ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE-BA

Praga Conego José Lourengo, 42 — Tel. (75) 3628-2021 CNPJ — 13.827.027/0001-02 CEP — 44. 550-000 — Sao
Felipe — Ba

SAQ FELIPE

01 — NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

02 — DESCRIGAO:
CONSTRUGAO DE CRECHE/PRE-ESCOLA 001 (1014580) PAC 2 - LICITACAO -

REMANESCENTE
04 -LOCALIDADE: 05 — DATA: 06 - BANCOS:
SAO FELIPE/BA 09/09/2026 SINAPI - 07/2026 - Bahia

PLANILHA DE COMPOSIGOES PROPRIAS

SBC - 08/2026 - Bahia

ORSE - 06/2026 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

PMSF01 PM1 - Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,80000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
TOTAL Servigo: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF02 Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
91298 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 0,00
VALOR: 0,00,
PMSF03 Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,80000000 R$ 0,00!
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00!
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00!
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026
TOTAL Servigo:| R$ 0,00
VALOR: 0,00,
PMSF04 Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X15CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,80000000 R$ 0,00!
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00!
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00!
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
TOTAL Servigo:| R$ 0,00
VALOR: 0,00,




PMSF05 Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metalica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO -| SINAPI M 9,80000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025
100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE -| SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2026
C2680 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA SEINFRA M2 0,22000000 R$ 0,00
TOTAL Servico: RS 0,00]
VALOR: 0,00
PMSF06 Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa r tida com | lami | ferragens, conforme projeto de esquadrias
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11137 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE SINAPI M2 0,60000000 R$ 0,00
2200 X 1600 MM, E = 20 MM
34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,84000000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 0,00
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,00]
C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO SEINFRA M2 0,60000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00]
PMSF07 |Chapa metalica (aluminio) 0,80*0,50 para as portas - fornecimento e instalagdo
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18624 | CHAPA EM ALUMINIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2) SEINFRA M2 1,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42600000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00]

PMSF08 PORTADE ABRIR - )

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 8,80000000 R$ 0,00
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
39024 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 1,61300000 R$ 0,00
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65100000 R$ 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32500000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PORTADE ABRIR - PAZ - 8U X
PMSFO9 _ |cONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO| SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,00
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM SINAPI M 6,85040000 R$ 0,00
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000 R$ 0,00
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA| SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 0,00
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: RS 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF10

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,00
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00039025 PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO SINAPI UN 0,54730000] R$ 0,00
NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 0,00
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38260000] R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19100000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PORTA DE CORRER - PA4-
PMSF11

PMSF13

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S$10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 4,72000000 R$ 0,00
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
4922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E SINAPI M2 1,00000000 R$ 0,00
PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA| SINAPI 310ML 0,06370000 R$ 0,00
JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF12 |PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102183 |PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE SINAPI UN 0,53000000] R$ 0,00
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_11/2025
TOTAL Servico: R$ 0,00
VALOR: 0,00

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO| SINAPI UN 2,08330000 R$ 0,00
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,00
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF14 JANELA DE ALUMINIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. SEM GUARNIGAO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (mM2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000599 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A| SINAPI M2 1,00000000 R$ 0,00
14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU
BRILHANTE
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 17,41300000]| R$ 0,00
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,42400000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,72000000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF15 JANELA DE ALUMINIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM BANDEIRA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO SINAPI UN 2,08330000 R$ 0,00
BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI UN 24,40000000 R$ 0,00
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,24670000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70700000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85300000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF16 |PF1 E PF2 - PORTAO METALICO DE ABRIR, COM CHAPA METALICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 0,00
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 0,00
43105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 0,00
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
43587 FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO SINAPI UN 0,72202166 R$ 0,00
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6",
CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE
3,80 CM (FECHO SIMPLES)
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 0,00
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
13447 Dobradiga para porteira numero 3 270mm ( FP-LD N.03) ORSE UN 2,88808664 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 0,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos C R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL] SINAPI M2 2,00000000 R$ 0,00
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02|
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 0,00
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAO). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servico:| R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF17 Fechamento com chapa de ago perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura - fornecimento e instalagao
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE SINAPI CHP 4,03000000 R$ 0,00
CILINDROS E MACARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 - Percentual=1,0000%
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) - Percentual=1,0000% SINAPI KG 0,32800000 R$ 0,00
00043105 CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, SINAPI KG 0,32800000 R$ 0,00
DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) - Percentual=1,0000%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 2,25000000 R$ 0,00
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) - Percentual=1,0000%
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,77000000 R$ 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 0,31200000 R$ 0,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Percentual=1,0000% SINAPI H 2,77000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100754 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL| SINAPI M2 2,00000000 R$ 0,00
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
100722 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU SINAPI M2 2,00000000 R$ 0,00
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA|
(POR DEMAQ). AF_01/2020 - Percentual=1,0000%
TOTAL Servico:, R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF18 Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHI 0,00120000 R$ 0,00
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI CHP 0,00090000 R$ 0,00
TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: RS 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
43071 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR SINAPI M2 1,14600000 R$ 0,00
TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO),
REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS
DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM
4380 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO SINAPI UN 4,15000000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06200000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 0,00
VALOR: 0,00
PMSF19 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. Rejunte
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 0,00
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,54860000 R$ 0,00]
536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI M2 1,06180000 R$ 0,00
IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67940000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF20 Roda meio em madeira (largura=10cm)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
44396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,04025000 R$ 0,00]
7583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,00
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
3993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM SINAPI M2 0,10000000 R$ 0,00
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23333300 R$ 0,00
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,46666700 R$ 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF21 |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11880 |SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM SEINFRA M 2,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,25000000 R$ 0,00
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAGO 1:1:4 SEINFRA M3 0,00760000 R$ 0,00
TOTAL Servico: RS 0,00]
VALOR: 0,00




PMSF22 |Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
3672 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X| SINAPI M 2,00000000 R$ 0,00
ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 0,00
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO) SINAPI M3 0,07000000 R$ 0,00
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022
TOTAL Servico:| R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF23 Pintura epoxi - 02 demaos (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,05000000 R$ 0,00
7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Mzo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4000000 R$ 0,00]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF24 Lavatério de canto suspenso com mesa, linha lzy cédigo L101.17, DECA ou equivalente, for 1to e ir
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
36521 LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
*40 X 30* CM (L X C)
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,00
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF25 |TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011777 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 Wi SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
(110/220 V)
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF26 TORNEIRA ELETRICA COM MANGUEIRA PLASTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE (UN)
Mzo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servico:, R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF27 |CAB|DE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
37399 |CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31620000 R$ 0,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF28 Barra metélica com pintura azul para protegado dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
395 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E SINAPI M 2,00000000 R$ 0,00
PARAFUSO DE FIXACAO
7698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25" MM, SINAPI M 1,00000000 R$ 0,00
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SEHVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,30000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88631 |ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,0030000 R$ 0,00
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF29 |Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
39634 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E=*0,25* MM
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF30 Unido 3/4" NPT 300
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02000000 R$ 0,00
12430 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF31 MANGUEIRA PARA GAS - GLP (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11927 ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA| SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,00
FITA*126 A*14 MM, D=2"A21/2"
20260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
1M (NORMATIZADA)
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF32 |Tampéo cego com corrente tipo storz 1 1/2"
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
20964 |TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
TOTAL Material: RS 0,00]
Mo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF33 Disjuntor unipolar termomagnético 63A
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34688 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: RS 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 0,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF34 Disjuntor bipolar termomagnético 63A
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
34628 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,00
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: RS 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 0,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17658200 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF35 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
39455 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00]
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,00
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 0,00]
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF36 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
39456 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
1575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 8,00000000 R$ 0,00
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: RS 0,00
Mo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 0,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00




PMSF37 |DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
39468 |DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
DE *90* KA (TIPO AC)
TOTAL Material: RS 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 0,00]
VALOR: 0,00
PMSF38 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11315 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 38,69100000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,99670000 R$ 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,26860000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 0,00]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,03600000 R$ 0,00
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,02780000 R$ 0,00
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00390000 R$ 0,00
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 0,00]
VALOR: 0,00
PMSF39 Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
21071 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,00
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 63,72140000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,66100000 R$ 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,11400000 R$ 0,00
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: RS 0,00]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,04900000 R$ 0,00
BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,04680000 R$ 0,00
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00640000 R$ 0,00
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: RS 0,00]
VALOR: 0,00
PMSF40 |Switch de 48 portas (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
|Swnch de 48 portas MERCADO UN 1,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00]
Méo de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88266 |ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00

VALOR:

0,00




PMSF41 |Coifa de Centro em Ago Inox de 1500x1000x600
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
N.06.000.050298 |Coifa em ago inoxidavel com filtro e exaustor axial - area de 3,01 até 7,50 m? SP Obras M2 1,00000000 R$ 0,00
TOTAL Material: RS 0,00]
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 R$ 0,00
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 0,00]
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF42 Chapa de ago carbono de alta resisténcia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecgdo do reservatorioconforme projeto
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI kg 1,00000000 R$ 0,00
10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI kg 0,02000000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 0,00
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00
PMSF43 |Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
MATRO-1794 |Chumbador em aco A36 SETOP kg 17,71800000 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 0,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 R$ 0,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: R$ 0,00
VALOR: 0,00






