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o CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE

OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA DE 10 SALAS NOVO BACABAL
ENDEREGO: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE (COM DESONERAGAO) : SINAPI/MA 07/2025;
ORSE/SE 06/2025; SEINFRA (CE) 028.1; SICRO 2 2016/11; SICRO NOVO 2025/04

PLANILHAS ORGAMENTARIAS:
RESUMO DO ORCAMENTO
ORCAMENTO SINTETICO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CURVA ABC
COMPOSICAO DE BDI (%)
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
COMPOSICOES PROPRIAS
ENCARGOS SOCIAIS




EFEITUR

ACAILAND

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
[y — FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construcdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
IA LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAQ 84,44% 47,48%
N R SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Acailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO - -
e PROPRIA 0,00% 0,00%

20

21

22

23

24

25

26

SERVIGOS PRELIMINARES
MOVIMENTAGAO DE TERRA
FUNDAGAO

SUPERESTRUTURA

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
SISTEMA DE PISOS

SISTEMA DE COBERTURA
REVESTIMENTOS
IMPERMEABILIZAGAO
ESQUADRIAS

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDRAULICAS
INSTALAGOES SANITARIAS
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
SPDA

ABRIGO GLP (GAS)

PINTURAS E ACABAMENTOS
MURO DE PROTEGAO
DRENAGEM PLUVIAL

DRENAGEM AR-CONDICIONADO
PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL
CFTV - MONITORAMENTO
SERVIGOS COMPLEMENTARES
SERVIGOS FINAIS

Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

R$ 368.162,18
R$ 199.904,79
R$ 163.239,84
R$ 241.302,95
R$ 180.261,34
R$ 196.372,45
R$ 576.519,86
R$ 540.387,53
R$ 18.346,81
R$ 214.551,44
R$ 265.062,09
R$ 27.162,51
R$ 88.640,40
R$ 56.782,63
R$ 85.225,56
R$ 70.264,43
R$ 7.858,21
R$ 242.488,48
R$ 298.665,30
R$ 25.186,17
R$ 6.720,28
R$ 85.613,61
R$ 5.198,03
R$ 28.036,64
R$ 6.507,67

R$ 1.102.775,60

VALOR BDI TOTAL: R$ 1.102.775,60

VALOR ORGAMENTO: R$ 3.998.461,20

VALOR TOTAL: R$ 5.101.236,80

Assinado eletronicamente por Wagner de
Castro Nascimento, Engenheiro Civil ,
16/10/2025 10:24:50 [Assinatura
Avancgada].

Utilize o QR CODE ao lado para validar.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
(3 FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’lAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
A R NA T DADN o SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO | FONTE | UND | QUANTIDADE | UNITARIO R§ TOTAL R§
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 368.162,18
1.1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 91.469,57|
114 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI e 6,00) RS 466,22 R$2.797.32
AF_03/2022 PS
11.2 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SINAPI M2 567,00] RS 104,08 RS 59.013,36|
1.1.3 2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA UN 1,00] R$ 1.343,32| R$ 1.343,32
114 €2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA SEINFRA UN 1,00} RS 1.676,69 R$ 1.676,69)
115 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA M2 1.388,85) R$7,15| R$ 9.930,28|
116 505088 Barrac&o para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes ORSE m2 9,00} RS 251,46 R$ 2.263,14
117 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 SINAPI UN 1,00) RS 6.445,46 RS 6.445 46|
1.1.8 504654 Locago de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 ORSE més 10,00 RS 800,00 R$ 8.000,00]
1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 222.839,80|
1.2 C.P 001 |Admlmslragéo Local Composighes | UN I 1,00) RS 222.839,80 R$ 222.839,80)
Préprias
13 TRANSPORTE, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO RS 53.852,81
131 5914434 |Transporte com caminhéo carroceria de 9 t - rodovia pavimentada SICRO NOVO tkm 33.452,30 R$ 0,78| RS 26.092,79)
132 07014 Liil:zfiiT%ﬁg)’;ocAMlNHAo BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: SINAPI MAXKM 5.927.70) R$ 3,08 RS 18.257,32
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT|
133 97915 EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 SINAPI M3XKM 7.725,77 R$ 1,23] R$ 9.502,70|
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 199.904,79
2.1 C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO _I SEINFRA M3 579,92 RS 104,47 RS 60.584,24
22 08522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE| SINAPI M3 210,32 RS 145,19) RS 30.536,36
FORMAS). AF_01/2024
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO|
23 96527 DE FORMAS). AF 01/2024 SINAPI M3 910,07 R$ 105,82 RS 96.303,61
24 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SINAPI M2 335,32 R$ 6,44] R$ 2.159,46|
25 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 SINAPI M3 392,14 R$ 26,32 R$ 10.321,12
3 FUNDAGAO R$ 163.239,84
31 SAPATAS R$ 56.937,79)
311 08619 :‘;sgsg)osf CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM SINAPI e 0507 RS 43,33 R$ 4.158,38)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4|
3.1.2 96535 UTILIZAGOES. AF 01/2024 SINAPI M2 109,71 R$ 139,77 RS 15.334,17
313 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 900,00) RS 14,08 R$ 12.672,00
314 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 71,00 RS 17,92 R$ 1.272,32
CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E|
315 104923 ACABAMENTO. AF 01/2024 SINAPI M3 26,88| R$ 874,29 R$ 23.500,92]
3.2 VIGAS BALDRAME R$ 106.302,05|
321 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 38,18 R$ 576,54 R$ 22.012,30
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA|
322 96542 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 SINAPI M2 3725 R$ 9963 R§ 37.158,00
323 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 406,00 R$ 19,94 R$ 8.095,64
324 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 16,00} R$ 17,92 RS 286,72,
325 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 15,00} RS 14,08 R$ 211,20)
326 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 960,00) RS 16,11 R$ 15.465,60
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
327 96555 LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 SINAPI 3 2829 RS 81644 R$ 23.072.59
4 SUPERESTRUTURA R$ 241.302,95
441 PILARES R$ 95.539,35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO)
411 92423 |SIMPLE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI M2 46522 R$ 7277 RS 33.854.06)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
412 92763 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 284,00 R$ 9,34 R$ 2.652,56]
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
413 92762 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 1.761,00) RS 11,11 RS 19.564,71
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
414 92760 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022 SINAPI KG 1.066,00) RS 13,31 RS 14.188,46
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E|
415 103669 ACABAMENTO. AF 02/2022 SINAPI M3 23,91 R$ 1.057,28 RS 25.279,56
4.2 VIGAS R$ 112.185,59)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
421 92456 DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZACOES. AF 08/2020 SINAPI M2 416,08 R$ 148,19 R$ 61.655,93|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
422 92759 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 369,90 RS 14,14 R$ 5.230,39)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
423 92760 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022 SINAPI KG 59,00 RS 13,31 RS 785,29)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
424 92761 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022 SINAPI KG 722,00 RS 12,47 R$9.003,34
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
425 92762 DE 10.0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 207,00 R$ 11,11 R$ 2.299,77|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
426 92763 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 109,00} R$ 9,34 R$ 1.018,06|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
427 92764 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 55,00 R$ 9,03 R$ 496,65
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
428 103682 TERREA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI 3 2947 R$ 1.075,54 R$ 31.6%,16]
4.3 LAJES R$ 17.054,46|
431 CAIXA D'AGUA R$ 16.651,64|
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
4311 92768 MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 59,00 RS 13,61 R$ 802,99
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
4312 92769 MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 162,00] R$ 12,79 R$ 2.071,98]
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
4313 92770 MONTAGEM. AF 06/2022 SINAPI KG 70,00 R$ 11,97, RS 837,90)
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R§ TOTAL R§
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA|
43.14 103760 COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA. 2 UTILIZACOES. AF_03/2022 SINAPI M2 36.80 RS 120,75 RS 4.443,60
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO
43.15 103682 TERREA - LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI M3 548 R$1.075.54 R$ 5.893,96]
4.3.1.6 C4457 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m SEINFRA M2 18,40 R$ 141,37 R$ 2.601,21
432 LAVANDERIA RS 402,82
4321 C4418 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A3 m I SEINFRA M2 I 3,201 R$ 125,88 R$ 402,82
44 VERGAS E CONTRAVERGAS R$ 16.523,55)
441 105026 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI M 188,10 RS 44,03] R$ 8.282,04
442 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 9,70} RS 29,16| RS 282,85
443 93184 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI M 48,10 RS 29,88 R$ 1.437,23|
444 105032 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. SINAPI M 188,10 RS 34,67 RS 6.521.43
AF_03/2024
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 180.261,34
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9|
51 103328 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI M2 156782 R$ 93,69 R$ 146.889,06)
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE|
52 lot1e2 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 SINAPI M2 0.24 R$ 156,61 RS 37.59
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA|
53 102253 COLANTE AC Ill-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 SINAPI M2 3465 RS 962,04 R$ 33.334,69
6 SISTEMA DE PISOS R$ 196.372,45
6.1 PAVIMENTAGAO INTERNA R$ 134.810,44
6.1.1 95241 )I;'A:S';R;?OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM SINAPI M2 1.418.46 RS 40,29 RS 57.149,75
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
6.1.2 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA| SINAPI M2 1.418,46| RS 54,75| RS 77.660,69
3CM. AF_07/2021
6.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA R$ 42.816,70
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14|
621 103334 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI M2 4540 R 143,62 R$ 6.520,35)
6.2.2 $11620 Junta de dilatagéo com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm ORSE m 1.000,00) R$ 3,21 R$ 3.210,00)
6.23 95241 )I;'A:S';R;?OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM SINAPI M2 234,75 RS 40,29 RS 9.458,08
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
624 87547 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 4540 R$ 27.73 RS 1.258,94
6.2.5 S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual ORSE m2 234,75 RS 16,56| R$ 3.887,46|
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
6.2.6 87755 APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA| SINAPI M2 234,75 R$ 54,75 R$ 12.852,56|
3CM. AF_07/2021
627 102491 |:::NLl;/R2§2?E PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR SINAPI M2 234,75 RS 23,98 RS 5.629,31
6.3 ESTACIONAMENTO EXTERNO RS 18.745,31
6.3.1 92393 FXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 SINAPI M2 215,00 RS 80,66 RS 17.341,90
CM. AF_10/2022
6.3.2 03212 |Colch§o de areia ORSE m3 10,75 R$ 130,55 RS 1.403,41
7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 576.519,86
71 COBERTURA METALICA R$ 247.001,67
— - — ——— - .
741 509180 ;Zlca(r)r;en(o com telha em aluminio, dupla, PU=30 mm, pré-pi , e=0,5mm, isoeste ou similar ORSE m2 510,37 RS 324,19 RS 165.456,85,
71.2 09077 Cumeeira termoacustica ORSE m 43,00 R$ 153,61 R$ 6.605,23|
Estrutura Metélica Galpdes em Porticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC127, tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150,
713 $12405 2 &4guas, sem lanternin, vaos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - ORSE kg 3.431,30| RS 21,84] RS 74.939,59
Executada
7.2 COBERTURA GERAL R$ 329.518,19]
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA|
7.21 92541 TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M2 1287.22 R$ 8233 R$ 105.976,62
722 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 1.287,22| R$ 23,80 R$ 30.635,84
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE|
723 94445 VERTICAL. AF 07/2019 SINAPI M2 1.287,22 R$ 53,00 R$ 68.222,66
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA
7.24 92551 CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI UN 32,00 R$ 2.351,05 R$ 75.233,60
FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA
725 100358 CERAMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 SINAPI UN 8,00 R$ 1451,99 R$ 1161592
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA|
726 94221 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 SINAPI M 10530 R$ 27,79 RS 2.025,23
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE|
727 94228 VERTICAL. AF 07/2019 SINAPI M 310,45 R$ 72,30 R$ 22.445,54
728 S08637 Chapim de concreto pré-moldado ORSE m 94,75 RS 51,49] R$ 4.878,68|
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO
729 100327 ICAMENTO. AF 07/2019 SINAPI M 21,00 R$ 50,77 R$ 1.066,17|
7.2.10 94224 EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 SINAPI M 237,70 R$ 27,42 R$ 6.517,73|
8 REVESTIMENTOS R$ 540.387,53
8.1 PAREDES R$ 200.401,61
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
811 87679 ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 SINAPI M2 3.042,15 R$ 476 RS 14.480,63
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
812 87894 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 SINAPI M2 398,66 R$7.21 R$2.874,34
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
813 104951 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 3.042,15 R$ 35,58 R$ 108.239,70)
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
8.1.4 104233 APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO) SINAPI M2 398,66 R$ 40,07 R$ 15.974,31
POR ANDAIME. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45|
815 87273 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE SINAPI M2 464,80 R$ 76,03 R$ 35.338.74
816 101965 ;EI'I;?/RZI(I).Zé.INEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. SINAPI M 120,50 RS 194,97 RS 23.493,89
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO | FONTE UND | QUANTIDADE | UNITARIO R§ TOTAL R§

8.2 PISO R$ 240.732,23|
8.2.1 00040653 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) SINAPI M2 1.369,27| R$ 130,20 R$ 178.278,95
8.2.2 02259 Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm ORSE m 677,53 RS 23,88 RS 16.179,42
8.2.3 C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS SEINFRA M2 1.416,69) RS 22,26| R$ 31.535,52

[REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
824 8725 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE SINAPI M2 84.98 R$ 85.83 R$5.577.23
8.2.5 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 SINAPI M 28,48 RS 13,92] RS 396,44
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
826 C4624 ASSENTAMENTO) SEINFRA M2 4,86 R$ 141,98 R$ 690,02
827 Ca623 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E SEINFRA M2 27,69 RS 235,82 RS 6.529,86
ASSENTAMENTO)
828 S12214 Rampa padrédo para acesso d? deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintural ORSE un 1,00 RS 405,87 RS 405,87
indicativa em novacor. 02 deméaos
8.2.9 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI M 9,07| R$ 125,57 R$ 1.138,92|
8.3 TETO R$ 99.253,69)
8.3.1 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO SINAPI M2 718,86 RS 90,44 RS 65.013,70
AF_08/2023 PS
8.3.2 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 SINAPI M 511,45 RS 11,25] R$ 5.753,81
SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE|
833 94226 VERTICAL. AF 07/2019 SINAPI M2 1.287,22 R$ 22,13] RS 28.486,18|
9 IMPERMEABILIZAGAO R$ 18.346,81
9.1 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 I SINAPI M2 I 412‘011 RS 44,53 RS 18.346,81
10 ESQUADRIAS R$ 214.551,44
10.1 PORTAS RS 73.454,41
1011 513079 Z::::.—r; madeira lei (Ipé), lisa, semi-6ca, 100 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ORSE un 11,00 RS 2.081,72 RS 22.898,92
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,

10.1.2 91323 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SINAPI UN 2,00} R$ 1.337,53] R$ 2.675,06|
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,

10.1.3 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA| SINAPI UN 6,00} R$ 1.325,87| R$ 7.955,22|
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

10.1.4 90843 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA SINAPI UN 4,00 RS 1.216,26] R$ 4.865,04
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM,

10.1.5 90841 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA| SINAPI UN 2,00} R$ 1.149,66| R$ 2.299,32|
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

10.1.6 C.PO08 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS C°g’rz‘:::::es M2 8,64 RS 142,61 RS 1.232,15]
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

10.1.7 91338 |TNSTALACAO. AF 1212019 SINAPI M2 9,60] R$ 893,34 R$ 8.576,06|

10.1.8 $12952 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 ORSE un 2,00 R$ 4.168,50) R$ 8.337,00|
Portdo em ferro padréo escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm|

10.19 S10384 | (quplo). barras chatas horiz 1 1/2'43/16" x 3.60m. ¢ barras chatas vert 1 1/2'43/16" x 2.00m ORSE o 300 RS 4.22031 RS 12.660.99
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E

10.1.10 91338 INSTALACAO. AF 12/2019 SINAPI M2 1,68 R$ 893,34 R$ 1.500,81

10.1.11 501865 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") I ORSE un 10,00} RS 45,39 RS 453,90)

10.2 JANELAS RS 67.055,80
10.2.1 S$11941 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro ORSE m2 123,40 R$ 508,00 RS 62.687,20)
10.2.2 $14025 Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor ORSE m2 2,70 R$ 1.618,00) R$ 4.368,60|
10.3 OUTROS RS 74.041,23]
10.3.1 C1251 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR SEINFRA M 6,50 R$ 358,36 R$ 2.329,34]
10.3.2 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA SEINFRA M2 5,08 R$ 524,98 R$ 2.666,90)
10.3.3 $102180S o de vidro e=8mm, em perfil u. af_01/2021_ps ORSE m2 123,40 R$ 511,35 R$ 63.100,59
10.3.4 101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m¥/m) ORSE m 280,00 RS 21,23 RS 5.944 40|

1 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 265.062,09
11 SUBESTAGAO 112,5 KVA R$ 55.077,44

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
1144 102105 INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 SINAPI UN 1.00 R$20.834,84 R$20.834.84
1112 00041206 ;gSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B- SINAPI UN 1,00 RS 3.377.49 RS 3.377,49
11.1.3 103242 Gancho suspensao com olhal ORSE Un 3,00 R$ 12,11 R$ 36,33
11.1.4 00007581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" SINAPI UN 1,00 R$ 6,04 RS 6,04
11.1.5 18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALCA PREFORMADA SEINFRA UN 3,00 R$ 10,04 R$ 30,12
11.1.6 113578 Suporte p/ instalagao de transformador de medig&o (3 tc's e 3 tp's) padrao Energisa ORSE un 1,00) R$ 1.005,12] R$ 1.005,12|
11.1.7 110627 Elo fusivel para distribuigdo - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensdo 15KV ORSE un 3,00 RS 16,15| R$ 48,45
11.1.8 $02863 Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 17700mm ORSE un 3,00 R$ 195,00 RS 585,00
11.1.9 $13535 de a érios para ao transformadora em poste com elo fusivel 3H, em poste com 11 m ORSE un 1,00) R$ 7.285,07] R$ 7.285,07|

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE|
1110 92992 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 SINAPI M 2.00 R$ 117,99 RS 2.359,20
11.1.11 $S00407 Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar segdo 50mm?, 0,6/ 1kv/ 70° ORSE m 10,00 RS 69,21 R$ 692,10]
11.1.12 S02855 Fornecimento de cabo de ago 9,5mm, média resisténcia ORSE kg 20,00 RS 11,72] R$ 234,40
11.1.13 $07920 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m ORSE un 3,00 R$ 335,56 R$ 1.006,68|

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA|
1114 97488 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 3,00 R$ 32080 RS 96240
11.1.15 S00940 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" ORSE un 6,00 R$ 83,39 R$ 500,34
11.1.16 $01263 Curva de 90° de pvc rigido roscavel diam = 4" ORSE un 1,00) RS 63,26] R$ 63,26
11.1.17 11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" SEINFRA M 3,00 R$ 49,23 R$ 147,69
11.1.18 $12457 Terminal de compressé&o 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 6,00 RS 18,86 RS 113,16
11.1.19 00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA SINAPI UN 3,00 R$ 379,65 R$ 1.138,95|
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
O R B DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ORSE pr— 111,36% 69.82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia P 2025/04 COM DESONERAGAO ) R
or PROPRIA 0,00% 0,00%
ORCAMENTO SINTETICO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UN.I"T';ER?g RS T;::Ezs
| o e B e e I A o g |
11.1.21 09392 Cabo de cobre ni 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) ORSE kg 8,29 R$ 105,45 RS 874,18
11.1.22 S98111S | Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 m. af_12/2020 ORSE un 1,00) RS 42,78 R$ 42,78
11.1.23 00681 Conector para haste de 5/8" - e - Rev 02 (10/2021) ORSE un 5,00] R$ 6,13 R$ 30,65
11.1.24 100444 Caixa de medicéo indireta em chapa de ago dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m ORSE un 1,00] R$ 2.850,00) R$ 2.850,00
11.1.25 08902 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA ORSE un 1,00 RS 1.762,28] R$ 1.762,28]
11.2 'TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAGAO RS 46.256,97|
1121 91993 L%&iE:CQET)AAFDOEy?OﬂZiUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 3,001 RS 45,92 RS 137,76
1122 92012 ;I;\‘Oslﬁif):cggDX: E;s/onlgguTlR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 108,00 RS 74,32 RS 8.026,56
1123 91997 ;I;\‘Oslﬁif):czlgDAé 23E/2§;VISBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 16,00 RS 35,96 RS 575,36
1124 91953 Tg%z;g;’;ol? SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 12,00 RS 28,74 RS 344,88
1125 91959 :z;i;ﬁg;gi};sg\g;l.oii (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 12,00 RS 43.72 RS 524,64
1126 91967 :z;i;ﬁg;gi};sg\g;l.oii (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 4,00 RS 58,70 RS 234,80
11.2.7 C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V SEINFRA UN 5,00] RS 74,61 R$ 373,05
11.2.8 813672 Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar ORSE un 3,00] R$ 91,12] R$ 273,36
1129 $12021 IC_::Z::{: ci;?:,:::;aazi:a\e:am lampada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar),| ORSE un 172,00 RS 177,96 RS 30.609,12
o0 | oo et o A O R e A 0 GO G e v |
11211 503397 E::I:n:js;soz:gaoigggfI:;I::Ir‘:ceh:g:ra:r:::;3000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", incluindo| ORSE ot 14,00 RS 263,38 RS 3.687,32
1.3 ELETRODUTOS E SERVICOS DIVERSOS R$ 70.244,71
i -
1131 90443 mSMGEC‘)rRIZ)Il;E’;RENCI;A:EI\JSUgb |ZﬂA:;LXES?AR,‘:%A:AO:AQOQR:MAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, SINAPI M 154758 RS 7,80 RS 12.071,12
1132 90466 (D3gl:AME‘Br,:;(V)IZNJSNEEEEQZUEIZU:\II_\S/)EANAAOR";AM»P:};R/;gz/;;ﬂ;ISIDISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| SINAPI M 154758 RS 15.70 RS 24.207,01
11.3.3 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 SINAPI UN 151,00 R$ 5,38 RS 812,38
11.34 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 SINAPI UN 151,00 RS 15,82] R$ 2.388,82|
1135 91940 f:NA'SI::L:E;gNEFUIZ)AS/RZOA;S X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 151,00 RS 18,30 RS 2.763.30
11.3.6 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 SINAPI UN 172,00 RS 18,26| R$ 3.140,72|
1137 91840 E;E:RR;S)D;JC')F;)NFELCE‘;!EIT.OCSRE.;(;CESA;E:FDO:Ii)ll;o:g MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM| SINAPI M 155,60 RS 22,31 RS 3.471.44
1138 91854 E}I;iTEIECé[iig(;;égm\éiﬁgg?ﬁ:&ﬁgﬂgvﬁF g):;\:zggaMM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM SINAPI M 128,80 RS 9,92 RS 1.277.70
1135 | o ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO, PVC, ON 20 WM (V2. PARA CRCUTOS TERWINAS, WSTAO BV —guuppy | e ro|  msmsrory
11.3.10 97669 EI[EIggil{T'%E&EEX(I:Y;IE_,\?%RERl;},\?s}:a&zigDAENé%g—)I PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA| SINAPI M 148,50 RS 18,48 RS 2.744.28
11.3.11 97668 EI[EIggil{T'%E&EEX(I:Y;IE_,\?%RERl;},\?s}:a&zigDAENéng—)I PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA| SINAPI M 148,50 RS 12,51 RS 1.857.74
To | e [ETooU0 NEWE SOt e o @ (17T ik e e o OSTRUTIO ] g |y
TOTs | [ et e MR G K A OIS SRS RS 0 | o
114 CABOS DE COBRE RS 84.204,49
= x .
141 91924 génggEE(;CT)EREE‘NZIiX:XE;OISzLAoggbzg.S MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 992,31 RS 3,33 RS 3.304,39
7 x .
1142 91926 génggEE(;CT)EREE‘NZIiX:XE;OISzLAoggbzg.S MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 452524 RS 4,87 RS 22.037,92
7 X .
1143 91930 géngngzCT)gREE‘Nz}i)ED\/CE;O IiCF)Lg;g)maG MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 119373 RS 10,65 RS 12.713.22
Man | e [geo o CHE G Fo T M o s e e 6 o |
Mes | e [oe0 0 SO GO o % W Ao 0510 T o8 e Svewo 6 o |
Man | e [0 0 SO R i W s 0510 T o e evewo X o |
2 x .
147 91935 génggEE(;CT)EREE‘NzlixdxgkolszLAoggbzgs MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS SINAPI M 68,00 RS 29,11 RS 1.979.48
115 QUADROS E DISJUNTORES R$ 7.477,59|
11.5.1 QUADRO GERAL QGBT R$ 3.217,40|
11.5.1.1 S08487 Caixa para quadro 80 x 60 x 20 cm, em aluminio - Fornecimento ORSE Un 1,00] R$ 575,50 RS 575,50
11.5.1.2 109490 Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" ORSE kg 3,00] R$ 175,00 R$ 525,00
11.5.1.3 $13150 Dispositivo de protegéo contra surto de tenséo DPS 20KA - 175v ORSE un 4,00 RS 71,64] R$ 286,56
11.5.1.4 509934 Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca), 10KA ORSE un 2,00] RS 205,38| RS 410,76|
11515 508420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA ORSE un 2,00} RS 387,71 RS 775,42)
11.5.1.6 $11572 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA ORSE un 2,00} RS 164,38 RS 328,76
11.5.1.7 07929 Terminal de compressé&o para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 18,00 R$ 7,80 R$ 140,40
11.5.1.8 109600 Isolador epoxi BT 40x40 ORSE un 10,00 R$ 17,50] R$ 175,00
11.5.2 QUADRO DE DISJUNTORES COZINHA R$ 1.143,30)
I e R T
11.5.2.2 $11572 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA ORSE un 1,00) RS 164,38 RS 164,38
11.5.2.3 $13150 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v ORSE un 4,00 RS 71,64] RS 286,56
11.5.24 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 7,00 R$ 11,29 R$ 79,03
11.5.25 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 1,00 R$ 14,56 R$ 14,56
11.5.2.6 $08007 Terminal de compressé&o para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 30,00 R$ 2,20} R$ 66,00
11.5.2.7 $07922 Terminal de compressé&o para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 5,00 R$ 3,80} R$ 19,00
1153 |QUADRO DE DISJUNTORES - ARES ADMINISTRATIVA RS 1.524,36|
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
O R B DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ORSE pr— 111,36% 69.82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia P 2025/04 COM DESONERAGAO ) R
°°"}g‘;§'§g” PROPRIA 0,00% 0,00%
ORCAMENTO SINTETICO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UN.I"T';ER?g RS T;:ifzs
1181 | 01810 | ok DIANTORES DI 1008 - FORNEGIENTO £ INSTALAGRD A7 o708, 1| st | on 199 R s266 R 82600
11.5.3.2 $08420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA ORSE un 1,00) R$ 387,71 RS 387,71
11.5.3.3 $13150 Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v ORSE un 4,00 RS 71,64] RS 286,56
11.5.3.4 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 13,00 R$ 11,29 RS 146,77
11.56.3.5 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 5,00 R$ 12,20 R$ 61,00]
11.5.3.6 S08006 Terminal de compress&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 26,00 R$ 1,92] R$ 49,92
11.5.3.7 $07925 Terminal de compressé&o para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 10,00 R$ 2,43] R$ 24,30
11.5.3.8 $07929 Terminal de compress&o para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 3,00 R$ 7,80} R$ 23,40
11.5.3.9 $07928 Terminal de compressé&o para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 2,00 R$ 4,32 RS 8,64
1154 |QUADRO DE DISJUNTORES - AREA PEDAGOGICA RS 1.592,53|
nsar | o [gR0gE oeTmaclo o evcron ancr o o cavvres o vt cou sl gy | oy
11.5.4.2 508420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padr&o DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA ORSE un 1,00} RS 387,71 RS 387,71
11.54.3 $13150 Dispositivo de protegéo contra surto de tenséo DPS 20kA - 175v ORSE un 4,00 RS 71,64] RS 286,56
115.4.4 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 8,00 RS 11,29] R$ 90,32
11545 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 6,00 RS 12,20] R$ 73,20
11546 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 SINAPI UN 2,00} RS 14,56| R$ 29,12]
11.54.7 S08006 Terminal de compressé&o para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 16,00) R$ 1,92 R$ 30,72
11.5.4.8 07925 Terminal de compressé&o para cabo de 6 mmz2 - fornecimento e instalagéo ORSE un 16,00) R$2,43 R$ 38,88
11.5.4.9 S07929 Terminal de compressé&o para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 3,00] R$ 7,80 R$ 23,40
11.5.4.10 07928 Terminal de compressé&o para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE un 2,00} RS 4,32 RS 8,64
11.6  ATERRAMENTOS R$ 1.800,89)
11.6.1 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 SINAPI UN 6,00 RS 81,65| RS 489,90
1162 98111 2?);;2850 INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. SINAPI UN 1,00 RS 55,86 RS 55,86
11.6.3 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 25,00 RS 44,69 R$ 1.117,25
1164 104751 &C;l:iﬂg;oGS:l\g;gO;:RALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMWI SINAPI UN 6,00 RS 22,98 RS 137.88)
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 27.162,51
12.1 90443 gﬁASMGEC‘)rRIZ)";E’;RENCI;A:EI\JSUgb |ZﬂA:;LXES;R&ék:Aozgos:MAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES H\DRfULlCAS‘ SINAPI M 218,18 RS 7,80 RS 1.701,80
12.3 90466 (D3;l:AME‘Br/;V(V)IZNJSNEEEESAZUEIZU/:II_\S/)EANQRRIAAM»P:};R/;gzg;ﬂ;ISIDISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM| SINAPI M 218,18 RS 15.70 RS 3.425.43
e | o[ (A 51 B s SR o s A e | no]  wme] o
125 89356 ;LUSBTC;L:(\:/EO?AC;LSS/;/OEZLQ DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI M 108,57 RS 23,22 RS 2.521,00
12,6 89357 ;LUSBTC;L:(\:/EO?AC;LSS/;/OEZLQ DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI M 109,61 RS 31,82 RS 3.487.79
12.7 94652 LUSBTC;L:(\:IEO SAnglﬁ\zloE; DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI M 2167 RS 33,68 RS 729,85
12.8 S01220 Tubo pve rigido roscavel d = 3/4" ORSE m 0,28 R$ 21,02 RS 5,89
29 | [T con e £ RE o vETD e S o o W S e |
12.10 C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4") SEINFRA UN 1,00] R$ 20,71 R$ 20,71
12.11 C0024 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 60mm (2") SEINFRA UN 1,00 RS 67,82 R$ 67,82
22| o [0 AT O Rt PR ST SO D W W] gy | v
I I e el I
20| o |00 ST OGN Rooth ik O i SN B W SO0 g | v
1245 103969 Im;\gﬁﬁggg Aivg.s/ ZSOCQ);DAVEL‘ DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| . o ™ 200 RS 18.70 RS 37.40
12.16 103048 Egg:gg;?:?g(éﬁﬁs(?:&ggv:F SOCS):.ZE;Q;/EL DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA SINAPI UN 5,00) RS 7,65 RS 38,25
1217 89363 éco)il;:é%|,\:gng’;UiSTZ\ﬁC;%O;[;A\O/SE/;OQEN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 4,00 RS 10,01 RS 40,04
12.18 89368 éco)il;:é%|,\:gng’;UiSTZ\ﬁC;%O;[;A\O/SE/;OQEN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 4,00 RS 14,42 RS 57,68
12.19 89362 éco)il;:é%|N?gng’;UiSTZ\ﬁC;%O;[;A\O/SE/;OQEN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 52,00 R$ 9,25 RS 481,00
12.20 89367 éco)il;:é%|N?gng’;UiSTZ\ﬁC;%O;[;A\O/SE/;OQEN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 7,00 RS 12,73 RS 89,11
12.23 89505 fﬁsETl.:Lic?&OoG;Aléglzg’z\gC SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 8,00 RS 39,30 RS 314,40
12.24 103951 ‘[JJCéEA.gSAD-EFgEzlélgﬁﬁOENQTOOGERLUSSTAT_\L((::AZO;E;A(\)/;IQ_OEZN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL| SINAPI UN 3,00 RS 14,54 RS 43,62
12.25 89381 I;lé\é/:‘(égms#fgé I‘:,)\‘ESIT.:KgAZViFSOOSI;?OA?\gEL DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -| SINAPI UN 3,00 RS 12,00 RS 36,00
12.26 89598 :_;‘JS\/T/TALE;EAZOE?E(EQS’Z\QC SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00 RS 46,93 RS 46,93
12.27 89379 I;lé\é/:‘EgﬁmEi(;!;REEmsa/L(icsgLAD?\ﬁ:_zmiN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPI UN 4,00 RS 18,16 RS 72,64
12.28 89597 ;lévg&;)\;g SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 7,00 RS 21,49 RS 150,43
12.29 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00] RS 39,20| R$ 39,20]
12.30 102620 &};DT(:LECQ(;U:F Eol\é\/zz’;L\ESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00 RS 8.337,11 RS 8.337,11
12.31 89395 ;LEST:\L/:CASOOI;E;A(\)/GE/EOZEN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 29,00 RS 12.76 RS 370,04
12.32 89398 ;LEST:\L/:CASOOI;E;A(\)/GE/EOZEN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 RS 17.76 RS 106,56
12.33 94696 ;LEST)I:\L/:CA%OIAE;A:)/“E/EOZSN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E| SINAPI UN 1,00 RS 47,95 RS 47,95
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
A R NA T DADN o SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE TITroms s
TE DE REDUGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12.34 89400 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 SINAPI UN 3,00 R$ 19,39 R$ 58,17
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
12.35 94792 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 SINAPI UN 3,00 RS 80,69 RS 242,07|
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
12.36 89987 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 SINAPI UN 4,00 RS 66,37| RS 265,48
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
12.37 89985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 08/2021 SINAPI UN 3,00 RS 63,23] RS 189,69
12.38 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 29,37, R$ 29,37
12.39 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 3,00) R$ 102,90 R$ 308,70
12.40 M953 Barrilete simples NGW5 SICRO 2 un 3,00 R$ 766,74 R$ 2.300,22]
13 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 88.640,40
13.1 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA SEINFRA UN 3,00) RS 334,51 R$ 1.003,53|
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES|
132 97900 INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 SINAPI UN 1.00 R$ 19183 RS 19183
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES|
133 97901 INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 SINAPI UN 900 R$ 30115 R$2.710.35
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES|
134 99253 INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 SINAPI UN 11,00 R$ 56389 R$ 6.202,79
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES|
135 99251 INTERNAS: 0.4X0.4X0.4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 SINAPI UN 1.00 R$ 29162 R$ 291,62
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
136 97907 rINTERNAS: 0.8X0.8X0.6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 SINAPI UN 500 R$ 676,57 RS 3.362,85
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
137 89546 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 200 R$ 1079 R$ 21,52
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
13.8 103982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 SINAPI UN 20,00 R$ 23,05 R$ 461,00]
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E|
139 gor4s INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 500 R$28.19 RS 14095
13.10 S01624 Curva 90° longa em pve rigido c/ anéis, diam =100mm ORSE un 9,00] R$ 69,53 RS 625,77
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
L 8or26 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 11,00 R$ 9,94 RS 10934
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
1312 gors2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 8.00 R$ 1577 R$ 12619
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
1313 89739 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 200 R$2344 RS 46,88
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
13.14 89501 INSTALACAO. AF 06/2022 SINAPI UN 23,00 RS 13,74] R$ 316,02
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
1315 gors7 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 8.00 R$ 2259 RS 13554
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
1316 gora4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 200 R$ 2747 R$ 54,94
13.17 111672 Painel ur 2F de 5,75 x 1,12 x 10cm - Obra: Mercado de Lagarto (Camara frigorifica) ORSE un 20,00 R$ 963,05 R$ 19.261,00)
13.18 C1576 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS SEINFRA UN 2,00] RS 49,68 R$ 99,36
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E|
1319 8ores INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 800 R$ 14,14 R§ 127,29
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E|
1320 89795 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 200 R$39.72 R$ 79.44
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E|
1321 Bos34 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 SINAPI UN 400 RS 5130 R$ 20520
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
1322 gors2 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 _I SINAPI UN 27,00 R$7.20 RS 19440
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1328 gorrs |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 5000 RS 1633 RS 81650
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
1324 89753 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 3300 R$ 8,70 Rs 26710
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
1325 gorr4 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 -4 SINAPI UN 10,00 Rs 1421 R$ 14210
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1326 89549 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 SINAPI UN 300 RS 1869 R$ 55,98
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
13.27 89714 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI M 243,72 RS 35,67| R$ 8.693,49|
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
13.28 89711 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI M 46,75) R$ 20,47, RS 956,97
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
13.29 89712 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI M 49,20 RS 25,62 R$ 1.260,50|
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|
13.30 89713 OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 SINAPI M 4,53) RS 31,82 RS 144,14
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM|
1331 89796 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 1.00 RS 4269 R§ 42,69
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM|
1332 104344 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 200 R$ 3984 RS 79,68
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM|
1333 gore4 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 200 R$ 2411 R$ 48.22
13.34 C2361 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANEIS SEINFRA UN 1,00} RS 37,14 R$ 37,14
FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X|
1335 96089 1.8 X H=1.67 M. VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SINAPI UN 200 R$ 5.302,90 R$ 10.605.80
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4
1336 96083 X H=1,6 M. VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SINAPI UN 200 R$ 5.151,08 R$ 10.302,16
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X|
1337 98080 3.4 X H=3.0 M. AREA DE INFILTRACAO: 32.9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 SINAPI UN 200 R$9.690,09 R$ 19.380,18)
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 56.782,63
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO)
141 86931 |£RANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 800 R$ 55294 RS 4.976,46
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM
14.2 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E SINAPI UN 2,00) RS 858,35 R$ 1.716,70)
INSTALACAOQ. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2', ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E
14.3 99635 INSTALACAO. AF 08/2021 SINAPI UN 2,00} R$ 377,93 R$ 755,86
14.4 S$12127 Barra de apoio, para lavatério, tres lados, fixa, em ago inox, I= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar ORSE un 2,00 R$ 483,03 RS 966,06
14.5 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 2,00} R$ 136,45 R$ 272,90
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E|
14.6 86903 INSTALACAOQ. AF 01/2020 SINAPI UN 2,00} R$ 384,67, R$ 769,34
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E|
14.7 100868 INSTALACAO. AF _01/2020 SINAPI UN 4,00 R$ 390,20 R$ 1.560,80]
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
14.8 86879 INSTALACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 2,00} R$ 10,20 R$ 20,40
14.9 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00} R$ 13,00 R$ 26,00
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA|
14.10 93396 METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, SINAPI UN 2,00} R$ 778,03, R$ 1.556,06
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS|
14.11 00011795 EQUIVALENTES DA REGIAO. E= *2.5* CM SINAPI M2 31,10] R$ 716,98, R$ 22.298,08
Cuba de ago inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagdo em bancada, ¢/ valvula cromada (deca ref 1623), sifao cromado
1412 802020 | (geca ref c1680). torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e enate de pldstico ou similres - Rev 02 ORSE un 600 RS 682,51 RS 4.095,06
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO)
14.13 100862 E INSTALACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 20,00 RS 38,21 RS 764,20
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R§ TOTAL R§
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL|
14.14 86937 CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 1400 RS 256,50 R$ 3.591,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E|
14.15 86915 INSTALACAO. AF 01/2020 SINAPI UN 15,00 R$ 211,87 R$ 3.178,05|
TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
14.16 86925 VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 1,00 R$ 573,81 R$ 573,81
AF_01/2020
14.17 $100858S Mictério sifonado louga branca - padrdo médio - fornecimento e instalagao. af_01/2020 ORSE un 3,00 R$ 719,22 R$ 2.157,66|
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
14.18 95547 INCLUSO FIXAGAO. AF 01/2020 SINAPI UN 12,00 R$ 101,69 R$ 1.220,28|
14.19 S04287 Dispenser para toalha interfolhada ORSE un 12,00) RS 54,58 RS 654,96
14.20 51020665 ;ﬂ'oi;\zejggz\oe desmontagem de férma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje cascata, em madeira serrada, 1 utilizag&o. ORSE m2 11,00 RS 447,15 RS 4.918,65
14.21 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 SINAPI UN 9,00} R$ 71,78 R$ 646,02
14.22 $02050 Chuveiro plastico sem registro ORSE un 2,00 RS 32,14] RS 64,28
15 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO R$ 85.225,56|
15.1 $12016 |Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" ORSE un 2,00 R$ 245,71 RS 491,42
152 513851 Cenlra.\ de alarme endeiregéve\ de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, WI-FIRE ou similar, Modelo Wf-50 - IP24, ORSE un 1,00 RS 1.969,77 RS 1.969,77
fornecimento e instalacéo
15.3 $11824 Sirene atdiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio ORSE un 2,00 R$ 232,86 RS 465,72
15.4 $12018 Detector de fumaga 6ptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar ORSE un 67,00 R$ 270,63 RS 18.132,21
15.5 S08749 Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tenséo 1kv ORSE m 400,00 R$ 13,60 R$ 5.440,00)
CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
156 96288 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 SINAPI M 250,00 R$2,33 R$ 56250
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO)
157 92366 EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI M 87.57 R$ 87,82 R$ 7.690,40
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO)
158 92367 EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI M 502 R$ 107,01 R 541,71
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE|
159 92388 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1400 R$ 10023 RS 1.403,22
LUVA COM REDUGAO, EM AGCO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE]|
1510 97475 ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 500 R$ 22085 RS 1.104.25
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA|
1511 92640 HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1.00 R$ 13359 RS 133,59
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
1512 92895 PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1.00 R$ 13855 RS 138,55
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
15.13 91924 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 SINAPI M 765,00 R$ 3,33 R$ 2.547,45|
15.14 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 2,00) RS 87,37 RS 174,74
AF_07/2025
15.15 S07746 Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento ORSE un 2,00 RS 21,02] R$ 42,04
15.16 $11823 Sensor 6tico de fumaga enderegavel ORSE un 18,00 R$ 212,27 R$ 3.820,86|
= =
1547 511308 Abrigo para hidrante interno, inclusive Caixa embulir chapa ferfo n.* 14, dimensdes 0.90 x 0.60 x 0.17 , registro po globo 2 ORSE " 200 RS 398202 8 7.965,64
1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexdes - Rev. 01
15.18 97599 ;L;Mo\gégzl»: DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 31,00 RS 18,54 RS 574,74
- O |
15.19 503298 Ponto dg tomzfda 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm ORSE ot 31,00 R$ 226,09 RS 7.008,79
(fio 12). inclusive placa em pvc e aterramento
15.20 101909 i)F(TJII;)'Z(())ZIODsEINCEND!O PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| SINAPI UN 5,00) RS 233,95 RS 1.169,75
15.21 S11853 Placa de s\na\lzacao. de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas ORSE Un 30,00 RS 18,64 RS 559,20
(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
15.22 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 SINAPI M2 5,00 R$ 55,49 R$ 277,45
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E
15.23 102122 INSTALACAO. AF 12/2020 SINAPI UN 2,00} R$ 7.926,89) R$ 15.853,78
15.24 $12138 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm ORSE Un 5,00} R$ 24,74 R$ 123,70
15.25 101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1,00] R$ 174,03, R$ 174,03
15.26 S09670 F eil ao de 0 a 10 kgflcm2 ORSE un 2,00} R$ 206,90 R$ 413,80
15.27 $13313 Tanque de presséo capacidade 20 It (p/incendio) ORSE un 1,00) R$ 933,40 RS 933,40
15.28 99623 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00] R$ 451,16 R$ 451,16
15.29 99632 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 SINAPI UN 1,00 R$ 257,46 R$ 257,46
15.30 100276 Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme ORSE un 1,00) R$ 167,04 RS 167,04
1531 S13341 Fornecmento e montagem quadio de comando em chapa e ferTo, 6050206, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Trangulo, ORSE " " RS 4.617,00 R$ 4617,00
220V, contendo relé. contatores. chave seletora, botdo pulso. sinaleiros e bornes
16 SPDA R$ 70.264,43|
16.1 $11005 Péra-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro| ORSE un 5,00 RS 1.111,24) RS 5.556,20
aco galv 6mx2" e base
16.2 C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 36,00 R$ 39,74 R$ 1.430,64
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
16.3 91872 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 SINAPI M 144,00 R$ 19,17 R$ 2.760,48|
16.4 $00372 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) ORSE un 24,00 R$ 3,17} R$ 76,08
16.5 $11975 Abragadeira de aluminio 1 * 25mm (DAISA BC-100) ou similar ORSE un 72,00 R$ 7,18 R$ 516,96
16.6 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M, SINAPI UN 24,00) RS 55,86 RS 1.340,64
AF_12/2020
16.7 $09051 Caixa de equalizagao p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de press&o c/barramento ORSE un 5,00 R$ 363,06 R$ 1.815,30)
16.8 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 225,00 RS 44,69 R$ 10.055,25|
16.9 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 425,00 RS 64,14 R$ 27.259,50|
16.10 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M SEINFRA UN 24,00 R$ 128,10 R$ 3.074,40|
16.11 $07236 Fornecimento e instalagao de luva de latéo, cobre ou bronze, juntas soldadas, 15 mm ORSE un 24,00 RS 10,65| RS 255,60
16.12 S01257 Curva de 90° de pvc rigido roscavel, diam = 1" ORSE un 48,00 R$ 17,97 RS 862,56
16.13 $10693 Suporte guia reforgado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 - SPDA ORSE un 185,00 RS 46,31 R$ 8.567,35)
16.14 S09048 Conector de medigao em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 (para-raio) ORSE Un 26,00 RS 52,73 R$ 1.370,98|
16.15 $12681 Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 ORSE un 29,00 R$ 51,21 R$ 1.485,09
16.16 $10694 Conector em latao tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA) ORSE un 12,00) RS 29,66 R$ 355,92
16.17 $10092 Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) ORSE un 111,00 R$ 0,12} RS 13,32]
16.18 S08795 Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8" x 50cm, com fixagéo horizontal ORSE un 24,00 RS 28,70 RS 688,80
16.19 S11812 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 3/4" x 1/4" ORSE m 87,00 R$ 18,10 R$ 1.574,70)
16.20 $13189 Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm ORSE un 370,00 R$ 1,33] RS 492,10
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PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
A R NA T DADN o SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R§ TOTAL R§
16.21 S06384 Assentamento de tampao de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita ORSE un 24,00 RS 29,69 RS 712,56
17 ABRIGO GLP (GAS) R$ 7.858,21
171 10004 |ABR\GO PRE-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) SEINFRA UN 1,00} R$ 6.589,77 R$ 6.589,77|
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO)
172 92688 |EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI M 13,50 R$ 3927 R§ 530,15
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS
73 92694 DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 300 R$ 2309 RS 69.27
17.4 $10886 Valvula de reteng@o em latédo com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalagdes gas ORSE un 2,00} R$ 22,50] R$ 45,00
175 $02368 Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento) ORSE un 2,00 RS 44,36| R$ 88,72
TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE|
178 92704 GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SINAPI UN 1.00 Rs 2721 R$ 2721
17.7 513582 Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saida bico da mangueira, para instalag&o de gas ORSE un 2,00) RS 37,97, RS 75,94
[RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
78 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAPI M 1350 RS 780 RS 106,30
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM|
179 90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAPI M 13,50 R$ 1579 RS 211,95
17.10 S07838 Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugao de gas ORSE un 2,00 RS 57,45| RS 114,90
18 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 242.488,48
18.1 PAREDES INTERNAS R$ 53.641,30
18.1.1 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 1.442,70) RS 3,66| R$ 5.280,28]
18.1.2 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 811,30) RS 17,49 RS 14.189,64
18.1.3 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 1.012,78| RS 15,61 R$ 15.809,50
18.1.4 CPO12  [PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS C°g’rz‘:::::es M2 429,92 RS 42,71 RS 18.361,88
18.2 PAREDES EXTERNAS R$ 100.039,35|
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DEl
18.2.1 88413 |MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF 03/2024 SINAPI M2 2.966,60] R$ 5,04} RS 14.951,66|
18.2.2 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 _I SINAPI M2 232,80) R$ 28,70 R$ 6.681,36]
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE|
18.2.3 95622 MULTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMAOS. AF 03/2024 SINAPI M2 2.556,60] RS 17,48] RS 44.689,37
18.2.4 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 642,95 RS 17,49 RS 11.245,20
18.25 ca714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO EM CONCRETO SEINFRA M2 50,00 RS 88,43 R$ 4.421,50]
18.2.6 CPO12  [PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS C°g’rz‘:::::es M2 410,17 RS 42,71 RS 17.518,36
18.2.7 102513 |—PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM SINAPI M2 10,00 RS 53,19 RS 531,90
ROLO. AF_05/2021
18.3 TETOS R$ 39.264,14]
18.3.1 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 SINAPI M2 718,86 RS 4,65| R$ 3.342,70]
18.3.2 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 718,86 RS 31,94 RS 22.960,39
18.3.3 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 SINAPI M2 718,86 R$ 18,03 RS 12.961,05
18.4 ESQUADRIAS RS 49.543,69]
18.4.1 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 SINAPI M2 119,70) R$ 2,02| RS 241,79
18.4.2 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 SINAPI M2 119,70) R$ 23,19 R$ 2.775,84
184.3 102219 :LNL[:/RZSZ;I'INTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS SINAPI M2 119,70 RS 16,54 RS 1.979,84
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
1844 toor21 (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE SINAPI M2 56622 R 2457 R$ 13.912,03
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE|
1845 100757 SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE SINAPI M2 566,22 R$ 48,52 R$ 27.472.99
184.6 $100744S Plntu'ra .com tinta alqtll'dlca de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico ORSE m2 280,00 RS 11,29 RS 3.161,20
Jem fabrica (por demao). af 01/2020
19 MURO DE PROTEGAO R$ 298.665,30
19.1 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) SEINFRA M3 14,04 R$ 576,54 R$ 8.094,62|
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
192 103328 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 SINAPI M2 748,76 R$ 9369 R$ 69.963,94
19.3 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 466,93 R$ 16,11 R$ 7.522,24
19.4 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 307,78 R$ 19,94 R$ 6.137,13|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50
19.5 92761 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 837,72 R$ 12,47 R$ 10.446,37|
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60
19.6 92759 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 SINAPI KG 517,12 RS 14,14 R$ 7.312,08|
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA|
197 96539 COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 SINAPI M2 16112 RS 137,32 R$ 22.125,00
19.8 92265 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 143,40 R$ 130,49 R$ 18.712,27|
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO)
199 92413 |SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 SINAPI M2 145,80 R$ 112,24 RS 16.364,59
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -
1910 96555 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 SINAPI M3 16,95 R$ 81644 R$ 13.838,66)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO
o1 103682 TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 SINAPI M3 1079 RS 1.075,54 RS 11.562,0
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E|
19.12 103669 ACABAMENTO. AF 02/2022 SINAPI M3 10,93 R$ 1.057,28| R$ 11.556,07|
19.13 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 SINAPI M2 201,50 R$ 44,53 R$ 8.972,80|
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
1914 87894 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 SINAPI M2 149382 R$7.21 RS 10.768,28
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES|
19.15 87547 INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 SINAPI M2 149352 R$ 27.73 RS 41.415,31
19.16 $13779 Cercalgradil Nylofor h=2.03m,.ma\ha 5x20cm 1'\0 5 mm, revestidos em 'pohester por processo de pintura eletrostatica nas| ORSE m 2076 RS 758,86 RS 22.583,67
cores verde ou branca. For & instalaco. Inclusive poste e acessorios.
19.17 $09072 Portao em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de correr ORSE m2 12,63 R$ 893,92 R$ 11.290,21
20 DRENAGEM PLUVIAL R$ 25.186,17
20.1 89512 ;gaoos/:(\)/zcz. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO| SINAPI " 264,24 RS 45,23 RS 11.951,58)
20.2 104188 ;gaoos/:(\)/zcz. SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | SINAPI " 2285 RS 66,04 RS 1.500,01

Pagina 11 de 154




PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
o FONTE VERSAO HORA MES
DESCRICAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36% 69,82%
AcA’lAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
RO AD A I DAD A N T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49% -
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO - -
or PROPRIA 0,00% 0,00%
PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO R§ TOTAL R§
20.3 89508 Zl';IBDC)G/;’(\)/ZC2 SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. SINAPI M 3904 RS 15,54 RS 61,23
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM|
204 89531 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 SINAPI UN 1,00 RS 36,22 R$ 36,22
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM|
20.5 89529 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 SINAPI UN 34,00 R$ 35,33 R$ 1.201,22|
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
208 89544 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 _I SINAPI UN 4,00 R$7.54 R$ 30,16
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE|
20.7 89571 ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 SINAPI UN 6,00] R$ 64,73 RS 388,38
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM|
208 89762 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 4,00 R$ 14.05 R$ 56,20
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES|
209 99253 INTERNAS: 0.6X0.6X0.6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 SINAPI UN 1200 RS 563,89 R$ 6.766,68)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES|
20.10 99250 INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 SINAPI UN 17.00 RS 186,27 RS 3.166,59
|RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU|
20.11 89710 EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI UN 1.00 R$ 18,90 RS 18,90
21 DRENAGEM AR-CONDICIONADO R$ 6.720,28
JRASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS
211 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAPI M 84,00 R$ 7.80 R$ 655,20
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM|
212 90466 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 SINAPI M 84,00 R$ 15,70 R$ 1.318,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E|
213 104316 INSTALACAO. AF 08/2022 SINAPI M 168,00 R$ 22,76 R$ 3.823,68|
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO|
214 104319 E INSTALACAO. AF 08/2022 SINAPI UN 28,00 R$ 9,55 RS 267,40
215 112184 |_Calxa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 14,00} RS 46,80 RS 655,20)
22 PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL R$ 85.613,61
JPISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTHIMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA]

221 4833 PRENSADA. PIGMENTADA E ATOXICA. 50X50X2.5CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO) SEINFRA M2 1389 R$ 284,12 R$ 39.481,32

222 95241 )I;};SJS?OS“E CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM SINAPI M2 138,96 RS 40,29 RS 5.598,70

22.3 502441 Carrocel baby para 4 lugares d=1,40m em ago industrial, Sergipark ou similar ORSE un 1,00} R$ 2.990,00 RS 2.990,00]

224 S07776 annquedo escadg horizontal em tubo de ferro galv. 8=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicagéo de zarcéo e pintadal ORSE Un 1,00 RS 2.565,36 RS 2.565.36

com esmalte sintético. ref. Seraipark ou similar

225 502406 Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE un 1,00} RS 2.830,00 RS 2.830,00]

22,6 502440 Gangorra com 3 pranchas em ago industrial ou madeira (Sergipark ou similar) ORSE un 1,00} R$ 3.990,00) R$ 3.990,00]

227 509165 Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: ORSE Un 1,00 RS 4.005,36 RS 4.005,36

|Semmark ou similar

228 513140 Parque infantil tipo casinha, em concreto armado lck=35mpa_. dimensdes 1=2,0m, ¢=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. ORSE un 1,00 RS 12.618.71 RS 12.618,71

c=3.5m |=1.0m. e balanco ¢/ 02 cadeirinhas em metal dimensdes 0.4x0.4m. Incluidas montagem/pintura.

229 $13084 Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico ou similar - e ORSE un 3,00] R$ 750,00 R$ 2.250,00)
22.10 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 SINAPI M2 65,95 R$ 7,54 R$ 497,26
2211 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 65,95 RS 22,95] R$ 1.513,55
2212 502394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada ORSE m3 6,60} RS 228,24 RS 1.506,38]

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,|
22.13 94279 DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA| SINAPI M 103,00 R$ 51,81 R$ 5.336,43|
DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
22.14 $12467 Pintura de meio fio (caiagao) ORSE m 103,00 R$ 4,18 R$ 430,54
23 CFTV - MONITORAMENTO R$ 5.198,03

231 $12165 Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar ORSE un 8,00 R$ 400,55 R$ 3.204,40)

232 109113 Elemento de captura para DVR ORSE un 1,00 R$ 230,08 RS 230,08

233 $08681 Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm ORSE un 1,00) R$ 450,71 RS 450,71

234 $10724 F eil ao de fonte de a0 12V / 10A (ou similar) ORSE un 1,00 R$ 79,84 R$ 79,84

235 $10573 Instalagéo de cabo telefénico CCI - 50 x 2 pares ORSE m 300,00 R$ 4,11 R$ 1.233,00)

24 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 28.036,64|
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1

241 00010527 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS| SINAPI MXMES 400,00 R$ 20,00 R$ 8.000,00]

ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

242 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 192,00 RS 21,97| R$ 4.218,24]

243 100289 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 720,00 RS 21,97| RS 15.818,40)

25 SERVICOS FINAIS R$ 6.507,67

251 99803 (Limpeza final de Obra) LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 SINAPI M2 1.933,06| R$ 2,15 R$ 4.156,08|

252 $10361 Placa de inaugurag&o em aluminio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m ORSE un 1,00 R$ 2.351,59] R$ 2.351,59

VALOR BDI TOTAL RS 1.102.775,60)

VALOR ORGAMENTO: R$ 3.998.461,20)

VALOR TOTAL RS 5.101.236,80)

RESPONSAVEL TECNICO

Avancgadal].
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OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA DE 10 SALAS NOVO BACABAL

ENDEREGO: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGCAILANDIA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERAGCAOQ) : SINAPI/MA 07/2025; ORSE/SE 06/2025; SEINFRA (CE) 028.1; SICRO 2 2016/11; SICRO NOVO 2025/04

B 4l ANpIa

CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE.

ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 Total parcela
64,00%| 4,00% 4,00%| 4,00%) 4,00%| 4,00% 4,00%| 4,00%] 4,00%| 4,00%! 100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 368.162,1
RS 235.623,80 RS 14.726,49 RS 14.726,49) RS 14.726,49 R$ 14.726,49) RS 14.726,49 R$ 14.726,49) RS 14.726,49 R$ 14.726,49 RS 14.726,46 RS 368.162,18
= 50,00%)| 25,00% 25,00%) 100,00%|
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 199.904,7

RS 99.952,40 RS 49.976,20 R$ 49.976,19| RS 199.904,79
~ 80,00%| 20,00%| 100,00%|

3 FUNDAGAO R$ 163.239,84
RS 130.591,87 RS 32.647,97 RS 163.239,84
20,00%) 20,00%) 20,00%| 40,00%!| 100,00%|

4 SUPERESTRUTURA R$ 241.302,95
RS 48.260,59 RS 48.260,59 R$ 48.260,59 R$ 96.521,18| RS 241.302,95
= 20,00%| 30,00%) 50,00%| 100,00%

5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL R$ 180.261,34
R$ 36.052,27| RS 54.078,40 R$ 90.130,67| RS 180.261,34
25,00% 50,00%!| 25,00% 100,00%|

6 SISTEMA DE PISOS RS 196.372,45
R$ 49.093,11 R$ 98.186,23 R$ 49.093,11 R$ 196.372,45,
50,00%| 50,00%| 100,00%|

7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 576.519,86
RS 288.259,93 RS 288.259,93 RS 576.519,86
20,00%) 20,00%!| 20,00% 20,00%) 20,00% 100,00%|

8 REVESTIMENTOS RS 540.387,53
RS 108.077,51 RS 108.077,51 RS 108.077,51 RS 108.077,51 RS 108.077,49 R$ 540.387,53
_ 10,00% 50,00%| 40,00% 100,00%

9 IMPERMEABILIZAGAO RS 18.346,81
RS 1.834,68 R$9.173,41 RS 7.338,72 RS 18.346,81
40,00%| 60,00%)| 100,00%|

10 ESQUADRIAS R$ 214.551,44
RS 85.820,58 RS 128.730,86 RS 214.551,44
~ . 10,00% 70,00%| 20,00%) 100,00%

1 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 265.062,09
RS$ 26.506,21 RS 185.543,46 RS 53.012,42 R$ 265.062,09
£ 10,00%) 30,00%) 30,00% 30,00%) 100,00%|

12 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 27.162,51
RS 2.716,25 RS 8.148,75 R$ 8.148,75 RS 8.148,76 R$ 27.162,51
~ o 10,00% 30,00%| 30,00% 30,00%| 100,00%

13 INSTALAGOES SANITARIAS RS 88.640,40
RS 8.864,04 RS 26.592,12 RS 26.592,12 RS 26.592,12 RS 88.640,40
45,00%| 55,00%)| 100,00%|

14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 56.782,63
RS 25.552,18 R$ 31.230,45| RS 56.782,63
N 45,00%) 55,00%)| 100,00%

15 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO RS 85.225,56
RS 38.351,50 RS 46.874,06 RS 85.225,56
50,00%) 50,00%) 100,00%|

16 SPDA RS 70.264,43
RS 35.132,22 RS 35.132,21 R$ 70.264,43
" 50,00%| 50,00%| 100,00%

17 ABRIGO GLP (GAS) R$ 7.858,21
R$ 3.929,11 RS 3.929,10 R$ 7.858,21
20,00%) 80,00%) 100,00%|

18 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 242.488,48
RS 48.497,70 R$ 193.990,78 RS 242.488,48
- 20,00%) 20,00%| 20,00%| 20,00%| 20,00% 100,00%|

19 MURO DE PROTEGAO R$ 298.665,30
RS 59.733,06 RS 59.733,06 RS 59.733,06 RS 59.733,06 RS 59.733,06 RS 298.665,30
10,00% 40,00%| 50,00%)| 100,00%|

20 DRENAGEM PLUVIAL RS 25.186,17
RS 2.518,62 RS 10.074,47 R$ 12.593,08| R$ 25.186,17
45,00%) 55,00%| 100,00%|

21 DRENAGEM AR-CONDICIONADO R$ 6.720,28
R$ 3.024,13 R$ 3.696,15| RS 6.720,28
20,00%)| 80,00%) 100,00%|

22 PLAYGROUND - PARQUE INFANTIL RS 85.613,61
RS 17.122,72 RS 68.490,89 RS 85.613,61
100,00% 100,00%|

23 CFTV - MONITORAMENTO R$ 5.198,03
RS 5.198,03 RS 5.198,03

24

QERVIFAQ AAMDI EMENTARER
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OBRA: CONSTRUGCAO DE ESCOLA DE 10 SALAS NOVO BACABAL
ENDEREGO: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

B fig

C

FEITURA -—

AILANDIA

IDADE ACOLHEDORA. CIiDADE FORTE.

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERAGCAOQ) : SINAPI/MA 07/2025; ORSE/SE 06/2025; SEINFRA (CE) 028.1; SICRO 2 2016/11; SICRO NOVO 2025/04

(R PEVEVNIVRVES

Ty mm—n—— R$ 4.205,50 RS 4.205,50 RS 4.205,50 RS 4.205,50 R$ 4.205,50 RS 4.205,50 R$ 2.803,64 R$ 28.036,64
10,00%| 90,00%| 100,00%
25  |SERVIGOS FINAIS R$ 6.507,67
RS 650,77 R$ 5.856,90 R$ 6.507,67
11,67% 5,43%| 5,93%| 13,40%) 12,13% 5,90%| 11,25% 15,35%| 10,79% 8,15%]| 100,00%
2 eD (BDI) R$ 1.102.775,60)
RS 128.677,02 R$ 59.833,93 RS 65.395,89) RS 147.804,92 R$ 133.801,59 RS 65.047,96 R$ 124.110,64 RS 169.266,76 RS 118.999,16 RS 89.837,73 RS 1.102.775,60
e SE RS 594.845,09 RS 276.758,53 RS 302.485,38 RS 683.720,58 RS 618.935,72 RS 300.883,63 RS 574.120,94 RS 783.004,88 RS 550.445,41 RS 41603664 e
s RS 594.845,09 RS 871.603,62 RS 1.174.089,00) RS 1.857.809,58 RS$ 2.476.745,30) RS 2.777.628,93 RS 3.351.749,87] RS 4.134.754,75 RS 4.685.200,16) RS 5.101.236,80 T
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
- FONTE VERSAO HORA  MES
FILTLALT VPN DESCRIGAO: |Construgéo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
A c A IL A ND' A ORSE 2025106 11136% 69,82%
cioaoe acoumeoons. ciosoe rorte. [LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACA|LAND|A/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  47.48%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS) PREGO PREGO
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UND arp [ % | AcumuL% | CL
| | | wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | UNITARIO (R5) TOTAL (RS)
103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  SINAPI Servigo M2 2.314,58 R$ 42,83 RS 30,25 RS 0,01 RS 20,60 RS 93,69 R$216.853,00 542 542 A
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
00040653  PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) SINAPI Senvigo M2 1.369,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130,20 RS 130,20 R$178.278,95 4,46 9,88 A
$09180  Telhamento com telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-  ORSE Servigo m2 510,37 R$7,39 R$ 315,08 R$ 0,00 R$ 1,72 RS 324,19 RS 165.456,85 4,14 14,02 A
pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01
104951  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA  SINAPI Servigo M2 3.042,15 R$ 12,31 R$ 17,27 R$ 0,06 R$594 R$ 35,58 R$108.239,70 2,71 16,73 A
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
92541  TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA SINAPI Senvigo M2 1.287,22 RS 14,96 RS 60,02 R$ 0,03 R$ 7,32 R$ 82,33 R$105.976,82 265 19,38 A
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
96527  ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA SINAPI Senvigo M3 910,07 R$ 68,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37,76 RS 105,82 R$96.30361 241 21,79 A
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
87755  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO SINAPI Senvigo M2 1.653,21 R$ 18,58 R$ 27,07 R$ 0,10 R$ 9,00 R$ 54,75 R$90.51325 226 24,05 A
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021
92551  FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO SINAPI Servigo UN 32,00 R$602,16  R$1417,71 R$ 58,34 R$27284  R$2351,05 R$75.23360 1,88 2593 A
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
§12405  Estrutura Metalica Galpes em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC127, tercas e ORSE Servigo kg 3.431,30 RS 5,62 RS 13,06 RS 1,60 R$ 1,56 R$ 21,84 R$74.93959 1,87 27,81 A
vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 4guas, sem lantemin, vaos 10,01 a 20,0m,
pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto fom. Telhas - Executada
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO SINAPI Senvigo M2 1.792,17 R$ 9,57 RS 25,60 R$ 0,23 R$ 4,89 R$ 40,29 R$7220653 1,81 29,61 A
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
94445  TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 SINAPI Servigo M2 1.287,22 R$ 9,38 RS 38,50 R$ 0,03 R$5,09 R$ 53,00 R$68.22266 1,71 31,32 A
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
96114  FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE SINAPI Servigo M2 718,86 RS 14,04 RS 68,96 R$ 0,00 R$ 744 R$ 90,44 R$65.01370 1,63 32,94 A
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
$102180S  Instalagao de vidro temperado, € = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps ORSE Servigo m2 123,40 RS 44,01 RS 446,90 RS 0,00 RS 20,44 R$ 511,35 R$63.10059 1,58 34,52 A
$11941  Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro ORSE Servigo m2 123,40 R$ 33,77 RS 466,34 R$ 0,00 R$7,89 RS 508,00 R$62687,20 1,57 36,09 A
92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO SINAPI Senvigo M2 416,06 R$ 46,45 R$ 45,29 R$ 35,90 RS 20,55 RS 148,19 R$61.65593 1,54 37,63 A
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020
C0328  ATERRO CICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO SEINFRA Senvigo M3 579,92 R$ 20,99 R$ 79,56 R$ 0,00 R$ 3,92 RS 104,47 R$60.58424 1,52 39,15 A
98458  TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 567,00 R$ 23,98 RS 68,71 R$ 0,00 RS 11,39 RS 104,08 R$50.013,36 1,48 40,62 A
103682  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE SINAPI Servigo M3 45,70 RS 208,10 R$ 756,08 R$ 0,93 R$ 11043  R$1.07554 R$49.152,18 1,23 41,85 A
LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022
95622 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA SINAPI Servigo M2 2.556,60 R$ 574 R$8,79 R$ 0,00 R$2,95 R$ 17,48 R$44.689,37 1,12 42,97 A
DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS.
AF_03/2024
87547  MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA  SINAPI Servigo M2 1.538,92 R$ 11,24 RS 11,02 RS 0,04 R$543 R$27,73 R$ 4267425 1,07 44,04 A
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE
5M? E 10MF, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
C4833  PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR SEINFRA Senvigo M2 138,96 R$ 0,00 RS 284,12 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 284,12 R$39.481,32 0,99 45,02 A
PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E
ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO)
96542  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SINAPI Servigo M2 372,96 R$ 44,88 R$ 34,14 R$ 0,00 RS 20,61 R$ 99,63 R$37.158,00 0,93 45,95 A
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024
96555  CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 SINAPI Servigo M3 4521 RS 139,98 R$ 596,06 RS 4,60 R$ 75,80 RS 816,44 R$36.91125 092 46,88 A
MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024
103669  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - SINAPI Servigo M3 34,84 RS 196,62 R$ 756,07 RS 1,66 R$10293  R$1.057,28 R$36.83564 0,92 47,80 A
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
CPO012  PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS Composigdes  Servigo M2 840,09 R$ 29,11 RS 13,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42,71 R$35.88024 0,90 48,70 A
Proprias
87273  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO SINAPI Senvigo M2 464,80 R$ 17,70 R$ 49,84 RS 0,00 R$ 8,49 RS 76,03 R$3533874 088 49,58 A
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE
92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI Senvigo M2 465,22 R$ 22,52 RS 26,40 R$ 13,90 R$9,95 R$ 72,77 R$33.854,06 085 50,43 A
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
CCOMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020
102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,  SINAPI Servigo M2 34,65 R$ 65,70 R$ 868,19 R$ 0,16 R$ 27,99 RS 962,04 R$33.334,69 0,83 51,26 A
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC Ill-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021
C1907  PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA- SEINFRA Servigo M2 1.416,69 R$ 19,46 R$ 2,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22,26 R$3153552 0,79 52,05 A
QUARTZO.2 DEMAOS
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI Servigo M2 1.287,22 R$9,19 R$9,97 R$ 0,00 RS 4,64 R$ 23,80 R$30.63584 0,77 52,81 A
$12021  Luminaria de embutir aberta para lampada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w ORSE Senvigo un 172,00 R$ 33,59 RS 136,58 R$ 0,00 R$7,79 RS 177,96 R$30.609,12 0,77 53,58 A
(tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led
96522  ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM SINAPI Servigo M3 210,32 R$ 93,99 R$ 0,00 RS 0,00 RS 51,20 RS 145,19 R$30.536,36 0,76 54,34 A
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
C0056  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTAC/  SEINFRA Senvigo M3 52,22 RS 375,19 R$ 201,34 RS 0,00 R$ 0,01 RS 576,54 R$30.10692 0,75 55,10 A
CAL HIDRATADA (1:2:8)
102105  TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE SINAPI Servigo UN 1,00 R$328,14 RS 29.324,05 R$ 22,92 R$ 159,73 RS 29.834,84 R$20.834,84 075 55,84 A
15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO INCLUSO
SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
90466  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE SINAPI Servigo M 1.863,26 RS 8,82 R$ 3,03 RS 0,00 R$ 3,85 RS 15,70 R$29.253,18 0,73 56,57 A
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE SINAPI Senvigo M2 1.287,22 R$ 5,99 RS 13,10 R$ 0,00 R$3,04 R$ 22,13 R$28.486,18 0,71 57,29 A
ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
92990  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Senvigo M 311,00 R$ 3,46 RS 86,02 RS 0,00 R$1,70 R$91,18 R$28.356,98 0,71 58,00 A
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO SINAPI Senvigo M2 566,22 R$ 21,37 RS 16,37 R$ 0,00 R$ 10,78 RS 48,52 R$27.47299 069 58,68 A
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
98557  IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS.  SINAPI Servigo M2 613,51 R$9,71 R$ 30,39 R$ 0,00 R$ 4,43 R$ 44,53 R$27.31960 0,68 59,37 A
AF_09/2023
C0521  CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA Senvigo M 425,00 R$ 13,41 R$ 50,73 RS 0,00 R$ 0,00 RS 64,14 R$27.25950 0,68 60,05 A
5914434 port i ia de 9t - rodovia SICRO Transporte tkm 33.452,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,78 R$ 0,00 R$0,78 R$26.092,79 0,65 60,70 A
Novo
88497  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,  SINAPI Servigo M2 1.454,25 RS 8,98 R$ 3,81 R$ 0,00 R$4,70 R$ 17,49 R$25434,83 0,64 61,34 A
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
104923  CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - SINAPI Senvigo M3 26,88 RS 167,61 R$ 611,47 R$ 4,98 R$ 90,23 RS 874,29 R$23.50092 0,59 61,92 A
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
101965  PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM SINAPI Senvigo M 120,50 R$ 19,98 R$ 166,39 RS 0,06 R$ 8,54 RS 194,97 R$23493,89 0,59 62,51 A
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
96545  ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 1.426,93 RS 4,02 R$ 10,19 R$ 0,00 R$1,90 R$ 16,11 R$22.987,84 057 63,09 A
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
- FONTE VERSAO HORA  MES
FILTLALT VPN DESCRIGAO: |Construgéo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
A c A IL A ND’ A ORSE 2025106 11136% 69,82%
closbe acooneoons cosot onte. | LOCAL BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 8444% 47.48%
SICRO2 2016/11 COMDESONERAGAO  87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO - -
Compasises PROPRIA 000% _ 0,00%
CUSTO DIRETO (RS) PRE PRECO
coDIGO DESCRICAO FONTE TIPO UND arp I % | AcumuL%| CL
| | | | wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | UNITARIO (R5) TOTAL (RS)
88496  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS, SINAPI Servigo M2 718,86 RS 18,48 RS 3,82 RS 0,00 R$ 9,64 RS 31,94 R$22.960,39 0,57 63,66 A
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
$13079  Portaem madeira lei (Ipé), lisa, semi-ca, 100 x 210cm, com visor de policarbonato ORSE Servigo un 11,00 R$ 160,19  R$1.883,85 R$ 0,00 R$37,68  R$2081,72 R$22.898,92 0,57 64,23 A
9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens
$13779  Cerca/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por ORSE Servigo m 29,76 R$ 0,00 R$ 702,10 R$ 0,00 R$ 56,76 R$ 758,86 R$ 22.583,67 0,56 64,80 A
processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalagéo.
Inclusive poste e acessérios.
94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO SINAPI Senvigo M 31045 R$ 10,83 RS 55,87 RS 0,00 R$ 5,60 R$ 72,30 R$ 2244554 0,56 65,36 A
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
00011795  GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI Material M2 31,10 R$ 0,00 R$ 716,98 RS 0,00 R$ 0,00 RS 716,98 R$22298,08 0,56 65,92 A
CCORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM
96539  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SINAPI Senvigo M2 161,12 R$ 50,41 RS 63,91 R$ 0,00 R$ 23,00 RS 137,32 R$22.12500 0,55 66,47 A

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024

91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI Senvigo M 452524 R$ 0,99 R$ 3,40 R$ 0,00 R$0,48 RS 4,87 R$22037,92 055 67,02 A
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 1.968,00 R$ 1,02 R$ 9,64 R$ 0,00 R$ 0,45 R$ 11,11 R$ 21.864,48 0,55 67,57 A
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 1.559,72 R$ 1,54 R$ 10,22 R$ 0,00 R$0,71 RS 12,47 R$ 19.449,71 0,49 68,06 A
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

98080  SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS SINAPI Senvigo UN 200 R$280020 R$5.41364 R$8874 R$138751  R$9.690,09 R$19.380,18 0,48 68,54 A
MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO:
32,9 M (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

111672 Painel ur 2F de 5,75 x 1,12 x 10cm - Obra: Mercado de Lagarto (Camara frigorifica) ORSE Servigo un 20,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 963,05 R$ 963,05 R$19.261,00 048 69,02 A

92265 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA SINAPI Servigo M2 143,40 RS 26,26 R$ 92,94 R$ 0,02 R$ 11,27 R$ 130,49 RS 18.712,27 0,47 69,49 A
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA SINAPI Servigo M3XKM 5.927,70 R$ 0,48 R$ 1,12 R$ 1,33 R$ 0,15 RS 3,08 R$18.257,32 046 69,95 A

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
$12018  Detector de fumaga 6ptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar ORSE Servigo un 67,00 R$ 16,80 R$ 249,93 R$ 0,00 R$ 3,90 R$ 270,63 R$18.13221 045 70,40 A

92393 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SINAPI Servigo M2 215,00 R$ 4,08 R$ 74,41 R$0,10 R$ 2,07 RS 80,66 R$ 17.341,90 0,43 70,83 A
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E SINAPI Senvigo M2 145,80 R$ 49,84 R$ 40,26 R$ 0,00 R$ 22,14 R$ 112,24 R$16.364,59 0,41 7,24 A
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

S02259  Rodapé alta resisténcia, h = 7 cm ORSE Servigo m 677,53 R$ 0,00 RS 1,88 R$ 0,00 R$ 22,00 R$ 23,88 RS 16.179,42 0,40 71,65 A

104233  EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI Servigo M2 398,66 RS 14,02 R$ 18,91 R$ 0,06 R$ 7,08 R$ 40,07 R$ 15.974,31 0,40 72,05 A
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08/2022

102122 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q4,2 A SINAPI Senvigo UN 2,00 RS 132,93 R$ 8,20 R$7.723,88 R$6188  RS$7.926,89 R$ 1585378 0,40 72,44 A
14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
100289 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI  Méo de Obra H 720,00 R$ 13,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$8,34 R$ 21,97 R$ 1581840 0,40 72,84 A
com Encargos
Complementare
s
88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, SINAPI Servigo M2 1.012,78 RS 4,06 R$9,43 R$ 0,00 R$2,12 R$ 15,61 R$15.809,50 0,40 73,23 A
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
96535  FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM SINAPI Senvigo M2 109,71 R$ 68,67 RS 39,92 R$ 0,03 R$ 31,15 RS 139,77 R$15.334,17 0,38 73,62 A
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
92760  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  SINAPI Senvigo KG 1.125,00 R$235 R$ 9,89 R$ 0,00 R$1,07 R$ 13,31 R$14.97375 037 73,99 A
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
88413 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES SINAPI Senvigo M2 2.966,60 R$2,04 R$ 1,95 R$ 0,00 R$ 1,05 R$ 504 R$14.951,66 0,37 74,37 A
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024
90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE SINAPI Servigo M 1.863,26 RS 547 R$ 0,00 R$ 0,00 R$2,33 RS 7,80 R$14.53343 0,36 7473 A
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023
87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO SINAPI Senvigo M2 3.042,15 R$ 1,90 R$ 1,95 R$ 0,00 R$0,91 RS 4,76 R$14.48063 0,36 75,09 A

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

96543 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 713,78 R$ 7,45 R$ 8,99 R$ 0,00 R$ 3,50 R$ 19,94 R$14.23277 036 75,45 A
AF_01/2024
100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SINAPI Servigo M2 566,22 R$ 10,69 RS 8,49 R$ 0,00 R$ 5,39 RS 24,57 R$ 13.912,03 0,35 75,80 A

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
87894  CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E SINAPI Senvigo M2 1.892,18 RS 3,57 R$ 1,95 R$ 0,01 R$ 1,68 R$7,21 R$ 1364262 034 76,14 A
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 23,00 R$ 213,75 R$ 241,22 R$ 2,29 R$ 106,63 RS 563,89 R$ 12.969,47 0,32 76,46 A
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020

88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS SINAPI Servigo M2 718,86 RS 5,65 R$ 9,42 RS 0,00 R$2,96 RS 18,03 R$ 1296105 032 76,79 A
DEMAOS. AF_04/2023

96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 915,00 R$ 3,03 R$ 9,63 R$ 0,00 R$ 1,42 R$ 14,08 R$12.88320 0,32 771 A
AF_01/2024

91930  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI Servigo M 119373 R$ 175 RS 8,04 RS 0,00 R$ 0,86 RS 10,65 R$1271322 032 7743 A

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

$10384  Portéo em ferro padréo escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil ORSE Servigo un 3,00 R$ 1.219,08 R$2.724,33 R$ 0,00 R$ 276,90 RS 4.220,31 R$12.660,93 0,32 7774 A
"u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1 1/2°x3/16" x 3,60m, e
barras chatas vert 1 1/2°x3/16" x 2,00m

$13140  Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensdes 1=2,0m, ORSE Servigo un 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$1261871 RS 12.618,71 R$ 1261871 0,32 78,06 A
©c=2,0m ,0m, escorregador nas dimen. ¢=3,5m I=1,0m, e balango ¢/ 02 cadeirinhas
em metal dimensdes 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura.

92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI Servigo KG 887,02 R$ 3,53 R$ 9,00 R$ 0,00 R$ 1,61 R$ 14,14 R$12.542,46 0,31 78,37 A
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigo M 264,24 R$ 13,59 R$ 25,39 R$ 0,00 R$ 6,25 R$ 45,23 R$11.951,58 0,30 78,67 A
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

100358  FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 429,63 RS 768,79 RS 58,36 RS 195,21 R$ 1.451,99 R$ 11.61592 0,29 78,96 A

APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 1.263,18 R$ 4,26 R$ 2,81 R$ 0,00 R$ 2,09 R$ 9,16 R$ 11.570,73 0,29 79,25 A
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
09072 Portéo em ferro, em gradil metalico, padro belgo ou equivalente, de correr ORSE Senvigo m2 12,63 R§4106  R$84298 RS 0,00 RS988  RS89392 R§ 1120021 028 7953 A
C0520 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA Servigo M 250,00 R$ 9,08 R$ 35,61 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 44,69 R$ 11.172,50 0,28 79,81 A
98089 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.568,60 R$ 2.908,55 R$ 61,20 R$ 774,55 R$ 5.302,90 R$ 10.605,80 0,27 80,08 B

CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 2592
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE SINAPI Servigo M3 392,14 R$ 15,09 R$ 2,23 R$ 0,99 R$ 8,01 R$ 26,32 R$10.321,12 0,26 80,34 B
PERCUSSAO. AF_08/2023
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
DESCRIGAO: |Construgao d Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ve poma mes
AGAILAND’ IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cadsa acouusors. ot ronts. | LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SERERA, 2LICOMOBSONERAGAO  ‘844%% 47de%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS)
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND arm [ () um:ﬁ%”m’ ERECD % | acumuL% | cL
| wooeosa | wateriaL | eavemwewros | ourros TOTAL (RS)
98083  TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE SINAPI Servigo UN 200 RS 151888 RS 284814 RS 28,91 RS 75515  R$5.151,08 R$10.302,16 0,26 80,59 B
CCONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM  SINAPI Servigo M2 11,28 RS$ 9,33 RS 879,53 RS 0,00 RS 448 RS 893,34 R$10.076,88 0,25 80,85 B
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
C1630  LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO SEINFRA Senvigo M2 1.388,85 RS 5,54 RS 1,60 RS 0,00 RS 0,01 R§ 7,15 R$9.93028 025 81,09 B
97915 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA SINAPI Servigo M3XKM 772577 RS 0,19 RS 045 RS 0,54 R$ 0,05 RS 1,23 R§9.50270 024 81,33 B
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020
92084 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Servigo M 272,00 RS 2,09 RS 20,45 RS 0,00 RS 1,02 RS 32,56 R$8.85632 022 81,55 B
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E SINAPI Servigo M 243,72 RS 15,01 RS 13,76 RS 0,00 R$ 6,90 RS 35,67 R$ 869349 022 81,77 B
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
$10693  Suporte guia reforgado 90° em chapa galvanizada o/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA ORSE Senvigo un 185,00 R$ 2,85 RS 42,90 RS 0,00 R$ 0,56 RS 46,31 R$8567,35 0,21 81,98 B
102620  CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 SINAPI Servigo UN 1,00 R$109.97  RS7.748,69 RS 433,11 R$4534  R$8.337,11 R$8337,11 0,21 82,19 B
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
$12952  Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive ~ ORSE Servigo un 2,00 R$733  R$4.157,70 RS 0,00 R$347  RS$4.168,50 R$8337,00 0,21 82,40 B
acessorios - Rev 01
105026  VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, SINAPI Senvigo M 188,10 RS 7,59 RS 32,69 R$ 0,01 R$3,74 RS 44,03 R$828204 021 82,61 B
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
92012 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E  SINAPI Servigo UN 108,00 R$32,84 RS 25,35 RS 0,00 RS 16,13 R$ 74,32 R$802656 0,20 82,81 B
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
$04654  Locagéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 ORSE Servigo més 10,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 800,00 RS 800,00 R$8.00000 0,20 83,01 B
00010527  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, SINAPI  Equipamento  MXMES 400,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 20,00 R$ 0,00 RS 20,00 R$ 800000 0,20 83,21 B
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
S$11308  Abrigo para hidrante intemo, inclusive caixa embutir chapa ferro n.° 14, dimensdes 0.90  ORSE Senvigo un 2,00 R$3359  R$3.94148 RS 0,00 R$785  RS$3.98292 R$7.96584 0,20 83,41 B
X0.60 X 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com
esguicho e conexdes - Rev. 01
90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI Servigo UN 6,00 R§20599  RS$1.018,84 RS 0,00 R$101,04  RS$1.32587 R$7.95522 020 8361 B
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
92366 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2'), SINAPI Servigo M 87,57 RS§ 7,25 RS$ 77,23 RS 0,00 R$334 RS 87,82 R$7.69040 0,19 83,80 B
CCONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
$13535  Montagem de acessorios para subestagéo transformadora em poste com elo fusivel 3H, ~ ORSE Servigo un 1,00 R$S000  RS$7.28507 R$ 0,00 R$S0,00  RS$7.285,07 R$7.28507 0,18 83,98 B
em poste com 11 m
$03208  Ponto de tomada 2p#t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pve flexivel ORSE Senvigo pt 31,00 RS 119,82 RS 79,02 RS 0,00 RS 27,25 RS 226,09 R$7.00879 0,18 84,16 B
sanfonado embutido @ 3/4", fio igido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e
aterramento
92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Servigo M 154,00 RS 2,39 RS 41,60 RS 0,00 R$1,18 R$ 4517 R$6.956,18 0,17 84,33 B
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE SINAPI Servigo M2 232,80 RS 14,31 RS 7,05 RS 0,00 R$734 RS 28,70 R$6.68136 0,17 84,50 B
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
S09077  Cumeeira termoaciistica ORSE Servigo m 43,00 RS 8,06 RS 143,67 RS 0,00 RS 1,88 RS 153,61 R$6.60523 0,17 84,66 B
10004  ABRIGO PRE-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) SEINFRA Material UN 1,00 R$S000  RS$6.589,77 RS 0,00 R$000  RS$6.58977 R$6.589,77 0,16 84,83 B
C4623  PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM SEINFRA Senvigo M2 27,69 R$23,34 RS 21248 RS 0,00 RS 0,00 RS 235,82 R$652086 0,16 84,99 B
COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
105032  CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,  SINAPI Servigo M 188,10 RS 4,94 R$ 27,25 RS 0,02 R$ 246 RS 34,67 R§6.52143 0,16 85,16 B
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
103334 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  SINAPI Servigo M2 45,40 R$ 62,05 R$ 51,70 R$ 0,03 RS 29,84 RS 143,62 R$652035 0,16 85,32 B
DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
94224 EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). SINAPI Servigo M 237,70 RS 14,87 RS 497 RS 0,06 R$7.52 R$ 27,42 R§ 651773 0,16 85,48 B
AF_07/2019
98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA SINAPI Servigo UN 100 R$105965  R$4.882,08 R$ 0,09 R$50364  R$6.44546 R$6.44546 0,16 85,64 B
ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024
101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m?/m) ORSE Material m 280,00 RS 0,00 RS 21,23 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 21,23 R§594440 0,15 85,79 B
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA SINAPI Servigo M 1.757,31 R$ 0,78 R$2,16 R$ 0,00 R$0,39 R$ 3,33 R$5.85184 0,15 85,94 B
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E SINAPI Servigo M 511,45 R$ 327 R$ 645 R$ 0,00 R$ 1,53 R$ 11,25 R$575381 0,14 86,08 B
PLASTICO). AF_08/2023
102491  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, SINAPI Servigo M2 234,75 RS$ 7,16 RS 13,05 RS 0,00 R$3,77 R$23,98 R$562931 0,14 86,22 B
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
87256  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE SINAPI Servigo M2 64,98 R$ 13,38 RS 66,17 RS 0,00 R$6,28 R$ 85,83 R$5577,23 0,14 86,36 B
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10
M2. AF_02/2023_PE
$11005  Para-raio tipo Franklin 350mm, latéo cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e ORSE Servigo un 5,00 RS 184,80 RS 883,53 RS 0,00 R$4291  R$1.111.24 R$555620 0,14 86,50 B
conectores plcabo terra, inclusive mastro ago galv 6mx2" e base
S08749  Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensao kv ORSE Servigo m 400,00 RS 4,37 R$8.24 RS 0,00 R$ 0,99 RS 13,60 R$5.44000 0,14 86,64 B
94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADAEM  SINAPI Servigo M 103,00 RS 6,50 RS 42,01 RS 0,00 R$ 3,30 RS 51,81 R$533643 0,13 86,77 B
CCONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE
JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024
88485  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. SINAPI Servigo M2 1.442,70 RS 1,65 RS 1,14 RS 0,00 R$ 0,87 RS 3,66 R$5.28028 0,13 86,90 B
AF_04/2023
86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 24,63 R$ 517,01 RS 0,00 RS 11,30 RS 552,94 R$4.97646 0,12 87,03 B
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
$102066S  Montagem e desmontagem de forma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje ORSE Servigo m2 11,00 RS 153,19 RS 239,64 RS 0,00 RS 54,32 RS 447,15 R$491865 0,12 87,15 B
cascata, em madeira serrada, 1 utilizagéo. af_11/2020
S08637  Chapim de concreto pré-moldado ORSE Servigo m 94,75 R$ 10,98 RS 38,14 RS 0,00 RS 237 RS 51,49 R§4.87868 0,12 87,27 B
90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI Servigo UN 4,00 RS 202,33 RS 914,69 RS 0,00 R$9924  R$1.216,26 R$4.86504 0,12 87,39 B
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
$13341 & montagem g chapa de ferro, para2  ORSE Senvigo un 1,00 RS 100,80 R$ 0,00 RS000 R$451620  RS$4.617,00 R§4.617,00 0,12 87,51 B
bombas, 15CV, Estrela-Triangulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave
seletora, botao pulso, sinaleiros e bores (completo)
103760  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SINAPI Servigo M2 36,80 R$ 24,96 RS 84,76 RS 0,00 RS 11,03 RS 120,75 R$4.44360 0,11 87,62 B
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022
C4714  PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO EM CONCRETO SEINFRA Servigo M2 50,00 R$ 78,88 R$ 9,55 RS 0,00 R$ 0,00 RS 88,43 R$4.42150 0,11 87,73 B
$14025  Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor ORSE Servigo m2 270 R$3377 RS 157634 RS 0,00 R$7.89 RS 1618,00 R$4.36860 0,11 87,84 B
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
DESCRIGAO: |Construgao d Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ve poma mes
AGAILANDA IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cadsa acouusors. ot ronts. | LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SERERA, 2LICOMOBSONERAGAO  ‘844%% 47de%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS)
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND arm [ () um:ﬁ%”m’ ERECD % | acumuL% | cL
| wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | TOTAL (RS)
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES' SINAPI Mao de Obra H 192,00 RS 13,63 RS 0,00 RS 0,00 RS 8,34 R$ 21,97 R§421824 0,11 87,95 B
com Encargos
Complementare
s
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU  SINAPI Servigo M2 95,97 RS$ 11,63 RS 25,61 R$ 023 R$ 5,86 R$ 4333 R$4.15838 0,10 88,05 B
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
99803 (Limpeza final de Obra) LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM SINAPI Servigo M2 1.933,06 RS 1,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,81 R$ 2,15 R$4.15608 0,10 88,15 B
PANO UMIDO. AF_04/2019
$02020  Cuba de aco inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagéo em bancada, ¢/ vlvula ORSE Senvigo un 6,00 RS 33,59 RS 641,07 RS 0,00 RS 7,85 RS 682,51 R$4.09506 0,10 88,26 B
cromada (deca ref 1623), siféo cromado (deca ref ¢1680), tomeira cromada (deca linha
40 ref 1159) e engate de pléstico ou similares - Rev 02
S09165  Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=11/2" ORSE Servigo Un 1,00 R$4264  R$395243 RS 0,00 R$10,29  RS$4.005,36 R$4.00536 0,10 88,36 B
na vertical. Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark ou similar
$02440  Gangorra com 3 pranchas em ago industrial ou madeira (Sergipark ou similar) ORSE Servigo un 1,00 R$0,00  R$3.990,00 R$ 0,00 R$0,00 RS 3.990,00 R$3.99000 0,10 88,46 B
503644 perficie de piso d to com manual ORSE Servigo m2 234,75 RS 13,44 R$ 0,00 RS 0,00 R$3,12 RS 16,56 R$3.887.46 0,10 88,55 B
104316 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR SINAPI Servigo M 168,00 R$ 9,21 R$9,31 R$ 0,00 R$4,24 R$2276 R$3.82368 0,10 88,65 B
CCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
$11823  Sensor dtico de fumaga enderegavel ORSE Senvigo un 18,00 RS 16,80 RS 191,57 RS 0,00 RS 3,90 RS 212,27 R$3.82086 0,10 88,74 B
S03397  Ponto de tomada 3p para ar condici até 3000 va, com pvc flexivel ORSE Senvigo pt 14,00 RS 119,82 RS 116,31 RS 0,00 R$ 27,25 RS 263,38 R$3687,32 0,09 88,84 B
‘sanfonado embutido @ 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento
92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  SINAPI Senvigo KG 393,00 RS 0,64 RS 8,40 RS 0,00 R$ 0,30 R$ 9,34 R$367062 0,09 88,93 B
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
97888 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 7,00 RS 198,07 RS 216,67 R$ 2,04 RS 98,69 RS 515,47 R$3.60829 0,09 89,02 B
CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
86937  CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, SINAPI Servigo UN 14,00 R$ 2598 RS 218,49 RS 0,00 RS 12,03 RS 256,50 R$3591,00 0,09 89,11 B
INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI Servigo M 109,61 R$ 15,31 R$ 9,47 RS 0,00 R$ 7,04 RS 31,82 R$ 348779 009 89,20 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
91840  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA SINAPI Servigo M 155,60 RS 9,00 R$9,23 RS 0,00 R$ 4,08 R$ 22,31 R$3.47144 0,09 89,28 B
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023
97907 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COMBLOCOS ~ SINAPI Servigo UN 5,00 RS 236,71 RS 318,08 RS 3,43 RS 118,35 RS 676,57 R$3.38285 0,08 89,37 B
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
00041206  POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, SINAPI Material UN 1,00 R$S000  R$3.37749 RS 0,00 R$0,00  R$3.377,49 R$337749 0,08 89,45 B
RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0
88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. SINAPI Servigo M2 718,86 RS 2,30 R$1,15 R$ 0,00 R$1,20 RS 4,65 R$3.34270 0,08 89,53 B
AF_04/2023
$11620  Junta de dilatagao com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm ORSE Senvigo m 1.000,00 RS§ 2,22 R$ 0,39 RS 0,00 R$ 0,60 R$ 321 R$321000 0,08 89,62 B
$12165  Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar ORSE Senvigo un 8,00 RS 24,01 RS 376,54 RS 0,00 R$ 0,00 RS 400,55 R$320440 008 89,70 B
86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 2,26 RS 208,61 RS 0,00 R$ 1,00 RS 211,87 R$3.17805 0,08 89,77 B
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
99250  CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 17,00 RS 71,59 RS 78,43 RS 0,46 RS 35,79 RS 186,27 R$3.16659 0,08 89,85 B
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
$100744S  Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ORSE Senvigo m2 280,00 RS 4,14 RS 527 RS 0,00 R$ 1,88 R$ 11,20 R$3.161,20 0,08 89,93 B
ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af_01/2020
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 172,00 RS 7,64 RS 6,86 RS 0,00 R$376 RS 18,26 R$3.14072 0,08 90,01 B
INSTALAGAO. AF_03/2023
C4933  HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8'X 2.40M SEINFRA Servigo UN 24,00 RS 74,82 RS 53,28 RS 0,00 R$ 0,00 RS 128,10 R$3.07440 0,08 90,09 B
S02441  Carrocel baby para 4 lugares d=1,40m em ago industrial, Sergipark ou similar ORSE Servigo un 1,00 R$000  R$2990,00 R$ 0,00 R$S0,00 RS 2.990,00 R$2.99000 0,07 90,16 B
94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO SINAPI Servigo M 105,30 RS 7,08 RS 16,98 RS 0,08 R$ 3,64 R$27,78 R$292523 0,07 90,24 B
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
100444 Caixa de medigao indireta em chapa de ago dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m ORSE Material un 1,00 R$0,00 RS 2.850,00 RS 0,00 R$0,00 RS 2.850,00 R$2.85000 0,07 90,31 B
$02406  Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE Servigo un 1,00 R$S000 RS 283000 RS 0,00 R$0,00 RS 2.830,00 R$2:83000 0,07 90,38 B
103689  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA SINAPI Servigo M2 6,00 R$27,22 RS 424,30 R$ 0,00 RS 14,70 RS 466,22 R$2797,32 0,07 90,45 B
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 SINAPI Servigo M2 119,70 RS 5,68 RS 14,64 RS 0,00 RS 2,87 R$ 23,19 R$277584 0,07 90,52 B
91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM SINAPI Servigo UN 151,00 R$ 10,13 R$3,19 RS 0,00 R$ 4,98 RS 18,30 R$276330 0,07 90,59 B
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 144,00 R$ 6,77 R$ 9,06 R$ 0,00 R$3,34 R$ 19,17 R$276048 0,07 90,66 B
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
97669  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE SINAPI Servigo M 148,50 R$ 5,19 R$ 10,74 R$ 0,00 R$ 255 RS 18,48 R$274428 0,07 90,72 B
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 9,00 RS 113,23 RS 130,61 R$ 073 RS 56,58 RS 301,15 R$271035 0,07 90,79 B
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
91323 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SINAPI Servigo UN 2,00 R$197,37  R$1.043,31 R$ 0,00 R$9685 RS 1.337,53 R$ 267506 0,07 90,86 B
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
©4835  ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM SEINFRA Servigo M2 5,08 R$ 55,70 RS 469,28 RS 0,00 R$ 0,00 RS 524,98 R$266690 0,07 90,93 B
MOLDURA
C4457  LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m SEINFRA Senvigo M2 18,40 R$ 30,69 RS 110,58 RS 0,00 R$ 0,10 RS 141,37 R§ 260121 007 90,99 B
$07776  Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. 0=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, ORSE Servigo Un 1,00 R$4264  R$251243 RS 0,00 R$10,29 RS 2.565,36 R$256536 0,06 91,06 B
inclusive aplicagéo de zarcao e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI Servigo M 108,57 RS 12,84 RS 4,47 RS 0,00 R$ 591 R$23,22 R$252100 0,06 91,12 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE  SINAPI Servigo UN 151,00 R$ 6,14 R$ 6,84 RS 0,00 R$2:84 RS 15,82 R$238882 0,06 91,18 B
40 MM E 75 MM. AF_09/2023
92092 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Senvigo M 20,00 RS 4,22 RS 111,66 RS 0,00 R$2,08 RS 117,96 R$2.35920 0,06 91,24 B
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
$10361  Placa de inaugurag@o em aluminio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m ORSE Servigo un 1,00 R$2039 RS 232646 RS 0,00 R$474  RS$2.35159 R$235159 0,06 91,30 B
C1251  ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4" H=VAR SEINFRA Servigo ™ 650 RS 156,51 RS 201,85 RS 0,00 R$ 0,00 RS 358,36 R$232934 0,06 91,35 B
Mg53  Barilete simples NGW5 SICRO 2 Material un 3,00 RS 0,00 RS 766,74 RS 0,00 R$ 0,00 RS 766,74 R$230022 006 91,41 B
90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI Servigo UN 2,00 RS 189,09 RS 867,83 RS 0,00 R$9274  RS$1.149,66 R$229932 006 91,47 B
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
S05088  Barracéo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes ORSE Senvigo m2 9,00 RS 75,80 RS 157,96 RS 0,00 RS 17,70 RS 251,46 R$226314 0,06 91,83 B
$13084  Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - ORSE Senvigo un 3,00 RS 0,00 RS 750,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 750,00 R$225000 0,06 91,58 B
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI : 27,58%
DESCRIGAO: |C ao d Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ve poma mes
AGAILA“ND A IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cioade acountoons. coaoe oure. | L OCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SERERA 028,1COM OESONERAGAO SN 4ram
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasioion PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS) [ ereco PREGO
CODIGO DESCRICAO FONTE TIPO UND amp [ % |acumuL% | cL
| | | | wiooeoma | wateRAL | cowmsewos | oureos | UNTARO®RS) TOTAL (RS)
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SINAPI Servigo M2 335,32 R$ 4,23 R$ 0,02 R$ 0,00 R$ 2,19 RS 6,44 R$ 2.159,46 0,05 91,64 B
SOLO NATURAL). AF_08/2020
51008585 Mictério sifonado louga branca - padrao médio - formecimento e instalagao. af_01/2020 ORSE Senvigo un 3,00 R$2426 RS 68648 RS 0,00 RS 848 RS 719,22 R$ 215766 005 91,69 B
92769 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI Servigo KG 162,00 R$ 1,94 R$ 9,97 R$ 0,00 R$ 0,88 R$ 12,79 R$ 2.071,98 0,05 91,74 B
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO SINAPI Servigo M2 119,70 R$ 7,72 R$ 4,93 R$ 0,00 R$ 3,89 RS 16,54 R$ 1.979,84 0,05 91,79 B
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
91935  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA SINAPI Servigo M 68,00 RS 3,91 RS 23,27 RS 0,00 R$ 193 R$ 29,11 R$1.97948 005 91,84 B
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
$13851  Central de alarme enderegavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, W1- ORSE Senvigo un 1,00 R$19,02 RS 1.94692 RS 0,00 R$383 RS 1.969,77 RS$ 196977 005 91,89 B
FIRE ou similar, Modelo WF-50 - IP24, fomecimento e instalag&o
97668  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE SINAPI Servigo M 148,50 RS 3,24 RS 7,67 RS 0,00 RS 1,60 RS 1251 R$1.857,74 005 91,94 B
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
S09051  Caixa de equalizago platerramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressdo  ORSE Senvigo un 5,00 R$1008  R$350,64 RS 0,00 R$234 RS 363,06 R$1.81530 005 91,98 B
clbarramento
S08902 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA ORSE Servigo un 1,00 R$ 20,16 RS 1.737,44 R$ 0,00 R$ 4,68 R$ 1.762,28 RS 1.762,28 0,04 92,03 B
95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 29,88 RS 814,85 R$ 0,00 R$ 13,62 RS 858,35 R$ 1.716,70 0,04 92,07 B
‘COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
C2850  INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA SEINFRA Servigo UN 1,00 RS000 RS 167669 RS 0,00 RS000 RS 1.676,69 RS 167669 004 92,11 B
$11812 e barra chata de inic 3/4" x 114" ORSE Servigo m 87,00 RS 3,42 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 0,68 RS 18,10 R$ 1.574,70 0,04 92,15 B
100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 22,37 RS 357,96 R$ 0,00 R$ 9,87 R$ 390,20 R$ 1.560,80 0,04 92,19 B
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
96544 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. SINAPI Servigo KG 87,00 RS 5,48 R$ 9,87 R$ 0,00 R$ 2,57 RS 17,92 RS 1.569,04 0,04 92,23 B
AF_01/2024
93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA  SINAPI Servigo UN 2,00 RS 8224 RS 656,82 RS 0,00 RS 38,97 RS 778,03 RS 1.556,06 0,04 9227 B
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC,
ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
S08420  Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), corrente  ORSE Senvigo un 4,00 R$6720 RS 304,90 RS 0,00 RS 15,61 RS 387,71 R$1.55084 004 92,31 B
10 KA
103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM SINAPI Servigo M2 65,95 R$ 2,32 R$ 19,25 R$ 0,00 R$ 1,38 R$ 22,95 R$ 1.513,55 0,04 92,34 B
PLACAS. AF_07/2024
104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO SINAPI Servigo M 22,85 RS 8,55 RS 53,56 RS 0,00 R$393 RS 66,04 R$ 150001 004 92,38 B
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada ORSE Servigo m3 6,60 R$ 23,33 RS 198,55 R$ 0,00 RS 6,36 RS 228,24 R$ 1.506,38 0,04 92,42 B
$12681 Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35 a ORSE Servigo un 29,00 R$ 3,35 R$ 47,10 R$ 0,00 R$ 0,76 R$ 51,21 RS 1.485,09 0,04 92,46 B
70mm2 - TEL-5021
C4371  ARANDELA BLINDADA, EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA ~ SEINFRA Servigo UN 4,00 R$4053  RS$327,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 367,53 R$ 147012 004 9249 B
A PO, COM GRADE DE PROTEGAO E SUPORTE ARTICULADO, GLOBO EM
VIDRO E SOQUETE E-27
93184  VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE "20° CM. SINAPI Servigo M 48,10 RS 4,99 RS 22,32 RS 0,01 R$256 RS 29,88 R$ 143723 004 92,53 B
AF_03/2024
C3909 SOLDA EXOTERMICA SEINFRA Servigo UN 36,00 RS 3,41 R$ 36,33 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 39,74 RS 1.430,64 0,04 92,56 B
$03212 Colchéo de areia ORSE Servigo m3 10,75 RS 14,58 RS 112,00 R$ 0,00 R$ 3,97 R$ 130,55 RS 1.403,41 0,04 92,60 B
92388 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO SINAPI Servigo UN 14,00 RS 32,60 R$ 52,63 R$ 0,00 R$ 15,00 R$ 100,23 RS 1.403,22 0,04 92,63 B
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, SINAPI Servigo UN 25,00 R$ 5,35 R$ 47,83 R$ 0,00 R$ 2,68 RS 55,86 R$ 1.396,50 0,03 92,67 B
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
S09048  Conector de medigéo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref TEL-560  ORSE Senvigo Un 26,00 RS 504 RS 46,50 RS 0,00 RS 1,19 R$ 5273 R$1.37098 003 92,70 B
(para-raio)
€2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA SEINFRA Servigo UN 1,00 RS 364,03 R$ 979,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.343,32 R$ 1.343,32 0,03 92,74 B
91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS SINAPI Servigo M 128,80 RS 4,61 RS 3,05 R$ 0,00 R$ 2,26 R$ 9,92 R$ 1.277,70 0,03 92,77 B
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E SINAPI Servigo M 49,20 R$ 10,75 R$ 9,92 R$ 0,00 R$ 4,95 RS 25,62 R$ 1.260,50 0,03 92,80 B
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
$10573  Instalagao de cabo telefnico CCI - 50 x 2 pares ORSE Senvigo m 300,00 RS 1,68 R$ 2,05 RS 0,00 R$0,38 RS 4,11 R$ 123300 0,03 9283 B8
cPo8 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS ‘Composigdes Geral M2 8,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 142,61 RS 142,61 R$1.232,15 0,03 92,86 B
PORTAS Proprias
95547  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPI Servigo UN 12,00 RS$ 7,45 RS 90,95 RS 0,00 R$3,29 RS 101,69 R$1.22028 003 92,89 B
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
89520 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 34,00 RS 4,35 RS 28,98 RS 0,00 R$2,00 RS 3533 R$1.20122 003 92,92 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC-  SINAPI Servigo UN 5,00 R$1545  R$211,39 RS 0,00 R$7,11 RS 233,95 RS$1.16975 003 92,95 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE
$13150 Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v ORSE Servigo un 16,00 R$ 10,08 R$ 59,22 R$ 0,00 R$ 234 RS 71,64 RS 1.146,24 0,03 92,98 B
00004273  PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE SINAPI Material UN 3,00 R$ 0,00 RS 379,65 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 379,65 R$ 1.138,95 0,03 93,01 B
NOMINAL DE DESCARGA 10 KA
98689  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 SINAPI Senvigo M 9,07 R$1426 RS 104,42 RS 0,00 RS 6,89 RS 125,57 R§ 113892 003 93,04 B
97475 LUVA COM REDUCAO. EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X SINAPI Servigo UN 5,00 RS 20,62 R$ 190,52 R$ 0,00 R$9,71 R$ 220,85 R$ 1.104,25 0,03 93,07 B
2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, SINAPI Servigo M 21,00 RS 6,52 RS 40,84 R$ 0,00 R$ 3,41 R$ 50,77 R$ 1.066,17 0,03 93,09 B
‘CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
S07920  Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m ORSE Servigo un 3,00 RS 2521 RS 304,50 RS 0,00 RS 585 RS 335,56 RS 100668 003 93,12 B
113578 Suporte p/ instalagao de transformador de medigéo (3 tc's e 3 tp's) padréo Energisa ORSE Material un 1,00 R$000  RS100512 RS 0,00 R$000 RS 1.00512 R$ 100512 003 93,14 B
C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA SEINFRA Servigo UN 3,00 RS 211,47 RS 123,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 334,51 R$ 1.003,53 0,03 93,17 B
s12127 Barra de apoio, para lavatorio, tres lados, fixa, em ago inox, I= 40x 60cm, d=1 1/4", ORSE Servigo un 2,00 R$ 5,71 RS 476,16 R$ 0,00 R$ 1,16 R$ 483,03 RS 966,06 0,02 93,19 B
Jackwal ou similar
97488 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO SINAPI Servigo UN 300 R$3100  R$27521 RS 0,00 RS 14,59 RS 320,80 R$ 96240 0,02 93,22 B
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E SINAPI Servigo M 46,75 RS 9,89 RS 6,02 RS 0,00 RS 4,56 RS 20,47 R$ 956,97 0,02 9324 B
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
$13313  Tanque de presso capacidade 20 It (plincendio) ORSE Senvigo un 1,00 R$ 571 RS 926,50 RS 0,00 RS 1,19 RS 933,40 R$ 93340 0,02 93,26 B
S09392  Cabo de cobre ni 35 mm2 - fomecimento e assentamento (3, 16m/kg) ORSE Senvigo kg 829 R$403  R$10050 RS 0,00 RS 092 RS 105,45 R$ 874,18 0,02 93,29 B
S01257  Curva de 90° de pve rigido roscavel, diam = 1" ORSE Servigo un 48,00 RS 7,39 RS 8,86 RS 0,00 RS 172 RS 17,97 R$ 86256 002 93,31 B
92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  SINAPI Servigo KG 70,00 RS 1,20 RS 10,22 RS 0,00 RS 0,55 RS 11,97 R$ 837,90 002 93,33 B
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 50,00 RS 4,32 RS 10,02 RS 0,00 RS 199 RS 16,33 R$ 81650 002 93,35 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU SINAPI Servigo UN 151,00 RS 3,69 RS 0,00 RS 0,00 RS 169 RS 538 R$ 81238 002 93,37 B

4X2). AF_09/2023
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI : 27,58%
DESCRIGAO: |C G0 di Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ve poma mes
AGAILA“ND A IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cioade acountoons. coaoe oure. | L OCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SERERA 028,1COM OESONERAGAO SN 4ram
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS) PRECO PREGO
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND am [ % | acumuL% | CL
| | | wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | UNITARIO (R5) TOTAL (RS)
92768  ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO _ SINAPI Servigo KG 59,00 RS 3,02 R$ 9,20 RS 0,00 RS$ 1,39 RS 13,61 R§ 80299 0,02 93,39 B
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
86903  LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, SINAPI Servigo UN 2,00 R$37,22 RS 330,60 RS 0,00 RS 16,85 RS 384,67 R$76934 0,02 9341 B
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
100862  SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA  SINAPI Servigo UN 20,00 R$ 11,18 RS 22,09 RS 0,00 R$ 4,94 R$ 38,21 R$764,20 0,02 93,43 B
70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
99635  VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO SINAPI Servigo UN 2,00 R$31,25 RS 332,30 RS 0,00 RS 14,38 RS 377,93 R$75586 0,02 9345 B
CCROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
94652 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIALDE  SINAPI Servigo M 21,67 R$ 5,12 RS 26,22 RS 0,00 R$2,34 R$ 33,68 R$72985 0,02 93,46 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
S06384  Assentamento de tampéo de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita ORSE Servigo un 24,00 R$ 15,10 RS 11,15 RS 0,00 R$ 344 RS 29,69 R$71256 0,02 93,48 B
500407 Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seg@o 50mme, 0,6/ 1kv/ 70° ORSE Senvigo m 10,00 RS 10,42 RS 56,39 RS 0,00 RS 2,40 RS 69,21 R$69210 0,02 93,50 B
C4624  PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM SEINFRA Senvigo M2 4,86 R$ 61,73 RS 80,25 RS 0,00 R$ 0,00 RS 141,98 R$ 690,02 002 93,52 B
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
S08795  Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8" x 50cm, com fixagéo horizontal ORSE Servigo un 24,00 RS 16,80 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 3,90 R$ 28,70 R$ 68880 0,02 93,53 B
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE Servigo un 14,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 46,80 RS 46,80 R$65520 0,02 93,55 B
$04287  Dispenser para toalha interfolhada ORSE Servigo un 12,00 R$ 2,85 R$ 51,18 RS 0,00 R$ 0,55 RS 54,58 R$ 65496 0,02 93,57 B
95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO SINAPI Servigo UN 9,00 RS 7,45 RS 61,04 RS 0,00 R$3,29 R$71,78 R$64602 0,02 93,58 B
FIXAGAO. AF_01/2020
S01624  Curva 90° longa em pvc rigido ¢/ anéis, diam =100mm ORSE Senvigo un 9,00 R$ 7,72 RS 59,99 RS 0,00 RS 1,82 RS 69,53 R§ 62577 0,02 93,60 B
101880  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, SINAPI Servigo UN 1,00 R$7315 RS 514,57 RS 0,00 RS 36,26 RS 623,98 R$62398 0,02 93,61 B
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN
150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
S02863  Fomecimento de cruzeta e concreto tipo "I" 1700mm ORSE Servigo un 3,00 RS 0,00 RS 195,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 195,00 R$58500 0,01 93,63 B
98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM SINAPI Servigo M 250,00 RS 0,60 RS 1,44 RS 0,00 R$0,29 R$ 233 R$58250 0,01 93,64 B
DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
$08487  Caixa para quadro 80 x 60 x 20 cm, em aluminio - Fomecimento ORSE Servigo Un 1,00 R$ 0,00 RS 575,50 RS 0,00 R$ 0,00 RS 575,50 R$57550 0,01 93,66 B
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTEE ~ SINAPI Servigo UN 16,00 RS 15,32 RS 13,12 RS 0,00 R$ 7,52 R$ 3596 R$57536 0,01 93,67 B
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2W, SEMREATOR - SINAPI Servigo UN 31,00 RS 4,27 RS 12,31 RS 0,00 R$ 1,96 RS 18,54 R$57474 0,01 93,69 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
86925  TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 221 OU EQUIVALENTE, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 33,39 RS 525,36 RS 0,00 RS 15,06 RS 573,81 R$57381 0,01 93,70 B
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
$11853  Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x ORSE Senvigo Un 30,00 RS 0,00 RS 18,64 RS 0,00 RS 0,00 RS 18,64 R§ 55920 0,01 93,71 B
40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr
13434)
92367 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2°), SINAPI Servigo M 5,02 R$ 827 RS 95,84 RS 0,00 RS 3,80 RS 107,91 R$541,71 0,01 93,73 B
CCONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 59,20 RS 447,39 RS 0,00 R$ 29,38 RS 536,06 R$53606 0,01 93,74 B
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM  SINAPI Servigo M2 10,00 R$ 25,01 RS 15,02 RS 0,00 RS 13,16 RS 53,19 R§ 531,90 001 93,75 B
FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
92688 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO SINAPI Servigo M 13,50 R$ 10,03 RS 24,62 RS 0,00 RS 4,62 R$ 39,27 R$530,15 0,01 93,77 B
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
109490  Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" ORSE Material kg 3,00 RS 0,00 RS 175,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 175,00 R$52500 0,01 93,78 B
91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 18,25 RS 16,51 R$ 0,00 R$ 8,96 R$ 43,72 R$52464 0,01 93,79 B
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
$11975  Abraadeira de aluminio 1 * 25mm (DAISA BC-100) ou similar ORSE Senvigo un 72,00 R$ 3,35 R$ 3,07 RS 0,00 R$ 0,76 R$7,18 R$51696 0,01 93,81 B
101883  QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, SINAPI Servigo UN 1,00 RS 59,00 RS 425,56 RS 0,00 R$ 29,21 R$ 513,77 R$51377 0,01 93,82 B
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE SINAPI Servigo M 21,67 R$ 13,19 R$ 4,70 RS 0,00 R$575 R$23,64 R$51228 0,01 93,83 B
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
500940 e luva de ferro izado de 2 1/2" ORSE Servigo un 6,00 RS 1344 RS 66,79 RS 0,00 R$3,16 RS 83,39 R$50034 0,01 93,85 B
98520  APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 SINAPI Servigo M2 65,95 RS 0,92 RS 6,07 RS 0,00 R$ 0,55 R$ 7,54 R$ 49726 001 93,86 B
92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO  SINAPI Servigo KG 55,00 RS 045 R$ 8,37 RS 0,00 R$ 0,21 RS 9,03 RS 49665 0,01 93,87 B
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
S11572  Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva C, ORSE Senvigo un 3,00 R$ 33,59 RS 123,00 RS 0,00 R$7,79 RS 164,38 R§493,14 0,01 93,88 B
10KA
$13189  Fomecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4” x 35mm ORSE Servigo un 370,00 RS 0,00 R$ 1,33 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 1,33 R$ 49210 0,01 93,90 B
$12016  Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" ORSE Servigo un 2,00 RS 16,80 R$ 225,01 RS 0,00 R$ 3,90 RS 245,71 R$49142 0,01 93,91 B
96985  HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO  SINAPI Senvigo UN 6,00 RS 8,55 RS 68,90 RS 0,00 R$ 4,20 RS 81,65 RS 489,90 001 93,92 B
E INSTALAGAO. AF_08/2023
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB.  SINAPI Servigo UN 52,00 R$ 5,12 R$178 RS 0,00 R$235 R$ 9,25 R$ 48100 0,01 93,93 B
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 SINAPI Servigo UN 38,00 RS 4,42 R$ 6,17 RS 0,00 R$2,05 RS 12,64 R$48032 0,01 93,94 B
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
S11824  Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio ORSE Servigo un 2,00 R$ 23,52 RS 203,87 R$ 0,00 RS 547 RS 232,86 R$ 46572 0,01 93,96 B
103982  CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI Servigo UN 20,00 RS 6,47 RS 13,61 RS 0,00 R$2,97 R$ 23,05 R$ 46100 0,01 93,97 B
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
S01865  Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") ORSE Servigo un 10,00 R$ 33,59 R$ 3,92 RS 0,00 R$ 7,88 R$ 45,39 R$ 45390 0,01 93,98 B
99623 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 11,48 RS 434,40 RS 0,00 R$5.28 RS 451,16 R$ 451,16 0,01 93,99 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
S08681  Fomecimento e instalag&o de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm ORSE Servigo un 1,00 R$ 67,20 RS 367,90 RS 0,00 RS 15,61 RS 450,71 R$ 450,71 0,01 94,00 B
$12467  Pintura de meio fio (caiagéo) ORSE Servigo m 103,00 R$3,15 R$0,32 RS 0,00 R$0,71 R$ 4,18 R$43054 0,01 94,01 B
S09670  Fomecimento e instalagéo de pressostato 0 a 10 kgficm2 ORSE Servigo un 2,00 R$ 33,59 RS 165,46 R$ 0,00 R$ 785 RS 206,90 R$41380 0,01 94,02 B
$09934  Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), 10KA ORSE Servigo un 2,00 R$ 33,59 RS 164,00 RS 0,00 R$7,79 RS 205,38 R$ 410,76 0,01 94,03 B
$12214  Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio piblico, em concreto simples ORSE Senvigo un 1,00 RS 111,43 RS 193,94 RS 72,67 R$ 27,83 RS 405,87 R$ 40587 0,01 94,04 B
Fok=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 deméos
C4418  LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A3m SEINFRA Senvigo M2 320 RS 26,74 RS 99,05 RS 0,00 R$ 0,09 RS 125,88 R$ 40282 0,01 94,05 B
88650  RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE SINAPI Servigo M 28,48 R$ 2,11 RS 10,80 RS 0,00 R$ 1,01 R$ 13,92 R$39644 0,01 94,06 B
DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023
89571 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 5,79 RS 56,26 RS 0,00 R$ 2,68 R$ 64,73 R$38838 0,01 94,07 B

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Pagina 22 de 154



ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
DESCRIGAO: [Construgéo d Escola de 10 Salas P do N Bacabal e HORA MES
AGAILANDA IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cadsa acouusors. ot ronts. | LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SERERA, 2LICOMOBSONERAGAO  ‘844%% 47de%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS)
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND arm [ [ um:ﬁ%”m’ ERECD % | acumuL% | cL
| wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | TOTAL (RS)
C2490  TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A1250V SEINFRA Servigo UN 5,00 RS 34,60 RS 40,01 RS 0,00 RS 0,00 R$ 74,61 R$373,05 0,01 94,08 B
89395  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI Servigo UN 29,00 RS 6,84 R$278 RS 0,00 R$ 3,14 R$ 12,76 R$37004 0,01 94,09 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
$10694  Conector em latéo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA) ORSE Servigo un 12,00 RS 1,52 RS 27,87 R$ 0,00 R$ 0,27 R$ 29,66 R$35592 0,01 94,10 B
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA  SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 12,38 RS 10,26 RS 0,00 R$ 6,10 R$28,74 R$34488 0,01 94,11 B
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - SINAPI Servigo UN 28,00 RS 1,21 R$ 9,48 RS 0,00 R$ 0,60 R$ 11,20 R$31612 0,01 94,12 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI Servigo UN 23,00 R$ 4,28 R$ 7,48 RS 0,00 R$1,98 R$ 13,74 R$31602 0,01 94,12 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89505  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI Servigo UN 8,00 RS 5,00 RS 31,88 RS 0,00 R$233 R$ 39,30 R$31440 0,01 94,13 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 11,48 RS 86,14 RS 0,00 R$5.28 RS 102,90 R$30870 0,01 94,14 B
INSTALAGAO. AF_08/2021
99251 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 1,00 RS 112,98 RS 121,47 RS 0,71 RS 56,46 RS 291,62 R$201,62 001 94,15 B
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
DRENAGEM. AF_12/2020
89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 33,00 R$ 3,10 R$ 4,18 RS 0,00 R$ 1,42 RS 8,70 R$287,10 0,01 94,15 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 SINAPI Senvigo M 9,70 R$4,78 R$ 21,90 RS 0,02 R$ 2,46 R$ 29,16 R$28285 0,01 94,16 B
102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, SINAPI Servigo M2 5,00 R$ 7,16 RS 44,57 RS 0,00 R$376 RS 55,49 R$27745 0,01 94,17 B
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
$13672  Luminéria plafon de embutir em LED 20.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar  ORSE Servigo un 3,00 RS 16,80 RS 70,42 RS 0,00 RS 3,90 R$ 91,12 R$27336 0,01 94,17 B
00001370  DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 12" SINAPI Material UN 2,00 R$ 0,00 RS 136,45 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 136,45 R$27290 0,01 94,18 B
104319 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EMDRENO DE AR SINAPI Servigo UN 28,00 R$ 3,98 R$374 RS 0,00 R$ 1,83 RS 9,55 R$26740 0,01 94,19 B
CCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022
89987  REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E  SINAPI Servigo UN 4,00 RS 7,46 RS 55,46 RS 0,00 R$345 RS 66,37 R$26548 0,01 94,19 B
CCANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
99632 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 11,48 RS 240,70 RS 0,00 R$5.28 RS 257,46 R$ 25746 0,01 94,20 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
$07236  Fomecimento e instalagao de luva de lato, cobre ou bronze, juntas soldadas, 15 mm ORSE Servigo un 24,00 RS 6,04 R$ 3,20 RS 0,00 R$ 1,41 R$ 10,65 R$25560 0,01 94,21 B
94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 8,76 RS 67,89 RS 0,00 R$ 4,04 RS 80,69 R$24207 0,01 94,21 B
CCANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. SINAPI Servigo M2 119,70 RS 1,00 R$0,38 RS 0,00 R$ 0,55 R$ 2,02 R$24179 0,01 94,22 B
AF_01/2021
97667  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE SINAPI Servigo M 27,50 R$ 2,31 R$ 5,33 RS 0,00 R$1,13 R$ 8,77 R$241,18 0,01 94,23 B
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021
91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI Servigo UN 4,00 RS 24,10 R$ 22,77 RS 0,00 RS 11,83 RS 58,70 R$23480 0,01 94,23 B
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
$02855  Fomecimento de cabo de ago 9,5mm, média resisténcia ORSE Servigo kg 20,00 RS 0,00 RS 11,72 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 11,72 R$23440 0,01 94,24 B
109113 Elemento de captura para DVR ORSE Material un 1,00 R$ 0,00 RS 230,08 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 230,08 R$23008 0,01 94,24 B
89834 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 9,78 RS 37,02 R$ 0,00 R$ 4,50 R$ 51,30 R$20520 0,01 94,25 B
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 27,00 R$ 2,84 R$ 3,06 R$ 0,00 R$ 1,30 R$ 7,20 R$19440 0,00 94,25 B
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
97900 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 71,74 R$ 83,76 RS 0,48 RS 35,85 RS 191,83 R$ 19183 0,00 94,26 B
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020
89985  REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO  SINAPI Servigo UN 3,00 RS 7,46 R$ 52,32 RS 0,00 R$345 R$ 63,23 R$ 189,69 0,00 94,26 B
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE SINAPI Servigo M 21,67 RS 6,08 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 2,59 RS 8,67 R$ 187,88 0,00 94,27 B
INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023
$07929  Terminal de compresséo para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE Senvigo un 24,00 RS 1,14 R$ 6,24 RS 0,00 R$ 0,42 RS 7,80 R$ 187,20 0,00 94,27 B
109600 Isolador epoxi BT 40x40 ORSE Material un 10,00 RS 0,00 RS 17,50 RS 0,00 R$ 0,00 RS 17,50 R$17500 0,00 94,28 B
101893  DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - SINAPI Servigo UN 2,00 RS 6,61 RS 77,52 RS 0,00 R$3.24 RS 87,37 R$ 174,74 0,00 94,28 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 28,48 RS 132,44 RS 0,00 RS 13,11 RS 174,03 R$17403 0,00 94,29 B
INSTALAGAO. AF_10/2020
100276 Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme ORSE Material un 1,00 RS 0,00 RS 167,04 RS 0,00 R$ 0,00 RS 167,04 R$ 167,04 0,00 94,29 B
89597 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 3,37 RS 16,55 RS 0,00 R$ 1,57 R$ 21,49 R$ 15043 0,00 94,29 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" SEINFRA Material M 3,00 RS 0,00 RS 49,23 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 49,23 RS 147,69 0,00 94,30 B
89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E SINAPI Servigo M 4,53 RS 12,86 RS 13,03 RS 0,00 R$5,93 RS 31,82 R$ 144,14 0,00 94,30 B
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 3,71 R$ 879 RS 0,00 R$ 1,71 RS 14,21 R$ 14210 0,00 94,30 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI Senvigo UN 5,00 RS 6,50 RS 18,69 RS 0,00 R$ 3,00 R$ 28,19 RS 140,95 0,00 94,31 B
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
92895  UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 21,75 R$ 106,79 RS 0,00 RS 10,01 RS 138,55 R$ 13855 0,00 94,31 B
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
104751  CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE6A  SINAPI Servigo UN 6,00 RS 6,41 RS 13,42 RS 0,00 R$3,15 R$22,98 R$ 137,88 0,00 94,31 B
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
91993  TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E SINAPI Servigo UN 3,00 RS 22,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 10,81 RS 45,92 R$ 137,76 0,00 94,32 B
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 5,58 RS 14,44 RS 0,00 R$ 2,57 R$ 22,59 R$13554 0,00 94,32 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - SINAPI Servigo UN 11,00 RS 1,61 R$9,79 RS 0,00 R$ 0,80 R$ 12,20 R$13420 0,00 94,32 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
92640  TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2°), INSTALADO  SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 43,48 RS 70,08 RS 0,00 RS 20,02 RS 133,58 R$ 13358 0,00 94,33 B
EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA  SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 5,72 RS 5,80 RS 0,00 R$ 2,62 RS 14,14 R$127,26 0,00 94,33 B
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA  SINAPI Servigo UN 8,00 RS 4,65 RS 8,97 RS 0,00 R$2,15 R$ 15,77 R$126,16 0,00 94,33 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
$12138  Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pve, dim.: 20 x 20 cm ORSE Senvigo Un 5,00 R$ 291 RS 21,05 RS 0,00 R$0,78 R$ 24,74 R$12370 0,00 94,34 B
$07838  Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugao de gés ORSE Senvigo un 2,00 RS 5,04 R$ 51,23 RS 0,00 R$1,18 RS 57,45 RS 114,90 0,00 94,34 B
94664  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,  SINAPI Servigo UN 6,00 R$4,24 RS 12,89 R$ 0,00 R$1,95 R$ 19,08 RS 11448 0,00 94,34 B
DN 60 MM X 2°, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
$12457  Terminal de compresséo 2 furos para cabo de 95 mm?2 - fornecimento e instalagéo ORSE Servigo un 6,00 R$ 1,14 RS 17,30 RS 0,00 RS 0,42 RS 18,86 R$ 113,16 0,00 94,35 B
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ORGCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI : 27,58%
DESCRIGAO: |C a0 de Escola de 10 Salas P do N Bacabal e HORA MES
AGAILA“ND A IC. 4 onstrugao de uma Escola de alas Povoado Novo Bacabal ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
cadsa acouusors. ot ronts. | LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEREA, A JCOMOSSONERACAD  Siti% a6
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS) [ ereco PREGO
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND am [ % | acumuL% | CL
| | | wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | UNITARIO (R5) TOTAL (RS)
89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA _ SINAPI Servigo UN 11,00 RS 4,27 R$ 3,71 RS 0,00 RS 196 RS 9,94 R$ 109,34 0,00 94,35 B
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 8,15 RS 586 RS 0,00 R$375 R$ 17,76 R$ 106,56 0,00 94,35 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
C1576  JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4°X2")-CIANEIS SEINFRA Servigo UN 2,00 RS 19,59 RS 30,09 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 49,68 R$99,36 0,00 94,35 B
00001051 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO,  SINAPI Material UN 1,00 RS 0,00 RS 90,91 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 90,91 R$90,91 0,00 94,36 B
EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB. ~ SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 6,11 R$ 3,81 RS 0,00 R$2,81 R$ 12,73 R$89,11 0,00 94,36 B
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
$02368  Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (forecimento) ORSE Servigo un 2,00 R$ 0,00 RS 44,36 RS 0,00 R$ 0,00 RS 44,36 R$8872 0,00 94,36 B
S08006  Terminal de compresszo para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao ORSE Servigo un 42,00 R$ 0,76 R$0,93 RS 0,00 R$0.23 RS 1,92 R$80,64 0,00 94,36 B
$10724  Fomecimento e instalag@o de fonte de alimentagéo 12V / 10A (ou similar) ORSE Senvigo un 1,00 RS 19,02 RS 56,99 RS 0,00 R$ 3,83 R$ 79,84 R$79.84 0,00 94,36 B
104344 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 7,85 RS 28,38 R$ 0,00 R$ 3,61 R$ 39,84 R$79.68 0,00 94,37 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89795  JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, SINAPI Servigo UN 2,00 RS 7,44 RS 28,86 R$ 0,00 R$ 3,42 R$ 39,72 R$7944 0,00 94,37 B
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 4,77 R$ 8,84 R$ 0,00 R$2.20 RS 15,81 R$79.05 0,00 94,37 B
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
89383  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,  SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 3,18 R$178 RS 0,00 R$ 1,46 RS 6,42 R$77,04 0,00 94,37 B
DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
$00372  Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1) ORSE Servigo un 24,00 RS 1,68 R$ 1,11 RS 0,00 R$0,38 R$ 3,17 R$7608 0,00 94,37 B
$13582  Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saida bico da ORSE Servigo un 2,00 RS 0,57 R$ 37,29 R$ 0,00 R$ 0,11 R$ 37,97 R$7594 0,00 94,38 B
mangueira, para instalagao de gas
89379 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-  SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 3,41 RS 13,18 RS 0,00 RS 157 RS 18,16 R$7264 0,00 94,38 B
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4%), SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 10,03 RS 844 RS 0,00 R$ 4,62 RS 23,09 R$69,27 0,00 94,38 B
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
C0024  ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DAGUA 60mm (2") SEINFRA Senvigo UN 1,00 RS 5,96 RS 61,86 RS 0,00 R$ 0,00 RS 67,82 R$67.82 0,00 94,38 B
S08007  Terminal de compressao para cabo de 4 mm2 - forecimento e instalagéo ORSE Servigo un 30,00 R$ 0,76 R$ 1,21 R$ 0,00 R$0,23 R$ 2,20 R$6600 0,00 94,38 B
$02050  Chuveiro plastico sem registro ORSE Senvigo un 2,00 RS 7,61 RS 22,98 RS 0,00 RS 1,55 R$ 32,14 R$64,28 0,00 94,39 B
$01263  Curva de 90° de pvc rigido roscavel diam = 4" ORSE Servigo un 1,00 RS 18,14 RS 40,85 RS 0,00 R$ 4,27 R$ 63,26 R$6326 0,00 94,39 B
$07925  Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - forecimento e instalagéo ORSE Servigo un 26,00 RS 0,76 RS 1,44 RS 0,00 R$0.23 R$ 243 R$6318 0,00 94,39 B
89508 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADOEM  SINAPI Servigo M 394 RS 5,00 R$8.24 RS 0,00 R$2,30 RS 15,54 R$61,23 0,00 94,39 B
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89400  TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL SINAPI Servigo UN 3,00 RS 7,49 R$ 8,44 RS 0,00 R$ 3,46 RS 19,39 R$5817 0,00 94,39 B
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB.  SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 6,11 R$ 5,50 RS 0,00 R$ 2,81 RS 14,42 R$57,68 0,00 94,39 B
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 5,72 R$ 5,71 RS 0,00 RS 262 RS 14,05 R$5620 0,00 94,39 B
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89549  REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA  SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 173 RS 16,12 RS 0,00 R$ 0,81 RS 18,66 R$5598 0,00 94,40 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI Servigo UN 2,00 RS 6,50 RS 17,97 RS 0,00 R$ 3,00 RS 27,47 R$5494 0,00 94,40 B
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
110627 Elo fusivel para distribuig&o - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de ORSE Material un 3,00 RS 0,00 RS 16,15 RS 0,00 R$ 0,00 RS 16,15 R$4845 0,00 94,40 B
tensdo 15KV
89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,  SINAPI Servigo UN 2,00 RS 6,20 RS 15,05 RS 0,00 R$ 2,86 R$ 24,11 R$4822 0,00 94,40 B
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
94696  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE SINAPI Servigo UN 1,00 RS 8,47 RS 35,57 RS 0,00 R$3,91 R$ 47,95 R$47,95 0,00 94,40 B
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
89508 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 3,37 RS 41,99 RS 0,00 RS 157 RS 46,93 R$4693 0,00 94,40 B
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA  SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 5,58 RS 15,29 RS 0,00 R$ 2,57 R$ 23,44 R$46,88 0,00 94,40 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
$10886  Valvula de retengéo em latéo com rosca de 1/2'NPT x 7/16°NPT, plinstalagdes gas ORSE Servigo un 2,00 R$ 2,85 RS 19,10 RS 0,00 R$ 0,55 R$ 22,50 R$4500 0,00 94,40 B
93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - SINAPI Servigo UN 3,00 RS 3,02 RS 10,06 RS 0,00 R$ 1,48 RS 14,56 R$4368 0,00 94,40 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025
103951  JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, SINAPI Servigo UN 3,00 RS 5,62 R$ 6,33 RS 0,00 R$ 2,59 RS 14,54 R$4362 0,00 94,41 B
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022
$98111S  Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno, diametro intemo = 0,3 m. ORSE Servigo un 1,00 R$ 5,54 RS 35,04 R$ 0,00 R$2,20 R$42,78 R$4278 0,00 94,41 B
af_12/2020
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 1,00 RS 8,67 RS 30,03 RS 0,00 R$ 3,99 RS 42,69 R$4269 0,00 94,41 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
S07746  Caixa de passagem em aluminio 4' x 2° - Fomecimento e assentamento ORSE Servigo un 2,00 RS 10,08 RS 8,60 RS 0,00 R$2,34 RS 21,02 R$4204 0,00 94,41 B
89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB.  SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 5,12 R$2,54 RS 0,00 R$235 RS 10,01 R$40,04 0,00 94,41 B
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E  SINAPI Servigo UN 1,00 RS 6,43 RS 29,81 RS 0,00 R$296 RS 39,20 R$39,20 0,00 94,41 B

INSTALAGAO. AF_08/2021
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA:  19/08/2025 BDI: 27,58%
- FONTE VERSAO HORA  MES
FILTLALT VPN DESCRIGAO: |Construgéo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
A c A IL A ND’ A ORSE 2025006 111.36% 69,82%
cioaoe acoumeoons. ciosoe rorte. [LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACA|LAND|A/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO B4.44%  47.48%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87.49% -
PREPONENTE: |Prefeitura Municipal de Agailandia SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO
Compasiones PROPRIA 0,00% 0,00%
CUSTO DIRETO (RS)
CODIGO DESCRIGAO FONTE TIPO UND at [ e o ERECD % | acumuL% | cL
| wooeosa | wateriaL | eavemwewros | outros | L TOTAL (RS)
103948  BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM _ SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 3,75 R$2,18 RS 0,00 R$ 1,72 RS 7,65 R$3825 0,00 94,41 B
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
101162  ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO)  SINAPI Servigo M2 024 R$ 59,28 RS 68,66 RS 0,11 RS 28,56 RS 156,61 R$37,59 0,00 94,41 B
DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020
103969  BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO SINAPI Servigo UN 2,00 RS 2,66 RS 14,82 RS 0,00 R$ 1,22 RS 18,70 R$37.40 0,00 94,41 B
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
C2361  TE PVC BRANCO PIESGOTO D=75X50mm (3'X2")}-JUNTAS C/ANEIS SEINFRA Senvigo UN 1,00 R$ 1575 RS 21,39 RS 0,00 RS 0,00 R$ 37,14 R$37,14 0,00 94,42 B
103242 Gancho suspenséo com olhal ORSE Material Un 3,00 RS 0,00 RS 12,11 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 12,11 R$3633 0,00 94,42 B
89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI Servigo UN 1,00 RS 4,35 RS 29,87 RS 0,00 R$ 2,00 R$ 36,22 R$3622 0,00 94,42 B
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022
89381 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM  SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 3,18 R$7,36 RS 0,00 RS 1,46 RS 12,00 R$3600 0,00 94,42 B
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
S00681  Conector para haste de 508" - - Rev 02 ORSE Senvigo un 5,00 RS 0,95 R$ 5,00 RS 0,00 R$0,18 R$ 6,13 R$30,65 0,00 94,42 B
(1012021)
89544 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI Servigo UN 4,00 RS 1,05 R$ 6,00 R$ 0,00 R$ 0,49 R$ 7,54 R$30,16 0,00 94,42 B
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALGA PREFORMADA SEINFRA Material UN 3,00 R$ 0,00 RS 10,04 RS 0,00 R$ 0,00 RS 10,04 R$3012 0,00 94,42 B
94658  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,  SINAPI Servigo UN 6,00 RS 1,68 R$ 255 RS 0,00 R$076 RS 4,99 R$2994 0,00 94,42 B
DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
103042  REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 3,72 RS 23,94 RS 0,00 R$1,71 R$ 29,37 R$2937 0,00 94,42 B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
92704 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), SINAPI Servigo UN 1,00 RS 11,68 RS 10,14 RS 0,00 R$ 5,39 R$ 27,21 R$27.21 0,00 94,42 B
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
86883  SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI Servigo UN 2,00 RS 1,98 RS 10,13 RS 0,00 R$ 0,89 RS 13,00 R$2600 0,00 94,42 B
AF_01/2020
89546 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 121 R$ 8,99 R$ 0,00 R$ 0,56 R$ 10,76 R$2152 0,00 94,42 B
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
C0020  ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DAGUA 25mm (3/4") SEINFRA Servigo UN 1,00 R$ 3,83 RS 16,88 RS 0,00 R$ 0,00 R$20,71 R$20,71 0,00 94,42 B
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM SINAPI Servigo UN 2,00 RS 2,90 RS 6,02 RS 0,00 R$1.28 R$ 10,20 R$2040 0,00 94,42 B
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN25MM X SINAPI Servigo UN 1,00 RS 4,51 RS 12,59 RS 0,00 R$2,07 R$ 1917 R$1917 0,00 94,42 B
3/47, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024
$07922  Terminal de compressdo para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE Senvigo un 5,00 R$ 0,95 R$ 2,56 RS 0,00 R$0,29 RS 3,80 R$19,00 0,00 94,43 B
89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 5,58 R$ 10,75 R$ 0,00 R$ 2,57 RS 18,90 R$1890 0,00 94,43 B
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
$07928  Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo ORSE Servigo un 4,00 RS 1,07 R$ 2,89 RS 0,00 R$ 0,36 R$ 4,32 R$17,28 0,00 94,43 B
$10092  Parafuso com bucha $-6 (fornecimento) ORSE Senvigo un 111,00 RS 0,00 R$0,12 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,12 R$1332 0,00 94,43 B
00007581  SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL SINAPI Material UN 1,00 RS 0,00 RS 6,04 RS 0,00 RS 0,00 RS 6,04 R$6,04 000 94,43 B
ATE 5/8"
$01220  Tubo pve rigido roscavel d = 3/4" ORSE Servigo m 028 RS 8,09 RS 11,13 RS 0,00 RS 1,80 R$ 21,02 R$589 0,00 94,43 B
Subtotal até 94,43% R$ 3.775.621,39
Outros: R$ 222.839,81

Assinado eletronicamente por Wagner de
Castro Nascimento, Engenheiro Civil ,
16/10/2025 10:24:50 [Assinatura
Avancgadal].

Utilize o QR CODE ao lado para validar.
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Valor total do Orgamento:
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CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE BDI:

27,58%

OBRA: CONSTRUGAO DE ESCOLA DE 10 SALAS NOVO BACABAL
ENDEREGO: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE (COM DESONERAGAO) : SINAPI/MA 07/2025; ORSE/SE 06/2025;
SEINFRA (CE) 028.1; SICRO 2 2016/11; SICRO NOVO 2025/04

COMPOSICAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

~ VALORES DE REFERENCIA - % Taxas
DESCRICAO
MiNIMO MAXIMO MEDIO Adotadas - %
Administragdo Central 3,00% 5,50% 4,00% 4,00%
Seguro e Garantia 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas financeiras 0,59% 1,41% 1,23% 1,23%
Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 6,16%
Tributos (soma dos itens abaixo) 0,11 0,55 0,07 10,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
PIS 0,65% 0,65%
ISSQN ) 2,50% 50,00% 2,50% 2,50%
TOTAL 27,58%

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acoérdao 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da féormula abaixo:

_(L+ACH+S+R+G)(1 +DF)(1+1L) 3

BDI a-n

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagcdo e no Contrato de Execugéo.
(**) - A taxa de ISSQN foi considerado o valor tributado dentro do municipio.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que previsto na legislagdo municipal.

Acgailandia/MA, em 06 de maio de 2025

Responsavel Técnico

Assinado eletronicamente por Wagner de
Castro Nascimento, Engenheiro Civil ,
16/10/2025 10:24:50 [Assinatura
Avancgadal].

Utilize o QR CODE ao lado para validar.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 37,40| R$ 0,42
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,04 R$ 0,26
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,20830000 R$ 5,81 R$ 18,64|
BRUTA
TOTAL R$ 419,32
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 27,31 R$ 10,18|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 22,19| R$ 24,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 35,00
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 23,80 R$ 11,90]
TOTAL Servigo:| R$ 11,90]
VALOR: 466,22
1.1.2. 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 (M2)
|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,02640000 R$ 28,04 R$ 0,74
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,00660000 R$ 29,41 R$ 0,19
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 0,93
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05003800 R$ 33,01 R$ 34,66
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8
A 12 MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 1,22730000 R$ 11,46| R$ 14,06
BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000 R$ 19,33] R$ 1,31
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 2,00000000 R$ 8,18 R$ 16,36
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 66,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 R$ 22,73 R$ 12,02
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79000000 R$ 27,31 R$ 21,57|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 33,59
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,00610000 R$ 520,03 R$ 3,17
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| R$ 3,17,
VALOR: 104,08|
1.1.3. C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,6900 R$ 19,6900
10403 CAGECE - LIGAGAO DE AGUA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 100,7900 R$ 100,7900
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 R$ 6,4000 R$ 64,0000
110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 R$ 584,7500 R$ 292,3750
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA 10,00000000 R$ 34,5400 R$ 345,4000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,00000000 R$ 15,1800 R$ 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,50000000 R$ 14,2000 R$ 7,1000
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) SEINFRA M 4,00000000 R$ 8,5600 R$ 34,2400
TOTAL Material:| R$ 939,4950)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 R$ 24,1600 R$ 193,2800
12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 R$ 18,4600 R$ 147,6800
TOTAL Mao de Obra: R$ 340,9600
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 R$ 502,8900 R$ 62,8613
TOTAL Servigo:| R$ 62,8613
VALOR: 1.343,32
1.1.4. C2850 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10125 ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 81,8600 R$ 81,8600
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 60,00000000 R$ 9,3300 R$ 559,8000
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,0200 R$ 24,0800
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 4,1400 R$ 8,2800
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" SEINFRA M 6,00000000 R$ 7,1400 R$ 42,8400
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" SEINFRA UN 2,00000000 R$ 1,6500 R$ 3,3000
12383 NOFUSE DE 70 A. SEINFRA UN 1,00000000 R$ 29,1500 R$ 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, SEINFRA UN 1,00000000 R$ 601,7000 R$ 601,7000
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
12413 QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM POSTE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 272,4000 R$ 272,4000
TOTAL Material: R$ 1.676,6900)
VALOR: 1.676,69|
1.1.5. C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10101 ARAME GALVANIZADO N.16 BWG SEINFRA KG 0,02000000 R$ 21,7300 R$ 0,4346
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 0,04000000 R$ 16,0900 R$ 0,6436
1724 PREGO SEINFRA KG 0,01200000 R$ 17,0000 R$ 0,2040
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,00900000 R$ 36,6400 R$ 0,3298
TOTAL Material: R$ I,G120|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,13000000 R$ 24,1600 R$ 3,1408
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,13000000] R$ 18,4600 R$ 2,3998
TOTAL Méo de Obra:| R$ 5,5406
VALOR: 7,15]
1.1.6. S05088 Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes (m2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00054 Barracéo para escritério de obra porte médio s=43,56m2 com materiais novos ORSE un 0,01150000 R$ 21.871,08] R$ 251,51
TOTAL Servigo:| R$ 251,51
VALOR: 251,46
1.1.7. 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,50750000] R$ 28,04| R$ 14,23]
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,12630000] R$ 29,41 R$ 3,71
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 17,94
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 4,20000000 RS 63,95| R$ 268,59
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12
MM
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM SINAPI M3 0,82910000 R$ 580,00 R$ 480,87
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00002747 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM SINAPI M 59,40000000 R$ 33,22 R$ 1.973,26]
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 25,96000000 R$ 11,46] R$ 297,50
BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 1,29200000 R$ 19,33 R$ 24,97
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 17,60000000 R$ 8,18 R$ 143,96
BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 89,10000000 R$ 19,00| R$ 1.692,90]
BRUTA
TOTAL Material: R$ 4.882,05|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 24,26300000 R$ 22,73 R$ 551,49
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 36,33100000 R$ 27,31 R$ 992,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1.543,68
Complementares:|
VALOR: 6.445,46|
1.1.8. S04654 Locagao de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (més)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104299 Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m ORSE més 1,00000000 R$ 800,00 R$ 800,00
TOTAL Servigo: R$ 800,00
VALOR: 800,00
1.3.1. 5914434 Transporte com caminhao carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9t - 136 kW 1,00000 1,0000 0,0000 R$ 180,5776 R$ 67,8320 R$ 180,5776
TOTAL EQUIPAMENTOS:| R$ 180,5776
Custo Horario da a R$ 180,5776|
Produgao da Equipe: 231,30000
Custo Unitario da a R$ 0,7807
Custo Direto Total: R$ 0,7807
VALOR: 0,78
1.3.2. 97914 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,00600000 R$ 68,37| R$ 0,41
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,01390000 R$ 192,22 R$ 2,67
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 3,08
VALOR: 3,08
1.3.3. 97915 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,00240000 R$ 68,37| R$ 0,16
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,00560000 R$ 192,22 R$ 1,07
CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,23|
VALOR: 1,23
2.1. C0328 ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,9407 R$ 6,3679
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
10725 |COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,0SSOOOOOI R$ 49,0941 R$ 1,7183
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 8,0862
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Méo de Obra:| R$ 19,3830|
VALOR: 104,47|
2.2. 96522 ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,68300000 R$ 27,72] RS 46,65|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,44100000 R$ 22,19 R$ 98,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 145,19
Complementares:|
VALOR: 145,19
2.3. 96527 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 27,72] R$ 27,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 22,19 R$ 77,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 105,82
Complementares:|
VALOR: 105,82
2.4. 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHI 0,00360000 R$ 29,01 R$ 0,10
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,00360000 R$ 36,23 R$ 0,13
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,23|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 27,72] R$ 2,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 22,19 R$ 3,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,21
Complementares:|
VALOR: 6,44/
2.5. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHI 0,00060000 R$ 77,33] R$ 0,04
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA|
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, SINAPI CHP 0,00540000 R$ 321,78 R$ 1,73
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA|
230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP
DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A SINAPI CHP 0,19620000 R$ 36,23 R$ 7,10
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 8,87,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000 R$ 22,19 RS 17,45|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 17,45
Complementares:|
VALOR: 26,32
3.1.1. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33905000 R$ 27,72] R$ 9,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12265000 R$ 22,19 R$ 2,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,11
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 452,57 R$ 31,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 31,22
VALOR: 43,33
3.1.2. 96535 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,28200000 R$ 28,04 R$ 7,90
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,07000000 R$ 29,41 R$ 2,05
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 9,95
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01670000 R$ 8,60 R$ 0,14
EMULSIONADA EM AGUA
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00500000 R$ 22,03] R$ 0,11
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,03800000 R$ 20,04 R$ 0,76
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04700000| R$ 24,27 R$ 1,14
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 3,60900000 R$ 4,01 R$ 14,47
BRUTA
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,22700000 R$ 19,00| R$ 23,31
BRUTA
TOTAL Material: RS 39,93|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,08100000 R$ 22,73 R$ 24,57|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39200000 R$ 27,31 R$ 65,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 89,89|
Complementares:|
VALOR: 139,77|
3.1.3. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,65
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 22,90 R$ 1,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 27,53 R$ 3,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,19
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24
TOTAL Servigo:| R$ 9,24
VALOR: 14,08
3.1.4. 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,22 R$ 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,73
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 22,90 R$ 1,71
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 27,53 R$ 5,39
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 7,10
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09
TOTAL Servigo: R$ 10,09
VALOR: 17,92
3.1.5. 104923 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,45100000 R$ 0,54 R$ 0,78
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,44800000 R$ 1,37 R$ 0,61
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,12900000 R$ 27,72] R$ 86,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,79700000 R$ 22,19| RS 84,25|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 170,98
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 1,19000000 R$ 589,85 R$ 701,92
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 701,92
VALOR: 874,29
3.2.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000] R$ 119,5800 R$ 25,1118
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,9600 R$ 29,7120
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,7100 R$ 21,9745|
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 R$ 0,5300 R$ 124,5500
TOTAL Material: R$ 201,3483'
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$ 24,1600 R$ 205,3600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 R$ 18,4600 R$ 169,8320
TOTAL Méo de Obra:| R$ 375,1920|
VALOR: 576,54/
3.2.2. 96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,05600000 R$ 28,04 R$ 1,57
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,01400000 R$ 29,41 R$ 0,41
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 1,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,31500000 R$ 52,39 R$ 16,50|
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00955000 R$ 8,60 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 1,21800000 R$ 11,46] RS 13,95|
BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00900000 R$ 21,77| R$ 0,19
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,04 R$ 0,16
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 24,27| R$ 0,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,72200000 R$ 4,01 R$ 2,89
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 34,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,73100000 R$ 22,73] R$ 16,61
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,71800000 R$ 27,31 R$ 46,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 63,52
Complementares:|
VALOR: 99,63
3.2.3. 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,22 R$ 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 22,90| R$ 2,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 27,53 R$ 6,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,15
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL Servico:| R$ 9,99
VALOR: 19,94
3.2.4. 96544 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,85600000 R$ 0,22 R$ 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,73
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000 R$ 22,90| R$ 1,71
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000 R$ 27,53 R$ 5,39
TOTAL Méo de Obra com R$ 7,10
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09
TOTAL Servico: R$ 10,09
VALOR: 17,92
3.2.5. 96546 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,48000000 R$ 0,22 R$ 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 22,90| R$ 1,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11600000 R$ 27,53 R$ 3,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,19
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24
TOTAL Servico:| R$ 9,24/
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 14,08
3.2.6. 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,22 R$ 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,68
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 R$ 22,90| R$ 1,30
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 27,53 R$ 4,12
TOTAL Méo de Obra com R$ 5,42
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
TOTAL Servigo: R$ 10,01
VALOR: 16,11
3.2.7. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,54 R$ 0,59
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,37 R$ 0,46
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 27,72] R$ 67,22]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 22,19| RS 63,95|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 131,17]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 1,16000000 R$ 589,85 R$ 684,22
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
TOTAL Servigo: R$ 684,22
VALOR: 816,44/
4.1.1. 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI UNXME 0,19600000 R$ 15,31 R$ 3,00
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, SINAPI MES 0,78500000 R$ 5,89 R$ 4,62
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI UNXME 0,39300000 R$ 16,00 R$ 6,28
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE2 M
TOTAL Equipamento:| R$ 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,60 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 R$ 24,27| R$ 0,46
TOTAL Material:| R$ 0,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13800000 R$ 22,73 R$ 3,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75200000 R$ 27,31 R$ 20,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 23,66
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,18800000 R$ 184,45 R$ 34,67|
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 34,67
VALOR: 72,77|
4.1.2. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,63|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 22,90 R$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 27,53 R$ 0,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 0,79
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,92 R$ 7,92
TOTAL Servico:| R$ 7,92
VALOR: 9,34
4.1.3. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 22,90 R$ 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 27,53 R$ 1,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,21
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24
TOTAL Servico:| R$ 9,24/
VALOR: 1,11
4.1.4. 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 22,90 R$ 0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 27,53 R$ 2,17
TOTAL Méo de Obra com R$ 2,46
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09
TOTAL Servigo: R$ 10,09
VALOR: 13,31
4.1.5. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina 37 de 154



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,54 R$ 0,76
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,18
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,10300000 R$ 685,50 R$ 756,10
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 756,10]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 27,31 RS 67,15|
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 27,72] R$ 68,16|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 22,19 R$ 163,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 299,00
Complementares:|
VALOR: 1.057,28
4.2.1. 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, SINAPI MES 0,47400000 R$ 5,89 R$ 2,79
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040339 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, SINAPI UNXME 1,18600000 R$ 5,37 R$ 6,36
COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS
E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI UNXME 1,18600000 R$ 17,75| RS 21,05|
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI UNXME 0,35600000 R$ 16,00 R$ 5,69
PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE2 M
TOTAL Equipamento:| R$ 35,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,60 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,51900000 R$ 11,46| R$ 5,94
BRUTA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,03300000 R$ 24,27 R$ 0,80
TOTAL Material: R$ 6,82
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 22,73 R$ 6,81
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,63500000 R$ 27,31 R$ 44,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 51,46
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92265 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,41400000 R$ 130,49 R$ 54,02
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 54,02
VALOR: 148,19|
4.2.2. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,81
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 22,90| R$ 0,40
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 27,53 R$ 2,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,34
Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL Servigo:| R$ 9,99
VALOR: 14,14
4.2.3. 92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,97000000 R$ 0,22 R$ 0,21
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material| RS 0,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 R$ 22,90 R$ 0,29
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 27,53 R$ 2,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,46
Ci
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09
TOTAL Servigo:| R$ 10,09
VALOR: 13,31
4.2.4. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 22,90 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 27,53 R$ 1,54
TOTAL Mao de Obra com RS 1,75
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
TOTAL Servigo:| R$ 10,01
VALOR: 12,47
4.2.5. 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,54300000 R$ 0,22 R$ 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 R$ 22,90 R$ 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 R$ 27,53 R$ 1,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,21
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,24 R$ 9,24
TOTAL Servigo:| R$ 9,24
VALOR: 11,11
4.2.6. 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ 0,53‘
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,36700000 R$ 0,22 R$ 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,63|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 R$ 22,90 R$ 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 R$ 27,53 R$ 0,70
TOTAL Méo de Obra com R$ 0,79
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92804 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,92 R$ 7,92
TOTAL Servigo:| R$ 7,92
VALOR: 9,34
4.2.7. 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,21200000 R$ 0,22 R$ 0,04
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL R$ 0,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 R$ 22,90| R$ 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000| R$ 27,53 R$ 0,53
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 0,60|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92805 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 7,84 R$ 7,84
TOTAL Servigo:| R$ 7,84/
VALOR: 9,03
4.2.8. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,54 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,37 R$ 1,29
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,10300000 R$ 685,50 R$ 756,10
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 756,10]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 27,31 R$ 32,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 27,72] R$ 98,98|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 22,19 R$ 186,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 318,02|
Complementares:|
VALOR: 1.075,54
4.3.1.1. 92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 2,11800000 R$ 0,22 R$ 0,46
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 1,01
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina 40 de 154



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 R$ 22,90 R$ 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 R$ 27,53 R$ 2,30
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,61
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL Servigo:| R$ 9,99
VALOR: 13,61

4.3.1.2. 92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ D,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,33300000 R$ 0,22 R$ 0,29
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,84
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 R$ 22,90| R$ 0,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 R$ 27,53 R$ 1,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,86
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,09 R$ 10,09
TOTAL Servico: R$ 10,09
VALOR: 12,79

4.3.1.3. 92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10 R$ O,EEI
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,72800000 R$ 0,22 R$ 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 0,71
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 R$ 22,90| R$ 0,15|
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 R$ 27,53 R$ 1,10
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,25
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
TOTAL Servigo: R$ 10,01
VALOR: 11,97
4.3.1.4. 103760 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6" CM, EM SINAPI M 0,77500000 R$ 25,42 R$ 19,70|
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01000000 R$ 8,60 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,07800000 R$ 24,27 R$ 1,89
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,94000000 R$ 18,37| R$ 17,26
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
TOTAL Material: RS 38,93
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18500000 R$ 22,73 R$ 4,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01100000 R$ 27,31 R$ 27,61
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 31,81

Complementares:|
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE- SINAPI M 0,91100000| R$ 19,45 R$ 17,71
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
92267 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,57700000 R$ 55,99 R$ 32,30
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 50,01
VALOR: 120,75
4.3.1.5. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,54 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,37 R$ 1,29
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,10300000 R$ 685,50 R$ 756,10
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 756,10]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 27,31 R$ 32,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 27,72 R$ 98,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 22,19| R$ 186,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 318,02|
Complementares:|
VALOR: 1.075,54
4.3.1.6. C4457 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 7,5900 R$ 5,6166
18284 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm SEINFRA M2 1,00000000 R$ 54,7600 R$ 54,7600
DE CAPEADO - VAO DE 4,01 A50m
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 R$ 16,0900 R$ 20,9170
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 14,2000 R$ 0,4260
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 0,97000000 R$ 6,0500 R$ 5,8685]
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 0,65000000 R$ 12,7700 R$ 8,3005
TOTAL Material:| R$ 95,8886/
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 6,4610
TOTAL Méo de Obra:| R$ 14,9170]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 495,6500 R$ 19,8260
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,04000000 R$ 268,4800 R$ 10,7392
TOTAL Servigo: R$ 30,5652
VALOR: 141,37|
4.3.2.1. C4418 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 0,74000000 R$ 7,5900 R$ 5,6166
18265 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO ATE 2,01 A3 m SEINFRA M2 1,00000000 R$ 46,9100 R$ 46,9100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,30000000 R$ 16,0900 R$ 20,9170
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,03000000 R$ 14,2000 R$ 0,4260
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000] R$ 6,0500 R$ 5,86851
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,65000000 R$ 12,7700 R$ 8,3005
TOTAL Material: R$ 88,0386
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,35000000 R$ 24,1600 R$ 8,4560
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,35000000 R$ 18,4600 R$ 6,4610
TOTAL Méo de Obra:| R$ 14,9170]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 495,6500 R$ 14,8695
C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO SEINFRA M3 0,03000000 R$ 268,4800| R$ 8,0544
TOTAL Servico: R$ 22,9239
VALOR: 125,88

4.4.1. 105026 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 5,34000000 R$ 2,19 R$ 11,69
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,20300000 R$ 11,46] R$ 2,32

BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,16920000 R$ 18,37| R$ 3,10
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 17,11
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15800000 R$ 27,72] R$ 4,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 R$ 22,19 R$ 1,75|
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,12
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,00130000 R$ 642,13 R$ 0,83
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,01 R$ 7,90
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,01100000| R$ 1.098,07| R$ 12,07|
ESTRUTURAL. AF_09/2021
TOTAL Servigo:| R$ 20,80
VALOR: 44,03

4.4.2. 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00600000 R$ 8,60 R$ 0,05

EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 1,37,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000| R$ 27,72] R$ 1,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 R$ 22,19 R$ 1,90
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,31
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,00190000 R$ 642,13 R$ 1,22
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02100000 R$ 552,63 R$ 11,60|
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 10,09 R$ 4,94
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 SINAPI M2 0,03900000 R$ 172,31 R$ 6,72
MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: RS$ 24,48
VALOR: 29,16
4.4.3. 93184 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00600000 R$ 8,60 R$ 0,05]
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,37,
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 R$ 27,72] RS 1,55|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 22,19| R$ 1,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,52
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00190000 R$ 642,13 R$ 1,22
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02100000 R$ 552,63 R$ 11,60|
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,49000000 R$ 10,09 R$ 4,94
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 SINAPI M2 0,04200000 R$ 172,31 R$ 7,23
MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo:| RS 24,99|
VALOR: 29,88
4.4.4. 105032 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000658 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 5,34000000 R$ 2,19 R$ 11,69
TOTAL Material: RS 11,69|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 R$ 27,72 R$ 2,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04400000 R$ 22,19| R$ 0,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,38
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00130000 R$ 642,13 R$ 0,83
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 0,79000000 R$ 10,01 R$ 7,90
89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA OU DE CONTRAVERGA EM SINAPI M3 0,01100000 R$ 988,91 R$ 10,87|
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
TOTAL Servigo: R$ 19,60
VALOR: 34,67
5.1. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -I TOTAL
00007271 JBLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,86 R$ 0,22
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
*1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material:| R$ 25,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 27,72 R$ 44,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 22,19 R$ 17,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 62,48
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,00910000| R$ 672,05 R$ 6,11
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 6,11
VALOR: 93,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

5.2. 101162 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007272 ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE SINAPI UN 23,29000000 R$ 2,36 R$ 54,96
*7A9X20X20"CM(LXAXC)
TOTAL R$ 54,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,22000000 R$ 27,72] R$ 61,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11000000 R$ 22,19 R$ 24,63
TOTAL Méo de Obra com R$ 86,16
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,02300000 R$ 673,58 R$ 15,49
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: RS$ 15,49
VALOR: 156,61

5.3. 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM
FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

ARGAMASSA COLANTE AC IlIl-E, EXCLUSIVE

|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 1,31600000 R$ 28,04 R$ 36,90|
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,08900000 R$ 29,41 R$ 2,61
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 39,51
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, SINAPI KG 0,53000000 R$ 56,73 R$ 30,06
PASTOSO (TIXOTROPICO)
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E SINAPI KG 0,97000000 R$ 3,88 R$ 3,76
00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ SINAPI M2 1,05000000 R$ 794,65 R$ 834,38
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
E="3,0'CM
TOTAL Material:| R$ 868,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40500000 R$ 27,59 R$ 38,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70200000 R$ 22,19 R$ 15,57|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 54,33
Complementares:|
VALOR: 962,04/
6.1.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 27,72] R$ 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 22,19 R$ 2,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,07,
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 452,57 R$ 31,22]
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 31,22
VALOR: 40,29

6.1.2. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,90 RS 0,45|
TOTAL Material:| R$ 0,45

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 R$ 27,72] R$ 16,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 R$ 22,19 R$ 6,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 22,84

Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,04310000 R$ 730,11 R$ 31,46
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 31,46
VALOR: 54,75
6.2.1. 103334 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007267 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 SINAPI UN 56,62000000 R$ 0,67 R$ 37,93]
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (LX A X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,01930000 R$ 44,86 R$ 0,86
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M 0,80500000 R$ 3,10 R$ 2,49
*1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
TOTAL Material: R$ 41,28
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32000000 R$ 27,72] R$ 64,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16000000 R$ 22,19 R$ 25,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 90,05
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,01830000 R$ 672,05 R$ 12,29
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 12,29]
VALOR: 143,62
6.2.2. S11620 Junta de dilatagdo com brita 2, argamassada, esp=3 x 3cm (m)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,15000000]| R$ 3,97 R$ 0,59
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,59
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100309 |-Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) - incluso frete ORSE m3 0,00090000 R$ 255,00 R$ 0,22
TOTAL R$ 0,22
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Serveme de obras (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 14,58 R$ 2,18
TOTAL Méo de Obra:| R$ 2,18
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia ORSE m3 0,00050000 R$ 407,21 R$ 0,20
dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 0,20
VALOR: 3,21
6.2.3. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 27,72 R$ 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 22,19 R$ 2,03
TOTAL Méo de Obra com R$ 9,07,
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000 R$ 452,57 R$ 31,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|
600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 31,22
VALOR: 40,29
6.2.4. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 27,72 R$ 10,50|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000| R$ 22,19 R$ 4,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,70]
Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01940000]| R$ 672,05 R$ 13,03|
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 13,03]
VALOR: 27,73
6.2.5. S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2)
C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000]| R$ 3,88 R$ 1,55
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,97| R$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,13
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 19,02] R$ 7,60
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 14,58 R$ 5,83
TOTAL Mao de Obra: R$ 13,43
VALOR: 16,56

6.2.6. 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 R$ 0,90 RS 0,45|
TOTAL Material:| R$ 0,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 R$ 27,72] R$ 16,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29400000 R$ 22,19 R$ 6,52
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 22,84
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,04310000 R$ 730,11 R$ 31,46
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 31,46
VALOR: 54,75

6.2.7. 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 13,94 R$ 0,13
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000 R$ 6,89 R$ 1,10
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000 R$ 27,68 R$ 11,81

TOTAL Material: R$ 13,04

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 30,54 R$ 8,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 22,19 R$ 2,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,94
Complementares:|
VALOR: 23,98
6.3.1. 92393 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (M2)
|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE SINAPI CHI 0,05820000 R$ 1,06 R$ 0,06
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE SINAPI CHP 0,00380000 R$ 10,82] R$ 0,04
13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,05780000 R$ 0,73 R$ 0,04
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00410000 R$ 10,06 R$ 0,04
FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 55 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 0,18
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,05680000] R$ 150,00 R$ 8,52
TRANSPORTE)
00000711 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / SINAPI M2 1,00380000 R$ 65,00 R$ 65,24
HEXAGONAL, *25 X 25" CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR
NATURAL
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00660000 R$ 87,72 R$ 0,57
TOTAL R$ 74,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12390000 R$ 27,53 R$ 3,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12390000] R$ 22,19 R$ 2,74
TOTAL Méo de Obra com R$ 6,15
Complementares:|
VALOR: 80,66
6.3.2. S03212 Colchao de areia (m3)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,97,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 1,12000000 R$ 100,00 R$ 112,00
TOTAL Material: R$ 112,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58| R$ 14,58
TOTAL Méo de Obra:| R$ 14,58
VALOR: 130,55
7.1.1. S09180 Telhamento com telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01 (m2)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,22000000]| R$ 3,91 R$ 0,86
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000 R$ 3,97| R$ 0,87
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,73
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107696 Massa 3M p/calafetagao ORSE kg 0,00400000] R$ 32,66 R$ 0,13
107884 Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm ORSE un 0,82000000 R$ 2,07| R$ 1,69
109466 Telha em aluminio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, ORSE m2 1,06000000 R$ 295,52 R$ 313,25
e=0,5mm, isoeste ou similar
TOTAL Material: R$ 315,07
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,22000000 R$ 19,02 R$ 4,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,22000000] R$ 14,58 R$ 3,20
TOTAL Méo de Obra:| R$ 7,38
VALOR: 324,19
7.1.2. S09077 Cumeeira termoacustica (m)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,24000000]| R$ 3,91 R$ 0,93
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,24000000 R$ 3,97| R$ 0,95-:'l
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,88,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109363 Cumeeira termoacustica ORSE m 1,00000000 R$ 143,67 R$ 143,67
TOTAL Material: R$ 143,67
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,24000000 R$ 19,02 R$ 4,56
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,24000000] R$ 14,58 R$ 3,49
TOTAL Méo de Obra:| R$ 8,05
VALOR: 153,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
7.1.3. $12405 Estrutura Metélica Galpoes em Pérticos - Colunas/Vigas em Trelica UDC127, tergas e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 aguas, sem lanternin,
vaos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (kg)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$12399 Estrutura Metélica Galpées em Pérticos - Colunas/Vigas em Treliga UDC127, ORSE m2 0,07190000 R$ 304,47 R$ 21,89
tercas e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 4guas, sem lanternin, vaos 10,01 a|
20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas -
Executada - R3
TOTAL Servigo: R$ 21,89
VALOR: 21,84
7.2.1. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,05710000] R$ 22,84| R$ 1,30
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,04120000]| R$ 23,86 R$ 0,98
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,28'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004430 CAIBRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM, EM SINAPI M 2,33600000] R$ 13,00 R$ 30,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000] R$ 21,77| R$ 1,52
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 R$ 19,64| R$ 0,98
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000] R$ 19,81 R$ 0,59
00004408 RIPA NAO APARELHADA, 1,5 X 5" CM, EM SINAPI M 2,57300000 R$ 2,47 R$ 6,35'
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 0,73500000 R$ 27,49 R$ 20,20|
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 60,00'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40200000 R$ 22,73 R$ 9,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 27,31 R$ 10,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 20,05|
Complementares:|
VALOR: 82,33
7.2.2. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 30,63| R$ 9,97
TOTAL Material: R$ 9,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 30,54 R$ 13,83|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,83
Complementares:|
VALOR: 23,80
7.2.3. 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,05160000]| R$ 22,84 R$ 1,17
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,03720000 R$ 23,86 R$ 0,88
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,05|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, SINAPI MIL 0,02750000]| R$ 1.400,00 R$ 38,50
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE
COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: R$ 38,50
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39900000 R$ 22,19 R$ 8,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA =% ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13300000' R$ 27,08| R$ 3,60
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,45
Complementares:|
VALOR: 53,00
7.2.4. 92551 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM SINAPI M 7,00000000 R$ 20,69 R$ 144,83
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00040623 CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE SINAPI PAR 1,00000000 R$ 87,11 R$ 87,11
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,14] R$ 47,14]
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
00004344 PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, SINAPI UN 4,00000000 R$ 22,74 R$ 90,96|
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAO MEDIA
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 2,70000000] R$ 19,64| R$ 53,02
00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5" CM, EM SINAPI M 4,50000000 R$ 4,91 R$ 22,09
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA ou
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 3,00000000 R$ 18,37| R$ 55,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 11,00000000 R$ 27,49 R$ 302,39
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00004472 VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 10,00000000 RS 34,35 R$ 343,50
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 1.146,15
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,32300000 R$ 22,73] R$ 98,26
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 18,73500000 R$ 27,31 R$ 511,65
TOTAL Mao de Obra com R$ 609,91
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92261 INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA SINAPI UN 1,00000000 R$ 594,99 R$ 594,99
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES
QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servigo:| R$ 594,99|
VALOR: 2.351,05
7.2.5. 100358 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004400 CAIBRO NAO APARELHADO, 6 X 8" CM, EM SINAPI M 4,00000000 R$ 20,69 R$ 82,76
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00021142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X SINAPI UN 1,00000000 R$ 47,14 R$ 47,14
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,90000000 R$ 19,64 R$ 17,67|
00004415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5* CM, EM SINAPI M 4,00000000 R$ 4,91 R$ 19,64|
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA ou
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 3,00000000 R$ 18,37| R$ 55,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI M 10,00000000 R$ 27,49| R$ 274,90
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material:| R$ 497,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,45900000 R$ 22,73 R$ 78,62
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,98800000 R$ 27,31 R$ 409,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 487,94
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
92259 INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA SINAPI UN 1,00000000 R$ 466,83 R$ 466,83
NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES
QUE 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
TOTAL Servico: R$ 466,83
VALOR: 1.451,99
7.2.6. 94221 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,00870000 R$ 22,84 R$ 0,19
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00630000 R$ 23,86 R$ 0,15
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,34
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,62 R$ 10,86
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
TOTAL Material:| R$ 10,86
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 22,19 R$ 4,63
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16400000 R$ 27,08| R$ 4,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,07}
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA| SINAPI M3 0,01170000| R$ 642,72 R$ 7,51
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL|
DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 7,51
VALOR: 27,78
7.2.7. 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01830000 R$ 22,84 R$ 0,41
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01320000 R$ 23,86 R$ 0,31
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 SINAPI M 1,05000000 R$ 40,33| R$ 42,34
CM
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,01300000 R$ 19,33] R$ 0,25
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00240000 R$ 69,42 R$ 0,16
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,08100000| R$ 42,92 R$ 3,47
PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,09000000 R$ 107,06 R$ 9,63
TOTAL Material:| R$ 55,85
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37100000| R$ 22,19 R$ 8,23
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27700000 R$ 27,08| R$ 7,50
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 15,73
Complementares:|
VALOR: 72,30
7.2.8. S08637 Chapim de concreto pré-moldado (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100081 Ago ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000 R$ 9,14 R$ 7,31
TOTAL Material:| R$ 7,31
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em ORSE m3 0,01000000] R$ 552,41 R$ 5,52
superestrutura
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, ORSE m2 0,35000000 R$ 110,47 R$ 38,66
inclusive escoramento - Revisada 07.2015
TOTAL Servico: RS$ 44,18
VALOR: 51,49
7.2.9. 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 (M)
|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,01830000 R$ 22,84 R$ 0,41
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,01320000 R$ 23,86 R$ 0,31
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 0,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 19,33] R$ 0,15-:II
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE SINAPI KG 0,00160000 R$ 69,42 R$ 0,11
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, SINAPI M 1,05000000 R$ 24,01 R$ 25,21
CORTE 33 CM
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,21100000| R$ 42,92 R$ 9,05
PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 107,06 R$ 6,31
TOTAL Material: R$ 40,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 22,19| R$ 5,30
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 R$ 27,08| R$ 3,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,22
Complementares:|
VALOR: 50,77|
7.2.10. 94224 EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 R$ 22,19 R$ 9,60
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 R$ 27,08 R$ 11,72]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 21,32
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00950000 R$ 642,72 R$ 6,10
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL|
DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 6,10
VALOR: 27,42

8.1.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 27,72 R$ 1,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 22,19 R$ 0,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,44/
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 628,20 R$ 2,32
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 2,32
VALOR: 4,76
8.1.2. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 27,72] R$ 3,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 22,19 R$ 1,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,89
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 628,20 R$ 2,32
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 2,32
VALOR: 7,21

8.1.3. 104951 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39060000 R$ 27,72] R$ 10,82]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19530000 R$ 22,19| R$ 4,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 15,15
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,03040000 R$ 672,05 R$ 20,43|
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: RS$ 20,43
VALOR: 35,58

8.1.4. 104233 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M2 0,15810000 R$ 14,36 R$ 2,27

*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material:| R$ 2,27,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 27,72] R$ 10,06|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 R$ 22,19 RS 8,05|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 18,11
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,02930000 R$ 672,05 R$ 19,69
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 19,69
VALOR: 40,07

8.1.5. 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 1,10 R$ 7,53
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 RS 6,45| R$ 1,43
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO SINAPI M2 1,07980000 R$ 37,86 R$ 40,88

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 49,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,69700000 R$ 27,59 R$ 19,23|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31380000 R$ 22,19 R$ 6,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 26,19
Complementares:|
VALOR: 76,03
8.1.6. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)
|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,39800000 R$ 28,04 R$ 11,15
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,02100000 R$ 29,41 R$ 0,61
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 11,7_6'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* SINAPI M 1,04000000 R$ 157,44 R$ 163,73
CM, COM PINGADEIRA
TOTAL Material: R$ 163,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41900000 R$ 27,59 R$ 11,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 R$ 22,19| R$ 4,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 16,19|
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87283 ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,00600000 R$ 548,38 R$ 3,29
CcOoM ADIGAO DE PLASTIFICANTE PARA  EMBOGO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 3,29
VALOR: 194,97/

8.2.1. 00040653 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040653 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) SINAPI M2 1,00000000 R$ 130,20 R$ 130,20

TOTAL Servigo:| R$ 130,20|
VALOR: 130,20
8.2.2. S02259 Rodapé alta resisténcia, h =7 cm (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101379S |Cimemo portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,50000000 R$ 0,75 R$ 1,87|
TOTAL R$ 1,87,
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101978 |Rodape alta resisténcia, alt= 7cm ORSE m 1,00000000! R$ 22,00 R$ 22,00
TOTAL Servigo: R$ 22,00
VALOR: 23,88
8.2.3. C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO0.2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10154 ACIDO MURIATICO SEINFRA L 0,05000000 R$ 6,9400 R$ 0,3470
12085 TINTA ACRILICA C/QUARTZO P/PISO SEINFRA L 0,21000000| R$ 11,6600 R$ 2,4486
TOTAL Material: R$ 2,7956|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12395 PINTOR SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000 R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Méo de Obra:| RS 19,4640|
VALOR: 22,26

8.2.4. 87256 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2

E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13000000 R$ 1,10 R$ 10,04
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,08640000 R$ 50,84 R$ 55,23

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000| R$ 6,45 R$ 0,90
TOTAL Material: R$ 66,17|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57260000 R$ 27,59 R$ 15,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17460000| R$ 22,19 R$ 3,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 19,66|
Complementares:|
VALOR: 85,83

8.2.5. 88650 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000 R$ 1,10 R$ 0,70
00001292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 0,18750000 R$ 50,84 R$ 9,53

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08900000 R$ 6,45 R$ 0,57
TOTAL Material: R$ 10,80|

Pagina 54 de 154



RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08710000| R$ 27,59 R$ 2,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03260000 R$ 22,19 R$ 0,72
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,12
Complementares:|
VALOR: 13,92
8.2.6. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000] R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,10000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180
TOTAL Material: R$ 80,2480
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750
TOTAL Méo de Obra:| R$ 61,7310
VALOR: 141,98
8.2.7. C4623 PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18621 COLA VINIL PARA PVC SEINFRA KG 0,12000000 R$ 30,7600 R$ 3,6912
18622 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO SEINFRA M2 1,10000000 R$ 189,8100 R$ 208,7910|
TOTAL Material:| R$ 212,4822)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,50000000 R$ 24,1600 R$ 12,0800
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,61000000 R$ 18,4600 R$ 11,2606
TOTAL Méo de Obra:| R$ 23,3406
VALOR: 235,82

8.2.8. S12214 Rampa padrao para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02

demaos (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual ORSE m2 2,64000000 R$ 16,56 R$ 43,71
S00077 Aterro de caixao de ediificacao, com fornec. de areia, adensada com agua ORSE m3 0,40000000 R$ 175,66 R$ 70,26
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em ORSE m3 0,26000000 R$ 565,23 R$ 146,95

superestrutura
S09182 Demolicao de concreto com martelete e compressor ORSE m3 0,17000000 R$ 427,50 R$ 72,67
502497 Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até ORSE m3 0,40000000 R$ 55,66 R$ 22,26
1,50m
S02323 Pintura p/ piso ¢/ aplicagao de 2 deméos tinta novacor, cores ceramica, concreto, ORSE m2 1,20000000 R$ 8,96 R$ 10,73|
verde ou azul - aplicagéo ¢/ rélo - R1
502624 Remocgao e reposigao de meio-fio ORSE m 2,20000000 R$ 17,83 R$ 39,22
TOTAL Servigo: R$ 405,82
VALOR: 405,87

8.2.9. 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,38 R$ 4,36
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M 1,00000000 R$ 100,07 R$ 100,07

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
CM
TOTAL Material: R$ IO4,43|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54700000]| R$ 27,59 R$ 15,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000]| R$ 22,19 R$ 6,05
TOTAL Méo de Obra com R$ 21,14]

Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA =% ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 125,57|
8.3.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = SINAPI KG 0,03700000 R$ 25,67 R$ 0,94
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE SINAPI M 1,42760000 R$ 3,46 R$ 4,93
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SINAPI KG 0,69260000 R$ 4,34 R$ 3,00
SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)
00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E SINAPI UN 9,64690000 R$ 0,11 R$ 1,06
PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA SINAPI UN 1,22670000 R$ 0,27 R$ 0,33
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000 R$ 30,30 R$ 0,37
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM SINAPI UN 1,22670000 R$ 2,93 R$ 3,59
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA SINAPI M 3,54700000 R$ 7,78 R$ 27,59
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, SINAPI M2 1,08380000 R$ 25,03 R$ 27,12]
E =12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
TOTAL Material:| R$ 68,93
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE  ESTRUTURAS  METALICAS COM  ENCARGOS SINAPI H 0,47860000 R$ 22,76 R$ 10,89
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000 R$ 22,19 R$ 10,62]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 21,51
Complementares:|
VALOR: 90,44
8.3.2. 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036246 ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU SINAPI M 1,15120000 R$ 4,01 R$ 4,61
"C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA SINAPI UN 0,69300000 R$ 0,27 R$ 0,18
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM SINAPI CENTO 0,03180000 R$ 51,94 R$ 1,65|
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
TOTAL Material:| R$ 6,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE  ESTRUTURAS  METALICAS COM  ENCARGOS SINAPI H 0,21140000| R$ 22,76 R$ 4,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,81
c
VALOR: 11,25
8.3.3. 94226 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)
Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHI 0,00020000 R$ 22,84 R$ 0,00
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, SINAPI CHP 0,00010000 R$ 23,86 R$ 0,00
MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 0,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00042529 FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SINAPI M 0,88000000 R$ 1,48 R$ 1,30
SUBCOBERTURA, L = *5* CM
00042528 MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* SINAPI M2 1,18000000 R$ 10,00 R$ 11,80|
MM
TOTAL Material:| R$ 13,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18400000 R$ 22,19 R$ 4,08
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 R$ 27,08| R$ 4,95|
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,03
Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 22,13
9.1. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,26 R$ 30,39
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
TOTAL Material: R$ 30,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,02 R$ 2,23
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000]| R$ 27,72 R$ 11,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,14
Complementares:|
VALOR: 44,53
10.1.1. $13079 Porta em madeira lei (Ipé), lisa, semi-6ca, 100 x 210cm, com visor de policarbonato 9,5mm (170x20cm), inclusive batentes e ferragens (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 4,75000000] R$ 3,91 R$ 18,57
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,75000000] R$ 3,97| R$ 18,85|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 37,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105015 'I-Batente (caixao) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo ¢/02 jogos alizar ORSE cj 1,00000000! R$ 242,49 R$ 242,49
112904 Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,56 mm ORSE m2 0,37840000 R$ 2.987,08 R$ 1.130,31
109249 Dobradica latdo cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos ORSE un 3,00000000 R$ 34,54 R$ 103,62
103080S Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) ORSE cj 1,00000000 R$ 64,90 R$ 64,90
e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de
40 mm, incluindo chave tipo cilindro
101809 Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 100 x (180 a 210) x 3,5cm ORSE un 1,00000000 R$ 337,99 R$ 337,99
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,00400000] R$ 16,91 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 1.879,37|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1012138 Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 4,75000000] R$ 19,02 R$ 90,34
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,75000000 R$ 14,58 R$ 69,25|
TOTAL Méo de Obra:| R$ 159,59
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,01000000] R$ 521,36 R$ 5,21
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico:| R$ 5,21
VALOR: 2.081,72
10.1.2. 91323 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO SINAPI M 10,20000000] R$ 8,78 RS 89,55
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
91292 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 351,17 R$ 351,17
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 896,81 R$ 896,81
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo:| R$ 14337,53|
VALOR: 1.337,53
10.1.3. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,20000000] R$ 12,92 R$ 131,78,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 443,08 R$ 443,08
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 192,05 R$ 192,05
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 558,96 R$ 558,96
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.325,87|
VALOR: 1.325,87
10.1.4. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 10,00000000 R$ 12,92 R$ 129,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 443,08 R$ 443,08
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 192,05 R$ 192,05
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 451,93 R$ 451,93
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.216,26|
VALOR: 1.216,26
10.1.5. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - SINAPI M 9,60000000 R$ 12,92 R$ 124,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90806 [BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 443,08 R$ 443,08
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 168,75 R$ 168,75
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 413,80 R$ 413,80
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.149,66|
VALOR: 1.149,66

10.1.7. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 _ |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, SINAPI M 6,85040000| RS 27,85| R$ 190,78
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU
BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, SINAPI M2 1,00000000 R$ 647,93 R$ 647,93
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 42,92 R$ 37,89
PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material: R$ 879,53
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 27,72 R$ 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000| R$ 22,19 R$ 3,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,81
Complementares:|
VALOR: 893,34/
10.1.8. $12952 Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, esp ira 10mm, i ios - Rev 01 (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

103104S Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, ORSE cj 2,00000000] R$ 149,58 R$ 299,16
contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para
dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao
111499S Mola hidraulica de piso, para portas de ate 1100 mm e peso de ate 120 kg, com ORSE un 2,00000000] R$ 806,13 R$ 1.612,26
corpo em aco inox
138168S Puxador tubular reto duplo, em aluminio cromado, comprimento de aprox 400 mm e ORSE un 2,00000000 R$ 162,08 R$ 324,16
diametro de 25 mm (1")
110507S Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocacao ORSE m2 3,78000000 R$ 508,50 R$ 1.922,13
TOTAL Material: R$ 4.157,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$88325S Vidraceiro com encargos complementares ORSE h 0,50000000 R$ 21,57 R$ 10,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,78
Complementares:|
VALOR: 4.168,50

10.1.9. $10384 Portao em ferro padrao escola dim:4,0 x 2,0m, c/montantes (coluna) h=2,00m em perfil "u" de chapa udc 75x38x2,65mm (duplo), barras chatas horiz 1

1/2"x3/16" x 3,60m, e barras chatas vert 1 1/2"x3/16" x 2,00m (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 8,00000000 R$ 3,88 R$ 31,04
S$10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve ORSE h 24,00000000 R$ 3,80 R$ 91,20|
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 9,60000000 R$ 3,97| R$ 38,11
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 24,00000000 R$ 4,70 R$ 112,80

TOTAL Encargos Complementares:| R$ 273,15'

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100257 'I-Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m) ORSE m 58,80000000 R$ 21,21 R$ 1.247,14
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 22,40000000 R$ 51,84 R$ 1.161,21
101735 Perfil Aco, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m) ORSE m 8,00000000 R$ 26,08 R$ 208,64

TOTAL Material: R$ 2.616,99

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 8,00000000] R$ 19,02] R$ 152,16
106110S Serralheiro (horista) ORSE h 24,00000000 R$ 19,02 R$ 456,48
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 9,60000000] R$ 14,58 R$ 139,96
106160S Soldador (horista) ORSE h 24,00000000 R$ 19,02 R$ 456,48

TOTAL Méo de Obra: R$ 1.205,08|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,24000000] R$ 521,36 R$ 125,12
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 125,12|
VALOR: 4.220,31

10.1.10. 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 4,81660000 R$ 0,61 R$ 2,93
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, SINAPI M 6,85040000 RS 27,85| R$ 190,78
EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU
BRILHANTE, PARA 1 FACE
00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, SINAPI M2 1,00000000 R$ 647,93 R$ 647,93
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) SINAPI 310ML 0,88290000 R$ 42,92 R$ 37,89
PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL Material:| R$ 879,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 R$ 27,72] R$ 9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 22,19 R$ 3,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,81
Complementares:|
VALOR: 893,34/

10.1.11. S01865 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") (un)
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000! R$ 3,91 R$ 3,91
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,88
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") ORSE un 1,00000000 R$ 3,92 R$ 3,92
TOTAL Material: R$ 3,92
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 19,02] R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
VALOR: 45,39
10.2.1. $11941 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro (m2)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,85/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112790 Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, ORSE m2 1,00000000 R$ 465,00 R$ 465,00
exclusive vidro
TOTAL Material: R$ 465,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,00300000 R$ 521,36 R$ 1,56
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico: R$ 1,56
VALOR: 508,00
10.2.2. $14025 Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor (m2)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,85]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114873 Janela basculante em aluminio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso| ORSE m2 1,05000000! R$ 1.500,00 R$ 1.575,00
incolor
TOTAL Material: R$ 1.575,00
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02] R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 14,58 R$ 14,58
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,00300000] R$ 521,36 R$ 1,56
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 1,56
VALOR: 1.618,00
10.3.1. C1251 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,01500000 R$ 119,5800 R$ 1,7937
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 4,00000000] R$ 0,7100 R$ 2,8400
10878 COTOVELO AGO GALVANIZADO DE 3/4" SEINFRA UN 8,00000000 R$ 11,5800 R$ 92,6400
12167 TUBO AGO GALVANIZADO DE 20MM (3/4') SEINFRA M 4,50000000] R$ 23,2400 R$ 104,5800
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 201,8537|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,50000000 R$ 19,1000 R$ 28,6500
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,00000000 R$ 24,1600 R$ 72,4800
12543 SERVENTE SEINFRA H 3,00000000 R$ 18,4600 R$ 55,3800
TOTAL Méo de Obra: R$ 156,5100
VALOR: 358,36
10.3.2. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 443,8000 R$ 443,8000
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,3700 R$ 25,4800
TOTAL Material: R$ 469,2800
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,40000000] R$ 18,4600 R$ 7,3840
TOTAL Méo de Obra:| R$ 55,7040'
VALOR: 524,98
10.3.3. $102180S Instalagao de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111950S Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com ORSE un 1,91300000 R$ 0,12 R$ 0,22
rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips
1394328 Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de ORSE m 2,60500000] R$ 3,32 R$ 8,64
gesso para drywall
134360S Perfil de aluminio anodizado ORSE kg 0,83900000 R$ 42,58 R$ 35,72
139961S Silicone acetico uso geral incolor 280 g ORSE un 0,34600000] R$ 30,71 R$ 10,62]
110506S Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocacao ORSE m2 1,00000000 R$ 391,69 R$ 391,69
TOTAL Material: R$ M6,89|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 1,46900000 R$ 21,70 R$ 31,87
$88325S Vidraceiro com encargos complementares ORSE h 1,51100000 R$ 21,57 R$ 32,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 64,46'
Complementares:|
VALOR: 511,35
10.3.4. 101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5¢cm (0,0025 m*m) (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m¥m) ORSE m 1,00000000 R$ 21,23| R$ 21,23|
TOTAL Material: R$ 21,23'
VALOR: 21,23
11.1.1. 102105 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALAGAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHP 0,25332000 R$ 281,08 R$ 71,20]
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 71,20
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007619 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 29.284,37 R$ 29.284,37
TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO
ISOLANTE TIPO MINERAL
TOTAL Material: R$ 29.284,37|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,33350000 R$ 23,30 R$ 217,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,33350000 RS 28,05 R$ 261,80
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 479,27
Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA =8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 29.834,84|
11.1.2. 00041206 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041206 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.377,49 R$ 3.377,49
M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0
TOTAL Material| R$ 3.377,49
VALOR: 3.377,49
11.1.3. 103242 Gancho suspenséo com olhal (Un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103242 Gancho suspensao com olhal ORSE Un 1,00000000! R$ 12,11 R$ 12,11
TOTAL Material| R$ 12,11
VALOR: 12,11
11.1.4. 00007581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007581 SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,04 R$ 6,04
NOMINAL ATE 5/8"
TOTAL Material| R$ 6,04]
VALOR: 6,04
11.1.5. 18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALGCA PREFORMADA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18077 MANILHA SAPATILHA PARA ALGA PREFORMADA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,0400 R$ 10,0400
TOTAL Material| RS 10,0400
VALOR: 10,04
11.1.6. 113578 Suporte p/ instalagao de transformador de medigéo (3 tc's e 3 tp's) padrao Energisa (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113578 Suporte p/ instalacao de transformador de medigao (3 tc's e 3 tp's) padrao Energisa ORSE un 1,00000000 R$ 1.005,12 R$ 1.005,12|
TOTAL Material| RS 1.005,12
VALOR: 1.005,12]
11.1.7. 110627 Elo fusivel para distribuigao - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de tensdo 15KV (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
110627 Elo fusivel para distribuicao - COBRE - TIPO 8K - corrente nominal 8A - classe de ORSE un 1,00000000! R$ 16,15 R$ 16,15'
tensdo 15KV
TOTAL Material| R$ 16,15
VALOR: 16,15|
11.1.8. S02863 Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "I" 1700mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100713 Cruzeta concreto tipo "L", 17700mm ORSE un 1,00000000 R$ 195,00 R$ 195,00
TOTAL Material| R$ 195,00)
VALOR: 195,00
11.1.9. $13535 Montagem de acessoérios para subestagao transformadora em poste com elo fusivel 3H, em poste com 11 m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100379S Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, ORSE un 28,00000000 R$ 1,43| R$ 40,04
diametro do furo= 18 mm
100393 Cabo de ago cobreado 3 x 9 awg ORSE kg 2,80000000 R$ 61,39 R$ 171,89
101018S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 5,00000000 R$ 55,28 R$ 276,40
cobertura pve-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2
100543 Cartucho para conector cunha série vermelho ORSE un 5,00000000 R$ 7,00 R$ 35,00
100588 Chave fusivel 15kv- 24kv 100a 12000a ORSE un 3,00000000 R$ 390,00 R$ 1.170,00
100654 Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1 ORSE un 2,00000000] R$ 7,85 R$ 15,70|
100655 Conec ampactinho tipo VIl vermelho / br 444.033-2 ORSE un 2,00000000 R$ 10,2§| R$ 20,50
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA =8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
Ac ND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
100656 Conec cunha p/c 2 ¢/ 1/0 awg al ORSE un 3,00000000 R$ 9,60 R$ 28,80
100657 Conec cunha p/c 6 ¢/ 1/0 awg al ORSE un 1,00000000 R$ 24,04 R$ 24,04
100658 Conec cunha p/c 6 ¢/ 2 awg al ORSE un 1,00000000! R$ 24,04 R$ 24,04
100660 Conector ¢ look ORSE un 1,00000000 R$ 32,00 R$ 32,00
100664 Conector p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
100714 Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm ORSE un 4,00000000] R$ 284,00 R$ 1.136,00
100882 Elo fusivel 3 h, 500 mm ORSE un 3,00000000 RS 15,35 RS 46,05|
100927 Estribo normal alga 2 awg para co ORSE un 3,00000000 R$ 43,37 R$ 130,11
100958 Fio aluminio recozido para amarragao 6 awg ORSE kg 0,40000000 R$ 52,50 R$ 21,00
100406S Fita aco inox para cintar poste, | = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m) ORSE un 0,08300000 R$ 79,24 R$ 6,57
101064 Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg ORSE un 3,00000000 R$ 50,00 R$ 150,00
103379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida ORSE un 1,00000000 R$ 84,26 R$ 84,26
com baixa camada de cobre, sem conector
103406S Isolador de porcelana, tipo pino monocorpo, para tensao de *15* kv ORSE un 6,00000000] R$ 9,30 R$ 55,80
101664 Péra-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automatico, resist. n/ linear ORSE un 3,00000000] R$ 268,00 R$ 804,00
101683 Parafuso cabeca quadrada 16 x 400mm ORSE un 2,00000000 R$ 19,70 R$ 39,40
100439S Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 300 mm, diametro = 16 mm, ORSE un 4,00000000] R$ 18,18, R$ 72,72
rosca maquina, cabeca quadrada
100437S Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 400 mm, diametro = 16 mm, ORSE un 6,00000000 R$ 28,19 R$ 169,14
rosca dupla
100444S Pino rosca externa, em aco galvanizado, para isolador de 15kv, diametro 25 mm, ORSE un 6,00000000] R$ 24,00 R$ 144,00
comprimento *290* mm
101866 Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 ORSE un 1,00000000 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
107576S Suporte em aco galvanizado para transformador para poste duplo t 185 x 95 mm, ORSE un 2,00000000 R$ 141,30 R$ 282,60
chapa de 5/16"
TOTAL Material: R$ 7.285,06|
VALOR: 7.285,07
11.1.10. 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 R$ 109,98 R$ 111,62
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00900000] R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material| R$ 111,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12280000 R$ 23,30 R$ 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12280000 R$ 28,05| R$ 3,44
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,30
Complementares:|
VALOR: 117,96
11.1.11. S00407 Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar segdo 50mm?, 0,6/ 1kv/ 70° (m)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,31000000 R$ 3,83 R$ 1,18]
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,31000000]| R$ 3,97 R$ 1,23
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101018S Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, ORSE m 1,02000000! R$ 55,28 R$ 56,38
cobertura pve-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2
TOTAL Material| R$ 56,38
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,31000000] R$ 19,02] R$ 5,89
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,31000000 R$ 14,58 R$ 4,51
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,40
VALOR: 69,21

11.1.12. S02855 Fornecimento de cabo de ago 9,5mm, média resisténcia (kg)

Pagina 63 de 154



OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100392 Cabo de ago 9,5 mm AWG ORSE kg 1,00000000 R$ 11,72] R$ 11,72]
TOTAL Material: R$ 11,72
VALOR: 11,72
11.1.13. S07920 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,75000000 R$ 3,83 R$ 2,87
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,75000000 R$ 3,97| R$ 2,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 5,84/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103844 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m ORSE un 1,05000000 R$ 290,00 R$ 304,50
TOTAL Material: R$ 304,50
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,75000000 R$ 19,02 R$ 14,26
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,75000000] R$ 14,58 R$ 10,93|
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,19
VALOR: 335,56

INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

11.1.14. 97488 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALLI

MENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040422 CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 273,80 R$ 273,80
3.000 LBS, DN 2 1/2"
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000]| R$ 21,12 R$ 1,41
TOTAL Material: R$ 275,21
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,58600000] R$ 22,34] R$ 13,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,58600000]| R$ 27,00 R$ 15,82
COMPLEMENTARES
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58600000] R$ 28,47| R$ 16,68|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 45,59
Complementares:|
VALOR: 320,80
11.1.15. S00940 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 R$ 3,90 R$ 1,56
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 R$ 3,97| R$ 1,58
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,14/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103913S Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" ORSE un 1,00000000! R$ 66,79 R$ 66,79
TOTAL Material: R$ 66,79
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 19,02 R$ 7,60
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 14,58| R$ 5,83
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,43
VALOR: 83,39
11.1.16. S01263 Curva de 90° de pvc rigido roscavel diam = 4" (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,54000000 R$ 3,90 R$ 2,10|
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,54000000 R$ 3,97| R$ 2,14
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 4,24/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100783 Curva 90° pvc rigido roscavel d=4 " ORSE un 1,00000000 R$ 39,95 R$ 39,95
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 3,46000000 R$ 0,26 R$ 0,89
TOTAL Material: R$ 40,84




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,54000000 R$ 19,02 R$ 10,27
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,54000000 R$ 14,58 R$ 7,87

TOTAL Méo de Obra: R$ 18,14
VALOR: 63,26
11.1.17. 11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11076 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4" SEINFRA M 1,00000000 R$ 49,2300 R$ 49,2300
TOTAL Material: R$ 49,2300
VALOR: 49,23

11.1.18. $12457 Terminal de compressao 2 furos para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalagao (un)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10552 IEncargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,06000000 R$ 3,83 R$ 0,22]

TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

113278 |Terminal de compresséao 2 furos para cabo de 95 mm2 ORSE un 1,00000000 R$ 17,30] R$ 17,30
TOTAL Material: R$ 17,30
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S IEIeiriciSta (horista) ORSE h 0,06000000 R$ 19,02 R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,14]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até| ORSE h 0,07300000 R$ 2,67 R$ 0,19
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,19
VALOR: 18,86
11.1.19. 00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004273 PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 379,65 R$ 379,65
NOMINAL DE DESCARGA 10 KA
TOTAL Material: R$ 379,65|
VALOR: 379,65

11.1.20. 00001051 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO,
COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001051 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 90,91 R$ 90,91
ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI
CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
TOTAL Material: R$ 90,91
VALOR: 90,91
11.1.21. S09392 Cabo de cobre nii 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) (kg)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,12000000 R$ 3,83 R$ 0,45|
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12000000 R$ 3,97| R$ 0,47|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,92
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103249 Cabo de cobre nu 35 mm2 - 1AWG ORSE Kg 1,00000000 R$ 100,50 R$ 100,50
TOTAL Material: R$ 100,50)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,12000000 R$ 19,02 R$ 2,28
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,12000000] R$ 14,58 R$ 1,74
TOTAL Mao de Obra: R$ 4,02
VALOR: 105,45/

11.1.22. S98111S Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 m.

af_12/2020 (un)
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
134643S Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 ORSE un 1,00000000 R$ 33,49 R$ 33,49
mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)
TOTAL Material: R$ 33,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88309S Pedreiro com encargos complementares ORSE h 0,13840000 R$ 26,33 R$ 3,64
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,10880000] R$ 21,70| R$ 2,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,00
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$101618S Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, ORSE m3 0,01410000 R$ 233,74 R$ 3,29
langamento manual. af_08/2020
TOTAL Servico:| R$ 3,29
VALOR: 42,78
11.1.23. S00681 Conector para haste de aterr 5/8" - for e assentamento - Rev 02 (10/2021) (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05000000 R$ 3,83 R$ 0,19
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,19
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100664 |Conec1or p/ haste de aterramento 5/8" ORSE un 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00
TOTAL R$ 5,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 19,02 R$ 0,95-:1
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,95]
VALOR: 6,13
11.1.24. 100444 Caixa de medigéo indireta em chapa de ago dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100444 Caixa de medigao indireta em chapa de ago dim. 1,50 x 0,60 x 0,30 m ORSE un 1,00000000! R$ 2.850,00 R$ 2.850,00
TOTAL Material: R$ 2.850,00
VALOR: 2.850,00
11.1.25. S08902 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,60000000 R$ 3,83 R$ 2,29]
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000]| R$ 3,97 R$ 2,38
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 4,67
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109172 Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA ORSE un 1,00000000! R$ 1.737,44] R$ 1.737,44]
TOTAL Material: R$ 1.737,44]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 19,02] R$ 11,41
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 14,58 R$ 8,74
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,15
VALOR: 1.762,28|
11.2.1. 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 35,33 R$ 35,33
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 45,92
VALOR: 45,92

11.2.2. 92012 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
92010 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 R$ 63,73 R$ 63,73
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 74,32
VALOR: 74,32
11.2.3. 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
91995 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,37| R$ 25,37|
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 35,96
VALOR: 35,96
11.2.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,15 R$ 18,15|
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 28,74
VALOR: 28,74
11.2.5. 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 33,13 R$ 33,13|
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2' MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo:| R$ 43,72'
VALOR: 43,72
11.2.6. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 48,11 R$ 48,11
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,59 R$ 10,59
PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 58,70
VALOR: 58,70
11.2.7. C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12116 'TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A / 250V SEINFRA UN 1,00000000 R$ 40,0100 R$ 40,0100
TOTAL Material| R$ 40,0100
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 19,1000 R$ 15,2800
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,80000000 R$ 24,1500 R$ 19,3200
TOTAL Mao de Obra: R$ 34,6000
VALOR: 74,61
11.2.8. $13672 Luminaria plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000| R$ 3,97| R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114478 Luminéria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou ORSE un 1,00000000 R$ 70,42 R$ 70,42]
similar
TOTAL Material: R$ 70,42
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 14,58 R$ 7,29]
TOTAL Méo de Obra:| R$ 16,80}
VALOR: 91,12

11.2.9. $12021 Luminaria de embutir aberta para lampada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led

(un)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
139386S Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13 ORSE un 2,00000000 R$ 5,66 R$ 11,32
101363 Luminaria fluorescente embutir aberta 2 x 20 w (tecnolux - ref.fle 8157/216 ou ORSE un 1,00000000! R$ 125,26 R$ 125,26

similar)

TOTAL Material: R$ 136,58|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 14,58 R$ 14,58
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
VALOR: 177,96

11.2.10. C4371 ARANDELA BLINDADA, EM ALUMINIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM GRADE DE PROTEGAO E SUPORTE ARTICULADO,

GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18223 ARANDELA  BLINDADA, EM ALUMINIO _FUNDIDO COM _ PINTURA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 327,0000 R$ 327,0000
ELETROSTATICA A PO, COM GRADE DE PROTEGAO E SUPORTE
ARTICULADO, GLOBO EM VIDRO E SOQUETE E-27
TOTAL Material:| R$ 327,0000
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,93700000 R$ 19,1000 R$ 17,8967
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,93700000] R$ 24,1500 R$ 22,6286
TOTAL Méo de Obra:| R$ 40,5253
VALOR: 367,53

11.2.11. S03397 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,

inclusive aterramento (pt)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000] R$ 3,83 R$ 15,32
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000] R$ 3,97 R$ 11,91
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 27,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 9,00000000 R$ 2,62] R$ 23,58
100944S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, ORSE m 17,00000000] R$ 4,35 R$ 73,95
secao nominal 4 mm2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 12,13 R$ 1,81
112118S Kit de protecao arstop para ar condicionado, tomada padrao 2p+t 20 a, com ORSE un 1,00000000 R$ 16,96| R$ 16,96|
disjuntor unipolar din 20a
TOTAL Material: R$ 116,30]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000] R$ 19,02 R$ 76,08
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000] R$ 14,58 R$ 43,74
TOTAL Méo de Obra:| R$ 119,82
VALOR: 263,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
11.3.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023 (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 22,34 R$ 1,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23480000 R$ 27,00 R$ 6,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,80
Complementares:|
VALOR: 7,80
11.3.2. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 22,34 RS 1,85|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,36500000 R$ 27,00 R$ 9,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,70]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00510000 R$ 785,32 R$ 4,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 4,00}
VALOR: 15,70
11.3.3. 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04380000 R$ 23,30 R$ 1,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15560000 R$ 28,05 R$ 4,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,38
Complementares:|
VALOR: 5,38
11.3.4. 91191 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023 (UN)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,04820000 R$ 22,34 R$ 1,07
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,21210000 R$ 27,00 R$ 5,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,79
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,01150000 R$ 785,32 R$ 9,03
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 9,03
VALOR: 15,82
11.3.5. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,66 R$ 2,66
CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 2,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 23,30 R$ 6,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 28,05 R$ 8,16
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,94]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00090000 R$ 785,32 R$ 0,70
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 0,70}
VALOR: 18,30
11.3.6. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,87 R$ 6,87
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 6,87,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 23,30 R$ 5,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 28,05 R$ 6,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,39
Complementares:|
VALOR: 18,26
11.3.7. 91840 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 4,23 R$ 4,65
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL Material: R$ 4,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 23,30 R$ 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12300000 R$ 28,05| R$ 3,45
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,31
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 11,35 R$ 11,35
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo:| R$ 11,35]
VALOR: 22,31
11.3.8. 91854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 3,00 R$ 3,05
TOTAL Material: R$ 3,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 23,30 R$ 3,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000| R$ 28,05 R$ 3,75
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,87
Complementares:|
VALOR: 9,92
11.3.9. 91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM SINAPI M 1,01700000 R$ 2,77 R$ 2,81
TOTAL Material: R$ 2,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 R$ 23,30 R$ 2,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000| R$ 28,05 R$ 3,47
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,35
Complementares:|
VALOR: 9,16
11.3.10. 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002442 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 9,76 R$ 10,73|
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL R$ 10,73
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000 R$ 23,30 R$ 3,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15110000| R$ 28,05 R$ 4,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
Creche L SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 7,75
Complementares:|
VALOR: 18,48

11.3.11. 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 6,97 R$ 7,66
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL RS 7,66
Mazo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09450000 R$ 23,30| R$ 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09450000 RS 28,05| R$ 2,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 4,85
Complementares:|
VALOR: 12,51

11.3.12. 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO SINAPI M 1,10000000 R$ 4,85 R$ 5,33
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL Material: R$ 5,33|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 R$ 23,30 R$ 1,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 RS 28,05| R$ 1,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,44
Complementares:|
VALOR: 8,77

11.3.13. 97888 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 59,36 R$ 1,05
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 142,59 R$ 1,24
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 2,29
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20" CM (L X A X C) SINAPI UN 134,76400000 R$ 0,58 R$ 78,16|
TOTAL Material: R$ 78,16
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,54030000 R$ 27,72] R$ 125,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56740000 R$ 22,19 R$ 79,16|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 205,01
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,10120000 R$ 860,16 R$ 87,04
COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,01360000 R$ 571,55 R$ 7,77
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.521,57 R$ 112,96
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024
101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM SINAPI M3 0,08100000 R$ 274,59 R$ 22,24
CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| R$ 230,01
VALOR: 515,47|
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

11.4.1. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 1,71 R$ 2,12
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL R$ 2,16
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 23,30 R$ 0,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 RS 28,05 R$ 0,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,17}
Complementares:|
VALOR: 3,33

11.4.2. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 2,70 RS 3,35
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: R$ 3,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 23,30 R$ 0,67
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 28,05 R$ 0,81
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,48
Complementares:|
VALOR: 4,87

11.4.3. 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 6,44 R$ 8,00
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL R$ 8,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 R$ 23,30 R$ 1,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000 RS 28,05 R$ 1,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,61
Complementares:|
VALOR: 10,65
11.4.4. 92990 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000977 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 R$ 84,71 R$ 85,98
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00900000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: R$ 86,02
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 R$ 23,30 R$ 2,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10070000 R$ 28,05 R$ 2,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,16
Complementares:|
VALOR: 91,18

11.4.5. 92986 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 RS 40,95] R$ 41,56
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00900000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: RS 41,60|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 23,30 R$ 1,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 RS 28,05| R$ 1,95
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,57
Complementares:|
VALOR: 45,17

11.4.6. 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 R$ 28,98 R$ 29,41
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00900000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: R$ 29,45
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 R$ 23,30 R$ 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06080000 RS 28,05| R$ 1,70
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,11
Complementares:|
VALOR: 32,56

11.4.7. 91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 18,69 R$ 23,23]
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: R$ 23,27]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000| R$ 23,30 RS 2,65|
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000| RS 28,05 R$ 3,19
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,84
Complementares:|
VALOR: 29,11
11.5.1.1. S08487 Caixa para quadro 80 x 60 x 20 cm, em aluminio - Fornecimento (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104937 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=80 x 60 x 20cm ORSE Un 1,00000000 R$ 575,50 R$ 575,50

TOTAL Material: R$ 575,50|
VALOR: 575,50
11.5.1.2. 109490 Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" (kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109490 Barra chata de cobre 3/4" x 3/16" ORSE kg 1,00000000 R$ 175,00 R$ 175,00

TOTAL Material: R$ 175,00
VALOR: 175,00
11.5.1.3. $13150 Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
AR AR ORTE - — — SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO ;
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
139465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ORSE un 1,00000000 R$ 59,22 R$ 59,22
ka (tipo ac)
TOTAL Material: R$ 59,22
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000] R$ 14,58 R$ 4,37
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,07
VALOR: 71,64
11.5.1.4. S09934 Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), 10KA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,80}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103751 Disjuntor tripolar 175 A, padrao DIN ( linha branga ), corrente de interrupgao 10KA, ORSE un 1,00000000! R$ 164,00 R$ 164,00
ref.: Siemens ou similar
TOTAL Material: R$ 164,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
VALOR: 205,38
11.5.1.5. S08420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,97| R$ 7,94|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 15,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103750 Disjuntor tripolar 150 A, padrao DIN ( linha branga ), corrente de interrupgao 10KA, ORSE un 1,00000000! R$ 304,90 R$ 304,90
ref.: Siemens ou similar
TOTAL Material: R$ 304,90)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,02 R$ 38,04
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000] R$ 14,58 R$ 29,16
TOTAL Mao de Obra: R$ 67,20
VALOR: 387,71
11.5.1.6. S11572 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA (un)
C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,80}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112480 Disjuntor tripolar 70 A, padrao DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de| ORSE un 1,00000000 R$ 123,00 R$ 123,00
interrupcao 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL Material: R$ 123,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
VALOR: 164,38
11.5.1.7. S07929 Terminal de compressao para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagao (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,06000000 R$ 3,83 R$ 0,22]
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
AR O O O SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101579S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24
compressao, para parafuso de fixacao m10
TOTAL Material: R$ 6,24]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Ele1ricista (horista) ORSE h 0,06000000] R$ 19,02] R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,14]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até ORSE h 0,07300000]| R$ 2,67 R$ 0,19
120mm2
TOTAL Servico: R$ 0,19
VALOR: 7,80
11.5.1.8. 109600 Isolador epoxi BT 40x40 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109600 Isolador epoxi BT 40x40 ORSE un 1,00000000 R$ 17,50 R$ 17,50
TOTAL Material: R$ 17,50
VALOR: 17,50
11.5.2.1. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 418,13 R$ 418,13
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 418,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65300000 R$ 23,30 R$ 38,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65300000 R$ 28,05 R$ 46,36
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 84,87
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01340000] R$ 804,39 R$ 10,77|
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 10,77]
VALOR: 513,77
11.5.2.2. $11572 Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,80
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112480 Disjuntor tripolar 70 A, padrao DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de| ORSE un 1,00000000 R$ 123,00 R$ 123,00
interrupcao 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.
TOTAL Material: R$ 123,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Méo de Obra: R$ 33,60
VALOR: 164,38
11.5.2.3. $13150 Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

Pagina 75 de 154



OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
139465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ORSE un 1,00000000! R$ 59,22 R$ 59,22
ka (tipo ac)
TOTAL Material: R$ 59,22
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02] R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Méo de Obra: R$ 10,07
VALOR: 71,64
11.5.2.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,30 R$ 0,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800] R$ 28,05 R$ 0,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,81
Complementares:|
VALOR: 11,29
11.5.2.5. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,62 R$ 1,62
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 10,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100] R$ 23,30 R$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 R$ 28,05‘I R$ 2,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,50|
c
VALOR: 14,56
11.5.2.6. S08007 Terminal de compresséo para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalagédo (un)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,04000000 R$ 3,83 R$ 0,15-:'I
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,15
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101571S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
compressao, para parafuso de fixacao m5
TOTAL Material: R$ 1,21
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,04000000 R$ 19,02 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obrar RS 0,76
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segdo até| ORSE h 0,03300000] R$ 2,67 R$ 0,08
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,08
VALOR: 2,20
11.5.2.7. S07922 Terminal de compressao para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalagao (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05000000 R$ 3,83 R$ 0,19
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,19
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101576S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 2,56 R$ 2,56
compressao, para parafuso de fixacao m8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material:| RS 2,56]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 19,02 R$ 0,95
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,95]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até| ORSE h 0,04300000 R$ 2,67 R$ 0,11
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,11
VALOR: 3,80
11.5.3.1. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 439,41 R$ 439,41
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 439,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 23,30 R$ 38,60
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65700000 R$ 28,05 R$ 46,47|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 85,07
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01440000 R$ 804,39 R$ 11,58
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 11,58
VALOR: 536,06
11.5.3.2. S08420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrao DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,97| R$ 7,94
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 15,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103750 Disjuntor tripolar 150 A, padrao DIN ( linha branga ), corrente de interrupgao 10KA, ORSE un 1,00000000 R$ 304,90 R$ 304,90
ref.: Siemens ou similar
TOTAL Material: R$ 304,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,02] R$ 38,04
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 14,58 R$ 29,16
TOTAL Mao de Obra: R$ 67,20
VALOR: 387,71
11.5.3.3. S13150 Dispositivo de protegdo contra surto de tensao DPS 20kA - 175v (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,33]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
139465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ORSE un 1,00000000! R$ 59,22 R$ 59,22
ka (tipo ac)
TOTAL Material: R$ 59,22
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02] R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,07
VALOR: 71,64
11.5.3.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,30 R$ 0,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800] R$ 28,05| R$ 0,99
TOTAL Méo de Obra com R$ 1,81
Complementares:|
VALOR: 11,29
11.5.3.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,80]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 23,30 R$ 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 28,05-7'I R$ 1,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,40}
Complementares:|
VALOR: 12,20
11.5.3.6. S08006 Terminal de compresséao para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,04000000 R$ 3,83 R$ 0,15-:'I
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,15
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 0,93 R$ 0,93
compressao, para parafuso de fixacao m5
TOTAL Material: R$ 0,93
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,04000000 R$ 19,02 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obrar RS 0,76
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segdo até| ORSE h 0,03300000] R$ 2,67 R$ 0,08
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,08
VALOR: 1,92]
11.5.3.7. S07925 Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,04000000 R$ 3,83 R$ 0,15
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,15
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101573S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44
compressao, para parafuso de fixacao mé
TOTAL Material: R$ 1,44]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,04000000] R$ 19,02] R$ 0,76
TOTAL Méo de Obra:| R$ 0,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até ORSE h 0,03300000 R$ 2,67 R$ 0,08
120mm2
TOTAL Servico:| R$ 0,08
VALOR: 2,43

11.5.3.8. S07929 Terminal de compresséo para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,06000000 R$ 3,83 R$ 0,22]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101579S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24
compressao, para parafuso de fixacao m10
TOTAL Material: R$ 6,24]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,06000000] R$ 19,02] R$ 1,14
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,14]
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até ORSE h 0,07300000]| R$ 2,67 R$ 0,19
120mm2
TOTAL Servico: R$ 0,19
VALOR: 7,80
11.5.3.9. S07928 Terminal de compresséo para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05600000 R$ 3,83 R$ 0,21
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,21
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101577S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
compressao, para parafuso de fixacao m8
TOTAL Material: RS 2,89|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,05600000 R$ 19,02 R$ 1,06
TOTAL Méo de Obra: R$ 1,06]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até| ORSE h 0,05600000 R$ 2,67 R$ 0,14
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,14
VALOR: 4,32
11.5.4.1. 101880 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012041 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, SINAPI UN 1,00000000 R$ 503,92 R$ 503,92
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A
TOTAL Material: R$ 503,92
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000]| R$ 23,30 R$ 47,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03770000]| R$ 28,05 R$ 57,15
TOTAL Mo de Obra com Encargos| R$ 104,62
c
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01920000] R$ 804,39 R$ 15,44
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 15,44
VALOR: 623,98,
11.5.4.2. S08420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,97| R$ 7,94
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 15,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103750 Disjuntor tripolar 150 A, padrao DIN ( linha branga ), corrente de interrupgao 10KA, ORSE un 1,00000000 R$ 304,90 R$ 304,90
ref.: Siemens ou similar
TOTAL Material: R$ 304,90
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
102436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 19,02 R$ 38,04
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 14,58 R$ 29,16
TOTAL Méo de Obra:| R$ 67,20]
VALOR: 387,71
11.5.4.3. S13150 Dispositivo de protegao contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
139465S Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ORSE un 1,00000000 R$ 59,22 R$ 59,22
ka (tipo ac)
TOTAL Material: R$ 59,22
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Méo de Obra:| R$ 10,07|
VALOR: 71,64
11.5.4.4. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800 R$ 23,30 R$ 0,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03542800) RS 28,05 R$ 0,99
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,81
Complementares:|
VALOR: 11,29
11.5.4.5. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300 R$ 23,30 R$ 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04684300| R$ 28,05 R$ 1,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,40
Complementares:|
VALOR: 12,20
11.5.4.6. 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,44 R$ 8,44
32A
00001573 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,62 R$ 1,62
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 10,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100| R$ 23,30 R$ 2,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08779100 RS 28,05 R$ 2,46
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,50|
Complementares:|
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR:l 14,56
11.5.4.7. S08006 Terminal de compresséao para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalagao (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,04000000 R$ 3,83 R$ 0,15
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,15/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101570S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000! R$ 0,93 R$ 0,93
compressao, para parafuso de fixacao m5
TOTAL Material: R$ 0,93]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,04000000 R$ 19,02 R$ 0,76
TOTAL Mao de Obra: RS 0,76|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até| ORSE h 0,03300000 R$ 2,67 R$ 0,08
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,08
VALOR: 1,92]
11.5.4.8. S07925 Terminal de compressao para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,04000000 R$ 3,83 R$ 0,15
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,15|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101573S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44
compressao, para parafuso de fixacao mé
TOTAL Material| R$ 1,44]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,04000000] R$ 19,02 R$ 0,76
TOTAL Méo de Obra:| R$ 0,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até ORSE h 0,03300000]| R$ 2,67 R$ 0,08
120mm2
TOTAL Servico: R$ 0,08
VALOR: 2,43
11.5.4.9. S07929 Terminal de compresséo para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalagdo (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,06000000 R$ 3,83 R$ 0,22]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,22
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101579S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 6,24 R$ 6,24
compressao, para parafuso de fixacao m10
TOTAL Material: R$ 6,24]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,06000000 R$ 19,02 R$ 1,14
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,14]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até| ORSE h 0,07300000 R$ 2,67 R$ 0,19
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,19
VALOR: 7,80
11.5.4.10. S07928 Terminal de compressao para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalagéo (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05600000 R$ 3,83 R$ 0,21
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,21
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101577S Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 ORSE un 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
compressao, para parafuso de fixacao m8
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 2,89
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,05600000 R$ 19,02 R$ 1,06
TOTAL Méo de Obra:| R$ 1,06
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107880 Alicate de compressao para terminais de compressao de cabos com segao até ORSE h 0,05600000] R$ 2,67 R$ 0,14
120mm2
TOTAL Servigo:| R$ 0,14
VALOR: 4,32
11.6.1. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,91 R$ 68,91
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: R$ 68,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 23,30 R$ 5,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000| R$ 28,05 R$ 6,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,74]
Complementares:|
VALOR: 81,65
11.6.2. 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,50 R$ 45,50
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material: R$ 45,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 27,72 R$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 22,19| R$ 2,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,24
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM SINAPI M3 0,01410000| R$ 292,87 R$ 4,12
CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo:| R$ 4,12
VALOR: 55,86
11.6.3. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 34,9100 R$ 35,6082
TOTAL Material:| R$ 35,6082
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000| R$ 19,1000 R$ 4,010
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 24,1500 R$ 5,0715'l
TOTAL Méo de Obra:| R$ 9,0825
VALOR: 44,69
11.6.4. 104751 CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001564 GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,42 R$ 13,42
PARAFUSOS
TOTAL R$ 13,42
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 23,30 R$ 4,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 RS 28,05 R$ 5,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,56
Complementares:|
VALOR: 22,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

12.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 22,34 R$ 1,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23480000 R$ 27,00 R$ 6,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,80
Complementares:|
VALOR: 7,80
12.2. 91222 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07340000 R$ 22,34 R$ 1,63
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,26090000 R$ 27,00 R$ 7,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,67,
Complementares:|
VALOR: 8,67

12.3. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 22,34 R$ 1,85
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,36500000 R$ 27,00 RS 9,85|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,70
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00510000 R$ 785,32 R$ 4,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 4,00
VALOR: 15,70

12.4. 90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12360000 R$ 22,34 R$ 2,76
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,54390000 R$ 27,00 R$ 14,68|
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 17,44

Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00790000 R$ 785,32 R$ 6,20
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:| R$ 6,20

VALOR: 23,64

12.5. 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 R$ 2,31 R$ 0,20
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,08 R$ 4,28

TOTAL Material:| R$ 4,48

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 22,34 R$ 8,48
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 R$ 27,00 R$ 10,26|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 18,74
Complementares:|
VALOR: 23,22

12.6. 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10560000 R$ 2,31 R$ 0,24
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,80 R$ 9,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 9,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,45300000 R$ 22,34 R$ 10,12]
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,45300000 R$ 27,00 R$ 12,23]
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 22,35
Complementares:|
VALOR: 31,82

12.7. 94652 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01690000 R$ 2,31 R$ 0,03
00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 RS 24,95 R$ 26,18|

TOTAL Material: R$ 26,21

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,15170000| R$ 22,34 R$ 3,38
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,15170000 R$ 27,00 R$ 4,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,47|
Complementares:|
VALOR: 33,68

12.8. S01220 Tubo pvc rigido roscavel d = 3/4" (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,15000000 R$ 3,90 R$ 0,58
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,15000000]| R$ 3,97 R$ 0,59

TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,17,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,40000000 R$ 0,26 R$ 0,10
109859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 1,01000000 R$ 9,57| R$ 9,66

TOTAL Material: R$ 9,76

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85'
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 14,58 R$ 2,18

TOTAL Méo de Obra:| R$ 5,03|

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

502483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulagao diam 1/2" a 1" ORSE m 1,01000000 R$ 4,97| R$ 5,01
TOTAL Servico:| R$ 5,01
VALOR: 21,02

12.9. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,10] R$ 12,10]

3/4", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 RS 61,55 R$ 0,21
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00400000 R$ 69,74 R$ 0,27
CM3
TOTAL Material: R$ 12,58
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13380000 R$ 22,34 R$ 2,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,13380000 R$ 27,00 R$ 3,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,59
Complementares:|
VALOR: 19,17
12.10. C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4") (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10012 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'’AGUA 25MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 16,1900 R$ 16,1900
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,00250000 R$ 63,3600 R$ 0,1584
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,80000000 R$ 0,3600 R$ 0,2880
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,00400000 R$ 61,0200 R$ 0,2441
TOTAL Material: R$ 16,8805
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 19,1000 R$ 1,7190
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,09000000 R$ 23,4800 R$2,1132
TOTAL Méo de Obra:| R$ 3,8322
VALOR: 20,71
12.11. C0024 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 60mm (2") (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10016 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 60MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 59,6300 R$ 59,6300
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO SEINFRA KG 0,01000000 R$ 63,3600 R$ 0,6336
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,88000000 R$ 0,3600 R$ 0,6768
11888 SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO SEINFRA L 0,01500000 R$ 61,0200 R$ 0,9153
TOTAL Material: R$ 61,8557|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000| R$ 19,1000 R$ 2,6740
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,14000000 R$ 23,4800 R$ 3,2872
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,9612
VALOR: 67,82

12.12. 94664 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2",
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,97| R$ 10,97|
PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 61,55 R$ 0,65
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01200000 R$ 17,70] R$ 0,21
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01050000 R$ 2,31 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,04
CM3
TOTAL Material:| R$ 12,89
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12560000 R$ 22,34 R$ 2,80
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12560000 R$ 27,00 R$ 3,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com R$ 6,19
Complementares:|
VALOR: 19,08
12.13. 89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
CM3
TOTAL R$ 1,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 22,34] R$ 2,10
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 27,00 R$ 2,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,64
Complementares:|
VALOR: 6,42

12.14. 94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)

Material

FONTE

| UNID

| COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,76 R$ 1,76
PARA AGUA FRIA
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000| R$ 61,55 R$ 0,28
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00660000 R$ 17,70] R$ 0,11
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00420000| R$ 2,31 R$ 0,00
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00550000 R$ 69,74 R$ 0,38
CM3
TOTAL Material:| R$ 2,53
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,05010000 R$ 22,34 R$ 1,11
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,05010000 R$ 27,00 R$ 1,35|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,46}
Complementares:|
VALOR: 4,99

12.15. 103969 BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01530000 R$ 61,55| R$ 0,94
00000814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,42 R$ 12,42
AGUA FRIA PREDIAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,31 R$ 0,04

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,02050000 R$ 69,74 R$ 1,42

CM3
TOTAL Material: RS 14,82|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07880000 R$ 22,34] R$ 1,76
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,07880000 R$ 27,00 R$ 2,12
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,88

Complementares:|

VALOR: 18,70
12.16. 103948 BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 I:\DESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,94 R$ 0,94
AGUA FRIA PREDIAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,31 R$ 0,08

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00950000 R$ 69,74 R$ 0,66

CM3
TOTAL Material:| R$ 2,18,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11110000 R$ 22,34 R$ 2,48
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,11110000 R$ 27,00 R$ 2,99
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,47|

Complementares:|
VALOR: 7,65

12.17. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55| R$ 0,43
00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,47 R$ 1,47

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,55
CM3
TOTAL Material: R$ 2,52
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 22,34] R$ 3,39
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 27,00 R$ 4,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com
Complementares:|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR:I 10,01

12.18. 89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 61,55| R$ 0,57
00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,07 R$ 4,07

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 2,31 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,76
CM3
TOTAL Material: R$ 5,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 22,34 R$ 4,04
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 27,00 R$ 4,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 8,93
Complementares:|
VALOR: 14,42

12.19. 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55 R$ 0,43
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,55
CM3
TOTAL R$ 1,76
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 22,34 R$ 3,39
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 R$ 27,00 R$ 4,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,49
Complementares:|
VALOR: 9,25

12.20. 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 61,55| R$ 0,57
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,38 R$ 2,38

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04030000 R$ 2,31 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,76
CM3
TOTAL Material: R$ 3,80
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 22,34] R$ 4,04
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 R$ 27,00 R$ 4,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,93
Complementares:|
VALOR: 12,73

12.21. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,26 R$ 5,26

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
CM3
TOTAL Material:| R$ 6,17,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13120000| R$ 22,34 R$ 2,93
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -

b PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 27,00 R$ 3,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,47|
Complementares:|

VALOR: 12,64

12.22. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55| R$ 0,36
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,92 R$ 7,92

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48
CM3
TOTAL Material: R$ 8,83|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000 R$ 22,34| R$ 3,16
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,14160000| R$ 27,00 R$ 3,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,98
Complementares:|
VALOR: 15,81

12.23. 89505 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 61,55 R$ 1,30
00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 28,44| R$ 28,44

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000 R$ 2,31 R$ 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,03000000 R$ 69,74 R$ 2,09
CM3
TOTAL Material:| R$ 31,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,15060000 R$ 22,34 R$ 3,36
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,15060000 R$ 27,00 R$ 4,06
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,42
Complementares:|
VALOR: 39,30

12.24. 103951 JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55| R$ 0,50
00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,09 R$ 5,09

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03710000 R$ 2,31 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00950000 R$ 69,74 R$ 0,66
CM3
TOTAL Material: R$ 6,33
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16660000 R$ 22,34] R$ 3,72
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16660000 R$ 27,00 R$ 4,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,21
Complementares:|
VALOR: 14,54

12.25. 89381 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,31 R$ 0,07
00003870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,45 R$ 6,45
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,48

CM3
TOTAL R$ 7,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,09440000| R$ 22,34 R$ 2,10
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 27,00 R$ 2,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,64/
Complementares:|
VALOR: 12,00

12.26. 89598 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 61,55| R$ 1,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000 R$ 2,31 R$ 0,05
00038022 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,56 R$ 38,56

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,03000000 R$ 69,74 R$ 2,09
CM3
TOTAL Material: RS 42,00|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 22,34 R$ 2,23
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 27,00 R$ 2,70
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 4,93
Complementares:|
VALOR: 46,93

12.27. 89379 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55 R$ 0,43
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,31 R$ 0,07
00003873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,12] R$ 12,12]

PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,55|
CM3
TOTAL Material:| R$ 13,17|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10130000 R$ 22,34 R$ 2,26
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,10130000 R$ 27,00 R$ 2,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,99
Complementares:|
VALOR: 18,16

12.28. 89597 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02120000 R$ 61,55| R$ 1,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02220000 R$ 2,31 R$ 0,05
00003864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,12] R$ 13,12]
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,03000000 R$ 69,74 R$ 2,09

CM3
TOTAL Material: RS 16,56|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 22,34] R$ 2,23
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,10000000 R$ 27,00 R$ 2,70
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 4,93

Complementares:|

VALOR: 21,49

12.29. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 17,70| R$ 0,09
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 29,72] R$ 29,72]

COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA =% ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 29,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19040000 R$ 22,34] RS 4,25|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,19040000 R$ 27,00 R$ 5,14
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,39
Complementares:|
VALOR: 39,20
12.30. 102620 CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 SINAPI CHI 2,36110000| R$ 179,01 R$ 422,66
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 SINAPI CHP 0,26340000 R$ 351,66 R$ 92,62
M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 515,28

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00043981 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7.748,71 R$ 7.748,71

DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 7.748,71
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,48210000 R$ 22,34] R$ 33,11
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 1,48210000 R$ 27,00 R$ 40,01
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 73,12]

Complementares:|
VALOR: 8.337,11
12.31. 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 61,55 R$ 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 R$ 2,31 R$ 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01200000 R$ 69,74 R$ 0,83
CM3

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18
5648)

TOTAL Material:| R$ 2,77

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,20260000 R$ 22,34 R$ 4,52
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 R$ 27,00 R$ 5,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,99
Complementares:|
VALOR: 12,76

12.32. 89398 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 61,55| R$ 0,86
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06050000 R$ 2,31 R$ 0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01650000 R$ 69,74 R$ 1,15|

CM3
00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,71 R$ 3,71
5648)
TOTAL Material: R$ 5,85|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24160000 R$ 22,34] R$ 5,39
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,24160000 R$ 27,00 R$ 6,52
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,91
Complementares:|
VALOR: 17,76

12.33. 94696 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,03180000 R$ 61,55 R$ 1,95
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,31 R$ 0,07
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,04500000 R$ 69,74 R$ 3,13
CM3

00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR SINAPI UN 1,00000000 R$ 30,41 R$ 30,41
5648)

TOTAL Material:| R$ 35,56

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25130000 R$ 22,34 R$ 5,61
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,25130000 R$ 27,00 R$ 6,78
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,39
Complementares:|
VALOR: 47,95

12.34. 89400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _l TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000| R$ 61,55 R$ 0,76
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05720000 R$ 2,31 R$ 0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01430000 R$ 69,74 R$ 0,99

CM3
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,56 R$ 6,56
FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 8,44
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22210000 R$ 22,34 R$ 4,96
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,22210000 R$ 27,00 R$ 5,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,95
Complementares:|
VALOR: 19,39

12.35. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 17,70] R$ 0,23
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 67,67| R$ 67,67|

BITOLA 1"
TOTAL Material:| R$ 67,90

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 22,34 R$ 5,79
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 27,00 R$ 7,00
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,79

Complementares:|

VALOR: 80,69

12.36. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 17,70] R$ 0,18
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 55,28 R$ 55,28

BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 55,46

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 22,34 R$ 4,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 27,00 R$ 5,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,91
Complementares:|
VALOR: 66,37

12.37. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021 (UN)

Material

FONTE

| UNID |

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%

AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia

SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -

b PROPRIA 0,00% 0,00%
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 17,70| R$ 0,18
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,14 R$ 52,14

BITOLA 3/4"
TOTAL Material: RS 52,32|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 22,34 R$ 4,94
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,22120000| R$ 27,00 R$ 5,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,91
Complementares:|
VALOR: 63,23

12.38. 103042 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 17,70] R$ 0,18
00006031 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,76 R$ 23,76

3/4"
TOTAL R$ 23,94

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11020000| R$ 22,34 R$ 2,46
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 27,00 R$ 2,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,43
Complementares:|
VALOR: 29,37]

12.39. 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 17,70| R$ 0,42
00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 85,72 R$ 85,72

TOTAL Material: R$ 86,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 22,34] R$ 7,59
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 27,00 R$ 9,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 16,76|
Complementares:|
VALOR: 102,90
12.40. M953 Barrilete simples NGWS5 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
M953 Barrilete simples NGW5 SICRO 2 un 1,00000000 R$ 766,7400 R$ 766,7400
TOTAL Material: R$ 766,7400)
VALOR: 766,74/
13.1. C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10169 ACO CA-60 SEINFRA KG 1,75000000 R$ 7,5900 R$ 13,2825
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02200000 R$ 16,5300 R$ 0,3637
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,10500000 R$ 83,5800 R$ 8,7759
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 5,46000000 R$ 0,9600 R$ 5,2416
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 0,10500000 R$ 35,9500 R$ 3,7748
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 28,50000000 R$ 0,7100 R$ 20,2350
11605 PEDRISCO SEINFRA M3 0,04200000 R$ 100,5000 R$ 4,2210
12082 TIJOLO MACIGO COMUM SEINFRA UN 108,50000000 R$ 0,4700 R$ 50,9950
12205 TUBO PVC SOLDAVEL DE 75MM (2 1/2') SEINFRA M 0,40000000 R$ 40,3700 R$ 16,1480
TOTAL Material: RS 123,0875|
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 19,1000

R$ 11,5555|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 0,60500000 R$ 24,1600 R$ 14,6168
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3,20000000 R$ 24,1600 R$ 77,3120
12543 SERVENTE SEINFRA H 5,85000000 R$ 18,4600 R$ 107,9910
TOTAL Méo de Obra:| R$ 211,4753
VALOR: 334,51
13.2. 97900 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00340000 R$ 8,60 R$ 0,02
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,07400000| R$ 11,46 R$ 0,84
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00780000 R$ 20,04 R$ 0,15|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,08800000 R$ 4,01 R$ 0,35
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,27600000 R$ 18,37| R$ 5,07
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 37,05480000 R$ 0,58 R$ 21,49
TOTAL Material: RS 27,92|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42430000 R$ 27,72 R$ 39,48|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11910000 R$ 22,19 R$ 24,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 64,31
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,03000000 R$ 860,16 R$ 25,80
COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,00410000 R$ 571,55 R$ 2,34
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02910000 R$ 540,03 R$ 15,71
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 SINAPI M3 0,01750000 R$ 3.053,93] R$ 53,44
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,36000000 R$ 6,44 R$ 2,31
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 99,60
VALOR: 191,83
13.3. 97901 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00410000 R$ 8,60 R$ 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,08880000 R$ 11,46 R$ 1,01
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 20,04 R$ 0,18
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,10560000 R$ 4,01 R$ 0,42
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,33120000 R$ 18,37| R$ 6,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,58 R$ 35,62
TOTAL R$ 43,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 27,72] R$ 65,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 22,19 R$ 41,26
TOTAL Méo de Obra com R$ 106,86|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,05150000 R$ 860,16 R$ 44,29
COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,00690000 R$ 571,55 R$ 3,94
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,04190000 R$ 540,03 R$ 22,62
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 SINAPI M3 0,02520000 R$ 3.053,93] RS 76,95|
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,49000000 R$ 6,44 R$ 3,15|
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 150,95
VALOR: 301,15
13.4. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 59,36 RS 1,05|
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 142,59 R$ 1,24
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,29'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00540000 R$ 8,60 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,11840000| R$ 11,46] R$ 1,35
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 20,04 R$ 0,25|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,14080000 R$ 4,01 R$ 0,56
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,44160000| R$ 18,37| R$ 8,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
TOTAL Material: R$ 86,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000 R$ 27,72 R$ 141,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 22,19| R$ 88,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 230,03
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,11560000 R$ 674,98 R$ 78,02
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,01480000 R$ 571,55 R$ 8,45
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,07440000| R$ 540,03 R$ 40,17|
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,04480000| R$ 2.521,57| R$ 112,96
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,44 R$ 5,21
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 244,81
VALOR: 563,89
13.5. 99251 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00410000 R$ 8,60 R$ 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,08880000 R$ 11,46 R$ 1,01
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00940000 R$ 20,04 R$ 0,18
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,10560000 R$ 4,01 R$ 0,42
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,33120000 R$ 18,37| R$ 6,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 61,43070000 R$ 0,58 R$ 35,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 43,34
Mazo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,36680000 R$ 27,72] R$ 65,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,85960000 R$ 22,19| R$ 41,26
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 106,86|
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,05150000 R$ 674,98 R$ 34,76
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,00690000 R$ 571,55 R$ 3,94
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,04190000 R$ 540,03 R$ 22,62
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 SINAPI M3 0,02520000 R$ 3.053,93] RS 76,95|
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,49000000 R$ 6,44 R$ 3,15|
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 141,42
VALOR: 291,62
13.6. 97907 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF_12/2020 (UN)
Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,02760000 R$ 59,36 R$ 1,63
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,01360000 R$ 142,59 R$ 1,93
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 3,56'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000650 |BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR SINAPI UN 26,49450000 R$ 3,50 R$ 92,73
6136)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00680000 R$ 8,60 R$ 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,14800000 R$ 11,46| R$ 1,69
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01560000 R$ 20,04 R$ 0,31
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,17600000 R$ 4,01 R$ 0,70
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 0,55200000 R$ 18,37| R$ 10,14|
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
TOTAL Material: R$ 105,62|
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,86650000 R$ 27,72] R$ 134,89
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,82370000 R$ 22,19 R$ 84,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 219,73
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 0,10390000 R$ 860,16 R$ 89,37|
COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,01960000 R$ 571,55 R$ 11,20]
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,11630000 R$ 540,03 R$ 62,80
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,07000000 R$ 2.521,57| R$ 176,50
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 1,21000000 R$ 6,44 R$ 7,79
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 347,66
VALOR: 676,57

13.7. 89546 BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 61,55 R$ 0,30
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89

PREDIAL
00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,62 R$ 4,62
ESGOTO PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000 R$ 2,31 R$ 0,03
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,02500000 R$ 25,40 R$ 0,63
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00750000 R$ 69,74 R$ 0,52
CM3
TOTAL Material:| R$ 8,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03610000 R$ 22,34 R$ 0,80
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,03610000 R$ 27,00 R$ 0,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,77}
Complementares:|
VALOR: 10,76

13.8. 103982 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 61,55| R$ 0,72
00001958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,81 R$ 11,81

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04270000 R$ 2,31 R$ 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01400000 R$ 69,74 R$ 0,97
CM3
TOTAL Material: RS 13,59|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19200000 R$ 22,34| R$ 4,28
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,19200000 R$ 27,00 R$ 5,18
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,46
Complementares:|
VALOR: 23,05

13.9. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FOR|

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000] R$ 3,90 R$ 7,80
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,97 R$ 7,97

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 18,69'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 22,34] R$ 4,30
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,19260000] R$ 27,00 R$ 5,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 9,50'
Complementares:|
VALOR: 28,19

13.10. S01624 Curva 90° longa em pvc rigido ¢/ anéis, diam =100mm (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,23000000] R$ 3,90 R$ 0,89
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,23000000 R$ 3,97| R$ 0,91

TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,80

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100301S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 R$ 3,11 R$ 3,11
101970S Curva pvc longa 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 1,00000000! R$ 55,42 R$ 55,42
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,02300000] R$ 63,50 R$ 1,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 59,99'
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,23000000 R$ 19,02 R$ 4,37|
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,23000000] R$ 14,58 R$ 3,35
TOTAL Méo de Obra:| R$ 7,72|
VALOR: 69,53

13.11. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,60
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,04 R$ 2,04

PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,31 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,04
CM3
TOTAL Material:| R$ 3,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 22,34 R$ 2,83
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 27,00 R$ 3,42
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,25/
Complementares:|
VALOR: 9,94

13.12. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 2,20 R$ 4,40
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40| R$ 1,27
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 8,97,
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 22,34 R$ 3,08
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,13790000 R$ 27,00 R$ 3,72
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,80
Complementares:|
VALOR: 15,77

13.13. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,24 R$ 6,48
00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,91 R$ 6,91

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40| R$ 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 15,29
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 22,34 R$ 3,69
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 27,00 R$ 4,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,15/
Complementares:|
VALOR: 23,44

13.14. 89501 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 61,55| R$ 1,01
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,90 R$ 4,90

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 2,31 R$ 0,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53
CM3
TOTAL Material:| R$ 7,48
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12710000| R$ 22,34 R$ 2,83
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12710000 R$ 27,00 R$ 3,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,26/
Complementares:|
VALOR: 13,74

13.15. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,24 R$ 6,48
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,06 R$ 6,06

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40| R$ 1,90
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| RS 14,44
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 22,34 R$ 3,69
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 27,00 R$ 4,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,15/
Complementares:|
VALOR: 22,59

13.16. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,90 R$ 7,80
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO| SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,25 R$ 7,25

PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 17,97
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,19260000 R$ 22,34 R$ 4,30
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 27,00 R$ 5,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,50|
Complementares:|
VALOR: 27,47
13.17. 111672 Painel ur 2F de 5,75 x 1,12 x 10cm - Obra: Mercado de Lagarto (Camara frigorifica) (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111672 Painel ur 2F de 5,75 x 1,12 x 10cm - Obra: Mercado de Lagarto (Camara frigorifica) ORSE un 1,00000000 R$ 963,05 R$ 963,05
TOTAL Servigo: R$ 963,05|
VALOR: 963,05
13.18. C1576 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,9900 R$ 5,9800
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,8400 R$ 1,8400
11319 JUNGAO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 19,8600 R$ 19,8600
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,05600000 R$ 43,0100 R$ 2,4086
TOTAL Material: R$ 30,0886
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 19,1000 R$ 8,7860
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,46000000 R$ 23,4800 R$ 10,8008
TOTAL Méo de Obra:|

R$ 19,5868'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR:I 49,68

13.19. 89783 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 61,55 R$ 0,91
00003666 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,30 R$ 3,30

ESGOTO PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 2,31 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,02250000 R$ 69,74 R$ 1,56
CM3
TOTAL Material: R$ 5,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16930000 R$ 22,34 R$ 3,78
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16930000 R$ 27,00 R$ 4,57
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com RS 8,35
Complementares:|
VALOR: 14,14]

13.20. 89795 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,24 R$ 9,72
00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA| SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,29 R$ 16,29

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11250000| R$ 25,40 R$ 2,85
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL RS 28,86|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22030000 R$ 22,34 R$ 4,92
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,22030000 R$ 27,00 R$ 5,94
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos RS 10,86
Complementares:|
VALOR: 39,72

13.21. 89834 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,90 R$ 11,70]
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA| SINAPI UN 1,00000000 RS 20,95 RS 20,95

ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,17250000| R$ 25,40 R$ 4,38
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 37,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 22,34 R$ 6,46
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 R$ 27,00 R$ 7,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,27]
Complementares:|
VALOR: 51,30

13.22. 89752 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,60
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,31 R$ 0,01
00003897 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39

ESGOTO PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,04
CM3
TOTAL Material:| R$ 3,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,08460000| R$ 22,34 R$ 1,88
COMPLEMENTARES
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,08460000 R$ 27,00 R$ 2,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,16}
Complementares:|
VALOR: 7,20

13.23. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNE!

CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 R$ 61,55| R$ 1,50
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 R$ 2,31 R$ 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,72 R$ 5,72

ESGOTO PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,04000000 R$ 69,74 R$ 2,78
CM3
TOTAL Material: R$ 10,01
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12840000 R$ 22,34| R$ 2,86
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12840000 R$ 27,00 R$ 3,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,32
Complementares:|
VALOR: 16,33

13.24. 89753 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00730000 R$ 61,55 R$ 0,44
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03900000 R$ 2,31 R$ 0,09
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,88 R$ 2,88

ESGOTO PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,76
CM3
TOTAL Material:| R$ 4,17
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09190000 R$ 22,34 R$ 2,05
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,09190000 R$ 27,00 R$ 2,48
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,53
Complementares:|
VALOR: 8,70

13.25. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 R$ 61,55| R$ 1,02
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04600000 R$ 2,31 R$ 0,10
00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,85| R$ 5,85|

ESGOTO PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,02600000 R$ 69,74 R$ 1,81
CM3
TOTAL Material: R$ 8,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 22,34] R$ 2,46
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,11020000 R$ 27,00 R$ 2,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,43|
Complementares:|
VALOR: 14,21
13.26. 89549 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,89 R$ 2,89
PREDIAL

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,52 R$ 3,52
PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,06250000 R$ 25,40 R$ 1,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00020045 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,13 R$ 8,13
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 16,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05160000| R$ 22,34 R$ 1,15
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,05160000 R$ 27,00 R$ 1,39
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,54/
Complementares:|
VALOR: 18,66

13.27. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,31 RS 0,05|
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 13,00| R$ 13,71

TOTAL Material: R$ 13,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000| R$ 22,34 R$ 9,92
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,44440000| R$ 27,00 R$ 11,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 21,91
Complementares:|
VALOR: 35,67

13.28. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,31 R$ 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 5,68 R$ 5,99

TOTAL Material:| R$ 6,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29300000 R$ 22,34 R$ 6,54
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 27,00 R$ 7,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,45|
Complementares:|
VALOR: 20,47|

13.29. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,31 R$ 0,04
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 9,38 R$ 9,89

TOTAL Material: R$ 9,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 22,34 R$ 7,10
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 27,00 R$ 8,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 15,69
Complementares:|
VALOR: 25,62

13.30. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 R$ 2,31 R$ 0,04
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 R$ 12,31 R$ 12,98]

TOTAL Material:| R$ 13,02

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,38130000 R$ 22,34 R$ 8,51
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,38130000 R$ 27,00 R$ 10,29
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 18,80]
Complementares:|
VALOR: 31,82

13.31. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCA|

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

RGA OU RAMAL

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,90 R$ 11,70]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40| R$ 4,38

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO| SINAPI UN 1,00000000 RS 13,95 R$ 13,95
PREDIAL
TOTAL Material: R$ 30,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 22,34] R$ 5,73
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 27,00 R$ 6,93
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 12,66|

Complementares:|

VALOR:

42,69

13.32. 104344 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCA
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

RGA OU RAMAL

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,90 R$ 7,80
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,20 R$ 2,20
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,14000000 R$ 25,40 R$ 3,55

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00011655 TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,83| R$ 14,83]
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 28,38
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23250000 R$ 22,34 R$ 5,19
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23250000 R$ 27,00 R$ 6,27
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,46

Complementares:|

VALOR:

39,84

13.33. 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 R$ 2,20 R$ 6,60
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,90

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,55| R$ 6,55|
PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 15,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 22,34 R$ 4,10
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 27,00 R$ 4,96
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,06}
Complementares:|
VALOR: 24,11
13.34. C2361 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS CIANEIS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,8400 R$ 1,8400
10077 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3") SEINFRA UN 2,00000000 R$ 2,3400 R$ 4,6800
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC SEINFRA KG 0,04000000 R$ 43,0100 R$ 1,7204
12011 TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 75X50MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 13,1500 R$ 13,1500
TOTAL Material: R$ 21,3904
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,37000000 R$ 19,1000 R$ 7,0670
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,37000000] R$ 23,4800 R$ 8,6876
TOTAL Méo de Obra:| R$ 15,7546
VALOR: 37,14
13.35. 98089 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 2592
L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,67970000 R$ 59,36 R$ 40,34
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,33350000 R$ 142,59 RS 47,55
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 87,89'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00025067 _ |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR SINAPI UN 106,89380000 RS 6,25 R$ 668,08
6136)
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 71,40000000 R$ 3,88 R$ 277,03
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01940000 R$ 8,60 R$ 0,16
EMULSIONADA EM AGUA
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 95 MM) POSTO SINAPI M3 1,34900000 R$ 107,22 R$ 144,63
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,42180000 R$ 11,46 R$ 4,83
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04450000| R$ 20,04 R$ 0,89
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,50160000 R$ 4,01 R$ 2,01
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM SINAPI M 1,57320000 R$ 18,37| R$ 28,89
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
TOTAL Material: RS 1.126,52
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 25,10420000 R$ 27,72 R$ 695,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 19,72470000 R$ 22,19| R$ 437,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1.133,57|
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,55190000 R$ 674,98 R$ 372,52
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,10030000 R$ 571,55 R$ 57,32
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 8,39120000 R$ 10,17| R$ 85,33
AF_09/2021
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO| SINAPI KG 20,71000000 R$ 15,54 R$ 321,83
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 3,94880000 R$ 10,71 R$ 42,29
AF_09/2021
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,78020000 R$ 540,03 R$ 421,33
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,20920000 R$ 1.098,07| R$ 229,71
ESTRUTURAL. AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,11960000| R$ 1.135,60] R$ 135,81
97735 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,48740000 R$ 2.521,57| R$ 1.229,01
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E SINAPI M3 0,31500000 R$ 189,75 R$ 59,77|
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020
TOTAL Servigo:| RS 2.954,92
VALOR: 5.302,90
13.36. 98083 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L
(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)
Custo Horario FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,18820000 R$ 59,36 R$ 11,17|
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,09230000 R$ 142,59 R$ 13,16|
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 24,33'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00025067 _ |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR SINAPI UN 146,79380000 RS 6,25 R$ 917,46
6136)
00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 42,00000000 R$ 3,88 R$ 162,96
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,02240000 R$ 8,60 R$ 0,19
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,48840000 R$ 11,46 R$ 5,59
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,05150000 R$ 20,04 R$ 1,03
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,58080000 R$ 4,01 R$ 2,32
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 1,82160000 R$ 18,37| R$ 33,46|
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 1.123,01
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 29,77060000 R$ 27,72] R$ 825,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,39120000 R$ 22,19 R$ 519,05
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1.344,29|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,64980000 R$ 674,98 R$ 438,60
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,11950000 R$ 571,55 R$ 68,30
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 4,93600000 R$ 10,17| R$ 50,19
AF_09/2021
92767 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SINAPI KG 25,68040000 R$ 15,54 R$ 399,07
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 3,94880000 R$ 10,71 R$ 42,29
AF_09/2021
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,96740000 R$ 540,03 R$ 522,42
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,12310000| R$ 1.098,07| R$ 135,17
ESTRUTURAL. AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 SINAPI M3 0,11960000 R$ 1.135,60 R$ 135,81
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,31360000 R$ 2.521,57| R$ 790,76
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E SINAPI M3 0,40500000 R$ 189,75 R$ 76,84
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 2.659,45
VALOR: 5.151,08|
13.37. 98080 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 1,02060000 R$ 59,36 R$ 60,58|
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,50080000 R$ 142,59 R$ 71,40
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ ISI,QB'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 95 MM) POSTO SINAPI M3 1,79520000 R$ 107,22 R$ 192,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
| 00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 4.566,35460000 R$ 0,58 R$ 2.648,48|
TOTAL Material:| R$ 2.840,96|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 64,89600000 R$ 27,72] R$ 1.798,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 50,98970000 R$ 22,19 R$ 1.131,46]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2.930,37]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SINAPI M3 2,11920000| R$ 860,16 R$ 1.822,85]
COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 6,66360000 R$ 10,17| R$ 67,76
AF_09/2021
96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA SINAPI M2 2,16000000 R$ 75,01 R$ 162,02
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA SINAPI M3 0,21600000 R$ 1.098,07| R$ 237,18
ESTRUTURAL. AF_09/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,53200000 R$ 2.521,57| R$ 1.341,47]
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E SINAPI M3 0,70300000 R$ 221,20 R$ 155,50
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO.
AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 3.786,78|
VALOR: 9.690,09|
14.1. 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,88 R$ 12,88
INSTALAGAO. AF_01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - SINAPI UN 1,00000000 R$ 540,06 R$ 540,06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| R$ 552,94
VALOR: 552,94/

14.2. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRA
LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

NCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
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Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,11 R$ 8,11
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
TOTAL Material: R$ 8,11
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO SINAPI UN 1,00000000 R$ 850,24 R$ 850,24
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 850,24
VALOR: 858,35,

14.3. 99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 17,70 R$ 0,33
00010228 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 331,97 R$ 331,97

METALICO CROMADO
TOTAL Material: R$ 332,30'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,92490000 R$ 22,34 R$ 20,66
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,92490000] R$ 27,00 R$ 24,97|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com R$ 45,63'
Complementares:|
VALOR: 377,93
14.4. S12127 Barra de apoio, para lavatério, tres lados, fixa, em ago inox, I= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 R$ 3,88 R$ 1,16|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,16




RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109408 Barra de apoio para lavatério em meio de vao, trés lados, em ago inox, L=40 x ORSE un 1,00000000 R$ 476,16 R$ 476,16
60cm, d=1 1/4"
TOTAL Material: R$ 476,16
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
TOTAL Méo de Obra: R$ 5,70)
VALOR: 483,03
14.5. 00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 136,45 R$ 136,45
TOTAL Material: R$ 136,45|
VALOR: 136,45

14.6. 86903 LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L SINAPI UN 1,00000000 R$ 207,89 R$ 207,89
XC)
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 6,00000000 R$ 18,49 R$ 110,94
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08660000 R$ 136,04 R$ 11,78|
TOTAL Material:| R$ 330,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 1,46670000 R$ 27,00 R$ 39,60|
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65170000 R$ 22,19 R$ 14,46|
TOTAL Mao de Obra com R$ 54,06
Complementares:|
VALOR: 384,67|

14.7. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036081 [BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 247,03 R$ 247,03
DIAMETRO MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR SINAPI UN 6,00000000 R$ 18,49 R$ 110,94
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-8
TOTAL Material: R$ 357,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,94850000 R$ 27,00 R$ 25,60
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000 R$ 22,19| R$ 6,63
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 32,23
Complementares:|
VALOR: 390,20

14.8. 86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,80 R$ 0,15
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,87 R$ 5,87

UNHO E SEM LADRAO
TOTAL Material:| R$ 6,02
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12320000 R$ 27,00 R$ 3,32
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 22,19 R$ 0,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,18
c
VALOR: 10,20
14.9. 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 4,80 R$ 0,15]
00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,98 R$ 9,98
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
TOTAL Material: R$ 10,13]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 R$ 27,00 R$ 2,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 22,19 R$ 0,59
TOTAL Méo de Obra com R$ 2,87,
Complementares:|
VALOR: 13,00

14.10. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL

PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86895 JBANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO SINAPI UN 1,00000000 R$ 400,19 R$ 400,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 256,50 R$ 256,50
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL
EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86884 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,31 R$ 11,31
INSTALAGAO. AF_01/2020
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO SINAPI UN 1,00000000 R$ 110,03 R$ 110,03
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| R$ 778,03
VALOR: 778,03

14.11. 00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU O

UTROS EQUIVALENTES DA REGIAO

, E=*2,5* CM (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ SINAPI M2 1,00000000 R$ 716,98 R$ 716,98
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5* CM
TOTAL Material: R$ 716,98
VALOR: 716,98

14.12. S02020 Cuba de ago inox 304, dimensdes 35 x 40cm, para instalagdo em bancada, c/ valvula cromada (de
cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plastico ou similares - Rev 02 (un)

ca ref 1623), sifao cromado (deca ref

¢1680), torneira

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 R$ 3,90 R$ 3,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,87,

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101744S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula 3 1/2", de *40 x 34 x 12* cm ORSE un 1,00000000! R$ 127,02 R$ 127,02
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
102016 Sifao para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado ORSE un 1,00000000 R$ 337,49 R$ 337,49

11/2x 1 1/2 ou similar.
113983S Torneira metalica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrao ORSE un 1,00000000! R$ 99,99 R$ 99,99
popular, 1/2" ou 3/4"
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 71,73 R$ 71,73]
TOTAL Material: R$ 641,07

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 19,02 R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58| R$ 14,58

TOTAL Méo de Obra:| R$ 33,60'
VALOR: 682,51

14.13. 100862 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANC!

O - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO SINAPI UN 3,00000000 R$ 0,61 R$ 1,83
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,27| R$ 20,27|
MINIMA 70 KG, BRANCO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, ACAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 22,10}
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,47430000 R$ 27,00 R$ 12,80]
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14940000| R$ 22,19| R$ 3,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 16,11
Complementares:|
VALOR: 38,21

14.14. 86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 160,30 R$ 160,30
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,00 R$ 13,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
86877 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,20 R$ 83,20|
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020
TOTAL Servigo:| R$ 256,50|
VALOR: 256,50

14.15. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 4,80 R$ 0,10
00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 208,51 R$ 208,51

COM AREJADOR
TOTAL Material:| R$ 208,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 27,00 R$ 2,59
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 22,19 R$ 0,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,26
c
VALOR: 211,87|

14.16. 86925 TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEX|

METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

IVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,00 R$ 13,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
86875 TANQUE DE MARMORE SINTETICO COM COLUNA, 22 OU EQUIVALENTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 471,15 R$ 471,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - SINAPI UN 1,00000000 R$ 79,46 R$ 79,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
86879 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,20| R$ 10,20|
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo:| R$ 573,81
VALOR: 573,81
14.17. S100858S Mictério sifonado louga branca - padrao médio - for to e instalagao. af_01/2020 (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1061428 Conjunto de ligacao ajustavel, para vaso / bacia sanitaria, em plastico branco, com ORSE un 1,00000000 R$ 8,70 R$ 8,70
tubo, canopla e espude
103146S Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (I x ¢) ORSE un 0,03650000 R$ 3,50 R$ 0,12]
1104328 Mictorio individual, sifonado, de louca branca, sem complementos ORSE un 1,00000000 R$ 341,68 R$ 341,68
104351S Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, ORSE un 2,00000000 R$ 18,49 R$ 36,98
inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8
1211128 Valvula de descarga em metal cromado para mictorio com acionamento por| ORSE un 1,00000000 R$ 299,00 R$ 299,00
pressao e fechamento automatico
TOTAL Material: R$ 686,48'
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88267S Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares ORSE h 1,00900000 R$ 25,62 R$ 25,85'
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,31790000] R$ 21,70| R$ 6,89
R$ 32,74

TOTAL Méo de Obra com Encargos|
Ci
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR:l 719,22
14.18. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -l TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 90,95 R$ 90,95-71
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: R$ 90,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,31620000 R$ 27,00 R$ 8,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000]| R$ 22,19 R$ 2,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,74
Complementares:|
VALOR: 101,69,
14.19. S04287 Dispenser para toalha interfolhada (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 |Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,15000000 R$ 3,90 R$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,58,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103358 |Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS ORSE Un 1,00000000 R$ 51,18, R$ 51,18,
TOTAL Material: R$ 51,18
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85-:'I
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,85]
VALOR: 54,58
14.20. S102066S Montagem e desmontagem de forma para escada dupla com 2 lances em "x" e laje cascata, em madeira serrada, 1 utilizagéo. af_11/2020 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em ORSE | 0,01700000 R$ 9,31 R$ 0,15-:'I
agua
140304S Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11) ORSE kg 0,10300000 R$ 20,87 R$ 2,14
106193S Tabua nao aparelhada *2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou ORSE m 0,53000000] R$ 15,54 R$ 8,23
equivalente da regiao - bruta
TOTAL Material: R$ 10,52
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$88239S Ajudante de carpinteiro com encargos complementares ORSE h 0,92000000 R$ 21,80 R$ 20,05
S$88262S Carpinteiro de formas com encargos complementares ORSE h 5,52100000 R$ 25,92 R$ 143,10
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 163,15
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
§92273S Fabricagao de escoras do tipo pontalete, em madeira, para pé-direito simples. ORSE m 2,34400000 R$ 18,47 R$ 43,29
af_09/2020
S$102091S Fabricacao de forma para escada dupla com 2 lances em x e laje cascata, em ORSE m2 1,02000000! R$ 225,68 R$ 230,19
madeira serrada, e=25 mm. af_11/2020
TOTAL Servigo:| R$ 273,48|
VALOR: 447,15
14.21. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 61,04 R$ 61,04
TOTAL Material: R$ 61,04
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,31620000 R$ 27,00 R$ 8,53
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000]| R$ 22,19 R$ 2,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,74
Complementares:|
VALOR: 71,78
14.22. S02050 Chuveiro plastico sem registro (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
I S10554 IEncargos Complementares - Encanador | ORSE | h 0,40000000| R$ 3,90 R$ 1,56
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,56/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples ORSE un 1,00000000! R$ 13,56 R$ 13,56
107608S Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria ORSE un 1,00000000 R$ 9,42] R$ 9,42]
TOTAL Material: R$ 22,98
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 19,02 R$ 7,60
TOTAL Méo de Obra:| R$ 7,60
VALOR: 32,14
15.1. $12016 Acionador Manual Enderecgavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui” (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,91
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,97| R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112881 Acionador Manual Enderegavel - Modelo AME-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte| ORSE un 1,00000000 R$ 225,01 R$ 225,01
aqui”
TOTAL Material: R$ 225,01
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 14,58 R$ 7,29
TOTAL Méo de Obra:| R$ 16,80}
VALOR: 245,71

15.2. $13851 Central de alarme enderegavel de incendio com

pl até 250 disp

itivos, WI-FIRE ou similar, Modelo Wf-50 - IP24, fornecimento e instalagdo (un)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,83]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114646 Central de alarme enderecavel de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, WI ORSE un 1,00000000! R$ 1.946,92| R$ 1.946,92|
FIRE ou similar, Modelo Wf-50 - IP24
TOTAL Material| R$ 1.946,92
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02] R$ 19,02]
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,02
VALOR: 1.969,77
15.3. $11824 Sirene audiovisual enderegavel, 120db, para alarme de incéndio (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,70000000 R$ 3,83 R$ 2,68|
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000 R$ 3,97| R$ 2,77|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 5,45/
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112665 Sirene audiovisual enderegavel, 120 db, para alarme de incéndio ORSE un 1,00000000 R$ 203,87 R$ 203,87
TOTAL Material: R$ 203,87
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,70000000 R$ 19,02 R$ 13,31
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,70000000] R$ 14,58 R$ 10,20|
TOTAL Mao de Obra: R$ 23,51
VALOR: 232,86
15.4. S12018 Detector de fumaga 6ptico enderecavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
I S10549 IEncargos Complementares - Servente | ORSE | h 0,50000000| R$ 3,97 R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112883 Detector de fumaga éptico enderegavel, modelo VRE-F, marca VERIN ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 249,93 R$ 249,93
TOTAL Material: R$ 249,93
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02] R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29]
TOTAL Méo de Obra: R$ 16,80
VALOR: 270,63
15.5. S08749 Cabo de cobre flexivel, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tenséo 1kv (m)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,13000000 R$ 3,83 R$ 0,49
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,13000000 R$ 3,97| R$ 0,51
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,00}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108995 Cabo de cobre flexivel blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tens&o:1kv ORSE m 1,02000000 R$ 8,08 R$ 8,24
TOTAL Material: RS 8,24]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,13000000 R$ 19,02] R$ 2,47
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,13000000] R$ 14,58 R$ 1,89
TOTAL Méo de Obra: R$ 4,36]
VALOR: 13,60
15.6. 98288 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011902 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM SINAPI M 1,05000000 R$ 1,37 R$ 1,43
TOTAL Material: R$ 1,43]
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 R$ 23,30 R$ 0,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000 R$ 28,05 R$ 0,49
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 0,90}
Complementares:|
VALOR: 2,33
15.7. 92366 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65" SINAPI M 1,03900000 R$ 74,33 R$ 77,22
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 77,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21500000 R$ 22,34 R$ 4,80
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS] SINAPI H 0,21500000 R$ 27,00 R$ 5,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 10,60
Complementares:|
VALOR: 87,82
15.8. 92367 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = SINAPI M 1,03900000 R$ 92,24 R$ 95,83
*3,65" MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 95,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24500000 R$ 22,34 R$ 5,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS] SINAPI H 0,24500000 R$ 27,00 R$ 6,61
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
S ACHADE X OURKDORAEICADE FORIS SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,08
Complementares:|
VALOR: 107,91

15.9. 92388 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003471 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,01 R$ 52,01
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 17,70] R$ 0,42
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00600000 R$ 34,46 R$ 0,20

TOTAL Material: R$ 52,63

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,96500000 R$ 22,34 RS 21,55|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,96500000 R$ 27,00 R$ 26,05|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 47,60]
Complementares:|
VALOR: 100,23

15.10. 97475 LUVA COM REDUGAO, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2" X 2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI KG 0,06700000 R$ 21,12] R$ 1,41
00040370 LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SINAPI UN 1,00000000 R$ 189,10 R$ 189,10

SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2"
TOTAL Material:| R$ 190,51

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,39000000 R$ 22,34 R$ 8,71
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,39000000 R$ 27,00 R$ 10,53
COMPLEMENTARES

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 28,47 R$ 11,10]

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 30,34

Complementares:|
VALOR: 220,85

15.11. 92640 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

COMPLEMENTARES

INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,03600000 R$ 17,70] R$ 0,63
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00900000 R$ 34,46| R$ 0,31
00006298 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,15 R$ 69,15

TOTAL Material: R$ 70,09

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,28700000 R$ 22,34] RS 28,75|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 1,28700000 R$ 27,00 R$ 34,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 63,49
Complementares:|
VALOR: 133,58

15.12. 92895 UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 17,70] R$ 0,42
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00600000 R$ 34,46 R$ 0,20
00009887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,17 R$ 106,17

PLANO, DE 2"
TOTAL Material: R$ 106,79

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,64400000 R$ 22,34 R$ 14,38|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,64400000 R$ 27,00 R$ 17,38|

Pagina 112 de 154



OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 31,76
Complementares:|
VALOR: 138,55

15.13. 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,24340000 R$ 1,71 R$ 2,12

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM SINAPI UN 0,00940000 R$ 4,67 R$ 0,04
X5M
TOTAL Material: R$ 2,16]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 R$ 23,30 R$ 0,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02300000 RS 28,05 R$ 0,64
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,17}
Complementares:|
VALOR: 3,33

15.14. 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V SINAPI UN 1,00000000 R$ 73,44 R$ 73,44
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,36 R$ 4,08

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 77,52
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200 R$ 23,30 R$ 4,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19189200| R$ 28,05 R$ 5,38
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,85
Complementares:|
VALOR: 87,37
15.15. S07746 Caixa de passagem em aluminio 4' x 2" - Fornecimento e assentamento (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100481 Caixa de passagem em aluminio 4" x 2" ORSE un 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60
TOTAL Material: R$ 8,60
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Méo de Obra:| R$ 10,07|
VALOR: 21,02
15.16. S11823 Sensor 6tico de fumaga enderegavel (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,91
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,97| R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112663 Sensor Otico de fumaga enderegavel ORSE un 1,00000000 R$ 191,57 R$ 191,57
TOTAL Material: R$ 191,57
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58| R$ 7,29]
TOTAL Méo de Obra:| R$ 16,80
VALOR: 212,27|

Pagina 113 de 154




PREFEITURA o

| 0%
ACAILAND

CIDADE ACOLHEDORA. CIDADE FORTE.

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

15.17. S11308 Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.° 14, dimensdes 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras

(15m e 30m) com esguicho e conexdes - Rev. 01 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 R$ 3,90 R$ 3,90
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97

TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110885S Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, ORSE un 1,00000000 R$ 510,07 R$ 510,07
em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a inscricao "incendio”,
suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha
106902 Chave para engate rapido storz 2 1/2" (incendio) ORSE un 1,00000000 R$ 31,42] R$ 31,42]
1375558 Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 2 1/2", para combate a incendio ORSE un 1,00000000 R$ 471,42 R$ 471,42
121034S Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de| ORSE un 1,00000000 R$ 778,17 R$ 778,17
poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido
121037S Mangueira de incendio, tipo 2, de 2 1/2", comprimento = 30 m, tecido em fio de ORSE un 1,00000000! R$ 1.358,41 R$ 1.358,41
poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes engate rapido
110904S Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de ORSE un 1,00000000 R$ 330,00 R$ 330,00
incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de pressao de ate 200
psi
107959 Tampao em latao com corrente, d= 2 1/2", para engate répido (incendio) ORSE un 1,00000000 R$ 172,85 R$ 172,85
120974S Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, engate rapido 2 ORSE un 1,00000000 R$ 289,14 R$ 289,14
1/2", para mangueira de combate a incendio predial
TOTAL R$ 3341,48'

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 19,02 R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58| R$ 14,58

TOTAL Méo de Obra:| R$ 33,60'
VALOR: 3.982,92
15.18. 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,31 R$ 12,31
AUTONOMIA DE 6 HORAS
TOTAL Material: R$ 12,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05515620 R$ 23,30 R$ 1,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000] RS 28,05 R$ 4,95
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,23'

Complementares:|

VALOR:

18,54/

15.19. S03298 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @ 3/4", fio rigido 2,5mm? (fio 12), inclusive placa em

pvc e aterramento (pt)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 4,00000000] R$ 3,83 R$ 15,32
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 R$ 3,97| R$ 11,91

TOTAL Encargos Complementares:| R$ 27,23

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018728 Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado ORSE un 1,00000000 R$ 1,58 R$ 1,58
102688S Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm ORSE m 6,00000000 R$ 2,62 R$ 15,72
100939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, ORSE m 18,00000000] R$ 2,75 R$ 49,50

secao nominal 2,5 mm2
120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m ORSE un 0,15000000 R$ 12,13 R$ 1,81
109096 Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc ORSE un 1,00000000 R$ 10,40| R$ 10,40|
TOTAL Material: R$ 79,01

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 4,00000000] R$ 19,02 R$ 76,08
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000] R$ 14,58 R$ 43,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra:| R$ I19,82|
VALOR: 226,09

15.20. 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,70 R$ 1,40

PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X
50 MM
00010892 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO SINAPI UN 1,00000000 R$ 210,00 R$ 210,00
(PQS) DE 6 KG, CLASSE BC
TOTAL Material: R$ 211,40
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,45740000| R$ 22,34 R$ 10,21
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,45740000 R$ 27,00 R$ 12,34]
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 22,5_5|
Complementares:|
VALOR: 233,95

15.21. S11853 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e

pictogramas conforme nbr 13434) (Un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

1375588 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, ORSE un 1,00000000 R$ 18,64| R$ 18,64|
*20 x 40" cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 16820)
TOTAL Material: R$ 18,64
VALOR: 18,64

15.22. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 50,10 R$ 3,20
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000| R$ 13,94 R$ 0,13
00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 99,25I R$ 20,00
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 65,91 R$ 21,22

TOTAL Material: R$ 44,55'

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 30,54 R$ 8,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 22,19| R$ 2,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 10,94

Complementares:|
VALOR: 55,49

15.23. 102122 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000740 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 7.723,91 R$ 7.723,91

SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X
146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H
TOTAL Equipamento: R$ 7.723,91
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", SINAPI UN 4,00000000 R$ 1,42 R$ 5,68
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
="2,5" MM
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,33 R$ 1,32
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,20000000 R$ 6,12 R$ 1,22
TOTAL Material: R$ 8,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 R$ 23,30 R$ 14,74
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 3,28900000 R$ 22,34 R$ 73,47|
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000 RS 28,05 R$ 17,75|
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 3,28900000 R$ 27,00 R$ 88,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos

Complementares:|

RS 194,7-s|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR:l 7.926,89
15.24. S12138 Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (Un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 R$ 3,97| R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,79

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111927 Placa para sinalizagao de "EXTINTOR em parede"” pvc, dim.: 20 x 20 cm ORSE un 1,00000000 R$ 21,05 R$ 21,05
TOTAL Material: R$ 21,05|

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,91
VALOR: 24,74

15.25. 101917 MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,01200000] R$ 4,80 R$ 0,05
00012899 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* SINAPI UN 1,00000000 R$ 132,39 R$ 132,39

BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"
TOTAL Material: R$ 132,44]

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,84300000] R$ 22,34 R$ 18,83
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,84300000] R$ 27,00 R$ 22,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 41,59
Complementares:|
VALOR: 174,03
15.26. S09670 Fornecimento e instalagdo de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,00000000 R$ 3,90 R$ 3,90
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,97| R$ 3,97|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 7,87|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110048 Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 ORSE un 1,00000000 R$ 165,46 R$ 165,46
TOTAL Material: R$ 165,46|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 1,00000000! R$ 19,02] R$ 19,02]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58|
TOTAL Mao de Obra: R$ 33,60
VALOR: 206,90
15.27. S13313 Tanque de pressao capacidade 20 It (p/incendio) (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 |Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 R$ 3,90 R$ 1,17]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,17|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114008 ITanque de pressao capacidade 20 It (p/incendio) ORSE un 1,00000000! R$ 926,50 R$ 926,50
TOTAL Material: R$ 926,50
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02 R$ 5,70
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,70]
VALOR: 933,40
15.28. 99623 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000 R$ 17,70| R$ 0,42
00010408 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, SINAPI UN 1,00000000 R$ 433,98 R$ 433,98
TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material: RS 434,40|
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 22,34 R$ 7,59
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 27,00 R$ 9,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 16,76|
Complementares:|
VALOR: 451,16

15.29. 99632 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,02400000| R$ 17,70| R$ 0,42
00010417 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, SINAPI UN 1,00000000 R$ 240,28 R$ 240,28

EXTREMIDADES COM ROSCA
TOTAL Material:| R$ 240,70]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,33980000 R$ 22,34 R$ 7,59
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,33980000 R$ 27,00 R$ 9,17
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 16,7_6|
Complementares:|
VALOR: 257,46
15.30. 100276 Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100276 |TBateria de 12v x 7a para centrais de alarme ORSE un 1,00000000! R$ 167,04 R$ 167,04
TOTAL Material:| R$ 167,04]
VALOR: 167,04,

15.31. S13341 Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triangulo, 220V, contendo disjuntores,

relé, contatores, chave seletora, botdo pulso, sinaleiros e bornes (completo) (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 3,00000000 R$ 3,83 R$ 11,49
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000]| R$ 3,97 R$ 11,91

TOTAL Encargos Complementares:| R$ 23,40'

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 3,00000000 R$ 19,02 R$ 57,06
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000] R$ 14,58 R$ 43,74

TOTAL Méo de Obra:| R$ IOO,BO'
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114033 Quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20cm, para 2 bombas, 15CV, ORSE un 1,00000000! R$ 4.492,81 R$ 4.492,81
Estrela-Triangulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora,
botao pulso, sinaleiros e bornes (completo)
TOTAL Servigo: R$ 4.492,81
VALOR: 4.617,00

16.1. $11005 Para-raio tipo Franklin 350mm, latdo cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cab

0 terra, inclusive mastro ago galv 6mx2" e base (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,50000000 R$ 3,83 R$ 21,06
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,50000000]| R$ 3,97 R$ 21,83]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 42,89'

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
103250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 6,00000000 R$ 13,80 R$ 82,80
109482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio) ORSE un 1,00000000 R$ 139,90 R$ 139,90
104274S Para-raios tipo franklin 350 mm, em latao cromado, duas descidas, para protecao ORSE un 1,00000000! R$ 156,35 R$ 156,35

de edificacoes contra descargas atmosfericas

101689 Parafuso de fixagao com bucha plastica 8 mm ORSE cj 4,00000000 R$ 0,96 R$ 3,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
107572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e bucha ORSE un 6,00000000 R$ 9,11 R$ 54,66
107696S Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso ORSE m 6,00000000 R$ 74,33] R$ 445,98
*5,10* kg/m (nbr 5580)
TOTAL Material: R$ 883,53
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 5,50000000 R$ 19,02 R$ 104,61
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 5,50000000] R$ 14,58 R$ 80,19
TOTAL Méo de Obra: R$ 184,80
VALOR: 1.111,24
16.2. C3909 SOLDA EXOTERMICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
17377 CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N.? 90 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 23,7400 R$ 23,7400
17378 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 4,8000 R$ 4,8000
17379 MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" ATE 35mm? SEINFRA UN 0,04000000] R$ 194,6800 R$ 7,7872
TOTAL Material: R$ 36,3272
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,1500 R$ 1,9320
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,08000000] R$ 18,4600 R$ 1,4768
TOTAL Méo de Obra: R$ 3,4088|
VALOR: 39,74
16.3. 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 8,91 R$ 9,06
TOTAL Material: R$ 9,06|
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000]| R$ 23,30 R$ 4,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000]| R$ 28,05 R$ 5,52
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 10,11
Complementares:|
VALOR: 19,17|
16.4. S00372 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,05000000 R$ 3,83 R$ 0,19
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,05000000 R$ 3,97| R$ 0,19
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1018928 Luva em pvec rigido roscavel, de 1", para eletroduto ORSE un 1,00000000 R$ 1,11 R$ 1,11
TOTAL R$ 1,11
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 19,02 R$ 0,95
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 14,58| R$ 0,72
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,67|
VALOR: 3,17|
16.5. S11975 Abragadeira de aluminio 1 * 25mm (DAISA BC-100) ou similar (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,10000000 R$ 3,90 R$ 0,39
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,97| R$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112854 Abragadeira de aluminio1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 3,07| R$ 3,07|
TOTAL Material: R$ 3,07|
Mo de Obra | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 19,02 R$ 1,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000] R$ 14,58 R$ 1,45]
TOTAL Méo de Obra:| R$ 3,35
VALOR: 7,18]
16.6. 98111 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 45,50 R$ 45,50
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
TOTAL Material: R$ 45,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 27,72] R$ 3,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000] R$ 22,19 R$ 2,41
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,24
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM SINAPI M3 0,01410000]| R$ 292,87 R$ 4,12
CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servico:| R$ 4,12
VALOR: 55,86
16.7. S09051 Caixa de equalizagao p/aterr 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressao c/barramento (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 R$ 3,83 R$ 1,14]
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,97| R$ 1,19]
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 2,33
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109326 Caixa de equalizagao p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de ORSE un 1,00000000 R$ 350,64 R$ 350,64
pressao c/barramento (para-raio)
TOTAL Material: R$ 350,64
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 19,02] R$ 5,70
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 14,58 R$ 4,37|
TOTAL Mao de Obra: R$ 10,07
VALOR: 363,06
16.8. C0520 CABO COBRE NU 35MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10339 CABO COBRE NU 35MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 34,9100 R$ 35,6082
TOTAL Material: R$ 35,6082
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 19,1000 R$ 4,0110
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,21000000 R$ 24,1500 R$ 5,0715'l
TOTAL Mao de Obra: R$ 9,0825|
VALOR: 44,69
16.9. C0521 CABO COBRE NU 50MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10461 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 1,02000000 R$ 49,7400 R$ 50,7348
TOTAL Material: R$ 50,7348|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 R$ 19,1000 R$ 5,9210
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 R$ 24,1500 R$ 7,48ﬂ
TOTAL Mao de Obra: R$ 13,4075
VALOR: 64,14

16.10. C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M SEINFRA UN 1,00000000 R$ 53,2800 R$ 53,2800
TOTAL Material: R$ 53,2800
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 2,40000000 R$ 19,1000 R$ 45,8400
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000 R$ 24,1500 R$ 28,9800
TOTAL Mao de Obra: R$ 74,8200
VALOR: 128,10
16.11. S07236 Fornecimento e instalagao de luva de latdo, cobre ou bronze, juntas soldadas, 15 mm (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 R$ 3,90 R$ 0,70
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 R$ 3,97| R$ 0,71
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,41
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112723S Luva de cobre sem anel de solda, bolsa x bolsa, 15 mm ORSE un 1,00000000 R$ 3,05 R$ 3,05
101704 Pasta p/ soldar ORSE kg 0,00100000 R$ 50,00 R$ 0,05
102023 Solda branca preparada 30/70 ORSE kg 0,00400000 R$ 26,16| R$ 0,10
TOTAL Material: R$ 3,20
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42]
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 14,58| R$ 2,62
TOTAL Mao de Obra: R$ 6,04]
VALOR: 10,65
16.12. S01257 Curva de 90° de pvc rigido roscavel, diam = 1" (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,22000000 R$ 3,90 R$ 0,85
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000 R$ 3,97| R$ 0,87
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101939S Curva pvc 90 graus, roscavel, 1", cor branca, agua fria predial ORSE un 1,00000000 R$ 8,60 R$ 8,60
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
TOTAL Material| R$ 8,86]
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,22000000 R$ 19,02 R$ 4,18
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,22000000 R$ 14,58 R$ 3,20
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,38]
VALOR: 17,97|
16.13. S10693 Suporte guia reforgado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,15000000 R$ 3,83 R$ 0,57|
TOTAL Ci R$ 0,57|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108430 Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo reforgado com chapa de encosto ORSE un 1,00000000 R$ 42,90| R$ 42,90|
em 90°
TOTAL Material: R$ 42,90
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,85]
VALOR: 46,31
16.14. S09048 Conector de medigdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm? ref. TEL-560 (para-raio) (Un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,15000000 R$ 3,83 R$ 0,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
I S10549 IEncargos Complementares - Servente | ORSE | h 0,15000000| R$ 3,97 R$ 0,59
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,16}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109329 Conector de medicdo em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm?| ORSE un 1,00000000 R$ 46,50 R$ 46,50
ref. TEL-560 (para-raio)
TOTAL Material: R$ 46,50
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,15000000] R$ 14,58 R$ 2,18
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,03]
VALOR: 52,73
16.15. S12681 Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35 a 70mm2 - TEL-5021 (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,10000000 R$ 3,83 R$ 0,38
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 R$ 3,97| R$ 0,39
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,77}
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113454 Conector split bolt em latdo estanhado com furo vertical @=10mm, para cabos 35 a| ORSE un 1,00000000 R$ 47,10 R$ 47,10
70mm2 - TEL-5021
TOTAL Material: R$ 47,10
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,10000000 R$ 19,02 R$ 1,90
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000] R$ 14,58 R$ 1,45
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,35|
VALOR: 51,21
16.16. S10694 Conector em latdo tipo minigar para cabos 16 - 50 mm? (SPDA) (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,08000000 R$ 3,83 R$ 0,30
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,30|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111379 |Conecior em latao tipo minigar para cabos 16 - 50 mm?2 (SPDA) ORSE un 1,00000000! R$ 27,87 R$ 27,87
TOTAL Material| R$ 27,87
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,08000000] R$ 19,02] R$ 1,52
TOTAL Mao de Obra: R$ 1,52
VALOR: 29,66
16.17. $10092 Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102682 Parafuso ¢/ bucha S-6 ORSE un 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
TOTAL Material: R$ 0,12
VALOR: 0,12]
16.18. S08795 Terminal aéreo em ago galvanizado 3/8" x 50cm, com fixagao horizontal (un)
C FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,83 R$ 1,91
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,97| R$ 1,98
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109086 Terminal aéreo 3/8" x 50cm ref. TEL 045 ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 8,00 R$ 8,00
TOTAL Material: R$ 8,00|
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000] R$ 14,58 R$ 7,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 16,80
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
VALOR: 28,70
16.19. S11812 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 3/4" x 1/4" (m)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10552 |Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,18000000 R$ 3,83 R$ 0,68|
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,68,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111094 |Barra chata de aluminio 3/4" x 1/4" ORSE m 1,00000000 R$ 14,00 R$ 14,00
TOTAL Material: R$ 14,00]
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S |Eletricista (horista) ORSE h 0,18000000 R$ 19,02 R$ 3,42
TOTAL Mao de Obra: R$ 3,42
VALOR: 18,10|
16.20. S13189 Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111976S Chumbador de aco zincado, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm ORSE un 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33
TOTAL Material| R$ 1,33]
VALOR: 1,33
16.21. S06384 Assentamento de tampao de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita (un)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20000000 R$ 3,88 R$ 0,77|
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000] R$ 3,97 R$ 0,79
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,56
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 19,02] R$ 3,80
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000] R$ 14,58 R$ 2,91
TOTAL Méo de Obra:| R$ 6,71
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00155 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa ORSE m2 0,18900000 R$ 110,72 R$ 20,92
trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia| ORSE m3 0,00100000] R$ 521,36 R$ 0,52
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servigo:| R$ 21,44]
VALOR: 29,69
17.1. 10004 ABRIGO PRE-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10004 ABRIGO PRE-MOLDADO CONCRETO (FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO) SEINFRA UN 1,00000000 R$ 6.589,7700 R$ 6.589,7700
TOTAL Material: R$ 6.589,7700)
VALOR: 6.589,77
17.2. 92688 TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M?DIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = SINAPI M 1,03900000 R$ 23,71 R$ 24,63
*2,65" MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 24,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29700000 R$ 22,34 R$ 6,63
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,29700000] R$ 27,00 R$ 8,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,64]
Complementares:|
VALOR: 39,27

17.3. 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.

AF_10/2020 (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01100000] R$ 17,70] R$ 0,19
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000]| R$ 34,46 R$ 0,10
00004178 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,16 R$ 8,16

TOTAL Material: R$ 8,45|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29700000]| R$ 22,34 R$ 6,63
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29700000] R$ 27,00 R$ 8,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos| R$ 14,64
Complementares:|
VALOR: 23,09
17.4. S10886 Valvula de retengdo em latdo com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalagdes gas (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 |Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,15000000 R$ 3,90 R$ 0,58
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,58]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111834 |Vélvula retencao em latao com rosca de 1/2" NPT x 7/16" NPT, p/instalagoes gas ORSE un 1,00000000! R$ 19,10 R$ 19,10
TOTAL Material| R$ 19,10
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 19,02 R$ 2,85
TOTAL Mao de Obra: R$ 2,85]
VALOR: 22,50
17.5. S02368 Valvula de esfera em bronze d = 1/2" (fornecimento) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1117488 Valvula de esfera bruta em bronze, bitola 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 44,36 R$ 44,36
TOTAL Material: R$ 44,36
VALOR: 44,36

17.6. 92704 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01300000] R$ 17,70] R$ 0,23
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,00300000]| R$ 34,46 R$ 0,10
00006294 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,82 R$ 9,82

TOTAL Material: R$ 10,15

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,34600000]| R$ 22,34 R$ 7,72
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,34600000] R$ 27,00 R$ 9,34
COMPLEMENTARES
TOTAL Mo de Obra com Encargos| R$ 17,06
Complementares:|
VALOR: 27,21
17.7. S13582 Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saida bico da mangueira, para instalagao de gas (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10554 |Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,03000000 R$ 3,90 R$ 0,11
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114319 Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saida bico da ORSE un 1,00000000! R$ 37,29 R$ 37,29
mangueira, para instalagao de gas
TOTAL R$ 37,29

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102696S |Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,03000000 R$ 19,02 R$ 0,57
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,57|
VALOR: 37,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
17.8. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023 (M)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 22,34 R$ 1,47
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23480000 R$ 27,00 R$ 6,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,80
Complementares:|
VALOR: 7,80
17.9. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 22,34 RS 1,85|
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,36500000 R$ 27,00 R$ 9,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,70]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00510000 R$ 785,32 R$ 4,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 4,00
VALOR: 15,70
17.10. S07838 Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugao de gas (un)
FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,15000000 R$ 3,90 R$ 0,58
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,15000000]| R$ 3,97 R$ 0,59
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 1,17,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107548 Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugéo de gas ORSE un 1,00000000! R$ 51,23 R$ 51,23
TOTAL Material: R$ 51,23
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,15000000] R$ 19,02] R$ 2,85
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,15000000 R$ 14,58 R$ 2,18|
TOTAL Mao de Obra: R$ 5,03
VALOR: 57,45
18.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 6,89 R$ 1,14
TOTAL Material: R$ 1,14]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 30,54 R$ 2,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 22,19 R$ 0,49
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,52
Complementares:|
VALOR: 3,66
18.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,94 R$ 0,07
VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,80 R$ 3,74
TOTAL Material: R$ 3,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 30,54 R$ 11,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 22,19 R$ 2,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,68
Complementares:|
VALOR: 17,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
18.1.3. 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 41,27 R$ 9,43
TOTAL Material: R$ 9,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 30,54 R$ 4,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000| R$ 22,19| R$ 1,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,18
Complementares:|
VALOR: 15,61
18.2.1. 88413 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,28450000 R$ 6,89 R$ 1,96
TOTAL Material: R$ 1,96
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09070000 R$ 30,54 R$ 2,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01480000 R$ 22,19| R$ 0,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,08
Complementares:|
VALOR: 5,04/
18.2.2. 96135 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08287000 R$ 0,94 R$ 0,07
VERMELHA
00043651 MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS SINAPI KG 1,38709000 R$ 5,03 R$ 6,97
TOTAL R$ 7,04}
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63440000| R$ 30,54 R$ 19,37|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10360000 R$ 22,19 R$ 2,29
TOTAL Mao de Obra com R$ 21,66
Complementares:|
VALOR: 28,70
18.2.3. 95622 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS. AF_03/2024 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,21320000 R$ 41,27| R$ 8,79
TOTAL Material:| R$ 8,79
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25450000 R$ 30,54 R$ 7,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04160000 R$ 22,19 R$ 0,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,69
Complementares:|
VALOR: 17,48
18.2.4. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,94 R$ 0,07
VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,80 R$ 3,74
TOTAL Material: R$ 3,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 30,54 R$ 11,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 22,19 R$ 2,66
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,68
Complementares:|
VALOR: 17,49

18.2.5. C4714 PINTURA DE LOGOTIPOS COM TINTA A OLEO EM CONCRETO (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,07000000 R$ 20,2900 R$ 1,4203
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,15000000 R$ 12,7800 R$ 1,9170
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,40000000 R$ 0,7000 R$ 0,2800
12100 TINTA OLEO SEINFRA L 0,30000000 R$ 19,7700 R$ 5,9310
TOTAL Material:| R$ 9,5483
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 1,60000000 R$ 19,1000 R$ 30,5600
12395 PINTOR SEINFRA H 2,00000000 R$ 24,1600 R$ 48,3200
TOTAL Méo de Obra:| R$ 78,8800
VALOR: 88,43

18.2.7. 102513 PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,23000000 R$ 13,94] R$ 3,20
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,42700000| R$ 27,68 R$ 11,81

TOTAL Material: R$ 15,01

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,96000000 R$ 30,54 R$ 29,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 22,19| R$ 8,87
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 38,18

Complementares:|
VALOR: 53,19

18.3.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000| R$ 6,89 R$ 1,14

TOTAL Material: R$ 1,14

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09270000 R$ 30,54 R$ 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03090000 R$ 22,19| R$ 0,68
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,51

Complementares:|
VALOR: 4,65

18.3.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,94 R$ 0,07

VERMELHA
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,80 R$ 3,74
TOTAL Material:| R$ 3,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,74190000| R$ 30,54 R$ 22,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24730000 R$ 22,19 R$ 5,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 28,13
Complementares:|
VALOR: 31,94

18.3.3. 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 41,27| R$ 9,43

TOTAL Material:| R$ 9,43

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 R$ 30,54 R$ 6,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07570000 R$ 22,19 R$ 1,67
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,60

Complementares:|
VALOR: 18,03

18.4.1. 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003767 LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,94 R$ 0,37
VERMELHA
TOTAL Material: R$ 0,37,
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05410000 R$ 30,54 R$ 1,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 1,65
Complementares:|
VALOR: 2,02

18.4.2. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02760000 R$ 21,98 R$ 0,60
00043653 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI L 0,49608000| R$ 27,54 R$ 13,66
00003767 LIXA' EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR SINAPI UN 0,40000000 R$ 0,94 R$ 0,37

VERMELHA
TOTAL Material:| R$ 14,63
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28060000 R$ 30,54 R$ 8,56
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,56
Complementares:|
VALOR: 23,19

18.4.3. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000| R$ 21,98 R$ 0,30
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000 R$ 33,00 R$ 4,62

TOTAL Material:| R$ 4,92

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000 R$ 30,54 R$ 11,62
TOTAL Méo de Obra com R$ 11,62

Complementares:|
VALOR: 16,54/

18.4.4. 100721 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06190000 R$ 21,98 R$ 1,36
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,20700000 R$ 34,46 R$ 7,13

TOTAL Material:| R$ 8,49

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52660000 R$ 30,54 R$ 16,08|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 16,08

Complementares:|
VALOR: 24,57

18.4.5. 100757 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,12400000 R$ 21,98 R$ 2,72
00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,41340000 R$ 33,00 R$ 13,64

TOTAL R$ 16,36

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05310000 R$ 30,54 R$ 32,16|
TOTAL Mao de Obra com Encargos| R$ 32,16

Complementares:|

VALOR:

48,52

18.4.6. S100744S Pintura com tinta
demao). af_01/2020 (m2)

sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105318S Diluente aguarras ORSE [ 0,01240000 R$ 27,69 R$ 0,34
107292S Tinta esmalte sintetico premium brilhante ORSE | 0,12420000 R$ 39,72 R$ 4,93|

TOTAL Material| R$ 5,27|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S88310S Pintor com encargos complementares ORSE h 0,21490000] R$ 28,02 R$ 6,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,02
Complementares:|
VALOR: 11,29
19.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 R$ 119,5800 R$ 25,1118
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,9600 R$ 29,7120
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,7100 R$ 21,9745
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 R$ 0,5300 R$ 124,5500
TOTAL Material:| R$ 201,3483|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$ 24,1600 R$ 205,3600]
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 R$ 18,4600 R$ 169,8320
TOTAL Méo de Obra:| R$ 375,1920)
VALOR: 576,54,
19.2. 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -l TOTAL
00007271 TJBLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,85 R$ 24,06
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,86 R$ 0,22
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = SINAPI M 0,42000000 R$ 1,96 R$ 0,82
*1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material:| R$ 25,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 27,72] R$ 44,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 22,19 R$ 17,86
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS$ 62,48
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00910000| R$ 672,05 R$ 6,11
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 6,11
VALOR: 93,69
19.3. 96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,63500000 R$ 0,22 R$ 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,68
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05700000 R$ 22,90 R$ 1,30
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 R$ 27,53 R$ 4,12
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,42
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
TOTAL Servigo:| R$ 10,01
VALOR: 16,11
19.4. 96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 DI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,14300000 R$ 0,22 R$ 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 22,90 R$ 2,22
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25200000 R$ 27,53 R$ 6,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,15
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL Servigo:| R$ 9,99
VALOR: 19,94/
19.5. 92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 0,74300000 R$ 0,22 R$ 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 R$ 22,90 R$ 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 R$ 27,53 R$ 1,54
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ I,'l_5'
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,01 R$ 10,01
TOTAL Servigo:| R$ 10,01
VALOR: 12,47
19.6. 92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02500000 R$ 22,10| R$ 0,55
MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM SINAPI UN 1,19000000 R$ 0,22 R$ 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material:| R$ 0,81
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 R$ 22,90 R$ 0,40
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 R$ 27,53 R$ 2,94
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 3,34/
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99
TOTAL Servigo:| R$ 9,99
VALOR: 14,14
19.7. 96539 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2
UTILIZAGOES. AF_01/2024 (M2)
|Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,10600000 R$ 28,04 R$ 2,97
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,02600000 R$ 29,41 R$ 0,76
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 3,73
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,59300000 R$ 52,39 R$ 31,06
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00955000 R$ 8,60 R$ 0,08
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 2,29400000 R$ 11,46] R$ 26,28
BRUTA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,01700000 R$ 21,77| R$ 0,37
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 20,04 R$ 0,30
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01500000 R$ 24,27| R$ 0,36
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 1,35900000 R$ 4,01 R$ 5,44
BRUTA
TOTAL Material: RS 63,89|
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77300000 R$ 22,73 R$ 17,57|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90900000 R$ 27,31 R$ 52,13]
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 69,70|
Complementares:|
VALOR: 137,32
19.8. 92265 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHI 0,23700000 R$ 28,04 R$ 6,64
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SINAPI CHP 0,05000000 R$ 29,41 R$ 1,47
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 8,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,14600000 R$ 52,39 R$ 60,03|
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,16600000 R$ 11,46| R$ 1,90
BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 19,66 R$ 3,12
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 6,95200000 R$ 4,01 R$ 27,87|
BRUTA
TOTAL Material:| R$ 92,92
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 R$ 22,73] R$ 4,59
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 R$ 27,31 R$ 24,87|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 29,46
Complementares:|
VALOR: 130,49|
19.9. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000 R$ 8,60 R$ 0,14
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,02700000 R$ 24,27 R$ 0,65
TOTAL Material: R$ 0,79
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37600000 R$ 22,73 R$ 8,54
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05200000 R$ 27,31 R$ 56,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 64,58|
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92269 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM SINAPI M2 0,27500000 R$ 170,45 R$ 46,87|
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: R$ 46,87|
VALOR: 112,24
19.10. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)
Equipamento Custo Horério FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,10100000 R$ 0,54 R$ 0,59
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,34000000 R$ 1,37 R$ 0,46
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000 R$ 27,72] R$ 67,22]
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000 R$ 22,19 RS 63,95|
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 131,17]
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 1,16000000 R$ 589,85 R$ 684,22
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 684,22
VALOR: 816,44/
19.11. 103682 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,24900000 R$ 0,54 R$ 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,94200000 R$ 1,37 R$ 1,29
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario:| RS 1,42
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,10300000 R$ 685,50 R$ 756,10
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material:| R$ 756,10]
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19000000 R$ 27,31 R$ 32,49
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,57100000 R$ 27,72] R$ 98,98|
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,40700000 R$ 22,19| R$ 186,55
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 318,02|
Complementares:|
VALOR: 1.075,54
19.12. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,41700000 R$ 0,54 R$ 0,76
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 1,04200000 R$ 1,37 R$ 1,42
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério:| R$ 2,18,
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,10300000 R$ 685,50 R$ 756,10
BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 756,10]
Mazo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 27,31 RS 67,15|
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 R$ 27,72] R$ 68,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 R$ 22,19 R$ 163,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 299,00
Complementares:|
VALOR: 1.057,28
19.13. 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 (M2)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE SINAPI KG 1,50000000 R$ 20,26 R$ 30,39
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)
TOTAL Material:| R$ 30,39
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09690000 R$ 23,02 R$ 2,23
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42990000 R$ 27,72 R$ 11,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,14
Complementares:|
VALOR: 44,53
19.14. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 27,72] R$ 3,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 22,19| R$ 1,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 4,89
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00370000 R$ 628,20 R$ 2,32
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 2,32
VALOR: 7,21

19.15. 87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M* E 10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37890000 R$ 27,72 R$ 10,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18940000] R$ 22,19 R$ 4,20
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 14,70]
Complementares:|
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01940000 R$ 672,05 R$ 13,03|
UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 13,03
VALOR: 27,73
19.16. S13779 Cercal/gradil Nylofor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliester por processo de pintura eletrostatica nas cores verde ou branca.
Fornecimento e instalagao. Inclusive poste e acessoérios. (m)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112678 Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar ORSE PG 2,40000000 R$ 12,98 R$ :31,15'I
111707 Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, @ 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar ORSE PG 0,40000000] R$ 1.283,47 R$ 513,38
111708 Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, secao de 40x60mm, Belgo ou similar ORSE [ 0,40000000 R$ 393,89 R$ 157,55
TOTAL Material| R$ 702,08|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114581 Servigo de colocagao e montagem de gradil nylofor ORSE m2 2,03000000] R$ 27,96 R$ 56,75
TOTAL Servigo:| R$ 56,75
VALOR: 758,86
19.17. S09072 Portao em ferro, em gradil metalico, padrao belgo ou equivalente, de correr (m2)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,50000000 R$ 3,97| R$ 5,95-:'l
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109357 Portao em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" ORSE m2 1,00000000 R$ 800,00 R$ 800,00
com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e|
rodizios
108855 Roldana para portdo de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa ORSE un 1,00000000! R$ 41,64 R$ 41,64
TOTAL Material| R$ 841,64
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
M FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,50000000 R$ 14,58 R$ 21,87
TOTAL Méo de Obra:| RS 40,89|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,00300000] R$ 521,36 R$ 1,56
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte
TOTAL Servico:| R$ 1,56/
VALOR: 893,92

20.1. 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 R$ 2,31 RS 0,05|
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS| SINAPI M 1,03530000 R$ 24,48 R$ 25,34

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: RS 25,39|

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 R$ 22,34 R$ 8,98
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,40240000| R$ 27,00 R$ 10,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 19,84]
Complementares:|
VALOR: 45,23

20.2. 104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01410000| R$ 2,31 R$ 0,03
00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS| SINAPI M 1,03530000 R$ 51,71 R$ 53,53

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material:| R$ 53,56

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,25330000 R$ 22,34 R$ 5,65
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,25330000 R$ 27,00 R$ 6,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 12,48
Complementares:|
VALOR: 66,04,

20.3. 89508 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00820000 R$ 2,31 R$ 0,01
00020067 TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS| SINAPI M 1,03530000 R$ 7,94 R$ 8,22

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 8,23

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14830000 R$ 22,34 R$ 3,31
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,14830000| R$ 27,00 R$ 4,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 7,31
c
VALOR: 15,54/

20.4. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO| SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57 R$ 9,14

PREDIAL
00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,82 R$ 17,82
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: RS 29,88

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12880000 R$ 22,34 R$ 2,87
COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12880000 R$ 27,00 R$ 3,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,34/
Complementares:|
VALOR: 36,22

20.5. 89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 2,00000000 R$ 4,57 R$ 9,14

PREDIAL
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,93] R$ 16,93]
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material:| R$ 28,99
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12880000 R$ 22,34 R$ 2,87
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,12880000 R$ 27,00 R$ 3,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 6,34/
Complementares:|
VALOR: 35,33

20.6. 89544 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _I TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55| R$ 0,60
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 R$ 2,31 R$ 0,06
00020167 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,29 R$ 4,29
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,04

CM3
TOTAL Material: R$ 5,99
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03160000 R$ 22,34] R$ 0,70
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,03160000 R$ 27,00 R$ 0,85
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| RS 1,55|

Complementares:|
VALOR: 7,54

20.7. 89571 TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO SINAPI UN 3,00000000 R$ 4,57 R$ 13,71
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40| R$ 4,38
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020179 TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 38,18| R$ 38,18|
TOTAL Material: R$ 56,27
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 22,34] R$ 3,83
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,17170000 R$ 27,00 R$ 4,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 8,46
Complementares:|
VALOR: 64,73

20.8. 89782 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -| TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 R$ 61,55 R$ 0,91
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 R$ 2,31 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,02250000 R$ 69,74 R$ 1,56

CM3
00007116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,21 R$ 3,21
SECUNDARIO PREDIAL
TOTAL Material:| R$ 5,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
L‘?F FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,16930000 R$ 22,34 R$ 3,78
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16930000 R$ 27,00 R$ 4,57
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,35/
Complementares:|
VALOR: 14,05
20.9. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHI 0,01780000 R$ 59,36 RS 1,05|
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, SINAPI CHP 0,00870000 R$ 142,59 R$ 1,24
POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario:| R$ 2,29'
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00540000 R$ 8,60 R$ 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,11840000| R$ 11,46 R$ 1,35
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 R$ 20,04 R$ 0,25|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,14080000 R$ 4,01 R$ 0,56
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,44160000 R$ 18,37| R$ 8,11
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 131,81880000 R$ 0,58 R$ 76,45
TOTAL Material: R$ 86,76
Mézo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,09440000| R$ 27,72 R$ 141,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00280000 R$ 22,19| R$ 88,82
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 230,03
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,11560000 R$ 674,98 R$ 78,02
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA| SINAPI M3 0,01480000 R$ 571,55 R$ 8,45
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,07440000 R$ 540,03 R$ 40,17|
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 SINAPI M3 0,04480000 R$ 2.521,57| R$ 112,96
LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,81000000 R$ 6,44 R$ 5,21
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 244,81
VALOR: 563,89
20.10. 99250 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00340000 R$ 8,60 R$ 0,02
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI M 0,07400000 R$ 11,46 R$ 0,84
BRUTA
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00780000 R$ 20,04 R$ 0,15|
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,08800000 R$ 4,01 R$ 0,35
BRUTA
00006193 TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20* CM, EM SINAPI M 0,27600000 R$ 18,37| R$ 5,07
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
BRUTA
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI UN 37,05480000 R$ 0,58 R$ 21,49
TOTAL Material: R$ 27,92|
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%

O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal

PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%

AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%

NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42430000 R$ 27,72 R$ 39,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11910000 R$ 22,19 R$ 24,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 64,31
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88628 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,03000000 R$ 674,98 R$ 20,24|
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SINAPI M3 0,00410000 R$ 571,55 R$ 2,34
UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,02910000 R$ 540,03 R$ 15,71
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
97734 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 SINAPI M3 0,01750000 R$ 3.053,93] R$ 53,44
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO SINAPI M2 0,36000000 R$ 6,44 R$ 2,31
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo:| R$ 94,04
VALOR: 186,27

20.11. 89710 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 61,55 R$ 0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 R$ 2,31 R$ 0,08
00011739 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,85 R$ 9,85
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,00750000 R$ 69,74 R$ 0,52

CM3
TOTAL Material RS 10,75|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,16520000 R$ 22,34 R$ 3,69
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16520000 R$ 27,00 R$ 4,46
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,15/

Complementares:|
VALOR: 18,90

21.1. 90443 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023 (M)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 R$ 22,34] R$ 1,47
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23480000 R$ 27,00 R$ 6,33
COMPLEMENTARES

TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 7,80

Complementares:|
VALOR: 7,80

21.2. 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_09/2023 (M)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08300000 R$ 22,34 R$ 1,85
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,36500000 R$ 27,00 RS 9,85|
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 11,70
c
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00510000 R$ 785,32 R$ 4,00
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:| R$ 4,00
VALOR: 15,70

21.3. 104316 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01520000 R$ 2,31 R$ 0,03
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,05490000 R$ 8,80 R$ 9,28

TOTAL Material:| R$ 9,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27280000] R$ 22,34] R$ 6,09
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS] SINAPI H 0,27280000]| R$ 27,00 R$ 7,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 13,45
Complementares:|
VALOR: 22,76
21.4. 104319 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO _l TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000]| R$ 61,55 R$ 0,57
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,38 R$ 2,38
FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00660000 R$ 2,31 R$ 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,01100000] R$ 69,74 R$ 0,76
CM3
TOTAL Material: R$ 3,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,11820000]| R$ 22,34 R$ 2,64
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR ou BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,11820000] R$ 27,00 R$ 3,19
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 5,83
Complementares:|
VALOR: 9,55
21.5. 112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split (un)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112184 Caixa de passagem polar para ar condicionado Split ORSE un 1,00000000 R$ 46,80 R$ 46,80
TOTAL Servigo:| R$ 46,80
VALOR: 46,80
22.1. C4833 PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E
ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19143 PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE SEINFRA M2 1,00000000 R$ 284,1200 R$ 284,1200
BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA (COLOCADO)
TOTAL Material: R$ 284,1200
VALOR: 284,12
22.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25415000 R$ 27,72 R$ 7,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09190000 R$ 22,19 R$ 2,03
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,07}
Complementares:|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,06900000] R$ 452,57 R$ 31,22
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo:| R$ 31,22
VALOR: 40,29
22.3. S02441 Carrocel baby para 4 lugares d=1,40m em acgo industrial, Sergipark ou similar (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100541 Carrocel baby para 4 lugares d=1,40m em ago industrial, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 2.990,00 R$ 2.990,00
TOTAL Material: R$ 2.990,00
VALOR: 2.990,00
22.4. S07776 Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. g=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicagdo de zarcao e pintada com esmalte sintético, ref.
Sergipark ou similar (Un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
107474 Escada horizontal em ago galvanizado ©=2", dim: 0,82x3,98x1,80m, inclusive ORSE un 1,00000000 R$ 2.440,00 R$ 2.440,00
aplicagéo de zarcao e pintada com esmalte sintético, Sergipark ou similar
TOTAL Material: R$ 2.440,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e ORSE m3 0,18000000] R$ 513,68, R$ 92,46|
adensamento
502497 Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até ORSE m3 0,18000000 R$ 55,66 R$ 10,01
1,50m
TOTAL Servigo:| R$ 102,47|
VALOR: 2.565,36
22.5. S02406 Balango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100239 |TBaIango 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000! R$ 2.830,00 R$ 2.830,00
TOTAL Material| R$ 2.830,00
VALOR: 2.830,00
22.6. S02440 Gangorra com 3 pranchas em ago industrial ou madeira (Sergipark ou similar) (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101043 Gangorra com 3 pranchas, em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar ORSE un 1,00000000! R$ 3.990,00 R$ 3.990,00
TOTAL R$ 3.990,00
VALOR: 3.990,00

22.7. S09165 Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical.

Dim:1,54x1,54x2,04m, ref: Sergipark

ou similar (Un)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
TOTAL C R$ 3,88]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109454 Labirinto (trepa-trepa) em ferro galv. (1,54x1,54x2,04m) c/tubo f° galv. 1 1/2" ORSE un 1,00000000 R$ 3.880,00 R$ 3.880,00
horizontal e 1 1/2" vertical Sergipark ou similar
TOTAL R$ 3.880,00
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 19,02 R$ 19,02
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e| ORSE m3 0,18000000] R$ 513,68 R$ 92,46|
adensamento
502497 Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até ORSE m3 0,18000000 R$ 55,66 R$ 10,01
1,50m
TOTAL Servico:| R$ 102,47|
VALOR: 4.005,36

22.8. S13140 Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensées 1=2,0m, c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. ¢=3,5m 1=1,0m, e balango c/

02 cadeirinhas em metal dimensdes 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. (un)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113869 Parque infantil tipo casinha, em concreto armado fck=35mpa, dimensoes 1=2,0m, ORSE un 1,00000000 R$ 12.618,71 R$ 12.618,71
c=2,0m h=3,0m, escorregador nas dimen. c=3,5m I=1,0m, e balango ¢/ 02|
cadeirinhas em metal dimensoes 0,4x0,4m. Incluidas montagem/pintura. Da Relevo
Premoldados ou similar.
TOTAL Servigo:| R$ 12.618,71
VALOR: 12.618,71
22.9. S13084 Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113846 Brinquedo - Cavalinho, modelo M124, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 750,00 R$ 750,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
hﬁ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o8 ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 750,00
VALOR: 750,00

22.10. 98520 APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003123 FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 SINAPI KG 0,12500000 R$ 1,50 R$ 0,18
00038125 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A SINAPI KG 2,65260000 R$ 2,22 R$ 5,88

TOTAL Material: R$ 6,06

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01120000| R$ 23,04 R$ 0,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05580000 R$ 22,19 R$ 1,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,48

Complementares:|
VALOR: 7,54

22.11. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO -l TOTAL
00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM SINAPI M2 1,00000000 R$ 19,25 RS 19,25|

PLANTIO

TOTAL R$ 19,25

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000| R$ 23,04 R$ 0,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000 R$ 22,19 R$ 3,07
TOTAL Mo de Obra com R$ 3,70|

Complementares:|
VALOR: 22,95
22.12. S02394 Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada (m3)

|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,60000000 R$ 3,97| R$ 6,35-:1
TOTAL Encargos Complementares: R$ 6,35

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100140 Adubo organico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,10000000 R$ 57,00 R$ 5,70
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,90000000 R$ 214,28 R$ 192,85
TOTAL Material RS 198,55|

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,60000000 R$ 14,58 R$ 23,32
TOTAL Méo de Obra:| R$ 23,32
VALOR: 228,24/

22.13. 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,00660000 R$ 150,00 R$ 0,99

TRANSPORTE)
00041680 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X SINAPI UN 2,57690000 R$ 15,60| R$ 40,19|
6,5/6,5" CM (H X L1/L2)
TOTAL Material: R$ 41,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19140000| R$ 27,72 R$ 5,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19140000| R$ 22,19 R$ 4,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 9,54
Complementares:|

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), SINAPI M3 0,00140000 R$ 785,32 R$ 1,09
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico:| R$ 1,09
VALOR: 51,81
22.14. S12467 Pintura de meio fio (caiagao) (m)
Servico FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
Lﬂg FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA o ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
S02322 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 demaos de tinta mineral em po ORSE m2 0,30000000 R$ 14,02 R$ 4,20
(Hidracor ou similar)
TOTAL Servico: R$ 4,20
VALOR: 4,18
23.1. $12165 Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112992 Camera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar ORSE Un 1,00000000 R$ 376,54 R$ 376,54
TOTAL Material| R$ 376,54
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106698 |Técnico em informética - 40h - Rev 02 ORSE h 1,00000000 R$ 24,01 R$ 24,01
TOTAL Mao de Obra: R$ 24,01
VALOR: 400,55
23.2. 109113 Elemento de captura para DVR (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109113 Elemento de captura para DVR ORSE un 1,00000000 R$ 230,08 R$ 230,08
TOTAL Material: R$ 230,08|
VALOR: 230,08
23.3. S08681 Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 2,00000000 R$ 3,83 R$ 7,66
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,97| R$ 7,94|
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 15,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108943 Mini Rack de parede 19" x 5u x 350mm (porta de acrilico) ORSE un 1,00000000! R$ 367,90 R$ 367,90
TOTAL Material: R$ 367,90)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100049 Cabista para instalagao telefonica ORSE h 2,00000000 R$ 19,02 R$ 38,04/
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000] R$ 14,58 R$ 29,16
TOTAL Mao de Obra: R$ 67,20
VALOR: 450,71
23.4. S10724 Fornecimento e instalagdo de fonte de alimentagao 12V / 10A (ou similar) (un)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10592 |Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,00000000 R$ 3,83 R$ 3,83
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 3,83]
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110096 IFome de alimentagao 12V / 10A (ou similar) ORSE un 1,00000000! R$ 56,99 R$ 56,99
TOTAL Material| R$ 56,99
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100049 |Cabista para instalagao telefonica ORSE h 1,00000000 R$ 19,02] R$ 19,02]
TOTAL Mao de Obra: R$ 19,02
VALOR: 79,84
23.5. S10573 Instalagao de cabo telefénico CCI - 50 x 2 pares (m)
|Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
$10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,05000000 R$ 3,83 R$ 0,19
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,05000000 R$ 3,97| R$ 0,19
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 0,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
143130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm ORSE kg 0,02600000] R$ 30,99 R$ 0,80
(0,026 kg/m)
1119028 Cabo telefonico cci 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem ORSE m 1,01000000 R$ 1,23] R$ 1,24]
TOTAL Material| R$ 2,04]
Méo de Obra | FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
O FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRO NOVO 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
100049 Cabista para instalagao telefonica ORSE h 0,05000000 R$ 19,02 R$ 0,95'
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,05000000] R$ 14,58 R$ 0,72]
TOTAL Méo de Obra:| R$ 1,67,
VALOR: 411
24.1. 00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) (MXMES)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, SINAPI MXMES 1,00000000 R$ 20,00 R$ 20,00
CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00" M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 20,00|
VALOR: 20,00
24.2. 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA  (COLETADO CAIXA - ENCARGOS] SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,34
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034345 VIGIA DIURNO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,57| R$ 13,57|
TOTAL Méo de Obra:| R$ 13,57
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100288 CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,06}
VALOR: 21,97|
24.3. 100289 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
00037371 TRANSPORTE - HORISTA  (COLETADO CAIXA -  ENCARGOS| SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares:| R$ 8,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034345 VIGIA DIURNO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,57 R$ 13,57
TOTAL Méo de Obra:| R$ 13,57|
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100288 CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo:| R$ 0,06
VALOR: 21,97
25.1. 99803 (Limpeza final de Obra) LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 (M2)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 R$ 22,19 R$ 2,15
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OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
h‘ FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgédo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA % ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
AcA’LAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
NN IEADRICOR T SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: Prefeitura Municipal de Agailandia
SICRONOVO ~ 2025/04 COM DESONERAGAO -
b PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Méo de Obra com Encargos| R$ 2,15
Complementares:|
VALOR: 2,15]

25.2. S10361 Placa de inauguragao em aluminio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000] R$ 3,88 R$ 2,32
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 R$ 3,97 R$ 2,38

TOTAL Encargos Complementares: R$ 4,70

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111141 Placa de inauguragao em aluminio fundido em braille com 0.50 x 0.80 m ORSE un 1,00000000 R$ 2.324,67 R$ 2.324,67
TOTAL Material: R$ 2.324,67|

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro (horista) ORSE h 0,60000000 R$ 19,02 R$ 11,41
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,60000000] R$ 14,58 R$ 8,74

TOTAL Méo de Obra:| R$ 20,15|

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia ORSE m3 0,00400000 R$ 521,36 R$ 2,08
dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e transporte

TOTAL Servigo:| R$ 2,08|

VALOR: 2.351,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
‘ = FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA ILANDIA LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
B SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: | Prefeitura Municipal de Agailandia o
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO
il PROPRIA 0,00% 0,00%

C.P 001 Administragdo Local (UN)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 5,00000000 R$ 5.734,95 R$ 28.674,75
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS SINAPI MES 8,00000000 R$ 5.018,38 R$ 40.147,04

COMPLEMENTARES
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SINAPI MES 5,00000000 R$ 20.267,58 R$ 101.337,90
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 7,00000000 R$ 7.525,73 R$ 52.680,11
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 222.839,80
C
VALOR: 222.839,80

C.P 08 CHAPA METALICA (ALUMiNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS (M2)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C.p08 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM Composigoes M2 1,00000000 R$ 142,61 R$ 142,61

PARA AS PORTAS
TOTAL Geral: R$ 142,61
VALOR: 142,61
C.P 012 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007314 |TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, SINAPI L 0,27000000 R$ 50,38 R$ 13,60
QUALQUER COR
TOTAL Material: R$ 13,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,86400000 R$ 20,01 R$ 17,29
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,87100000 R$ 13,57 R$ 11,82
TOTAL Méo de Obra: R$ 29,11
VALOR: 42,71
C.P 012 PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO PAREDE 2 DEMAOS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007314 |TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, SINAPI L 0,27000000 R$ 50,38 R$ 13,60
QUALQUER COR
TOTAL Material: R$ 13,60
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,86400000 R$ 20,01 R$ 17,29
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,87100000 R$ 13,57 R$ 11,82
TOTAL Mao de Obra:! R$ 29,11
VALOR: 42,71
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
& FONTE VERSAO HORA MES
s DESCRIGAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal ORSE p—— Hi36% 698N
ACA ILANDIA LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
A O RIRIO IR PREPONENTE: | Prefofiora Municipal de Agalindia SICRO 2 2016/11 COM DESONERAC/:\O 87,49%
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO
e PROPRIA 0,00% 0,00%
| cob | DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00
B2 Feriados 3,93 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84 0,65
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,06 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09 0,07
B9 Férias Gozadas 8,54 6,60
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,35 16,29
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,67
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,72 3,64
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49 2,70
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,31
TOTAL 13,47 10,41
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32 5,99
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,42 0,33
Prévio Indenizado
TOTAL 16,74 6,32
A+B+C+D= 111,36 69,82
| cob | DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

Pagina 147 de 154




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
DESCRIGAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal FONTE VERSAO HORA MES
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA 'lAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
T PREPONENTE: | Prefeitura Municipal de Agailandia s;:aRr:)oio zz;:;: zzx Eizz::iziz srast
°°;g;;‘g§es PROPRIA 0,00% 0,00%
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,35 9,33
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,36 19,04
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,62 417
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 1,72 1,30
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87 2,17
C5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
TOTAL 10,70 8,09
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,46 0,35
Prévio Indenizado
TOTAL 8,58 3,55
A+B+C+D= 84,44 47,48
| CcOoD | HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91 0,00
B2 Feriados 3,96 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69
B4 13° Salario 10,87 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,08 0,06
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
DESCRIGAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal FONTE VERSAO HORA MES
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACAILANDIA LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
T PREPONENTE: | Prefeitura Municipal de Agailandia s;:aRr:)oio zz;:;: zzx Eizz::iziz srast
e PROPRIA 0,00% 0,00%
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,62 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 Férias Gozadas 9,29 7,13
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,51 16,88
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,13 4,70
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,32 0,25
C3 Férias Indenizadas 4,81 3,69
C4 Deposito Resciséo Sem Justa Causa 5,21 4,00
C5 Indenizagdo Adicional 0,52 0,40
TOTAL 16,99 13,04
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,65 2,84
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,54 0,42
Prévio Indenizado
TOTAL 8,19 3,26
A+B+C+D= 87,49 49,98
| cob | DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
A1 INSS 5,00 5,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagao 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 21,80 21,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65
B4 13° Salario 10,97 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,56 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,16 8,48
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 47,31 18,17
Cc GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ESC.10SALAS_NV_BACABAL DATA : 19/08/2025 BDI : 27,58%
G FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: Construgdo de uma Escola de 10 Salas Povoado Novo Bacabal
PREFEITURA = ORSE 2025/06 111,36%  69,82%
ACA 'lAND’A LOCAL: BR 222, POVOADO NOVO BACABAL, AGAILANDIA/MA SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO 84,44% 47,48%
IO R B R gk DD EORTH SICRO 2 2016/11 COM DESONERAGAO 87,49%
PREPONENTE: | Prefeitura Municipal de Agailandia 4
SICRONOVO  2025/04 COM DESONERAGAO
e PROPRIA 0,00% 0,00%
C3 Férias Indenizadas 3,17 2,41
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60 1,98
C5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 1 0,81 8,22
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,77 3,54
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,39 0,29
Prévio Indenizado
A+B+C+D= 90,08 52,02

16/10/2025 10:24:50 [Assinatura
Avancadal].
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Assinado eletronicamente por Wagner de
Castro Nascimento, Engenheiro Civil ,

Utilize o QR CODE ao lado para validar.
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