

Nível	Nº Macrosserviço / Serviço	Fonte	Código
Macrosserviço	1		
Serviço	1.1	SINAPI	103689
Serviço	1.2	Composição	COMP001
Macrosserviço	2		
Serviço	2.1	Composição	S00017
Serviço	2.2	SINAPI	97644
Serviço	2.3	SINAPI	97634
Serviço	2.4	Composição	S02095
Serviço	2.5	Composição	S04977

Serviço	2.6	SINAPI	97640
---------	-----	--------	-------

Serviço	2.7	Composição	C0702
---------	-----	------------	-------

Serviço	2.8	SINAPI	97914
---------	-----	--------	-------

Macrosserviço	3		
----------------------	----------	--	--

Serviço	3.1	SINAPI	92539
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.2	SINAPI	92620
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.3	SINAPI	94442
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.3	SINAPI	94442
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.4	SINAPI	94224
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.5	SINAPI	94221
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.6	Composição	S00208
---------	-----	------------	--------

Serviço	3.7	SINAPI	94229
---------	-----	--------	-------

Serviço	3.8	SINAPI	89578
---------	-----	--------	-------

Macrosserviço	4		
----------------------	----------	--	--

Serviço	4.1	SINAPI	90842
---------	-----	--------	-------

Serviço	4.2	SINAPI	90843
---------	-----	--------	-------

Serviço	4.3	Composição	105002S
---------	-----	------------	---------

Serviço	4.3	Composição	1030020
---------	-----	------------	---------

Serviço	4.4	Composição	S01797
---------	-----	------------	--------

Macrosserviço	5		
----------------------	----------	--	--

Serviço	5.1	SINAPI	87879
---------	-----	--------	-------

Serviço	5.2	SINAPI	87547
---------	-----	--------	-------

Serviço	5.3	SINAPI	87267
---------	-----	--------	-------

Serviço	5.3	SINAPI	S1207
---------	-----	--------	-------

Serviço	5.4	Composição	S02343
---------	-----	------------	--------

Macrosserviço	6		
----------------------	----------	--	--

Serviço	6.1	Composição	S03786
---------	-----	------------	--------

Serviço	6.2	Composição	S02342
---------	-----	------------	--------

Serviço	6.3	Composição	C2181
---------	-----	------------	-------

Serviço	6.4	SINAPI	87257
---------	-----	--------	-------

Serviço	6.5	Composição	S94990S
---------	-----	------------	---------

Macrosserviço	7		
----------------------	----------	--	--

Serviço	7.1	Composição	S12023
---------	-----	------------	--------

Serviço	7.2	SINAPI	06486
---------	-----	--------	-------

Serviço	7.2	SINAPI	50400
---------	-----	--------	-------

Macrosserviço	8		
----------------------	----------	--	--

Serviço	8.1	SINAPI	88411
---------	-----	--------	-------

Serviço	8.2	SINAPI	88495
---------	-----	--------	-------

Serviço	8.3	SINAPI	88489
---------	-----	--------	-------

Macrosserviço	9		
----------------------	----------	--	--

Serviço	9.1	SINAPI	91924
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.2	SINAPI	91926
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.3	SINAPI	91930
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.4	SINAPI	91935
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.5	SINAPI	101562
---------	-----	--------	--------

Serviço	9.6	SINAPI	101563
---------	-----	--------	--------

Serviço	9.7	SINAPI	91834
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.8	SINAPI	91836
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.9	SINAPI	91863
---------	-----	--------	-------

Serviço	9.10	SINAPI	93008
---------	------	--------	-------

Serviço	9.11	Composição	S00339
---------	------	------------	--------

Serviço	9.12	Composição	S12226
---------	------	------------	--------

Serviço	9.13	SINAPI	93653
---------	------	--------	-------

Serviço	9.14	SINAPI	93654
---------	------	--------	-------

Serviço	9.15	SINAPI	93657
---------	------	--------	-------

Serviço	9.16	Composição	S09041
---------	------	------------	--------

Serviço	9.17	SINAPI	101893
---------	------	--------	--------

Serviço	9.18	Composição	S07999
---------	------	------------	--------

Serviço	9.19	Composição	S03401
Serviço	9.20	Composição	S03729
Serviço	9.21	Composição	S03402
Serviço	9.22	Composição	S03403
Serviço	9.23	Composição	S00478
Serviço	9.24	Composição	S08818
Serviço	9.25	Composição	S07807
Serviço	9.26	Composição	S04429
Serviço	9.27	Composição	S03766
Serviço	9.28	SINAPI	97609
Serviço	9.29	Composição	I09620
Serviço	9.30	Composição	C1663
Serviço	9.31	Composição	I00533
Serviço	9.32	SINAPI	103782

Serviço	9.33	Composição	S03292
---------	------	------------	--------

Serviço	9.34	SINAPI	103263
---------	------	--------	--------

Serviço	9.35	Composição	S13381
---------	------	------------	--------

Serviço	9.36	SINAPI	103289
---------	------	--------	--------

Serviço	9.37	SINAPI	103291
---------	------	--------	--------

Serviço	9.38	SINAPI	103290
---------	------	--------	--------

Serviço	9.39	Composição	C4781
---------	------	------------	-------

Macrosserviço	10		
----------------------	-----------	--	--

Serviço	10.1	SINAPI	86932
---------	------	--------	-------

Serviço	10.2	Composição	S12290
---------	------	------------	--------

Serviço	10.3	SINAPI	100858
---------	------	--------	--------

Serviço	10.4	Composição	S01683
---------	------	------------	--------

Serviço	10.4	Composição	S01665
---------	------	------------	--------

Serviço	10.5	Composição	S01679
---------	------	------------	--------

Serviço	10.6	Composição	S01199
---------	------	------------	--------

Serviço	10.7	SINAPI	104316
---------	------	--------	--------

Macrosserviço	11		
----------------------	-----------	--	--

Serviço	11.1	Composição	S11308
---------	------	------------	--------

Serviço	11.2	SINAPI	92367
---------	------	--------	-------

Serviço	11.3	SINAPI	07488
---------	------	--------	-------

Serviço	11.3	SINAPI	97400
---------	------	--------	-------

Serviço	11.4	SINAPI	97495
---------	------	--------	-------

Serviço	11.5	SINAPI	92374
---------	------	--------	-------

Serviço	11.6	Composição	S08023
---------	------	------------	--------

Serviço	11.7	SINAPI	97599
---------	------	--------	-------

Serviço	11.8	Composição	S11852
---------	------	------------	--------

Serviço	11.9	Composição	S08218
---------	------	------------	--------

Macrosserviço	12		
----------------------	-----------	--	--

Serviço	12.1	Composição	S01862
---------	------	------------	--------

Serviço	12.2	Composição	S99855S
---------	------	------------	---------

Serviço	12.3	Composição	S12188
Serviço	12.4	Composição	C4069
Serviço	12.5	Composição	S01889
Serviço	12.6	Composição	COMP-009
Serviço	12.7	Composição	S03167
Serviço	12.8	Composição	S02450

Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)
SERVIÇOS PRELIMINARES	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	6,00
DEMOLIÇÕES	
Demolição de reboco	637,25
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	23,59
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	981,60
Remoção de vaso sanitário	8,00
Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	965,95

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	841,85
---	--------

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	81,48
--	-------

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	814,82
---	--------

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	965,95
--	--------

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	15,00
--	-------

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2	965,95
--	--------

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

500,50

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF_07/2019

144,61

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

54,12

Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou
similar

965,95

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	108,24
---	--------

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	30,00
---	-------

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	7,00
--	------

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	8,00
--	------

Porta de madeira quadriculada para vidro, de correr (eucalipto ou equivalente regional),	7 76
--	------

e = *3,5* cm

1,10

Revisão de esquadria de madeira

124,85

REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

657,25

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

657,25

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

129,02

COMPLETADA DE DIMENSÕES 20X20 CM AFELIADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

129,02

Placa de isopor (EPS) tipo 2f, e = 10mm, 1000 x 500mm, para isolamento
termoacústico. Rev 01_05/2024

879,85

PAVIMENTAÇÃO

Restauração e/ou recuperação de assoalho madeira lei, régua macho e fêmea, l= 20 a
30cm x 2cm, sobre ripão 3,5cm x 5,5cm, inclusive enchimento e raspagem

80,18

Calafateagem, aplicação de selador e polimento com cera (assoalho)

80,18

CONTRAPISO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	917,83
---	--------

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	917,83
--	--------

Execução de rampas e patamares em piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	2,80
--	------

FORRO

Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos	514,10
--	--------

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	332,88
--	--------

ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

332,00

PINTURA

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024

1.128,05

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

1.128,05

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

1.128,05

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

671,08

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.788,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	356,10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	34,40
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	7,50
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	91,29
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	663,57

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	105,70
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	2,00
Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	1,00
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	9,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	7,00
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	8,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	2,00
Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA	1,00

Interruptor 01 seção simples	9,00
Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	3,00
Interruptor 02 seções simples	3,00
Interruptor 03 seções simples	3,00
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	12,00
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	6,00
Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	10,00
Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	1,00
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	1,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	2,00
Luminária de embutir com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 25w, linha zuri, ref. RE 1251/2, da Revoluz ou similar	2,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	64,00
Luminária fluorescente plafonier c/ aletas 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6478/22ou similar), completa	12,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	10,00

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	9,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	5,00
Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h	5,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	6,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	6,00
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	21,00
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	21,00

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	4,00
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	3,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	8,00

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,00
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	18,00
Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	26,00
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	45,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	
Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m e 30m) com esguicho e conexões - Rev. 01	2,00
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	70,00
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,00

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,00
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	3,00
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,00
Registro globo angular 45° para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	2,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	28,00
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	18,00
Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 CV, Schneider mod.BC-21R ou similar	2,00
DIVERSOS E LIMPEZA GERAL	
Escada de ferro com guarda corpo	3,00
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_ps	28,50

Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	8,50
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	0,83
Espelho plano 4mm	4,00
PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=4mm	21,00
Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	1,00
Limpeza geral	847,08

Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI
M2	R\$ 469,44	R\$ 469,44	25,16%
MES	R\$ 10.703,92	R\$ 10.703,92	25,16%
M2	R\$ 9,24	R\$ 9,24	25,16%
M2	R\$ 10,59	R\$ 10,59	25,16%
M2	R\$ 7,31	R\$ 7,31	25,16%
UN	R\$ 13,53	R\$ 13,53	25,16%
M2	R\$ 14,67	R\$ 14,67	25,16%

M2	R\$ 2,10	R\$ 2,10	25,16%
M3	R\$ 30,38	R\$ 30,38	25,16%
M3XKM	R\$ 3,06	R\$ 3,06	25,16%

M2	R\$ 78,19	R\$ 78,19	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 2.009,59	R\$ 2.009,59	25,16%
----	--------------	--------------	--------

M2	R\$ 37,00	R\$ 37,00	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M12	R\$ 37,50	R\$ 37,50	25,16%
-----	-----------	-----------	--------

M	R\$ 29,25	R\$ 29,25	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 28,69	R\$ 28,69	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 15,63	R\$ 15,63	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M	R\$ 142,58	R\$ 142,58	25,16%
---	------------	------------	--------

M	R\$ 31,09	R\$ 31,09	25,16%
---	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 1.222,36	R\$ 1.222,36	25,16%
----	--------------	--------------	--------

UN	R\$ 1.279,21	R\$ 1.279,21	25,16%
----	--------------	--------------	--------

M2	R\$ 415,38	R\$ 415,38	25,16%
----	------------	------------	--------

M2	R\$ 413,90	R\$ 413,90	25,16%
----	------------	------------	--------

M2	R\$ 102,89	R\$ 102,89	25,16%
----	------------	------------	--------

M2	R\$ 4,99	R\$ 4,99	25,16%
----	----------	----------	--------

M2	R\$ 29,17	R\$ 29,17	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 74,26	R\$ 74,26	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 14,20	R\$ 14,20	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 10,24	R\$ 10,24	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 322,81	R\$ 322,81	25,16%
----	------------	------------	--------

M2	R\$ 28,96	R\$ 28,96	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 31,26	R\$ 31,26	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 74,88	R\$ 74,88	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M3	R\$ 805,68	R\$ 805,68	25,16%
----	------------	------------	--------

M2	R\$ 95,00	R\$ 95,00	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 80,77	R\$ 80,77	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M2	R\$ 3,99	R\$ 3,99	25,16%
M2	R\$ 12,26	R\$ 12,26	25,16%
M2	R\$ 16,12	R\$ 16,12	25,16%
M	R\$ 3,42	R\$ 3,42	25,16%

M	R\$ 5,00	R\$ 5,00	25,16%
---	----------	----------	--------

M	R\$ 10,89	R\$ 10,89	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 29,68	R\$ 29,68	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 30,35	R\$ 30,35	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 42,86	R\$ 42,86	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 20,34	R\$ 20,34	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 23,45	R\$ 23,45	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 12,38	R\$ 12,38	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 20,55	R\$ 20,55	25,16%
---	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 507,14	R\$ 507,14	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 631,33	R\$ 631,33	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 11,02	R\$ 11,02	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 11,02	R\$ 11,02	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 14,52	R\$ 14,52	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 88,01	R\$ 88,01	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 84,44	R\$ 84,44	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 384,21	R\$ 384,21	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 7,65	R\$ 7,65	25,16%
UN	R\$ 34,22	R\$ 34,22	25,16%
UN	R\$ 12,95	R\$ 12,95	25,16%
UN	R\$ 17,05	R\$ 17,05	25,16%
UN	R\$ 23,21	R\$ 23,21	25,16%
UN	R\$ 24,56	R\$ 24,56	25,16%
UN	R\$ 42,98	R\$ 42,98	25,16%
UN	R\$ 167,55	R\$ 167,55	25,16%
UN	R\$ 132,91	R\$ 132,91	25,16%
UN	R\$ 12,32	R\$ 12,32	25,16%
UN	R\$ 925,82	R\$ 925,82	25,16%
UN	R\$ 89,98	R\$ 89,98	25,16%
UN	R\$ 20,97	R\$ 20,97	25,16%
UN	R\$ 28,74	R\$ 28,74	25,16%

UN	R\$ 337,61	R\$ 337,61	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 20.394,77	R\$ 20.394,77	25,16%
----	---------------	---------------	--------

UN	R\$ 559,98	R\$ 559,98	25,16%
----	------------	------------	--------

M	R\$ 36,65	R\$ 36,65	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 76,52	R\$ 76,52	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 62,22	R\$ 62,22	25,16%
---	-----------	-----------	--------

M	R\$ 109,30	R\$ 109,30	25,16%
---	------------	------------	--------

UN	R\$ 560,01	R\$ 560,01	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 1.181,32	R\$ 1.181,32	25,16%
----	--------------	--------------	--------

UN	R\$ 727,59	R\$ 727,59	25,16%
----	------------	------------	--------

FIN	R\$ 100,72	R\$ 100,72	25,16%
-----	------------	------------	--------

UN	R\$ 109,72	R\$ 109,72	25,16%
----	------------	------------	--------

UN	R\$ 78,22	R\$ 78,22	25,16%
----	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 59,72	R\$ 59,72	25,16%
----	-----------	-----------	--------

M	R\$ 23,86	R\$ 23,86	25,16%
---	-----------	-----------	--------

UN	R\$ 4.071,58	R\$ 4.071,58	25,16%
----	--------------	--------------	--------

M	R\$ 108,89	R\$ 108,89	25,16%
---	------------	------------	--------

TOT	R\$ 324,48	R\$ 324,48	25,16%
-----	------------	------------	--------

UN	R\$ 524,40	R\$ 524,40	25,16%
UN	R\$ 492,20	R\$ 492,20	25,16%
UN	R\$ 55,47	R\$ 55,47	25,16%
UN	R\$ 520,43	R\$ 520,43	25,16%
UN	R\$ 17,99	R\$ 17,99	25,16%
UN	R\$ 14,18	R\$ 14,18	25,16%
UN	R\$ 6.147,67	R\$ 6.147,67	25,16%
M	R\$ 637,38	R\$ 637,38	25,16%
M	R\$ 107,56	R\$ 107,56	25,16%

M	R\$ 184,01	R\$ 184,01	25,16%
M2	R\$ 505,68	R\$ 505,68	25,16%
M2	R\$ 500,23	R\$ 500,23	25,16%
M2	R\$ 687,42	R\$ 687,42	25,16%
UN	R\$ 2.022,73	R\$ 2.022,73	25,16%
M2	R\$ 2,52	R\$ 2,52	25,16%

Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observação
	R\$ 82.732,38	
R\$ 587,55	R\$ 2.350,20	
R\$ 13.397,03	R\$ 80.382,18	
	R\$ 42.963,80	
R\$ 11,56	R\$ 7.366,61	
R\$ 13,25	R\$ 312,57	
R\$ 9,15	R\$ 8.981,64	
R\$ 16,93	R\$ 135,44	
R\$ 18,36	R\$ 17.734,84	

R\$ 2,63

R\$ 2.214,07

R\$ 38,02

R\$ 3.097,87

R\$ 3,83

R\$ 3.120,76

R\$ 224.694,91

R\$ 97,86

R\$ 94.527,87

R\$ 2.515,20

R\$ 37.728,00

R\$ 47,44

R\$ 45.824,68

R\$ 47,44

R\$ 43.024,00

R\$ 36,61

R\$ 5.294,17

R\$ 35,91

R\$ 1.943,46

R\$ 19,56

R\$ 18.893,97

R\$ 178,45

R\$ 19.315,44

R\$ 38,91

R\$ 1.167,32

R\$ 43.630,38

R\$ 1.529,91

R\$ 10.709,37

R\$ 1.601,06

R\$ 12.808,48

R\$ 510,80

R\$ 1.034,34

R\$ 313,09

R\$ 4.034,94

R\$ 128,78

R\$ 16.078,19

R\$ 51.374,82

R\$ 6,25

R\$ 4.107,82

R\$ 36,51

R\$ 23.996,20

R\$ 02,04

R\$ 11 001 11

R\$ 32,94

R\$ 11.279,11

R\$ 12,82

R\$ 11.279,69

R\$ 160.058,84

R\$ 404,03

R\$ 32.395,12

R\$ 36,25

R\$ 2.906,52

R\$ 39,13

R\$ 35.914,69

R\$ 93,72

R\$ 86.019,02

R\$ 1.008,39

R\$ 2.823,49

R\$ 94.777,33

R\$ 118,90

R\$ 61.126,49

R\$ 101,00

R\$ 33.650,84

R\$ 101,09

R\$ 33.000,04

R\$ 45.697,31

R\$ 4,99

R\$ 5.628,97

R\$ 15,34

R\$ 17.304,29

R\$ 20,18

R\$ 22.764,05

R\$ 201.023,19

R\$ 4,28

R\$ 2.872,22

R\$ 6,26

R\$ 11.196,00

R\$ 13,63

R\$ 4.853,64

R\$ 37,15

R\$ 1.277,96

R\$ 37,99

R\$ 284,93

R\$ 53,64

R\$ 4.896,80

R\$ 25,46

R\$ 16.894,49

R\$ 29,35

R\$ 3.102,30

R\$ 15,49

R\$ 15,49

R\$ 25,72

R\$ 51,44

R\$ 634,74

R\$ 634,74

R\$ 790,17

R\$ 790,17

R\$ 13,79

R\$ 124,11

R\$ 13,79

R\$ 27,58

R\$ 18,17

R\$ 127,19

R\$ 110,15

R\$ 881,20

R\$ 105,69

R\$ 211,38

R\$ 480,88

R\$ 480,88

R\$ 9,57

R\$ 86,13

R\$ 42,83

R\$ 128,49

R\$ 16,21

R\$ 48,63

R\$ 21,34

R\$ 64,02

R\$ 29,05

R\$ 348,60

R\$ 30,74

R\$ 184,44

R\$ 53,79

R\$ 537,90

R\$ 209,71

R\$ 209,71

R\$ 166,35

R\$ 166,35

R\$ 15,42

R\$ 30,84

R\$ 1.158,76

R\$ 2.317,52

R\$ 112,62

R\$ 7.207,68

R\$ 26,25

R\$ 315,00

R\$ 35,97

R\$ 359,70

R\$ 422,55

R\$ 3.802,95

R\$ 25.526,09

R\$ 127.630,45

R\$ 700,87

R\$ 3.504,35

R\$ 45,87

R\$ 275,22

R\$ 95,77

R\$ 574,62

R\$ 77,87

R\$ 1.635,27

R\$ 136,80

R\$ 2.872,80

R\$ 20.401,43

R\$ 700,91

R\$ 5.607,28

R\$ 1.478,54

R\$ 5.914,16

R\$ 910,65

R\$ 2.731,95

R\$ 137,33

R\$ 1.008,64

R\$ 137,33

R\$ 1.030,04

R\$ 97,90

R\$ 1.762,20

R\$ 74,75

R\$ 1.943,50

R\$ 29,86

R\$ 1.343,70

R\$ 41.679,68

R\$ 5.095,99

R\$ 10.191,98

R\$ 136,29

R\$ 9.540,30

R\$ 406,12

R\$ 1.624,48

R\$ 400,12

R\$ 1.024,40

R\$ 616,04

R\$ 1.848,12

R\$ 69,43

R\$ 833,16

R\$ 651,37

R\$ 1.302,74

R\$ 22,52

R\$ 630,56

R\$ 17,75

R\$ 319,50

R\$ 7.694,42

R\$ 15.388,84

R\$ 34.484,93

R\$ 797,74

R\$ 2.393,22

R\$ 134,62

R\$ 3.836,67

R\$ 230,31

R\$ 1.957,64

R\$ 632,91

R\$ 525,32

R\$ 626,09

R\$ 2.504,36

R\$ 860,37

R\$ 18.067,77

R\$ 2.531,65

R\$ 2.531,65

R\$ 3,15

R\$ 2.668,30

Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1
		1
		2
		3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4
		5
		6
2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1

2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1
2	DEMOLIÇÕES	1
		1
		2
3	COBERTURA	3
		4
		1
		2
3	COBERTURA	3
		4
		1
		2
3	COBERTURA	

3

COBERTURA

3

4

1

2

3

COBERTURA

3

4

1

2

3

COBERTURA

3

4

1

2

3

COBERTURA

3

4

		1
		2
3	COBERTURA	3
		4
		1
		2
3	COBERTURA	3
		4
		4
4	ESQUADRIAS	5
		4
4	ESQUADRIAS	5
		4
4	ESQUADRIAS	

4	ESQUADRIAS	5
		4
4	ESQUADRIAS	5
		2
		3
5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO	4
		5
		2
		3
5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO	4
		5
		2
		3
5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO	

5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO	4
		5
		2
		3
5	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTO ACÚSTICO	4
		5
		1
		2
6	PAVIMENTAÇÃO	3
		4
		1
		2
6	PAVIMENTAÇÃO	3

		4
		1
		2
6	PAVIMENTAÇÃO	3
		4
		1
		2
6	PAVIMENTAÇÃO	3
		4
6	PAVIMENTAÇÃO	1
		4
7	FORRO	5
		4
7	FORRO	

7	PINTURA	5
		5
8	PINTURA	6
		5
8	PINTURA	6
		5
8	PINTURA	6
		3
		4
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5
		6
		3

		4
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
		5
		6
		3
		4
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
		5
		6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
		3
		4
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
		5
		6

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6

9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	

10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
		5
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	

11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
		5
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	5
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	5
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	5
		2
11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	3
12	DIVERSOS E LIMPEZA GERAL	6
12	DIVERSOS E LIMPEZA GERAL	6

[illegible]

Frente de Obra	Qtd.	Valor
MÊS 1	4,00	R\$ 2.350,20
MÊS 1	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 2	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 3	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 4	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 5	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 6	1,00	R\$ 13.397,03
MÊS 1	637,25	R\$ 7.366,61
MÊS 1	23,59	R\$ 312,57
MÊS 1	981,60	R\$ 8.981,64
MÊS 1	8,00	R\$ 135,44
MÊS 1	965,95	R\$ 17.734,84

MÊS 1	841,85	R\$ 2.214,07
MÊS 1	81,48	R\$ 3.097,87
MÊS 1	814,82	R\$ 3.120,76
MÊS 1		
MÊS 1	338,08	R\$ 33.084,51
MÊS 2	338,08	R\$ 33.084,51
MÊS 3	144,90	R\$ 14.179,91
MÊS 4	144,89	R\$ 14.178,94
MÊS 1	5,00	R\$ 12.576,00
MÊS 2	5,00	R\$ 12.576,00
MÊS 3	3,00	R\$ 7.545,60
MÊS 4	2,00	R\$ 5.030,40
MÊS 1	338,08	R\$ 16.038,52
MÊS 2	338,08	R\$ 16.038,52

MÊS 3	144,90	R\$ 6.874,06
MÊS 4	144,89	R\$ 6.873,58
MÊS 1	50,61	R\$ 1.852,83
MÊS 2	50,61	R\$ 1.852,83
MÊS 3	21,70	R\$ 794,44
MÊS 4	21,69	R\$ 794,07
MÊS 1	18,94	R\$ 680,14
MÊS 2	18,94	R\$ 680,14
MÊS 3	8,12	R\$ 291,59
MÊS 4	8,12	R\$ 291,59
MÊS 1	338,08	R\$ 6.612,84
MÊS 2	338,08	R\$ 6.612,84
MÊS 3	144,90	R\$ 2.834,24
MÊS 4	144,89	R\$ 2.834,05

MÊS 1	37,88	R\$ 6.759,69
MÊS 2	37,88	R\$ 6.759,69
MÊS 3	16,24	R\$ 2.898,03
MÊS 4	16,24	R\$ 2.898,03
MÊS 1	10,50	R\$ 408,56
MÊS 2	10,50	R\$ 408,56
MÊS 3	4,50	R\$ 175,10
MÊS 4	4,50	R\$ 175,10
MÊS 4	4,00	R\$ 6.119,64
MÊS 5	3,00	R\$ 4.589,73
MÊS 4	4,00	R\$ 6.404,24
MÊS 5	4,00	R\$ 6.404,24
MÊS 4	3,88	R\$ 2.017,17

MÊS 5	3,88	R\$ 2.017,17
MÊS 4	62,43	R\$ 8.039,74
MÊS 5	62,42	R\$ 8.038,45
MÊS 2	164,32	R\$ 1.027,00
MÊS 3	164,31	R\$ 1.026,94
MÊS 4	164,31	R\$ 1.026,94
MÊS 5	164,31	R\$ 1.026,94
MÊS 2	164,32	R\$ 5.999,32
MÊS 3	164,31	R\$ 5.998,96
MÊS 4	164,31	R\$ 5.998,96
MÊS 5	164,31	R\$ 5.998,96
MÊS 2	32,30	R\$ 3.001,96
MÊS 3	32,30	R\$ 3.001,96

MÊS 4	32,30	R\$ 3.001,96
MÊS 5	32,12	R\$ 2.985,23
MÊS 2	219,97	R\$ 2.820,02
MÊS 3	219,96	R\$ 2.819,89
MÊS 4	219,96	R\$ 2.819,89
MÊS 5	219,96	R\$ 2.819,89
MÊS 1	20,05	R\$ 8.100,80
MÊS 2	20,05	R\$ 8.100,80
MÊS 3	20,04	R\$ 8.096,76
MÊS 4	20,04	R\$ 8.096,76
MÊS 1	20,05	R\$ 726,81
MÊS 2	20,05	R\$ 726,81
MÊS 3	20,04	R\$ 726,45

MÊS 4	20,04	R\$ 726,45
MÊS 1	229,46	R\$ 8.978,77
MÊS 2	229,46	R\$ 8.978,77
MÊS 3	229,46	R\$ 8.978,77
MÊS 4	229,45	R\$ 8.978,38
MÊS 1	229,46	R\$ 21.504,99
MÊS 2	229,46	R\$ 21.504,99
MÊS 3	229,46	R\$ 21.504,99
MÊS 4	229,45	R\$ 21.504,05
MÊS 1	2,80	R\$ 2.823,49
MÊS 4	102,82	R\$ 12.225,30
MÊS 5	411,28	R\$ 48.901,19
MÊS 4	66,58	R\$ 6.730,57

MÊS 5	266,30	R\$ 26.920,27
-------	--------	---------------

MÊS 5	338,41	R\$ 1.688,67
-------	--------	--------------

MÊS 6	789,64	R\$ 3.940,30
-------	--------	--------------

MÊS 5	338,41	R\$ 5.191,21
-------	--------	--------------

MÊS 6	789,64	R\$ 12.113,08
-------	--------	---------------

MÊS 5	338,41	R\$ 6.829,11
-------	--------	--------------

MÊS 6	789,64	R\$ 15.934,94
-------	--------	---------------

MÊS 3	201,32	R\$ 861,65
-------	--------	------------

MÊS 4	134,22	R\$ 574,46
-------	--------	------------

MÊS 5	134,22	R\$ 574,46
-------	--------	------------

MÊS 6	201,32	R\$ 861,65
-------	--------	------------

MÊS 3	536,55	R\$ 3.358,80
-------	--------	--------------

MÊS 4	357,70	R\$ 2.239,20
MÊS 5	357,70	R\$ 2.239,20
MÊS 6	536,55	R\$ 3.358,80
MÊS 3	106,83	R\$ 1.456,09
MÊS 4	71,22	R\$ 970,73
MÊS 5	71,22	R\$ 970,73
MÊS 6	106,83	R\$ 1.456,09
MÊS 6	34,40	R\$ 1.277,96
MÊS 6	7,50	R\$ 284,93
MÊS 6	91,29	R\$ 4.896,80
MÊS 3	199,07	R\$ 5.068,32
MÊS 4	132,72	R\$ 3.379,05
MÊS 5	132,71	R\$ 3.378,80
MÊS 6	199,07	R\$ 5.068,32

MÊS 3	31,71	R\$ 930,69
MÊS 4	21,14	R\$ 620,46
MÊS 5	21,14	R\$ 620,46
MÊS 6	31,71	R\$ 930,69
MÊS 3	1,00	R\$ 15,49
MÊS 3	2,00	R\$ 51,44
MÊS 3	1,00	R\$ 634,74
MÊS 5	1,00	R\$ 790,17
MÊS 5	9,00	R\$ 124,11
MÊS 5	2,00	R\$ 27,58
MÊS 5	7,00	R\$ 127,19
MÊS 5	8,00	R\$ 881,20
MÊS 5	2,00	R\$ 211,38
MÊS 5	1,00	R\$ 480,88

MÊS 6	9,00	R\$ 86,13
MÊS 6	3,00	R\$ 128,49
MÊS 6	3,00	R\$ 48,63
MÊS 6	3,00	R\$ 64,02
MÊS 6	12,00	R\$ 348,60
MÊS 6	6,00	R\$ 184,44
MÊS 6	10,00	R\$ 537,90
MÊS 5	1,00	R\$ 209,71
MÊS 5	1,00	R\$ 166,35
MÊS 6	2,00	R\$ 30,84
MÊS 6	2,00	R\$ 2.317,52
MÊS 6	64,00	R\$ 7.207,68
MÊS 6	12,00	R\$ 315,00
MÊS 6	10,00	R\$ 359,70

MÊS 6	9,00	R\$ 3.802,95
MÊS 6	5,00	R\$ 127.630,45
MÊS 6	5,00	R\$ 3.504,35
MÊS 3	6,00	R\$ 275,22
MÊS 3	6,00	R\$ 574,62
MÊS 3	21,00	R\$ 1.635,27
MÊS 3	21,00	R\$ 2.872,80
MÊS 2	3,00	R\$ 2.102,73
MÊS 6	5,00	R\$ 3.504,55
MÊS 2	1,00	R\$ 1.478,54
MÊS 6	3,00	R\$ 4.435,62
MÊS 6	3,00	R\$ 2.731,95
MÊS 2	3,00	R\$ 411,99

MÊS 6	5,00	R\$ 686,65
MÊS 2	7,00	R\$ 685,30
MÊS 6	11,00	R\$ 1.076,90
MÊS 2	10,00	R\$ 747,50
MÊS 6	16,00	R\$ 1.196,00
MÊS 2	18,00	R\$ 537,48
MÊS 6	27,00	R\$ 806,22
MÊS 2	1,00	R\$ 5.095,99
MÊS 3	1,00	R\$ 5.095,99
MÊS 2	28,00	R\$ 3.816,12
MÊS 3	28,00	R\$ 3.816,12
MÊS 5	14,00	R\$ 1.908,06
MÊS 2	2,00	R\$ 812,24

MÊS 3	2,00	R\$ 812,24
MÊS 2	2,00	R\$ 1.232,08
MÊS 3	1,00	R\$ 616,04
MÊS 2	5,00	R\$ 347,15
MÊS 3	5,00	R\$ 347,15
MÊS 5	2,00	R\$ 138,86
MÊS 5	2,00	R\$ 1.302,74
MÊS 5	28,00	R\$ 630,56
MÊS 5	18,00	R\$ 319,50
MÊS 2	1,00	R\$ 7.694,42
MÊS 3	1,00	R\$ 7.694,42
MÊS 6	3,00	R\$ 2.393,22
MÊS 6	28,50	R\$ 3.836,67

MÊS 6	8,50	R\$ 1.957,64
MÊS 6	0,83	R\$ 525,32
MÊS 6	4,00	R\$ 2.504,36
MÊS 6	21,00	R\$ 18.067,77
MÊS 6	1,00	R\$ 2.531,65
MÊS 6	847,08	R\$ 2.668,30
Total:		R\$ 1.043.519,00
Valor não utilizado (QCI):		R\$ 0,00