PROJETO BASICO

OBRA: SERVICOS DE MANUTENGAO DE POGOS DE AGUA EM DIVERSOS BAIRROS E POVOADOS DO
MUNICIiPIO DE BENEDITO LEITE/MA

1. INTRODUGAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos

para a contratagdo de solugcdo que atendera a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para

supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administragao Publica.

2. OBJETO

O objetivo especifico deste Projeto basico é o SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS DE AGUA EM
DIVERSOS BAIRROS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/MA conforme especificagdes e condigdes

indicadas neste Projeto basico.

3. JUSTIFICATIVA

A manutengdo de pogos no municipio de Benedito Leite-MA é uma necessidade essencial para garantir o
abastecimento adequado de agua potavel a populagdo. O municipio depende, em grande parte, desses sistemas de
captagao para suprir as demandas diarias de consumo doméstico, comercial, industrial e agricola. Dessa forma, a
realizagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva € imprescindivel para assegurar a continuidade e a
qualidade do fornecimento de agua.

Entre os principais motivos que justificam a execugao desses servigos, destacam-se:

Garantia da Qualidade da Agua: Com o tempo, os pogos podem sofrer contaminagéo por infiltragdes de agentes
externos, além do acumulo de sedimentos e impurezas. A manutengao regular previne esses problemas, garantindo
que a agua distribuida a populacéo esteja dentro dos padrdes de potabilidade exigidos pelos 6rgéos reguladores.

Preservagao dos Equipamentos: A infraestrutura dos pogos, incluindo bombas, tubulagbes e sistemas elétricos,
esta sujeita a desgastes naturais devido ao uso continuo. A manutengéo periddica permite a deteccdo e corregao
antecipada de falhas, evitando a necessidade de substituicdes onerosas e prolongando a vida util dos equipamentos.

Continuidade no Abastecimento: A paralisagcao de pogos devido a falhas técnicas pode comprometer seriamente
0 abastecimento de agua para a populagdo. Intervengdes preventivas minimizam as chances de interrupgdes
inesperadas, garantindo que a comunidade n&o sofra com a falta de agua.

Atendimento & Expanséo Urbana: O crescimento da cidade e o aumento do consumo de agua exigem que 0s
pocos operem em sua capacidade maxima. A manutencdo adequada assegura que o sistema esteja preparado para

atender as novas demandas, evitando colapsos no abastecimento.
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Eficiéncia Energética e Redugédo de Custos: Equipamentos bem mantidos operam de maneira mais eficiente,

consumindo menos energia elétrica. Isso contribui para a reducdo dos custos operacionais e para a sustentabilidade
do servigo de abastecimento.

Diante desses fatores, é imprescindivel que sejam realizados investimentos continuos na manutengédo e na
recuperagao dos pogos do municipio de Benedito Leite-MA. Essas ag¢des garantirdo ndo apenas a segurancga hidrica
da populagdo, mas também a eficiéncia e a sustentabilidade do sistema de abastecimento de agua, promovendo o

bem-estar social e 0 desenvolvimento econdmico da regiéo.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

O planejamento é fungdo administrativa primordial para o aperfeicoamento continuo da prestagdo de servigo
publico e requer da gestao publica a produgdo de documentos que amparem a tomada de decisdes e promovam
transparéncia nas agdes administrativas. Com esse espirito, a Lei n°® 14.133 de 2021 trouxe importante inovagédo ao
prever que “a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 6rgaos responsaveis pelo planejamento de cada
ente federativo poderao, na forma de regulamento, elaborar plano de contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar
as contratagbes dos 6rgaos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento

estratégico e subsidiar a elaboragéo das respectivas leis orgamentarias” (art. 12, VII).

5. LOCAL DE EXECUGAO

O local de execugéao sera na zona urbana e zona rural do Municipio de Benedito Leite/MA.

6. ESPECIFICAGOES E QUANTIDADES

O valor total estimado da contratagdo é de R$ Org. Sigiloso, com BDI, conforme Planilha Orgamentaria, Memoéria de
Calculo, Composig¢édo do BDI, Projeto, Memorial Descritivo e especificagcbes técnicas deste Projeto basico.
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PLANILHA RESUMO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

2.0 ADMINISTRACAO LOCAL

3.0 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

4.0 |MANUTENCAO DO POCO TUBULAR

5.0 |MANUTENCAO NO SISTEMA DE SUCCAO

6.0 [MANUTENGAO NOS SERVICOS DE@\ﬁﬁﬁ JOMBEAMENTQ
I GANIDL IGA

7.0  |MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO -

N

8.0 |REPOSICAO DE ELEVATORIAS PRE MOLDADAS E RESERVATORIOS

9.0 |AREA DO RESERVATORIO

10.0  [SERVICOS COMPLEMENTARES

TOTAL GERAL DA OBRA COM BDL.

6.1. QUANTITATIVOS DA OBRA

Por se tratar de obra civil, no caso uma construgéo, a ser executada no regime de empreitada por prego global,
todos os quantitativos estimativos constam da planilha orgamentaria com pregos referenciados pelo SINAPI, que sera
anexo do Edital. E necessario que esteja de acordo com padrdes especificados no ANEXO 1 DA PLANILHA
ORGAMENTARIA.

Seréo realizados a construgdo com custo orgado de R$ Org. Sigiloso.

6.2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Trata-se de obra, com Projetos basico e demais servigos de engenharia necessarios para execugdo do
empreendimento. Nao se vislumbra no mercado outra solugdo que ndo seja a contratacdo de empresa especializada
em engenharia.

6.3. ESTIMATIVA DO PREGO DA CONTRATAGAO
As obras ja possuem projetos basicos elaborados, e orcamentos de referéncia ja esté finalizado. O valor orgado

é R$ Org. Sigiloso.

6.4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
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A solugédo para a manutengédo de pogos no municipio de Benedito Leite-MA envolve um conjunto de agdes

integradas que garantem a eficiéncia e a continuidade do abastecimento de agua. As etapas principais incluem:

Realizagao de inspec¢des periddicas nos pogos para identificar possiveis falhas nos equipamentos, qualidade da
agua e eficiéncia do sistema.

Implementagéo de um cronograma regular de manutengéo para evitar problemas operacionais, incluindo limpeza
dos pogos, testes de vazao e qualidade da agua, além da verificagdo dos componentes elétricos e mecanicos.

Execucgéo de reparos imediatos em casos de falhas identificadas, substituicdo de pecgas danificadas e ajustes
necessarios para garantir o pleno funcionamento dos pogos.

Uso de tecnologias para o0 acompanhamento em tempo real do desempenho dos pogos, permitindo intervengées
rapidas e eficientes.

Formagdo continua da equipe técnica responsavel pela operagdao e manutengdo dos pogos, garantindo
conhecimento atualizado e melhores praticas na gestdo dos recursos hidricos.

Adocéo de estratégias para o uso eficiente da agua, evitando desperdicios e promovendo a conscientizagédo
ambiental da populagao.

Com essas medidas, sera possivel garantir um sistema de abastecimento de agua mais seguro, eficiente e

sustentavel para os moradores de Benedito Leite-MA, contribuindo para a qualidade de vida e o desenvolvimento local.

6.5. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO

N&o haverad parcelamento da contratagdo, por ndo se vislumbrar tecnicamente vidvel ou economicamente
vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, |l da Lei n°® 14.133/2021. Devido ao impacto e abrangéncia da obra a
ser executado na edificacdo, ndo é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de
uma sbé vez, por se tratar de obra simples de engenharia, onde os servicos previstos guardam relacdes de
interdependéncia dentre si (Ex: fundagdes, estrutura em concreto armado, alvenaria, revestimentos, instalagdes, pintura

etc.), ndo sendo aconselhado o parcelamento dessas tarefas.

6.6. DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A implementagao dos servigos de manutengdo de pogos no municipio de Benedito Leite-MA visa alcangar os
resultados como, a redugéo dos riscos de contaminagédo e manuteng¢ao dos padrbes de potabilidade, garantindo agua
segura para o consumo da populagao.

Também gera uma diminuicdo do numero de falhas e paralisagdes dos pogos, assegurando um fornecimento
continuo e confiavel.

Otimiza o desempenho dos equipamentos, resultando em menor consumo de energia e maior produtividade do
sistema de abastecimento. E prolonga a durabilidade das bombas, tubulagdes e demais componentes dos pogos,
reduzindo a necessidade de reposi¢ao frequente.
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Com esses resultados, espera-se fortalecer o sistema de abastecimento de agua de Benedito Leite-MA,

proporcionando maior segurancga hidrica, eficiéncia operacional e qualidade de vida para a populagéo.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratagdo apresenta como requisito temporal a execugdo completa dos servigos contratados no prazo
maximo de 12 (doze) meses, contados da emissdo da Ordem de Servico. Como regime de execugdo da futura
contratacao, esta Unidade Técnica entende que o mais correto € o Regime de Empreitada por Prego Global.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentagéo abaixo:

1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU;

2. Apresentagao de Certidao de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica

de execugao de servigco, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servigos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da

Lei 14.133/2023).

Tal escolha corrobora com o determinado pelo Tribunal de Contas da Unido em varios Acérdaos, como demonstrado

abaixo:
ACORDAO N° 1978/2013 — TCU — Plenério 9.3.2. a empreitada por preco global, em
regra, em razdo de a liquidagdo de despesas nado envolver, necessariamente, a
medigdo unitaria dos quantitativos de cada servico na planilha orgamentaria, nos
termos do art. 6° inciso VI, alinea ‘a’, da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as
quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual;
enquanto que a empreitada por prego unitario deve ser preferida nos casos em que
0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em
seus itens orgamentarios, como séo os casos de reformas de edificagdo, obras com
grandes movimentagoes de terra e interferéncias, obras de manutengdo rodoviaria,

dentre outras;.

8. CONTRATAGAO CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratacéo correlata em execucéo nesta Administragdo. Posteriormente & homologacao do
certame, o acompanhamento da obra sera feito pelo Engenheiro FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES.

9. IMPACTOS AMBIENTAIS
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A realizagado dos servigos de manutengcédo de pogos no municipio pode gerar impactos ambientais positivos e

negativos. Para minimizar danos e potencializar beneficios, sdo adotadas medidas de controle e mitigacdo. Na

concepgao dos projetos e especificagdes em geral foram considerados os seguintes requisitos:

Impactos Positivos
* Preservagao dos recursos hidricos, garantindo a qualidade da agua e reduzindo a contaminagao.
* Reducgdo do desperdicio de agua através da identificagdo e corregdo de vazamentos.
+ Uso eficiente de energia devido a manutengédo adequada dos equipamentos, reduzindo emissdes de carbono.

» Conscientizacdo ambiental da populagdo sobre a importancia da preservagéo dos recursos hidricos.

Impactos Negativos
* Possivel descarte inadequado de residuos sélidos e quimicos utilizados na manutencgéo.
* Perturbagao do solo e vegetagao durante intervengdes mais complexas.
» Geracgao de efluentes durante a limpeza dos pogos, podendo impactar cursos d’agua se nao forem tratados

corretamente.

Medidas Mitigadoras

» Destinagao correta de residuos solidos e efluentes para evitar contaminagdo ambiental.

» Uso de produtos biodegradaveis e técnicas menos agressivas na limpeza dos pogos.
Monitoramento ambiental para garantir que as intervengdes ndo afetem a biodiversidade local.

Com a aplicacao dessas praticas sustentaveis, os servigcos de manutengao de pogos poderao ser realizados de
maneira ambientalmente responséavel, garantindo a prote¢do dos recursos naturais e promovendo o desenvolvimento

sustentavel do municipio.

10. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da futura Contratada, além das demais previstas no Edital e na legislagéo vigente:

10.1. A contratada devera nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar de todos os assuntos
e/ou dificuldades referentes a execugao do Contrato, inclusive informando os nimeros dos telefones de trabalho, da
residéncia e um celular, que devera estar ativo e habilitado durante toda a vigéncia do Contrato, bem como um ndimero
de fax e enderego de e-mail para o envio de correspondéncias.

10.2. Manter, durante toda a execug¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas pela contratada, sob pena da rescisdo do mesmo.
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10.3. Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestardo os servigos, selecionandoos e
preparando-os rigorosamente, nos termos da legislagéo vigente, inclusive certificando-se de atestado de boa conduta
e demais referéncias, visando maior segurancga e qualidade na execugao dos servigos.

10.4. A empresa devera manter seus empregados orientados com relagdo ao desempenho dos servigos,
responsabilidades e seguranga ao que lhe cabe, com relagdo a todo material manuseado, ndo devendo afastar-se dos
seus afazeres, principalmente cumprir tarefas solicitadas por pessoas nao autorizadas.

10.5. Todos os profissionais deverdo ter um curso de formagéo basico em sua area, bem como um nivel minimo
de escolaridade de 1° grau completo e nogdes basicas de higiene e limpeza.

10.6. A empresa contratada devera apresentar seus empregados diariamente limpos, devidamente
uniformizados, providos de equipamentos de protecao individual - EPI’s, quando necessario.

10.7. Instruir seus empregados quanto a prevengao de incéndios na area da obra.

10.8. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus profissionais
e ainda, por danos ou avarias e/ou repara-los, quando causados diretamente a Administragédo ou a terceiros,

Decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execugao dos servigos, cabendo-lhe a restauragao, substituicdo ou
indenizagéo, conforme o caso.

10.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem
confundidos com similares de propriedade da Administragéo.

10.10. Implantar, de forma adequada, a planificagdo, execucdo e supervisdo permanente dos servigos, de forma
a obter uma operacgéao correta e eficaz, realizando os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em
perfeita ordem todas as dependéncias objeto dos servigos.

10.11. Devera a empresa contratada manter constantemente o numero acordado de funcionarios para
atendimento dos servigos, sem interrupgéo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo
ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo
responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de horario
por parte de seus funcionarios.

10.12.  Manter disciplina nos locais dos servigos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apés
notificacdo, qualquer empregado considerado com condutas prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrias a disciplina
da reparticdo ou que venha criar embaracgos ou dificuldades as exigéncias dos servigos que Ihe forem apresentados.

10.13. A empresa devera fornecer, conforme especificacbes e condi¢cdes indicadas neste Projeto basico, em
carater permanente, até o 5° dia util da vigéncia do Contrato, fardamento completo, apresentavel e duravel, padrao da
empresa, de forma a identificar e proteger seus empregados.

10.14. A empresa devera fornecer aos profissionais, de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convengéo
ou Dissidio Coletivo de Trabalho:

10.15. AEmpresa CONTRATADA devera providenciar pericia, elaborada por profissional competente e registrado
no Ministério do Trabalho e Emprego, para se for o caso, atestara existéncia de condigdes insalubres de trabalho, tendo
em vista a possivel inclusdo dos adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro hidraulico, ajudante,
servente, pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.
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10.16. Efetuar o pagamento do salario dos empregados até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao vencido,
através de deposito bancario na conta do trabalhador, bem como recolher no prazo legal os encargos decorrentes da
contratagao, exibindo, sempre que solicitado, as comprovagdes respectivas.

10.17. Manter todos os equipamentos necessarios a execugido dos servicos em perfeitas condicées de uso,
devendo os danificados serem substituidos em até 48 (quarenta e oito) horas, sem quaisquer 6nus para os profissionais,
quando se desgastarem, pelo uso ou devido a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que nédo sejam
confundidos com similares de propriedade da Administragéo.

10.18.  Adotar boas praticas de otimizagéo de recursos/reducéo de desperdicios/menor polui¢gao, tais como:
a) Racionalizagao do uso de substancias potencialmente téxicas / poluentes;
b) Racionalizagao/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;
c) Treinamento/capacitagdo peridédicos dos empregados sobre boas praticas de redugdo de
desperdicios/polui¢ao.

10.19. Devera manter durante toda a vigéncia contratual, todas as condigbes de habilitagdo exigidas,
sob pena de multa e resciséo contratual.

10.20. A contratada ndo podera transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem
previa anuéncia da contratante;

10.21. A contratada cabera assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época
propria, vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o contratante;

10.22. Devera a contratada assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacao especifica em caso de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie,
forem vitimas os seus empregados durante a prestacdo do servico ou em conexdo com ele, ainda que
acontecido em dependéncias das EDIFICAGOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO
E DA SECRETARIA DE OBRAS.

10.23.  Acontratada devera manter um profissional (Responsavel Técnico) com intuido de inspecionar
equipamentos e condicbes de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos.
Desenvolve programas de treinamento e verifica o cumprimento das normas e procedimentos de seguranga na
aplicagao de providéncias preventivas.

11. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condi¢des e prazos estabelecidos neste Projeto basico;

11.2. Promover, através do Gestor do Contrato, 0 acompanhamento e a fiscalizagao do contrato, comunicando
as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da administracao;

11.3. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
Contratada;

11.4. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar normalmente o
objeto do contrato;

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA N9:111726059-3



11.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execucgédo do

contrato;

11.6.

Aplicar a Contratada as san¢6es administrativas regulamentares contratuais cabiveis;

11.7. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou imperfeicdes na execugao dos servicos,

fixando prazo para sua correc¢ao;

11.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda

que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de

ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. DO LOCAL, PRAZO E CONDIGOES DE EXECUGAO.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

O contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura.

O inicio da obra se dara no maximo apés 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de Servigo emitida
pela CONTRATANTE;

O prazo de execugao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de recebimento
da Ordem de Servico e de acordo com o Cronograma Fisico/Financeiro; podendo ser renovado
conforme aditivo de prazo conforme a necessaria estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAGAO E FINANGAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
URBANISMO.

A CONTRATADA podera sugerir ao CONTRATANTE outro cronograma fisico com o unico intuito de

diminuir o prazo da obra, sujeito a aprovagao expressa da CONTRATANTE.

A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo reserva-se o direito de nao receber os
servigos em desacordo com o previsto neste instrumento e seus anexos, podendo rescindir o contrato
ou outro instrumento legal em decorréncia da sua inexecugao parcial ou total, sem prejuizo das demais

cominacgdes legais aplicaveis.

13. QUALIFICAGAO TECNICA

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA N9:111726059-3



13.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional

de Arquitetura — CAU, da regido sede da licitante; A licitante devera apresentar a Certiddo de Registro de

Pessoa Juridica, bem como seu(s) Responsavel(is) Técnico(s).

13.2. Qualificagéo técnico-operacional o licitante devera apresentar um ou mais atestado(s) que comprovem que

tenha executado para o 6rgao ou entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual,

Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, limitado as PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA a seguir:

ITENS DE MAIORT'RElQ_lgI\fCIA E VATOR SIGNIFICATIVO

TEVp DESCRICAO [~ I - QUANT. QUANT. 50%
M

5.1 [TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E=*6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M 900,00 450,00
5.7 |CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER MOTOR 10CV, TRIFASICO (OU SIMILAR) UN 12,00 6,00
4.3 PROTECKO SANITARIA M3 192,00 96,00
5.4 |TUBO PVCROSC. BRANCO D=11/2" (50mm) M 900,00 450,00
6.4 |DESENVOLVIMENTO COM BOMBA H 370,00 185,00

13.3. Comprovagéo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitagao, profissional (is)

de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,

acompanhado de Certidao de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU, demonstrando sua aptidao

por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da

licitacao.

13.4. A comprovagao do vinculo profissional se fara mediante certiddo do CREA ou CAU devidamente atualizados.

13.5.

Quando se tratar de sécio da empresa licitante, tal comprovacgao sera feita através do Ato Constitutivo

da empresa ou Certiddao do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

13.6. E vedada a indicagdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato este

que inabilitara todas as envolvidas.

13.7. Declaragao formal e expressa da licitante informando que disponibilizara Equipe Chave, Equipe Técnica de

Apoio a Execucgdo nos termos da tecnologia a ser utilizada, incluindo a relacdo dos profissionais da Equipe

Chave, com a indicagdo nominal, qualificacdo e niumero do registro ou inscrigdo nas respectivas entidades

profissionais competentes;
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13.8. Nao sera permitida a soma de Responsaveis Técnicos de empresas diferentes participantes de consorcio.

Empresas participantes de consoércio que apresentarem proposta para o lote nao poderao apresentar proposta

individualmente.

* Obs.: Em caso de futura disponibilidade do profissional, a
licitante devera apresentar declaragao formal, assinada pelo
referido profissional, com firma reconhecida em cartério, da
qual devera constar nome completo e numero do CREA ou
CAU do profissional, informando que este ira integrar o
corpo técnico da licitante caso estd seja declarada
vencedora do certame. Juntamente com a declaragao,
devera ser apresentado documentos que comprovem a
qualificagao disposta no item 8.3. Quando da assinatura do
contrato, caso a licitante vencedora nao possua o referido
profissional indicado, serao aplicadas as san¢oes previstas
na legislagao vigente.

13.9. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmagcdo de que ela tomou conhecimento, através de seus
Responsaveis Técnicos, representante legal ou funcionario legalmente autorizado pela licitante, de todos os
aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execugéo dos servigos contratados e na confecgao
da proposta, ocasiao em que a Licitante estara reconhecendo todas as caracteristicas para a gestéo, operagao,

suprimentos e logistica dos servi¢os a serem executados.

13.10. Avisita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera comprovar

através da apresentacao de Certiddo de Registro e Quitagao de Pessoa Juridica, expedida pelo CREA.

13.11. A visita técnica é para todos os interessados em participar do certame devera ser efetuado em dia e horario
que sera previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Igarapé Grande, no
telefone para agendamento da visita técnica com responsavel da secretaria.

14. VISTORIA TECNICA (FACULTATIVA)

14.1. O licitante podera em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sess&o de abertura vistoriar os locais para

a execucao do servico. Em ndo o fazendo, ndo podera alegar posteriormente que desconhecia as

condi¢des necessarias para execugao do objeto.

14.2. Em realizando a visita técnica ao local a licitante devera assinar a declaragao de que visitou o local.
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Tal declaragao devera conter também a assinatura de representante da Secretaria.

14.3. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item
por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condicdes e peculiaridades da contratagao.

15. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo nimero e

agéncia deverao ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato;

15.2. O pagamento sera realizado mediante apresentagédo da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de
Benedito Leite/MA, Prefeitura Municipal de Bendito Leite — MA, Rua 7 de setembro - Centro, Benedito Leite,
MA - CEP: 65885000 acompanhada das certiddes de regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais
documentos que vierem a ser exigidos pelo 6rgdo de Controle Municipal, devidamente atestada pelos

servidores designados para recebimento dos materiais;

15.3. A Prefeitura Municipal de Benedito Leite, reserva-se o direito de reter o pagamento de faturas para satisfagao

de penalidades pecuniarias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros;

15.4. Para receber seus créditos a contratada devera comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe foram

exigidas quando da habilitagéo;

15.5. O prazo de pagamento da Nota Fiscal sera de até 30 (trinta) dias a partir da data final do periodo de
adimplemento e mediante sua apresentacéo juntamente com os demais documentos acima mencionados ao

Protocolo Geral Municipal;

15.6. Em caso de devolugao da Nota Fiscal/Fatura para correcéo, o prazo de pagamento passara a fluir apos a
sua reapresentagdo. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela propria contratada, obrigatoriamente com o
numero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e das propostas de pregos, bem

como, da Nota de Empenho, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ;

15.7. No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que nao possua agéncia da instituicdo
financeira contratada pelo Municipio ou caso verificados pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razao de negativa expressa da instituigdo financeira contratada pelo Municipio, abrir ou

manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o pagamento podera ser feito mediante crédito em conta
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corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais 6nus financeiros e/ou contratuais adicionais

serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA,;

15.8. A nota fiscal isenta de erros, devera ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor designado

pelo ordenador de despesas, nos termos do Decreto Municipal.

16. GARANTIAS
16.1. GARANTIA DE CONTRATO:

A CONTRATADA devera prestar garantia, no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato,
conforme disposto no art. 98 da Lei n® 14.133/2021.

O prazo para apresentagéo da garantia sera de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologacao da licitagdo

a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, §3° da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. GARANTIA DE PROPOSTA:

ALICITANTE devera prestar GARANTIA DE PROPOSTA, no valor correspondente a 1 % (um por cento) do valor

do estimado da contratagéo, conforme disposto no art. 98 da Lei n® 14.133/2021.

A apresentagéo da garantia da proposta sera enviada concomitantemente ao cadastramento da proposta inicial
no sistema, nos termos do art. 96, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

16.3. GARANTIA DE ADICIONAL:

Sera exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor previsto, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o § 5° do Art. 59 da Lei n°
14.133/21.

O prazo para apresentagéo da garantia adicional sera 24 (vinte e quatro) horas, apds a apresentacao da planilha

orcamentaria adequada ao ultimo lance.

17. DA FISCALIZAGAO

17.1. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE formalmente
designado, sendo permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo com informac¢des pertinentes
a essa atribuicao.

17.2. Competira & FISCALIZACAO:

a) o controle e fiscalizagao da execugéo da obra em suas diversas fases;
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b) decidir sobre duvidas surgidas no decorrer da construgao;

c) proceder as medi¢des dos servigos;

d) manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorréncias que devam ser objeto

de apreciacao superior.

17.3. As exigéncias da FISCALIZACAO se basear&o nas especificagbes e nas Normas vigentes.

17.4. A obra ou servigo devera desenvolver-se em regime de estreito entendimento entre a equipe de trabalho e

b)

)]

h)

a FISCALIZACAO, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do Contrato,

ficando como sua obrigagéo e responsabilidade:

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, este Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e demais documento, relatérios e

anotagdes necessarias ao controle, acompanhamento € memaéria dos servigos.

Acompanhar diretamente as atividades de gestdo da obra sob a responsabilidade do Responsavel Técnico
indicado pela CONTRATADA ainda na fase de analise da qualificacdo técnica. E possivel a substituigdo do
Responsavel Técnico desde que essa substituicdo seja por profissional com qualificagdo equivalente ou
superior, mediante a anuéncia da CONTRATANTE;

Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da CONTRATADA que ndo corresponda,
técnica ou disciplinarmente, as exigéncias da FISCALIZACAO;
Verificar se estdo sendo colocados a disposigédo dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta e sucessivo

contrato de execugao dos servigos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no desenvolvimento dos
trabalhos;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugéo dos servigos, aprovando os eventuais ajustes que
ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Acompanhar as etapas dos servigos executados, em obediéncia ao previsto no contrato decorrente do Edital e
Seus anexos;

Verificar as solugdes propostas nos projetos quanto a sua adequacgéo técnica e econémica de modo a atender
as necessidades do Contratante, condicionados a sua aprovacgao;

Verificar e atestar os servigos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;
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j)  Encaminhar a Contratada as observagdes feitas para que seja providenciado o seu atendimento;

k) Esclarecer prontamente as dividas que lhe sejam apresentadas pela Contratada;
I) Expedir por escrito as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,;

m) Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de especificagdes, prazos e
cronogramas, aprovados pela CONTRATANTE;

n) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou n&o especificado e estipular o prazo para sua retirada do
canteiro de servico da obra;

0) Relatar a CONTRATANTE, ocorréncias ou circunstancias que possam acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras ou inconveniéncias a terceiros;

p) Aprovar as substituicbes de materiais porventura aconselhaveis ou necessarias.

17.5. A presenca da FISCALIZACAO designada pela CONTRATANTE na obra ndo diminuirda a
responsabilidade da CONTRATADA quanto a perfeita execugéo dos trabalhos.

17.6. A FISCALIZACAO, ao considerar concluida a obra ou servico, comunicara o fato ao CONTRATANTE,
para as providéncias cabiveis.

18. DA CLASSIFICACAO ORGAMENTARIA
Os recursos financeiros para custear a contratagao serao proprios da Administragao Publica.
19. DISPOSIGOES FINAIS
Qualquer alteragdo do presente Projeto basico, que se fizer necessario, quanto a execugado dos servigos,

devera ser previamente autorizado pela Prefeitura Municipal.

Fica a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio, esclarecimento de duvidas na
elaboragao e execugéo dos servigos do presente Projeto.

Benedito Leite/MA,
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