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SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA
quinta-feira, 2 de maio de 2024




CurvaABC siasormcos ()

I. InformagGes Gerais

Obra/Projeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO - MA P
Local / Implantag&o: RUA DO VARANDADO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SO DOMINGOS DO MARANHAO - MA FERREIRADE [l i osccniion
Proponente: SA0 DOMINGOS DO MARANHAO - MA Concedente: MINISTERIO DAS CIDADES ~ BDI: 25,69% JESUS JUNIORS m

SINAPI: 12/2023 - desonerado Encargos Sociais: 82,97%(HORA) 46,10%(MES) 04587916366 fumem e

Custo Unitario Custo Total (com
(com B0 8D) S

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE

1.4.2.1. CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 180,00 RS 1.853,32 RS 333.597,60 34,71% 34,71%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
PISO PODOTATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE

1.5.0.3. CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, M 1.200,00 RS 121,88 RS 146.256,00 15,22% 49,93%
DIMENSOES *40 X 40 X 2,5* CM
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

1.5.0.1. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. M3 144,00 RS 965,53 RS 139.036,32 14,47% 64,40%
AF_08/2022
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,

1.6.0.1. MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 1.200,00 RS 74,46 RS 89.352,00 9,30% 73,70%

CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM

1.6.0.2. TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM M 1.200,00 RS 59,69 RS 71.628,00 7,45% 81,15%
ALTURA. AF_06/2016

1.2.0.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 RS 7.421,21 RS 29.684,84 3,09% 84,24%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM

1.4.2.2. VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM 13.500,00 RS 1,87 RS 25.245,00 2,63% 86,87%

TXKM). AF_07/2020

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO,
1.3.0.2. CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM M3 1.116,00 RS 19,69 RS 21.974,04 2,29% 89,15%

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO

. 2 . 16. 1,709 9
ASFALTICA RR-2C M 3.600,00 RS 4,53 RS 6.308,00 ,70% 90,85%

1.41.1.



DO MARANHAO

Curva ABC EKSBBM.NGos@

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM

1.8.0.2. ~ X~ M 1.800,00 RS 7,07 RS 12.726,00 1,32% 92,17%
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PLACA DE SINALIZAGAO DE ADVERTENCIAS NAS

1.7.0.2. UND 8,00 RS 1.505,16 RS 12.041,28 1,25% 93,43%

DIMENSOES 0,40X0,40M INCLUSO SUPORTE PARA FIXACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
1.4.2.3. VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT TXKM 12.046,50 RS 0,75 RS 9.034,88 0,94% 94,37%
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

.3.0.5. M2 .580, R 1, R .704, ,919 ,279
1305 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 >->80,00 > 56 RS 8.704,80 0,91% 95,27%
1.1.0.2. MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 RS 7.688,15 RS 7.688,15 0,80% 96,07%
1.9.0.2. DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 RS 7.688,15 RS 7.688,15 0,80% 96,87%

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO
1.3.0.1. E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR M2 8.000,00 RS 0,51 RS 4.080,00 0,42% 97,30%
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO

PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, PINTADA

COM 02 DEMAOS E PISO PODOTATIL DE

ALERTA/DIRECIONAL

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

1801 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA~COI\/I M2 96,00 RS 3321 RS 3.188,16 0,33% 98,05%
MICROESFERAS DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO

MANUAL. AF_05/2021

1.5.0.2. UND 8,00 RS 506,58 RS 4.052,64 0,42% 97,72%

1.10.0.5. LAUDO E ANALISE DO CONTROLE TECNOLOGIO UND 1,00 RS 3.152,44 RS 3.152,44 0,33% 98,38%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
1.3.0.3. VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM 1.422,90 RS 2,02 RS 2.874,24 0,30% 98,68%

TXKM). AF_07/2020
PLACA DE IDENTIFICAGAO RUAS NAS DIMENSOES 45 X
20CM INCLUSO SUPORTE PARA FIXACAO
16.03. PINTURNA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M 1.200,00 RS 200 RS 2.400,00 0,25% 99,21%
(CAIAGCAO). AF_05/2021
PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO - PEDRA
1.9.0.1. FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA UND 1,00 RS 2.160,89 RS 2.160,89 0,22% 99,44%

PEDRA DE MARMORE

1.7.0.1. UND 4,00 RS 683,03 RS 2.732,12 0,28% 98,96%
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ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

.3.0.4. M3 1.116,00 R 1,80 R 2.008,80 0,219 99,659

1304 AF_11/2019 > > % %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM

1.1.0.1. CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 4,50 RS 406,47 RS 1.829,12 0,19% 99,84%

AF_03/2022_PS
Ensaio de controle tecnoldgico da mistura asfaltica - Ensaio

1.10.0.1. Marshall UND 1,00 RS 532,01 RS 532,01 0,06% 99,89%
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA

4.1.2. . ’ TXKM 129,60 R 2,40 R 311,04 0,03% 99,92%

1412 PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). > > ? ?
AF_07/2020

11002, Ensaio de contNroIe tecnolodgico da mistura asfaltica - Grau UND 1,00 RS 22127 RS 22127 0,02% 99,95%
de compactacgado

11003, Ensaio de controle tecnoldgico da mistura asfaltica - Teor UND 1,00 RS 22127 RS 22127 0,02% 99,97%

de betume
Ensaio de controle tecnoldgico da mistura asfaltica -
1.10.0.4. Extracdo do corpo de prova com sonda rotativa com UND 1,00 RS 178,93 RS 178,93 0,02% 99,99%
verificagdo da espessura
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
1413 DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA TXKM 115,65 RS 096 RS 111,01 0,01% 100,00%
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020



ENCARGOS SOCIAIS

SAODOMINGOS @
DO MARANHADO

COM DESONERAGAO

MARANHAO - VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

cODIGO

DESCRICAO

HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,89% nao incide
B2 Feriados 3,95% nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,08
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20%
Séalario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,43% 18,88%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31%
C4 Deposito de Recisdao Sem justa Causa 2,41% 1,82%
C5 Indenizacdo Adicional 0,39% 0,29%
C TOTAL 9,22% 6,96%
GRUPOD
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29%
D2 Prévio indenizado
D TOTAL 8,52% 3,46%
TOTAL (A+B+C+D) 82,97% 46,10%
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