

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE FORMAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS
SEÇÃO DE FORMAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATOS

PESQUISA DE MERCADO

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS - 2025.0.000036036-8

Item		VALOR mensal	Valor 60 meses
Licenciamento e implantação do software de gerenciamento de ponto eletrônico	PE 90011/2025 - CREA - MG	R\$ 2.566,67	R\$ 154.000,20
	C 023/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	R\$ 645,00	R\$ 38.700,00
	PROPOSTA A	R\$ 1.960,00	R\$ 117.600,00
	PROPOSTA B	R\$ 1.555,00	R\$ 93.300,00
	PROPOSTA C	R\$ 1.750,00	R\$ 105.000,00
	PROPOSTA D	R\$ 1.736,00	R\$ 104.160,00
	Média Inicial	R\$ 1.702,11	R\$ 102.126,70
	Desvio Padrão	R\$ 625,55	R\$ 37.532,73
	Corte Superior	R\$ 2.327,66	R\$ 139.659,43
	Media Final	R\$ 1.529,20	R\$ 91.752,00
	Desvio Padrão	R\$ 514,68	R\$ 30.880,81
	Grau de Dispersão	33,66%	33,66%
	Mediana	R\$ 1.645,50	R\$ 104.160,00
Manutenção corretiva		VALOR mensal	Valor 60 meses
	PE 90011/2025 - CREA - MG	R\$ 733,33	R\$ 106.332,85
	C 023/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	R\$ 369,95	R\$ 53.642,75
	PROPOSTA A	R\$ 2.779,17	R\$ 166.750,20
	PROPOSTA B	R\$ 2.368,34	R\$ 142.100,40
	PROPOSTA C	R\$ 3.141,67	R\$ 188.500,20
	PROPOSTA D	R\$ 2.900,00	R\$ 174.000,00
	Média Inicial	R\$ 2.048,74	R\$ 138.554,40
	Desvio Padrão	R\$ 1.191,93	R\$ 50.609,82
	Corte Superior	R\$ 3.240,67	R\$ 189.164,22
	Media Final	R\$ 2.048,74	R\$ 138.554,40
	Desvio Padrão	R\$ 1.191,93	R\$ 50.609,82
	Grau de Dispersão	58,18%	36,53%
	Mediana	R\$ 2.573,76	R\$ 154.425,30
Treinamento da solução		VALOR	VALOR PONTUAL
	PE 90011/2025 - CREA - MG	R\$ 255,00	R\$ 5.100,00
	PROPOSTA A	R\$ 235,00	R\$ 4.700,00
	PROPOSTA B	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
	PROPOSTA C	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
	PROPOSTA D	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
	Média Inicial	R\$ 244,00	R\$ 4.880,00
	Desvio Padrão	R\$ 43,21	R\$ 864,29
	Corte Superior	R\$ 287,21	R\$ 5.744,29
	Media Final	R\$ 230,00	R\$ 4.600,00
	Desvio Padrão	R\$ 34,40	R\$ 687,99
	Grau de Dispersão	14,96%	14,96%
	Mediana	R\$ 242,50	R\$ 4.850,00
Instalação ou remanejamento de relógio de ponto biométrico		VALOR mensal	Valor 60 meses
	PE 90011/2025 - CREA - MG	R\$ 937,33	R\$ 23.433,25
	C 023/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	R\$ 369,95	R\$ 9.248,75
	PROPOSTA A	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
	PROPOSTA B	R\$ 650,00	R\$ 16.250,00
	PROPOSTA C	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00
	PROPOSTA D	R\$ 900,00	R\$ 22.500,00
	Média Inicial	R\$ 759,55	R\$ 18.988,67
	Desvio Padrão	R\$ 217,48	R\$ 5.436,95
	Corte Superior	R\$ 977,02	R\$ 24.425,62
	Media Final	R\$ 759,55	R\$ 18.988,65
	Desvio Padrão	R\$ 217,48	R\$ 5.436,95

	Grau de Dispersão	28,63%	28,63%
	Mediana	R\$ 850,00	R\$ 21.250,00
Os valores tachados foram desconsiderados observados os termos da IN 08/2019 TRE-RJ. Na forma do art. 40, §4º da IN 08/2019 TRE-RJ, é aplicada a mediana sempre que, após o tratamento estatístico do desvio padrão, o grau de dispersão da amostra apresentar-se superior a 30%, desde que tal procedimento não enseje a majoração do valor unitário previamente estimado.			
	TOTAL DA CONTRATAÇÃO	R\$	253.895,05