CONISUL

Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Regigo Sul de Mate Grosso do Sul

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE INSUMOS TIPO CAP E EMULSAO PARA PRODUGAO DE C.B.U.Q NA USINA DE ASFALTO
DO CONISUL.

INTRODUGAO: O presente Termo de Referéncia tem por finalidade estabelecer os requisitos, as
especificacdes técnicas e as condi¢cbes necessarias para a contratacdo do objeto descrito, por meio da
modalidade Pregdo Eletrénico, elaborado em conformidade com as disposi¢cdes da Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021, bem como com as demais legislacdes aplicaveis, as diretrizes constantes no Estudo
Técnico Preliminar (ETP), neste Termo de Referéncia, no Edital e em seus respectivos anexos.

O procedimento estd sob a responsabilidade do Pregoeiro, nomeado por meio da Resolu¢do n.2 26, de 18
de agosto de 2025, com acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual a cargo do Fiscal do
Contrato, designado pela Resolugdao n2 08, de 22 de abril de 2025, e da Gestora do Contrato, nomeada por
meio da Resolugdo n2 09, de 22 de abril de 2025. Este Termo de Referéncia conta, ainda, com a devida
aprovacgdo da Secretaria Executiva, formalizada por meio da Resolugdo n2 03, de 14 de fevereiro de 2025,
garantindo sua adequacgdo as necessidades institucionais e ao interesse publico.

JUSTIFICATIVA PARA NAO DIVULGAGAO DA IRP

A Intencdo de Registro de Precos (IRP) tem por finalidade possibilitar que a Administracdo publique,
previamente, sua intencdo de realizar procedimento de registro de precos, de modo a permitir a
participagdao de outros 6rgaos ou entidades que tenham interesse em contratar o mesmo objeto,
potencializando a economia de escala ea obteng¢ao de melhores condigdes de contratacao.

No tocante a obrigatoriedade de divulgacdo da IRP, a Lei n? 14.133/2021 trouxe disciplina especifica no art.
86, nos seguintes termos, em sintese:

O 6rgdo ou entidade gerenciadora devera, na fase preparatdria do processo
licitatorio para fins de registro de pregos, realizar procedimento publico de
intencdo de registro de precos, para possibilitar, pelo prazo minimo de 8 (oito)
dias Uteis, a participacdo de outros drgdos ou entidades na respectiva ata,
bem como determinar a estimativa total de quantidades da contratacao.

O procedimento serd dispensavel quando o 6rgdo ou entidade gerenciadora
foro Unico contratante (art. 86, §19).
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Dessa forma, embora a regra geral seja a divulgacdo da IRP, a propria Lei estabelece exce¢do expressa
guando o 6rgdo ou entidade gerenciadora foro Unico contratante da futura Ata de Registro de Precos.

No caso em exame, o CONISUL atuard como drgdo gerenciador e Unico contratante da presente Ata de
Registro de Precos, cujo objeto é o REGISTRO DE PRECO PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INSUMOS TIPO CAP E EMULSAO PARA PRODUCAO DE C.B.U.Q NA USINA
DE ASFALTO DO CONISUL.

Além disso, registram-se asseguintes particularidades do caso concreto:

A contratacdo apresenta alta especificidade técnica, relacionada diretamente a operagdo da usina de asfalto
de propriedade do CONISUL, com planejamento, logistica e programacdo de producdo voltados as
necessidades dos entes consorciados;

Ha limitacdo estrutural e operacional do consodrcio para gerenciar uma Ata de Registro de Pre¢os com
multiplos participantes externos, o que poderia gerar risco de dificuldade de controle de quantidades,
cronogramas e entregas, bem como de comprometimento da eficiéncia na gestdo da ata;

Para a formulagdo dos valores estimados, ndo foi considerada a inclusdo de custos de entrega para
eventuais drgaos participantes distintos do CONISUL, ficando a logistica dimensionada com foco na realidade
do 6rgdo gerenciador.

A inclusdo de outros participantes, nessas condi¢des, poderia ocasionar transtornos logisticos e
desequilibrios na estimativa de custos, tanto para o consdrcio quanto para possiveis drgaos aderentes.
Diante dessas peculiaridades, e considerando que:

a) o CONISULser3a o unico contratante da Ata de Registro de Precos;
b) a Lein? 14.133/2021, em seu art. 86, §12, dispensa a realizacdo da IRPnessa hipdtese;

A participacdo de outros entes poderia comprometer o adequado gerenciamento da ata, especialmente em
razdo da especificidade do objeto e da forma como foram estruturados os custos e a logistica.

Conclui-se pela ndao divulga¢dao da Intengdo de Registro de Precos — IRP para este processo, medida que se
mostra juridicamente amparada e tecnicamente justificada, em consondancia com o principio do
planejamento, da eficiénciae comasnormas da Lein? 14.133/2021.

1. JUSTIFICATIVA

O Consoércio Intermunicipal de Desenvolvimento da Regido Sul de Mato Grosso do Sul — CONISUL é composto
pelos municipios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Caarapd, Eldorado, Iguatemi, Itaquirai, Japora,
Juti, Mundo Novo, Navirai, Paranhos, Sete Quedas, Tacuru, abrangendo populagdo estimada em mais de 260
mil habitantes.

O CONISUL é o unico contratante da ARP e centralizara a aquisi¢do, distribuicdo e pagamento dos insumos aos
municipios consorciados, que ndo sdo signatarios diretos da Ata. A presente contratacdo tem por finalidade
atender, de forma integrada e continua, as demandas dos municipios consorciados relacionadas a
implantacdo, recuperacdo e manutencdao de pavimentos asfdlticos, por meio da produgdo de Concreto

Rua Lindolfo Martins Farias n° 1164 — Centro — CEP: 79960-000 — Iguatemi — MS — CNP]J: 06.189.978/0001-20
Enderego Eletronico: http://consorcioconisul.com.br/ — E-mail para contato: conisulass@gmail.com



CONISUL

Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Regigo Sul de Mate Grosso do Sul

Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ na Usina de Asfalto do CONISUL, com capacidade aproximada de 80
(oitenta) toneladas por hora, a qual pode ser implantada em local fixo ou mével, conforme a necessidade
operacional e logistica de cada ente consorciado.

Os insumos objeto deste processo, notadamente Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) e emulsdo asfaltica,
possuem natureza estratégica para a continuidade das obras de pavimentagdo, sendo imprescindiveis para
evitar interrupcdes na producdo de CBUQ e, consequentemente, atrasos nas frentes de servico dos municipios
consorciados.

Justifica-se a adocdo do Sistema de Registro de Pregos (SRP) em razdo de a demanda ser varidvel e ndo
uniforme entre os municipios e ao longo do exercicio, dependendo do cronograma de obras, das condi¢des
climdticas, da disponibilidade orcamentaria e da definicdo das frentes de trabalho, o que torna mais adequada
a contratacdao com fornecimento sob demanda e em entregas parceladas, evitando tanto o desabastecimento
quanto a formagdo de estoques excessivos.

Adicionalmente, a contratagdo centralizada pelo CONISUL, via SRP, favorece a padronizacdo de especificagdes,
condicdes de fornecimento e critérios de aceitacdo, com potencial de promover ganhos de escala, maior
competitividade, melhor previsibilidade de abastecimento e maior eficiéncia administrativa, reduzindo a
necessidade de multiplos processos licitatdrios fragmentados pelos entes consorciados.

Assim, o SRP apresenta-se como a solucdo mais eficiente para garantir a continuidade do atendimento as
necessidades de infraestrutura vidria regional, assegurando suporte a execugdo de obras estruturantes, com
integracdo intermunicipal e sinergia entre projetos, contribuindo para superar limitagcdes de infraestrutura e
ampliar a capacidade de investimento dos municipios consorciados, especialmente na pavimentacao asfdltica,
reconhecida como um dos principais gargalos da infraestrutura local.

DESCRIGAO DA SOLUGAOE CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugdo consiste na formagdo de Ata de Registro de Precos (SRP) para eventual contratagcdo de empresa
especializada no fornecimento de insumos asfalticos, notadamente Cimento Asfaltico de Petrdleo (CAP) e emulsdo
asfaltica, destinados a producdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ na Usina de Asfalto do
CONISUL, com capacidade aproximada de 80 (oitenta) toneladas por hora.

A adogdo do SRP permite:

atendimento parcelado e sob demanda, compativel com a variacdo de consumo entre municipios e ao longo do ano;
padronizagao de especificagdes, critérios de aceitacdo e condi¢des de entrega;

maior previsibilidade de abastecimento da usina, reduzindo risco de paralisagdes na produgao de CBUQ e atrasos de
obras.

2. Componentes da solugdo (o quesera fornecido)

A solugdo abrange o fornecimento, conforme especificacbes do Termo de Referéncia e da Ata:

CAP (tipo/classe conforme definido no TR e projeto de pavimentag3o);
Emuls3o asfaltica (tipo/classe conforme definido no TR e necessidade das frentes de servico).
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Cada fornecimento devera ser acompanhado de documentacdo minima de controle e rastreabilidade, conforme
previsto no TR.

3. Logistica operacional
A operacionalizacdo do SRP ocorrerd por meio de contratacdes decorrentes da Ata, com entregas programadas
conforme demanda:

Pontos de entrega: Usina de Asfalto do CONISUL, ou outro ponto operacional definido pelo consércio no
instrumento de contratagdo, quando tecnicamente e logisticamente justificavel.

Forma de entrega: em condi¢des adequadas ao produto, preservando qualidade e seguranca.

Recebimento e aceitacdo: conferéncia documental e verificagcdo de conformidade do produto com as especificagdes
do TR, incluindo possibilidade de amostragem e ensaios de qualidade, quando aplicavel.

4. Critérios de desempenho esperados

A solugdo deve assegurar, durante toda a vigéncia da ata e das contrata¢des dela decorrentes:

regularidade de abastecimento dos insumos para manter a producdo de CBUQ;
conformidade técnica do CAP e da emulsdao com as especifica¢des estabelecidas no TR;
previsibilidade e rastreabilidade das entregas (lotes/cargas);

reducdo de risco de paralisacdo da usina e das frentes de pavimentagao.

5. Ciclo de vida do objeto (do planejamento ao consumo final)

O ciclo de vida, no contexto desta contratacdo, compreende as seguintes etapas:

5.1. Planejamento e dimensionamento (pré-contratacdo)

consolidacdo das demandas dos municipios consorciados;

estimativas de consumo conforme cronogramas de obras, sazonalidade e disponibilidade orcamentdria;

definicdo das especificagdes técnicas e condi¢des de entrega/armazenamentono TR.

5.2. Selegdo do fornecedor e formalizagdo da Ata (SRP)

realizacdo do procedimento licitatdrio para registro de precgos;

assinatura da Ata de Registro de Precos, com definigdo de pregos, condi¢des, prazos, responsabilidades e critérios
de aceitagao.

5.3. ContratagGes decorrentes (execug¢do sob demanda)

emissdo de ordens de fornecimento/contratagdes especificas conforme necessidade real;

programacdo de entregas de CAP e emulsdo para atendimento das frentes de servico.

5.4. Transporte, entrega e recebimento

transporte em condi¢cdes compativeis com cada produto;

recebimento provisdrio/definitivo (conforme previsto no TR), com:

conferéncia de quantidade e documentacao;

verificagdo de conformidade do produto com as especificagdes;

registro de ocorréncias e tratamento de ndo conformidades (recusa, substitui¢cdo, glosa, aplicagdo de sangdes,
conforme o caso).

5.5. Armazenamento e manuseio (fase operacional)

armazenamento dos insumos em condigdes que preservem suas caracteristicas e assegurem seguranga operacional
(estrutura e procedimentos definidos pelo CONISUL/municipios);

controle de estoque e rastreabilidade por lote/carga, evitando perdas, contaminacdo, degradacdo do material e
descontinuidade do abastecimento.

Rua Lindolfo Martins Farias n° 1164 — Centro — CEP: 79960-000 — Iguatemi — MS — CNP]J: 06.189.978/0001-20
Enderego Eletronico: http://consorcioconisul.com.br/ — E-mail para contato: conisulass@gmail.com



CONISUL

Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento da Regiao Sul de Mato Grosso do Sul

5.6. Consumo na produgdo de CBUQ e aplicagdo em obra

utilizacdo do CAP como ligante asfaltico e da emulsdo conforme a solucdo técnica adotada (p.ex. servicos
complementares e etapas correlatas previstas no planejamento);

producdo de CBUQ na usina do CONISUL (80 t/h) e aplicacido nas obras de pavimentacdo/recuperacdo, conforme
demandas dos municipios consorciados.

5.7. Encerramento, avaliagdo e melhoria continua

avaliacdo de desempenho do fornecimento (prazo, conformidade, disponibilidade, atendimento, ocorréncias);
consolidagdo de consumo real e ligGes aprendidas para aprimorar futuras estimativas, especifica¢des e condi¢des de
fornecimento;

encerramento da ata/contratos decorrentes conforme vigéncia, ou ado¢do de providéncias para novacontratacéo,
se necessario.

6. Aspectos de seguranga, integridade e meio ambiente (aolongo do ciclo)

Considerando a natureza dos insumos, deverdo ser observados, em todas as etapas do ciclo (entrega, manuseio,
armazenamento e consumo):

requisitos de seguranca operacional e prevencao de acidentes;

medidas para prevengdo e resposta a vazamentos/derrames;

destinacdo adequada de eventuais residuos/embalagens e cumprimento das normas aplicdveis, conforme
procedimentos internos e exigéncias do TR.

DESCRIGCAO DETALHADA DAS CARACTERISTICAS DOS INSUMOS ASFALTICOS QUE DEVEM CONTER NA
PROPOSTA

I- CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70

CIMENTOS ASFALTICOS DE PETROLEO

Fosouzdo n" 19 00 11 g0 junma 03 2006 43 ANF - Reguiamemo Teonico ANP n ' 032005%
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II- EMULSAO ASFALTICA DE RUPTURA RAPIDA RR -1C

Caracteristicas RR-1C RR-2C

Viscosidade SSF, @ 250C, s (méx.) 90 -
Viscosidade SSF, @ 500C, s (max.) - 100 - 400

Sedimentacao, %em peso, (max.) 5 5
Peneira 0,84mm, % em peso, (max.) 0,1 0,1
Desemulsibilidade, %, (min.) 50 50

Carga de particula Positiva Positiva
Residuo asféltico p/ destilagao, 62 67

% em peso (min.)

Ensaio sobre o residuo

Penetracdo @ 250C, 40-150 40 -150
100g, 55, 1/10mm

Teor de betume, 07 97
% em peso, (min.)

Ductilidade @ 250C,

40 40
5cm/min, cm, (min.)

Comprovacgao das especificacbes técnicas:

A proposta devera conter, obrigatoriamente, ficha técnica, declaracdo do fabricante ou boletim de andlise dos
produtos ofertados (CAP 50/70 e Emulsdo RR-1C), demonstrando o atendimento integral aos parametros
constantes das tabelas acima. A auséncia de comprovacado podera implicar desclassificagdo da proposta.
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2. DO PRECO

2.1. Estimam-se o valor do objeto desta licitacdo em RS 6.726.481,50 (seis milhdes, setecentosevinte e seis
mil, quatrocentos e oitenta e um cinquenta centavos).

2.2. Cada concorrente deverd computar no pre¢o que cotard todos os custos diretos e indiretos,
compreendendo os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros e as despesas decorrentes do
fornecimento, inclusive os resultantes da incidéncia de quaisquer tributos, contribuicbes ou obrigacGes
decorrentes da legislacdo trabalhista, fiscal e previdenciaria a que sujeito.

3. ESPECIFICACAO, QUANTITATIVO E VALORES ESTIMADOS

o wn E - [}
é l(ujl :(’ o é g ©
oY, (%) WA A s B
ol w| s / o= < g S Qg w El ,
| B PRODUTO - < <9 S E 2 S .2 MEDIA
& . Zex P~ £ 90 .
z| S E| servico | UMPDAPE | QTDE = SEX 22 xS S 52 ARITMETICA ToTaL
goa < © e o & IS g
x O %) o > 2 ©°
O w o o 1]
a N = (G) o
CIMENTO
ASFALTICO
DE
I | 1| 1 | PETROLEO | tonelada | 1200 5.335,00 5.450,00 5.500,00 | 5.353,97 5.507,20 5.429,23 | 6.515.076,00
A GRANEL
(CAP)
50/70
EMULSAO
ASFALTICA
CATIONICA
I | 2| 2 |DE tonelada 50 4.209,85 4.289,67 4.068,00 /111 4.344,92 4.228,11| 211.405,50
RUPTURA
RAPIDA
TIPO RR-1C
VALOR TOTAL DO LOTE | HttHHiHHHHE | HHHEHIHHHE | S JI]]] | S //11/| 6.726.481,50
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4. MODALIDADE E TIPODE LICITAGAO REGIME DE EXECUCAO

a. Pregdo Eletronico por Sistema de Registro de Precos do tipo Menor Preco.

b. A futura contratada deverd entregar os produtos, conforme solicitado, seguindo as condi¢des
e especificagBGes constantes neste edital e seus anexos.

5. DO PRAZO, LOCALE DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

5.1. Cada entrega devera ser efetuada mediante o instrumento de solicitagcdo por escrito, formalizado pelo
Orgdo Gerenciador, através de Autorizacdo de Fornecimento/Requisicdo, na forma e prazo especificado no
presente Termo de Referéncia

5.1.2 A Ordem de Compra, sera emitida, preferencialmente, por meio eletrénico e devera constar nela as
informacdes afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada.

5.13. O prazo de fornecimento ndo sera superior a 03 (trés) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Compra ouda assinatura do instrumento de contrato,se foro caso.

5.14. O prazo de entrega de até 03 (trés) dias Uteis devera ser atendido considerando a natureza estratégica do
abastecimento da usina e a necessidade de evitar paralisacdo da produgdo, conforme justificativa técnica
constante do ETP/Mapa de Riscos.

5.15. Os produtos serdo recebidos pelo Fiscal do Contrato, para analise técnica preliminar.

5.1.6. Em hipdtese alguma serdo aceitos ositens em desacordo comascondi¢gGes pactuadas.

516 Somente serdo aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades especificadas na Ordem de
Compra.

5.1.7 Os insumos asfalticos serdo destinados ao abastecimento da Usina de Asfalto do CONISUL localizada
na Sededo Consércio em lguatemi..

5.1.8 Osinsumos asfalticos serdo recebidos pela CONTRATANTE, apds conferéncia do critério quantitativo,com a
utilizagcdo de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrénica e/ou no conhecimento de transporte
da transportadora, devidamente datado e assinado.

5.2. Do local e hordrio de entrega:

A entrega correra por conta da contratada;

O objeto devera ser entregue na Usina de Asfalto do CONISUL - localizada na Avenida Francisco Fernandes Filho
s/n —Jardim Aeroporto, sentido Japora pela MS 386, em horario comercial.

5.3. Das condig¢Ges de recebimento do objeto:

5.3..1. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento
do documento fiscal respectivo, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do instrumento
substitutivo/contrato, mediante a formalizacdo de modelo padronizado de recebimento e verificacdo de
conformidade do objeto com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3.2. Bens de até % (um quarto) do valor de pequena despesa ou de objetos sem complexidade, de baixo
valor e de facil conferencia de quantidade e qualidade, poderao ser recebidos mediante o ateste no verso do
documento fiscal respectivo.

5.3. 3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Termo de Referéncia, devendo ser substituidos no prazo descrito no item 5.4, a contar da
notificacdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

534. Os bens serdo recebidos definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
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competente, mediante termo padronizado no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados do recebimento
provisorio.

5.35. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

5.3.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, a
parcela incontroversa deverd ser liberada no prazo previsto para pagamento, nos termos do art. 143 da Lei
n2 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

53.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do objeto, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

5.4. Do prazo para substitui¢io/correcdo:

5.4.1. Caso os itens sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos, ou em quantidade
inferior, a empresa deverd substitui-lo ou complementd-lo dentro do prazo de 2 (dois) dias.

5.4.2. Os Fornecedores obrigam-se a fornecer o objeto a que se refere este Termo de Referéncia de acordo
estritamente com as especificagdes aqui descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituicdo do
mesmo quando constatado no seu recebimento ndo estar em conformidade comas referidas especificagGes.
5.5. Da forma de garantia, condi¢des de manutengdo e assisténcia técnica:

55.1. O prazo de garantia a ser atendido é o constante do Cddigo de Defesa do Consumidor - Lei n2
8.078/1990.

7. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos devidos a Contratada serdo depositados em conta corrente, pelo Consdrcio Conisul, em
até 30 (trinta) dias, apds a entrega dos produtos, de acordo com a especificacdo e quantidade constante
neste Termo de Referéncia, e mediante a apresentacdo das notas fiscais/faturas devidamente atestadas e
vistadas por servidor da Administragdao, com as devidas requisi¢des.

7.2. Para pagamento, a empresa devera apresentar a nota fiscal, entregue(s) devidamente atestada, de
acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Consdrcio de Solicitante e conter o
ndmero do contrato ou empenho correspondente, a quantidade, o preco unitdrio e o total dos materiais
expressos em reais.

7.3. Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s), a(s) empresa(s) devera(3o) apresentar e manter
atualizados (durante avalidade do contrato) os seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade para coma Fazenda Federal da sede do licitante;

b) Certiddao Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual da sede do licitante;

c) Certidao Negativa de Débitos Gerais junto a Fazenda Municipal da sede do licitante;

d) Certificado de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
demonstrando situac¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certidao Negativa de Débito Trabalhista — CNDT, emitida através do site do Tribunal Superior do
Trabalho — www.tst.gov.br, conforme Lein.2 12.440/2011.
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7.4. Caso se faca necessaria a retificacdo de fatura por culpa da contratada, o prazo terd sua contagem
suspensa até a data de reapresentacdo da fatura ao 6rgdo, isenta de erros, dando-se, entdo,
prosseguimento a contagem.

7.5. O Contratante reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, os materiais nao
estiverem de acordo com as especificacGes apresentadas e aceitas.

7.6. O Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indeniza¢Oes devidas pela Contratada, nos termos deste Pregao.

7.7. Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, a seu critério, podera
devolvé-la, para as devidas correcGes, ou aceitd-la,com a justificativa da parte que considerar indevida.

7.8. Na hipdtese de devolugdo, a Nota Fiscal serd considerada como ndo apresentada, para fins de
atendimento das condi¢des contratuais.

7.9. O Contratante ndo pagard, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum
8. DO REAJUSTE EDO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.1. A Ata de Registro de Precos (ARP) tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura,
observado o art. 84 da Lei n? 14.133/2021. Os precos registrados decorrerdo do critério de julgamento menor
preco (valor fixo por unidade) e serdo utilizados nas contratacdes/ordens de fornecimento emitidas durante a
vigéncia da ARP, sem prejuizo das hipdteses de reajuste e reequilibrio previstas nesta cldusula.

8.2. Reajuste ordindrio — anual

Apds o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de apresentagdo da proposta, sera
admitida a aplicacdo de reajuste, mediante requerimento formal da contratada, com base na variacdo do indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

8.3. O reajuste serd aplicado exclusivamente aos fornecimentos faturados a partir do 12 (primeiro) dia
util subsequente ao término do 122 (décimo segundo) més contado da data-base (data de apresentacdo da
proposta), observada a vigéncia da ARP e das contratacOes dela decorrentes.

8.4. Uma vez aplicado o reajuste, os novos pregos terdo vigéncia por mais 12 (doze) meses ou até o encerramento
da ARP/contratacio decorrente, prevalecendo o que ocorrer primeiro, vedada a aplicacdo de novo reajuste dentro
do mesmo periodo.

8.5. Reequilibrio econdémico-financeiro — revisdo extraordindria

Em caso de desequilibrio econémico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, ou ainda em razdo de forca maior, devidamente comprovados, podera ser concedido
o reequilibrio econémico-financeiro, nos termos do art. 124, inciso 11, alinea “d”, da Lei n? 14.133/2021.
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8.6. Comprovacdo do reequilibrio e referéncias de mercado

O pedido de reequilibrio devera estar devidamente fundamentado e instruido com documentacado
comprobatdria, incluindo, no minimo:

I. identificacdo da empresa e do instrumento aplicavel (ARP/contratacdo decorrente/processo);

Il. justificativa detalhada do desequilibrio alegado;

I1l. planilhas comparativas de custos (época da proposta e atual);

IV. notas fiscais e/ou documentos idéneos de aquisicdo/fornecimento (época da proposta e atuais), quando
aplicavel;

V. evidéncias externas de mercado, tais como pesquisas atualizadas e/ou tabelas setoriais.

Paragrafo Unico. Para o item CAP (e demais produtos asfalticos cuja divulgacdo publica exista), a
Administracdo poderd considerar, como referéncia auxiliar de mercado para analise do pedido (sem carater
de reajuste automatico), os precos divulgados no site oficial de precos da

Petrobras ( https://precos.petrobras.com.br/), além de outros meios idoéneos. Para emulsdo asfaltica,

guando inexistir referéncia direta aplicdvel na fonte mencionada, a analise sera suportada por pesquisa de
mercado e documentacdo fiscal/contratual apresentada, além de outros referenciais setoriais disponiveis.

8.7. Vedagdo de reequilibrio por oscilagdes ordinarias

Ndo serdo aceitos como justificativa para reequilibrio econémico-financeiro oscilagdes ordindrias e
previsiveis de mercado inerentes ao setor, sem demonstracdao objetiva de ruptura da equagdo econémico-
financeira do ajuste.

8.8. Renegociacdo para reducdo e compatibilidade com o mercado

A Administracdo poderd, independentemente de solicitagdo, convocar a contratada para renegociar os
precos registrados visando a reducao dos valores em razdo de queda de precos no mercado, preservadas a
qualidade e as especificagdes do Termo de Referéncia, observadas as regras do SRP e da ARP.

8.9. Efeitos financeiros e forma de contagem

A decisdo sobre o pedido de reequilibrio e/ou revisdo devera ser formalizada pela Administracdo. Sendo
deferido, os efeitos financeiros observardo o que for definido na decisdo, preferencialmente com marco
inicial na data do protocolo do pedido devidamente instruido (documentagdo completa), ressalvadas as
hipoteses em que a Administracdo identifigue, motivadamente, marco diverso.

8.10. Continuidade do fornecimento

E vedado a contratada interromper o fornecimento referente a ordens de fornecimento ja
emitidas enquanto aguarda a tramitacdo do pedido de reequilibrio, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas no edital, na ARP e nas contratacdes dela decorrentes, ressalvadas situacdes formalmente
justificadas e aceitas pela Administragao.

9. DA FISCALIZACAOE GESTAO DO CONTRATO
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas
da Lein? 14.133, de 2021, e cada parte responderad pelas consequéncias de sua inexecuc¢do totalou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadastais circunstancias mediante simples
apostila.

As comunicac¢des entre o 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O 6rgdo poderd convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias que devam ser cumpridas
de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informacOes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdao do objeto, do plano complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.1. FISCALIZACAO
9.2. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pela Sr2. Deyse Mary Nascimento Lopes,

nomeado na Fiscal resolugao 08 de 22 de abril de 2025, representante di CONISUL, para supervisionar o
fornecimento dos servicos nas condicdes exigidas, e atestando no verso da nota fiscal no ato do

recebimento, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.3. Fiscalizacdo Técnica

9.4. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato,de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

9.5. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessdrio para a regularizacdo das faltas
oudos defeitos observados. (Lein? 14.133, de 2021, art. 117, §19);

9.6. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes para
acorrecao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao;

9.7. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso;

9.8. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

9.9. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, comvistas a renovagdo tempestiva oua prorroga¢ao contratual.

9.10. Fiscalizagdao Administrativa
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9.11. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso

necessario.

9.12. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

9.13. Gestor do Contrato

9.14. Servidora Ana Paula Neto, formalmente designado pelo CONISUL, através do Gestor de contrato
resolucdo 09 de 22 de abril de 2025, para acompanhar e coordenar as atividades dos fiscais e receber
definitivamente o objeto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos.

9.15. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorroga¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

9.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

9.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,com menc¢do ao
seu desempenho na execu¢dao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constardo cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

9.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein? 14.133, de 2021, oupelo agente oupelo setorcomcompeténcia para tal, conforme o caso.

9.20. O gestordo contrato devera elaborarrelatério final cominformacdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao.

9.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.
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10.DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E SELEGAO DO FORNECEDOR

A licitagcdo serd por VALOR TOTAL DO LOTE.

10.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de Procedimento de Licitacdo,na modalidade
Pregdo, sob a forma Eletrénica, comadoc¢do do critério de julgamento menor preco por LOTE.

103. As exigéncias de habilitagdo juridica e de reguaridade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforma disciplinado nesse Edital.

10.4. O critério de aceitabilidade de precos serd o de valor unitario, ndo podendo o mesmo ser superior ao
estipulado neste documento.

10.5. O critério de julgamento da proposta sera por MENOR PRECO POR LOTE.

10.6. As empresas deverao apresentar propostas comercial com todos os dados da mesma e validade
minima de 60 (sessenta dias).

10. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com ascldusulas avengadas e
as normas desta Lei, e cada parte responderda pelas consequéncias de sua inexecugdo total ouparcial.

10.2. Sao obrigagdes do Contratado:

a) O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lein2 8.078, de 1990);

) Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

d) Atender as determinag¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aosdanos sofridos;
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f) O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a
Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT;

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n3do transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

i) Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo coma boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoasou bens de terceiros.

i) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigGes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

k) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.214.133, de 2021);

1) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lein.2 14,133, de 2021);

m)  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

n) Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n2
14.133, de 2021.

o) Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante.

10.3. S3o obrigagoes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

b) Recebero objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado oucorrigido, no total ouem parte, as suas expensas;
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d) Acompanhar e fiscalizara execu¢dodo contrato eo cumprimento das obriga¢Ges pelo Contratado;

e) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo
do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lein? 14.133, de 2021;

f) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo,forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

g) Aplicar ao Contratado assangdes previstas na lei e neste Contrato;

h) Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial competente do CONISUL (Procuradoria Juridica ou
equivalente);

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagbes relacionadas a execugdo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

j)JA Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1. A execugdo contratual ocorrerd de forma parcelada e sob demanda, mediante envio de ordens de
fornecimento emitidas pelo érgdo contratante. O fornecimento dos insumos serd solicitado conforme a
necessidade da usina de asfalto do CONISUL, respeitado o prazo de entrega definido na minuta contratual.

10.2. O fornecimento sé poderd ser iniciado apds o recebimento da respectiva ordem de fornecimento,
acompanhada do empenho correspondente. A contratada serd responsavel pela entrega integral e
tempestiva, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas contratualmente.

103. A entrega deverd ocorrer no local indicado na ordem, com conferéncia pelo responsavel da unidade
e emissao do termo de recebimento.

11. VIGENCIA DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.

11.1. A Ata de Registro de Precos, ora firmada, tera validade a partir de sua PUBLICACAO, com
termo final de vigéncia de 12 meses.

11.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, o Orgdo Gerenciador e os 6rgios
participantes ndo serdo obrigados a aquisicdo, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos
na clausula primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenizacdao de qualquer espécie a empresa detentora.

113. Em cada aquisicdo decorrente desta Ata, serdo observadas, quanto ao prego, as cldusulas e
condicdes constantes do edital do PREGAO ELETRONICO N. 0005/2026, que a precedeu e integra o
presente instrumento de compromisso, independente de transcri¢cdo, por ser de pleno conhecimento das
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partes.

114. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 (doze) meses e poderd ser

prorrogado, porigual periodo, desde que comprovado o pre¢o vantajoso.

115. Na hipdtese de prorrogacdoda vigéncia da Ata por mais 12 (doze) meses, poderd haver
renovag¢do do quantitativo originalmente registrado para cada item, desde que:
| — seja demonstrada, no processo,a permanéncia da necessidade para o novo periodo; e
I — seja comprovado que os precgos registrados permanecem vantajosos, mediante pesquisa de
mercado, em consonanciacom a Resolugcdo CONISUL n2 033/2025.

116. A renovacdo dos quantitativos na prorroga¢do ndo se confunde com acréscimo de objeto nem
com soma de saldo remanescente, devendo a demanda ser dimensionada separadamente para cada
periodo anual de vigéncia da Ata

12. DAS INFRACOES E PENALIDADES
12.1. Comete infragdoadministrativa, nos termos da Lein? 14.133,de 2021, o contratado que:

i) der causa ainexecuc¢do parcial do contrato;

j) der causa a inexecucgdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ouao interesse coletivo;

k) der causa a inexecugdo totaldo contrato;

I) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo semmotivo
justificado;

m) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execug¢do do
contrato;

n) praticarato fraudulento na execugdo do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometerfraude de qualquer natureza;

p) praticarato lesivo previsto no art. 52 da Lein2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado queincorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢ées:

I Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de
2021);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49,da
Lein? 14.133,de 2021);

1l Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
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alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da
Lein? 14.133, de 2021).

12.2. Multa:
12.1. 2. Adverténcia por escrito;

12.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta, devidamente atualiza do,
sem prejuizo da aplicacdo de outras sangdes, na hipdtese de recusa injustificada da licitante vencedora em
assinar o Contrato e/ou retirar a Nota de Empenho, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, apds
regularmente convocada, caracterizando inexecucdo total das obrigacdes acordadas;

12.1.4. Multa de até 10% (dez por cento)sobre o valor total da Nota Fiscal/Fatura referente ao més em que
for constatado o descumprimento de qualquer obrigacdo prevista neste Termo de Referéncia;

12.1.5. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou Nota de Empenho, quando for
constatada a reincidéncia no descumprimento de qualquer obrigacdo prevista neste Termo de Referéncia;
12.1.6. Pelo atraso injustificado na entrega dos servicos, multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento)
incidente sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso, a ser cobrada pelo periodo maximo de 30
(trinta) dias. A partir do 312 (trigésimo primeiro) dia de atraso, a contrata¢do podera ser anulada;

12.1.6. Multa de 5% (cinco por cento)sobre o valortotal do Contrato, nos casos de anulagdo da contratacao
por culpa da CONTRATADA;

12.1.7. A licitante ficara impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, além de ser descredenciada do SICAF ou nos demais cadastramento de fornecedores pelo prazo
de até 3 (trés) anos.

12.1.8. A aplicacdo das san¢bes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92,da Lein? 14.133, de 2021).

12.1. 9. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79,da Lein? 14.133, de 2021).

12.1. 10. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157,da Lein? 14.133, de 2021).

12.1. 11. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lein? 14.133, de 2021).
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12.1.12. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.1.13. A aplicacdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.1.14. Na aplicagcdodas sancdes serdo considerados (art. 156, §12,da Lein? 14.133,de 2021):

f) anatureza e a gravidade da infragcdo cometida;
g) as peculiaridades do caso concreto;

h) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
i) osdanosque dela provierem para o Contratante;

j) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientac¢des dos érgaos de controle.
12.1.15. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competentes definidos na referida Lei (art. 159).

12.2. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lein? 14.133, de 2021).

123. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢d es por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no d@mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de
2021).

12.4. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar oucontratar
sdo passiveis de reabilitacdo na formado art. 163 da Lein? 14.133/21.

12.5. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
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créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

13. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA
13.1. Apds a homologacgado da licita¢do, serd incluido na ata,na forma de anexo, o registro:

c) dos licitantes que aceitaremcotaro objeto compreco igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitacdo; e

d) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.2. Sera respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados
na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado do
certame emrelagdo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o
objeto com preco igual ao do adjudicatdrio antecederdao aqueles que mantiverem sua proposta
original.

133. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipdteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigGes
estabelecidos no edital; ou

134. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preg¢o igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagcdo nos termos em igual prazo e nas condi¢cdes propostas pelo
primeiro classificado, a Administracdao, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma
prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdao, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,

observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a negociacdode melhor condicdo.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
14.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Precos, a dotagdo orcamentaria serainformadana formalizagao
do Instrumento Substitutivo/Contrato decorrente da Ata de Registro de Precos.
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15. DA ADESAO A ATA POR NAO PARTICIPANTES

15.1. Nao serd admitida a adesdo a Ata de Registro de Preco por érgdos e entidades ndo participantes do
procedimento.
16. DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. E facultativo ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promog3o de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior
de documentos ou informacgdo que deveria constar no ato da sessdo publica.

16.2. As normas que disciplinam o certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre osinteressados, sem comprometimento da seguranca do futuro contrato.

16.3. Salvo ressalva expressa, todos os prazos em dias estabelecidos neste Edital serao consecutivos.

16.4. SO se iniciam e vencem osprazos em dias Uteis.

16.5. Os prazos em horas Uteis obedecem ao hordrio de funcionamento do Consércio Intermunicipal de

Desenvolvimento da Regiao Sul de Mato Grosso do Sul — CONISUL, (07:00h as 11:00h e das 13:00 as
15:00 - horario de Mato Grosso do Sul).

16.6. E vedada a subcontratacdo de outra empresa para o fornecimento do objeto da contratacio, salvo a

devida autorizacdopor parte do municipio, nos termos do Art. 122
§ 32 da Lein. 14.133/21.

16.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, as altera¢des que se

fizerem necessarias, nos termos do art. 122 § 32da Lein. 14.133/21.

16.8. A presente licitagdo poderd ser revogada, por motivo de interesse publico decorrente de fato
superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou provocagdo de
terceiros, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamacdo ou indenizagdo por esses fatos.
Quaisquer informac¢des ou duvidas sobre as caracteristicas do item, bem como aquelas decorrentes de

interpretacdo do Edital, deverdo ser solicitadas na plataforma da https://bll.org.br//, de acordo com os

prazos estabelecidos neste edital.

Iguatemi/MS, 03 de fevereiro de 2026
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