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CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro - Po¢do de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
www.oliveirapc.com.br

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 2025.07.18.0014

SESSAO PUBLICA: 21/08/2025, AS 09HOOMIN (NOVE HORAS).
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE POGAO DE PEDRAS - MA

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: V PEREIRA DE OLIVEIRA

RAZAO SOCIAL: OLIVEIRA — PROJETO E CONSTRUCOES

CNPJ: 41.069.628/0001-20

INSC. EST: 126872112

ENDERECO: RUA VEREADOR JOAQUIM SALVIANO

BAIRRO: CENTRO CIDADE: POCAO DE PEDRAS - MA

CEP: 65.740-000 E-MAIL: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
TELEFONE: 99 98482-7971 FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 99 98482-7971

BANCO DA LICITANTE: CAIXA ECONOMICA | CONTA BANCARIA DA LICITANTE: 578380098-4
FEDERAL

N2 DA AGENCIA: 0767

A EMPRESA: V PEREIRA DE OLIVEIRA DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM
COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS
EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDACOES PREVISTAS NA LEI N2 14.133/2021.

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM 0OS

TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO |, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE
DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA *** endereco, TODOS
OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A
DESCRIMINACAO DO PROJETO BASICO DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

POCAO DE PEDRAS — MA, 20 DE AGOSTO DE 2025.

Assinado de forma digital por

V PEREIRA DE OLIVEIRA V PEREIRA DE OLIVEIRA
LTDA:41069628000120

LTDA:41069628000120 pq0s: 2025.08.20 21:42:26
-03'00'

V PEREIRA DE OLIVEIRA
CNPJ: 41.069.628/0001-20
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PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

RESUMO DO ORCAMENTO

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

CcODIGO DESCRIGCAO PRECO TOTAL %

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.780,87 0,41%
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES R$ 0,00 0,00%
3 FUNDAGOES R$ 0,00 0,00%
4 SUPERESTRUTURA R$ 36.240,31 3,93%
5 PAREDES E PAINEIS R$ 60.107,05 6,52%
6 COBERTURA R$ 313.237,80 34,00%
7 ESQUADRIAS R$ 12.000,03 1,30%
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 80.448,32 8,73%
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) R$ 134.244,41 14,57%
10 PINTURA R$ 118.076,41 12,82%
11 INSTALAGOES HIDRAULICA R$ 17.285,21 1,88%
12 INSTALAGAO SANITARIA R$ 39.074,56 4,24%
13 DRENAGEM PLUVIAL R$ 11.234,32 1,22%
14 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V R$ 31.381,87 3,41%
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 3.589,24 0,39%
16 SERVICOS DIVERSOS R$ 60.537,90 6,57%

VALOR BDI TOTAL: R$ 186.353,94 100,00%

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 734.884,36

R$ 921.238,30

Novecentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Oito reais e Trinta centavos




CNPJ: 41.069.628/0001-20

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:

www.oliveirapc.com.br

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNlF.’r';ERng Re Tg?ﬁfgs;

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.780,87
11 C0002 Abrigo provisorio ¢/ pavimento para alojamento e depdsito SEINFRA M2 0,00 R$ 1.364,46 R$ 0,00
1.2 103689 Placa da obra - padrdo governo federal SINAPI M2 3,00 R$ 581,95 R$ 1.745,85
13 - Locacéo da obra - execucéo de gabarito m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.4 - InstalagGes provisdrias de esgoto UNID. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15 101490 Instalag6es provisorias de energia SINAPI UN 1,00 R$ 2.035,02 R$ 2.035,02
1.6 C2581 InstalacGes provisérias de agua SEINFRA M 0,00 R$ 692,51 R$ 0,00
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGCOES R$ 0,00
2.1 - Escavagdo manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.2 - Aterro ¢/ compactagdo manual s/ controle, mat. ¢/ aquisi¢éo m?3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.3 - Reaterro ¢/ compactacédo manual s/ controle, material da vala m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2.4 - Carga manual de entulho em caminh&o basculante m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
25 - Transporte de material, exceto rocha em caminh&o até 10km m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 FUNDACOES R$ 0,00
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGCOES R$ 0,00
311 R rque;sé;“t(l; concreto magro trago 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mz 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
312 R g:rma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.1.3 - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.2 VIGAS BALDRAMES R$ 0,00
321 R ggrma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. me 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.2.2 - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m?3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.23 - Impermeabilizacédo com tinta betuminosa em fundacdes m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4 SUPERESTRUTURA R$ 36.240,31
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 188,11
411 02265 g)c:rma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. SINAPI M2 0,00 R$ 160,72 R$ 0,00
4.1.2 102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento SINAPI M3 0,23 R$ 817,86 R$ 188,11
4.2 VIGAS R$ 10.327,98
421 02265 g:rma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. SINAPI M2 47,69 R$ 169,72 R$ 8.093.95
422 102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento SINAPI M3 2,74 R$ 815,34 R$ 2.234,03
4.3 LAJE PREMOLDADA R$ 25.724,22
43.1 101963 (L:iifr:%'zoé‘;igfaﬁf‘erﬁtg’”o (e=12cm), inclusive capeamento SINAPI M2 88,60 R$274,56|  R$24.326,02
4.3.2 105024 \élé'iif; héﬁLzéD(g}glolé?CO EM CONCRETO, ESPESSURA SINAPI M 20,00 R$ 69,91 R$ 1.398,20
5 PAREDES E PAINEIS R$ 60.107,05
Lo O onasoun | SN | w2 e
5.2 103350 |3 o esa (o 128 - cimentoloaareia) juniade 200m | SNAPL | M2 6300)  RS21434| R$14575.12
53 ~|'roomasea (raco 1 25 - cmeniojcasareia). luria de 2oam m2 0,00 RS 0,00 RS 0,00
5.4 101161 E:g;"n‘:gts‘;;’a(éﬁ‘i‘ég; ?gzg‘:&%"ﬁ;; cm) assentados com SINAPI M2 6,00 R$ 295,47 R$ 1.772,82
55 101161 iig‘r‘i':go‘éaczgg]";g;rﬁgg;eat‘(’é?n?;ﬁ?;‘toggl)ai’r’gcghf"% SINAPI M2 148,10 R$29547|  R$43.759,11
6 COBERTURA R$ 313.237,80
6.1 - Estrutura de agco em arco véo de 30m m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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CNPJ: 41.069.628/0001-20

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:

www.oliveirapc.com.br

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
6.2 - Telha metéalica em chapa galvanizada m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGAQC)ES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS
6.3 C5218 METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E SEINFRA KG 12.255,00 R$ 25,56 R$ 313.237,80
TRANSPORTE
7 ESQUADRIAS R$ 12.000,03
7.1 91317 PORTAS DE MADEIRA SINAPI UN 2,00 R$ 1.733,57 R$ 3.467,14
72 01317 Porlta de madeira (Q,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme SINAPI UN 1,00 R$ 1.73357 R$ 1.73357
projeto de esquadrias
Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa
7.3 91318 inclusive targeta metélica SINAPI UN 4,00 R$ 990,63 R$ 3.962,52
7.4 90790 _Porta _de madeira - Bgrjhelros e Sanitéarios (0,80 m) completa SINAPI UN 2,00 R$ 1.418,40 R$ 2.836,80
inclusive targeta metalica - WC PNE
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 80.448,32
81 87904 F:haplsi:o ¢/ argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1 SINAPI M2 960,10 R$ 10,49 R$ 10.071,45
:3 esp.= 5mm p/ parede
8.2 87807 Embogo e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1 :7 SINAPI M2 50,00 R$ 92,70 R$ 4.635,00
Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia
8.3 C2108 pltinta ep6xi esp= 5mm p/parede SEINFRA M2 0,00 R$ 48,18 R$ 0,00
8.4 87267 Revestimento ceramico de parefies PEI IV - ceramica 20 x 20 SINAPI M2 328,00 R$ 91,85 R$ 30.126,80
cm - incl. rejunte - conforme projeto
8.5 104617 Reve_stlmen_to ceramico de pareges PEI IV - cerdmica 10 x 10 SINAPI M2 81,10 R$ 439,15 R$ 35.615,07
cm - incl. rejunte - conforme projeto
9 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAOQ) R$ 134.244,41
9.1 100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) SINAPI M3 37,99 R$ 221,37 R$ 8.409,85
9.2 103913 ('Z'zg iTogﬁq“)”eto armado com tela e juntas de dilatagao SINAPI M2 633,20 R$ 16521 RS 104.610,97
9.3 101750 cpéf]‘ir;';”is‘;"“”em simples desempolado (esp.=5cm), inclusive SINAPI M2 195,40 R$6538|  R$12.775,25
Junta de retragdo, serrada com disco diamantado, para
9.4 - pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive m 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
preenchimento com mastique
95 87247 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - SINAPI M2 62,50 R$ 88,88 R$ 5.555.00
conforme projeto
PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
9.6 104658 CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. SINAPI M2 5,85 R$ 190,52 R$ 1.114,54
AF_03/2024
9.7 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE SINAPI UN 2,00 R$ 889,40 R$ 1.778,80
10 PINTURA R$ 118.076,41
10.1 88412 Aplicacao de selador acrilico SINAPI M2 847,20 R$ 4,34 R$ 3.676,85
10.2 102504 Demarcacgéo de quadra com tinta acrilica SINAPI M 360,00 R$ 12,45 R$ 4.482,00
Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 deméos de
10.3 88497 massa acrilica SINAPI M2 88,60 R$ 21,04 R$ 1.864,14
10.4 100745 Eas\,/rglavlgi sintético em estrutura de ago carbono 50 micra com SINAPI M2 1.114,00 R$ 29,90 R$ 33.308,60
105 100719 CP(l)r:]tqurr:V%/I\E)enrmer epoxi em estrutura de ago carbono 25 micra SINAPI M2 1.114.00 R$ 13,08 R$ 14.571,12
106 05626 zér:ltltljég de acabamento com aplicagéo de 02 demads de tinta SINAPI M2 847,20 R$ 20,68 R$ 17.520.10
10.7 102494 Pintura de piso com tinta & base de resina epoxi SINAPI M2 480,00 R$ 74,78 R$ 35.894,40
10.8 104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demaos), inclusive emassamento SINAPI M2 476,00 R$ 14,20 R$ 6.759,20
11 INSTALAGOES HIDRAULICA R$ 17.285,21
11.1 89376 Adaptador soldavel curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm SINAPI UN 4,00 R$ 6,79 R$ 27,16
11.2 04656 g\;ﬁptador soldavel curto ¢/ bolsa-rosca para registro 25 mm- SINAPI UN 12,00 R$ 4,12 R$ 49,44
11.3 94658 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" SINAPI UN 4,00 R$ 6,17 R$ 24,68
1.4 04662 ;ikdlf;lgfador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - SINAPI UN 4,00 R$ 12,87 R$ 51,48
115 104009 Bucha de reducéo soldavel curta 50 mm -40 mm SINAPI UN 2,00 R$ 15,72 R$ 31,44
11.6 105233 Bucha de redugéo soldavel longa 40 mm -25 mm SINAPI UN 2,00 R$ 9,35 R$ 18,70




DATA :
18/08/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA

PROPONENTE: _ |PREFEITURA MUNICIPAL DE POGAO DE PEDRAS
‘7N OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
= POGAO DE PEDRAS - MA

NP 41.065.628/0001.20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
11.7 102610 Caixa d'agua em fibra de vidro -cap. 3.000 litros SINAPI UN 1,00 R$ 2.668,29 R$ 2.668,29
11.8 86885 Engate flexivel plastico SINAPI UN 10,00 R$ 15,97 R$ 159,70
11.9 94703 Flange para caixa dagua 25 mm SINAPI UN 3,00 R$ 23,81 R$ 71,43
11.10 94706 Flange para caixa dagua 50 mm SINAPI UN 2,00 R$ 42,72 R$ 85,44
11.11 89481 Joelho 90° soldavel 25 mm SINAPI UN 11,00 R$ 6,41 R$ 70,51
11.12 94674 Joelho 90° soldavel 32 mm SINAPI UN 6,00 R$ 9,20 R$ 55,20
11.13 89501 Joelho 90° soldavel 50 mm SINAPI UN 6,00 R$ 17,00 R$ 102,00
11.14 90373 Joelho 90° soldavel com bucha de latdo -20 mm -1/2 SINAPI UN 2,00 R$ 15,61 R$ 31,22
11.15 103974 Joelho de reducéo 90° soldavel 32mm-25 mm SINAPI UN 4,00 R$ 12,55 R$ 50,20
11.16 90373 Joelho de reducéo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm -1/2" SINAPI UN 16,00 R$ 15,61 R$ 249,76
11.17 89562 Luva de reducgéo soldavel 40 mm - 32 mm SINAPI UN 4,00 R$ 12,27 R$ 49,08
11.18 89579 Luva de redugéo soldavel 50 mm - 20 mm SINAPI UN 2,00 R$ 13,89 R$ 27,78
11.19 89378 Luva soldavel 32 mm SINAPI UN 4,00 R$ 8,44 R$ 33,76
11.20 89385 Luva soldavel com rosca -3/4" SINAPI UN 8,00 R$ 8,67 R$ 69,36
11.21 94792 Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1") SINAPI UN 2,00 R$ 107,37 R$ 214,74
11.22 94794 Registro de gaveta c/ canopla cromada ( 1.1 /2") SINAPI UN 2,00 R$ 155,96 R$ 311,92
11.23 89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") SINAPI UN 2,00 R$ 77,42 R$ 154,84
11.24 89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") SINAPI UN 2,00 R$ 88,27 R$ 176,54
11.25 89985 Registro de pressao c/ canopla cromada (3/4") SINAPI UN 8,00 R$ 84,00 R$ 672,00
11.26 94688 Té 90° soldavel -25 mm SINAPI UN 5,00 R$ 7,96 R$ 39,80
11.27 94682 Té 90° soldavel -40 mm SINAPI UN 8,00 R$ 128,22 R$ 1.025,76
11.28 94694 Té 90° soldavel -50 mm SINAPI UN 4,00 R$ 27,91 R$ 111,64
11.29 89622 Té de redugédo 90° soldavel 32 mm -25mm SINAPI UN 4,00 R$ 16,75 R$ 67,00
11.30 94695 Té de redugao 90° soldavel 50 mm -40 mm SINAPI UN 2,00 R$ 36,71 R$ 73,42
11.31 86906 Torneira cromada para lavatério 1/2™ SINAPI UN 8,00 R$ 134,41 R$ 1.075,28
11.32 94796 Torneira de bdia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" SINAPI UN 1,00 R$ 45,08 R$ 45,08
11.33 89401 Tubo PVC rigido soldavel -20 mm SINAPI M 12,00 R$ 13,02 R$ 156,24
11.34 89446 Tubo PVC rigido soldavel -25 mm SINAPI M 38,00 R$ 6,54 R$ 248,52
11.35 89447 Tubo PVC rigido soldavel -32 mm SINAPI M 28,00 R$ 13,00 R$ 364,00
11.36 103978 Tubo PVC rigido soldavel - 40 mm SINAPI M 30,00 R$ 31,68 R$ 950,40
11.37 89449 Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm SINAPI M 30,00 R$ 22,00 R$ 660,00
11.38 89421 Unido soldavel - 20 mm SINAPI UN 6,00 R$ 13,81 R$ 82,86
11.39 89594 Unido soldavel - 50 mm SINAPI UN 2,00 R$ 42,36 R$ 84,72
Vaso sanitario para deficientes fisicos para valvula de descarga,
11.40 95472 em louca branca, com acessorios, inclusive assento, conjunto SINAPI UN 2,00 R$ 1.094,03 R$ 2.188,06
de fixacdo, anel de vedacdo,tubo PVC de ligacdo
Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca
11.41 95470 branca, com acessorios, inclusive assento plastico, anel de SINAPI UN 4,00 R$ 427,62 R$ 1.710,48
vedacéo, tubo PVC de ligacdo
LAVATORIO LOUCA BBANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
11.42 86904 EQUIVALE[\ITE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 6,00 R$ 205,87 R$ 1.235,22
INSTALACAO. AF_0112020
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
11.43 100860 DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SINAPI UN 2,00 R$141.,23 RS 282,46
TORNE]RA CROMAPA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA
11.44 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E SINAPI UN 8,00 R$ 134,41 R$ 1.075,28
INSTALACAO. AF 0112020
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA :
18/08/2025

/0001-20

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE UNlF.’r';ERng Re Tg?ﬁfgs;
11.45 86914 IA%FS'I\‘OE'_RFAO(';ECE)'\C"I’;ADE’L#ggﬂ,fg#ﬁfi&g\.’\/I\IQ:%ZSQZDORAO SINAPI UN 2,00 R$ 176,16 R$ 352,32
12 INSTALA(;AO SANITARIA R$ 39.074,56
12.1 104341 Bucha de redugéo longa 50 mm - 40 mm SINAPI UN 5,00 R$ 12,95 R$ 64,75
12.2 97900 Caixa de inspegao de esgoto sifonada (60x60 cm) SINAPI UN 4,00 R$ 231,05 R$ 924,20
12.3 89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) SINAPI UN 6,00 R$ 49,22 R$ 295,32
12.4 104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) SINAPI UN 4,00 R$ 87,75 R$ 351,00
12.5 89728 Curva 90° curta - 40 mm SINAPI UN 14,00 R$ 15,27 R$ 213,78
12.6 00039364 |Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) SINAPI UN 1,00 R$ 15.642,03 R$ 15.642,03
12.7 89726 Joelho 45° - 40 mm SINAPI UN 3,00 R$ 12,30 R$ 36,90
12.8 89802 Joelho 45° -50 mm SINAPI UN 6,00 R$ 12,65 R$ 75,90
12.9 89744 Joelho 90° -100 mm SINAPI UN 7,00 R$ 32,91 R$ 230,37
12.10 89724 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundario 40 mm - 1.1/2"" SINAPI UN 10,00 R$ 12,03 R$ 120,30
12.11 89861 Juncdo simples 100 mm - 100 mm SINAPI UN 5,00 R$ 66,98 R$ 334,90
12.12 00003659 |ungéo simples 100 mm - 50 mm SINAPI UN 6,00 R$ 20,71 R$ 124,26
12.13 89785 Jungdo simples 50 mm - 50 mm SINAPI UN 8,00 R$ 31,53 R$ 252,24
12.14 86883 Siféo de copo para pia e lavatorio 1 " - 1.1 /2" SINAPI UN 9,00 R$ 16,18 R$ 145,62
12.15 98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) SINAPI UN 1,00 R$ 17.469,17 R$ 17.469,17
12.16 89796 Té sanitario 100 mm -50 mm SINAPI UN 1,00 R$ 51,33 R$ 51,33
12.17 89798 Tubo PVC ponta e bolsa ¢/ virola -50 mm SINAPI 3,00 R$ 15,11 R$ 45,33
12.18 89714 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 100 mm SINAPI 35,00 R$ 44,06 R$ 1.542,10
12.19 89711 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm SINAPI 20,00 R$ 25,18 R$ 503,60
12.20 89712 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm SINAPI 17,00 R$ 31,64 R$ 537,88
12.21 86879 Valvula para lavatdrio e tanque 1" SINAPI UN 9,00 R$ 12,62 R$ 113,58
13 DRENAGEM PLUVIAL R$ 11.234,32
13.1 94227 Calha em chapa de a¢o galvanizado N°24 SINAPI 72,00 R$ 68,61 R$ 4.939,92
13.2 89580 Tubo de queda - &gua pluvial DN=150 mm SINAPI 20,00 R$ 76,02 R$ 1.520,40
13.3 104167 Joelho PVC 90° d=150 mm -tubulag&o pluvial SINAPI UN 4,00 R$ 141,04 R$ 564,16
13.4 : sRe?ilc(i)ahce&ii(S:?'rico tipo "abacaxi" com tela de aco com funil de unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
135 102990 %"j‘gg'ftgygg ;%”cher:f)’ ¢/ tampa removivel em chapa de aco SINAPI M 72,00 R$ 58,47 R$ 4.209,84
14 INSTALAGOES ELETRICAS - 220V R$ 31.381,87
14.1 95795 Condulete em aluminio tipo T de 3/4™, inclusive acessoérios SINAPI UN 5,00 R$ 43,61 R$ 218,05
14.2 95811 Condulete em aluminio tipo L de 3/4™, inclusive acessorios SINAPI UN 5,00 R$ 24,13 R$ 120,65
143 - Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessorios unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
14.4 95817 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4"inclusive acessoérios SINAPI UN 1,00 R$ 45,52 R$ 45,52
14.5 92868 Caixa de PVC 4x2™, inclusive espelho" SINAPI UN 16,00 R$ 20,62 R$ 329,92
14.6 91936 Caixa PVC octogonal 4x4" SINAPI UN 7,00 R$ 21,84 R$ 152,88
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
14.7 91926 protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de SINAPI M 190,00 R$ 5,75 R$ 1.092,50
tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 2,5
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
148 91928 | 750, encortoamento dasee 5, flexivel com seqdo 4 | SNAPL | M 820,00 R$804|  R$7.33080
mm2




Cr)

CNPJ: 41.069.628/0001-20

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
. = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID |QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de
14.9 92982 protecdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de SINAPI M 14,00 R$ 23,09 R$ 323,26
tensdo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secdo 16
Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/90°C, camada de
14.10 92986 protecdo em PVC, nédo propagador de chamas, classe de SINAPI M 41,00 R$ 52,54 R$ 2.154,14
tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 35
14.11 91992 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa SINAPI UN 2,00 R$ 54,41 R$ 108,82
14.12 91992 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa SINAPI UN 1,00 R$ 54,41 R$ 54,41
14.13 91953 Interruptor 1 tecla simples SINAPI UN 7,00 R$ 35,90 R$ 251,30
1414 03653 Erl:jr:?;;)r termomagnetico monopolar 10 A, padréo DIN (linha SINAPI UN 500 R$ 13,68 R$ 68,40
14.15 93655 Erlzjr:g;)r termomagnetico binopolar 20 A, padréo DIN (linha SINAPI UN 5,00 R$ 16,02 R$ 80,10
14.16 03656 E:;]#:;;)r termomagnetico binopolar 25 A, padréo DIN (linha SINAPI UN 8,00 R$ 16,02 R$ 128,16
1417 101896 Erl:jr:?;;)r termomagnetico triapoiar 150 A, padréo DIN (linha SINAPI UN 2,00 R$ 735,98 R$ 1.471,96
14.18 101896 Erlzjr:g;)r termomagnetico triapoiar 175 A, padrdo DIN (linha SINAPI UN 1,00 R$ 735,98 R$ 735,98
14.19 - Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa
14.20 101875 de aco, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + SINAPI UN 1,00 R$ 434,23 R$ 434,23
1 DR, padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa
14.21 101875 de aco, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, SINAPI UN 1,00 R$ 434,23 R$ 434,23
padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
14.22 91864 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, 1", inclusive curvas SINAPI M 22,00 R$ 19,28 R$ 424,16
14.23 91863 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, 3/4", inclusive curvas SINAPI M 32,00 R$ 14,20 R$ 454,40
14.24 93008 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, 1.1/2", inclusive curvas SINAPI M 22,00 R$ 23,81 R$ 523,82
14.25 92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bragadeiras SINAPI M 86,00 R$ 50,08 R$ 4.306,88
14.26 97536 Eletrodu_to de 12,20 ferro galvanizado d= 1 " inclusive SINAPI M 17,00 R$ 76,85 R$ 1.306,45
bracadeiras
14.27 02653 Eletrodulto de ferro galvanizado d= 1.1/2"" - inclusive SINAPI M 34,00 R$ 87,70 R$ 2.981,80
bracadeiras
Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa,
14.28 00038784 incl.reator eletronico e lampadas SINAPI UN 6,00 R$ 83,89 R$ 503,34
14.29 00038889 _Lummarla calha s_obrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, SINAPI UN 1,00 R$ 62,71 R$ 62,71
incl.reator eletronico e lampadas
Luminaria blindada p/ alta presséo, linha industrial projetor
14.30 101653 hermético para lampada de luz mista de 500 W, com prote¢&o SINAPI UN 15,00 R$ 352,20 R$ 5.283,00
da lampada
15 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 3.589,24
15.1 98111 Caixa de inspegdo 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido SINAPI UN 5,00 R$ 66,85 R$ 334,25
15.2 104750 Conector de bronze para haste 5/8" SINAPI UN 12,00 R$ 19,81 R$ 237,72
15.3 96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 SINAPI M 24,00 R$ 91,31 R$ 2.191,44
15.4 96985 Haste tipo Coopperweld 5/8™" - 3m SINAPI UN 5,00 R$ 102,02 R$ 510,10
155 91860 Tubo PVC 40 mm SINAPI M 18,00 R$ 16,41 R$ 295,38
15.6 00001577 [Terminal de presséo tipo prensa com 4 parafusos SINAPI UN 5,00 R$ 4,07 R$ 20,35
16 SERVICOS DIVERSOS R$ 60.537,90
16.1 102363  |Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha | g\ apy M2 147,00 R$22091|  R$32.47377
2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2
Portdo em tubo de ferro galvanizado 2™ e tela de arame
16.2 - galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00
dobradicas e fechadura
Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com
16.3 86895 Testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto SINAPI UN 4,80 R$ 513,86 R$ 2.466,53
16.4 } Banco de con_creto armado polido (1=0,45m) sem arestas, m 4,80 R$ 424,63 R$ 2.038,22
conforme projeto
Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de
16.5 - 11/2™, 1 = 140cm (lavatorio), inclusive parafusos de fixacéo e unid. 2,00 R$ 479,99 R$ 959,98
pintura
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Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1
16.6 - = 80cm (bacia sanitaria e mictério), inclusive parafusos de unid. 8,00 R$ 479,99 R$ 3.839,92
fixacdo e pintura
16.7 C4835 Espelho plano 4mm SEINFRA M2 4,50 R$ 666,60 R$ 2.999,70
16.8 103769 Estrutura metalica c/ tabelas de basquete SINAPI UN 1,00 R$ 4.949,49 R$ 4.949,49
16.9 00025398 |Estrutura metalica de traves de futsal SINAPI UN 1,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00
16.10 00025399 |Estrutura metalica p/ rede de voley SINAPI UN 1,00 R$ 3.096,14 R$ 3.096,14
16.11 98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2cm SINAPI M 2,90 R$ 161,68 R$ 468,87
16.12 99814 Limpeza geral SINAPI M2 861,56 R$ 2,49 R$ 2.145,28

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 186.353,94
R$ 734.884,36
R$ 921.238,30

Novecentos e Vinte e Um Mil Duzentos e Trinta e Oito reais e Trinta centavos
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1.1. C0002 Abrigo provisério ¢/ pavimento para alojamento e depoésito (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,08500000 R$ 24,86 R$ 2,11
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,11
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08050000 R$ 83,58 R$ 6,73
10280 BRITA SEINFRA M3 0,10450000 R$ 100,50 R$ 10,50
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,90000000 R$ 35,95 R$ 68,31
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 26,18000000 R$ 0,71 R$ 18,59
10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA 0,25000000 R$ 23,76 R$ 5,94
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA 4,90000000 R$ 16,09 R$ 78,84
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 R$ 15,99 R$ 3,20
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,80000000 R$ 14,20 R$ 11,36
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA 3,00000000 R$ 6,05 R$ 18,15
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA 1,08000000 R$ 12,77 R$ 13,79
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 4,00000000 R$ 36,64 R$ 146,56
12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA M2 1,19000000 R$ 10,84 R$ 12,90
12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA M 0,80000000 R$ 23,13 R$ 18,50
TOTAL Material: R$ 413,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 12,00000000 R$ 26,58 R$ 318,96
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 R$ 26,91 R$ 8,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,00000000 R$ 21,62 R$ 345,92
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 672,95
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 890,21
VALOR COM ENCARGOS: 1.088,43
VALOR BDI (25.36%): 276,03
VALOR COM BDI: 1.364,46
1.2. 103689 Placa da obra - padréo governo federal (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 12* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 39,92 R$ 0,45
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 21,39 R$ 0,28
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,97 R$ 19,15
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 419,88
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,52 R$ 9,89
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,62 R$ 24,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 34,07
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 20,54 R$ 10,27
TOTAL Servigo: R$ 10,27
VALOR SEM ENCARGOS: 452,56
VALOR COM ENCARGOS: 464,22
VALOR BDI (25.36%): 117,73
VALOR COM BDI: 581,95
1.3. - Locacdo da obra - execugéo de gabarito (m?)
Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Locagao da obra - execucéo de gabarito m? 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
1.4. - Instalac8es provisoérias de esgoto (UNID.)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- InstalagGes provisorias de esgoto UNID. 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
1.5. 101490 Instalagdes provisoérias de energia (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001094 |ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,93 R$ 27,93
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00011267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,43 R$ 2,86
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 4,00000000 R$ 0,20 R$ 0,80
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
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00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,65 R$ 43,65
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA =400 MM
00039808 |CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / SINAPI UN 1,00000000 R$ 109,34 R$ 109,34
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, SINAPI UN 0,06000000 R$ 61,60 R$ 3,70
CARGA RECOMENDADA = *30* KGF
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,22 R$ 9,22
*72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00004346 |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 3,00000000 R$ 11,71 R$ 35,13
PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00039997 |PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,35 R$ 0,70
00039996 |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI M 0,16640000 R$ 4,94 R$ 0,82
TOTAL Material: R$ 234,15
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,38970000 R$ 22,45 R$ 8,75
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,50780000 R$ 27,24 R$ 95,55
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 104,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 531,06 R$ 531,06
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE
SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
91935 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA SINAPI M 11,00000000 R$ 27,18 R$ 298,98
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 19,81 R$ 19,81
PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? ENTERRADA - SINAPI M 1,95000000 R$ 63,41 R$ 123,65
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN SINAPI UN 1,00000000 R$ 22,72 R$ 22,72
32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 20,63 R$ 20,63
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,52 R$ 23,52
50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA SINAPI M 6,05000000 R$ 18,26 R$ 110,47
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - SINAPI UN 1,00000000 R$ 121,43 R$ 121,43
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2023
91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,62 R$ 12,62
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 1.284,89
VALOR SEM ENCARGOS: 1.487,18
VALOR COM ENCARGOS: 1.623,34
VALOR BDI (25.36%): 411,68

VALOR COM BDI:

2.035,02




. . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1(315716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
= POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
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www.oliveirapc.com.br
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SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
1.6. C2581 Instalagdes provisorias de agua (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA UN 0,00290000 R$ 49,90 R$ 0,14
11872 SOLDA 50X50 SEINFRA KG 0,02700000 R$ 147,13 R$ 3,97
12182 TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E SEINFRA M 1,40000000 R$ 362,00 R$ 506,80

TOTAL Material: R$ 510,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,87000000 R$ 21,51 R$ 18,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,87000000 R$ 26,21 R$ 22,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 41,51
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 539,81
VALOR COM ENCARGOS: 552,42
VALOR BDI (25.36%): 140,09
VALOR COM BDI: 692,51
2.1. - Escavagado manual solo de la.cat. prof. até 1.50m (ms3)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Escavacéo manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Na&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
2.2. - Aterro ¢/ compactag¢do manual s/ controle, mat. c/ aquisi¢céo (m3)
Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- Aterro ¢/ compacta¢do manual s/ controle, mat. ¢/ aquisicdo m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
2.3. - Reaterro c/ compactacdo manual s/ controle, material da vala (m3)
Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Reaterro ¢/ compactagéo manual s/ controle, material da vala m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
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CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
2.4. - Carga manual de entulho em caminh&o basculante (m3)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- Carga manual de entulho em caminh&o basculante m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
2.5. - Transporte de material, exceto rocha em caminh&o até 10km (m3)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Transporte de material, exceto rocha em caminhdo até 10km m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.1.1. - Lastro de concreto magro trago 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico (m?)
Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Lastro de concreto magro traco 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo m?2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
mecanico
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.1.2. - Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (m?)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m? 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL N&o cadastrado:

R$ 0,00
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OBRA: (ID 1(315716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
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VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.1.3. - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento (m3)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.2.1. - Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (m?)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x m? 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.2.2. - Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lancamento (m3)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento m3 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
3.2.3. - Impermeabilizagdo com tinta betuminosa em fundagdes (m?)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Impermeabilizagédo com tinta betuminosa em fundagées m2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
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CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
4.1.1. 92265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,23700000 R$ 26,10 R$ 6,19
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05000000 R$ 27,46 R$ 1,37
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,56
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,14600000 R$ 57,06 R$ 65,39
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,16600000 R$ 11,76 R$ 1,95
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 20,99 R$ 3,34
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 6,95200000 R$ 4,11 R$ 28,57
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 99,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20200000 R$ 21,90 R$ 4,42
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,91100000 R$ 26,52 R$ 24,16
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 28,58
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 124,19
VALOR COM ENCARGOS: 135,39
VALOR BDI (25.36%): 34,33
VALOR COM BDI: 169,72
4.1.2. 102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,69020000 R$ 0,43 R$ 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,73200000 R$ 2,02 R$ 1,48
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72770000 R$ 120,00 R$ 87,32
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 381,68320000 R$ 0,76 R$ 290,08
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00004734 |SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI M3 0,58900000 R$ 330,73 R$ 194,80
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 572,20
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,42220000 R$ 20,97 R$ 29,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24830000 R$ 21,62 R$ 48,61
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 78,43
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 630,13
VALOR COM ENCARGOS: 652,41
VALOR BDI (25.36%): 165,45
VALOR COM BDI: 817,86
4.2.1. 92265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,23700000 R$ 26,10 R$ 6,19
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05000000 R$ 27,46 R$ 1,37
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,56
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,14600000 R$ 57,06 R$ 65,39
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,16600000 R$ 11,76 R$ 1,95
DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 R$ 20,99 R$ 3,34
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 6,95200000 R$ 4,11 R$ 28,57
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 99,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20200000 R$ 21,90 R$ 4,42
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,91100000 R$ 26,52 R$ 24,16
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 28,58
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 124,19
VALOR COM ENCARGOS: 135,39
VALOR BDI (25.36%): 34,33
VALOR COM BDI: 169,72
4.2.2.102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,61020000 R$ 1,78 R$ 1,09
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,64720000 R$ 5,77 R$ 3,73
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,82
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,73270000 R$ 120,00 R$ 87,92
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 384,26090000 R$ 0,76 R$ 292,04
00004734 |SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO SINAPI M3 0,59300000 R$ 330,73 R$ 196,12
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL Material: R$ 576,08
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25740000 R$ 20,97 R$ 26,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,99500000 R$ 21,62 R$ 43,13
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 69,50
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 630,65
VALOR COM ENCARGOS: 650,40
VALOR BDI (25.36%): 164,94
VALOR COM BDI: 815,34
4.3.1. 101963 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003743 |LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) SINAPI M2 1,00000000 R$ 77,90 R$ 77,90
PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,04000000 R$ 25,90 R$ 1,04
11)
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 1,87000000 R$ 20,49 R$ 38,32
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 117,26
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,50100000 R$ 26,52 R$ 13,29
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35400000 R$ 21,62 R$ 7,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,94
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 1,21100000 R$ 17,25 R$ 20,89
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES SINAPI M3 0,05400000 R$ 755,31 R$ 40,79

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
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92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM SINAPI M 0,97000000 R$ 19,73 R$ 19,14
MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 80,82
VALOR SEM ENCARGOS: 208,39
VALOR COM ENCARGOS: 219,02
VALOR BDI (25.36%): 55,54
VALOR COM BDI: 274,56
4.3.2. 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00800000 R$ 8,01 R$ 0,06
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,22 R$ 1,32
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20300000 R$ 11,76 R$ 2,39
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 3,77
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39000000 R$ 26,91 R$ 10,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19500000 R$ 21,62 R$ 4,22
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,71
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02100000 R$ 485,66 R$ 10,20
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. SINAPI KG 0,79000000 R$ 12,23 R$ 9,66
AF_06/2022
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SINAPI M2 0,09400000 R$ 185,38 R$ 17,43
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: R$ 37,29
VALOR SEM ENCARGOS: 49,76
VALOR COM ENCARGOS: 55,77
VALOR BDI (25.36%): 14,14
VALOR COM BDI: 69,91
5.1. 103357 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (trago 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007268 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 18,87000000 R$ 1,37 R$ 25,85
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE9 X 19 X29CM (L X A
X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 44,78 R$ 0,22
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 2,33 R$ 0,98
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 27,05
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 R$ 26,91 R$ 20,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 R$ 21,62 R$ 8,32

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,04
Complementares:

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00770000 R$ 726,74 R$ 5,60
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE VEDAC;AO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo: R$ 5,60

VALOR SEM ENCARGOS: 52,46

VALOR COM ENCARGOS: 61,69

VALOR BDI (25.36%): 15,64

VALOR COM BDI: 77,33

5.2. 103350 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24 )cm, e= O, 19m, com argamassa (trago 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007270 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 56,62000000 R$ 0,82 R$ 46,43
VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTALDE 9 X9 X 19CM (L XA X
Q)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) SINAPI CENTO 0,00970000 R$ 44,78 R$ 0,43
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M 0,80500000 R$ 2,33 R$ 1,88
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 48,74
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03000000 R$ 26,91 R$ 81,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,51500000 R$ 21,62 R$ 32,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 114,29
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01340000 R$ 593,20 R$ 7,95
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 7,95
VALOR SEM ENCARGOS: 136,30
VALOR COM ENCARGOS: 170,98
VALOR BDI (25.36%): 43,36
VALOR COM BDI: 214,34

5.3. - Alvenaria de tijolo ceramico macigo (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traco 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm (m2)

Né&o cadastrado

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

Alvenaria de tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,04m, com
argamassa (traco 1 :2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm

m2

1,00000000

R$ 0,00

R$ 0,00
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TOTAL Na&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
5.4. 101161 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (Cimento e areia trago 1 :3) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 SINAPI UN 3,95000000 R$ 38,60 R$ 152,47
FUROS *50 X 50 X 7* CM
TOTAL Material: R$ 152,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 26,91 R$ 55,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,62 R$ 22,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 77,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01000000 R$ 570,04 R$ 5,70
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 5,70
VALOR SEM ENCARGOS: 212,22
VALOR COM ENCARGOS: 235,70
VALOR BDI (25.36%): 59,77
VALOR COM BDI: 295,47
5.5. 101161 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e areia traco 1 :3) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 SINAPI UN 3,95000000 R$ 38,60 R$ 152,47
FUROS *50 X 50 X 7* CM
TOTAL Material: R$ 152,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000 R$ 26,91 R$ 55,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000 R$ 21,62 R$ 22,23
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 77,53
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01000000 R$ 570,04 R$ 5,70
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 5,70
VALOR SEM ENCARGOS: 212,22
VALOR COM ENCARGOS: 235,70
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VALOR BDI (25.36%): 59,77
VALOR COM BDI: 295,47
6.1. - Estrutura de aco em arco vao de 30m (mg2)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
- Estrutura de ago em arco vao de 30m m2 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Néo cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
6.2. - Telha metélica em chapa galvanizada (m?)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
- Telha metalica em chapa galvanizada m? 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00

6.3. C5218 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAGCOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS
METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE (KG)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10633 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) SEINFRA H 0,00120000 R$ 98,89 R$ 0,12
10747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) SEINFRA H 0,00140000 R$ 271,86 R$ 0,38
10637 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI) SEINFRA H 0,00850000 R$ 38,11 R$ 0,32
10751 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,00350000 R$ 49,07 R$ 0,17

TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,99

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,01280000 R$ 20,29 R$ 0,26

G0470 CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" SEINFRA KG 0,18520000 R$ 6,82 R$ 1,26
ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M

113305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 SEINFRA KG 0,06820000 R$ 8,50 R$ 0,58
KG/M2

11061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,00080000 R$ 32,44 R$ 0,03

113304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, SEINFRA UN 0,03550000 R$ 138,22 R$ 4,91
PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG

113303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SEINFRA KG 0,83130000 R$ 11,86 R$ 9,86

12293 ZARCAO SEINFRA L 0,04230000 R$ 28,81 R$ 1,22

TOTAL Material:

R$ 18,12
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Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO coM ENCARGOS SINAPI H 0,00180000 R$ 21,99 R$ 0,04
COMPLEMENTARES
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SINAPI H 0,00500000 R$ 25,79 R$ 0,13
COMPLEMENTARES
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01200000 R$ 22,60 R$ 0,27
COMPLEMENTARES
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01410000 R$ 28,67 R$ 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01190000 R$ 21,62 R$ 0,26
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00680000 R$ 26,72 R$ 0,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,28
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 19,91
VALOR COM ENCARGOS: 20,39
VALOR BDI (25.36%): 5,17
VALOR COM BDI: 25,56
7.1. 91317 PORTAS DE MADEIRA (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,20000000 R$ 7,61 R$ 77,62
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 317,17 R$ 317,17
ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 112,64 R$ 112,64
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 875,44 R$ 875,44
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 1.382,87
VALOR SEM ENCARGOS: 1.283,65
VALOR COM ENCARGOS: 1.382,87
VALOR BDI (25.36%): 350,70
VALOR COM BDI: 1.733,57
7.2. 91317 Porta de madeira (0,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 10,20000000 R$ 7,61 R$ 77,62
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 317,17 R$ 317,17
ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_12/2019
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 112,64 R$ 112,64
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUGCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
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90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 875,44 R$ 875,44
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 1.382,87
VALOR SEM ENCARGOS: 1.283,65
VALOR COM ENCARGOS: 1.382,87
VALOR BDI (25.36%): 350,70
VALOR COM BDI: 1.733,57
7.3. 91318 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa inclusive targeta metalica (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, SINAPI M 9,60000000 R$ 7,61 R$ 73,06
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM SINAPI UN 1,00000000 R$ 317,17 R$ 317,17
ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.  AF_12/2019
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGCAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
TOTAL Servico: R$ 790,23
VALOR SEM ENCARGOS: 714,56
VALOR COM ENCARGOS: 790,23
VALOR BDI (25.36%): 200,40
VALOR COM BDI: 990,63
7.4. 90790 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa inclusive targeta metéalica - WC PNE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038124 |ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - SINAPI UN 0,38600000 R$ 32,95 R$ 12,72
500 ML
00039492 |KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1.097,98 R$ 1.097,98
DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA
PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E
DOBRADICAS)
TOTAL Material: R$ 1.110,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,55500000 R$ 26,58 R$ 14,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27800000 R$ 21,62 R$ 6,01
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,76
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 1.125,21
VALOR COM ENCARGOS: 1.131,46
VALOR BDI (25.36%): 286,94

VALOR COM BDI:

1.418,40
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8.1. 87904 Chapisco ¢/ argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1 :3 esp.= 5mm p/ parede (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 26,91 R$ 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 21,62 R$ 1,24

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,88
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 673,72 R$ 2,49
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 2,49
VALOR SEM ENCARGOS: 6,35
VALOR COM ENCARGOS: 8,37
VALOR BDI (25.36%): 2,12
VALOR COM BDI: 10,49
8.2. 87807 Emboco e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traco 1 :7 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA SINAPI M2 0,15810000 R$ 17,08 R$ 2,70
ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: R$ 2,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65500000 R$ 26,91 R$ 17,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65500000 R$ 21,62 R$ 14,16

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 31,79
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,05430000 R$ 726,74 R$ 39,46
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 39,46
VALOR SEM ENCARGOS: 60,96
VALOR COM ENCARGOS: 73,95
VALOR BDI (25.36%): 18,75
VALOR COM BDI: 92,70
8.3. C2108 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia p/tinta epéxi esp=5mm p/parede (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,00360000 R$ 24,86 R$ 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,09
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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10117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO SEINFRA KG 11,00000000 R$ 1,22 R$ 13,42
TOTAL Material: R$ 13,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 R$ 26,91 R$ 13,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53000000 R$ 21,62 R$ 11,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 24,92
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 31,06
VALOR COM ENCARGOS: 38,43
VALOR BDI (25.36%): 9,75
VALOR COM BDI: 48,18
8.4. 87267 Revestimento cerdmico de paredes PEI IV - ceramica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000 R$ 1,04 R$ 5,11
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000 R$ 6,10 R$ 2,57
00000536 |REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, SINAPI M2 1,06180000 R$ 38,33 R$ 40,70

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
TOTAL Material: R$ 48,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,67940000 R$ 26,80 R$ 18,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30890000 R$ 21,62 R$ 6,68
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 24,89
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 65,79
VALOR COM ENCARGOS: 73,27
VALOR BDI (25.36%): 18,58
VALOR COM BDI: 91,85
8.5. 104617 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il SINAPI KG 4,91000000 R$ 3,19 R$ 15,66
00036881 |PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E SINAPI M2 1,09000000 R$ 254,68 R$ 277,60

PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM
MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 1,69000000 R$ 6,10 R$ 10,31
TOTAL Material: R$ 303,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,42460000 R$ 26,80 R$ 38,18
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39570000 R$ 21,62 R$ 8,56
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 46,74
Complementares:
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VALOR SEM ENCARGOS: 336,13
VALOR COM ENCARGOS: 350,31
VALOR BDI (25.36%): 88,84
VALOR COM BDI: 439,15
9.1. 100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,03000000 R$ 0,72 R$ 0,02
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,03200000 R$ 10,27 R$ 0,33
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 0,35
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59500000 R$ 100,61 R$ 59,86
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,59500000 R$ 101,14 R$ 60,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 120,04
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,57900000 R$ 26,91 R$ 42,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63400000 R$ 21,62 R$ 13,71
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 56,20
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 159,64
VALOR COM ENCARGOS: 176,59
VALOR BDI (25.36%): 44,78
VALOR COM BDI: 221,37
9.2. 103913 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatagdo (esp.=10cm) (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI CHP 0,00429500 R$ 10,14 R$ 0,04
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP - CHP DIURNO.
AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,04
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042409 |AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE SINAPI KG 0,40000000 R$ 13,59 R$ 5,44
HIDRATACAO DO CONCRETO
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,12715700 R$ 565,00 R$ 71,84
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00177000 R$ 21,39 R$ 0,04
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,05133300 R$ 4,11 R$ 0,21
DA REGIAO - BRUTA
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00043614 |TABUA NAO APARELHADA *25 X 15* CM, EM SINAPI M 0,06416700 R$ 16,83 R$ 1,08
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 78,61
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcoM ENCARGOS SINAPI H 0,03200600 R$ 26,52 R$ 0,85
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06519900 R$ 26,91 R$ 1,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09514700 R$ 21,62 R$ 2,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,66
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
97115 APLICAGCAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA SINAPI KG 0,02337300 R$ 58,81 R$ 1,37
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022
97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE SINAPI M2 1,00000000 R$ 3,10 R$ 3,10
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
97090 ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO SINAPI KG 2,20000000 R$ 14,22 R$ 31,28
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
97116 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA SINAPI KG 0,52600000 R$ 24,20 R$ 12,73
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2022
TOTAL Servico: R$ 48,48
VALOR SEM ENCARGOS: 128,01
VALOR COM ENCARGOS: 131,79
VALOR BDI (25.36%): 33,42
VALOR COM BDI: 165,21
9.3. 101750 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003671 |JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 SINAPI M 1,67000000 R$ 1,33 R$ 2,22
X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)
TOTAL Material: R$ 2,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36200000 R$ 26,91 R$ 9,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18100000 R$ 21,62 R$ 3,91
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,65
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,05300000 R$ 684,57 R$ 36,28
MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 36,28
VALOR SEM ENCARGOS: 46,61
VALOR COM ENCARGOS: 52,15
VALOR BDI (25.36%): 13,23

VALOR COM BDI:

65,38
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9.4. - Junta de retracdo, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com

mastique (m)

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

- Junta de retracéo, serrada com disco diamantado, para pavimentos m 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00

em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com

mastique
TOTAL Né&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
9.5. 87247 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000 R$ 1,04 R$ 9,50
00001287 |PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU SINAPI M2 1,06160000 R$ 41,21 R$ 43,75

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24100000 R$ 6,10 R$ 1,47
TOTAL Material: R$ 54,72
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,47390000 R$ 26,80 R$ 12,70
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16100000 R$ 21,62 R$ 3,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,18
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 66,02
VALOR COM ENCARGOS: 70,90
VALOR BDI (25.36%): 17,98
VALOR COM BDI: 88,88
9.6. 104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTE AC II SINAPI KG 8,62000000 R$ 1,93 R$ 16,64
00036178 |PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, SINAPI UN 6,43750000 R$ 13,83 R$ 89,03

*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 R$ 6,10 R$ 1,46
TOTAL Material: R$ 107,13
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63900000 R$ 26,91 R$ 17,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 21,62 R$ 27,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 44,85
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 138,99
VALOR COM ENCARGOS: 151,98
VALOR BDI (25.36%): 38,54
VALOR COM BDI: 190,52
9.7. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,02700000 R$ 101,14 R$ 2,73
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,03669600 R$ 20,99 R$ 0,77
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 7,48000000 R$ 5,97 R$ 44,66
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 48,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60400000 R$ 26,91 R$ 96,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,20800000 R$ 21,62 R$ 155,84
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 252,82
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 0,66502460 R$ 504,57 R$ 335,55
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, SINAPI M2 0,48000000 R$ 151,98 R$ 72,95
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
TOTAL Servico: R$ 408,50
VALOR SEM ENCARGOS: 614,81
VALOR COM ENCARGOS: 709,48
VALOR BDI (25.36%): 179,92
VALOR COM BDI: 889,40
10.1. 88412 Aplicacao de selador acrilico (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 |SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,28450000 R$ 8,60 R$ 2,45
TOTAL Material: R$ 2,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03150000 R$ 28,67 R$ 0,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 R$ 21,62 R$ 0,11
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 1,01

Complementares:
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VALOR SEM ENCARGOS: 3,17
VALOR COM ENCARGOS: 3,46
VALOR BDI (25.36%): 0,88
VALOR COM BDI: 4,34
10.2. 102504 Demarcagéo de quadra com tinta acrilica (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000 R$ 10,55 R$ 0,42
00007348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,02100000 R$ 23,66 R$ 0,50

TOTAL Material: R$ 0,92

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000 R$ 28,67 R$ 6,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 R$ 21,62 R$ 2,16
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 9,01

Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 7,34
VALOR COM ENCARGOS: 9,93
VALOR BDI (25.36%): 2,52
VALOR COM BDI: 12,45

10.3. 88497 Emassamento de superficie, com aplicacdo de 02 demaos de massa acrilica (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, SINAPI UN 0,08020000 R$ 0,94 R$ 0,08
COR VERMELHA

00043626 |MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES SINAPI KG 1,33890000 R$ 2,80 R$ 3,75

INTERNOS
TOTAL Material: R$ 3,83
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000 R$ 28,67 R$ 10,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000 R$ 21,62 R$ 2,60

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 12,95

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 13,06

VALOR COM ENCARGOS: 16,78

VALOR BDI (25.36%): 4,26

VALOR COM BDI: 21,04

10.4. 100745 Esmalte sintético em estrutura de ago carbono 50 micra com revoélver (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,06200000 R$ 22,60 R$ 1,40
00007292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI L 0,20670000 R$ 35,54 R$ 7,35
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TOTAL Material: R$ 8,75

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52660000 R$ 28,67 R$ 15,10
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,10

Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 19,47
VALOR COM ENCARGOS: 23,85
VALOR BDI (25.36%): 6,05
VALOR COM BDI: 29,90

10.5. 100719 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de ago carbono 25 micra com revélver (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005318 |DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,05750000 R$ 22,60 R$ 1,30
00007307 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,19080000 R$ 38,33 R$ 7,31

TOTAL Material: R$ 8,61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 R$ 28,67 R$ 1,82
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,82

Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,90
VALOR COM ENCARGOS: 10,43
VALOR BDI (25.36%): 2,65
VALOR COM BDI: 13,08

10.6. 95626 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000 R$ 35,28 R$ 7,27
TOTAL Material: R$ 7,27

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000 R$ 28,67 R$ 8,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000 R$ 21,62 R$ 1,01
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,23

Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 13,83
VALOR COM ENCARGOS: 16,50
VALOR BDI (25.36%): 4,18
VALOR COM BDI: 20,68
10.7. 102494 Pintura de piso com tinta a base de resina epéxi (M2)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
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00005330 |DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000 R$ 51,51 R$ 3,30
00012815 |FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000 R$ 10,55 R$ 0,11
00044072 |PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000 R$ 110,40 R$ 22,26
00007304 |TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000 R$ 73,32 R$ 23,61
TOTAL Material: R$ 49,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000 R$ 28,67 R$ 7,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 R$ 21,62 R$ 2,49
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,37
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 56,68
VALOR COM ENCARGOS: 59,65
VALOR BDI (25.36%): 15,13
VALOR COM BDI: 74,78
10.8. 104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demé&os), inclusive emassamento (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00035692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI L 0,23670000 R$ 23,09 R$ 5,47
TOTAL Material: R$ 5,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 28,67 R$ 4,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 21,62 R$ 1,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,86
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,64
VALOR COM ENCARGOS: 11,33
VALOR BDI (25.36%): 2,87
VALOR COM BDI: 14,20
11.1. 89376 Adaptador soldavel curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
MM X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 61,55 R$ 0,29
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02910000 R$ 2,57 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,42
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,58
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08050000 R$ 21,51 R$ 1,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08050000 R$ 26,21 R$ 2,11

COMPLEMENTARES
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TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,84
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 4,25
VALOR COM ENCARGOS: 5,42
VALOR BDI (25.36%): 1,37
VALOR COM BDI: 6,79
11.2. 94656 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm-3/4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000065 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 61,55 R$ 0,22
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 14,38 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00400000 R$ 69,74 R$ 0,28
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03840000 R$ 21,51 R$ 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03840000 R$ 26,21 R$ 1,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,84
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 2,73
VALOR COM ENCARGOS: 3,29
VALOR BDI (25.36%): 0,83
VALOR COM BDI: 4,12
11.3. 94658 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000108 |[ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,76 R$ 1,76
MM X 1", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 61,55 R$ 0,29
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00660000 R$ 14,38 R$ 0,09
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00420000 R$ 2,57 R$ 0,01
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00550000 R$ 69,74 R$ 0,38
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05010000 R$ 21,51 R$ 1,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05010000 R$ 26,21 R$ 1,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,39
Complementares:
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VALOR SEM ENCARGOS: 4,20
VALOR COM ENCARGOS: 4,92
VALOR BDI (25.36%): 1,25
VALOR COM BDI: 6,17
11.4. 94662 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000112 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,38 R$ 4,38
MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00960000 R$ 14,38 R$ 0,14
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00780000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,77
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09340000 R$ 21,51 R$ 2,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09340000 R$ 26,21 R$ 2,45
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,46
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,91
VALOR COM ENCARGOS: 10,27
VALOR BDI (25.36%): 2,60
VALOR COM BDI: 12,87
11.5. 104009 Bucha de reducéo soldavel curta 50 mm -40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01410000 R$ 61,55 R$ 0,87
00000819 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,59 R$ 3,59

40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04690000 R$ 2,57 R$ 0,12
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01800000 R$ 69,74 R$ 1,26
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 5,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14050000 R$ 21,51 R$ 3,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14050000 R$ 26,21 R$ 3,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,70
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,50

VALOR COM ENCARGOS:

12,54
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VALOR BDI (25.36%): 3,18
VALOR COM BDI: 15,72
11.6. 105233 Bucha de reducéo soldavel longa 40 mm -25 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00950000 R$ 61,55 R$ 0,58
00000834 [BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,58 R$ 3,58

25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00880000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,77
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 4,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05270000 R$ 21,51 R$ 1,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05270000 R$ 26,21 R$ 1,38
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 2,51
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 6,70
VALOR COM ENCARGOS: 7,46
VALOR BDI (25.36%): 1,89
VALOR COM BDI: 9,35
11.7. 102610 Caixa d'agua em fibra de vidro -cap. 3.000 litros (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043977 |CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.112,42 R$ 2.112,42
LITROS, COM TAMPA
TOTAL Material: R$ 2.112,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33700000 R$ 21,51 R$ 7,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33700000 R$ 26,21 R$ 8,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 16,08
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 2.123,61
VALOR COM ENCARGOS: 2.128,50
VALOR BDI (25.36%): 539,79
VALOR COM BDI: 2.668,29
11.8. 86885 Engate flexivel plastico (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011681 |ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,62 R$ 7,62
1/2" X 40 CM
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00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08
TOTAL Material: R$ 7,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 26,21 R$ 4,00
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,62 R$ 1,04
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,04
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,18
VALOR COM ENCARGOS: 12,74
VALOR BDI (25.36%): 3,23
VALOR COM BDI: 15,97
11.9. 94703 Flange para caixa dagua 25 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000096 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,10 R$ 12,10
VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00350000 R$ 61,55 R$ 0,22
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00400000 R$ 69,74 R$ 0,28
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 12,60
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13380000 R$ 21,51 R$ 2,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13380000 R$ 26,21 R$ 3,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,39
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 17,05
VALOR COM ENCARGOS: 18,99
VALOR BDI (25.36%): 4,82
VALOR COM BDI: 23,81
11.10. 94706 Flange para caixa dagua 50 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000099 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 25,76 R$ 25,76
VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00780000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,77
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 27,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14720000 R$ 21,51 R$ 3,17

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14720000 R$ 26,21 R$ 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 7,03
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 31,94
VALOR COM ENCARGOS: 34,08
VALOR BDI (25.36%): 8,64
VALOR COM BDI: 42,72
11.11. 89481 Joelho 90° soldavel 25 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55 R$ 0,44
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 R$ 2,57 R$ 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,56
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07060000 R$ 21,51 R$ 1,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07060000 R$ 26,21 R$ 1,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,37
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 4,08
VALOR COM ENCARGOS: 5,11
VALOR BDI (25.36%): 1,30
VALOR COM BDI: 6,41
11.12. 94674 Joelho 90° soldavel 32 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00940000 R$ 61,55 R$ 0,58
00003536 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,38 R$ 2,38

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00840000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01100000 R$ 69,74 R$ 0,77
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 3,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07510000 R$ 21,51 R$ 1,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07510000 R$ 26,21 R$ 1,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,59

Complementares:




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 6,24
VALOR COM ENCARGOS: 7,34
VALOR BDI (25.36%): 1,86
VALOR COM BDI: 9,20
11.13. 89501 Joelho 90° soldavel 50 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 61,55 R$ 1,02
00003540 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,90 R$ 4,90

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 2,57 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,50
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12710000 R$ 21,51 R$ 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12710000 R$ 26,21 R$ 3,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,06
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,73
VALOR COM ENCARGOS: 13,56
VALOR BDI (25.36%): 3,44
VALOR COM BDI: 17,00
11.14. 90373 Joelho 90° soldavel com bucha de latdo -20 mm -1/2 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00020147 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,26 R$ 5,26

25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,57 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,49
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13120000 R$ 21,51 R$ 2,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 26,21 R$ 3,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,26
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,55
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (25.36%): 3,16

VALOR COM BDI:

15,61




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

11.15. 103974 Joelho de reducédo 90° soldavel 32mm-25 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 R$ 61,55 R$ 0,50
00003538 [JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,09 R$ 5,09

MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 R$ 2,57 R$ 0,03
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00950000 R$ 69,74 R$ 0,66
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,28
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07820000 R$ 21,51 R$ 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07820000 R$ 26,21 R$ 2,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,73
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,88
VALOR COM ENCARGOS: 10,01
VALOR BDI (25.36%): 2,54
VALOR COM BDI: 12,55
11.16. 90373 Joelho de reducgéo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm -1/2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00020147 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,26 R$ 5,26

25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,57 R$ 0,08
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,49
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13120000 R$ 21,51 R$ 2,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13120000 R$ 26,21 R$ 3,44
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,26
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,55
VALOR COM ENCARGOS: 12,45
VALOR BDI (25.36%): 3,16

VALOR COM BDI:

15,61




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

11.17. 89562 Luva de reducgdo soldavel 40 mm - 32 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 61,55 R$ 0,65
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01440000 R$ 2,57 R$ 0,04
00003872 |LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,20 R$ 5,20

AGUA FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01250000 R$ 69,74 R$ 0,87
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06350000 R$ 21,51 R$ 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06350000 R$ 26,21 R$ 1,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,03
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,87
VALOR COM ENCARGOS: 9,79
VALOR BDI (25.36%): 2,48
VALOR COM BDI: 12,27
11.18. 89579 Luva de reducgao soldavel 50 mm - 20 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01180000 R$ 61,55 R$ 0,73
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01490000 R$ 2,57 R$ 0,04
00038023 [LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,11 R$ 6,11

FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,05
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 7,93
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06590000 R$ 21,51 R$ 1,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06590000 R$ 26,21 R$ 1,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,15
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,12
VALOR COM ENCARGOS: 11,08
VALOR BDI (25.36%): 2,81
VALOR COM BDI: 13,89




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

11.19. 89378 Luva soldavel 32 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 R$ 61,55 R$ 0,44
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 R$ 2,57 R$ 0,09
00003904 |LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,80 R$ 0,80
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00800000 R$ 69,74 R$ 0,56

COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 1,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10130000 R$ 21,51 R$ 2,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10130000 R$ 26,21 R$ 2,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,84
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 5,25
VALOR COM ENCARGOS: 6,73
VALOR BDI (25.36%): 1,71
VALOR COM BDI: 8,44
11.20. 89385 Luva soldavel com rosca -3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 R$ 61,55 R$ 0,36
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 R$ 2,57 R$ 0,08
00003906 |LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,49 R$ 1,49

FRIA PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00700000 R$ 69,74 R$ 0,49
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 2,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 R$ 21,51 R$ 2,03
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 R$ 26,21 R$ 2,47
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,50

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 5,56
VALOR COM ENCARGOS: 6,92
VALOR BDI (25.36%): 1,75

VALOR COM BDI:

8,67




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

11.21. 94792 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000 R$ 14,38 R$ 0,19
00006013 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 73,08 R$ 73,08

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"
TOTAL Material: R$ 73,27

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25950000 R$ 21,51 R$ 5,58
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25950000 R$ 26,21 R$ 6,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,38
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 81,90
VALOR COM ENCARGOS: 85,65
VALOR BDI (25.36%): 21,72
VALOR COM BDI: 107,37
11.22. 94794 Registro de gaveta ¢/ canopla cromada (1.1 /2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01920000 R$ 14,38 R$ 0,28
00006015 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 106,27 R$ 106,27

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2"
TOTAL Material: R$ 106,55

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,37430000 R$ 21,51 R$ 8,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,37430000 R$ 26,21 R$ 9,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,86
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 118,98
VALOR COM ENCARGOS: 124,41
VALOR BDI (25.36%): 31,55
VALOR COM BDI: 155,96
11.23. 89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000 R$ 14,38 R$ 0,12
00006006 |REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 52,92 R$ 52,92

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"
TOTAL Material: R$ 53,04

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18290000 R$ 21,51 R$ 3,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18290000 R$ 26,21 R$ 4,79
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 8,72
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 59,11
VALOR COM ENCARGOS: 61,76
VALOR BDI (25.36%): 15,66
VALOR COM BDI: 77,42
11.24. 89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,38 R$ 0,15
00006005 |[REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 59,70 R$ 59,70

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 59,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,51 R$ 4,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,21 R$ 5,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,56
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 67,20
VALOR COM ENCARGOS: 70,41
VALOR BDI (25.36%): 17,86
VALOR COM BDI: 88,27
11.25. 89985 Registro de presséo c/ canopla cromada (3/4") (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000 R$ 14,38 R$ 0,15
00006024 |REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA SINAPI UN 1,00000000 R$ 56,30 R$ 56,30

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"
TOTAL Material: R$ 56,45

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22120000 R$ 21,51 R$ 4,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22120000 R$ 26,21 R$ 5,80

COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,56
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 63,80

VALOR COM ENCARGOS: 67,01

VALOR BDI (25.36%): 16,99




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM BDI: 84,00
11.26. 94688 Té 90° soldavel -25 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 R$ 61,55 R$ 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00960000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01200000 R$ 69,74 R$ 0,84

COM 1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,18 R$ 1,18
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 2,69
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07670000 R$ 21,51 R$ 1,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07670000 R$ 26,21 R$ 2,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,66
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 5,24
VALOR COM ENCARGOS: 6,35
VALOR BDI (25.36%): 1,61
VALOR COM BDI: 7,96
11.27. 94682 Té 90° soldavel -40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02590000 R$ 61,55 R$ 1,59
00003511 [JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,87 R$ 83,87

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03080000 R$ 2,57 R$ 0,08
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,05000000 R$ 69,74 R$ 3,49
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 89,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27760000 R$ 21,51 R$ 5,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27760000 R$ 26,21 R$ 7,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,25
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 98,25
VALOR COM ENCARGOS: 102,28
VALOR BDI (25.36%): 25,94
VALOR COM BDI: 128,22

11.28. 94694 Té 90° soldavel -50 mm (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02470000 R$ 61,55 R$ 1,52
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02340000 R$ 2,57 R$ 0,06
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,03300000 R$ 69,74 R$ 2,30

COM 1000 CM3
00007142 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,47 R$ 9,47
PREDIAL (NBR 5648)
TOTAL Material: R$ 13,35
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18670000 R$ 21,51 R$ 4,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18670000 R$ 26,21 R$ 4,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,91
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 19,55
VALOR COM ENCARGOS: 22,26
VALOR BDI (25.36%): 5,65
VALOR COM BDI: 27,91
11.29. 89622 Té de reducéo 90° soldavel 32 mm -25mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 R$ 61,55 R$ 0,76
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01850000 R$ 2,57 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01430000 R$ 69,74 R$ 1,00

COM 1000 CM3
00007136 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,56 R$ 6,56
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 8,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10470000 R$ 21,51 R$ 2,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10470000 R$ 26,21 R$ 2,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,99
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,84
VALOR COM ENCARGOS: 13,36
VALOR BDI (25.36%): 3,39
VALOR COM BDI: 16,75
11.30. 94695 Té de reducao 90° soldavel 50 mm -40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02230000 R$ 61,55 R$ 1,37
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 R$ 2,57 R$ 0,05




Rua Vereador Joaqu
e-mail

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

im Salviano 191A — Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %

www.oliveirapc.com.br

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02900000 R$ 69,74 R$ 2,02
COM 1000 CM3
00007131 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 17,77 R$ 17,77
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: R$ 21,21
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,16910000 R$ 21,51 R$ 3,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16910000 R$ 26,21 R$ 4,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,07
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 26,83
VALOR COM ENCARGOS: 29,28
VALOR BDI (25.36%): 7,43
VALOR COM BDI: 36,71
11.31. 86906 Torneira cromada para lavatorio 1/2"' (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08
00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 103,96 R$ 103,96

METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 104,04

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 26,21 R$ 2,52
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 21,62 R$ 0,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,18
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 106,23
VALOR COM ENCARGOS: 107,22
VALOR BDI (25.36%): 27,19
VALOR COM BDI: 134,41
11.32. 94796 Torneira de béia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000 R$ 14,38 R$ 0,08
00011830 |[TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 26,79 R$ 26,79

AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E
BALAO PLASTICO
TOTAL Material: R$ 26,87
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19040000 R$ 21,51 R$ 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19040000 R$ 26,21 R$ 4,99

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,09
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 33,20
VALOR COM ENCARGOS: 35,96
VALOR BDI (25.36%): 9,12
VALOR COM BDI: 45,08
11.33. 89401 Tubo PVC rigido soldavel -20 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03190000 R$ 2,57 R$ 0,08
00009867 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 3,61 R$ 3,79

TOTAL Material: R$ 3,87

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13670000 R$ 21,51 R$ 2,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13670000 R$ 26,21 R$ 3,58
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,52
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,41
VALOR COM ENCARGOS: 10,39
VALOR BDI (25.36%): 2,63
VALOR COM BDI: 13,02
11.34. 89446 Tubo PVC rigido soldavel -25 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 R$ 2,57 R$ 0,01
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 4,08 R$ 4,28

TOTAL Material: R$ 4,29

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01950000 R$ 21,51 R$ 0,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01950000 R$ 26,21 R$ 0,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,93
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 4,94
VALOR COM ENCARGOS: 5,22
VALOR BDI (25.36%): 1,32
VALOR COM BDI: 6,54
11.35. 89447 Tubo PVC rigido soldavel -32 mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00550000 R$ 2,57 R$ 0,01
00009869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 8,80 R$ 9,23
TOTAL Material: R$ 9,24

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02350000 R$ 21,51 R$ 0,51
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02350000 R$ 26,21 R$ 0,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,13
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,02
VALOR COM ENCARGOS: 10,37
VALOR BDI (25.36%): 2,63
VALOR COM BDI: 13,00
11.36. 103978 Tubo PVC rigido soldéavel - 40 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02610000 R$ 2,57 R$ 0,07
00009874 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 13,83 R$ 14,51

TOTAL Material: R$ 14,58

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22400000 R$ 21,51 R$ 4,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22400000 R$ 26,21 R$ 5,87
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 10,69
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 22,02
VALOR COM ENCARGOS: 25,27
VALOR BDI (25.36%): 6,41
VALOR COM BDI: 31,68
11.37. 89449 Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 R$ 2,57 R$ 0,02
00009875 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 R$ 15,16 R$ 15,91

TOTAL Material: R$ 15,93

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03410000 R$ 21,51 R$ 0,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03410000 R$ 26,21 R$ 0,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,62

Complementares:




Rua Vereador Joaqu
e-mail

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

im Salviano 191A — Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 17,06
VALOR COM ENCARGOS: 17,55
VALOR BDI (25.36%): 4,45
VALOR COM BDI: 22,00
11.38. 89421 Unido soldavel - 20 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00470000 R$ 61,55 R$ 0,29
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02600000 R$ 2,57 R$ 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00600000 R$ 69,74 R$ 0,42

COM 1000 CM3
00009905 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,51 R$ 6,51
TOTAL Material: R$ 7,29
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07810000 R$ 21,51 R$ 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07810000 R$ 26,21 R$ 2,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,73
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,89
VALOR COM ENCARGOS: 11,02
VALOR BDI (25.36%): 2,79
VALOR COM BDI: 13,81
11.39. 89594 Unido soldavel - 50 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01650000 R$ 61,55 R$ 1,02
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01900000 R$ 2,57 R$ 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,02200000 R$ 69,74 R$ 1,53

COM 1000 CM3
00009897 |UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 27,15 R$ 27,15
TOTAL Material: R$ 29,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08470000 R$ 21,51 R$ 1,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08470000 R$ 26,21 R$ 2,22
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 4,04
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 32,57
VALOR COM ENCARGOS: 33,79
VALOR BDI (25.36%): 8,57

VALOR COM BDI:

42,36
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DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

11.40. 95472 Vaso sanitario para deficientes fisicos para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive assento, conjunto de
fixacdo, anel de vedacgao,tubo PVC de ligagdo (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,11 R$ 8,11
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
TOTAL Material: R$ 8,11
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 864,60 R$ 864,60
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL Servigo: R$ 864,60
VALOR SEM ENCARGOS: 859,79
VALOR COM ENCARGOS: 872,71
VALOR BDI (25.36%): 221,32
VALOR COM BDI: 1.094,03

11.41. 95470 Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessoérios, inclusive assento plastico, anel de vedagéo,
tubo PVC de ligagéo (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006142 |CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,11 R$ 8,11
SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E
ESPUDE
TOTAL Material: R$ 8,11
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 333,00 R$ 333,00
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: R$ 333,00
VALOR SEM ENCARGOS: 334,88
VALOR COM ENCARGOS: 341,11
VALOR BDI (25.36%): 86,51
VALOR COM BDI: 427,62

11.42. 86904 LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_0112020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010425 |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), SINAPI UN 1,00000000 R$ 107,57 R$ 107,57
DIMENSOES *40 X 30* CM
00004351 |PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO SINAPI UN 2,00000000 R$ 19,26 R$ 38,52
PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA
E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00037329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000 R$ 128,62 R$ 3,91
TOTAL Material: R$ 150,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38700000 R$ 26,21 R$ 10,14
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000 R$ 21,62 R$ 4,08




2 . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,22
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 159,88
VALOR COM ENCARGOS: 164,22
VALOR BDI (25.36%): 41,65
VALOR COM BDI: 205,87
11.43. 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001368 |CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 97,83 R$ 97,83
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08
TOTAL Material: R$ 97,91
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44670000 R$ 26,21 R$ 11,71
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14070000 R$ 21,62 R$ 3,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,75
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 108,11
VALOR COM ENCARGOS: 112,66
VALOR BDI (25.36%): 28,57
VALOR COM BDI: 141,23
11.44. 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_0112020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLODE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08
00013415 |TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, SINAPI UN 1,00000000 R$ 103,96 R$ 103,96

METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 104,04

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09600000 R$ 26,21 R$ 2,52
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000 R$ 21,62 R$ 0,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,18
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 106,23
VALOR COM ENCARGOS: 107,22
VALOR BDI (25.36%): 27,19
VALOR COM BDI: 134,41

11.45. 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 0112020 (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 R$ 3,90 R$ 0,08
00013417 |TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 135,40 R$ 135,40

SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL,
1/2" OU 3/4"
TOTAL Material: R$ 135,48

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 R$ 26,21 R$ 4,00
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 R$ 21,62 R$ 1,04
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 5,04
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 138,96
VALOR COM ENCARGOS: 140,52
VALOR BDI (25.36%): 35,64
VALOR COM BDI: 176,16
12.1. 104341 Bucha de reducéo longa 50 mm - 40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 R$ 61,55 R$ 0,30
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,92 R$ 1,92

(NBR 5688)
00020086 |BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,72 R$ 2,72
PARA ESGOTO PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00740000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,02500000 R$ 25,40 R$ 0,64
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,00750000 R$ 69,74 R$ 0,52
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08825000 R$ 21,51 R$ 1,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08825000 R$ 26,21 R$ 2,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,21
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,05
VALOR COM ENCARGOS: 10,33
VALOR BDI (25.36%): 2,62
VALOR COM BDI: 12,95
12.2. 97900 Caixa de inspecédo de esgoto sifonada (60x60 cm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,00340000 R$ 8,01 R$ 0,03

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA




e-mail

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,07400000 R$ 11,76 R$ 0,87
DA REGIAO - BRUTA

00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00780000 R$ 21,39 R$ 0,17

00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,08800000 R$ 4,11 R$ 0,36
DA REGIAO - BRUTA

00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 20* CM, EM SINAPI M 0,27600000 R$ 20,49 R$ 5,66
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A SINAPI UN 37,05480000 R$ 0,60 R$ 22,23
X C)

TOTAL Material: R$ 29,32
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,42430000 R$ 26,91 R$ 38,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11910000 R$ 21,62 R$ 24,19
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 62,52
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,03000000 R$ 742,73 R$ 22,28
MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00410000 R$ 486,08 R$ 1,99
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,02910000 R$ 473,39 R$ 13,78
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,01750000 R$ 2.980,40 R$ 52,16
DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M2 0,36000000 R$ 6,27 R$ 2,26
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 92,47
VALOR SEM ENCARGOS: 153,33
VALOR COM ENCARGOS: 184,31
VALOR BDI (25.36%): 46,74
VALOR COM BDI: 231,05
12.3. 89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 61,55 R$ 1,80
00005103 [CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 23,99 R$ 23,99

REDONDA, BRANCA
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00680000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 69,74 R$ 3,07
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 28,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21750000 R$ 21,51 R$ 4,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21750000 R$ 26,21 R$ 5,70

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,38
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 36,10
VALOR COM ENCARGOS: 39,26
VALOR BDI (25.36%): 9,96
VALOR COM BDI: 49,22
12.4. 104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000 R$ 61,55 R$ 1,80
00011712 [CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 R$ 44,90 R$ 44,90

QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000 R$ 2,57 R$ 0,04
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,04400000 R$ 69,74 R$ 3,07
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 49,81
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,42310000 R$ 21,51 R$ 9,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,42310000 R$ 26,21 R$ 11,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,19
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 63,86
VALOR COM ENCARGOS: 70,00
VALOR BDI (25.36%): 17,75
VALOR COM BDI: 87,75
12.5. 89728 Curva 90° curta - 40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,61
00001933 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,44 R$ 4,44

PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,05
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 6,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 21,51 R$ 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,21 R$ 3,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,06
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,34

VALOR COM ENCARGOS:

12,18




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 3,09
VALOR COM BDI: 15,27
12.6. 00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00039364 |FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA SINAPI UN 1,00000000 R$ 12.477,69 R$ 12.477,69

DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES,

CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE

*10000* LITROS (NBR 7229)
TOTAL Material: R$ 12.477,69
VALOR SEM ENCARGOS: 12.477,69
VALOR COM ENCARGOS: 12.477,69
VALOR BDI (25.36%): 3.164,34
VALOR COM BDI: 15.642,03
12.7. 89726 Joelho 45° - 40 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,61
00003516 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,07 R$ 2,07

ESGOTO PREDIAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,05
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 3,75
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 21,51 R$ 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,21 R$ 3,33
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,06
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 7,97
VALOR COM ENCARGOS: 9,81
VALOR BDI (25.36%): 2,49
VALOR COM BDI: 12,30
12.8. 89802 Joelho 45° -50 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 1,92 R$ 3,84
(NBR 5688)

00003518 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,34 R$ 3,34
ESGOTO PREDIAL

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05000000 R$ 25,40 R$ 1,27
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material: R$ 8,45




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03430000 R$ 21,51 R$ 0,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03430000 R$ 26,21 R$ 0,90
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,64
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,59
VALOR COM ENCARGOS: 10,09
VALOR BDI (25.36%): 2,56
VALOR COM BDI: 12,65
12.9. 89744 Joelho 90° -100 mm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000301 [ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 2,00000000 R$ 3,40 R$ 6,80
(NBR 5688)

00003520 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,34 R$ 7,34
ESGOTO PREDIAL

00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 R$ 25,40 R$ 2,92
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

TOTAL Material: R$ 17,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 R$ 21,51 R$ 4,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 R$ 26,21 R$ 5,05
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,19
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 23,46
VALOR COM ENCARGOS: 26,25
VALOR BDI (25.36%): 6,66
VALOR COM BDI: 32,91
12.10. 89724 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundéario 40 mm - 1.1/2""* (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 R$ 61,55 R$ 0,61
00003517 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,86 R$ 1,86

PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 R$ 2,57 R$ 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO SINAPI UN 0,01500000 R$ 69,74 R$ 1,05
COM 1000 CM3
TOTAL Material: R$ 3,54
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12700000 R$ 21,51 R$ 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12700000 R$ 26,21 R$ 3,33

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,06
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 7,76
VALOR COM ENCARGOS: 9,60
VALOR BDI (25.36%): 2,43
VALOR COM BDI: 12,03
12.11. 89861 Juncdo simples 100 mm - 100 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,40 R$ 10,20
(NBR 5688)
00003670 [JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 21,21 R$ 21,21
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40 R$ 4,38
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 35,79
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36980000 R$ 21,51 R$ 7,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36980000 R$ 26,21 R$ 9,69
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,64
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 48,08
VALOR COM ENCARGOS: 53,43
VALOR BDI (25.36%): 13,55
VALOR COM BDI: 66,98
12.12. 00003659 ung¢ao simples 100 mm - 50 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003659 |JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,52 R$ 16,52
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 16,52
VALOR SEM ENCARGOS: 16,52
VALOR COM ENCARGOS: 16,52
VALOR BDI (25.36%): 4,19
VALOR COM BDI: 20,71
12.13. 89785 Juncdo simples 50 mm - 50 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000296 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 1,92 R$ 5,76
(NBR 5688)
00003662 [JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,70 R$ 8,70
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,07500000 R$ 25,40 R$ 1,91
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 16,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18390000 R$ 21,51 R$ 3,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18390000 R$ 26,21 R$ 4,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 8,78
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 22,48
VALOR COM ENCARGOS: 25,15
VALOR BDI (25.36%): 6,38
VALOR COM BDI: 31,53
12.14. 86883 Sifao de copo para pia e lavatorio 1" - 1.1 /2" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,90 R$ 0,13
00044945 |SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,99 R$ 9,99

UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO
BRANCO
TOTAL Material: R$ 10,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08450000 R$ 26,21 R$ 2,21
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02660000 R$ 21,62 R$ 0,58
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,79
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 12,05
VALOR COM ENCARGOS: 12,91
VALOR BDI (25.36%): 3,27
VALOR COM BDI: 16,18
12.15. 98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 1,71260000 R$ 58,57 R$ 100,31
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,84040000 R$ 143,76 R$ 120,82
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 221,13
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 3,06240000 R$ 116,15 R$ 355,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007258 |TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20*CM (L X A SINAPI UN 6.596,35460000 R$ 0,60 R$ 3.957,81
XC)
TOTAL Material: R$ 4.313,51
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 93,83620000 R$ 26,91 R$ 2.525,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 73,72850000 R$ 21,62 R$ 1.594,01
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4.119,14
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 3,06130000 R$ 742,73 R$ 2.273,72
MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO SINAPI KG 9,62520000 R$ 11,99 R$ 115,41
DE 10,0 MM. AF_09/2021
96536 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 3,12000000 R$ 74,57 R$ 232,66
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_01/2024
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM SINAPI M3 0,31200000 R$ 996,34 R$ 310,86
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
97735 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO SINAPI M3 0,86800000 R$ 2.455,97 R$ 2.131,78
DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU SINAPI M3 1,15900000 R$ 187,22 R$ 216,99
IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
TOTAL Servico: R$ 5.281,42
VALOR SEM ENCARGOS: 12.141,68
VALOR COM ENCARGOS: 13.935,20
VALOR BDI (25.36%): 3.533,97
VALOR COM BDI: 17.469,17
12.16. 89796 Té sanitario 100 mm -50 mm (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM SINAPI UN 3,00000000 R$ 3,40 R$ 10,20
(NBR 5688)
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 R$ 25,40 R$ 4,38
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007091 |TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,12 R$ 14,12
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: R$ 28,70
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25680000 R$ 21,51 R$ 5,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 R$ 26,21 R$ 6,73
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,25

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

37,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
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18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

im Salviano 191A — Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM ENCARGOS: 40,95
VALOR BDI (25.36%): 10,38
VALOR COM BDI: 51,33
12.17. 89798 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola -50 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02300000 R$ 2,57 R$ 0,06
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 9,49 R$ 10,01

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 10,07

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04150000 R$ 21,51 R$ 0,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04150000 R$ 26,21 R$ 1,09
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,98
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,45
VALOR COM ENCARGOS: 12,05
VALOR BDI (25.36%): 3,06
VALOR COM BDI: 15,11
12.18. 89714 Tubo rigido c/ ponta lisa 100 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 R$ 2,57 R$ 0,06
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI M 1,05490000 R$ 13,16 R$ 13,88

PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 13,94

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 R$ 21,51 R$ 9,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 R$ 26,21 R$ 11,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 21,21
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 28,70
VALOR COM ENCARGOS: 35,15
VALOR BDI (25.36%): 8,91
VALOR COM BDI: 44,06
12.19. 89711 Tubo rigido c/ ponta lisa 40 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 2,57 R$ 0,04
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 5,75 R$ 6,07

(NBR 5688)
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ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Material: R$ 6,11

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29300000 R$ 21,51 R$ 6,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29300000 R$ 26,21 R$ 7,68
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,98
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 15,84
VALOR COM ENCARGOS: 20,09
VALOR BDI (25.36%): 5,09
VALOR COM BDI: 25,18
12.20. 89712 Tubo rigido c/ ponta lisa 50 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000 R$ 2,57 R$ 0,05
00009838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 R$ 9,49 R$ 10,01

(NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 10,06

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,31820000 R$ 21,51 R$ 6,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,31820000 R$ 26,21 R$ 8,34
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,18
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 20,63
VALOR COM ENCARGOS: 25,24
VALOR BDI (25.36%): 6,40
VALOR COM BDI: 31,64
12.21. 86879 Vélvula para lavatério e tanque 1" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003146 |FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03320000 R$ 3,90 R$ 0,13
00006153 [VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,87 R$ 5,87

LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO
TOTAL Material: R$ 6,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12320000 R$ 26,21 R$ 3,23
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03880000 R$ 21,62 R$ 0,84
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 4,07
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,82

VALOR COM ENCARGOS:

10,07
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DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 2,55
VALOR COM BDI: 12,62
13.1. 94227 Calha em chapa de a¢o galvanizado N°24 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01830000 R$ 21,43 R$ 0,39
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01320000 R$ 22,45 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,69
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040782 |CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, SINAPI M 1,05000000 R$ 32,59 R$ 34,22
CORTE 33 CM
00005061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00800000 R$ 20,63 R$ 0,17
00005104 |REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 SINAPI KG 0,00160000 R$ 74,06 R$ 0,12
MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
00000142 |[SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,05300000 R$ 40,00 R$ 2,12
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
00013388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,05900000 R$ 107,06 R$ 6,32
TOTAL Material: R$ 42,95
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000 R$ 21,62 R$ 6,10
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18800000 R$ 26,52 R$ 4,99
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,09
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 51,28
VALOR COM ENCARGOS: 54,73
VALOR BDI (25.36%): 13,88
VALOR COM BDI: 68,61
13.2. 89580 Tubo de queda - 4gua pluvial DN=150 mm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07300000 R$ 2,57 R$ 0,19
00009840 |TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 R$ 52,35 R$ 54,20

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
TOTAL Material: R$ 54,39

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13090000 R$ 21,51 R$ 2,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13090000 R$ 26,21 R$ 3,43
COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,25

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

58,74
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DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM ENCARGOS: 60,64
VALOR BDI (25.36%): 15,38
VALOR COM BDI: 76,02
13.3. 104167 Joelho PVC 90° d=150 mm -tubulag&o pluvial (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000300 [ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 R$ 13,80 R$ 27,60
ESGOTO PREDIAL
00020158 |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 68,05 R$ 68,05
PREDIAL
00020078 [PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17500000 R$ 25,40 R$ 4,45
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: R$ 100,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26010000 R$ 21,51 R$ 5,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26010000 R$ 26,21 R$ 6,82
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,41
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 108,74
VALOR COM ENCARGOS: 112,51
VALOR BDI (25.36%): 28,53
VALOR COM BDI: 141,04
13.4. - Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida cdnico" (unid.)
Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
- Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida unid. 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
conico”
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
13.5. 102990 Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de aco (0,25 x 0,25 x 0,25m) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010541 |CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, SINAPI M 1,03000000 R$ 30,71 R$ 31,63
DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL
TOTAL Material: R$ 31,63
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28120000 R$ 26,91 R$ 7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28120000 R$ 21,62 R$ 6,08




Rua Vereador Joaqui
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POCAO DE PEDRAS - MA
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ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %

www.oliveirapc.com.br

ENCARGOS
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82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,65
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 R$ 680,73 R$ 1,36
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,36
VALOR SEM ENCARGOS: 42,51
VALOR COM ENCARGOS: 46,64
VALOR BDI (25.36%): 11,83
VALOR COM BDI: 58,47
14.1. 95795 Condulete em aluminio tipo T de 3/4"", inclusive acesso6rios (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00002574 |CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 16,60 R$ 16,60
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA
TOTAL Material: R$ 17,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,35810000 R$ 22,45 R$ 8,04
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35810000 R$ 27,24 R$ 9,75
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 17,79
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 29,50
VALOR COM ENCARGOS: 34,79
VALOR BDI (25.36%): 8,82
VALOR COM BDI: 43,61
14.2. 95811 Condulete em aluminio tipo L de 3/4"", inclusive acessorios (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012016 |CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,45 R$ 11,45
TOTAL Material: R$ 11,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,15700000 R$ 22,45 R$ 3,52
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15700000 R$ 27,24 R$ 4,28
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 7,80
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 16,94
VALOR COM ENCARGOS: 19,25
VALOR BDI (25.36%): 4,88

VALOR COM BDI:

24,13
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CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

14.3. - Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessorios (unid.)

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessoérios unid. 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Néo cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
14.4. 95817 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4",inclusive acessérios (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011950 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 SINAPI UN 2,00000000 R$ 0,20 R$ 0,40
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00039344 |CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 13,60 R$ 13,60
TOTAL Material: R$ 14,00
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 R$ 22,45 R$ 10,08
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44900000 R$ 27,24 R$ 12,23
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 22,31
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 29,68
VALOR COM ENCARGOS: 36,31
VALOR BDI (25.36%): 9,21
VALOR COM BDI: 45,52
14.5. 92868 Caixa de PVC 4x2"", inclusive espelho" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002556 |CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,38 R$ 1,38
TOTAL Material: R$ 1,38
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,29100000 R$ 22,45 R$ 6,53
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 27,24 R$ 7,93
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 14,46
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 680,73 R$ 0,61
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,61

VALOR SEM ENCARGOS:

12,11
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CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM ENCARGOS: 16,45
VALOR BDI (25.36%): 4,17
VALOR COM BDI: 20,62
14.6. 91936 Caixa PVC octogonal 4x4" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00012001 |CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,39 R$ 6,39
PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL Material: R$ 6,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,22200000 R$ 22,45 R$ 4,98
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000 R$ 27,24 R$ 6,05
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 11,03
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 14,15
VALOR COM ENCARGOS: 17,42
VALOR BDI (25.36%): 4,42
VALOR COM BDI: 21,84
14.7. 91926 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegcdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tenséo
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com segéo 2,5 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 2,50 R$ 3,11
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,97 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 3,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COoM ENCARGOS SINAPI H 0,02900000 R$ 22,45 R$ 0,65
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 R$ 27,24 R$ 0,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,44
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 4,16
VALOR COM ENCARGOS: 4,59
VALOR BDI (25.36%): 1,16
VALOR COM BDI: 5,75
14.8. 91928 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegcdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tenséo
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do 4 mm2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000981 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 4,14 R$ 5,15

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 4 MM2
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00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,97 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M

TOTAL Material: R$ 5,19

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03900000 R$ 22,45 R$ 0,88
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 R$ 27,24 R$ 1,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,94
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 6,55

VALOR COM ENCARGOS: 7,13

VALOR BDI (25.36%): 1,81

VALOR COM BDI: 8,94

14.9. 92982 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de prote¢cdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tensédo
750V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢éo 16 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000995 |[CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,02700000 R$ 17,27 R$ 17,74
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01000000 R$ 3,97 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 17,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,01300000 R$ 22,45 R$ 0,29
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 27,24 R$ 0,35
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,64
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 18,23
VALOR COM ENCARGOS: 18,42
VALOR BDI (25.36%): 4,67
VALOR COM BDI: 23,09

14.10. 92986 Condutor de cobre unipolar, isolacdo em PVC/90°C, camada de prote¢cdo em PVC, ndo propagador de chamas, classe de tenséo
1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com secéo 35 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001019 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,01500000 R$ 37,84 R$ 38,41
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00900000 R$ 3,97 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 38,45
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06970000 R$ 22,45 R$ 1,56
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06970000 R$ 27,24 R$ 1,90




. . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
= POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 3,46
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 40,89
VALOR COM ENCARGOS: 41,91
VALOR BDI (25.36%): 10,63
VALOR COM BDI: 52,54
14.11. 91992 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,57 R$ 10,57
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,83 R$ 32,83
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 43,40
VALOR SEM ENCARGOS: 33,96
VALOR COM ENCARGOS: 43,40
VALOR BDI (25.36%): 11,01
VALOR COM BDI: 54,41
14.12. 91992 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,57 R$ 10,57
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 32,83 R$ 32,83
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023
TOTAL Servigo: R$ 43,40
VALOR SEM ENCARGOS: 33,96
VALOR COM ENCARGOS: 43,40
VALOR BDI (25.36%): 11,01
VALOR COM BDI: 54,41
14.13. 91953 Interruptor 1 tecla simples (UN)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE SINAPI UN 1,00000000 R$ 18,07 R$ 18,07
E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,57 R$ 10,57
MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servico: R$ 28,64
VALOR SEM ENCARGOS: 23,32
VALOR COM ENCARGOS: 28,64




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 7,26
VALOR COM BDI: 35,90
14.14. 93653 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padréo DIN (linha branca) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001570 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,04 R$ 1,04
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,16
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03520000 R$ 22,45 R$ 0,79
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 R$ 27,24 R$ 0,96
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,75
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,39
VALOR COM ENCARGOS: 10,91
VALOR BDI (25.36%): 2,77
VALOR COM BDI: 13,68
14.15. 93655 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padré&o DIN (linha branca) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
00001571 [TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06630000 R$ 22,45 R$ 1,49
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,24 R$ 1,81
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 3,30
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,79
VALOR COM ENCARGOS: 12,78
VALOR BDI (25.36%): 3,24
VALOR COM BDI: 16,02
14.16. 93656 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrédo DIN (linha branca) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,12 R$ 8,12
MONOPOLAR, 6 - 32 A
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00001571 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,36 R$ 1,36
CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M5
TOTAL Material: R$ 9,48
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06630000 R$ 22,45 R$ 1,49
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06630000 R$ 27,24 R$ 1,81
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,30
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,79
VALOR COM ENCARGOS: 12,78
VALOR BDI (25.36%): 3,24
VALOR COM BDI: 16,02
14.17. 101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 150 A, padrao DIN (linha branca) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002377 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO SINAPI UN 1,00000000 R$ 495,39 R$ 495,39
FXD /ICC - 35 KA
00001580 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,65 R$ 25,95
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12
TOTAL Material: R$ 521,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,32320000 R$ 22,45 R$ 29,71
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 27,24 R$ 36,04
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 65,75
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 567,55
VALOR COM ENCARGOS: 587,09
VALOR BDI (25.36%): 148,89
VALOR COM BDI: 735,98
14.18. 101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 175 A, padrao DIN (linha branca) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002377 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO SINAPI UN 1,00000000 R$ 495,39 R$ 495,39
FXD / ICC - 35 KA
00001580 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 3,00000000 R$ 8,65 R$ 25,95
CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M12
TOTAL Material: R$ 521,34
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,32320000 R$ 22,45 R$ 29,71
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,32320000 R$ 27,24 R$ 36,04
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TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 65,75
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 567,55
VALOR COM ENCARGOS: 587,09
VALOR BDI (25.36%): 148,89
VALOR COM BDI: 735,98
14.19. - Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA (unid.)
N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA unid. 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL N&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00

14.20. 101875 Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1

DR, padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013393 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, SINAPI UN 1,00000000 R$ 314,06 R$ 314,06
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: R$ 314,06
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,48110000 R$ 22,45 R$ 10,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 27,24 R$ 13,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 23,91
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01170000 R$ 719,55 R$ 8,42
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDA(;AO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 8,42
VALOR SEM ENCARGOS: 338,49
VALOR COM ENCARGOS: 346,39
VALOR BDI (25.36%): 87,84
VALOR COM BDI: 434,23

14.21. 101875 Quadro de distribuigdo de embutir, com barramento, em chapa de aco, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares,

padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00013393

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 314,06

R$ 314,06
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TOTAL Material: R$ 314,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,48110000 R$ 22,45 R$ 10,80
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 R$ 27,24 R$ 13,11
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 23,91
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,01170000 R$ 719,55 R$ 8,42
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 8,42
VALOR SEM ENCARGOS: 338,49
VALOR COM ENCARGOS: 346,39
VALOR BDI (25.36%): 87,84
VALOR COM BDI: 434,23
14.22. 91864 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1"", inclusive curvas (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 8,33 R$ 8,47
TOTAL Material: R$ 8,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13900000 R$ 22,45 R$ 3,12
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 R$ 27,24 R$ 3,79
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,91
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 13,32
VALOR COM ENCARGOS: 15,38
VALOR BDI (25.36%): 3,90
VALOR COM BDI: 19,28
14.23. 91863 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 3/4", inclusive curvas (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 5,33 R$ 5,42
TOTAL Material: R$ 5,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11900000 R$ 22,45 R$ 2,67
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11900000 R$ 27,24 R$ 3,24
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,91

Complementares:
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VALOR SEM ENCARGOS: 9,57
VALOR COM ENCARGOS: 11,33
VALOR BDI (25.36%): 2,87
VALOR COM BDI: 14,20
14.24. 93008 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2"", inclusive curvas (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002680 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 *, SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 R$ 12,19 R$ 13,41
TOTAL Material: R$ 13,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11220000 R$ 22,45 R$ 2,52
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11220000 R$ 27,24 R$ 3,06
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,58
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 17,33
VALOR COM ENCARGOS: 18,99
VALOR BDI (25.36%): 4,82
VALOR COM BDI: 23,81
14.25. 92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bracadeiras (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007700 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 1,03900000 R$ 24,81 R$ 25,78
3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 25,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29700000 R$ 21,51 R$ 6,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29700000 R$ 26,21 R$ 7,78
COMPLEMENTARES
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 14,17
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 35,65
VALOR COM ENCARGOS: 39,95
VALOR BDI (25.36%): 10,13
VALOR COM BDI: 50,08
14.26. 97536 Eletroduto de 12,20 ferro galvanizado d=1" inclusive bragadeiras (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040626 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 1,03900000 R$ 36,81 R$ 38,25
1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 38,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,48300000 R$ 21,51 R$ 10,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,48300000 R$ 26,21 R$ 12,66
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 23,05
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 54,30
VALOR COM ENCARGOS: 61,30
VALOR BDI (25.36%): 15,55
VALOR COM BDI: 76,85
14.27. 92653 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2"" - inclusive bragadeiras" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 1,03900000 R$ 53,93 R$ 56,03
1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 56,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,29200000 R$ 21,51 R$ 6,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,29200000 R$ 26,21 R$ 7,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,93
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 65,73
VALOR COM ENCARGOS: 69,96
VALOR BDI (25.36%): 17,74
VALOR COM BDI: 87,70
14.28. 00038784 Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038784 |LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 66,92 R$ 66,92
PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)
TOTAL Material: R$ 66,92
VALOR SEM ENCARGOS: 66,92
VALOR COM ENCARGOS: 66,92
VALOR BDI (25.36%): 16,97
VALOR COM BDI: 83,89
14.29. 00038889 Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00038889 |LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS SINAPI UN 1,00000000 R$ 50,02 R$ 50,02

PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

TOTAL Material:

R$ 50,02
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VALOR SEM ENCARGOS: 50,02
VALOR COM ENCARGOS: 50,02
VALOR BDI (25.36%): 12,69
VALOR COM BDI: 62,71
14.30. 101653 Luminéria blindada p/ alta presséo, linha industrial projetor hermético para lampada de luz mista de 500 W, com protegédo da
lampada (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,23880000 R$ 292,27 R$ 69,79
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 69,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002512 |BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 39,00 R$ 39,00
EQUIV
00001022 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 5,00000000 R$ 2,96 R$ 14,80
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,01400000 R$ 3,97 R$ 0,06
ROLO DE 19 MM X 5 M
00003798 |LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 SINAPI UN 1,00000000 R$ 83,57 R$ 83,57
PETERCO OU EQUIV
TOTAL Material: R$ 137,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,48370000 R$ 22,45 R$ 33,31
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48370000 R$ 27,24 R$ 40,42
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 73,73
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 256,06
VALOR COM ENCARGOS: 280,95
VALOR BDI (25.36%): 71,25
VALOR COM BDI: 352,20
15.1. 98111 Caixa de inspegao 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 |CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,65 R$ 43,65
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
TOTAL Material: R$ 43,65
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 R$ 26,91 R$ 3,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 R$ 21,62 R$ 2,35
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 6,07

Complementares:
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Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 SINAPI M3 0,01410000 R$ 256,25 R$ 3,61
M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL.
AF_08/2020
TOTAL Servigo: R$ 3,61
VALOR SEM ENCARGOS: 51,02
VALOR COM ENCARGOS: 53,33
VALOR BDI (25.36%): 13,52
VALOR COM BDI: 66,85
15.2. 104750 Conector de bronze para haste 5/8" (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000425 [GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,55 R$ 6,55
ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
TOTAL Material: R$ 6,55
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,18630000 R$ 22,45 R$ 4,18
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 27,24 R$ 5,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,25
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 13,06
VALOR COM ENCARGOS: 15,80
VALOR BDI (25.36%): 4,01
VALOR COM BDI: 19,81
15.3. 96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 41,30 R$ 43,37
TOTAL Material: R$ 43,37
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,24840000 R$ 22,45 R$ 5,58
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 27,24 R$ 6,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 12,35
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE SINAPI UN 0,66670000 R$ 25,68 R$ 17,12
COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023
TOTAL Servico: R$ 17,12
VALOR SEM ENCARGOS: 66,11
VALOR COM ENCARGOS: 72,84
VALOR BDI (25.36%): 18,47




Rua Vereador Joaqu
e-mail

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

im Salviano 191A — Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM BDI: 91,31
15.4. 96985 Haste tipo Coopperweld 5/8"" - 3m (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003379 |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 69,03 R$ 69,03
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: R$ 69,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,24840000 R$ 22,45 R$ 5,58
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000 R$ 27,24 R$ 6,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,35
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 77,70
VALOR COM ENCARGOS: 81,38
VALOR BDI (25.36%): 20,64
VALOR COM BDI: 102,02
15.5. 91860 Tubo PVC 40 mm (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039247 |ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, SINAPI M 1,01700000 R$ 4,76 R$ 4,84
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1
1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR
15715)
TOTAL Material: R$ 4,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,16600000 R$ 22,45 R$ 3,73
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000 R$ 27,24 R$ 4,52
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 8,25
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 10,64
VALOR COM ENCARGOS: 13,09
VALOR BDI (25.36%): 3,32
VALOR COM BDI: 16,41
15.6. 00001577 Terminal de presséo tipo prensa com 4 parafusos (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001577 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 3,25 R$ 3,25
CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M8
TOTAL Material: R$ 3,25
VALOR SEM ENCARGOS: 3,25

VALOR COM ENCARGOS:

3,25




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%):

0,82

VALOR COM BDI:

4,07

16.1. 102363 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043130 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 SINAPI KG 0,07970000 R$ 20,10 R$ 1,60
BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 SINAPI KG 0,00250000 R$ 21,12 R$ 0,05
MM
00007158 |TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / SINAPI M2 1,02030000 R$ 36,87 R$ 37,62
LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA5 X5CM,H=2 M
00007698 |TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,87010000 R$ 46,42 R$ 40,39
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
00007696 |[TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,61050000 R$ 77,77 R$ 47,48
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
TOTAL Material: R$ 127,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 R$ 26,74 R$ 26,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000 R$ 21,62 R$ 21,13
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 47,27
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,54)5 (EM SINAPI M3 0,00450000 R$ 402,10 R$ 1,81
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1,81
VALOR SEM ENCARGOS: 162,19
VALOR COM ENCARGOS: 176,22
VALOR BDI (25.36%): 44,69
VALOR COM BDI: 220,91

16.2. - Portdo em tubo de ferro galvanizado 2"" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2"", revestido em pvc, inclusive dobradicas e
fechadura (unid.)

N&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
- Portdo em tubo de ferro galvanizado 2™ e tela de arame galvanizado unid. 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradicas e
fechadura
TOTAL Na&o cadastrado: R$ 0,00
VALOR SEM ENCARGOS: 0,00
VALOR COM ENCARGOS: 0,00
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00
16.3. 86895 Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com Testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
00007568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 6,00000000 R$ 0,61 R$ 3,66

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

00011795 |GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ SINAPI M2 0,37700000 R$ 747,16 R$ 281,68
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES
DA REGIAO, E= *2,5* CM

00004823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,38440000 R$ 42,08 R$ 16,18

00037329 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,01540000 R$ 128,62 R$ 1,98

00037590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, SINAPI UN 2,00000000 R$ 16,86 R$ 33,72
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

TOTAL Material: R$ 337,22

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,92090000 R$ 26,80 R$ 51,48
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98110000 R$ 21,62 R$ 21,21
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 72,69

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 388,13
VALOR COM ENCARGOS: 409,91
VALOR BDI (25.36%): 103,95
VALOR COM BDI: 513,86
16.4. - Banco de concreto armado polido (1=0,45m) sem arestas, conforme projeto (m)
Néo cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
- Banco de concreto armado polido (1=0,45m) sem arestas, conforme m 1,00000000 R$ 338,73 R$ 338,73
projeto
TOTAL N&o cadastrado: R$ 338,73
VALOR SEM ENCARGOS: 338,73
VALOR COM ENCARGOS: 338,73
VALOR BDI (25.36%): 85,90
VALOR COM BDI: 424,63

16.5. - Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"', 1 = 140cm (lavatorio), inclusive parafusos de fixac&o e pintura (unid.)

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de unid. 1,00000000 R$ 382,89 R$ 382,89
11/2™, 1 = 140cm (lavatério), inclusive parafusos de fixagéo e pintura

TOTAL N&o cadastrado: R$ 382,89
VALOR SEM ENCARGOS: 382,89
VALOR COM ENCARGOS: 382,89

VALOR BDI (25.36%): 97,10
VALOR COM BDI: 479,99

16.6. - Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2""', 1 = 80cm (bacia sanitaria e mictorio), inclusive parafusos de fixagao e
pintura (unid.)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
I: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Né&o cadastrado FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, 1 = unid. 1,00000000 R$ 382,89 R$ 382,89

80cm (bacia sanitaria e mictério), inclusive parafusos de fixacédo e

pintura
TOTAL N&o cadastrado: R$ 382,89
VALOR SEM ENCARGOS: 382,89
VALOR COM ENCARGOS: 382,89
VALOR BDI (25.36%): 97,10
VALOR COM BDI: 479,99
16.7. C4835 Espelho plano 4mm (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SEINFRA M2 1,00000000 R$ 443,80 R$ 443,80
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA UN 4,00000000 R$ 6,37 R$ 25,48

TOTAL Material: R$ 469,28

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 R$ 26,91 R$ 53,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 R$ 21,62 R$ 8,65

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 62,47
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 512,69
VALOR COM ENCARGOS: 531,75
VALOR BDI (25.36%): 134,85
VALOR COM BDI: 666,60
16.8. 103769 Estrutura metalica c/ tabelas de basquete (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010527 |LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, SINAPI MXMES 0,03890000 R$ 20,00 R$ 0,78
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURADE 1 ATE15M
E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
TOTAL Equipamento: R$ 0,78
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00025400 |PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, SINAPI UN 1,00000000 R$ 3.510,44 R$ 3.510,44
OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE
EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)
TOTAL Material: R$ 3.510,44

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,75000000 R$ 26,91 R$ 235,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,91670000 R$ 21,62 R$ 63,06

TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 298,52
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO SINAPI M 6,00000000 R$ 23,08 R$ 138,48
"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
TOTAL Servico: R$ 138,48
VALOR SEM ENCARGOS: 3.817,55
VALOR COM ENCARGOS: 3.948,22
VALOR BDI (25.36%): 1.001,27
VALOR COM BDI: 4.949,49
16.9. 00025398 Estrutura metalica de traves de futsal (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

00025398 |CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 4.068,28 R$ 4.068,28

3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM

REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA

ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
TOTAL Material: R$ 4.068,28
VALOR SEM ENCARGOS: 4.068,28
VALOR COM ENCARGOS: 4.068,28
VALOR BDI (25.36%): 1.031,72
VALOR COM BDI: 5.100,00
16.10. 00025399 Estrutura metélica p/ rede de voley (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL

00025399 |CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO SINAPI UN 1,00000000 R$ 2.469,80 R$ 2.469,80

DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X

10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
TOTAL Material: R$ 2.469,80
VALOR SEM ENCARGOS: 2.469,80
VALOR COM ENCARGOS: 2.469,80
VALOR BDI (25.36%): 626,34
VALOR COM BDI: 3.096,14
16.11. 98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 =15 cm, e = 2cm (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
00037595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI SINAPI KG 1,29000000 R$ 3,19 R$ 4,12
00020232 |SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ SINAPI M 1,00000000 R$ 104,29 R$ 104,29

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO,
L=*15* CM, E= *2,0* CM
TOTAL Material: R$ 108,41
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54700000 R$ 26,80 R$ 14,66
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27300000 R$ 21,62 R$ 5,90




2 . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS 180812025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1(315716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,56
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 122,81
VALOR COM ENCARGOS: 128,97
VALOR BDI (25.36%): 32,71
VALOR COM BDI: 161,68
16.12. 99814 Limpeza geral (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI CHP 0,01500000 R$ 4,64 R$ 0,07
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 R$ 21,62 R$ 1,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,92
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 1,46
VALOR COM ENCARGOS: 1,99
VALOR BDI (25.36%): 0,50
VALOR COM BDI: 2,49




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

POGAO DE PEDRAS - MA

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,49 R$ 13,49
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,49
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS: 15,93
VALOR COM ENCARGOS: 22,08
VALOR BDI (25.36%): 5,60
VALOR COM BDI: 27,68
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,49 R$ 13,49
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,49
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

95309 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 15,73
VALOR COM ENCARGOS: 21,90
VALOR BDI (25.36%): 5,55
VALOR COM BDI: 27,45
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,34
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,49 R$ 13,49
TOTAL Méao de Obra: R$ 13,49
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS: 15,84
VALOR COM ENCARGOS: 21,99
VALOR BDI (25.36%): 5,58
VALOR COM BDI: 27,57

100660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2019 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020007 |GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA SINAPI M 1,16300000 R$ 4,23 R$ 4,92
PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO
00039026 |PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,00600000 R$ 23,60 R$ 0,14
TOTAL Material: R$ 5,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,06800000 R$ 26,58 R$ 1,81

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

25,36 %

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 R$ 21,62 R$ 0,74
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,55
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 6,83
VALOR COM ENCARGOS: 7,61
VALOR BDI (25.36%): 1,93
VALOR COM BDI: 9,54
97115 APLICAQAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECU(;AO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004229 |GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS SINAPI KG 1,00000000 R$ 44,84 R$ 44,84
APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO
(GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
TOTAL Material: R$ 44,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64609000 R$ 21,62 R$ 13,97
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,97
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 54,94
VALOR COM ENCARGOS: 58,81
VALOR BDI (25.36%): 14,91
VALOR COM BDI: 73,72
97113 APLICAQAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUQAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042408 |LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI M2 1,12800000 R$ 2,52 R$ 2,84
TOTAL Material: R$ 2,84
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00491000 R$ 26,91 R$ 0,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00589000 R$ 21,62 R$ 0,13
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 0,26
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 3,02
VALOR COM ENCARGOS: 3,10
VALOR BDI (25.36%): 0,79
VALOR COM BDI: 3,89

87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO

DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 R$ 120,00 R$ 139,20
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 R$ 1,19 R$ 138,52




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 R$ 0,76 R$ 199,04
TOTAL Material: R$ 476,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 R$ 21,62 R$ 242,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 242,79

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 652,28
VALOR COM ENCARGOS: 719,55
VALOR BDI (25.36%): 182,48
VALOR COM BDI: 902,03

87369 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO

DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,14000000 R$ 120,00 R$ 136,80
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 R$ 1,19 R$ 203,64
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 R$ 0,76 R$ 146,32
TOTAL Material: R$ 486,76

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 R$ 21,62 R$ 239,98
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 239,98

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 660,25
VALOR COM ENCARGOS: 726,74
VALOR BDI (25.36%): 184,30
VALOR COM BDI: 911,04

87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO

DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,45000000 R$ 0,43 R$ 1,48
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,05000000 R$ 2,02 R$ 2,12
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,60
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 R$ 120,00 R$ 139,20
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 R$ 1,19 R$ 207,18
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 195,86000000 R$ 0,76 R$ 148,85

TOTAL Material:

R$ 495,23




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,50000000 R$ 20,97 R$ 94,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 94,37
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 565,30
VALOR COM ENCARGOS: 593,20
VALOR BDI (25.36%): 150,44
VALOR COM BDI: 743,64

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,94000000 R$ 121,56 R$ 114,27
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 422,63000000 R$ 0,76 R$ 321,20
TOTAL Material: R$ 435,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 R$ 21,62 R$ 238,25
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 238,25

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 607,71
VALOR COM ENCARGOS: 673,72
VALOR BDI (25.36%): 170,86
VALOR COM BDI: 844,58

100475 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 2,88000000 R$ 0,43 R$ 1,24
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,87000000 R$ 2,02 R$ 1,76
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000123 |[ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI L 19,44000000 R$ 8,34 R$ 162,13
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E
ISENTO DE CLORETOS
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,08000000 R$ 120,00 R$ 129,60
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 486,00000000 R$ 0,76 R$ 369,36
TOTAL Material: R$ 661,09
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 3,75000000 R$ 20,97 R$ 78,64
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 78,64
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 719,48
VALOR COM ENCARGOS: 742,73
VALOR BDI (25.36%): 188,36
VALOR COM BDI: 931,09
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,39000000 R$ 0,43 R$ 1,46
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,03000000 R$ 2,02 R$ 2,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,54
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,27000000 R$ 120,00 R$ 152,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 573,61000000 R$ 0,76 R$ 435,94
TOTAL Material: R$ 588,34
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,42000000 R$ 20,97 R$ 92,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 92,69
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 657,16
VALOR COM ENCARGOS: 684,57
VALOR BDI (25.36%): 173,61
VALOR COM BDI: 858,18
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 R$ 120,00 R$ 128,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 R$ 0,76 R$ 367,05
TOTAL Material: R$ 495,45
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 R$ 21,62 R$ 185,28
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 185,28

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

629,40




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM ENCARGOS: 680,73
VALOR BDI (25.36%): 172,63
VALOR COM BDI: 853,36
100489 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 1,87000000 R$ 1,78 R$ 3,33
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,57000000 R$ 5,77 R$ 3,29
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 6,62
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 R$ 120,00 R$ 128,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 483,72000000 R$ 0,76 R$ 367,63
TOTAL Material: R$ 496,03
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 2,44000000 R$ 20,97 R$ 51,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 R$ 21,62 R$ 16,22
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 67,39
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 550,41
VALOR COM ENCARGOS: 570,04
VALOR BDI (25.36%): 144,56
VALOR COM BDI: 714,60
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,56000000 R$ 0,43 R$ 1,53
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,08000000 R$ 2,02 R$ 2,18
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 3,71
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,02000000 R$ 121,56 R$ 123,99
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 343,52000000 R$ 0,76 R$ 261,08
TOTAL Material: R$ 385,07




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,64000000 R$ 20,97 R$ 97,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 97,30
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 457,31
VALOR COM ENCARGOS: 486,08
VALOR BDI (25.36%): 123,27
VALOR COM BDI: 609,35
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 18,48
VALOR COM ENCARGOS: 26,74
VALOR BDI (25.36%): 6,78
VALOR COM BDI: 33,52
89998 ARMAQAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,00000000 R$ 9,97 R$ 9,97
TOTAL Material: R$ 9,97
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,03250000 R$ 22,08 R$ 0,72
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04880000 R$ 26,74 R$ 1,30




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,02
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 11,39
VALOR COM ENCARGOS: 11,99
VALOR BDI (25.36%): 3,04
VALOR COM BDI: 15,03
92767 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,02500000 R$ 20,10 R$ 0,50
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA SINAPI UN 2,81600000 R$ 0,22 R$ 0,62
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,
COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: R$ 1,12
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01720000 R$ 22,08 R$ 0,38
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10550000 R$ 26,74 R$ 2,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 3,20
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. SINAPI KG 1,00000000 R$ 12,93 R$ 12,93
AF_06/2022
TOTAL Servico: R$ 12,93
VALOR SEM ENCARGOS: 15,40
VALOR COM ENCARGOS: 17,25
VALOR BDI (25.36%): 4,37
VALOR COM BDI: 21,62

97090 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 SINAPI KG 0,01100000 R$ 20,10 R$ 0,22
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
00007155 |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 SINAPI M2 0,55500000 R$ 18,37 R$ 10,20
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 245 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
00042407 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, SINAPI M 0,45500000 R$ 6,01 R$ 2,73
DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material: R$ 13,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01100000 R$ 22,08 R$ 0,24
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 R$ 26,74 R$ 0,83
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 1,07

Complementares:




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
VALOR SEM ENCARGOS: 13,90
VALOR COM ENCARGOS: 14,22
VALOR BDI (25.36%): 3,61
VALOR COM BDI: 17,83

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,07700000 R$ 292,27 R$ 22,50
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 22,50
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 [CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000 R$ 41,30 R$ 371,70
TOTAL Material: R$ 371,70
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,23300000 R$ 22,45 R$ 27,68
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,00800000 R$ 27,24 R$ 109,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 136,86
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 488,38
VALOR COM ENCARGOS: 531,06
VALOR BDI (25.36%): 134,68
VALOR COM BDI: 665,74
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,46
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,49 R$ 13,49
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,49
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,50 R$ 0,50
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,50
VALOR SEM ENCARGOS: 16,15
VALOR COM ENCARGOS: 22,45
VALOR BDI (25.36%): 5,69
VALOR COM BDI: 28,14
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043485 |EPI - FAMILIA. ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,78
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 1,00000000 R$ 13,49 R$ 13,49
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,49
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR SEM ENCARGOS: 15,32
VALOR COM ENCARGOS: 21,51
VALOR BDI (25.36%): 5,45
VALOR COM BDI: 26,96
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 18,52
VALOR COM ENCARGOS: 26,80
VALOR BDI (25.36%): 6,80
VALOR COM BDI: 33,60

97116 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00042402 |[ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA SINAPI KG 1,00000000 R$ 10,24 R$ 10,24
00042407 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, SINAPI M 0,76046000 R$ 6,01 R$ 4,57

DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,
DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
TOTAL Material: R$ 14,81
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33791000 R$ 26,74 R$ 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01609000 R$ 21,62 R$ 0,35
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,39
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 21,30
VALOR COM ENCARGOS: 24,20
VALOR BDI (25.36%): 6,14
VALOR COM BDI: 30,34

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA, PADRAO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039027 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,20000000 R$ 20,96 R$ 4,19
00007319 |TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, SINAPI L 0,16710000 R$ 9,78 R$ 1,63

PARA MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL Material: R$ 5,82
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,55200000 R$ 26,58 R$ 14,67

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,36200000 R$ 26,91 R$ 36,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,95700000 R$ 21,62 R$ 20,69
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 72,01
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02230000 R$ 680,73 R$ 15,18
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO POPULAR - SINAPI UN 1,00000000 R$ 224,16 R$ 224,16
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019
TOTAL Servigo: R$ 239,34
VALOR SEM ENCARGOS: 263,45
VALOR COM ENCARGOS: 317,17
VALOR BDI (25.36%): 80,43
VALOR COM BDI: 397,60
91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000184 |BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA SINAPI JG 1,00000000 R$ 120,77 R$ 120,77
COM REBAIXO, E =*3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO
DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,01100000 R$ 27,65 R$ 0,30
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,02400000 R$ 20,99 R$ 0,50
TOTAL Material: R$ 121,57
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,74100000 R$ 26,58 R$ 72,86
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37500000 R$ 21,62 R$ 29,73
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 102,59
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 193,22
VALOR COM ENCARGOS: 224,16
VALOR BDI (25.36%): 56,85
VALOR COM BDI: 281,01

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 0,43




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (25.36%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,54
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,35 R$ 0,35
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,39 R$ 0,39
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,20 R$ 1,20
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 2,02
VALOR SEM ENCARGOS: 2,02
VALOR COM ENCARGOS: 2,02
VALOR BDI (25.36%): 0,51
VALOR COM BDI: 2,53

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAGCAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 R$ 5.594,72 R$ 0,36
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,36
VALOR SEM ENCARGOS: 0,36
VALOR COM ENCARGOS: 0,35
VALOR BDI (25.36%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,44

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 |[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00001480 R$ 5.594,72 R$ 0,08
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,08




Cr)

CNPJ: 41.069.628/0001-20

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com

www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 0,08
VALOR COM ENCARGOS: 0,08
VALOR BDI (25.36%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,10

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 |[BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 R$ 5.594,72 R$ 0,39
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V
POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,39
VALOR SEM ENCARGOS: 0,39
VALOR COM ENCARGOS: 0,39
VALOR BDI (25.36%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,49

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,25000000 R$ 0,96 R$ 1,20
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,20
VALOR SEM ENCARGOS: 1,20
VALOR COM ENCARGOS: 1,20
VALOR BDI (25.36%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,50

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 1,78
VALOR SEM ENCARGOS: 1,78
VALOR COM ENCARGOS: 1,78
VALOR BDI (25.36%): 0,45
VALOR COM BDI: 2,23

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,45 R$ 1,45
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 1,59 R$ 1,59
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 R$ 2,40 R$ 2,40
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 5,77
VALOR SEM ENCARGOS: 577
VALOR COM ENCARGOS: 577
VALOR BDI (25.36%): 1,46
VALOR COM BDI: 7,23

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036397 |[BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 R$ 22.758,18 R$ 1,46
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,46
VALOR SEM ENCARGOS: 1,46
VALOR COM ENCARGOS: 1,45
VALOR BDI (25.36%): 0,37
VALOR COM BDI: 1,82

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00001480 R$ 22.758,18 R$ 0,34
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,34
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (25.36%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,41

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00036397 |BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 R$ 22.758,18 R$ 1,59
MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V,
POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR
TOTAL Equipamento: R$ 1,59
VALOR SEM ENCARGOS: 1,59
VALOR COM ENCARGOS: 1,59
VALOR BDI (25.36%): 0,40
VALOR COM BDI: 1,99

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 2,50000000 R$ 0,96 R$ 2,40
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 2,40
VALOR SEM ENCARGOS: 2,40
VALOR COM ENCARGOS: 2,40
VALOR BDI (25.36%): 0,61
VALOR COM BDI: 3,01
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12714 MAO DE OBRA DE OPERAGAO BET.ELET.580L SEINFRA H 1,00000000 R$ 20,97 R$ 20,97
12701 DEPRECIAGCAO SEINFRA H 2,26540000 R$ 1,00 R$ 2,27
12702 JUROS SEINFRA H 0,42920000 R$ 1,00 R$ 0,43
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 1,19230000 R$ 1,00 R$ 1,19

TOTAL Geral: R$ 24,86
VALOR SEM ENCARGOS: 18,66
VALOR COM ENCARGOS: 24,86
VALOR BDI (25.36%): 6,30
VALOR COM BDI: 31,16
91935 CABp DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000995 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM SINAPI M 1,24340000 R$ 17,27 R$ 21,47
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM SINAPI UN 0,00940000 R$ 3,97 R$ 0,04
ROLO DE 19 MM X 5 M
TOTAL Material: R$ 21,51

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,11400000 R$ 22,45 R$ 2,56

COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11400000 R$ 27,24 R$ 3,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,67
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 25,49
VALOR COM ENCARGOS: 27,18
VALOR BDI (25.36%): 6,89
VALOR COM BDI: 34,07
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95329 CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 18,30
VALOR COM ENCARGOS: 26,58
VALOR BDI (25.36%): 6,74
VALOR COM BDI: 33,32
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 18,26
VALOR COM ENCARGOS: 26,52
VALOR BDI (25.36%): 6,73
VALOR COM BDI: 33,25
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,06
VALOR SEM ENCARGOS: 18,59
VALOR COM ENCARGOS: 27,06
VALOR BDI (25.36%): 6,86
VALOR COM BDI: 33,92
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,84 R$ 0,84

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MANUTENGAO. AF_08/2015
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 R$ 6,32 R$ 6,32
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 8,43
VALOR SEM ENCARGOS: 25,96
VALOR COM ENCARGOS: 34,43
VALOR BDI (25.36%): 8,73
VALOR COM BDI: 43,16

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO.

AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00005330 R$ 15.839,74 R$ 0,84
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,84
VALOR SEM ENCARGOS: 0,84
VALOR COM ENCARGOS: 0,84
VALOR BDI (25.36%): 0,21
VALOR COM BDI: 1,05

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00001430 R$ 15.839,74 R$ 0,23
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS: 0,23
VALOR COM ENCARGOS: 0,22
VALOR BDI (25.36%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,28
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00006670 R$ 15.839,74 R$ 1,06
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 1,06
VALOR SEM ENCARGOS: 1,06
VALOR COM ENCARGOS: 1,05
VALOR BDI (25.36%): 0,27
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18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
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CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM BDI: 1,32
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 R$ 6,14 R$ 6,32
TOTAL Material: R$ 6,32
VALOR SEM ENCARGOS: 6,32
VALOR COM ENCARGOS: 6,32
VALOR BDI (25.36%): 1,60
VALOR COM BDI: 7,92
103674 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 0,17900000 R$ 0,53 R$ 0,09
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 0,19400000 R$ 1,35 R$ 0,26
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,35
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001527 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 1,10300000 R$ 629,33 R$ 694,15
C25, BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)
TOTAL Material: R$ 694,15
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS CcOoOM ENCARGOS SINAPI H 0,18600000 R$ 26,52 R$ 4,93
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11900000 R$ 26,91 R$ 30,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 R$ 21,62 R$ 25,77
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 60,81
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 737,32
VALOR COM ENCARGOS: 755,31
VALOR BDI (25.36%): 191,55
VALOR COM BDI: 946,86
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,77870000 R$ 0,43 R$ 0,33

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
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88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,82590000 R$ 2,02 R$ 1,67
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,75580000 R$ 120,00 R$ 90,70
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,97770000 R$ 0,76 R$ 245,46
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,58720000 R$ 100,61 R$ 59,08
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 395,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60460000 R$ 20,97 R$ 33,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53330000 R$ 21,62 R$ 54,77
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 88,42
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 460,54
VALOR COM ENCARGOS: 485,66
VALOR BDI (25.36%): 123,16
VALOR COM BDI: 608,82
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,61970000 R$ 1,78 R$ 1,10
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,65720000 R$ 5,77 R$ 3,79
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,76090000 R$ 120,00 R$ 91,31
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 325,15890000 R$ 0,76 R$ 247,12
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59120000 R$ 100,61 R$ 59,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 397,91
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,27680000 R$ 20,97 R$ 26,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02670000 R$ 21,62 R$ 43,82
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 70,59

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS:

453,34
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VALOR COM ENCARGOS: 473,39
VALOR BDI (25.36%): 120,05
VALOR COM BDI: 593,44
94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71030000 R$ 0,43 R$ 0,31
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,75340000 R$ 2,02 R$ 1,52
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,83
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72290000 R$ 120,00 R$ 86,75
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 362,65790000 R$ 0,76 R$ 275,62
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59340000 R$ 100,61 R$ 59,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 422,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,46370000 R$ 20,97 R$ 30,69
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31170000 R$ 21,62 R$ 49,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 80,67
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 481,65
VALOR COM ENCARGOS: 504,57
VALOR BDI (25.36%): 127,96
VALOR COM BDI: 632,53
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60670000 R$ 1,78 R$ 1,08
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,64340000 R$ 5,77 R$ 3,71
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,79
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,72750000 R$ 120,00 R$ 87,30
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 364,94330000 R$ 0,76 R$ 277,36
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00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59720000 R$ 100,61 R$ 60,08
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

TOTAL Material: R$ 424,74

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,25010000 R$ 20,97 R$ 26,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,97920000 R$ 21,62 R$ 42,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 69,00
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 478,92

VALOR COM ENCARGOS: 498,53

VALOR BDI (25.36%): 126,43

VALOR COM BDI: 624,96

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,60180000 R$ 1,78 R$ 1,07
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,63820000 R$ 5,77 R$ 3,68
MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,75
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,71190000 R$ 120,00 R$ 85,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 391,16630000 R$ 0,76 R$ 297,29
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59270000 R$ 100,61 R$ 59,63
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 442,35
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,24000000 R$ 20,97 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96330000 R$ 21,62 R$ 42,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 68,45
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 496,10
VALOR COM ENCARGOS: 515,55
VALOR BDI (25.36%): 130,74
VALOR COM BDI: 646,29

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71880000 R$ 0,43 R$ 0,31
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,76230000 R$ 2,02 R$ 1,54
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,85
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,82690000 R$ 120,00 R$ 99,23
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 [CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000 R$ 0,76 R$ 161,13
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 (95 A 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 R$ 100,61 R$ 58,17
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 318,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,48110000 R$ 20,97 R$ 31,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 R$ 21,62 R$ 50,66
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 81,72
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 378,89
VALOR COM ENCARGOS: 402,10
VALOR BDI (25.36%): 101,97
VALOR COM BDI: 504,07
104749 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000416 [GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,56 R$ 10,56
ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
TOTAL Material: R$ 10,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,18630000 R$ 22,45 R$ 4,18
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18630000 R$ 27,24 R$ 5,07
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 9,25
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 17,07
VALOR COM ENCARGOS: 19,81
VALOR BDI (25.36%): 5,02
VALOR COM BDI: 24,83
96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_08/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000867 [CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 R$ 58,83 R$ 61,77
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TOTAL Material: R$ 61,77
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,03310000 R$ 22,45 R$ 0,74
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03310000 R$ 27,24 R$ 0,90
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 1,64
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 62,92
VALOR COM ENCARGOS: 63,41
VALOR BDI (25.36%): 16,08
VALOR COM BDI: 79,49
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000033 |ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 R$ 10,58 R$ 11,74
TOTAL Material: R$ 11,74
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,00260000 R$ 22,08 R$ 0,06
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 R$ 26,74 R$ 0,43
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,49
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 12,08
VALOR COM ENCARGOS: 12,23
VALOR BDI (25.36%): 3,10
VALOR COM BDI: 15,33
92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 42 MM, OU 50 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, SINAPI KG 1,07000000 R$ 9,44 R$ 10,10
VERGALHAO
TOTAL Material: R$ 10,10
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS SINAPI H 0,01520000 R$ 22,08 R$ 0,34
COMPLEMENTARES
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09330000 R$ 26,74 R$ 2,49
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 2,83
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 12,06
VALOR COM ENCARGOS: 12,93
VALOR BDI (25.36%): 3,28

VALOR COM BDI:

16,21




Fj
CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

95308 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 13,49 R$ 0,16
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 0,16
VALOR BDI (25.36%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,20
95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 13,49 R$ 0,20
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,20
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,25
95313 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 13,49 R$ 0,16
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 0,16
VALOR BDI (25.36%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,20
95314 CURSO DE CAPACITAQAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,10 R$ 0,21
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26

95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)




CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 13,49 R$ 0,50
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,50
VALOR SEM ENCARGOS: 0,28
VALOR COM ENCARGOS: 0,50
VALOR BDI (25.36%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,63

95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 0,01798000 R$ 13,49 R$ 0,24
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,24
VALOR SEM ENCARGOS: 0,13
VALOR COM ENCARGOS: 0,24
VALOR BDI (25.36%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,30
95324 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 18,10 R$ 0,27
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,34
95329 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001214 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 18,10 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,34
95330 CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,10 R$ 0,21




Fj
CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03732000 R$ 18,10 R$ 0,68
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,68
VALOR SEM ENCARGOS: 0,37
VALOR COM ENCARGOS: 0,68
VALOR BDI (25.36%): 0,17
VALOR COM BDI: 0,85
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01798000 R$ 18,10 R$ 0,33
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 0,18
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (25.36%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,41
95341 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 |MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 18,10 R$ 0,27
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,34
95344 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044497 [MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,01154000 R$ 13,93 R$ 0,16
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,16




CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com

i}

www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 0,16
VALOR BDI (25.36%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,20
95343 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE TUBO AGO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00002701 |INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS SINAPI H 0,01476000 R$ 18,28 R$ 0,27
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,34
95351 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004096 |MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK SINAPI H 0,01637000 R$ 27,20 R$ 0,45
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,45
VALOR SEM ENCARGOS: 0,24
VALOR COM ENCARGOS: 0,45
VALOR BDI (25.36%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,56
95389 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00831000 R$ 13,62 R$ 0,11
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 0,11
VALOR BDI (25.36%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,14
95357 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,10 R$ 0,21
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,21




CNPJ: 41.069.628/0001-20

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com

www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26
95358 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01637000 R$ 13,62 R$ 0,22
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR COM ENCARGOS: 0,22
VALOR BDI (25.36%): 0,06
VALOR COM BDI: 0,28
95360 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01154000 R$ 18,55 R$ 0,21
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26
95368 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004251 |OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 15,18 R$ 0,18
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,18
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,18
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,23
95371 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 18,10 R$ 0,38
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,38
VALOR SEM ENCARGOS: 0,21

VALOR COM ENCARGOS:

0,38




CNPJ: 41.069.628/0001-20
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com
www.oliveirapc.com.br

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

BDI: 25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

SOCIAIS:

CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 0,10
VALOR COM BDI: 0,48
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01476000 R$ 18,16 R$ 0,27
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,27
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,34
95377 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,10 R$ 0,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02120000 R$ 13,00 R$ 0,28
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,28
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,35
95379 CURSO DE CAPACITACAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006160 |SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 17,15 R$ 0,20
TOTAL M&o de Obra: R$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,20
VALOR BDI (25.36%): 0,05

VALOR COM BDI:

0,25




e-mail:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br

ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 0,01154000 R$ 18,10 R$ 0,21
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 0,11
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26
91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039276 [CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,43 R$ 6,43
ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 6,43
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32800000 R$ 22,45 R$ 7,36
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 27,24 R$ 8,93
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 16,29
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 17,89
VALOR COM ENCARGOS: 22,72
VALOR BDI (25.36%): 5,76
VALOR COM BDI: 28,48
91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001884 |CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", SINAPI UN 1,00000000 R$ 4,34 R$ 4,34
PARA ELETRODUTO
TOTAL Material: R$ 4,34
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,32800000 R$ 22,45 R$ 7,36
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,32800000 R$ 27,24 R$ 8,93
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 16,29
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 15,80
VALOR COM ENCARGOS: 20,63
VALOR BDI (25.36%): 5,23
VALOR COM BDI: 25,86




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP - DEPRECIACAO.
AF_05/2023
95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,12 R$ 0,12
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023
95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,58 R$ 0,58
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP - MANUTENGAO.
AF_05/2023
95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, SINAPI H 1,00000000 R$ 8,84 R$ 8,84
MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 55 HP MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 10,14
VALOR SEM ENCARGOS: 10,14
VALOR COM ENCARGOS: 10,14
VALOR BDI (25.36%): 2,57
VALOR COM BDI: 12,71

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010658 |ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 SINAPI UN 0,00007200 R$ 8.337,53 R$ 0,60
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS
TOTAL Equipamento: R$ 0,60
VALOR SEM ENCARGOS: 0,60
VALOR COM ENCARGOS: 0,60
VALOR BDI (25.36%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,75
95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010658 |ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 SINAPI UN 0,00001480 R$ 8.337,53 R$ 0,12
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS
TOTAL Equipamento: R$ 0,12
VALOR SEM ENCARGOS: 0,12
VALOR COM ENCARGOS: 0,12
VALOR BDI (25.36%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,15

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - MANUTENGAO. AF_05/2023 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00010658

ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5
HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS

SINAPI

UN

0,00007000

R$ 8.337,53

R$ 0,58
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TOTAL Equipamento: R$ 0,58
VALOR SEM ENCARGOS: 0,58
VALOR COM ENCARGOS: 0,58
VALOR BDI (25.36%): 0,15
VALOR COM BDI: 0,73
95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERA(;AO.
AF_05/2023 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 6,14 R$ 8,84
TOTAL Material: R$ 8,84
VALOR SEM ENCARGOS: 8,84
VALOR COM ENCARGOS: 8,84
VALOR BDI (25.36%): 2,24
VALOR COM BDI: 11,08
93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034686 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), SINAPI UN 1,00000000 R$ 12,04 R$ 12,04
MONOPOLAR, 40 - 50 A
00001575 |TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,08 R$ 2,08
CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO
DE FIXACAO M6
TOTAL Material: R$ 14,12
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,18920000 R$ 22,45 R$ 4,25
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18920000 R$ 27,24 R$ 5,15
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 9,40
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 20,73
VALOR COM ENCARGOS: 23,52
VALOR BDI (25.36%): 5,96
VALOR COM BDI: 29,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,26 R$ 1,26
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,46
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,68 R$ 0,68
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,68
VALOR SEM ENCARGOS: 18,77
VALOR COM ENCARGOS: 27,24
VALOR BDI (25.36%): 6,91
VALOR COM BDI: 34,15

91872 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 R$ 8,33 R$ 8,47
TOTAL Material: R$ 8,47
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,19700000 R$ 22,45 R$ 4,42
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19700000 R$ 27,24 R$ 5,37
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 9,79
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 15,35
VALOR COM ENCARGOS: 18,26
VALOR BDI (25.36%): 4,63
VALOR COM BDI: 22,89
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043485 EPI - FAMILIA. ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,13 R$ 1,13
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60

COMPLEMENTARES)
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TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,78
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAQ/:\O PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,33
VALOR SEM ENCARGOS: 17,90
VALOR COM ENCARGOS: 26,21
VALOR BDI (25.36%): 6,65
VALOR COM BDI: 32,86
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,03000000 R$ 26,10 R$ 0,78
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,00700000 R$ 27,46 R$ 0,19
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,97
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 1,31000000 R$ 11,76 R$ 15,41
DA REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02300000 R$ 20,99 R$ 0,48
TOTAL Material: R$ 15,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02100000 R$ 21,90 R$ 0,46
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,09100000 R$ 26,52 R$ 2,41
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,87
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 18,54
VALOR COM ENCARGOS: 19,73
VALOR BDI (25.36%): 5,00
VALOR COM BDI: 24,73
92270 FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,22400000 R$ 26,10 R$ 5,85

POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
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91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,05600000 R$ 27,46 R$ 1,54
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,39
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,12800000 R$ 20,99 R$ 2,69
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,22800000 R$ 4,11 R$ 17,38
DA REGIAO - BRUTA
00006189 [(TABUA NAO APARELHADA *25 X 30* CM, EM SINAPI M 4,44800000 R$ 29,90 R$ 133,00
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 153,07
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17900000 R$ 21,90 R$ 3,92
COMPLEMENTARES
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,79200000 R$ 26,52 R$ 21,00
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 24,92
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 175,36
VALOR COM ENCARGOS: 185,38
VALOR BDI (25.36%): 47,01
VALOR COM BDI: 232,39

96536 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,05300000 R$ 26,10 R$ 1,38
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,01300000 R$ 27,46 R$ 0,36
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 1,74
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,01670000 R$ 8,01 R$ 0,13
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,60500000 R$ 11,76 R$ 7,11
DA REGIAO - BRUTA
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,02600000 R$ 21,39 R$ 0,56
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X SINAPI KG 0,05300000 R$ 25,90 R$ 1,37
11)
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,54700000 R$ 4,11 R$ 2,25
DA REGIAO - BRUTA
00006212 [TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,13400000 R$ 19,50 R$ 22,11
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 33,53
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,47700000 R$ 21,90 R$ 10,45

COMPLEMENTARES
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88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 1,08800000 R$ 26,52 R$ 28,85
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 39,30
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 62,08
VALOR COM ENCARGOS: 74,57
VALOR BDI (25.36%): 18,91
VALOR COM BDI: 93,48

91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX SINAPI CcJ 1,00000000 R$ 75,18 R$ 75,18
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
TOTAL Material: R$ 75,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00200000 R$ 26,58 R$ 26,63
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 R$ 21,62 R$ 10,83
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 37,46
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 101,35
VALOR COM ENCARGOS: 112,64
VALOR BDI (25.36%): 28,57
VALOR COM BDI: 141,21

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,49310000 R$ 0,43 R$ 0,21
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,11380000 R$ 2,02 R$ 2,25
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,46
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,63020000 R$ 121,56 R$ 76,61
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |[CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 15,12550000 R$ 1,19 R$ 18,00
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 420,15270000 R$ 0,76 R$ 319,32
00004720 |PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,58820000 R$ 116,15 R$ 68,32
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: R$ 482,25
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Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,60690000 R$ 20,97 R$ 33,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,54920000 R$ 21,62 R$ 55,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 88,81
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 548,28
VALOR COM ENCARGOS: 573,52
VALOR BDI (25.36%): 145,44
VALOR COM BDI: 718,96
89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,41480000 R$ 26,91 R$ 199,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,94320000 R$ 21,62 R$ 106,87

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 306,40
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20300000 R$ 573,52 R$ 689,94
DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

TOTAL Servigo: R$ 689,94

VALOR SEM ENCARGOS: 874,61

VALOR COM ENCARGOS: 996,34

VALOR BDI (25.36%): 252,67

VALOR COM BDI: 1.249,01

93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

(CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 21,08 R$ 21,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 21,08
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016
TOTAL Servigo: R$ 0,35
VALOR SEM ENCARGOS: 15,18
VALOR COM ENCARGOS: 21,43
VALOR BDI (25.36%): 5,43
VALOR COM BDI: 26,86




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
| g2 POGAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

(CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 21,08 R$ 21,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 21,08
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,29 R$ 0,29
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS.
AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENCAO.
AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 R$ 0,74 R$ 0,74
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016
TOTAL Servico: R$ 1,37
VALOR SEM ENCARGOS: 16,20
VALOR COM ENCARGOS: 22,45
VALOR BDI (25.36%): 5,69
VALOR COM BDI: 28,14
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO.
AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |[GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006400 R$ 4.674,80 R$ 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,30
VALOR SEM ENCARGOS: 0,30
VALOR COM ENCARGOS: 0,29
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,36

93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |[GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00001480 R$ 4.674,80 R$ 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS: 0,07
VALOR COM ENCARGOS: 0,06
VALOR BDI (25.36%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,08




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.

AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 |GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006000 R$ 4.674,80 R$ 0,28
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS: 0,28
VALOR COM ENCARGOS: 0,28
VALOR BDI (25.36%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,35
93280 GUJNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 0,78000000 R$ 0,96 R$ 0,75
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 0,75
VALOR SEM ENCARGOS: 0,75
VALOR COM ENCARGOS: 0,74
VALOR BDI (25.36%): 0,19
VALOR COM BDI: 0,93
10633 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12804 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SEINFRA H 1,00000000 R$ 25,55 R$ 25,55
SOBRE PNEUS (142 HP)
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 53,34280000 R$ 1,00 R$ 53,34
12702 JUROS SEINFRA H 20,00360000 R$ 1,00 R$ 20,00
TOTAL Geral: R$ 98,89
VALOR SEM ENCARGOS: 90,63
VALOR COM ENCARGOS: 98,89
VALOR BDI (25.36%): 25,08
VALOR COM BDI: 123,97
10747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) (H)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12804 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SEINFRA H 1,00000000 R$ 25,55 R$ 25,55
SOBRE PNEUS (142 HP)
12803 MATERIAL DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE SEINFRA H 1,00000000 R$ 106,29 R$ 106,29
PNEUS (142 HP)
12701 DEPRECIAGAO SEINFRA H 53,34280000 R$ 1,00 R$ 53,34
12702 JUROS SEINFRA H 20,00360000 R$ 1,00 R$ 20,00
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 66,67850000 R$ 1,00 R$ 66,68




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Geral: R$ 271,86

VALOR SEM ENCARGOS: 263,60
VALOR COM ENCARGOS: 271,86
VALOR BDI (25.36%): 68,94
VALOR COM BDI: 340,80

5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 34,89 R$ 34,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 34,89
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 29,31 R$ 29,31
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIA(;AO.
AF_06/2014
91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 4,38 R$ 4,38
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_08/2015
89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 10,86 R$ 10,86
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 50,02 R$ 50,02
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENQAO.
AF_06/2014
91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI H 1,00000000 R$ 162,81 R$ 162,81
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO
PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERA(;AO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: R$ 257,38
VALOR SEM ENCARGOS: 279,80
VALOR COM ENCARGOS: 292,27
VALOR BDI (25.36%): 74,12
VALOR COM BDI: 366,39

89259 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00037752

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

SINAPI

UN

0,00003430

R$ 624.324,30

R$ 21,41




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
| g2 POGAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00005510 R$ 143.450,00 R$ 7,90
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 29,31
VALOR SEM ENCARGOS: 29,31
VALOR COM ENCARGOS: 29,31
VALOR BDI (25.36%): 7,43
VALOR COM BDI: 36,74

91466 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00000570 R$ 624.324,30 R$ 3,56
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00000580 R$ 143.450,00 R$ 0,83
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 4,39
VALOR SEM ENCARGOS: 4,39
VALOR COM ENCARGOS: 4,38
VALOR BDI (25.36%): 1,11
VALOR COM BDI: 5,49
89260 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00001410 R$ 624.324,30 R$ 8,80
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00001440 R$ 143.450,00 R$ 2,07
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 10,87
VALOR SEM ENCARGOS: 10,87
VALOR COM ENCARGOS: 10,86
VALOR BDI (25.36%): 2,75
VALOR COM BDI: 13,61

89262 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE

POGAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00037752 |CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI UN 0,00006430 R$ 624.324,30 R$ 40,14
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA
185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
00003363 [GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI UN 0,00006890 R$ 143.450,00 R$ 9,88
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE
CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL Equipamento: R$ 50,02
VALOR SEM ENCARGOS: 50,02
VALOR COM ENCARGOS: 50,02
VALOR BDI (25.36%): 12,69
VALOR COM BDI: 62,71

91467 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |[OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 26,43000000 R$ 6,16 R$ 162,81
OU S-500
TOTAL Material: R$ 162,81
VALOR SEM ENCARGOS: 162,81
VALOR COM ENCARGOS: 162,81
VALOR BDI (25.36%): 41,29
VALOR COM BDI: 204,10
96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003378 |[HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 102,14 R$ 102,14
COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: R$ 102,14
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,38820000 R$ 22,45 R$ 8,72
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38820000 R$ 27,24 R$ 10,57
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 19,29
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 115,70
VALOR COM ENCARGOS: 121,43
VALOR BDI (25.36%): 30,79
VALOR COM BDI: 152,22
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 6,54 R$ 6,54




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Material: R$ 6,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,23200000 R$ 22,45 R$ 5,21
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23200000 R$ 27,24 R$ 6,32
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 11,53
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 14,64
VALOR COM ENCARGOS: 18,07
VALOR BDI (25.36%): 4,58
VALOR COM BDI: 22,65
99833 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_05/2023
99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,04 R$ 0,04
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023
99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. AF_05/2023
99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, SINAPI H 1,00000000 R$ 4,24 R$ 4,24
PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_05/2023
TOTAL Servico: R$ 4,64
VALOR SEM ENCARGOS: 4,64
VALOR COM ENCARGOS: 4,64
VALOR BDI (25.36%): 1,18
VALOR COM BDI: 5,82
99829 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIACAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000746 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA SINAPI UN 0,00007200 R$ 3.039,18 R$ 0,22
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: 0,22
VALOR COM ENCARGOS: 0,21
VALOR BDI (25.36%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:

"j OBRA:

=nJ

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br

ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

99830 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000746 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA SINAPI UN 0,00001480 R$ 3.039,18 R$ 0,04
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 250 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,04
VALOR SEM ENCARGOS: 0,04
VALOR COM ENCARGOS: 0,04
VALOR BDI (25.36%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,05
99831 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVLA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENCAO. AF_05/2023 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000746 |LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA SINAPI UN 0,00005000 R$ 3.039,18 R$ 0,15
FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2,
VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE
OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,15
VALOR BDI (25.36%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,19
99832 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PAF\:A AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO
MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |[ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 4,42000000 R$ 0,96 R$ 4,24
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 4,24
VALOR SEM ENCARGOS: 4,24
VALOR COM ENCARGOS: 4,24
VALOR BDI (25.36%): 1,08
VALOR COM BDI: 5,32

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001892 [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,73 R$ 1,73
TOTAL Material: R$ 1,73

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,21900000 R$ 22,45 R$ 4,92

COMPLEMENTARES




2 - ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21900000 R$ 27,24 R$ 5,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 10,89
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,38
VALOR COM ENCARGOS: 12,62
VALOR BDI (25.36%): 3,20
VALOR COM BDI: 15,82
12714 MAO DE OBRA DE OPERACAO BET.ELET.580L (H)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,00000000 R$ 20,97 R$ 20,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,97
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 14,77
VALOR COM ENCARGOS: 20,97
VALOR BDI (25.36%): 5,32
VALOR COM BDI: 26,29
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Méao de Obra: R$ 18,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95341 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 18,52
VALOR COM ENCARGOS: 26,80
VALOR BDI (25.36%): 6,80
VALOR COM BDI: 33,60




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
i POGAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
12810 MATERIAL DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12706 OLEO DIESEL SEINFRA L 1,20000000 R$ 4,99 R$ 5,99
TOTAL Material: R$ 5,99
VALOR SEM ENCARGOS: 5,99
VALOR COM ENCARGOS: 5,99
VALOR BDI (25.36%): 1,52
VALOR COM BDI: 7,51
12803 MATERIAL DE OPERAGAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12706 OLEO DIESEL SEINFRA L 21,30000000 R$ 4,99 R$ 106,29
TOTAL Material: R$ 106,29
VALOR SEM ENCARGOS: 106,29
VALOR COM ENCARGOS: 106,29
VALOR BDI (25.36%): 26,96
VALOR COM BDI: 133,25
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002701 |INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS SINAPI H 1,00000000 R$ 18,28 R$ 18,28
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,28
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95343 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR DE TUBO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
ACO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27




2 . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
- B POQAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
VALOR SEM ENCARGOS: 17,42
VALOR COM ENCARGOS: 25,79
VALOR BDI (25.36%): 6,54
VALOR COM BDI: 32,33
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 EPlI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 13,93 R$ 13,93
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,93
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITAQAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS: 14,97
VALOR COM ENCARGOS: 21,33
VALOR BDI (25.36%): 5,41
VALOR COM BDI: 26,74
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,69770000 R$ 21,33 R$ 14,88
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13310000 R$ 21,62 R$ 2,88
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 17,76
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO SINAPI MXKM 0,40200000 R$ 13,23 R$ 5,32
CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM
DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM
(UNIDADE: MXKM). AF_07/2019
TOTAL Servico: R$ 5,32




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
VALOR SEM ENCARGOS: 16,36
VALOR COM ENCARGOS: 23,08
VALOR BDI (25.36%): 5,85
VALOR COM BDI: 28,93
88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004096 |MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK SINAPI H 1,00000000 R$ 27,20 R$ 27,20
(HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 27,20

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95351 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA OPERADOR DE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,45 R$ 0,45

MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,45
VALOR SEM ENCARGOS: 22,42
VALOR COM ENCARGOS: 34,89
VALOR BDI (25.36%): 8,85
VALOR COM BDI: 43,74
10637 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHI) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12811 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
12701 DEPRECIAGCAO SEINFRA H 9,43440000 R$ 1,00 R$ 9,43
12702 JUROS SEINFRA H 2,68140000 R$ 1,00 R$ 2,68

TOTAL Geral: R$ 38,11

VALOR SEM ENCARGOS: 29,64
VALOR COM ENCARGOS: 38,11
VALOR BDI (25.36%): 9,66
VALOR COM BDI: 47,77




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

10751 MAQUINA P/JATEAMENTO (CHP) (H)

Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12811 MAO DE OBRA DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
12810 MATERIAL DE OPERAGAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO SEINFRA H 1,00000000 R$ 5,99 R$ 5,99
12701 DEPRECIAGCAO SEINFRA H 9,43440000 R$ 1,00 R$ 9,43
12702 JUROS SEINFRA H 2,68140000 R$ 1,00 R$ 2,68
12703 MANUTENGAO SEINFRA H 4,96550000 R$ 1,00 R$ 4,97

TOTAL Geral: R$ 49,07
VALOR SEM ENCARGOS: 40,60
VALOR COM ENCARGOS: 49,07
VALOR BDI (25.36%): 12,44
VALOR COM BDI: 61,51
12811 MAO DE OBRA DE OPERAQAO DA MAQUINA P/ JATEAMENTO (H)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,00
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 17,53
VALOR COM ENCARGOS: 26,00
VALOR BDI (25.36%): 6,59
VALOR COM BDI: 32,59
12804 MAO DE OBRA DE OPERACAO DO GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS (142 HP) (H)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 25,55 R$ 25,55
COMPLEMENTARES

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 25,55

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 17,29

VALOR COM ENCARGOS: 25,55

VALOR BDI (25.36%): 6,48

VALOR COM BDI: 32,03

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)

00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43

COMPLEMENTARES)




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 R$ 13,62 R$ 13,62
(HORISTA)
TOTAL Mao de Obra: R$ 13,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,11 R$ 0,11
ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) B HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,11
VALOR SEM ENCARGOS: 14,78
VALOR COM ENCARGOS: 20,97
VALOR BDI (25.36%): 5,32
VALOR COM BDI: 26,29
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004234 |OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95357 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 17,29
VALOR COM ENCARGOS: 25,55
VALOR BDI (25.36%): 6,48




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
VALOR COM BDI: 32,03
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,62 R$ 13,62
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,62
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINCHO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: 14,84
VALOR COM ENCARGOS: 21,08
VALOR BDI (25.36%): 5,35
VALOR COM BDI: 26,43
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 1,00000000 R$ 18,55 R$ 18,55
TERRAPLANAGEM (HORISTA)




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,55
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 17,54
VALOR COM ENCARGOS: 26,00
VALOR BDI (25.36%): 6,59
VALOR COM BDI: 32,59
88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,89 R$ 0,89
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004251 |OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 15,18 R$ 15,18
TOTAL Méo de Obra: R$ 15,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95368 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,18 R$ 0,18
OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,18
VALOR SEM ENCARGOS: 15,67
VALOR COM ENCARGOS: 22,60
VALOR BDI (25.36%): 5,73
VALOR COM BDI: 28,33
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITAQAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,38 R$ 0,38
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,38
VALOR SEM ENCARGOS: 18,58
VALOR COM ENCARGOS: 26,91
VALOR BDI (25.36%): 6,82
VALOR COM BDI: 33,73
97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,70430000 R$ 26,10 R$ 18,38
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,48770000 R$ 27,46 R$ 13,39
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 18,09170000 R$ 0,53 R$ 9,59
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 6,63500000 R$ 1,35 R$ 8,96
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 50,32
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,94040000 R$ 57,06 R$ 110,72
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,08330000 R$ 8,01 R$ 0,67
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,43650000 R$ 23,24 R$ 10,14
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 5,62830000 R$ 4,11 R$ 23,13
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 144,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 1,19200000 R$ 21,90 R$ 26,10
COMPLEMENTARES




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 5,96000000 R$ 26,58 R$ 158,42
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 26,91 R$ 843,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 31,34990000 R$ 21,62 R$ 677,78
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.705,93
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92767 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 27,89880000 R$ 17,25 R$ 481,25
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20000000 R$ 498,53 R$ 598,24
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$ 1.079,49
VALOR SEM ENCARGOS: 2.389,53
VALOR COM ENCARGOS: 2.980,40
VALOR BDI (25.36%): 755,83
VALOR COM BDI: 3.736,23
97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3.
AF_03/2024 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,42260000 R$ 26,10 R$ 11,03
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,31300000 R$ 27,46 R$ 8,59
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP
DIURNO. AF_08/2015
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHI 12,77880000 R$ 0,53 R$ 6,77
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI CHP 4,68650000 R$ 1,35 R$ 6,33
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 32,72
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA SINAPI M2 1,31120000 R$ 57,06 R$ 74,82
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
00002692 |[DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE SINAPI L 0,05670000 R$ 8,01 R$ 0,45
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00020247 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,26190000 R$ 23,24 R$ 6,09
00004517 |[SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 4,47700000 R$ 4,11 R$ 18,40
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 99,76
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,73560000 R$ 21,90 R$ 16,11
COMPLEMENTARES
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 3,67800000 R$ 26,58 R$ 97,76
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 26,91 R$ 605,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,49740000 R$ 21,62 R$ 486,39




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1.205,67
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92767 ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 28,93690000 R$ 17,25 R$ 499,16
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA SINAPI M3 1,20000000 R$ 515,55 R$ 618,66
DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: R$1.117,82
VALOR SEM ENCARGOS: 2.015,71
VALOR COM ENCARGOS: 2.455,97
VALOR BDI (25.36%): 622,83
VALOR COM BDI: 3.078,80
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043490 |EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,85 R$ 1,85
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 2,05 R$ 2,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,24
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,16 R$ 18,16
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,27 R$ 0,27
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,27
VALOR SEM ENCARGOS: 20,35
VALOR COM ENCARGOS: 28,67
VALOR BDI (25.36%): 7,27
VALOR COM BDI: 35,94
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 |IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 23,22 R$ 7,56

TOTAL Material:

R$ 7,56




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 28,67 R$ 12,98
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 12,98
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 16,78
VALOR COM ENCARGOS: 20,54
VALOR BDI (25.36%): 5,21
VALOR COM BDI: 25,75
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034353 |ARGAMASSA COLANTE AC Il SINAPI KG 8,62000000 R$ 1,93 R$ 16,64
00036178 |PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, SINAPI UN 6,43750000 R$ 13,83 R$ 89,03

*40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU
DIRECIONAL, COR NATURAL
00034357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,24000000 R$ 6,10 R$ 1,46
TOTAL Material: R$ 107,13
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63900000 R$ 26,91 R$ 17,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,27900000 R$ 21,62 R$ 27,65
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 44,85
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 138,99
VALOR COM ENCARGOS: 151,98
VALOR BDI (25.36%): 38,54
VALOR COM BDI: 190,52

91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - DEPRECIAQAO. AF_08/2015
91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,72
VALOR SEM ENCARGOS: 0,72
VALOR COM ENCARGOS: 0,72
VALOR BDI (25.36%): 0,18
VALOR COM BDI: 0,90

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Servigo

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
| g2 POGAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,57 R$ 0,57

GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 555 CV - DEPRECIAGCAO. AF_08/2015

91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - JUROS. AF_08/2015

91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 0,71 R$ 0,71
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - MANUTENGAO. AF_08/2015

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI H 1,00000000 R$ 8,84 R$ 8,84
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),
POTENCIA 55 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

TOTAL Servigo: R$ 10,27

VALOR SEM ENCARGOS: 10,27
VALOR COM ENCARGOS: 10,27
VALOR BDI (25.36%): 2,60
VALOR COM BDI: 12,87

91273 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
DEPRECIAGAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00005330 R$ 10.731,19 R$ 0,57
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

TOTAL Equipamento: R$ 0,57
VALOR SEM ENCARGOS: 0,57
VALOR COM ENCARGOS: 0,57

VALOR BDI (25.36%): 0,14
VALOR COM BDI: 0,71

91274 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00001430 R$ 10.731,19 R$ 0,15
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

TOTAL Equipamento: R$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS: 0,15
VALOR COM ENCARGOS: 0,15

VALOR BDI (25.36%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,19

91275 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00001442 |COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA SINAPI UN 0,00006670 R$ 10.731,19 R$ 0,72
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450
MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15
A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP
TOTAL Equipamento: R$ 0,72
VALOR SEM ENCARGOS: 0,72
VALOR COM ENCARGOS: 0,71
VALOR BDI (25.36%): 0,18
VALOR COM BDI: 0,89

91276 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV -

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 |GASOLINA COMUM SINAPI L 1,44000000 R$ 6,14 R$ 8,84
TOTAL Material: R$ 8,84
VALOR SEM ENCARGOS: 8,84
VALOR COM ENCARGOS: 8,84
VALOR BDI (25.36%): 2,24
VALOR COM BDI: 11,08
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002432 |DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 24,36 R$ 73,08
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,11 R$ 2,18
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1 ")
00010553 |PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 SINAPI UN 1,00000000 R$ 276,80 R$ 276,80
MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM
PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: R$ 352,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,28200000 R$ 26,58 R$ 34,08
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64100000 R$ 21,62 R$ 13,86
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 47,94
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 385,54
VALOR COM ENCARGOS: 400,00
VALOR BDI (25.36%): 101,44
VALOR COM BDI: 501,44
90825 PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




Rua Vereador Joaqu
e-mail

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

im Salviano 191A — Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 3,00000000 R$ 24,36 R$ 73,08
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA SINAPI UN 19,80000000 R$ 0,11 R$ 2,18
FENDA SIMPLES 35 X 25 MM (1 ")
00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X SINAPI UN 1,00000000 R$ 713,13 R$ 713,13
2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO,
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
TOTAL Material: R$ 788,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,32800000 R$ 26,58 R$ 61,88
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16400000 R$ 21,62 R$ 25,17
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 87,05
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 849,18
VALOR COM ENCARGOS: 875,44
VALOR BDI (25.36%): 222,01
VALOR COM BDI: 1.097,45
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANGCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,03020000 R$ 27,06 R$ 0,82
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,03250000 R$ 34,43 R$ 1,12
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,30830000 R$ 58,57 R$ 18,06
TRA(;AO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,06170000 R$ 143,76 R$ 8,87
TRAQAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAQ/:\O
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 28,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,10000000 R$ 120,00 R$ 132,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 132,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44400000 R$ 26,91 R$ 11,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66600000 R$ 21,62 R$ 14,40
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 26,35
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 175,93

VALOR COM ENCARGOS:

187,22




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR BDI (25.36%): 47,48
VALOR COM BDI: 234,70
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,00360000 R$ 27,06 R$ 0,10
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,00360000 R$ 34,43 R$ 0,12
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,22
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 R$ 26,91 R$ 2,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 R$ 21,62 R$ 3,31
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 6,05
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 4,45
VALOR COM ENCARGOS: 6,27
VALOR BDI (25.36%): 1,59
VALOR COM BDI: 7,86

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

(M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,06660000 R$ 27,06 R$ 1,80
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,07180000 R$ 34,43 R$ 2,47
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,27
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,10000000 R$ 120,00 R$ 132,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: R$ 132,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02190000 R$ 26,91 R$ 54,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03290000 R$ 21,62 R$ 65,57
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 119,98
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 220,07
VALOR COM ENCARGOS: 256,25
VALOR BDI (25.36%): 64,99

VALOR COM BDI:

321,24




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

;m OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

(CHI)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 25,55 R$ 25,55
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 25,55
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 26,12 R$ 26,12
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI H 1,00000000 R$ 6,90 R$ 6,90
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servico: R$ 33,02
VALOR SEM ENCARGOS: 50,31
VALOR COM ENCARGOS: 58,57
VALOR BDI (25.36%): 14,85
VALOR COM BDI: 73,42

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

(CHP)

Méo de Obra com Encargos Complementares

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

88294

OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

H

1,00000000 R$ 25,55

R$ 25,55

TOTAL Mao de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 25,55

Servico

FONTE

UNID

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL

88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGCAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO
MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000 R$ 26,12

R$ 26,12

88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000 R$ 6,90

R$ 6,90

5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - MANUTENCAO. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000 R$ 32,65

R$ 32,65

53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

SINAPI

1,00000000 R$ 52,54

R$ 52,54

TOTAL Servico:

R$ 118,21




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
l‘j OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
i POGAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
VALOR SEM ENCARGOS: 135,50
VALOR COM ENCARGOS: 143,76
VALOR BDI (25.36%): 36,46
VALOR COM BDI: 180,22

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO.
AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00005600 R$ 466.463,38 R$ 26,12
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M

TOTAL Equipamento: R$ 26,12
VALOR SEM ENCARGOS: 26,12
VALOR COM ENCARGOS: 26,12

VALOR BDI (25.36%): 6,62
VALOR COM BDI: 32,74

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.~88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00001480 R$ 466.463,38 R$ 6,90
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M

TOTAL Equipamento: R$ 6,90
VALOR SEM ENCARGOS: 6,90
VALOR COM ENCARGOS: 6,90

VALOR BDI (25.36%): 1,75
VALOR COM BDI: 8,65

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO. AF_06/2014

(H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00036531 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI UN 0,00007000 R$ 466.463,38 R$ 32,65
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00
M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 437 M

TOTAL Equipamento: R$ 32,65
VALOR SEM ENCARGOS: 32,65
VALOR COM ENCARGOS: 32,65

VALOR BDI (25.36%): 8,28




DATA :
18/08/2025

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

PROPONENTE: _ |PREFEITURA MUNICIPAL DE POGAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
rd POGAO DE PEDRAS - MA
NP 41.065.628/0001.20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR COM BDI: 40,93

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |[OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 8,53000000 R$ 6,16 R$ 52,54
OuU S-500
TOTAL Material: R$ 52,54
VALOR SEM ENCARGOS: 52,54
VALOR COM ENCARGOS: 52,54
VALOR BDI (25.36%): 13,32
VALOR COM BDI: 65,86

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

(CHI)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS: 17,63
VALOR COM ENCARGOS: 26,10
VALOR BDI (25.36%): 6,62
VALOR COM BDI: 32,72

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

(CHP)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM SINAPI H 1,00000000 R$ 26,00 R$ 26,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,00
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,09 R$ 0,09
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
— POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,06 R$ 0,06
POTENCIA DE G5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"
MANUTENCAO. AF_08/2015
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO SINAPI H 1,00000000 R$ 1,30 R$ 1,30
POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_08/2015
TOTAL Servico: R$ 1,46
VALOR SEM ENCARGOS: 18,99
VALOR COM ENCARGOS: 27,46
VALOR BDI (25.36%): 6,96
VALOR COM BDI: 34,42
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 R$ 1.279,01 R$ 0,09
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,09
VALOR SEM ENCARGOS: 0,09
VALOR COM ENCARGOS: 0,09
VALOR BDI (25.36%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00001480 R$ 1.279,01 R$ 0,02
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,02
VALOR SEM ENCARGOS: 0,02
VALOR COM ENCARGOS: 0,01
VALOR BDI (25.36%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,01
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |[SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00005000 R$ 1.279,01 R$ 0,06
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10"
(250 MM)
TOTAL Equipamento: R$ 0,06
VALOR SEM ENCARGOS: 0,06
VALOR COM ENCARGOS: 0,06
VALOR BDI (25.36%): 0,02

VALOR COM BDI:

0,08




) . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
! POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 1,36000000 R$ 0,96 R$ 1,31
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 1,31
VALOR SEM ENCARGOS: 1,31
VALOR COM ENCARGOS: 1,30
VALOR BDI (25.36%): 0,33
VALOR COM BDI: 1,63
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,31 R$ 1,31
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,78 R$ 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,43
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006110 |SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95377 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 18,48
VALOR COM ENCARGOS: 26,74
VALOR BDI (25.36%): 6,78
VALOR COM BDI: 33,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)




2 . ~ DATA :
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1915716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
o - POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,39 R$ 1,39
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,34
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,00 R$ 13,00
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,28 R$ 0,28
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,28
VALOR SEM ENCARGOS: 15,63
VALOR COM ENCARGOS: 21,62
VALOR BDI (25.36%): 5,48
VALOR COM BDI: 27,10
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043492 |EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,82 R$ 1,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,21 R$ 1,21
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 9,37
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,15 R$ 17,15
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,15
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95379 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SOLDADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,20 R$ 0,20
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,20




Rua Vereador Joaqui
e-mail:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

m Salviano 191A - Centro - Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %

www.oliveirapc.com.br

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 18,89
VALOR COM ENCARGOS: 26,72
VALOR BDI (25.36%): 6,78
VALOR COM BDI: 33,50

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_08/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011267 |[ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO
FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS
00007572 |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", SINAPI UN 1,00000000 R$ 8,21 R$ 8,21
COM ROSCA SOBERBA E BUCHA
TOTAL Material: R$ 10,25
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,31060000 R$ 22,45 R$ 6,97
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 R$ 27,24 R$ 8,46
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 15,43
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 21,10
VALOR COM ENCARGOS: 25,68
VALOR BDI (25.36%): 6,51
VALOR COM BDI: 32,19

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 2,77 R$ 2,77
TOMADAS E INTERRUPTORES
00038099 |SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,44 R$ 1,44
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material: R$ 4,21
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,12800000 R$ 22,45 R$ 2,87
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 R$ 27,24 R$ 3,49
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,36
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 8,68
VALOR COM ENCARGOS: 10,57
VALOR BDI (25.36%): 2,68

VALOR COM BDI:

13,25




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,23 R$ 4,23
COMPLEMENTARES)
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,44 R$ 0,44
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,60 R$ 0,60
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,21
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,10 R$ 18,10
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,10
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,21 R$ 0,21
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS: 18,26
VALOR COM ENCARGOS: 26,52
VALOR BDI (25.36%): 6,73
VALOR COM BDI: 33,25

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 R$ 7,44 R$ 7,44
TOTAL Material: R$ 7,44

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA CoM ENCARGOS SINAPI H 0,51100000 R$ 22,45 R$ 11,47

COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51100000 R$ 27,24 R$ 13,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 25,39

Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 25,28
VALOR COM ENCARGOS: 32,83
VALOR BDI (25.36%): 8,33
VALOR COM BDI: 41,16

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO
MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61180000 R$ 21,62 R$ 13,23
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 13,23
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 9,56
VALOR COM ENCARGOS: 13,23
VALOR BDI (25.36%): 3,36
VALOR COM BDI: 16,59
95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55
BACIA / VASO SANITARIO
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA SINAPI UN 1,00000000 R$ 237,60 R$ 237,60
BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 25,97 R$ 51,94
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 128,62 R$ 11,33
TOTAL Material: R$ 312,42
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49680000 R$ 26,21 R$ 13,02
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34950000 R$ 21,62 R$ 7,56
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 20,58
Complementares:
VALOR SEM ENCARGOS: 326,77
VALOR COM ENCARGOS: 333,00
VALOR BDI (25.36%): 84,45
VALOR COM BDI: 417,45
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 [ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,55 R$ 11,55
BACIA / VASO SANITARIO
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM SINAPI UN 1,00000000 R$ 747,50 R$ 747,50
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 [PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 25,97 R$ 51,94
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 R$ 128,62 R$ 11,33
TOTAL Material: R$ 822,32
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,15400000 R$ 26,21 R$ 30,25
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55650000 R$ 21,62 R$ 12,03




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

PROPONENTE:
OBRA:
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS
SOCIAIS:
CERTAME:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 42,28
Complementares:

VALOR SEM ENCARGOS: 851,68

VALOR COM ENCARGOS: 864,60

VALOR BDI (25.36%): 219,26

VALOR COM BDI: 1.083,86

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

(CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 0,53
VALOR SEM ENCARGOS: 0,53
VALOR COM ENCARGOS: 0,53
VALOR BDI (25.36%): 0,13
VALOR COM BDI: 0,66
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,10 R$ 0,10
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,33 R$ 0,33
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
MANUTENGAO. AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, SINAPI H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2015
TOTAL Servico: R$ 1,35
VALOR SEM ENCARGOS: 1,35
VALOR COM ENCARGOS: 1,35
VALOR BDI (25.36%): 0,34
VALOR COM BDI: 1,69
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAQAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00012800 R$ 3.390,99 R$ 0,43
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,43




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA :
18/08/2025

PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
POCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL:

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA

ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS
SOCIAIS:

82,07 % HORISTA COM DESONERACAO

CERTAME:

CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014

VALOR SEM ENCARGOS: 0,43
VALOR COM ENCARGOS: 0,43
VALOR BDI (25.36%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,54

90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00002960 R$ 3.390,99 R$ 0,10
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS: 0,10
VALOR COM ENCARGOS: 0,10
VALOR BDI (25.36%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,13
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENQAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00010000 R$ 3.390,99 R$ 0,34
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: R$ 0,34
VALOR SEM ENCARGOS: 0,34
VALOR COM ENCARGOS: 0,33
VALOR BDI (25.36%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,41
90585 V|B~RADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAOQ. AF_06/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM SINAPI KWH 0,52000000 R$ 0,96 R$ 0,50
DEMANDA
TOTAL Especiais: R$ 0,50
VALOR SEM ENCARGOS: 0,50
VALOR COM ENCARGOS: 0,49
VALOR BDI (25.36%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,61




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

DATA :
18/08/2025f

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

"m OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oJiveiracoh5tlrucacﬁgg@gmail.ccm BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAOQ
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
C5218 ESTRUTURA TRELIQADA DE COBERTURA, TIPQ ARCO, QOM LIGACOES PARAFUSADAS, SEINFRA Servigo KG 12.255,00 R$ 25,56 R$ 313.237,80  34,00% 34,00% A
INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE
103913 Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatagio (esp.=10cm) SINAPI Servigo M2 633,20 R$ 165,21 R$ 104.610,97 11,36% 45,36% A
101161 Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (Cimento e SINAPI Servigo M2 148,10 R$ 295,47 R$ 43.759,11 4,75% 50,11%
areia traco 1 :3)
102494 Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi SINAPI Servigo M2 480,00 R$ 74,78 R$ 35.894,40 3,90% 54,00%
104617 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - cerdmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme SINAPI Servigco M2 81,10 R$ 439,15 R$ 35.615,06 3,87% 57,87% A
projeto
100745 Esmalte sintético em estrutura de aco carbono 50 micra com revélver SINAPI Servigo M2 1.114,00 R$ 29,90 R$ 33.308,60 3,62% 61,49% A
102363 Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com SINAPI Servigco M2 147,00 R$ 220,91 R$ 32.473,77 3,53% 65,01% A
tubos de ferro galvanizado 2"
87267 Revestimento ceramico de paredes PEI IV - ceramica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme SINAPI Servigo M2 328,00 R$ 91,85 R$ 30.126,80 3.27% 68,28% A
projeto
101963 Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento SINAPI Servigo M2 88,60 R$ 274,56 R$ 24.326,02 2,64% 70,92% A
95626 Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demads de tinta acrilica SINAPI Servigco M2 847,20 R$ 20,68 R$ 17.520,10 1,90% 72,82% A
98081 Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 17.469,17 R$ 17.469,17 1,90% 74,72% A
00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) SINAPI Material UN 1,00 R$ 15.642,03 R$ 15.642,03 1,70% 76,42% A
103350 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24 )cm, e= O, 19m, com argamassa (traco 1 :2:8 - SINAPI Servigo M2 68,00 R$ 214,34 R$ 14.575,12 1,58% 78,00% A
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
100719 Pintura c/ primer epoxi em estrutura de ago carbono 25 micra com revélver SINAPI Servico M2 1.114,00 R$ 13,08 R$ 14.571,12 1,58% 79,58% A
101750 Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso SINAPI Servigo M2 195,40 R$ 65,38 R$ 12.775,25 1,39% 80,97% B
87904 Chapisco c/ argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1 :3 esp.= 5mm p/ parede SINAPI Servico M2 960,10 R$ 10,49 R$ 10.071,45 1,09% 82,06% B
100324 Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) SINAPI Servigo M3 37,99 R$ 221,37 R$ 8.409,85 0,91% 82,97% B
92265 Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x SINAPI Servico M2 47,69 R$ 169,72 R$ 8.093,95 0,88% 83,85% B
91928 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegdo em PVC, ndo SINAPI Servigo M 820,00 R$ 8,94 R$ 7.330,80 0,80% 84,65% B
propagador de chamas, classe de tensédo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secéo 4
mm2
104642 Pintura em tinta PVA latex (02 demaos), inclusive emassamento SINAPI Servigco M2 476,00 R$ 14,20 R$ 6.759,20 0,73% 85,38% B
87247 Piso ceramico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto SINAPI Servigo M2 62,50 R$ 88,88 R$ 5.555,00 0,60% 85,98% B




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS PATA
18/08/2025)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
- ~ | OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ;41,069_523/6001_20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25 36 %
www.oliveirapc.com.br : !
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAOQ
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
101653 Luminaria blindada p/ alta presséo, linha industrial projetor hermético para lampada de luz mista SINAPI Servigo UN 15,00 R$ 352,20 R$ 5.283,00 0,57% 86,56% B
de 500 W, com protegdo da lampada
00025398  Estrutura metélica de traves de futsal SINAPI Material UN 1,00 R$ 5.100,00 R$ 5.100,00 0,55% 87,11% B
103769 Estrutura metalica c/ tabelas de basquete SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 4.949,49 R$ 4.949,49 0,54% 87,65% B
94227 Calha em chapa de ago galvanizado N°24 SINAPI Servigo M 72,00 R$ 68,61 R$ 4.939,92 0,54% 88,19% B
87807 Emboco e/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, trago 1 :7 SINAPI Servigo M2 50,00 R$ 92,70 R$ 4.635,00 0,50% 88,69% B
102504 Demarcacgao de quadra com tinta acrilica SINAPI Servigo M 360,00 R$ 12,45 R$ 4.482,00 0,49% 89,18% B
92688 Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive bracadeiras SINAPI Servigo M 86,00 R$ 50,08 R$ 4.306,88 0,47% 89,64% B
102990 Canaleta de concreto ¢/ tampa removivel em chapa de ago (0,25 x 0,25 x 0,25m) SINAPI Servigo M 72,00 R$ 58,47 R$ 4.209,84  0,46% 90,10% B
91318 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,60 m) completa inclusive targeta metalica SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 990,63 R$ 3.962,52 0,43% 90,53% B
- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2"", 1 = 80cm (bacia sanitaria e Né&o cadastrado unid. 8,00 R$ 479,99 R$ 3.839,92 0,42% 90,95% B
mictdrio), inclusive parafusos de fixagdo e pintura
88412 Aplicagéo de selador acrilico SINAPI Servigco M2 847,20 R$ 4,34 R$ 3.676,85 0,40% 91,35% B
91317 PORTAS DE MADEIRA SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.733,57 R$ 3.467,14 0,38% 91,72% B
00025399  Estrutura metélica p/ rede de voley SINAPI Material UN 1,00 R$ 3.096,14 R$ 3.096,14 0,34% 92,06% B
C4835 Espelho plano 4mm SEINFRA Servigo M2 4,50 R$ 666,60 R$ 2.999,70 0,33% 92,38% B
92653 Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive bracadeiras" SINAPI Servigco M 34,00 R$ 87,70 R$ 2.981,80 0,32% 92,71% B
90790 Porta de madeira - Banheiros e Sanitarios (0,80 m) completa inclusive targeta metalica - WC SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.418,40 R$ 2.836,80 0,31% 93,02% B
PNE
102610 Caixa d'agua em fibra de vidro -cap. 3.000 litros SINAPI Servico UN 1,00 R$ 2.668,29 R$ 2.668,29 0,29% 93,30% B
86895 Bancada em granito cinza andorinha para lavatério com Testeiras - espessura 2cm, largura 50 SINAPI Servigo UN 4,80 R$ 513,86 R$ 2.466,53 0,27% 93,57% B
cm, conforme projeto
102482 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento SINAPI Servigo M3 2,74 R$ 815,34 R$ 2.234,03 0,24% 93,82% B
96973 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 SINAPI Servigo M 24,00 R$ 91,31 R$ 2.191,44 0,24% 94,05% B
95472 Vaso sanitario para deficientes fisicos para valvula de descarga, em louca branca, com SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 1.094,03 R$ 2.188,06 0,24% 94,29% B
acessorios, inclusive assento, conjunto de fixagdo, anel de vedagéo,tubo PVC de ligagdo
92986 Condutor de cobre unipolar, isola¢gdo em PVC/90°C, camada de protecdo em PVC, ndo SINAPI Servigco M 41,00 R$ 52,54 R$ 2.154,14 0,23% 94,52% B

propagador de chamas, classe de tensdo 1000V, encordoamento classe 5, flexivel, com se¢do
35




ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

DATA :
18/08/2025f

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

"m OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oJiveiracoh5tlrucacﬁgg@gmail.ccm BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAOQ
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
99814 Limpeza geral SINAPI Servigo M2 861,56 R$ 2,49 R$ 2.145,28 0,23% 94,76% B
- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto N&o cadastrado m 4,80 R$ 424,63 R$ 2.038,22 0,22% 94,98% B
101490 Instalag6es provisorias de energia SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 2.035,02 R$ 2.035,02 0,22% 95,20% C
88497 Emassamento de superficie, com aplicagdo de 02 deméos de massa acrilica SINAPI Servigco M2 88,60 R$ 21,04 R$ 1.864,14 0,20% 95,40% C
105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADAE SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 889,40 R$ 1.778,80 0,19% 95,59% C
101161 Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (Cimento e areia traco SINAPI Servigco M2 6,00 R$ 295,47 R$ 1.772,82 0,19% 95,79% C
1:3)
103689 Placa da obra - padréo governo federal SINAPI Servigo M2 3,00 R$ 581,95 R$ 1.745,85 0,19% 95,98% C
91317 Porta de madeira (0,90x2, 1 O m) -inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 1.733,57 R$ 1.733,57 0,19% 96,16% C
95470 Vaso sanitario sifonado, para valvula de descarga, em louca branca, com acessorios, inclusive SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 427,62 R$ 1.710,48 0,19% 96,35% C
assento plastico, anel de vedacéo, tubo PVC de ligacdo
89714 Tubo rigido c/ ponta lisa 100 mm SINAPI Servigo 35,00 R$ 44,06 R$ 1.542,10 0,17% 96,52% C
89580 Tubo de queda - 4gua pluvial DN=150 mm SINAPI Servigco M 20,00 R$ 76,02 R$ 1.520,40 0,17% 96,68% C
101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 150 A, padréo DIN (linha branca) SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 735,98 R$ 1.471,96 0,16% 96,84% C
105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 SINAPI Servigco M 20,00 R$ 69,91 R$ 1.398,20 0,15% 96,99% C
97536 Eletroduto de 12,20 ferro galvanizado d= 1 " inclusive bracadeiras SINAPI Servigo 17,00 R$ 76,85 R$ 1.306,45 0,14% 97,14% C
86904 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO SINAPI Servigco UN 6,00 R$ 205,87 R$ 1.235,22 0,13% 97,27% C
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO. AF_0112020
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE SINAPI Servigo M2 5,85 R$ 190,52 R$ 1.114,54 0,12% 97,39% C
ARGAMASSA. AF_03/2024
91926 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de prote¢do em PVC, ndo SINAPI Servigo M 190,00 R$ 5,75 R$ 1.092,50 0,12% 97,51% C
propagador de chamas, classe de tensédo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secao
2,5
86906 Torneira cromada para lavatorio 1/2™ SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 134,41 R$ 1.075,28 0,12% 97,63%
86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3147PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - SINAPI Servico UN 8,00 R$ 134,41 R$ 1.075,28 0,12% 97,74%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0112020
94682 Té 90° soldavel -40 mm SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 128,22 R$ 1.025,76 0,11% 97,85% C
- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, 1 = 140cm (lavatorio), Né&o cadastrado unid. 2,00 R$ 479,99 R$ 959,98 0,10% 97,96% C
inclusive parafusos de fixa¢éo e pintura
103978 Tubo PVC rigido soldavel - 40 mm SINAPI Servigco M 30,00 R$ 31,68 R$ 950,40 0,10% 98,06% C
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97900 Caixa de inspecgédo de esgoto sifonada (60x60 cm) SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 231,05 R$ 924,20 0,10% 98,16% C
101896 Disjuntor termomagnetico triapoiar 175 A, padréo DIN (linha branca) SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 735,98 R$ 735,98 0,08% 98,24% C
89985 Registro de presséo c/ canopla cromada (3/4") SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 84,00 R$ 672,00 0,07% 98,32% C
89449 Tubo PVC rigido soldavel - 50 mm SINAPI Servico M 30,00 R$ 22,00 R$ 660,00 0,07% 98,39% C
104167 Joelho PVC 90° d=150 mm -tubulag&o pluvial SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 141,04 R$ 564,16 0,06% 98,45% C
89712 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 50 mm SINAPI Servigco 17,00 R$ 31,64 R$ 537,88 0,06% 98,51% C
93008 Eletroduto de pvc rigido roscavel, 1.1/2", inclusive curvas SINAPI Servigo M 22,00 R$ 23,81 R$ 523,82 0,06% 98,56% C
96985 Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m SINAPI Servigco UN 5,00 R$ 102,02 R$ 510,10 0,06% 98,62% C
89711 Tubo rigido ¢/ ponta lisa 40 mm SINAPI Servigo M 20,00 R$ 25,18 R$ 503,60 0,05% 98,67% C
00038784  Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e SINAPI Material UN 6,00 R$ 83,89 R$ 503,34 0,05% 98,73% C
lampadas
98689 Soleira em granito cinza andorinha, 1 = 15 cm, e = 2cm SINAPI Servigo 2,90 R$ 161,68 R$ 468,87 0,05% 98,78% C
91863 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, 3/4", inclusive curvas SINAPI Servigo M 32,00 R$ 14,20 R$ 454,40 0,05% 98,83% C
101875 Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de aco, para 4 disjuntores SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 434,23 R$ 434,23 0,05% 98,88% C
unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
101875 Quadro de distribuicdo de embutir, com barramento, em chapa de ago, para 1 disjuntor unipolar SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 434,23 R$ 434,23 0,05% 98,92% C
+ 5 bipolares + 2 tripolares, padréo europeu (linha branca), exclusive disjuntores
91864 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, 1", inclusive curvas SINAPI Servico 22,00 R$ 19,28 R$ 424,16 0,05% 98,97% C
89447 Tubo PVC rigido soldavel -32 mm SINAPI Servigo 28,00 R$ 13,00 R$ 364,00 0,04% 99,01% C
86914 TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4"PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E SINAPI Servico UN 2,00 R$ 176,16 R$ 352,32 0,04% 99,05% C
INSTALACAO. AF 0112020
104328 Caixa sifonada (150x150x50 mm) SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 87,75 R$ 351,00 0,04% 99,08% C
89861 Jungéo simples 100 mm - 100 mm SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 66,98 R$ 334,90 0,04% 99,12% C
98111 Caixa de inspegéo 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 66,85 R$ 334,25 0,04% 99,16% C
92868 Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho" SINAPI Servigo UN 16,00 R$ 20,62 R$ 329,92 0,04% 99,19% C
92982 Condutor de cobre unipolar, isolagdo em PVC/70°C, camada de protegdo em PVC, nédo SINAPI Servigo M 14,00 R$ 23,09 R$ 323,26 0,04% 99,23% C
propagador de chamas, classe de tensédo 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com secéo 16
94794 Registro de gaveta c/ canopla cromada ( 1.1 /2") SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 155,96 R$ 311,92 0,03% 99,26% C
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91860 Tubo PVC 40 mm SINAPI Servigo M 18,00 R$ 16,41 R$ 295,38  0,03% 99,29%
89482 Caixa sifonada (100x100x50 mm) SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 49,22 R$ 295,32  0,03% 99,33% C
100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 141,23 R$ 282,46 0,03% 99,36% C
INSTALAGAO. AF_01/2020
89785 Jungéo simples 50 mm - 50 mm SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 31,53 R$ 252,24  0,03% 99,38% C
91953 Interruptor 1 tecla simples SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 35,90 R$ 251,30 0,03% 99,41% C
90373 Joelho de reducéo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm -1/2" SINAPI Servigo UN 16,00 R$ 15,61 R$ 249,76 0,03% 99,44% C
89446 Tubo PVC rigido soldavel -25 mm SINAPI Servigo M 38,00 R$ 6,54 R$ 248,52 0,03% 99,47% C
104750 Conector de bronze para haste 5/8" SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 19,81 R$ 237,72 0,03% 99,49% C
89744 Joelho 90° -100 mm SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 32,91 R$ 230,37 0,03% 99,52% C
95795 Condulete em aluminio tipo T de 3/4™, inclusive acessorios SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 43,61 R$ 218,05 0,02% 99,54% C
94792 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 107,37 R$ 214,74 0,02% 99,56% C
89728 Curva 90° curta - 40 mm SINAPI Servigo UN 14,00 R$ 15,27 R$ 213,78  0,02% 99,59% C
102476 Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento SINAPI Servigo M3 0,23 R$ 817,86 R$ 188,11 0,02% 99,61% C
89987 Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 88,27 R$ 176,54  0,02% 99,63% C
86885 Engate flexivel plastico SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 15,97 R$ 159,70 0,02% 99,64% C
89401 Tubo PVC rigido soldavel -20 mm SINAPI Servigo M 12,00 R$ 13,02 R$ 156,24  0,02% 99,66% C
89986 Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 77,42 R$ 154,84 0,02% 99,68% C
91936 Caixa PVC octogonal 4x4" SINAPI Servigo UN 7,00 R$ 21,84 R$ 152,88  0,02% 99,69% C
86883 Sifao de copo para pia e lavatério 1 " - 1.1 /2" SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 16,18 R$ 145,62 0,02% 99,71% C
93656 Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padréo DIN (linha branca) SINAPI Servigo UN 8,00 R$ 16,02 R$ 128,16 0,01% 99,72% C
00003659 ungéo simples 100 mm - 50 mm SINAPI Material UN 6,00 R$ 20,71 R$ 124,26 0,01% 99,74% C

95811 Condulete em aluminio tipo L de 3/4™, inclusive acessorios SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 24,13 R$ 120,65 0,01% 99,75% C
89724 Joelho 90° ¢/ anel p/ esgoto secundéario 40 mm - 1.1/2™" SINAPI Servigo UN 10,00 R$ 12,03 R$ 120,30 0,01% 99,76% C
86879 Valvula para lavatorio e tanque 1" SINAPI Servigo UN 9,00 R$ 12,62 R$ 113,58 0,01% 99,78% C
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94694 Té 90° soldavel -50 mm SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 27,91 R$ 111,64  0,01% 99,79% C
91992 Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 54,41 R$ 108,82 0,01% 99,80% C
89501 Joelho 90° soldavel 50 mm SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 17,00 R$ 102,00 0,01% 99,81% C
94706 Flange para caixa dagua 50 mm SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 42,72 R$ 85,44 0,01% 99,82% C
89594 Unido soldavel - 50 mm SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 42,36 R$ 84,72  0,01% 99,83% C
89421 Unido soldavel - 20 mm SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 13,81 R$82,86 0,01% 99,84% C
93655 Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padréo DIN (linha branca) SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 16,02 R$ 80,10 0,01% 99,85% C
89802 Joelho 45° -50 mm SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 12,65 R$ 7590 0,01% 99,85% C
94695 Té de redugéo 90° soldavel 50 mm -40 mm SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 36,71 R$ 73,42  0,01% 99,86% C
94703 Flange para caixa dagua 25 mm SINAPI Servico UN 3,00 R$ 23,81 R$ 71,43 0,01% 99,87% C
89481 Joelho 90° soldavel 25 mm SINAPI Servigo UN 11,00 R$ 6,41 R$70,51  0,01% 99,88% C
89385 Luva soldavel com rosca -3/4" SINAPI Servico UN 8,00 R$ 8,67 R$ 69,36 0,01% 99,89% C
93653 Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padréao DIN (linha branca) SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 13,68 R$ 68,40 0,01% 99,89% C
89622 Té de redugédo 90° soldavel 32 mm -25mm SINAPI Servico UN 4,00 R$ 16,75 R$ 67,00 0,01% 99,90% C
104341 Bucha de reducéo longa 50 mm - 40 mm SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 12,95 R$ 64,75  0,01% 99,91% C
00038889  Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e SINAPI Material UN 1,00 R$ 62,71 R$ 62,71 0,01% 99,91% C
lampadas

94674 Joelho 90° soldavel 32 mm SINAPI Servigo UN 6,00 R$ 9,20 R$ 55,20 0,01% 99,92% C
91992 Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 54,41 R$ 54,41 0,01% 99,93% C
94662 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 12,87 R$ 51,48 0,01% 99,93% C
89796 Té sanitario 100 mm -50 mm SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 51,33 R$51,33  0,01% 99,94% C
103974 Joelho de reducéo 90° soldavel 32mm-25 mm SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 12,55 R$ 50,20 0,01% 99,94% C
94656 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm-3/4" SINAPI Servigo UN 12,00 R$ 4,12 R$ 49,44  0,01% 99,95% C
89562 Luva de redugéo soldavel 40 mm - 32 mm SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 12,27 R$ 49,08 0,01% 99,95% C
95817 Condulete em aluminio tipo XA de 3/4"inclusive acessorios SINAPI Servigo UN 1,00 R$ 45,52 R$ 45,52 0,00% 99,96% C
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89798 Tubo PVC ponta e bolsa ¢/ virola -50 mm SINAPI Servigo M 3,00 R$ 15,11 R$ 45,33 0,00% 99,96% C
94796 Torneira de bdia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" SINAPI Servigco UN 1,00 R$ 45,08 R$ 45,08 0,00% 99,97% C
94688 Té 90° soldavel -25 mm SINAPI Servigo UN 5,00 R$ 7,96 R$39,80 0,00% 99,97% C
89726 Joelho 45° - 40 mm SINAPI Servigo UN 3,00 R$ 12,30 R$ 36,90  0,00% 99,98% C
89378 Luva soldavel 32 mm SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 8,44 R$ 33,76  0,00% 99,98% C
104009 Bucha de redugéo soldavel curta 50 mm -40 mm SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 15,72 R$ 31,44 0,00% 99,98% C
90373 Joelho 90° soldavel com bucha de latdo -20 mm -1/2 SINAPI Servigo UN 2,00 R$ 15,61 R$ 31,22 0,00% 99,99% C
89579 Luva de reducgéo soldavel 50 mm - 20 mm SINAPI Servigco UN 2,00 R$ 13,89 R$ 27,78 0,00% 99,99% C
89376 Adaptador soldavel curto e/ bolsa-rosca para registro 20 mm SINAPI Servigo UN 4,00 R$ 6,79 R$ 27,16 0,00% 99,99% C
94658 Adaptador soldavel curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm- 1" SINAPI Servico UN 4,00 R$ 6,17 R$ 24,68 0,00% 100,00% C
00001577 Terminal de pressao tipo prensa com 4 parafusos SINAPI Material UN 5,00 R$ 4,07 R$ 20,35 0,00% 100,00% C
105233 Bucha de reducéo soldavel longa 40 mm -25 mm SINAPI Servico UN 2,00 R$ 9,35 R$ 18,70 0,00% 100,00% C
- Impermeabilizacdo com tinta betuminosa em fundagdes Né&o cadastrado m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Aterro ¢/ compactagdo manual s/ controle, mat. ¢/ aquisi¢cdo Nao cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Locagé&o da obra - execucdo de gabarito N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
C2581 Instalag6es provisorias de agua SEINFRA Servigo M 0,00 R$ 692,51 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessorios Nao cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Reaterro ¢/ compacta¢éo manual s/ controle, material da vala N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
C0002 Abrigo provisoério ¢/ pavimento para alojamento e depdsito SEINFRA Servigo M2 0,00 R$ 1.364,46 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA N&o cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
103357 Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (trago 1 :2:8 - SINAPI Servigo M2 0,00 R$ 77,33 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
- Portdo em tubo de ferro galvanizado 2™ e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2™, Né&o cadastrado unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C

revestido em pvc, inclusive dobradicas e fechadura
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- Telha metalica em chapa galvanizada Nao cadastrado m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- InstalagGes provisodrias de esgoto N&o cadastrado UNID. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
C2108 Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resisténcia p/tinta epdxi esp= 5mm p/parede ~ SEINFRA Servigo M2 0,00 R$ 48,18 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Escavacéo manual solo de la.cat. prof. até 1.50m N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Carga manual de entulho em caminhédo basculante Nao cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida conico" N&o cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Lastro de concreto magro trago 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico Nao cadastrado m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Alvenaria de tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (trago 1 :2:8 - N&o cadastrado m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
- Junta de retragdo, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, N&o cadastrado m 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique
- Transporte de material, exceto rocha em caminh&o até 10km Né&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00%
- Estrutura de aco em arco vao de 30m N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
Subtotal até 100,00%% R$ 921.238,30
Outros R$ 0,00
Valor total do Orgamento R$ 921.238,30
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113303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SEINFRA Material KG 10.187,58 R$ 11,86 R$120.824,72  16,44% 13,12% A
113304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM SEINFRA Material UN 435,05 R$ 138,22 R$ 60.132,96 8,18% 24,62% A
(SAE G16) - SACA DE 25KG
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SINAPI Material M3 80,52 R$ 565,00 R$ 45.491,43 6,19% 30,81% A
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 1.449,08 R$ 18,16 R$ 26.315,26 3,58% 34,40% A
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 6.036,17 R$ 4,23 R$ 25.533,00 3,47% 37,87% A
00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM SINAPI Material UN 608,70 R$ 38,60 R$ 23.495,63 3,20% 41,07% A
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU SINAPI Material M2 88,40 R$ 254,68 R$ 22.513,46 3,06% 44,13% A
FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 1.116,59 R$ 18,10 R$ 20.210,28 2,75% 46,88% A
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 1.545,76 R$ 13,00 R$ 20.094,91 2,73% 49,61% A
G0470 CANTONEIRA EM ACO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2" ESPESSURA DE 3/16" PESO SEINFRA Material KG 2.269,63 R$ 6,82 R$ 15.478,85 2,11% 51,72%
NOMINAL 2,68KG/M
12293 ZARCAO SEINFRA Material L 518,39 R$ 28,81 R$ 14.934,72 2,03% 53,75%
00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI Material M2 773,14 R$ 18,37 R$ 14.202,53 1,93% 55,69% A
4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU SINAPI Material M2 348,27 R$ 38,33 R$ 13.349,20 1,82% 57,50% A
IGUAL A 2025 CM2
00039364 Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 X h 12,00) SINAPI Material UN 1,00 R$ 12.477,69 R$ 12.477,69 1,70% 59,20% A
00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI Material L 154,56 R$ 73,32 R$ 11.332,34 1,54% 60,74% A
00044072 PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO SINAPI Material L 96,77 R$ 110,40 R$ 10.683,19 1,45% 62,20% A
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI Material KG 13.130,65 R$ 0,76 R$ 9.979,30 1,36% 63,55% A
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 6.036,17 R$ 1,43 R$ 8.631,72 1,17% 64,73% A
00007292  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE SINAPI Material L 230,26 R$ 35,54 R$ 8.183,58 1,11% 65,84% A
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI Material L 212,55 R$ 38,33 R$ 8.147,09 1,11% 66,95% A
113305 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 SEINFRA Material KG 835,79 R$ 8,50 R$ 7.104,22 0,97% 67,92% A
00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO SINAPI Material M 89,74 R$ 77,77 R$ 6.979,35 0,95% 68,87% A

*5,10% KG/M (NBR 5580)




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

DATA :
18/08/2025f

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS

"m OBRA:

(ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGCAO DE PEDRAS - MA

CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oJiveiracoh5tlrucacﬁgg@gmail.ccm BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERAGAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00003743 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, SINAPI Material M2 88,60 R$ 77,90 R$ 6.901,94 0,94% 69,81% A
UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 373,43 R$ 18,10 R$ 6.759,06 0,92% 70,73% A
00007356  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Material L 174,65 R$ 35,28 R$ 6.161,66 0,84% 71,56%
00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, SINAPI Material M 127,90 R$ 46,42 R$ 5.937,34 0,81% 72,37%
PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 SINAPI Material M2 149,98 R$ 36,87 R$ 5.529,91 0,75% 73,13% A
BWG), MALHA5 X5CM, H=2M
00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS SINAPI Material M 887,11 R$ 6,01 R$ 5.331,56 0,73% 73,85% A
INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 1.019,59 R$ 4,14 R$ 4.221,09 0,57% 74,43% A
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00025398  Estrutura metdlica de traves de futsal SINAPI Material UN 1,00 R$ 4.068,28 R$ 4.068,28 0,55% 74,98% A
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) SINAPI Material UN 6.744,57 R$ 0,60 R$ 4.046,74 0,55% 75,53% A
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 6.036,17 R$ 0,60 R$ 3.621,70 0,49% 76,02% A
00025400 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, SINAPI Material UN 1,00 R$ 3.510,44 R$ 3.510,44 0,48% 76,50% A
INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE
FIXACAO)
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 29,00 R$ 120,00 R$ 3.479,68 0,47% 76,97% A
TRANSPORTE)
00042409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO SINAPI Material KG 253,28 R$ 13,59 R$ 3.442,08 0,47% 77,44% A
CONCRETO
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI Material M 166,79 R$ 20,49 R$ 3.417,45 0,47% 77,91% A
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00042402 ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA SINAPI Material KG 333,06 R$ 10,24 R$ 3.410,57 0,46% 78,37%
00000378 ARMADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 185,28 R$ 18,10 R$ 3.353,58 0,46% 78,83%
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO E 1, SLUMP SINAPI Material M3 5,28 R$ 629,33 R$ 3.321,10 0,45% 79,28% A
=100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 55,93 R$ 57,06 R$ 3.191,18 0,43% 79,71% A
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA Material L 156,86 R$ 20,29 R$ 3.182,77 0,43% 80,15% B
00007270 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA SINAPI Material UN 3.850,16 R$ 0,82 R$ 3.157,13 0,43% 80,58% B

HORIZONTALDE 9 X9 X 19CM (LXAXC)
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00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 167,38 R$ 18,55 R$ 3.104,96 0,42% 81,00% B
12701 DEPRECIACAO SEINFRA Geral H 3.087,08 R$ 1,00 R$ 3.087,08 0,42% 81,42% B
- Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", 1 = 80cm (bacia sanitaria e Nao cadastrado unid 8,00 R$ 382,89 R$ 3.063,12 0,42% 81,84% B
mictério), inclusive parafusos de fixacéo e pintura
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI Material L 133,12 R$ 22,60 R$ 3.008,58 0,41% 82,24% B
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1.428,00 R$ 2,05 R$ 2.927,40 0,40% 82,64% B
COLETADO CAIXA)
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO SINAPI Material M2 66,35 R$ 41,21 R$ 2.734,28 0,37% 83,02% B
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.428,00 R$ 1,85 R$ 2.641,80 0,36% 83,37% B
00006110 SERRALHEIRO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 145,34 R$ 18,10 R$ 2.630,58 0,36% 83,73% B
00035692 TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA SINAPI Material L 112,67 R$ 23,09 R$ 2.601,53 0,35% 84,09% B
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 24,76 R$ 100,61 R$ 2.490,98 0,34% 84,43% B
00025399  Estrutura metélica p/ rede de voley SINAPI Material UN 1,00 R$ 2.469,80 R$ 2.469,80 0,34% 84,76% B
00040782 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM SINAPI Material M 75,60 R$ 32,59 R$ 2.463,80 0,34% 85,10% B
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 1.819,09 R$ 1,31 R$ 2.383,01 0,32% 85,42% B
CAIXA)
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 129,88 R$ 18,10 R$ 2.350,76 0,32% 85,74% B
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 22,66 R$ 101,14 R$ 2.291,64 0,31% 86,05% B
00010541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, SINAPI Material M 74,16 R$ 30,71 R$ 2.277,45 0,31% 86,36% B
PARA AGUA PLUVIAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI Material KG 2.181,26 R$ 1,04 R$ 2.268,51 0,31% 86,67% B
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 125,33 R$ 18,10 R$ 2.268,51 0,31% 86,98% B
00004251 OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 148,76 R$ 15,18 R$ 2.258,13 0,31% 87,29% B
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 124,23 R$ 18,10 R$ 2.248,57 0,31% 87,59% B
00007700 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO SINAPI Material M 89,35 R$ 24,81 R$ 2.216,87 0,30% 87,90% B

*1,58* KG/M (NBR 5580)
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00039492  KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 SINAPI Material UN 2,00 R$ 1.097,98 R$ 2.195,96 0,30% 88,19% B
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA
USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
00039505 PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM SINAPI Material UN 3,00 R$ 713,13 R$ 2.139,39 0,29% 88,49% B
DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 1.535,73 R$ 1,39 R$ 2.134,67 0,29% 88,78% B
CAIXA)
00043977 CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA SINAPI Material UN 1,00 R$ 2.112,42 R$ 2.112,42 0,29% 89,06% B
12706 OLEO DIESEL SEINFRA Material L 416,92 R$ 4,99 R$ 2.080,41 0,28% 89,35% B
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI Material L 241,03 R$ 8,60 R$ 2.072,84 0,28% 89,63% B
19145 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SEINFRA Material M2 4,50 R$ 443,80 R$ 1.997,10 0,27% 89,90% B
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, SINAPI Material M 35,33 R$ 53,93 R$ 1.905,13 0,26% 90,16% B
PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
00042408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA SINAPI Material M2 714,25 R$ 2,52 R$ 1.799,91 0,24% 90,40% B
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 292,17 R$ 6,10 R$ 1.782,25 0,24% 90,65% B
00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO SINAPI Material UN 16,00 R$ 103,96 R$ 1.663,36 0,23% 90,87% B
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

- Banco de concreto armado polido (I=0,45m) sem arestas, conforme projeto N&o cadastrado m 4,80 R$ 338,73 R$ 1.625,90 0,22% 91,09% B
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 119,22 R$ 13,49 R$ 1.608,26 0,22% 91,31% B
00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI Material L 30,72 R$ 51,51 R$ 1.582,39 0,22% 91,53% B
00000246  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 116,90 R$ 13,49 R$ 1.577,00 0,21% 91,74% B
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 41,62 R$ 37,84 R$ 1.574,71 0,21% 91,96% B

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35
MM2
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 378,33 R$ 4,11 R$ 1.554,95 0,21% 92,17% B
00036520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA SINAPI Material UN 2,00 R$ 747,50 R$ 1.495,00 0,20% 92,37% B
BRANCA (SEM ASSENTO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 126,74 R$ 11,76 R$ 1.490,51 0,20% 92,58% B
00002377 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A/ 600 V, TIPO FXD /ICC - 35 KA SINAPI Material UN 3,00 R$ 495,39 R$ 1.486,17 0,20% 92,78% B
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00006160 SOLDADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 84,30 R$ 17,15 R$ 1.445,67 0,20% 92,97% B
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1.819,09 R$ 0,78 R$ 1.418,89 0,19% 93,17% B
COLETADO CAIXA)
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI Material M 34,20 R$ 41,30 R$ 1.412,46 0,19% 93,36% B
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 143,77 R$ 9,44 R$ 1.357,19 0,18% 93,54% B
12703 MANUTENCAO SEINFRA Geral H 1.356,99 R$ 1,00 R$ 1.356,99 0,18% 93,73% B
00011795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA SINAPI Material M2 1,81 R$ 747,16 R$ 1.352,06 0,18% 93,91% B
OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=*2,5* CM
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC 1lI SINAPI Material KG 401,94 R$ 3,19 R$ 1.282,19 0,17% 94,09% B
00003798 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV SINAPI Material UN 15,00 R$ 83,57 R$ 1.253,55 0,17% 94,26%
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI Material M2 3,00 R$ 400,00 R$ 1.200,00 0,16% 94,42% B
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 62,18 R$ 18,28 R$ 1.136,64 0,15% 94,58% B
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM SINAPI Material UN 4,00 R$ 276,80 R$ 1.107,20 0,15% 94,73% B
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
00009840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR SINAPI Material M 20,71 R$ 52,35 R$ 1.083,96 0,15% 94,87% B
5688)
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 75,79 R$ 13,62 R$ 1.032,21 0,14% 95,01% C
12702 JUROS SEINFRA Geral H 1.031,70 R$ 1,00 R$ 1.031,70 0,14% 95,15% C
00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SINAPI Material UN 4,00 R$ 237,60 R$ 950,40 0,13% 95,28% C
SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1.535,73 R$ 0,61 R$ 936,80 0,13% 95,41% C
COLETADO CAIXA)
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 48,28 R$ 18,10 R$ 873,92 0,12% 95,53%
00000184 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, SINAPI Material JG 7,00 R$ 120,77 R$ 845,39 0,12% 95,65%
L =*14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS /
EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
- Barra de apoio 140,40 para deficiente em ferro galvanizado de 11/2™, 1 = 140cm (lavatorio), Né&o cadastrado unid. 2,00 R$ 382,89 R$ 765,78 0,10% 95,75% C
inclusive parafusos de fixa¢éo e pintura
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 631,66 R$ 1,19 R$ 751,67 0,10% 95,85% C
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00043614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI Material M 40,63 R$ 16,83 R$ 683,81 0,09% 95,95% C
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00003511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 8,00 R$ 83,87 R$ 670,96 0,09% 96,04% C
00004229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO SINAPI Material KG 14,80 R$ 44,84 R$ 663,62 0,09% 96,13%
ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
00040626 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO SINAPI Material M 17,66 R$ 36,81 R$ 650,18 0,09% 96,22% C
2,50 KG/M (NBR 5580)
00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM SINAPI Material UN 6,00 R$ 107,57 R$ 645,42 0,09% 96,30% C
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 104,49 R$ 6,16 R$ 643,63 0,09% 96,39% C
00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 35,25 R$ 18,10 R$ 637,97 0,09% 96,48% C
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI Material UN 2,00 R$ 314,06 R$ 628,12 0,09% 96,56% C
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
00036178  PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, SINAPI Material UN 43,84 R$ 13,83 R$ 606,30 0,08% 96,65% C
PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 236,25 R$ 2,50 R$ 590,62 0,08% 96,73% C
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00002512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV SINAPI Material UN 15,00 R$ 39,00 R$ 585,00 0,08% 96,81%
00004734  SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI Material M3 1,76 R$ 330,73 R$ 582,18 0,08% 96,88%
SEM FRETE)
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SINAPI Material L 61,84 R$ 8,34 R$ 515,78 0,07% 96,95% C
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU SINAPI Material UN 21,00 R$ 24,36 R$ 511,56 0,07% 97,02% C
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material 36,92 R$ 13,16 R$ 485,89 0,07% 97,09% C
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 28,06 R$ 17,27 R$ 484,52 0,07% 97,16% C
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16
MM2
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 6.036,17 R$ 0,08 R$ 482,89 0,07% 97,22% C
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 31,48 R$ 15,16 R$ 477,22 0,06% 97,29% C
00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI Material KG 4,25 R$ 107,06 R$ 454,79 0,06% 97,35% C
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" SINAPI Material UN 8,00 R$ 56,30 R$ 450,40 0,06% 97,41% C
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00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 493,93 R$ 0,89 R$ 439,60 0,06% 97,47% C
COLETADO CAIXA)
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 3,59 R$ 121,56 R$ 436,70 0,06% 97,53% C
TRANSPORTE)
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 31,48 R$ 13,83 R$ 435,35 0,06% 97,59% C
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X SINAPI Material M 326,32 R$ 1,33 R$ 434,00 0,06% 97,65% C
ESPESSURA)
00038784  Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e SINAPI Material UN 6,00 R$ 66,92 R$ 401,52 0,05% 97,70% C
lampadas
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI Material M3 3,28 R$ 116,15 R$ 381,34 0,05% 97,75% C
SEM FRETE
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI Material KG 18,68 R$ 20,10 R$ 375,52 0,05% 97,81% C
KG/M)
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SINAPI Material UN 5,00 R$ 69,03 R$ 345,15 0,05% 97,85% C
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
00020007 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E =*1*CM, L = SINAPI Material M 80,25 R$ 4,23 R$ 339,44 0,05% 97,90% C
*5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS SINAPI Material KG 118,63 R$ 2,80 R$ 332,15 0,05% 97,94%
11061 ELETRODOS SEINFRA Material KG 9,80 R$ 32,44 R$ 318,04 0,04% 97,99%
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI Material UN 12,00 R$ 25,97 R$ 311,64 0,04% 98,03% C
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00020232 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU SINAPI Material M 2,90 R$ 104,29 R$ 302,44 0,04% 98,07% C
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 22,31 R$ 13,49 R$ 301,01 0,04% 98,11% C
00043484  EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 235,75 R$ 1,26 R$ 297,05 0,04% 98,15% C
CAIXA)
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI Material M 24,20 R$ 12,19 R$ 295,00 0,04% 98,19% C
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 197,91 R$ 1,43 R$ 283,02 0,04% 98,23% C
COLETADO CAIXA)
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 242,42 R$ 1,13 R$ 273,93 0,04% 98,27% C
CAIXA)
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 20,26 R$ 13,49 R$ 273,33 0,04% 98,31% C
00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 68,05 R$ 272,20 0,04% 98,34% C
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00013417 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE SINAPI Material UN 2,00 R$ 135,40 R$ 270,80 0,04% 98,38% C
PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"
00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, SINAPI Equipamento UN 0,0004332256 R$ 624.324,30 R$ 270,47 0,04% 98,42% C
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI Material UN 6,00 R$ 43,65 R$ 261,90 0,04% 98,45% C
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material 29,38 R$ 8,80 R$ 258,55 0,04% 98,49% C
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, SINAPI Material 8,36 R$ 29,90 R$ 250,03 0,03% 98,52% C
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00012869 TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 13,69 R$ 18,10 R$ 247,83 0,03% 98,55%
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI Material M 28,53 R$ 8,33 R$ 237,63 0,03% 98,59%
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 SINAPI Material KG 11,72 R$ 20,10 R$ 235,49 0,03% 98,62% C
KG/M)
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI Material UN 12,00 R$ 19,26 R$ 231,12 0,03% 98,65% C
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTAE SINAPI Material CcJ 3,00 R$ 75,18 R$ 225,54 0,03% 98,68% C
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI Material M 75,00 R$ 2,96 R$ 222,00 0,03% 98,71% C
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 SINAPI Material UN 2,00 R$ 106,27 R$ 212,54 0,03% 98,74% C
1/2"
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 9,87 R$ 20,99 R$ 207,24 0,03% 98,77% C
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 235,75 R$ 0,86 R$ 202,75 0,03% 98,80% C
COLETADO CAIXA)
00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI Material UN 19,20 R$ 10,55 R$ 202,56 0,03% 98,82% C
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 21,10 R$ 9,49 R$ 200,22 0,03% 98,85% C
00004755 MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 10,97 R$ 18,10 R$ 198,49 0,03% 98,88% C
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W SINAPI Material UN 2,00 R$ 97,83 R$ 195,66 0,03% 98,90% C
(110/220 V)
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 14,19 R$ 13,49 R$ 191,44 0,03% 98,93% C
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00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 17,54 R$ 10,58 R$ 185,55 0,03% 98,96% C
00011712  CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR SINAPI Material UN 4,00 R$ 44,90 R$ 179,60 0,02% 98,98% C
5688)
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI Material L 7,56 R$ 23,66 R$ 178,87 0,02% 99,00% C
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI Material UN 2,52 R$ 69,74 R$ 175,58 0,02% 99,03% C
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI Material 32,54 R$ 5,33 R$ 173,46 0,02% 99,05% C
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 39,87 R$ 4,08 R$ 162,68 0,02% 99,07% C
00037590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, SINAPI Material UN 9,60 R$ 16,86 R$ 161,86 0,02% 99,10% C
BRANCO
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS SINAPI Material 310ML 3,82 R$ 40,00 R$ 152,64 0,02% 99,12% C
DIVERSAS
00043492  EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 83,33 R$ 1,82 R$ 151,67 0,02% 99,14% C
CAIXA)
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 24,58 R$ 5,97 R$ 146,77 0,02% 99,16% C
00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" SINAPI Material UN 2,00 R$ 73,08 R$ 146,16 0,02% 99,18% C
00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A SINAPI Material UN 18,00 R$ 8,12 R$ 146,16 0,02% 99,20% C
00005103  CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA SINAPI Material UN 6,00 R$ 23,99 R$ 143,94 0,02% 99,22% C
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI Material M2 7,90 R$ 17,08 R$ 135,02 0,02% 99,24% C
MALHA 25 X 25 MM
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E SINAPI Material UN 16,00 R$ 8,21 R$ 131,37 0,02% 99,25% C
BUCHA
00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA SINAPI Equipamento UN 0,000274947285 R$ 466.463,38 R$ 128,25 0,02% 99,27% C
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* SINAPI Material M 54,74 R$ 2,33 R$ 127,54 0,02% 99,29% C
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 21,10 R$ 5,75 R$ 121,31 0,02% 99,30% C
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI Material 2,05 R$ 58,83 R$ 120,45 0,02% 99,32% C
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" SINAPI Material UN 2,00 R$ 59,70 R$ 119,40 0,02% 99,34% C
11580 PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS SEINFRA Material UN 18,00 R$ 6,37 R$ 114,66 0,02% 99,35% C
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00034353 ARGAMASSA COLANTE AC I SINAPI Material KG 58,70 R$ 1,93 R$ 113,30 0,02% 99,37% C
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 1,80 R$ 61,55 R$ 110,72 0,02% 99,38% C
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 8,00 R$ 13,80 R$ 110,40 0,02% 99,40% C
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPI Material UN 498,37 R$ 0,22 R$ 109,64 0,01% 99,41% C
PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA SINAPI Material UN 1,00 R$ 109,34 R$ 109,34 0,01% 99,43% C
ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 32,00 R$ 3,40 R$ 108,80 0,01% 99,44%
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI Material UN 5,00 R$ 21,21 R$ 106,05 0,01% 99,46%
PREDIAL
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2" SINAPI Material UN 2,00 R$ 52,92 R$ 105,84 0,01% 99,47% C
00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", SINAPI Material UN 1,00 R$ 102,14 R$ 102,14 0,01% 99,49% C
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 3,72 R$ 27,20 R$ 101,15 0,01% 99,50% C
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI Material KG 0,78492 R$ 128,62 R$ 100,96 0,01% 99,51% C
00043468 FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 83,33 R$ 1,21 R$ 100,83 0,01% 99,53% C
COLETADO CAIXA)
00003659  ungéo simples 100 mm - 50 mm SINAPI Material UN 6,00 R$ 16,52 R$ 99,12 0,01% 99,54% C
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 3,71 R$ 25,90 R$ 96,07 0,01% 99,55% C
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 9,63 R$ 9,97 R$ 95,96 0,01% 99,57% C
00020147 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI Material UN 18,00 R$ 5,26 R$ 94,68 0,01% 99,58% C
FRIA PREDIAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 95,06 R$ 0,96 R$ 91,25 0,01% 99,59% C
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI Material UN 3,56 R$ 25,40 R$ 90,55 0,01% 99,60% C
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00044945  SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 SINAPI Material UN 9,00 R$ 9,99 R$ 89,91 0,01% 99,62% C
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO
00039247 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAOQO HELICOIDAL, SINAPI Material M 18,31 R$ 4,76 R$ 87,14 0,01% 99,63% C
COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(NBR 15715)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 197,91 R$ 0,44 R$ 87,08 0,01% 99,64% C

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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00002574 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA SINAPI Material UN 5,00 R$ 16,60 R$ 83,00 0,01% 99,65% C
CEGA
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 41,00 R$ 1,92 R$ 78,72 0,01% 99,66% C
00000425 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR SINAPI Material UN 12,00 R$ 6,55 R$ 78,60 0,01% 99,67% C
DE *10* A 50 MM2
00001580 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI Material UN 9,00 R$ 8,65 R$ 77,85 0,01% 99,68% C
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI Material KG 1,85 R$ 42,08 R$ 77,64 0,01% 99,69% C
00011681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM SINAPI Material UN 10,00 R$ 7,62 R$ 76,20 0,01% 99,70%
00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO SINAPI Equipamento UN 0,0005276278 R$ 143.450,00 R$ 75,69 0,01% 99,71%
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM
SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 242,42 R$ 0,31 R$ 75,15 0,01% 99,72% C
COLETADO CAIXA)
00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI Material UN 8,00 R$ 8,70 R$ 69,60 0,01% 99,73% C
PREDIAL
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI Material UN 6,00 R$ 11,55 R$ 69,30 0,01% 99,74% C
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 3,54 R$ 19,50 R$ 68,99 0,01% 99,75% C
00001933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 14,00 R$ 4,44 R$ 62,16 0,01% 99,76% C
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Mé&o de Obra H 4,23 R$ 13,93 R$ 58,99 0,01% 99,77% C
00012016 CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" SINAPI Material UN 5,00 R$ 11,45 R$ 57,25 0,01% 99,78% C
00009897 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 27,15 R$ 54,30 0,01% 99,78% C
00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM SINAPI Material UN 9,00 R$ 5,87 R$ 52,83 0,01% 99,79% C
LADRAO
00000099 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA SINAPI Material UN 2,00 R$ 25,76 R$ 51,52 0,01% 99,80% C
CAIXA D'AGUA
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 7,00 R$ 7,34 R$ 51,38 0,01% 99,81%
00038889  Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e SINAPI Material UN 1,00 R$ 50,02 R$ 50,02 0,01% 99,81% C
lampadas
00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO SINAPI Material UN 6,00 R$ 8,11 R$ 48,66 0,01% 99,82% C

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE
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00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 7,00 R$ 6,54 R$ 45,78 0,01% 99,83%
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 12,59 R$ 3,61 R$ 45,46 0,01% 99,83% C
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 7,00 R$ 6,39 R$ 44,73 0,01% 99,84% C
FLEXIVEL CORRUGADO
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI Material UN 10,32 R$ 3,97 R$ 40,96 0,01% 99,84% C
00009905 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 6,00 R$ 6,51 R$ 39,06 0,01% 99,85% C
00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 4,00 R$ 9,47 R$ 37,88 0,01% 99,85% C
00000096 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA SINAPI Material UN 3,00 R$ 12,10 R$ 36,30 0,00% 99,86% C
CAIXA D'AGUA
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,006412633482 R$ 5.594,72 R$ 35,88 0,00% 99,86% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR 081872
00007131 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,00 R$ 17,77 R$ 35,54 0,00% 99,87% C
PREDIAL
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", SINAPI Material UN 3,00 R$ 11,71 R$ 35,13 0,00% 99,87% C
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 5,72 R$ 6,14 R$ 35,10 0,00% 99,88% C
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 2,31 R$ 13,62 R$ 31,40 0,00% 99,88% C
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material CENTO 0,6596 R$ 44,78 R$ 29,54 0,00% 99,89% C
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 6,00 R$ 4,90 R$ 29,40 0,00% 99,89% C
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI Material KG 1,40 R$ 20,96 R$ 29,34 0,00% 99,89% C
00001094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI Material UN 1,00 R$ 27,93 R$ 27,93 0,00% 99,90% C
3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI Material UN 10,00 R$ 2,77 R$ 27,70 0,00% 99,90% C
INTERRUPTORES
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO SINAPI Material UN 44,80 R$ 0,61 R$ 27,33 0,00% 99,91% C
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE SINAPI Material UN 1,00 R$ 26,79 R$ 26,79 0,00% 99,91% C
E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 4,00 R$ 6,56 R$ 26,24 0,00% 99,91% C
PREDIAL
00011267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO SINAPI Material UN 18,00 R$ 1,43 R$ 25,74 0,00% 99,92% C

EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
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00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI Material KG 1,19 R$ 21,39 R$ 25,49 0,00% 99,92% C
00038124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML SINAPI Material UN 0,772 R$ 32,95 R$ 25,44 0,00% 99,92% C
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 3,00 R$ 7,44 R$ 22,32 0,00% 99,93% C
00002556  CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI Material UN 16,00 R$ 1,38 R$ 22,08 0,00% 99,93% C
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,000930831873 R$ 22.758,18 R$ 21,18 0,00% 99,93% C
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR 328
00003872 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 5,20 R$ 20,80 0,00% 99,93% C
00003538 JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, SINAPI Material UN 4,00 R$ 5,09 R$ 20,36 0,00% 99,94% C
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 6,00 R$ 3,34 R$ 20,04 0,00% 99,94% C
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI Material UN 7,44 R$ 2,57 R$ 19,13 0,00% 99,94% C
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 10,00 R$ 1,86 R$ 18,60 0,00% 99,95% C
SECUNDARIO
00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI Material UN 13,00 R$ 1,36 R$ 17,68 0,00% 99,95% C
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA SINAPI Material UN 4,00 R$ 4,38 R$ 17,52 0,00% 99,95% C
FRIA
00001577 Terminal de pressao tipo prensa com 4 parafusos SINAPI Material UN 5,00 R$ 3,25 R$ 16,25 0,00% 99,95% C
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 SINAPI Material UN 138,60 R$ 0,11 R$ 15,25 0,00% 99,95%
")
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA SINAPI Material UN 10,00 R$ 1,44 R$ 14,40 0,00% 99,96% C
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 6,00 R$ 2,38 R$ 14,28 0,00% 99,96% C
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 1,00 R$ 14,12 R$ 14,12 0,00% 99,96% C
00039344 CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" SINAPI Material UN 1,00 R$ 13,60 R$ 13,60 0,00% 99,96% C
00020086 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 5,00 R$ 2,72 R$ 13,60 0,00% 99,96% C
00038023 LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 2,00 R$ 6,11 R$ 12,22 0,00% 99,97% C
00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A SINAPI Material UN 1,00 R$ 12,04 R$ 12,04 0,00% 99,97% C
00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 8,00 R$ 1,49 R$ 11,92 0,00% 99,97% C
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00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI Material KG 0,576 R$ 20,63 R$ 11,88 0,00% 99,97%
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO SINAPI Equipamento UN 0,003489282662 R$ 3.390,99 R$ 11,83 0,00% 99,97%
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 56
00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS SINAPI Material L 1,17 R$ 9,78 R$ 11,44 0,00% 99,97% C
CIMENTICIOS
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 0,48855 R$ 23,22 R$ 11,34 0,00% 99,98% C
00000416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR SINAPI Material UN 1,00 R$ 10,56 R$ 10,56 0,00% 99,98% C
DE *10* A 50 MM2
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI Material UN 12,00 R$ 0,87 R$ 10,44 0,00% 99,98% C
FRIA
00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,414 R$ 23,60 R$ 9,77 0,00% 99,98% C
00003398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO SINAPI Material UN 1,00 R$ 9,22 R$ 9,22 0,00% 99,98% C
EM BAIXA TENSAO
00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO SINAPI Material KG 0,1152 R$ 74,06 R$ 8,53 0,00% 99,98% C
(1KG = 1025 UNIDADES)
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 11,00 R$ 0,71 R$ 7,81 0,00% 99,98% C
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI Material KG 0,3675 R$ 21,12 R$ 7,76 0,00% 99,98%
00000819 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,00 R$ 3,59 R$ 7,18 0,00% 99,98%
PREDIAL
00000834 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,00 R$ 3,58 R$ 7,16 0,00% 99,99% C
PREDIAL
00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA SINAPI Material UN 4,00 R$ 1,76 R$ 7,04 0,00% 99,99% C
FRIA
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA SINAPI Material UN 7,11 R$ 0,94 R$ 6,68 0,00% 99,99% C
00039276 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 1,00 R$ 6,43 R$ 6,43 0,00% 99,99% C
00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 3,00 R$ 2,07 R$ 6,21 0,00% 99,99% C
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI Material KG 0,2578842 R$ 23,24 R$ 5,99 0,00% 99,99% C
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 5,00 R$ 1,18 R$ 5,90 0,00% 99,99% C
00000746 LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE SINAPI Equipamento UN 0,00176792112 R$ 3.039,18 R$ 5,37 0,00% 99,99% C

OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H,
POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS PATA
18/08/2025f
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
- ~ OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25 36 %
www.oliveirapc.com.br ’ '
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERAGAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FUROE 1 SINAPI Material UN 5,00 R$ 1,04 R$ 5,20 0,00% 99,99% C
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 493,93 R$ 0,01 R$ 4,94 0,00% 99,99% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00003146  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI Material UN 1,23 R$ 3,90 R$ 4,79 0,00% 99,99% C
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI Material UN 0,3213 R$ 14,38 R$ 4,62 0,00% 99,99% C
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 1,00 R$ 4,34 R$ 4,34 0,00% 100,00% C
00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* SINAPI Material UN 0,06 R$ 61,60 R$ 3,70 0,00% 100,00% C
KGF
00010658 ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE SINAPI Equipamento UN 0,000426432339 R$ 8.337,53 R$ 3,56 0,00% 100,00% C
78 KG, 4 PAS 2
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Material KG 0,168 R$ 20,99 R$ 3,53 0,00% 100,00%
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO SINAPI Material UN 16,00 R$ 0,20 R$ 3,20 0,00% 100,00% C
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 4,00 R$ 0,80 R$ 3,20 0,00% 100,00% C
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA SINAPI Material UN 4,00 R$ 0,80 R$ 3,20 0,00% 100,00% C
FRIA
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,000240309544 R$ 10.731,19 R$ 2,58 0,00% 100,00% C
TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT.
55A6,0HP
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA SINAPI Equipamento UN 0,001762163218 R$ 1.279,01 R$ 2,25 0,00% 100,00% C
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) 64
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI Material L 0,2807506 R$ 8,01 R$ 2,25 0,00% 100,00% C
EMULSIONADA EM AGUA
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI Material KG 0,077 R$ 27,65 R$ 2,13 0,00% 100,00% C
00001575 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI Material UN 1,00 R$ 2,08 R$ 2,08 0,00% 100,00% C
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,08112 R$ 21,39 R$ 1,74 0,00% 100,00% C
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI Material UN 1,00 R$ 1,73 R$ 1,73 0,00% 100,00% C
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,0339 R$ 39,92 R$ 1,35 0,00% 100,00% C
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,0002357424 R$ 4.674,80 R$ 1,10 0,00% 100,00% C

TRIFASICO DE 1,25 CV




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS PATA
18/08/2025)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
- ~ OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25 36 %
www.oliveirapc.com.br : !
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAOQ
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00039996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) SINAPI Material M 0,1664 R$ 4,94 R$ 0,82 0,00% 100,00%
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA SINAPI Equipamento MXMES 0,0389 R$ 20,00 R$ 0,78 0,00% 100,00%
PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL,
BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A
MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
00039997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SINAPI Material UN 2,00 R$ 0,35 R$ 0,70 0,00% 100,00% C
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,000009468731 R$ 15.839,74 R$ 0,15 0,00% 100,00% C
TEMPOS DE 4 HP (4 CV) 98
10280 BRITA SEINFRA Material M3 0,00 R$ 100,50 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L =30cm SEINFRA Material M 0,00 R$ 12,77 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- InstalagGes provisodrias de esgoto Né&o cadastrado UNID. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
10109 AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 0,00 R$ 83,58 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x Né&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Impermeabilizacéo com tinta betuminosa em fundagbes N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11872 SOLDA 50X50 SEINFRA Material KG 0,00 R$ 147,13 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA Material M2 0,00 R$ 10,84 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Escavacdo manual solo de la.cat. prof. até 1.50m Né&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI Material UN 0,00 R$ 1,37 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
HORIZONTAL DE 9 X 19 X29 CM (L XA X C)
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA Material M 0,00 R$ 16,09 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA N&o cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Locacéo da obra - execucéo de gabarito Né&o cadastrado m? 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Lastro de concreto magro trago 1 :4:8, espessura 5 cm, preparo mecanico N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA Material M2 0,00 R$ 35,95 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessoérios N&o cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA Material KG 0,00 R$ 15,99 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Estrutura de aco em arco vao de 30m N&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Transporte de material, exceto rocha em caminh&o até 10km Né&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS PATA
18/08/2025)
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
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ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAOQ
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA Material M 0,00 R$ 23,13 R$ 0,00 0,00% 100,00%
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 0,00 R$ 0,71 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Alvenaria de tijolo ceramico macico (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (trago 1 :2:8 - Nao cadastrado m2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
cimento/cal/areia), junta de 2,0cm
10117 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO SEINFRA Material KG 0,00 R$ 1,22 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA Material KG 0,00 R$ 14,20 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Telha metélica em chapa galvanizada Né&o cadastrado m?2 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11596 PASTA PARA SOLDAR 450G SEINFRA Material UN 0,00 R$ 49,90 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive langamento Né&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Reaterro ¢/ compacta¢do manual s/ controle, material da vala N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Portdo em tubo de ferro galvanizado 2™ e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2™, Né&o cadastrado unid. 4,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
revestido em pvc, inclusive dobradicas e fechadura
- Carga manual de entulho em caminhao basculante N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Junta de retragdo, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, Nao cadastrado m 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique
- Aterro ¢/ compactagdo manual s/ controle, mat. ¢/ aquisi¢céo N&o cadastrado m3 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA Material M2 0,00 R$ 36,64 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
- Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida conico" N&o cadastrado unid. 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA Material M 0,00 R$ 23,76 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA Material M 0,00 R$ 6,05 R$ 0,00 0,00% 100,00% C
12182 TUBO COBRE DE 79MM CLASSE E SEINFRA Material M 0,00 R$ 362,00 R$ 0,00 0,00% 100,00% C

Subtotal até 100,00%%

Outros

Valor total do Orgamento

R$ 734.888,35
-R$ 3,99

R$ 734.884,36




DATA :

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

18/08/2025f
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
- ~ " OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGCAO DE PEDRAS - MA
CNPJ:41,069_52é/6001_20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA

Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI:
www.oliveirapc.com.br

25,36 %

ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERAGAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 3.780,87
R$ 3.780,87 R$ 3.780,87
MOVIMENTO DE TERRAS PARA 0,00 %
2 FUNDAGOES R$0,00 R$ 0,00
FUNDAGOES R$ 0,00 ———
3 )
¢ R$ 0,00
50,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
4 SUPERESTRUTURA R$ 36.240,31
R$ 18.120,16| R$9.060,08| R$9.060,07 R$ 36.240,31
. 50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 PAREDES E PAINEIS R$ 60.107,05
R$ 30.053,53| R$ 30.053,52 R$ 60.107,05
30,00 % 10,00 % 20,00 % 15,00 % 15,00 % 10,00 % 100,00 %
6 COBERTURA R$ 313.237,80
R$ 93.971,34| R$31.323,78| R$62.647,56| R$46.985,67| R$ 46.985,67| R$ 31.323,78| R$ 313.237,80
50,00 % 50,00 % 100,00 %
7 ESQUADRIAS R$ 12.000,03
R$ 6.000,02| R$ 6.000,01 R$ 12.000,03
8 REVESTIMENTOS INTERNOS E RS 80.448.32 25,00 % 50,00 % 25,00 % 100,00 %
EXTERNOS o R$ 20.112,08| R$40.224,16| R$ 20.112,08 R$ 80.448,32
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E R$ 134.244 41 25,00 % 25,00 % 40,00 % 10,00 % 100,00 %
9 X . ,
EXTERNOS (PAVIMENTAGCAO) R$ 33.561,10| R$ 33.561,10| R$ 53.697,76| R$ 13.424,45| R$ 134.244,41
20,00 % 25,00 % 25,00 % 20,00 % 10,00 % 100,00 %
10 PINTURA R$ 118.076,41
R$ 23.615,28| R$29.519,10| R$ 29.519,10( R$23.615,28| R$ 11.807,65| R$ 118.076,41
. . 25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 100,00 %
11 INSTALACOES HIDRAULICA R$ 17.285,21
R$ 4.321,30( R$4.321,30 R$4.321,30( R$4.321,31| R$17.285,21
. . 20,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 % 5,00 % 100,00 %
12 INSTALACAO SANITARIA R$ 39.074,56
R$ 7.814,91 R$9.768,64| R$9.768,64| R$9.768,64| R$1.953,73| R$ 39.074,56
50,00 % 50,00 % 100,00 %
13 DRENAGEM PLUVIAL R$ 11.234,32
R$5.617,16| R$5.617,16 R$ 11.234,32
. . 50,00 % 50,00 % 100,00 %
14 INSTALACOES ELETRICAS - 220V R$ 31.381,87
R$ 15.690,94| R$ 15.690,93 R$ 31.381,87




I DATA :
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 18/08/2025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA
CNPJ:41,069_‘523/6001_20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POGAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A - Centro — Pogéo de Pedras-MA
e-mail: oliveiraco‘h:tlrucaeﬁgg@bgmﬂil.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERAGAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total parcela
SISTEMA DE PROTE(;AO CONTRA R$ 3.589.24 25,00 % 50,00 % 15,00 % 10,00 % 100,00 %
15 - . ,
DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 897,31 R$1.794,62 R$ 538,39 R$ 358,92 R$ 3.589,24
75,00 % 25,00 % 100,00 %
16 SERVICOS DIVERSOS R$ 60.537,90
R$ 45.403,43| R$15.134,47| R$60.537,90
R$ 921.238.30 R$ 193.346,10| R$ 169.399,83| R$ 169.887,16 | R$ 125.950,43 | R$ 184.330,47| R$ 78.324,31 RS 921.238.30
77| R$ 193.346,10 | R$ 362.745,93 [ R$ 532.633,09 | R$ 658.583,52| R$ 842.913,99| R$ 921.238,30 B




COMPOSICAO DO BDI

DATA :

18/08/2025f
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
l‘ﬁ OBRA: (ID 1015716) CONSTRUGCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
="J POCAO DE PEDRAS - MA
CNBJ: 41.069.628/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
COoD DESCRICAO %
DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAGCAO CENTRAL 5,50%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,39%
R RISCOS 1,27%
TOTAL 8,16%
BENEFICIO
L LUCRO 6,16%
S+G SEGURO E GARANTIA 1,00%
TOTAL 7,16%
[ IMPOSTOS
PIS 0,17%
COFINS 0,80%
ISS 2,00%
CPRB ( 4,50% APENAS QUANDO HOUVER DESONERGAO - INSS) 4,50%
TOTAL 7,47%
BDI = 25,36%

(1+AC+S+R+G)x(1+DF)><(1+L)

-1

(i-1)




DATA :
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 180812025
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS
Fﬁ OBRA: (ID 1015716) CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO MUNICIPIO DE
| g POGAO DE PEDRAS - MA
CNPJ: 41.069,628,/0001-20 LOCAL: ESTRADA DA VITORIA, MUNICIPIO DE POCAO DE PEDRAS - MA
Rua Vereador Joaquim Salviano 191A — Centro — Poc&o de Pedras-MA
e-mail: oliveiraconstrucoespp@gmail.com BDI: 25,36 %
www.oliveirapc.com.br
ENCARGOS 82,07 % HORISTA COM DESONERACAO
SOCIAIS:
CERTAME: CE 001/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2025.07.18.0014
COD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 5,00% 5,00%
A2 SESI 0,00% 0,00%
A3 SENAI 0,00% 0,00%
Ad INCRA 0,00% 0,00%
A5 SEBRAE 0,00% 0,00%
A6 Salario Educagédo 0,00% 0,00%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,00% 16,00%
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Saléario 10,97% 8,33%
B5 Licenca PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,31% 18,17%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenizagéo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 10,81% 8,22%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,57% 2,91%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38% 0,29%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,95% 3,20%
A+B+C+D= 82,07% 45,59%
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