Obra
ORÇAMENTO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS PEREIRA DOS SANTOS

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Maranhão
SBC - 05/2026 - Maranhão
SICRO3 - 01/2026 - Maranhão
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
27,43%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	15.700,53	1,36 %
2	FUNDAÇÃO		1	77.587,34	6,74 %
3	ESTRUTURA		1	133.038,59	11,56 %
4	ALVENARIA		1	221.936,09	19,29 %
5	COBERTURA		1	166.487,54	14,47 %
6	ESQUADRIAS		1	48.490,52	4,21 %
7	REVESTIMENTOS		1	11.575,81	1,01 %
8	PISOS		1	92.855,41	8,07 %
9	PINTURA		1	43.131,38	3,75 %
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	47.231,55	4,10 %
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1	10.833,75	0,94 %
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1	29.699,41	2,58 %
13	LOUÇAS E METAIS		1	6.586,26	0,57 %
14	FORRO		1	22.802,55	1,98 %
15	PPCI		1	978,25	0,09 %
16	LIMPEZA FINAL		1	12.750,75	1,11 %
17	ADMINISTRAÇÃO		1	208.951,38	18,16 %

Total sem BDI	903.020,44
Total do BDI	247.616,67
Total Geral	1.150.637,11