
TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

 

1. ÓRGÃO SOLICITANTE: 

Órgão demandante: Secretaria Municipal de Saúde​
Responsável: Andrea Cascaes Lopes​
CNPJ: 06.231.312/0001-92​
Endereço: Rua Nereu Ramos, 88, Bairro Magalhães, Laguna/SC – CEP 
88790-000​
Responsável pelo TR: Helisianny da Silva Adriano Inácio  

 

2. OBJETO: 

Trata-se de contratação emergencial de empresa especializada para a 
prestação de serviços integrados de engenharia clínica, logística e adequação 
de infraestrutura. O objeto compreende a desinstalação técnica, 
acondicionamento seguro, transporte rodoviário, remontagem, calibração, 
testes operacionais e entrega funcional de 5 (cinco) consultórios odontológicos 
completos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de 
Laguna/SC.  

 Os serviços técnicos deverão englobar todas as etapas necessárias para 
a migração física e operacional dos equipamentos da estrutura interditada para 
o novo imóvel indicado pela municipalidade, incluindo as obras civis urgentes 
para a instalação e a perfeita adequação das redes de água potável, esgoto 
odontológico com caixas de sedimentação, circuitos elétricos dedicados com 
aterramento independente e tubulações estanques para o sistema pneumático 
de ar comprimido. Toda a execução do objeto contratualizado deverá observar 
rigorosamente as normas sanitárias vigentes estabelecidas pela ANVISA e os 
parâmetros ergonômicos e de segurança dos fabricantes, garantindo o 
restabelecimento imediato dos atendimentos especializados em condições 
ideais de biossegurança no prazo improrrogável estabelecido pela 
Administração. 

 

2.1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:  

Item Descrição Un. Quant. Valor total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratação de empresa especializada 
para a execução da transferência das 

instalações do centro de 
especialidades odontológicas do 

município de Laguna/SC, 
compreendendo: Dimensionamento 

técnico e execução da rede hidráulica 
dos consultórios odontológicos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Dimensionamento técnico e execução 
da rede pneumática dos consultórios 

odontológicos; Dimensionamento 
técnico e execução da rede de sucção 

dos consultórios odontológicos; 
Alocação dos consultórios 

odontológicos; Alocação dos pontos 
elétricos do consultório odontológico 

(elétrica das Cadeiras odontológicas); 
Alocação dos pontos de expurgo dos 

consultórios odontológicos. 

Un 1 R$ 
44.000,00 

 
 
 
 

2 

Contratação de empresa especializada 
para desinstalação, transporte e 

instalação dos equipamentos 
odontológicos localizados no centro de 
especialidades odontológicas (CEO) 
do município de Laguna/SC (cadeira, 
compressor, bomba vácuo, autoclave, 

ultrassom de profi) 

 
 
 
 

Un 

 
 
 
 

1 

 
 
 

R$ 
14.800,00 
 

 

 
2.2. DA NATUREZA DO OBJETO:  

O objeto caracteriza-se predominantemente como prestação de serviços, 
compreendendo serviços de engenharia e serviços técnicos de desinstalação, 
transporte, instalação e calibração, cujas características, condições e 
especificações estão definidas neste Termo de Referência. 

 

2.3. DA PESQUISA DE PREÇO:  

Justificativa do Preço e Compatibilidade de Mercado (Art. 23): A 
estimativa de despesa e o preço contratado foram respaldados por pesquisa de 
preços elaborada com base em parâmetros de mercado válidos, junto a 3 (três) 
fornecedores especializados em equipamentos e serviços odontológicos, 
identificados em razão de sua especialização técnica no objeto 
pretendido -  desinstalação, transporte e adequação de infraestrutura para 
equipamentos odontológicos. A empresa Dontotec Vendas e Assistência 
Técnica apresentou o menor preço em ambos os itens cotados (R$ 44.000,00 
no Item 1 e R$ 14.800,00 no Item 2), demonstrando que o valor pactuado de 
R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) é compatível com os 
valores praticados no mercado, assegurando a economicidade e a integridade 
da contratação direta. 

Razão da Escolha do Fornecedor: além do menor preço, a escolha da 
empresa adjudicatária justifica-se tecnicamente em virtude de sua plena 
capacidade operacional e técnica de fornecer imediatamente o objeto 
requisitado nos estritos prazos demandados para suprir a emergência, bem 



como pela regularidade jurídica e fiscal devidamente demonstrada em anexo 
nos autos. 

As cotações originais estão anexas ao processo administrativo. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

Trata-se de contratação emergencial, que justifica-se pela necessidade 
premente de restaurar a continuidade das atividades do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de Laguna/SC, cuja 
estrutura física anterior sofreu interdição formal e abrupta por apresentar 
severas patologias estruturais que colocavam em risco iminente a integridade 
física de servidores e usuários.  

A interrupção prolongada dos atendimentos de média e alta complexidade 
em saúde bucal, que englobam procedimentos especializados não ofertados na 
rede de atenção básica, acarreta um manifesto prejuízo à saúde pública local, 
resultando no represamento de diagnósticos oncológicos bucais, intervenções 
cirúrgicas e tratamentos endodônticos de urgência.  

Diante desse cenário de extrema gravidade, a transferência imediata dos 
cinco consultórios para um imóvel do patrimônio municipal apresenta-se como 
a única solução viável e eficiente para cessar o estado de desassistência da 
população dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.  

Sob o aspecto estritamente jurídico, a deflagração de um processo 
licitatório convencional em rito ordinário demandaria prazos incompatíveis com 
a urgência que a situação requer, perpetuando a paralisia do serviço e 
agravando substancialmente o quadro clínico dos pacientes assistidos.  

Portanto, o presente procedimento encontra pleno amparo legal no artigo 
75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que resta cabalmente 
configurado o nexo de causalidade entre o fato gerador, decorrente da  
interdição predial, e a necessidade de contratação de serviços de engenharia e 
logística integrada para solucionar a crise no prazo improrrogável de três 
semanas.  

A escolha por concentrar o objeto em um único prestador especializado 
também se justifica técnica e economicamente por afastar os riscos de danos 
patrimoniais e perdas de garantias dos equipamentos sensíveis, garantindo 
que a prefeitura realize o manejo de seus ativos com a máxima segurança, 
eficiência administrativa e estrito cumprimento das diretrizes sanitárias 
nacionais. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO: 

 

4.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

●​ Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica: 
Comprovação de que a empresa já realizou, de forma satisfatória, 



serviços de desinstalação, transporte e instalação/calibração de 
equipamentos odontológicos ou eletromédicos de complexidade similar. 

●​ Responsabilidade Técnica: Indicação de profissional habilitado 
(Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Técnico em Equipamentos 
Odontológicos) que supervisionará diretamente a desinstalação, a 
infraestrutura de apoio e a remontagem dos consultórios. 

●​ Vínculo dos Profissionais: Comprovação de que a equipe 
técnica pertence ao quadro permanente da empresa contratada ou 
possui contrato de prestação de serviços vigente, para fins de 
responsabilização por eventuais danos. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:  

A execução do objeto contratualizado deverá ocorrer sob o regime de 
empreitada por preço global, iniciando-se imediatamente após a emissão da 
Autorização de Fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Laguna/SC e devendo ser integralmente concluída no prazo improrrogável de 
03 (três) semanas corridas.  

O fluxo operacional será deflagrado na estrutura interditada, onde a 
equipe técnica da contratada realizará o inventário físico e os testes prévios de 
conformidade eletromecânica nos 05 (cinco) consultórios odontológicos antes 
de proceder com o desligamento das redes de utilidades. Na sequência, a 
desmontagem técnica e o acondicionamento dos componentes pneumáticos, 
eletrônicos e estofados deverão utilizar embalagens industriais antichoque, 
sendo o transporte rodoviário executado em veículo adequado para neutralizar 
vibrações e impactos mecânicos durante o trajeto até o novo imóvel indicado 
pela municipalidade.  

Concomitantemente à logística de transporte, as atividades de engenharia 
e adequação civil no prédio de destino deverão ser conduzidas em regime de 
mutirão prioritário, englobando a abertura de canaletas, o remanejamento de 
pontos elétricos dedicados e a instalação de tubulações hidráulicas estanques. 

 A montagem dos consultórios exigirá a fixação rígida das cadeiras ao 
piso e a correta calibração dos braços pneumáticos, refletores e compressores, 
os quais serão alojados em abrigo externo dotado de atenuação acústica.  

A fase de encerramento contratual dar-se-á mediante a realização de 
testes de validação hidropneumática sob carga simultânea e a emissão de 
laudo de engenharia clínica assinado pelo responsável técnico da empresa, 
cuja entrega formal consolidará o recebimento provisório por parte da 
fiscalização municipal, restabelecendo a plena capacidade operacional e a 
biossegurança regulamentar do Centro de Especialidades Odontológicas. 

​  ​  

5.1. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:  

O prazo total para a execução dos serviços e a entrega definitiva do 
objeto é de 03 (três) semanas corridas, com início de vigência contado a partir 
do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Serviço 
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC. Este período possui 



caráter peremptório e improrrogável em razão do evidente perigo de 
desassistência e da natureza emergencial da contratação, admitindo-se a sua 
dilação unicamente diante de situações supervenientes de caso fortuito ou 
força maior, devidamente comprovadas por escrito e homologadas pela 
fiscalização da municipalidade. 

 Para garantir a viabilidade do cronograma estabelecido, a empresa 
contratada deverá mobilizar seus profissionais e iniciar formalmente os 
trabalhos de inventário e desinstalação técnica no prédio interditado no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a regular notificação oficial de 
início.  

A conclusão do prazo de execução e a consequente entrega dar-se-ão 
com a finalização integral das adequações civis, hidráulicas e elétricas no 
prédio de destino, a montagem dos 05 (cinco) consultórios odontológicos 
completos e a emissão dos laudos de conformidade técnica pela engenharia 
clínica da empresa.  

O descumprimento do prazo final ou o atraso injustificado nas metas 
intermediárias de transporte e engenharia civil caracterizará inadimplemento 
contratual, sujeitando a adjudicatária às penalidades administrativas e multas 
pecuniárias previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da rescisão 
unilateral por parte da Administração para salvaguardar a continuidade das 
ações essenciais de saúde do município. 

 

5.2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  

O recebimento dos serviços integrados de logística e engenharia clínica 
ocorrerá em duas fases distintas e consecutivas, em estrita observância às 
diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, de modo a garantir a perfeita 
execução e a conformidade sanitária de toda a estrutura implantada.  

O recebimento provisório dar-se-á de forma imediata assim que a 
empresa contratada finalizar as adequações civis e a montagem física dos 05 
(cinco) consultórios no prédio de destino, oportunidade em que o responsável 
técnico da empresa protocolará o relatório final e os laudos de conformidade 
técnica emitidos pela engenharia clínica, atestando o perfeito funcionamento 
eletromecânico e pneumático de cada conjunto odontológico. 

O recebimento definitivo será formalizado no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do termo provisório, após 
minuciosa vistoria realizada pela comissão de fiscalização designada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC.  

Durante este interregno, a equipe de fiscalização executará testes 
práticos sob carga simultânea nas redes hidráulica, elétrica, pneumática e de 
esgoto especial, validando se as pressões e vazões atendem às exigências 
ergonômicas dos fabricantes e aos regulamentos de biossegurança da 
ANVISA. 

 Caso sejam detectadas inconformidades, falhas de calibração ou 
vazamentos de qualquer natureza, o recebimento definitivo será imediatamente 



suspenso, ficando a empresa obrigada a sanar os vícios apontados no prazo 
peremptório de 48 (quarenta e oito) horas, sob suas expensas, sem que isso 
enseje a prorrogação do cronograma original ou o afastamento das sanções 
administrativas cabíveis por atraso na entrega operacional da unidade. 

 

5.3. LOCAL, HORÁRIO E ENDEREÇO DE ENTREGA:  

A execução das atividades de desmontagem logística iniciar-se-á 
obrigatoriamente nas instalações do antigo Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), situado no prédio público interditado localizado na rua 
Nereu Ramos, nº 87, bairro Magalhães, devendo o acervo técnico e os 05 
(cinco) consultórios completos ser transferidos, adequados e entregues em 
perfeitas condições operacionais no novo imóvel destinado pela 
municipalidade, localizado na rua Nereu Ramos, nº 88, bairro Magalhães, no 
Município de Laguna/SC. 

 Toda a movimentação interna, carga, transporte rodoviário urbano e 
descarregamento dos equipamentos sensíveis deverão ocorrer estritamente 
dentro dos perímetros estabelecidos entre esses dois endereços públicos. A 
entrega técnica dos materiais, bem como a realização das obras civis, 
montagens e testes de conformidade hidropneumática, deverão ser executadas 
em dias úteis, no horário compreendido entre as 07h00 e as 18h00.  

Eventuais necessidades de prorrogação da jornada de trabalho ou 
execução de serviços em finais de semana e feriados, visando o estrito 
cumprimento do prazo emergencial de 03 (três) semanas, deverão ser 
previamente coordenadas e autorizadas, por escrito, pela fiscalização da 
Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC, ficando a empresa contratada 
responsável por garantir que o transporte e as obras civis não causem 
perturbações excessivas ao tráfego local ou ao entorno do novo prédio 
administrativo da municipalidade. 

 

5.4. BENS PERECÍVEIS  

(  ) Sim 

(X) Não 

 

5.5. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

5.6. GARANTIA DO PRODUTO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

(X) Sim. Exigência de garantia mínima de 90 dias sobre os serviços de 
montagem e adequações estruturais executadas, com suporte técnico de 
urgência caso ocorra alguma falha nos primeiros dias de atendimento. 



(  ) Não 

 

6. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

6.1. DA CONTRATADA: 

Para a perfeita execução do objeto contratualizado, a empresa 
adjudicatária assume as seguintes obrigações técnicas, logísticas e 
administrativas: 

a) Fornecimento de Recursos: Disponibilizar integralmente a mão de obra 
qualificada, ferramentas específicas, veículos adequados, insumos e 
equipamentos necessários para todas as fases de transição dos consultórios. 

b) Responsabilidade Técnica: Manter na supervisão dos trabalhos um 
profissional legalmente habilitado e emitir a respectiva Anotação ou Registro 
de Responsabilidade Técnica pelas adequações civis, elétricas e 
hidropneumáticas. 

c) Segurança e Identificação: Garantir que toda a equipe mobilizada 
trabalhe uniformizada, identificada por crachás visíveis e munida dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos pelas normas de 
segurança do trabalho.  

d) Inventário e Teste Prévio: Realizar o levantamento detalhado e testes de 
funcionamento eletromecânico em cada um dos 05 consultórios antes da 
desmontagem, registrando formalmente à fiscalização qualquer avaria 
preexistente. 

e) Acondicionamento Especializado: Utilizar embalagens industriais 
antichoque e proteções específicas para componentes pneumáticos, 
eletrônicos, ópticos e estofados, preservando a integridade dos materiais 
sensíveis. 

f) Transporte Seguro: Executar o frete rodoviário urbano obrigatoriamente 
em veículo do tipo baú fechado, higienizado e dotado de sistemas de fixação 
por fitas ou catracas que impeçam o tombamento da carga. 

g) Responsabilidade Civil e Material: Assumir o ônus financeiro e civil por 
qualquer dano, quebra, extravio ou perda de calibração que os equipamentos 
públicos venham a sofrer entre a desinstalação e a entrega final. 

h) Adequação Normativa (ANVISA): Executar as redes de água, esgoto com 
caixas de sedimentação de gesso, eletricidade dedicada e tubulações 
pneumáticas em estrita conformidade com a RDC nº 50/2002 e manuais dos 
fabricantes. 

i) Isolamento Acústico: Instalar o sistema de compressores de ar em abrigo 
externo e providenciar o devido isolamento acústico para mitigar a poluição 
sonora no ambiente clínico e no entorno residencial. 

j) Testes de Carga Simultânea: Conduzir testes práticos de validação 
hidropneumática e elétrica com todos os consultórios acionados ao mesmo 
tempo, antes de solicitar o recebimento provisório da obra. 



k) Cumprimento de Cronograma: Respeitar o prazo fatal de 03 semanas 
corridas, mobilizando a equipe em até 48 (quarenta e oito) horas após a 
Ordem de Serviço para mitigar o risco de desassistência à saúde em 
Laguna/SC. 

l) Encargos e Regularidade: Arcar com a totalidade dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução, mantendo as 
condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas por lei. 

 

6.2. DA  CONTRATANTE: 

Para garantir a fluidez e a regularidade da execução contratual, o 
Município de Laguna/SC, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
assume as seguintes obrigações: 

a) Liberação de Acesso: Garantir o livre acesso dos profissionais e veículos 
da contratada aos prédios de origem (interditado) e de destino, em horários 
regulares e extraordinários previamente acordados. 
 
b) Disponibilização do Imóvel: Entregar o novo prédio público municipal livre 
de ocupações, limpo e desimpedido para o início imediato das obras de 
adequação civil e hidropneumática. 
 
c) Fornecimento de Informações: Disponibilizar plantas baixas, esquemas 
elétricos existentes do novo imóvel e os manuais técnicos dos 05 (cinco) 
consultórios, caso estejam disponíveis no acervo municipal. 
 
d) Apoio Institucional: Facilitar a articulação com as concessionárias de 
serviços públicos (CELESC e CASAN) para a rápida ativação ou aumento de 
carga de energia elétrica e fornecimento de água no novo endereço. 
 
e) Fiscalização do Objeto: Designar formalmente o gestor e o fiscal do 
contrato para acompanhar, inspecionar e relatar a execução dos serviços, 
apontando imediatamente qualquer inconformidade detectada. 
 
f) Apoio na TI e Conectividade: Providenciar a instalação física dos links de 
internet e a infraestrutura de dados corporativos de forma paralela, garantindo 
o funcionamento do prontuário eletrônico logo após a montagem dos 
consultórios. 
 
g) Recebimento e Vistoria: Realizar as vistorias técnicas e os testes sob 
carga simultânea para a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo nos prazos estipulados neste instrumento. 
h) Pagamento do Objeto: Efetuar o pagamento devido à contratada após a 
entrega definitiva do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela fiscalização e certidões de regularidade fiscal 
válidas. 

 

7. DO CONTRATO: 



7.1. INSTRUMENTO CONTRATUAL:  

(X) Somente por assinatura de contrato  

(  ) Autorização de Fornecimento  

(  ) Outro  

 

7.2. VIGÊNCIA:  

A vigência da presente contratação emergencial seguirá os seguintes 
parâmetros temporais, balizados pelas necessidades logísticas e pelas regras 
da Lei Federal nº 14.133/2021: 

●​ Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de sua assinatura por ambas as partes. 

●​ Margem de Segurança: O período de vigência é superior ao prazo de 
execução (03 semanas) para garantir a cobertura jurídica necessária durante 
as fases de recebimento definitivo, conferência de documentos fiscais, 
faturamento e eventual acionamento da garantia técnica dos serviços 
prestados, não caracterizando autorização para execução dos serviços além do 
prazo estipulado para sua execução. 

●​ Extensão de Vigência (Regra Geral): Por se tratar de contratação 
direta baseada no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, o contrato não 
poderá ser prorrogado ordinariamente além do prazo estrito necessário para 
afastar o risco emergencial que motivou a mudança. 
 

 

7.3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

7.3.1. GESTOR: 

Gestor do contrato: Andréa Cascaes Lopes 

Cargo: Secretária de Saúde 

Matrícula: 120262902/3 

 

7.3.2. FISCAL: 

Fiscal técnico: Carlos Alberto Brandão Delgado 

Cargo: Coordenação de Saúde Bucal 

Matrícula: 24211 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:  

A sistemática de medição e a liberação dos pagamentos para esta contratação 
emergencial seguirão as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, 
balizadas pelos seguintes critérios: 



●​ Regime de Adimplemento: Por se tratar de uma contratação por 
empreitada global com prazo exíguo de 03 (três) semanas, a medição dos 
serviços será única, realizada integralmente após a conclusão total do objeto 
contratualizado. 

●​ Critério de Medição (Gatilho de Liberação): A medição ocorrerá 
somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo expedido pela 
fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC, atestando que os 
05 (cinco) consultórios foram montados, calibrados e testados sob carga 
simultânea no novo prédio. 

●​ Documentação Obrigatória para Faturamento: Após a aprovação da 
medição pela fiscalização, a contratada deverá protocolar a Nota Fiscal 
acompanhada dos seguintes documentos: 

●​ Cópia do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo fiscal do 
contrato. 

●​ Laudo de Conformidade Técnica e Engenharia Clínica emitido e 
assinado pelo responsável técnico da empresa. 

●​ Prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal de Laguna/SC, FGTS e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), válidas na data da apresentação da 
fatura. 

●​ Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Município de 
Laguna/SC no prazo de até 30 dias, contados a partir da data de liquidação da 
despesa (atesto da Nota Fiscal pela fiscalização). 

●​ Retenção por Inexecução Parcial: Caso a contratada entregue o 
objeto com pendências de calibração ou falhas em algum dos consultórios, o 
pagamento ficará integralmente suspenso até que os vícios sejam sanados e 
validados em nova vistoria, sem prejuízo da aplicação de multas contratuais 
por atraso. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do Fundo 
Municipal de Saúde, observada a legislação orçamentária vigente e as 
disposições aplicáveis à execução da despesa pública. 

A execução da despesa ficará condicionada à existência de dotação 
orçamentária suficiente e à disponibilidade financeira para suportá-la, devendo 
ser observado, em cada caso, o regular processamento da despesa, inclusive 
quanto à emissão da respectiva Nota de Empenho, nos termos da legislação 
vigente. 

A formalização do empenho ocorrerá de forma individualizada, conforme 
a efetiva solicitação e execução dos serviços, observados os quantitativos 
contratados, os critérios de medição, aceite e pagamento estabelecidos neste 
Termo de Referência e no instrumento contratual. 



A Secretaria Municipal de Saúde deverá adotar, previamente à realização 
das despesas, as providências necessárias à adequada previsão, reserva e 
disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros, em observância às 
normas de direito financeiro, às leis orçamentárias e às demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. 

 

10. DO VALOR ESTIMADO:  

O valor estimado da contratação é de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil 
e oitocentos reais)  

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

A disciplina das infrações e sanções contratuais observará o disposto no 
Título IV, Capítulo I, da Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se os seguintes 
critérios simplificados: 

●​ Advertência: Aplicável para falhas leves na execução que não 
comprometam o cronograma de 03 semanas da mudança. 

●​ Multa Moratória: Em caso de atraso injustificado no início dos trabalhos 
(prazo de 48h) ou no prazo de entrega final das 3 semanas, aplicar-se-á multa 
de 0,5% ao dia, incidente sobre o valor global do contrato, até o limite de 10%. 

●​ Garantias Legais: A aplicação de qualquer sanção será precedida de 
notificação oficial, assegurando-se à contratada o prazo legal de 15 dias úteis 
para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

●​ Desconto em Nota: Os valores das multas aplicadas serão deduzidos 
diretamente do pagamento único devido à contratada. 

 

 

12. INDICAÇÃO DE ÓRGÃO PARA ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS 
IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS:  

Eventuais pedidos de esclarecimento ou manifestações referentes a este 
Termo de Referência deverão ser encaminhados ao setor de contratações do 
Município/Fundo Municipal de Saúde via e-mail ou através do Processo 
Administrativo, até a data limite estabelecida para apresentação das propostas. 

 

 

 

 

Helisianny da Silva Adriano Inácio 

 Secretaria Municipal de Saúde 
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