Planilha de Detalhamento do BDI

Tomador	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL
Nº do Contrato	
Nome da Obra	Contratação de Empresa Especializada para realização de manutenção em pontes e bueiros no município de Mirinzal - MA
Município da Obra	Mirinzal - MA
Tipo de Obra	Obras portuárias, marítimas e fluviais
Contribuição Previdenciária	Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015

Parcelas do BDI	Valor percentual adotado		Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
			Mín	Med.	Máx.
(AC) - Administração Central		**Atenção**	4,00	5,52	7,85
(S) + (G) - Seguro e Garantia		**Atenção**	0,81	1,22	1,99
(R) - Risco		**Atenção**	1,46	2,32	3,16
(DF) - Despesas Financeiras		**Atenção**	0,94	1,02	1,33
(L) - Lucro		**Atenção**	7,14	8,40	10,43
(I_1) - PIS		**Atenção**	0,65	0,65	0,65
(I_2) - COFINS		**Atenção**	3,00	3,00	3,00
(I_3) - ISS		**Atenção**	2,00	2,00	5,00
(I_4) - Contrib. Previdenciária					
BDI Adotado	**0,00**				

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

Há parcela(s) componente(s) do BDI com valor(s) diferente(s) dos admitidos pelo Acórdão TCU Plenária 2622/2013.

Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013			Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013		
BDI desconsiderando a parcela (I_4) contribuição previdenciária	-	**Atenção**	22,80	27,48	30,95

O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.

DECLARAÇÕES

DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Mirinzal - MA , considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 0% sobre o valor total da obra.

DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO.

DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL.

Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento	Nº ART ou RRT do orçamento
Engº Civil - João Marcos Moraes Ferreira	**09/09/2026**
CREA-MA:1120953995	Data