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Obra
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
MANUTENÇÃO E OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO 
MUNICÍPIO DE MIRINZAL - MA 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   MOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 1

 1.1  CP.1 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1

 1.2  CP.3 Próprio INSTALAÇÃO DE CANTEIRO UND 1

 1.3  CP.4 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 12

 1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4,5

 1.5  CP.5 Próprio TRANSPORTE DE EQUIPE MÊS 12

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1

 2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 2000

 2.2 Roçada manual ha 1,5

 2.3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 1000

 3   MOVIMENTO DE TERRA 1

 3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 300

 3.2 ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA m³ 80

 3.3 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA 
VALA

m³ 250

 3.4 BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. m³ 200

 3.5 REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM 
RETROESCAVADEIRA

m² 500

 4   DRENAGEM 1

 4.1 VALETA DE CONC. ARM. PROTECAO DE CORTE - 120x30cm M 600

 4.2 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 400

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Desonerado:

Orçamento Sintético
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 4.3 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U M 50

 4.4 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 B - com grelha de aço - areia e brita 
comerciais

un 10

 4.5 Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-60 A - com grelha de concreto - areia e 
brita comerciais

un 10

 4.6 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 10

 4.7 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 150

 4.8 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_03/2024

M 150

 5   BUEIROS 1

 5.1 REMOÇÃO DE BUEIROS EXISTENTES M 100

 5.2 Desobstrução de bueiro m³ 250

 5.3 LIMPEZA DE BUEIRO m³ 250

 5.4 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO m³ 100

 5.5 LASTRO DE BRITA  APILOADO MANUALMENTE m³ 100

 5.6 Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=1.00 m un 30

 5.7 Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.80 m un 20

 5.8 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 10

 5.9 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão 
produzidas

m 10

 5.10 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 10

 5.11 Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20

 5.12 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão 
produzidas

m 10

 5.13 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão 
produzidas

m 5

 5.14 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita 
produzida

un 3

 5.15 Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais un 5
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 5.16 Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 10

 5.17 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - 
alas retas

un 10

 5.18 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 10

 5.19 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 10

 5.20 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - 
alas esconsas

un 5

 5.21 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un 3

 6   PONTES 1

 6.1   Pontes de madeira - Manutenção/Substituição de elementos 1

 6.1.1 ESTACA PRANCHA EM MADEIRA DE LEI M 300

 6.1.2 Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm m 120

 6.1.3 PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

M 200

 6.1.4 ESTACA DE MADEIRA CONDIÇÕES FAVORÁVEIS D= 25cm P/8 A 10T M 400

 6.1.5 Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12) un 150

 6.1.6 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm 
(M12) e C = 30 mm

un 150

 6.1.7 PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 80

 6.1.8 Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual un 100

 6.2   Ponte de Concreto - Manutenção / Substituição de elementos 1

 6.2.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³ 50

 6.2.2 Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa m³ 30

 6.2.3 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 30

 6.2.4 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2500

 6.2.5 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2500

 6.2.6 REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, 
DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO)

KG 2500
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 6.2.7 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 120

 6.2.8 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m³ 220

 6.2.9 Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m² 500

 6.3   Ponte comTrilho - Substituição como viabilidade 1

 6.3.1 Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m 
soldados por caldeamento - confecção em estaleiro

un 2

 6.3.2 Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m 
soldados por caldeamento - confecção em estaleiro

un 5

 6.3.3 Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m 
soldados por caldeamento - confecção em estaleiro

un 2

 6.3.4 Estaca trilho TR 57 - fornecimento e cravação m 80

 6.3.5 Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação m 40

 6.3.6 Estaca trilho TR 25 - fornecimento e cravação m 80

 6.3.7 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 40

 6.3.8 Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no 
campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)

un 20

 6.3.9 Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no 
campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)

un 40

 6.3.10 Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no 
campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)

un 20

 6.4   Ponte Mista de Concreto e Madeira - Manutenção/ Substituição de 
elementos

1

 6.4.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1500

 6.4.2 CONCRETO SIMPLES 30MPA PILAR 12M2 FORMA TABUA MADEIRA m³ 50

 6.4.3 CONCRETO SIMPLES 35MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL m³ 50

 6.4.4 Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual un 100

 6.4.5 Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm m 150
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 6.4.6 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI m³ 100

 6.5   Ponte Mista de Concreto e Trilho - Substituição como Viabilidade 1

 6.5.1 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1550

 6.5.2 CONCRETO SIMPLES 30MPA PILAR 12M2 FORMA TABUA MADEIRA m³ 10

 6.5.3 CONCRETO SIMPLES 35MPA P/ FUNDACOES PREP. MEC. LANC. MANUAL m³ 40

 6.5.4 Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação m 50

 6.5.5 Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m 
soldados por caldeamento - confecção em estaleiro

un 5

 6.5.6 LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS m² 100

 7   GUARDA - CORPO 1

 7.1 GUARDA-CORPO EM MADEIRA PARA PROTECAO M 200

 7.2 GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 80

 7.3 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 260

 7.4 PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS m² 144

 8   SERVIÇOS FINAIS 1

 8.1 Limpeza geral m² 1000

 8.2  CP.2 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1

Total Geral

_______________________________________________________________
João Marcos Moraes Ferreira 

Engenheiro Civil 

Total sem BDI
Total do BDI

 
Avenida Pedro Almeida Júnior  - Centro - Mirinzal / MA

 /  


