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EDITAL PREGAO
ELETRONICO 020/2023

CONTRATANTE (UASG) 980188

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
SERVICOS REGULARES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,
MELHORIA, AMPLIACAO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE
ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ R$ 1.615.110,10

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 29/01/2024 as 10h30min (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco por item

MODO DE DISPUTA:
aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
Sim
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA
PREGAO ELETRONICO N° 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2023

Torna-se publico que o(a) A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-
MA, por meio do Gabinete da Prefeitura Municipal (UASG 980188) Localizada na Avenida
Anita Viana, s/n — Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo — MA, realizara licitagcéo,
na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢cfes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZA(;AO DE SERVICOS REGULARES DE
MANUTENQAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAC}AO E
ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA, conforme condic¢Bes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2.  Alicitacdo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Osinteressados deverao atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacfes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3.  E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informac¢do, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifigue incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagc&o.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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2.6. Na&o poderéao disputar esta licitacéo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢édo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢éo que |he foi imposta,;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestéao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissédo de trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacéo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do
art. 9°da Lei n®14.133, de 2021.

2.7.  Oimpedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancado a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.8.  Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, 0 autor dos projetos e
a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacdo, de execucado da licitagdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisado exclusiva de agentes publicos do 6rgéao ou entidade.
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

2.11. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrnico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacédo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do
sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢éo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando
o disposto nos incisos 11l e IV do art. 1° e no inciso 11l do art. 5° da Constituicdo Federal,;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

3.5.2. nos itens em que a participacédo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 3.3.4 ou 3.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificacéo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds 0s procedimentos
de abertura da sesséao publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio
de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
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3.12. O valor final minimo final maximo parametrizado na forma do item 3.10 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgédo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle
externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario total do item;

4.1.2. Descricao do objeto, contendo as informacdes similares a especificagcdo do Termo
de Referéncia;

4.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

4.4,  Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serédo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

45 Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7.  Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

48. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cbes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em gquantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
guando requerido, sua substituicéo.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacéo.
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4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagBes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

52. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sesséao publica.

53. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

54. Iniclada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacédo aos lances intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 0,10 (dez centavo).

59. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
guinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances no pregdo eletrébnico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
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5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o0 sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

5.11.5. ApOs 0 reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.12. ApoOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o0 Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao
dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessado publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.18. Emrelacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacéo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condicfes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacao automéatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

5.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este
se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei _n°

12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hip6tese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o pregoeiro podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.
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5.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacgao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

5.20.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Ap0s a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacéo e julgamento
da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o0 pregoeiro verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no item
2.66 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu socio majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art.

29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, 8§1°).

6.3.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagcéo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §82°).
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6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante seré reputado inabilitado, por falta
de condicao de participagéo.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado
de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste edital.

6.5. Verificadas as condi¢cdes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido,
0 pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas
valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sO sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise
de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

6.8.2. No caso de servi¢cos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.

6.8.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.
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6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

6.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicacao dos quantitativos e dos custos unitérios, seguindo
o0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificacbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-
integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato, observando ainda o seguinte:

6.10.1.1. Carta Proposta, assinada por titular da empresa ou pessoa
legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os servi¢os, o niumero do
Edital, o prazo de execucao, o preco total dos servicos, ja incluido todos os custos
seja qual for o seu titulo ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e
trabalhistas etc.), em algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo
gue o mesmo se refere ao més de apresentacdo da Proposta;

6.10.1.2. Planilha Orcamentaria de acordo com os quantitativos da Planilha
Orcamentéria constante no (ANEXO Ill) deste Edital, com precos unitarios e totais
dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso,
na moeda nacional; nela incluidos os impostos e taxas, encargos sociais e
previdenciarios, BDI e transportes até local dos servicos. No caso de omissao dos
referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ao
inclusos no valor global apresentado;

6.10.1.3. Planilha de Composicdo de Precos Unitarios, por item, em
conformidade com a Planilha Or¢camentaria, conforme o (ANEXO IIl) deste Edital,
constando unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos
sociais aplicados; A Licitante que apresentar planilhas de composicdo de precos
unitarios em desacordo com as planilhas orcamentérias, tera sua proposta rejeitada;

6.10.1.4. Demonstrativo detalhado da Composicao do percentual adotado para
o BDI - Beneficio e Despesas Indiretas aplicado, em modelo proprio, desde que
contenha as informagdes pertinentes e observadas as restricbes quanto a
apropriagao de despesas com o IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisdes
do Tribunal de Contas da Uniao;

6.10.1.5. Planilha de Composi¢cdo de Encargos Sociais, em modelo préprio,
desde que contenha as informacdes pertinentes;
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6.10.1.6. Prazo de validade da Proposta ndo podendo ser inferior a 60
(sessenta) dias contados da data da abertura da sessdo do processo licitatorio;

6.10.1.7. As propostas que omitirem o prazo de validade serdo entendidas
como validas pelo periodo de 60 (sessenta) dias corridos;

6.10.1.8. Os documentos exigidos nos subitens 6.10.1.2 a 6.10.1.5, nos termos
dos artigos 7° e 14 da Lei n°® 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolugdo n°
282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA deverao, necessariamente, ser assinados
pelo representante legal da empresa e por Engenheiro/Arquiteto, devidamente
registrado no CREA/CAU, com identificacdo e nimero do seu registro

6.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracéao do preco e que se comprove que este € o bastante
para arcar com todos 0s custos da contratacao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1.  Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacéo, seréo exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.  Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

7.3.  Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia via sistema.

7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por érgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido
feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

Avenida Anita Viana, s/n — Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo — MA


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm

L) v (J
s

PREFEITURA DE

LAJ

mvo PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
- : CNPJ: 01.598.548/0001- 48
Cogprronniise coqe a/a-m

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n°® 14.133/2021).

7.7.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9.  Considerando que na presente contratacédo a avaliacéo prévia do local de execucéo
€ imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacéo, que conhece o local e as
condicles de realizacédo do servi¢co, assegurado a ele o direito de realizacao de vistoria
prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado conforme orientacdes contidas
no Anexo | — Termo de Referéncia.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida
no presente item por declaracéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou agueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagc&o.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do pregoeiro.
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7.12.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com 0 pre¢o ou 0 percentual de desconto,
observado o disposto no 8§ 1°do art. 36 e no 8 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES
n°® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacao ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos
os licitantes.

7.14. Apos a entrega dos documentos para habilitacéo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacédo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao caberd exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.

7.19. HABILITACAO JURIDICA

7.19.1. Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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7.19.2. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificagdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.19.3. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

7.19.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

7.19.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.19.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacédo no Registro onde tem sede a matriz

7.19.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.

7.19.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracoes.

7.20. HABILITACAO, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

7.20.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.20.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

7.20.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

7.20.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagcédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
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termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n°5.452, de 1° de maio de 1943;

7.20.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,

7.20.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.20.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal
relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a
apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

7.20.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.21. QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA

7.21.1. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da documentacdo de habilitacdo, quando né&o
estiver expresso o prazo de validade;

7.21.2. Balanco patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas
Explicativas, termo de abertura e encerramento acompanhado com livro ja exigiveis e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

7.21.3. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.21.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

7.21.5. Os documentos referidos acima limitar-se-80 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

7.21.6. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

7.21.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacéo.
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7.21.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.22. QUALIFICACAO TECNICA

7.22.1. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao;

7.22.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU
competente, que comprove atividade relacionada com o objeto, através do Certificado de
Registro e Quitacdo Pessoa Juridica em plena validade

7.22.3. QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

7.22.3.1. As empresas licitantes deverdo comprovar que ja executaram, a qualquer
tempo, para pessoas de direito publico ou privado, através da apresentacdo de
atestado/declaracdo de capacidade técnica, de servicos com caracteristicas semelhantes
a do objeto da presente licitacdo, que estejam concluidos e recebidos pelo contratante;

7.22.3.2. Os atestados/declaracdes deverdo comprovar que a LICITANTE tenha
executado servicos compativeis com o objeto licitado, até a data da abertura da sessao
publica;

7.22.3.3. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso
julgue necessario, podera encaminhar, juntamente com 0S respectivos
atestados/declaracbes, Ordens de Servicos (devidamente assinadas), Notas
Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderdo ser
requeridos por meio de diligéncia;

7.22.3.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacao e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.22.4. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

7.22.4.1. Registro ou Inscricdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da regido da Sede da Empresa,;

7.22.4.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
em nome de Responsaveis Técnicos devidamente registrados e que contemple Anotacéo
ou Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT de servicos com caracteristicas
semelhantes aos descritos neste Edital e seus anexos.

7.22.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar do
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

7.22.4.4. No caso de Compromisso de Contratagao Futura por meio de Declaragao de
Contratagdo Futura, sera exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovacéo da
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efetivacao do vinculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotagdo junto
ao Conselho Técnico Competente, do profissional como Responsavel Técnico da
Empresa.

8. DOS RECURSOS

8.1. Ainterposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagcédo ou de
lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitagéo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;

8.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo
ou de lavratura da ata de habilitacéo ou inabilitacéo;

8.3.3. na hipotese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacéo da ata de julgamento.

8.4.  Os recursos deveréo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo nao serdao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes
sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
sitio eletrénico https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/.

9. DASINFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
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9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar
gualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacgao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacées do
edital;

9.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar 0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

9.1.4. apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacao

9.1.5. fraudar a licitagcéao

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia,;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
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9.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

9.3.5. aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos érgdos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacéao oficial.

9.4.1. Para as infragfes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

9.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da sancdo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.8. Poderé ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 9.1.4,
9.1.5,9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens
9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiguem a imposicédo de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156,
859, da Lei n.° 14.133/2021.

9.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em
favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN
SEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracéo de processo de responsabilizagéo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
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intimara o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

10.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelo cpl.lajeadonovo@gmail.com, por peticdo dirigida ou protocolada no
endereco: Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo — MA.

10.4. Asimpugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

11.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrério, pelo Pregoeiro.
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11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratactes Pudblicas (PNCP), endereco eletrénico
https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/acessoainformacao.php. e no portal
www.comprasnet.gov.br

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia

11.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

11.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

11.11.3.  ANEXO Il — (Projeto, Planilhas de Composi¢do de BDI, Encargos Sociais,
Orcamento Sintético, Orcamento Analitico e Cronograma Fisico e Financeiro)

Lajeado Novo - MA, 08 de janeiro de 2024.

Ana Léa Barros Araujo
Prefeita Municipal
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N° 020/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2023

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
SERVICOS REGULARES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA,
AMPLIACAO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA, nos termos da tabela abaixo, conforme
condicbes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ESPECIFICACAO

ITEM UNID QUANT | V. UNITARIO V. TOTAL

Servigos regulares de manutencao
preventiva e corretiva, melhoria,
ampliagdo e acompanhamento
integral para sistema de iluminagéo
publica do Municipio de Lajeado
Novo - MA.

01 Servico 01 R$ 1.615.110,10 | R$ 1.615.110,10

1.2.  O(s) servico(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 2(dois) anos contados da data de assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.3.1. O servico € enquadrado como continuado tendo em vista que sua necessidade € continua
sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacao a vigéncia
da contratacéo.
2.  FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contrata¢cdes Anual de 2024.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A contratacéo refere-se a servigo ndo continuado, sem dedicagéo exclusiva de méo de obra,
ndo havera alocagéo continua de empregados da contratada nas dependéncias do 6rgéo, sendo que
a efetiva execucgéo da atividade contratada sera realizada, apenas, quando provocada a demanda.

3.2. Pelas caracteristicas das futuras contratacbes sera adotado o regime de execugao:
empreitada por preco global.

3.3. O pagamento dos servigcos executados se dara apenas em relacdo ao que for efetivamente
executado

Subcontratacéo
3.4.  Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.
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Garantia da contratagéo
3.5.  Seraexigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,

de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no
contrato.

3.6. No caso de seguro-garantia a sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

3.7. A garantia, nas modalidades caucéao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

3.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a garantia
da contratacéo.

Vistoria

3.9. A avaliagcao prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condictes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08h:00min horas as 17h:00min.

3.10. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

3.11. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

3.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades
da contratacéo.

3.13. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir 0s dnus dos servicos decorrentes.

4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucgao

4.1. A execucao do objeto seguird a seguinte dindmica:

4.1.1. Inicio da execucao do objeto: 15 (quinze) dias da emisséo da ordem de servico];
Local e horario da prestagéo dos servigos

4.2.  Os servigos serdo prestados nos locais indicados pela contratante.
4.3.  Os servicos serdo prestados nos horarios que serdo definidos no momento da execugdo do
objeto.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.4. O prazo de O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera
de, no minimo 6 (seis) meses, considerando a complexidade do servigo, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transic&o e finalizagc&o do contrato
45. Tendo em vista a particularidade do servico a ser contratado ndo h& necessidade de a

Contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.
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5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

51. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de
sua inexecugao total ou parcial.

5.2.  Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3.  As comunicacdes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

54. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

55. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacbes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancfes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

5.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

5.7. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

5.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac&o Técnica

5.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 8§1° e Decreto
n°®11.246, de 2022, art. 22, 11);

5.11. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corre¢do da execucgédo do contrato, determinando prazo para a corregéo. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

5.12. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);
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5.13. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V);

5.14. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacédo contratual
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

5.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencédo das condicdes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

5.16. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
23, IV).

Gestor do Contrato

5.17. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracbes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacfes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.18. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 11).

5.19. 0O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal
da liguidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 1lI).

5.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatoério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado,
com mencéo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.21. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucao dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).
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5.23. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizac&o dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagédo
e gestao nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
6.1. A avaliacao da execucao do objeto utilizara o Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR).

6.1.1. Serda indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. nao produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. A utilizacdo do IMR nédo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

Do recebimento

6.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

6.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

6.4. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.4.1. O prazo da disposi¢cdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacdo dos servi¢os a que se referem a parcela a
ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto
n°®11.246, de 2022).

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliacbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com o0s
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indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.4.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢édo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

6.4.9. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das
penalidades.

6.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter
o0 registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6.  Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60(sessenta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliac@o realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagfes, conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n® 11.246, de 2022).

6.6.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagfes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagé&o.

6.6.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidac@o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo e gestéo.

6.7.  No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidac&o e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerq enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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6.9. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidagéo

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacédo, nos casos de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

6.11. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

6.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.14. A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo
em licitacdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

6.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

6.16. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
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6.18. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagado junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacéo
da liguidacéo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicacao do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento

6.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

6.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

6.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

6.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aguele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacido de comprovacéo,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

6.25. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

6.25.1. As cessOes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependeréo de prévia aprovagao do contratante.

6.26. eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracdo, esta
condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo

6.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢bes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificagcéo de que o cessionario ndo se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios
ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

BN

6.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execuc¢ao do objeto contratual, restando absolutamente incolumes todas as defesas
e excecles ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
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regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéo
(Instrucdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

6.29. A cessdo de crédito ndo afetard a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do contratado.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucao
7.2. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

7.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos seré o valor global estimado para a contratacao.

Exigéncias de habilitacao
7.4.  Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

7.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

7.6.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

7.7.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.brlempresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor;

7.8.  Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

7.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de mar¢o de 2020.

7.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz
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7.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

7.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes
contratuais.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

7.14. Prova de inscrigcdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.15. Provade regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

7.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

7.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

7.22. Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
apresentagéo da documentacgédo de habilitagdo, quando nédo estiver expresso o prazo de validade;

7.23. Balanco patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, termo de
abertura e encerramento acompanhado com livro j& exigiveis e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

7.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;
e
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7.26. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.

7.27. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), seréa exigido para fins
de habilitagcdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagao.

7.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacéo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.30. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao Técnica

7.30.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitac&o;

7.30.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente, que comprove
atividade relacionada com o objeto, atraveés do Certificado de Registro e Quitacdo Pessoa Juridica
em plena validade

7.30.3. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

7.30.3.1. As empresas licitantes deverao comprovar gue ja executaram, a qualquer tempo, para
pessoas de direito publico ou privado, através da apresentacdo de atestado/declaracdo de
capacidade técnica, de servicos com caracteristicas semelhantes a do objeto da presente licitagcéo,
gue estejam concluidos e recebidos pelo contratante;

7.30.3.2. Os atestados/declaracfes deverdo comprovar que a LICITANTE tenha executado
servicos compativeis com o objeto licitado, até a data da abertura da sesséo publica;

7.30.3.3. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue
necessario, podera encaminhar, juntamente com os respectivos atestados/declara¢des, Ordens de
Servigos (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os
guais também poderéo ser requeridos por meio de diligéncia;

7.30.3.4. Ser& admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.30.4. QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

7.30.4.1. Registro ou Inscricdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da
Sede da Empresa;

7.30.4.2. Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome de Responséaveis
Técnicos devidamente registrados e que contemple Anotacdo ou Registro de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT de servigos com caracteristicas semelhantes aos descritos neste Edital e seus
anexos.
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7.30.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar do servigo objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao;

7.30.5. No caso de Compromisso de Contratacdo Futura por meio de Declaracdo de Contratacao
Futura, sera exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovacao da efetivacdo do vinculo
profissional, bem como o comprovante de registro e anotagdo junto ao Conselho Técnico
Competente, do profissional como Responsavel Técnico da Empresa

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

8.1. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 1.615.110,10 (um milh&o seiscentos e quinze
mil cento e dez reais e dez centavos).

8.2.  Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos
servigos registrados, nas seguintes situagoes:

8.2.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.2.2. em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cbes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos registrados;

8.2.3. serdo reajustados 0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacdo; ou

8.2.4. poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacao.
9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

9.2. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:

02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ~ _ _
DOTACAO ORCAMENTARIA: 15.451.0006.2.023- MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO
PUBLICA

3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

9.3.  Adotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacgao da

Lei Orcamentaria respectiva e liberag@o dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Lajeado Novo - MA, 18 de dezembro de 2023.

Nelson Américo de Souza Junior
Secretario Municipal de Insfraestrutura
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Neste sentido, APROVO O TERMO DE REFERENCIA, conforme os autos do processo

administrativo até aqui produzidos, referente a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZAQAO DE SERVICOS REGULARES DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAQAO E
ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA, na modalidade PREGAO em ambiente
ELETRONICO, tipo MENOR PRECO, por ITEM, pelas razdes até aqui expostas.

Ana Léa Barros Araujo
Prefeita Municipal
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APENDICE DO ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Informacdes Bésicas
Processo: n° 020/2023

1- OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS
REGULARES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIACAO
E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE

A manutencao da rede de iluminacao Pablica faz parte das atribuicdes do Executivo Municipal através
da Secretaria Municipal responsavel pelas agdes de infraestrutura e gestdo de servigos urbanos. A carga
de energia é fornecida pela concessionaria EQUATORIAL ENERGIA-MA, que recolhe a receita da
Contribuicdo diretamente do contribuinte e efetua encontro de contas junto ao Municipio. A troca e
manutencdo das lumindrias e seus acessorios ficam a cargo do Municipio que busca a melhoria
tecnoldgica da rede alcancando melhores resultados em economia e maior luminosidade/eficiéncia da
Iluminacdo Publica Municipal.

A presente contratacdo visa atender as necessidades do municipio que efetivamente atuam nas diversas
areas vinculadas aos programas geridos pela Secretaria Requisitante. Neste sentido, por ndo
dispormos, no ambito desta Administracdo Municipal, de setor especifico para realizacdo do objeto em
tela, faz-se necessario a contratacdo de empresa que forneca os materiais elencados neste estudo. Os
servicos regulares de manutencdo preventiva e corretiva, melhoria, ampliagdo e acompanhamento
integral para sistema de iluminagdo publica, também serdo destinados ao atendimento de demandas
atendias pela secretaria Requisitante.

O objeto ora a ser licitado, possui natureza continuada, tendo em vista que sua necessidade é
permanente e continua, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando a otimizacdo e
celeridade dos fluxos e procedimentos de contratacfes anuais, desafogando os setores de compras e
licitacbes com a repeticdo da demanda apresentada, bem como evitando eventuais interrupcdes da
prestacdo dos servicos e manutencdo na rede de iluminagdo pablica Municipal, havendo portanto a
necessidade de prorrogacdo contratual para além da vigéncia comum de doze meses prevista na Lei
14.133/21.

A contratacdo sera realizada de acordo com a necessidade da Secretaria/Orgéo solicitante para que nio
haja estoques desnecessarios. Assim, a licitacdo devera ocorrer na forma eletrénica na modalidade
pregdo, permitindo maior economia e flexibilidade na aquisicdo dos materiais.

3- AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responsavel
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Secretario Municipal de Infraestrutura Nelson Américo de Souza Junior

3.1- Orgao Participantes:
3.3. ndoha

4- DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

> Norma Regulamentadora n° 01 — Disposigdes Gerais;

> Norma Regulamentadora n° 04 - Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em
Medicina do Trabalho;

> Norma Regulamentadora n° 05 - Comissao Interna de Prevencao de Acidentes;

> Norma Regulamentadora n° 06 - Equipamentos de Protecdo Individual — EPI;

> Norma Regulamentadora n° 07 - Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional —
PCMSO;

> Norma Regulamentadora n° 09 - Programas de Prevengao de Riscos Ambientais - PPRA;
> Norma Regulamentadora n° 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;
> Norma Regulamentadora n® 12 - Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipa- mentos;
> Norma Regulamentadora n° 17 — Ergonomia;

> Norma Regulamentadora n° 21 - Trabalho a Céu Aberto;

A Prestacdo de servicos de gestdo em iluminagdo publica com teleatendimento, gestdo e
geoprocessamento dos pontos de iluminagdo puablica, otimizando o0s recursos municipais aos mais
modernos servigos técnicos profissionais em lluminagdo Publica.

Qualidade da Intervencdo na Rede de lluminacéo - Tempo Resposta

A avaliacdo da qualidade da Intervencdo na Rede de Iluminacéo diz respeito aos prazos de intervencgédo
em relacdo aos tipos de panes possiveis e sdo assim definidos:

Pane Geral ou Setorial.

E a causada pela falta de energia por parte da concessionaria. Nesse caso a CONTRATADA identifica
0 problema e, de imediato, aciona a PREFEITURA MUNICIPAL para adotar as medidas cabiveis.
Esse tipo de pane ndo tem prazo preestabelecido para correcdo por parte de CONTRATADA, uma vez
que independe da sua acao direta e sim da concessionaria.

Mais de trés pontos, consecutivos, simultaneamente com defeito num mesmo logradouro.
A CONTRATADA deveréa efetuar o conserto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 72 (setenta e
duas) horas ap6s o recebimento da chamada.

Um ponto luminoso em pane num logradouro
A CONTRATADA devera efetuar o conserto no prazo de 72 (Setenta e duas) horas apds a recepgao
da chamada.

A qualidade da intervencdo na rede de iluminacéo é medida conforme a tabela que se segue:
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Tempo de atendimento a reclamagao de mais de 3 pontos luminosos ,
. . em até 48 horas
ou mais consecutivos apagados num mesmo logradouro

Tempo de atendimento a reclamacao de 2 pontos a 3 pontos ,
. . em até 72 horas
luminosos consecutivos apagados num mesmo logradouro

Tempo de atendimento a reclamag¢ao de um ponto luminoso apagado

em até 96 horas
num mesmo logradouro

Em quaisquer dos casos estabelecidos anteriormente, se o conserto necessitar de uma interven¢ao onde
o tempo extrapole o prazo pré-definido, a contratada deverd contatar a FISCALIZACAO do Contrato
para a programacao da correspondente corregao.

Nas avaliacOes alusivas para efeito dos itens de controle, as constatacdes de problemas causados por
abalroamento de postes, situacOes decorrentes de servigos em curso, que estejam sendo executados
pela CONTRATADA, além dos decorrentes dos motivos de forgca maior ou intempéries naturais.

A contratada devera levar em consideracdo as normas técnicas existentes, elaboradas pela Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca, nos termos da Lei n°® 4.150, del962; adotar préaticas de sustentabilidade
adequadas que o objeto exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e
para bens que considerem critérios compativeis com padrdes técnicos. Os critérios de
sustentabilidade da demanda dever&o estar alinhados a diretriz da Lei 14.133/21.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO

N&o € o caso da contratacdo em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois ha no mercado nacional
diversas empresas de engenharia para realizacéo de obras e servigos por preco global, o que possibilita
ampla concorréncia e vantagens a administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para
requerida contratacao.

Assim, foi elaborado pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitacdo planilha
orcamentaria acompanhada de sua memdria de calculo onde sejam discriminados os valores unitarios
estimados de todos 0s materiais e servigos que serdo aplicados na contratacdo, projeto basico e plantas.
Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas tabelas SINAPI - 10/2023, supre
a pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n® 7.983, de 08 de abril de 2013 e

publicagao “Orientagdes para elaboragdo de planilhas orgamentérias publicas — TCU”.

6- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O Municipio ndo possui mdo de obra especializada para execugdo dos servicos, sendo que, ocorre
otimizacdo e economia de recursos quando contratados com técnica especializada nestes servigos. A
referéncia e apresentada de forma que indique medidas de protecdo ao contrato e a execugdo dos
servicos e seus trabalhadores, conforme NR especificas. Foram indicadas além de iluminagé&o de ruas
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e logradouros, a iluminacéo de calcaddes, parques, pracas e or¢a maritima, incluindo refletores, Super
postes e Luminarias Ornamentais, reduzindo a necessidade de contratacao de servicos distintos por tipo
e necessidade logistica na prestacdo dos servicos. A receita anual com arrecadacao das taxas apresenta
condicdes aos custos das despesas com a manutengdo anual da Illuminagdo Municipal, sendo 0s servigos
estimados conforme quantitativo atualmente instalados.

O objeto trata-se de contratacdo de servicos a se fazer através de Licitagdo, na modalidade Pregdo, em
sua forma Eletronica, com fulcro na Lei n® 14.133/21.

Ademais, o valor encontra-se de acordo com o mercado local, conforme comprovado nas planilhas
apresentadas pelo setor de engenharia do municipio.

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
Os quantitativos estipulados da prestacdo dos servigos discriminados no objeto foram baseados

conforme levantamento realizado pelo Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal
de Lajeado Novo - MA.

ESPECIFICACAO

ITEM UNID | QUANT

SERVICOS REGULARES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIACAO E ACOMPANHAMENTO
INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO
DE LAJEADO NOVO - MA.

01 SV 01

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Valor total estimado do Item: R$ 1.615.110,10 (um milh&o seiscentos e quinze mil cento e dez reais e
dez centavos).

ESPECIFICACAO

ITEM UNID | QUANT | V. UNITARIO V. TOTAL

SERVICOS REGULARES DE
MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIACAO E
ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA
SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA.

01 Y 01 R$ 1.615.110,10 | R$ 1.615.110,10

9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Os servicos sdo mensais, acompanhando o faturamento da receita orcamentaria e o devido
acompanhamento e fiscalizagcdo dos servigos prestados, possibilitando a fiscalizagdo, medidas de
acompanhamento e avaliacdo do projeto e aplicacdo de medidas mitigadoras caso necessaria.

Em regra, conforme a Lei no 14.133/21, o objeto devera ser dividido em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor
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aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da
economia de escala.

O parcelamento da solugédo é a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que o0 objeto
for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solucdo ou perda de
economia de escala, visando propiciar a ampla participacdo de licitantes, que embora ndo disponham
de capacidade para execucédo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagédo a itens ou unidades
autdbnomas.

O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento,
motivacOes para a ndo adogdo do parcelamento do objeto em itens.

10- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Né&o estardo em vigéncia contratos correlatos de manutengéo da rede de iluminagdo publica.

11-  ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacbes anual, sempre que elaborado, de
modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracdo; os servicos estdo inclusos
no Plano de Contratagdes Anuais — Exercicio de 2024 da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA-—
tratando-se de despesas de carater continuado, inclusos e correlatos ao PPA e LDO em Vigéncia.

12- RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados esperados com essa contratacdo dizem respeito aos seguintes aspectos: Garantir o pleno
atendimento do objeto com padrdes de qualidade, eficiéncia e sustentabilidade;

Atender a preceitos legais e orientacfes vigentes;

Minimizar chances de inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgastes,
custos ou prejuizo a Administracéo;

Garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades fins e de suporte do Municipio,
prestando os servigcos que atendam a demanda institucional, alinhados & misséo do 6rgéo, considerando
os principios da economicidade, eficiéncia, eficicia, para melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros, bem como os principios de desenvolvimento nacional sustentavel;
Proporcionar um servico de boa qualidade aos municipes a luz do principio da dignidade humana bem
como as estratégias contemporaneas de motivacdo dos recursos humanos, focando no bem-estar dos
moradores deste municipio, conforme o principio constitucional da eficiéncia;

Por fim, com esta contratacdo pretensa, espera-se a continuidade dos servicos prestados aos municipes
que sdo impactados com as acdes de modo continuo sem risco de interrupcdo nas diversas atividades
atendidas pelo Municipio.

13- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
A administracdo tomaré as seguintes providéncias logo apos a assinatura do contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das obras;

e Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
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e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a realizacdo das
adequacOes e melhorias no objeto a ser contratado.
14-  POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos requisitos de
baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.

O Plano de Risco da proposta de contratacdo verifica os itens dos quais sdo passiveis 0s impactos
ambientais, havendo obrigacdes junto a contratada do devido encaminhamento dos residuos da
prestacdo de servicos, com termo de destinacdo final dos residuos, inclusive com local regular e
autorizado pelos 6rgéos ambientais do Municipio e do Estado.

A contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT;
15- DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagéo.

16- JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o atendimento da necessidade a que
se destina.

Existe viabilidade técnica, orcamentaria e financeira para execucao da contratacdo dos servigos, com
proposta de possibilidade de prorrogacéo do prazo, conforme interesse da administracao, ampliando os
servicos e mantendo valores e custos de mercado, viabilizando a execucdo de servigcos continuados
quando apresentar qualidade e eficiéncia, com maior sustentabilidade de precos e de gestdo dos
servicos. E o pregdo € a melhor solugédo para contratacéo de servigo necessarios em conformidade com
a lei 14.133/2021

17- RESPONSAVEIS
Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 83° do Art.
4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Lajeado Novo - MA, 11 de dezembro de 2023.

Nelson Américo de Souza Janior
Secretario Municipal de Infraestrutura

Giancarlo de Sousa Araujo Lopes
CREA- 111827537-3/D-MA
Engenheiro Civil
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° 12024
PREGAO EELETRONICO N° __ /2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° __ /2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ l....,
QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
LAJEADO NOVO-MA, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

Pelo presente contrato que celebram entre si, de um lado O Municipio de Lajeado
Novo-MA, por intermédio da , Situada na :
, inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representado pelo Sr.
, portador da cédula de identidade n° SSP/MA e do CPF
n° , doravante denominada CONTRATANTE € 0(2) «..cvvvvreiiriiieeieeeeenenn. ,
inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .......coooeeiiiiiniiinnns , sediado(a) Na ....ccccevvvvviiiiiiieeeeeeeee ,
doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da
empresa ou procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
NO e e em observancia as disposicfes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, e demais legislagédo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e )

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS REGULARES DE
MANUTENQAO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAC}AO E
ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAQAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO - MA, nas condi¢cBes estabelecidas no Termo de
Referéncia.

1.2.  Descricéo do objeto da contratagéo:

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA

1
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1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 02 (dois) anos contados a partir da data de
assinatura do contrato prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
n° 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogagdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condicbes e 0S precos permanecem vantajosos para a
Administrag&o, permitida a negociacédo com o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUC}AO E GESTAO CONTRATUAIS (art.
92, IV, VIl e XVIII

3.1. O regime de execuc¢ao contratual, os modelos de gestédo e de execugao, assim como
0os prazos e condicBes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacéo é de RS.......... (.....)

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado,em _ /[
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7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA
(indicar o indice a ser adotado), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano seré contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou

de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em
substituicéo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢ces estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condi¢gOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia.

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanc¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos
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manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucéo do ajuste.

8.1.9. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo méximo de 01 (um) més.

8.1.11. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Caddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

9.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracédo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta
relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;
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9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacOes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o
objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢éo do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinacédo do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116, da Lei n.°
14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacBes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante;

CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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C) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execuc¢ao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lein®14.133,
de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

“ " 113

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas

alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1.1. Moratéria de 20% ( vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.2. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei
n®14.133, de 2021)

1.2.1. Todas as sanc¢0fes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, 87°, da Lein® 14.133, de 2021).

1.2.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

1.2.3. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 88°,da Lei n® 14.133, de 2021).

1.2.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacédo enviada pela autoridade competente.
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11.3. A aplicacéo das sanc0Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.5. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.6. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacédo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.7. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.8. As sanc0bes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.9. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com o0s créditos devidos pelo referido érgdo
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
gue isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracado providenciar
a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficar4d ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.5. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.6. A alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa néo
ensejara a extincdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.7. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracédo subjetiva.

12.8. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.9. Balanco dos eventos contratuais jA cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.9.1. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.9.2. Indenizacdes e multas.

12.10. A extingcdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.11. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ) )
DOTAGAO ORGAMENTARIA: 15.451.0006.2.023- MANUTENGAO E CONSERVAGAO DA ILUMINAGAO
PUBLICA

3.3.90.39.00- OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

13.2. A dotacgédo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicbes
contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S
acréscimos ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO (art. 92, §1°)
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GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco-MA para dirimir os litigios que
decorrerem da execuc¢éo deste Termo de Contrato que nédo puderem ser compostos pela
conciliagédo, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrada
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada
pelas partes.

Lajeado Novo-MA xx, de XXXxXxxxxxx de 2024

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATAGAO DE MEPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM
SUBSTIUIGAO DE MATERIAIS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA DO
MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO.

Avenida Anita Viana, s/n — Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo — MA



@
o\v,o

LA

31
3.2
3.3

34

5.1

5.2

10
11
12

PREFEITURA DE

LAJEAm PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA

CNPJ: 01.598.548/0001- 48

NOVO COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL

C ,&4/1/}’&@4%(%@‘&- cgop 9/:—9/&

Sumario
OBJETIVO

JUSTIFICATIVA
ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS DE IMPLANTAGAO

FUNCIONAMENTO BASICO DOS SERVIGOS CONTRATADOS
MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA
CADASTRAMENTO

FORNECIMENTO DE MATERIAIS
NORMAS E CONDIGOES TECNICAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
CONTROLE E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

CONTROLE
CRITERIOS DE MEDIGAO

PAGAMENTO E CONDIGOES
PENALIDADES
OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
OBRIGAGOES DA CONTRATADA
RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO
FORMAS DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E VIGENCIA
REGIME DE EXECUGAO, ORGAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVIGOS
DA HABILITAGAO TECNICA

1211 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL
1212 QUALIFICAGAO DA EMPRESA
12.1.3  DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS MINIMOS

Avenida Anita Viana, s/n — Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo — MA

© 00 ~N

10
12
12

13

13
13
14



PREFEITURA DE

@
'N,* PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
V7. LAJEADO

) CNPJ: 01.598.548/0001- 48

72y, NOVO COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL

C ,&4«1/}‘&&4’%(%4‘&- ey 9/:—9/&

PROJETO EXECUTIVO

OBJETO

O objeto deste Projeto Executivo PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUICAO DE MATERIAIS NO SISTEMA DE
ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO.

1 OBJETIVO

Este Projeto Executivo tem como objetivo estabelecer os critérios a serem observados na Licitagdo e no sucessivo
contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e administrativas paraa CONTRATAGAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUIGAO DE
MATERIAIS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO, conforme
especificado detalhadamente neste documento.

2 JUSTIFICATIVA

A contratagao ora pretendida visa atender o atual parque de iluminag&o do Municipio de Lajeado Novo, e, principalmente
aos interesses da Administracdo Publica Municipal em prestar seus servigos com mais qualificagdo técnica e que venham
melhorar a qualidade de vida e be estar social da popula¢do com o consequente aumento do indice de seguranga publica,
permitindo maior usufruto dos espagos publicos no periodo noturno, além de manter a seguranca do trafego.

A iluminagéo dos ambientes externos, areas publicas de lazer, vias e passagens deve ser projetada sempre visando a
maior eficiéncia possivel, 0 menor consumo energético e utilizando-se das mais adequadas tecnologias.

Sempre temos como uma base para definigéo do “possivel” o equilibrio entre o “desejado” e o “disponivel” e que seja
tecnicamente normatizado pelos devidos érgaos governamentais.

Para os sistemas viarios, a referéncia a ser adotada é a ABNT n° 5101:2018 (lluminag&o Publica — Procedimentos), que
deve ser base para os projetos de iluminag&o publica, e a Portaria n°® 20:2017 do Inmetro (Regulamento de Luminarias
para lluminag&o Publica Viaria), que rege os equipamentos de iluminagao passiveis de uso em vias publicas.

A atual gestdo municipal, ciente de que uma iluminagéo publica eficiente, contribui para a seguranga publica, tanto do
transito, quanto dos pedestres, e que 0 municipes usam suas pragas e passeios publicos devem estar eficientemente
iluminadas, busca uma melhor estruturagéo, tanto do servico de EXECUCAQO como dos servigos complementares,
necessarios ao bom desempenho do sistema de iluminagao municipal.

Considerando que o Sistema de lluminagdo Publica do Municipio de Lajeado Novo/MA, que compreende hoje
aproximadamente a 1.936 pontos de iluminag&do, necessita de manuten¢do permanente e modernizagdo, faz-se
necessaria a contratagdo de empresa especializada para manutencdo preventiva e corretiva com substituicdo de
materiais, faz necessario a contratagao para a devida execugao dos servigos.
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Cabera a contratada, na abragéncia do objeto licitado, desenvolver todos os servigos inerentes ao Sistema de lluminagéo
Publica do Municipio de Lajeado Novo, visando atingir os resultdis e desempenho estabelecidos no Termo de Refréncia,
assegurando sempre o cumprimento das Brasileiras aplicaveis.

3 ESPECIFICACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTAGAO

Cabera a Empresa Contratada a execugdo, no Sistema de lluminagdo Publica do Municipio de Lajeado Novo/MA,
localizado nas vias e logradouros publicos sob circunscricdo da area de abrangéncia delimitada pelo municipio, 0s
servigos a seguir relacionados.

31 FUNCIONAMENTO BASICO DOS SERVIGOS CONTRATADOS

Caberé & Empresa Contratada a responsabilidade pela execucdo da melhoria e eficientizagao relativas ao Sistema de
lluminagao Publica do Municipio, ressalvadas as obrigagdes estabelecidas em Contrato e as atribuidas exclusivamente a
Concessionaria de Distribuicdo de Energia Elétrica.

Territério de Aplicagao

Aplica-se a todas as instalagdes da rede de iluminag&o publica localizadas sobre as ruas e estradas municipais ou
outras, contempladas no Projeto Basico e Planilhas Orgamentarias Anexas, que estdosob a responsabilidade do
Municipio de Lajeado Novo/MA, situada no perimetro desta unidade da Federago, incluindo sistemas, pracas,
estacionamento da coletividade, que estejam em servico na data da assinatura do Contrato.

Melhorias das Instalagoes

O Contrato tem por objetivo atingir os niveis de resultados de qualidade do servico especificados neste Projeto
Basico, por meio de agdes com fornecimento e aplicagdo de materiais e equipamentos conforme Planilha
Orcamentéria para a melhoria e eficientizacdo do Sistema de lluminagéo Publica.

Os Servicos de melhoria e eficientizagdo correspondem a todas as atividades necessarias para modernizar o
Sistema de lluminagao Publica.

Para a consecugéo desse objetivo, cabera a Empresa Contratada a realizagdo das seguintes atividades:

- Organizar um conjunto de equipes de Engenharia e implantagao, devidamente uniformizados, com
identidade visual propria, mas associada a identidade da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA,
de modo a evidenciar que a implantacdo de luminérias no Sistema de lluminagdo Publica esteja
sendo realizada pela Empresa Contratada a servico da Prefeitura;

- Responsabilizar-se pela logistica, tanto de equipes, veiculos e materiais de modo a realizar as
intervengdes para implantagao, dentro dos prazos previstos neste Projeto Basico;

- Antes da troca do brago, verificar junto a fiscalizag&o se 0 mesmo precisa ser substituido, em caso
negativo, realizar apenas a troca do LED, levando em consideragao que o brago durara no minimo
5 (cinco) anos;

- Realizar os estudos luminotécnicos por rua para garantir o atendimento a norma 5101/2018;

- Realizar a implantagéo de acordo com as obrigages, e resultados quanto a:

' Garantia de funcionamento ap6s a realizagéo dos servigos;

[ Garantia do nivel de iluminamento;

[ Garantia de disponibilidade do sistema;

' Garantia do atendimento aos estudos luminotécnicos realizados com altura e inclinagbes
equivalentes;

' Garantia de exceléncia no aspecto visual e estético.

- Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte, apds autorizagdo, dos materiais e equipamentos
retirados, e transporte sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislagdo ambiental
vigente;

- Adotar de todas as medidas de seguranga, em consonancia com a Norma Regulamentadora n® 10
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- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade, n® 18 que tratada das Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, publicada através da Portaria GM n° 3.214 de 08
de junho de 1978 e posteriores alteragdes e atualizagdes publicadas através da Portaria DSST n°
02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST n° 04 de 04 de julho de 1995, n® 07 de 03 de margo
de 1997, n°12 de 06 de maio de 1997, n° 20 de 17 de abril de 1998 e n° 63 de 28 de dezembro de
1998, das Portarias SIT n° 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, n® 13 de
09 de julho de 2002, n® 114 de 17 de janeiro de 2005, n® 157 de 10 de abril de 2007, n° 15 de 03 de
julho de 2007, n° 40 de 07 de margo de 2008 e n°® 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as
demais legislagdes vigentes sobre seguranca, medicina e higiene do trabalho (Devera ser
apresentado pelo Eng. de Seguranga da empresa Contratada, toda documentacédo referente as
atividades, antes do inicio das mesmas para a autorizagéo de inicio dos servigos, € manté-las
sempre em dia);

- Submeter os materiais a serem utilizados pela Empresa Contratada para inspe¢ao e aprovagéo pela
Secretaria de Infraestrutura, antes de sua utilizagao;

- Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, comunicando-se com os fabricantes e
providenciando a troca de material avariado no periodo de sua garantia;

- Receber as notificagdes e multas que Ihe forem pertinentes no endereco ou e-mail informado durante
a assinatura de contrato.

Apbs a realizagdo dos servicos de implantagdo, os dados e informagbes dos mesmos devem ser consolidados,
segmentados por tipo de servico e devera ser gerado um Relatério de Produgdo Mensal — RPM, na qual devera conter
fotos, cadastramento da longitude e latitude de todos ospontos instalados através de software, com informagéo de
endereco e barramento dos postes e assinadas por responsavel pela Empresa Contratada, entregue até o 5° dia Util do
més subsequente, para a Fiscalizacdo da Secretaria de Infraestrutura, para que sejam atestados e posteriormente
registradas em sistema computacional, para fins de geracdo dos relatérios de medicdo de servigos.

32  MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA

A Empresa Contratada devera vir a executar agdes de Melhoria no Sistema de lluminagao Publica, empregando materiais
e/ou equipamentos previstos na Planilha Orgamentaria.

Entende-se por melhoria a realizagdo de substituicdo de luminarias e ld&mpadas e demais acessorios, com o objetivo
promover a modernizacdo e a melhor eficiéncia do Parque com aplicagdo de luminarias em LED que permitam uma
melhor eficiéncia do ponto luminoso.

A execugao destes servicos obedecera aos seguintes requisitos:

— Cada um dos servigos de melhorias sera objeto de solicitagdo especifica da Prefeitura Municipal de Lajeado
Novo/MA,a Empresa Contratada, para que ela atenda tecnicamente as implantagdes no Sistema de lluminagéo
Puablica;

— O orgamento final de cada melhoria, ou servigo, sera obtido pelo somatério da multiplicagéo do prego unitério de cada
item a ser utilizado, previstos na Planilha Orgamentaria, multiplicado pelo valor do processo ganhador;

— As implantagdes deverao atender também os seguintes requisitos técnicos:

+  N&o comprometer a estética urbanistica do logradouro;

¢+ Utilizar um unico modelo de luminaria para a via, ou local, com excegéo para 0s casos em que oprojeto
urbanistico exija mais de um modelo;

» Revisar e substituir todas as conexdes com a rede elétrica;
v Substituir todas os cabeamentos internos aos bragos;
v Substituir todos os reles fotoeletronicos.

— Os Servicos de Instalagéo serdo seguidos das seguintes atividades:

v Posicionamento do veiculo e montagem dos EPC's e EPI’s;
¢+ Retirar Foto do material existente;
+  Ensaiar os materiais existentes para separar em Serviveis e Inserviveis;
v Retirar material existente no poste;
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v Catalogar material;

v Cadastrar Longitude e Latitude dos pontos através de Software;
v Instalar etiqueta de tombamento do ponto de IP;

»  Montar material em LED;

v Instalar Luminaria em LED completa;

v Retirar Foto do material instalado;

v Retirada do EPC's e EPIs.

— A Empresa Contratada devera antes de executar as obras ou servigos relativos as melhorias, realizar os estudos
luminotécnicos com as curvas das luminarias a serem instaladas em cada Rua que recebera os LEDs, onde serdo
realizados conjuntamente pelas equipes da Empresa Contratada e da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de
Lajeado Novo/MA, as medicdes dos indices do iluminamento médio e uniformidade média/minima da iluminagéo,
conforme orientagdo da Norma ABNT NBR-5101/2018, de modo a comprovar o atendimento das condicdes
estabelecidas no projeto, em caso de nao atendimento, além das multas previstas no processo, devera ser trocado
todos os pontos ndo correspondentes ao atendimento da Norma ABNT NBR-5101/2018, onde os projeto
luminotécnico, deverdo ser realizado por profissional habilitado e com experiéncia;

— A Empresa Contratada é a unica responsavel pelo atendimento aos niveis de iluminamento médio e uniformidade
média/minima da iluminag&o, estando obrigadas a revisarem todos os trabalhos realizados de modo a atingi-los e a
refazer, se para tanto for necessario, todo o projeto e implantagéo, sem nenhum énus para a Prefeitura.

Obs.: Os custos relativos aos projetos luminotécnicos de todas as ruas onde serdo aplicadas o LED e verificados os
atendimentos a Norma NBR 5101/2018, devem estar previstos no montante da proposta apresentada.

3.3 CADASTRAMENTO
O cadastramento devera ser feito através de software especifico para esse fim, onde devera conter os seguintes dados:

e Foto do ponto existente;

e (Cadastro de Latitude e Longitude;
e Foto do ponto atualizado;

e (Catalogar material retirado;

e (Catalogar material atualizado.

34 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Cabera a Empresa Contratada desenvolver todos os servigos inerentes ao Sistema de lluminagao Publica previstos neste
Projeto Basico, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras
aplicaveis. Para tanto, no fornecimento e aplicacdo dos materiais e equipamentos necessarios aos servicos objeto da
futura contratagdo, a Empresa Contatada se compromete a cumprir os requisitos e especificagdes técnicas definidos pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, o selo PROCEL e o Especificagbes Técnicas, pertinentes a cada um
dos materiais e equipamentos a serem utilizados.

Sé sera aceito 0 uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orgamentaria e aprovados pela fiscalizagéo da
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, ficando proibido o uso deles sem a autorizagéo formal, a qual cabera a empresa
as sangdes devidas por qualquer utilizago.

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compativeis com o padrdo adotado pela Concessionaria de Energia Local
e com as normas do Municipio.

4 NORMAS E CONDIGOES TECNICAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

A iluminagdo publica é definida segunda a resolugdo ANEEL 414/2010 como servigo publico que tem por objetivo
exclusivo prover de claridade os logradouros publicos, de forma periddica, continua ou eventual.

Na mesma resolucado € informada que de responsabilidade de pessoa juridica de direito publico ou por esta delegada
mediante concessdo ou autorizagdo, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminagéo de ruas, pragas, avenidas, vias,
estradas, passarelas, abrigos de usuarios de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a
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iluminagdo de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histdrico, cultural ou ambiental,
localizadas em areas publicas e definidas por meio de legislacdo especifica, exceto o fornecimento de energia elétrica
que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realizagio de atividades que visem a
interesses econdmicos.

A iluminag&o das vias e logradouros & um servico publico essencial para a qualidade de vida da comunidade. E de
fundamental importancia para o desenvolvimento social € econdmico do Municipio e constitui um dos vetores para a
seguranca nos centros urbanos, tanto na questdo do trafego de veiculos e pedestres quanto na prevencao contra a
criminalidade. Em especial nos grandes corredores faz-se necessario a EXECUGAOQ das luminrias existentes, bem como
dos seus controles, melhorando a imagem do Municipio e favorecendo o comércio, o turismo e o lazer.

5 CONTROLE E CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
51 CONTROLE

A Empresa Fornecedora colocara a disposigao da Contratante os seguintes instrumentos:

— Relatdrio mensal dos servigos realizadas conforme autorizagdo da Prefeitura;
— Documentagéo Técnica de cada rua e equipamento conforme aplicagdo, para que seja entregue a concessionaria
para atualiza¢do de cadastro e consequentemente, aplicagdo dos descontos nas contas de energia.

52  CRITERIOS DE MEDICAO

Somente serdo medidos 0s servigos e materiais executados de acordo com as autorizagdes da Prefeitura através das
ordens de servigo.

A Contratante elaborara, mensalmente, a medi¢éo dos servigos e equipamentos entregues baseada nas disposicdes
contidas nos itens 3 e 4 deste Projeto Executivo, adotando os seguintes procedimentos béasicos:

Servigcos e Fornecimento de materiais

Os dados de entrega dos servigcos e materiais serdo anotados durante o periodo de 1 a 30/31 de cada més,
quando serdo consolidadas as entregas realizadas do primeiro dia do Contrato até o dia 30/31 do primeiro més
de Contrato, para efeitos de medi¢do serdo consideradas o valor unitario dos servicos e equipamentos
executados, estabelecido na planilha de orgamento, com os quantitativos efetivamente entregues.

Ao final do processo, representantes nomeados pela Prefeitura Municipal de Lajeado novo/MA, atestarao os
dados de execucéo e fornecimentos nos boletins e enviardo ao setor competente para o pagamento.

Apbs a emissao do Boletim de Medicdo e aprovagao da Contratante e Contratada, esta emitira a respectiva Nota Fiscal,
que devera ser atestada pela Fiscalizagdo do CONTRATANTE, onde devera constar,rigorosamente, as seguintes
informagdes, todos devidamente atestados pelo fiscal da CONTRATANTE:

v Modalidade e o Nimero da Licitagao
v Numero do Contrato

v Objeto do Contrato

v Numero da Ordem de Solicitagao.

Em casos de divergéncias, verificadas posteriormente, a quantidade divergente, a mais ou a menos, serd computada na
medi¢do do més subsequente aquele em que a Municipio manifestar o seu reconhecimento.

53 PAGAMENTO E CONDIGOES

O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias, ap6s a entrega do documento fiscal,conferéncia dos servigos prestados e
0 atesto na nota pelo setor responséavel.

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada devera apresentar junta as notas fiscais, comprovagéo de sua adimpléncia

com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia par
Tempo de Servicos - FGTS, com a Justiga do Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem coma a
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quitacdo de impostos e taxas que porventura incidam sabre os produtos contratados, inclusive quanta o Empasto sabre
Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN;

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, ficara responsavel pelaapresentagdo de documentagéo
hébil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 123/2006), pela entrega de declaragao,
conforme modelo constanteda IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal.

Apbs apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Contratado ficard responsavel por comunicar a Prefeitura
Municipal de Lajeado Novo-MA, qualquer alteracéo posterior na situagao declarada, a qualquer tempo, durante a execugao
do Contrato.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa, este ficara pendente
até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus ao
CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio & vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagao de pagamento.

N&o caberd pagamento de atualizagéo financeira ao Fornecedor Contratado caso o pagamento ndo ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva deste;

No caso de pendéncia de liquidagéo de obrigagdes pelo Fornecedor Contratado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturasdevidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

6  DAS PENALIDADES

No caso de atraso injustificado ou inexecuc&o total ou parcial do compromissoassumido com a Prefeitura Municipal de
Lajeado Novo-MA, as san¢des administrativas aplicadas ao licitante seréo as seguintes:

- Adverténcia.

- Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

- Suspensao temporéria de participar de licitagdes e impedimento de contratar com a Administragdo, por prazo ndo superior
a 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 7° da Lei 10.520/02.

- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o
prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.

As multas a que se referem os itens acima seréo descontadas dos pagamentos devidos a Prefeitura Municipal de Lajeado
Novo ou cobradas diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e poderdo ser aplicadas cumulativamente com as
demais sangdesprevistas nesta clausula.

Sempre que néo houver prejuizo para a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA, as penalidades impostas poderéo ser
relevadas ou transformadas em outras de menorsangéo, a seu critério.

A aplicagéo das penalidades sera precedida da concessao da oportunidade de ampladefesa por parte do adjudicatario, na
forma da lei.

7  OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos devidos a contratada;

Receber o servico objeto do contrato, nos termos, prazos, condi¢des e especificagdesestabelecidas no instrumento
contratual;

Designar servidor responsavel para fiscaliza¢do € acompanhamento do contrato;

Aplicar a contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o contraditério e ampla defesa;
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Fornecer a contratada todas as informagdes, esclarecimentos, documentos e demais condi¢des necessarias a execugao
do contrato;

Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidadesconstatadas na execugéo do contrato, para
que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

A gestao e 0 acompanhamento do contrato ficardo a cargo do setor competente indicado pela contratante;
8 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Responsabilizar-se pela execucdo dos servigos objeto da licitagdo, atendidos osrequisitos e observadas as normas
constantes do Edital;

Executar os servigos conforme detalhamento constante no Termo de Referéncia (ANEXO 1), e deacordo com as praticas
usuais de mercado e legislagéo vigente;

Indicar um preposto que possa ser encontrado mediante contato telefénico durante o horario comercial, com competéncia
para tomar decisdes em nome da empresa contratadano que disser respeito aos assuntos relacionados a execugédo do
contrato;

Manter, durante toda a execugéo do contrato, as condi¢cdes de habilitagao e de qualificagéo exigidas no edital, sob pena
de suspensédo dos pagamentos até a devida regularizagéo;

Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de
Precos em que se verificarem vicios redibitorios, defeitos ou incorregdes, ndo ocasionados pelo contratante, durante toda
a vigéncia da Atae da garantia.

Executar os servigos dentro dos padrdes e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo
as exigéncias legais.

Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratagao;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura de Lajeado Novo-MA ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, quando da prestagéo do servico, ndo excluindo oureduzindo esta responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento peloCONTRATANTE;

Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidadesocorridas na execugéo dos servigos;

Prestarinformagdes ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem comoatender suas reclamagdes inerentes a
prestacdo do servigo, principalmente quanto a qualidade, providenciando a imediata corre¢do das deficiéncias, falhas ou
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do Contratante para acompanhamento da execugéo do contrato. A
existéncia da fiscalizagdo de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Contratado pela execugéo
de qualquer servico;

Imediatamente apds a assinatura do contrato, disponibilizar o atendimento, executando os servigos licitados, de acordo
com a necessidade mediante requisi¢do, a seremitida pelo(a) secretério(a) ordenador da despesa.

Arcar com todos os énus necessarios a completa execugdo do objeto do contrato, incluindo o pagamento de taxas e
emolumentos, seguros, impostos, salarios de pessoal empregado na prestacdo dos servicos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais e, ainda, quaisquer despesas referentes a entrega, inclusive licenga em
reparticdes publicas, registros, publicagdes e autenticagdes do contrato e dos documentosa ele relativos;

Dispor de méo de obra, instalagdes, ferramentas, materiais e equipamentos necessarios a preparacao e a prestacao dos
Avenida Anita Viana, s/n — Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo — MA



PREFEITURA DE

@
'N,* PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA
V7. LAJEADO

) CNPJ: 01.598.548/0001- 48

72y, NOVO COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL

C ,&4/1/}’&@4%(%@‘&- cgop 9/:—9/&

servigos ora contratados na forma especificadaneste Termo de Referéncia;

Assumir inteira responsabilidade pela prestacdo dos servigos de acordo com as condi¢des constantes deste Termo de
Referéncia;

Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos servigos prestados;

Manter pessoal suficiente para atendimento dos servicos, sem interrup¢do por motivode férias, descanso semanal, licenca,
greve, falta ao servigo ou demisséo de empregados,os quais nédo terdo, em hipétese alguma, qualquer relacao de emprego
com a Contratante;

Executar diretamente o contrato, sem transferéncia de responsabilidade ou subcontratagbes ndo autorizadas pela
Contratante;

Relatar a Administragédo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo dos servicos;

Né&o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto nacondi¢éo de aprendiz para 0s maiores
de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos servicos objeto da contratagdo ao setor responsavel pelo
recebimento da Secretaria Municipal deAdministracéo.

9  RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

As luminarias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o recebimento se dara apenas apds
contagem e verificagdo noturna por parte da fiscalizagdo de suas instalagbes e angulagdes conforme projetos.

Caso a fiscalizag&o identifique vicios ou ndo conformidades nos servigos, seja de instalagéo ou nos materiais, os pontos
afetados nao serdo recebidos até que sejam sanados 0s vicios, e a empresa estara sujeita a penalidades por néo
cumprimento de contrato.

A garantia dos servicos e insumos sera de 1 (um) ano, exceto para a luminéria que tera 5 (cinco) anos de garantia. O
prazo de garantia sera considerado a partir da data em que ocorrer o recebimento dos materiais ou servicos.

0 acompanhamento e a fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos
servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que sera exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados.

A equipe de fiscalizagao devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo dos servigos
e do contrato.10.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto contratado.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa, hiptese
em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

As comunicagdes entre a Contratante e a Contratada seréo realizadas por escrito, através de e-mail.
A Contratante podera convocar o preposto para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
O fiscal técnico do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,

determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados, conforme disposto no artigo
67, §1° da Lei n° 8.666/1993.
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O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagéo
de sangOes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto no artigo 77 da Lei n°® 8.666/1993.

As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio
dessas atribuicdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razio do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

A fiscalizag&o técnica dos contratos avaliara constantemente a execugéo do objeto, devendo haver o redimensionamento
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: n&o produzir os resultados, deixar
de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e
recursos humanos exigidos para a execugado do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Durante a execug&o do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregéo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagio de desempenho e qualidade da
prestacao dos servigos que realiza.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagéo do servico com menor nivel de conformidade, que podera
ser aceita pela equipe de fiscalizagao, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

O fiscal técnico podera realizar avaliagédo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos.

As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 05, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais.

A fiscalizag&o administrativa podera ser efetivada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracéo falhas
que impactem o contrato como um todo e n&o apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.

Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais exigir-se-a, dentre outras, a documentagéo constante
no item 10.8 do Edital, os documentos poderao ser originais ou cdpias autenticadas por cartério competente ou por servidor
da Administragao.

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢des previdenciarias, os fiscais ou gestores do contrato
deverdo oficiar & Receita Federal do Brasil (RFB).

Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribui¢éo para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato
deverdo oficiar & Superintendéncia Regional do Trabalho.

O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o
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descumprimento das obrigacOes trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias ou para com o
FGTS ou a ndo manutencéo das condi¢des de habilitagao, ensejara a aplicacdo de san¢bes administrativas, previstas no
instrumento convocatério e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato unilateral e escrito da
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigacOes trabalhistas ou suas condigdes
de habilitagdo, sob pena de resciséo contratual, quando néo identificar ma-fé ou a incapacidade de corregao.

Caso ndo seja apresentada a documentag¢do comprobatoria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias
e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicara o fato @ CONTRATADA e reteré o pagamento da fatura mensal, em
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

N&o havendo quitagio das obrigagdes por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante  podera efetuar

0 pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos
servigos objeto do contrato.

O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela Contratante para acompanhar o
pagamento das verbas mencionadas.

Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assungdo de responsabilidade por quaisquer
obrigagdes dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada.

O contrato sé sera considerado integralmente cumprido ap6s a comprovagao, pela Contratada, do pagamento de todas as

obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciérias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada em sua execucao,
inclusive quanto as verbas rescisorias.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo transfere a
Administragao Publica a responsabilidade por seu pagamento.

A fiscalizagdo administrativa observara, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do ANEXO VIII-B da Instrugao
Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017.

10 FORMAS DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E VIGENCIA

A Contratada deverd iniciar a execugéo dos servigos apos a emissdo da “Ordem de Servigos”, emitida pelo 6rgao
competente, a contar da assinatura do Contrato, com observancia rigorosa das normas regidas pelo contrato, do Edital e
Seus anexos.

A Contratada devera utilizar na execugéo dos servigos, a qualidade do objeto e atentarpara normas de seguranca.

A Contratada devera disponibilizar todos os recursos necessarios ao pleno atendimentodas demandas.

A contratada devera atender a todas as solicitagdes encaminhadas nos prazos definidospela administragao

O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado
por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

11 REGIME DE EXECUGAO, ORGAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVIGOS

Os materiais e servigos serdo fornecidos de forma indireta, no regime de empreitada por prego unitario.

O julgamento da licitagéo, se dara pelo menor prego, onde os valores unitarios e global, ndo podem ser superiores aos
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valores estimados pela administragdo, sob pena de desclassificagao.
e Atotalidade dos materiais foram orgados a um valor maximo de R$ 1.615.110,10 (um milhdo seiscentos e quinze

mil cento e dez reais e dez centavos)

O orgamento base desde Projeto Executivo foi elaborado através das tabelas com desoneracao:

v SINAPI
v Composicoes\Cotagdes

As ordens de servigos seréo expedidas conforme planejamento da gestéo.
12 DA HABILITAGAO TECNICA
1211 QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

Para efeitos da QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL devera apresentar comprovagao de que o licitante possui em
seu corpo técnico permanente, na data de abertura da licitagdo (com vinculo societario ou empregaticio), ENGENHEIRO(A)
ELETRICISTA, reconhecido(s) pelo CREA detentor(res) de Atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, executado para o 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresas privadas, servico(s) compativeis com o objeto da contratagao pretendida;

Comprovacéo de que o (s) responsavel (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) e/ ou pertencera a empresa se fara através
de um dos documentos a seguir relacionados:

a) CTPS (carteira de trabalho e Previdéncia Social);
b

)

) No caso de sécio, através do Contrato Social da empresa;
c) Contrato de prestagao de servigo;

)

d) Declaracéo de contratagéo futura com anuéncia do profissional indicado;

e) ART Cargo-fung&o. (Tal comprovagéo se dara apenas se na relagéo de responséveis técnicos que consta na Certidao
de Registro e Quitagdo da Pessoa Juridica estiver o referido profissional ao qual se deseja comprovar o vinculo).

1212 QUALIFICAGAO TECNICA

12.1.3 Relativa a Qualificagdo Técnica que devera ser comprovada através de:

e Apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa de direito publico, ou
privado, de que a empresa tenha prestado os servicos semelhantes ao objeto da pretensa contratagéo de forma satisfatéria;

¢ O licitante devera grifar no Atestado para melhor visualizagdo quando da anélise pela Comissdo Permanente de
Licitagao;

¢ Certidao de Registro e Quitagao expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da regido sede
da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsavel(is) Técnico(s) da Empresa e a atividade relacionada
com o objeto. Devera ser apresentada também Certiddo de Registro de Pessoa Fisica (Responsavel Técnico), apenas
do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) para os servigos;
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12.1.4 DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS MINIMOS

a) Apresentacdo de declaracdo da licitante, assinada por seu representante legal, de disponibilidade de pessoal técnico
especializado, necessarios ao cumprimento do Contrato, com no minimo os quantitativos relacionados:
= 1 (um) Engenheiro Eletricista;
— 3 (trés) Eletricista;
— 3 (trés) Ajudante de Eletricista;
— 3 (trés) Caminhonetes equipadas com Sky.

Lajeado Novo/MA, 01 de DEZEMBRO de 2023.

Eng Civil Giancarlo de Sousa Assinado de forma digital por Eng Civil
. . Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA:

Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

111827537-3MA Dados: 2023.12.12 15:11:49 -03'00'

GIANCARLO DE SOUSA ARAUJO
Engenheiro Civil
CREA 111827537-3 MA
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RESUMO DO ORCAMENTO
e OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS BDI
DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
mv 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
T FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 434.019,48 26,87%
2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62 73,13%

VALOR BDI TOTAL: R$ 161.065,72 100,00%
VALOR ORGAMENTO:  R$ 1.454.044,38

VALOR TOTAL: R$1.615.110,10

Eng Civil Giancarlo de Sousa Assinado de forma digital por Eng Civil
o . Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA:

Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

111827537-3MA Dados: 2023.12.12 15:12:32 -03'00"
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PLANILHA ORCAMENTARIA
3 ‘.v, LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO : HORA MES  DATA REF.
7.5, NOVO Mo de Obra:  0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%
j - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE TD PESO (%

¢ Q SEM BDI COM BDI TOTAL R$ )
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 434.019,48 26,87%
1.1 COM-ADM 001 |MANUTENGAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL Cogggfiigses MES 12,00| R$34.848,00| R$36.168,29| R$434.019,48 26,87%
2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62 73,13%
2.1 INS-20620 | ABRACADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA Cogggfiigfes UN 800,00 R$ 0,16 R$ 0,18 R$ 144,00 0,01%
2.2 INS-18637 | ABRACADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA Cogggfiigfes UN 800,00 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 120,00 0,01%
2.3 INS-41165 |ABRAGADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA Cogggfi‘g’es UN 800,00 R$ 0,26 R$ 0,30 R$ 240,00 0,01%
2.4 INS-13943 | ABRACADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA Cogggfiigfes UN 800,00 R$ 0,43 R$ 0,49 R$ 392,00 0,02%
2.5 INS-17890 | ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA Cogggfiigfes UN 1.000,00 R$ 0,87 R$ 0,99 R$ 990,00 0,06%
2.6 INS-17891 |ABRAGADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA Cogggfi‘g’es UN 800,00 R$ 0,69 R$ 0,79 R$ 632,00 0,04%
2.7 INS-619  |ALCA PRE-FORM CABO 4 Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 6,36 R$ 7,25 R$ 725,00 0,04%
2.8 INS-13060 |ARAME GALVANIZADO N. 12 Cogggfiigses UN 50,00 R$ 48,12 R$ 54,87 R$ 2.743,50 0,17%
2.9 INS-531  |ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS Cogggfiigg’es UN 20,00 R$ 30,08 R$ 34,30 R$ 686,00 0,04%
2.10 INS-541  |ARRUELA QUADRADA 38X38 Cogggfiigfes UN 400,00 R$ 2,67 R$ 3,04 R$ 1.216,00 0,08%
2.11 INS-17556  |BRACO P/ LUMINARIA CURVO 3.00M X 2" 60MM Cogggfiigses UN 10,00 R$ 359,18 R$ 409,54 R$ 4.095,40 0,25%
2.12 INS-115  |BRACO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO Cogggfiigg’es UN 200,00 R$ 33,71 R$ 38,44 R$ 7.688,00 0,48%
2.13 INS-1546  |BRACO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO Cogggfiigfes UN 100,00 RS 26,22 R$ 29,90 R$ 2.990,00 0,19%
2.14 INS-22159  |BRAGO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 85,73 R$ 97,75 R$ 9.775,00 0,61%
2.15 INS-209  |CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) 55,60 M 9,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%
2.16 INS-24621 |CABO DE FORCA PRA FITA LED Cogggfiigfes M 50,00 R$ 17,40 R$ 19,84 R$ 992,00 0,06%
2.17 INS-14351  |CABO FLEX. 1KV 35,00MM Cogggfiigses M 100,00 R$ 28,65 R$ 32,67 R$ 3.267,00 0,20%
2.18 INS-12537 |CABO FLEX. 1KV 50,00MM Cogggfi‘g’es M 100,00 R$ 46,26 R$ 52,75 R$ 5.275,00 0,33%
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PLANILHA ORCAMENTARIA

0‘%0 LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
7N" NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD SE:\’AA;;R UN'TARC'(;;TBDI TS$EEOR$ PESO (%)
2.19 INS-1710  |CABO FLEX. 1KV 70,00MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 59,29 R$ 67,60 R$ 6.760,00 0,42%
2.20 INS-1711  |CABO FLEX. 1KV 95MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 59,29 R$ 67,60 R$ 6.760,00 0,42%
221 INS-191  |CABO FLEX. 750V 1,50MM Cogggfiigg’es M 100,00 R$ 1,46 R$ 1,66 R$ 166,00 0,01%
2.22 INS-188  |CABO FLEX. 750V 10,00MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 8,09 R$ 9,22 R$ 922,00 0,06%
2.23 INS-314  |CABO FLEX. 750V 16,00MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 12,55 R$ 14,31 R$ 1.431,00 0,09%
2.24 INS-192  |CABO FLEX. 750V 2,50MM Cogggfiigg’es M 500,00 R$ 1,08 R$ 2,26 R$ 1.130,00 0,07%
2.25 INS-12535 |CABO FLEX. 750V 25,00MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 21,46 RS 24,47 R$ 2.447,00 0,15%
2.26 INS-193  |CABO FLEX. 750V 4,00MM Cogggfiigfes M 1.000,00 R$ 3,51 R$ 4,00 R$ 4.000,00 0,25%
2.27 INS-13996  |CABO FLEX. 750V 6,00MM Cogggfi‘g’es M 500,00 R$ 4,93 R$ 5,62 R$ 2.810,00 0,17%
2.28 INS-200  |CABO PP 1KV 2 X 10,00MM Cogggfiigfes M 100,00 R$ 19,82 R$ 22,60 R$ 2.260,00 0,14%
2.29 INS-1948  |CABO PP 1KV 2 X 16,00MM Cogggfiigfes M 300,00 R$ 34,14 R$ 38,93 R$ 11.679,00 0,72%
2.30 INS-198  |CABO PP 1KV 2 X 4,00MM Cogggfiigg’es M 1.000,00 R$ 8,48 R$ 9,67 R$ 9.670,00 0,60%
2.31 INS-199  |CABO PP 1KV 2 X 6,00MM Cogggfiigfes M 500,00 R$ 12,90 R$ 14,71 R$ 7.355,00 0,46%
2.32 INS-196  |CABO PP 750V 2 X 1,50MM Cogggfiigfes M 2.000,00 R$ 3,79 R$ 4,32 R$ 8.640,00 0,53%
2.33 INS-197  |CABO PP 750V 2 X 2,50MM Cogggfiigg’es M 500,00 R$ 6,05 R$ 6,90 R$ 3.450,00 0,21%
2.34 INS-15680 |CENTRO DE DISTRIBUICAO 12/16 Cogggfiigfes UN 20,00 R$ 108,01 R$ 123,15 R$ 2.463,00 0,15%
2.35 INS-20875  |CHAVE DE ILUMINAGAO PUBLICA 2X 602 Cogggfiigfes UN 20,00 R$ 638,74 R$ 728,29 R$ 14.565,80 0,90%
2.36 INS-600  |CHAVE FUSIVEL BASE COM 5 Cogggfiigg’es UN 3,00 R$ 475,16 R$ 541,78 R$ 1.625,34 0,10%
2.37 INS-407  |CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 6,27 R$ 7,15 R$ 715,00 0,04%
2.38 INS-1377 |CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM Cogggfiigfes UN 1.000,00 R$ 12,20 R$ 13,91 R$ 13.910,00 0,86%
2.39 INS-12631 |CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM Cogggfi‘g’es UN 500,00 R$ 13,07 R$ 14,90 R$ 7.450,00 0,46%
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0&0 LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
7N" NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD SE\'\’AA;;R UN'TARC'(;;iDI TS$EEOR$ PESO (%)
2.40 INS-398  |CONECTOR PRESSAO 25 MM C"g"é‘;fiigfes UN 10,00 R$ 12,55 R$ 14,31 R$ 143,10 0,01%
2.41 INS-1668 | CONECTOR TIPO CUNHA VI Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 11,60 R$ 13,23 R$ 132,30 0,01%
2.42 INS-23332 | DISJ. DIN 1P 10A Cogggfiigg’es UN 10,00 R$ 8,50 R$ 9,79 R$ 97,90 0,01%
2.43 INS-23333  |DISJ. DIN 1P 16A C"g"é‘;fiigfes UN 10,00 R$ 8,42 R$ 9,60 R$ 96,00 0,01%
2.44 INS-22745  |DISJ. DIN 1P 20A Cogggfiigfes UN 50,00 R$ 8,59 R$ 9,79 R$ 489,50 0,03%
2.45 INS-23379 | DISJ. DIN 1P 25A Cogggfiigg’es UN 20,00 R$ 8,57 R$ 9,77 R$ 195,40 0,01%
2.46 INS-23380 |DISJ. DIN 1P 32A C"g"é‘;fiigfes un 10,00 R$ 8,57 R$ 9,77 R$ 97,70 0,01%
2.47 INS-23334  |DISJ. DIN 1P 40A Cogggfiigses UN 10,00 R$ 11,60 R$ 13,23 R$ 132,30 0,01%
2.48 INS-23335  |DISJ. DIN 1P 50A Cogggfiigg’es UN 10,00 R$ 11,90 R$ 13,57 R$ 135,70 0,01%
2.49 INS-23336  |DISJ. DIN 1P 63A C"g"é‘;fiigfes UN 10,00 R$ 11,60 R$ 13,23 R$ 132,30 0,01%
2.50 INS-23381  |DISJ. DIN 1P 70A Cogggfiigses UN 10,00 R$ 28,56 R$ 32,56 R$ 325,60 0,02%
251 INS-23604 | DISJ. DIN 2P 50A Cogggfiigg’es UN 10,00 R$ 35,01 R$ 39,92 R$ 399,20 0,02%
2.52 INS-23605  |DISJ. DIN 2P 63A C"g"é‘;fiigfes UN 10,00 R$ 35,01 R$ 39,92 R$ 399,20 0,02%
2.53 INS-23606  |DISJ. DIN 2P 70A Cogggfiigses UN 10,00 R$ 69,24 R$ 78,95 R$ 789,50 0,05%
2.54 INS-22743  |DISJ. DIN 3P 100A Cogggfiigg’es UN 10,00 R$ 148,87 R$ 169,74 R$ 1.697,40 0,11%
2.55 INS-22744  |DISJ. DIN 3P 125A C"g"é‘;fiigfes UN 30,00 R$ 190,41 R$ 217,11 R$ 6.513,30 0,40%
2.56 INS-22227  |DISJ. DIN 3P 50A Cogggfiigses UN 30,00 R$ 49,77 R$ 56,75 R$ 1.702,50 0,11%
257 INS-23343  |DISJ. DIN 3P 63A Cogggfiigg’es UN 20,00 R$ 49,77 R$ 56,75 R$ 1.135,00 0,07%
2.58 INS-22742  |DISJ. DIN 3P 70A C"g"é‘;fiigfes UN 20,00 R$ 96,94 R$ 110,53 R$ 2.210,60 0,14%
2.59 INS-13295 |DUTO CORRUGADO PRETO 40MM Cogggfiigfes M 300,00 R$ 5,48 R$ 6,25 R$ 1.875,00 0,12%
2.60 INS-13297 |DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") Cogggfiigg’es M 300,00 R$ 8,21 R$ 9,36 R$ 2.808,00 0,17%
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0‘%0 LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
7N" NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD SE:\’AA;;R UN'TARC'(;;TBDI TS$EEOR$ PESO (%)
2.61 INS-13666 |DUTO CORRUGADO PRETO 90MM Cogggfiigfes M 200,00 R$ 12,55 R$ 14,31 R$ 2.862,00 0,18%
2.62 INS-17575 |ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM Cogggfiigses M 100,00 R$ 12,46 R$ 14,21 R$ 1.421,00 0,09%
2.63 INS-24084 |ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM Cogggfi‘g’es M 100,00 R$ 18,56 R$ 21,16 R$ 2.116,00 0,13%
2.64 INS-17088 |ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM Cogggfiigfes M 100,00 RS 31,94 RS 36,42 R$ 3.642,00 0,23%
2.65 INS-486  |ELETRODUTO ZINCADO 3/4 Cogggfiigfes M 50,00 R$ 32,46 R$ 37,01 R$ 1.850,50 0,11%
2.66 INS-20458 |ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR Cogggfiigg’es UN 4,00 R$ 752,94 R$ 858,50 R$ 3.434,00 0,21%
2.67 INS-24179  |ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT Cogggfiigfes UN 4,00 R$1.917,08| R$2.18585 R$ 8.743,40 0,54%
2.68 INS-14178  |FIO RIGIDO 1,50MM Cogggfiigfes M 300,00 R$ 2,10 R$ 2,39 R$ 717,00 0,04%
2.60 INS-14179  |FIO RIGIDO 2,50MM Cogggfiigg’es M 300,00 R$ 3,38 R$ 3,85 R$ 1.155,00 0,07%
2.70 INS-2092  |FITA ISOLANTE 10 MT Cogggfiigfes UN 1.000,00 R$ 5,41 R$ 6,17 R$ 6.170,00 0,38%
2.71 INS-1423  |FITA ISOLANTE 20 MT Cogggfiigfes UN 500,00 R$ 12,94 R$ 14,75 R$ 7.375,00 0,46%
2.72 INS-27367 |FITA LED Cogggfiigg’es UN 100,00 R$ 49,12 R$ 56,01 R$ 5.601,00 0,35%
2.73 INS-351  |FUSIVEL CART. 602 Cogggfiigfes UN 50,00 R$ 11,10 R$ 12,66 RS$ 633,00 0,04%
2.74 INS-556 | GANCHO OLHAR SUSPENSAO Cogggfiigfes UN 20,00 R$ 27,92 R$ 31,83 R$ 636,60 0,04%
2.75 INS-1687 |GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 Cogggfiigg’es UN 50,00 R$ 9,00 R$ 10,26 R$ 513,00 0,03%
2.76 INS-13412 |HASTE COBRE 2, 40 MT 5/8 Cogggfiigfes UN 50,00 R$ 51,06 R$ 58,22 R$ 2.911,00 0,18%
2.77 INS-22534 |HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M Cogggfiigses UN 50,00 R$ 142,81 R$ 162,83 R$ 8.141,50 0,50%
2.78 INS-13794  |ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 Cogggfi‘g’es UN 20,00 R$ 7,27 R$ 8,29 R$ 165,80 0,01%
2.79 INS-610  |ISOLADOR DE PINO 25 KV Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 13,76 R$ 15,69 R$ 156,90 0,01%
2.80 INS-27137  |LAMP. LED BULBO 20W BIV 6500K E-27 R=20401 Cogggfiigses UN 200,00 R$ 13,76 R$ 15,69 R$ 3.138,00 0,19%
2.81 INS-20482  |LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 Cogggfiigg’es UN 50,00 R$ 30,29 R$ 34,54 R$ 1.727,00 0,11%
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PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

O E - = =
3 ‘.v, LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO : HORA MES  DATA REF.
7.5, NOVO Mo de Obra:  0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%
j - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
© Q SEM BDI COMBDI TOTAL R$ (%)
2.82 INS-20780  [LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P Cogggfiigfes UN 500,00 R$ 43,19 R$ 49,25 R$ 24.625,00 1,52%
2.83 INS-20781 [LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM Cogggfiigses UN 700,00 R$ 42,41 R$ 48,36 R$ 33.852,00 2,10%
2.84 INS-21456  |LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 Cogggfiigg’es UN 1.000,00 R$ 136,97 R$ 156,17 R$ 156.170,00 9,67%
2.85 INS-20469 [LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N Cogggfiigfes UN 300,00 R$ 17,66 R$ 20,14 R$ 6.042,00 0,37%
Composicdes
2.86 INS-13150 [LAMP.V.METALIC.TUB E-27 70W Proprias UN 300,00 R$ 30,21 R$ 34,45 R$ 10.335,00 0,64%
Composigoes
2.87 INS-20782  [LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W Prbpriss UN 250,00 R$ 40,25 R$ 45,89 R$ 11.472,50 0,71%
Composicdes
2.88 INS-2024  [LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W Prbprine UN 300,00 R$ 44,14 R$ 50,33 R$ 15.099,00 0,93%
Composicdes
2.89 INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W Propriss UN 200,00 R$ 42,41 R$ 48,36 R$ 9.672,00 0,60%
Composigoes
2.90 INS-17448  [LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W Prbpriss UN 100,00 R$ 42,97 R$ 48,99 R$ 4.899,00 0,30%
2.01 INS-13151  [LAMP.V.SODIO TUB E-27 70W Cogggfiigfes UN 300,00 R$ 27,87 R$ 31,78 R$ 9.534,00 0,59%
Composicdes
2.92 INS-29940 [LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W Proprias UN 300,00 R$ 38,47 R$ 43,86 R$ 13.158,00 0,81%
Composigoes
2.93 INS-19476 [LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W Prbpriss UN 300,00 R$ 41,72 R$ 47,57 R$ 14.271,00 0,88%
Composicdes
2.94 INS-21655 [LAMP.V.SODIO TUB E-40 100W Prbprine UN 300,00 R$ 34,53 R$ 39,37 R$ 11.811,00 0,73%
Composicdes
2.95 INS-2025  [LAMP.V.SODIO TUB E-40 150W Propriss UN 300,00 R$ 415,44 R$ 473,68 R$ 142.104,00 8,80%
2.96 INS-47  [LAMP.V.SODIO TUB E-40 250W Cogggfiigg’es UN 100,00 R$ 43,28 R$ 49,35 R$ 4.935,00 0,31%
2.97 INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W Cogggfiigfes UN 200,00 R$ 48,73 R$ 55,56 R$ 11.112,00 0,69%
Composicdes
2.98 INS-15033 [LAMPADA ELETR COMPACTA 15W Propriss UN 50,00 R$ 11,86 R$ 13,52 R$ 676,00 0,04%
Composigoes
2.99 INS-1522  [LAMPADA ELETR COMPACTA 20W Prbpriss UN 50,00 R$ 14,54 R$ 16,58 R$ 829,00 0,05%
Composicdes
2.100 INS-18660 [LAMPADA ELETR COMPACTA 25W Prbprine UN 50,00 R$ 13,33 R$ 15,20 R$ 760,00 0,05%
Composicdes
2.101 INS-17562 [LAMPADA ELETR COMPACTA 30W Propriss UN 50,00 R$ 15,93 R$ 18,16 R$ 908,00 0,06%
Composigoes
2.102 INS-15482 [LAMPADA ELETR COMPACTA 45W Prbpriss UN 50,00 R$ 47,86 R$ 54,57 R$ 2.728,50 0,17%
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PREFEITURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

0‘%0 LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
7N" NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD SE:\’AA;;R UN'TARC'(;;TBDI TS$EEOR$ PESO (%)
2.103 INS-20625 |LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 Cogggfiigfes UN 500,00 RS$ 40,64 RS 46,34 R$ 23.170,00 1,43%
2.104 INS-26664 | LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W Cogggfiigses UN 20,00 R$ 281,29 R$ 320,73 R$ 6.414,60 0,40%
2.105 INS-20980  [LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W Cogggfi‘g’es UN 50,00 R$ 431,88 R$ 492,43 R$ 24.621,50 1,52%
2.106 INS-20051  |LUMINARIA PUBLICA DE LED 20W Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 137,61 R$ 156,90 R$ 15.690,00 0,97%
2.107 INS-20703  |LUMINARIA PUBLICA DE LED 30W Cogggfiigses UN 100,00 R$ 345,33 R$ 393,75 R$ 39.375,00 2,44%
2.108 INS-25744  [LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W Cogggfi‘g’es UN 100,00 R$ 258,78 R$ 295,06 R$ 29.506,00 1,83%
2.109 INS-1571  |LUVA DE ALTA TENSAO 10 MM Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 597,20 R$ 680,93 R$ 6.809,30 0,42%
2.110 INS-1575  |LUVA DE COBERTURA 7,5 Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 71,84 R$ 81,91 R$ 819,10 0,05%
2.111 INS-1277  |MANG. CORRUG. AMARELA 20MM Cogggfi‘g’es M 500,00 R$ 2,42 R$ 2,76 R$ 1.380,00 0,09%
2.112 INS-1278  |MANG. CORRUG. AMARELO 25MM Cogggfiigfes M 500,00 R$ 2,08 R$ 2,37 R$ 1.185,00 0,07%
2.113 INS-1785  |MANG. CORRUG. AMARELO 32MM Cogggfiigfes M 500,00 R$ 2,94 R$ 3,35 R$ 1.675,00 0,10%
2.114 INS-13516 | MANGUEIRA DE LED Cogggfiigg’es M 300,00 R$ 13,42 R$ 15,30 R$ 4.590,00 0,28%
2.115 INS-567  |MANILHA SAPATILHA Cogggfiigfes UN 30,00 R$ 31,11 R$ 35,47 R$ 1.064,10 0,07%
2.116 INS574  |PARAFUSO MAQ 16 X 200MM Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 12,90 R$ 14,71 R$ 1.471,00 0,09%
2.117 INS-575  |PARAFUSO MAQ 16 X 250MM Cogggfiigg’es UN 100,00 R$ 18,18 R$ 20,73 R$ 2.073,00 0,13%
2.118 INS-576  |PARAFUSO MAQ 16 X 300MM Cogggfiigfes UN 200,00 R$ 20,77 R$ 23,68 R$ 4.736,00 0,29%
2.119 INS-578  |PARAFUSO MAQ 16 X 400MM Cogggfiigfes UN 200,00 R$ 27,39 R$ 31,23 R$ 6.246,00 0,39%
2.120 INS-584  |PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM Cogggfiigg’es UN 100,00 R$ 48,50 R$ 55,40 R$ 5.540,00 0,34%
2.121 INS-15188 |POSTE METALICO DE 7 METROS Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 647,74 R$ 738,55 R$ 7.385,50 0,46%
2.122 INS-16084 |POSTE METALICO DE 9 METROS Cogggfiigfes UN 10,00 R$ 562,83 R$ 641,74 R$ 6.417,40 0,40%
2.123 INS-26033  |PROJETOR PARA EVENTOS 400W Cogggfi‘g’es UN 20,00 R$ 510,65 R$ 582,24 R$ 11.644,80 0,72%
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PLANILHA ORCAMENTARIA
o.o e - . ra _
P LAJEADO 27 PomTEETO P A peree e Voo de Oba 00| SNAM  202310COM DESONERAGRD. B451% 47.70% 112025
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD SE:\’AA;;R UN'TARC'(;;$BD| Tg?ﬁf% PESO (%)
2.124 INS-26807 |QUADRO DIST. BEM. S/BARRAM 6/8 Cogggfiigfes UN 50,00 R$ 70,75 R$ 80,67 R$ 4.033,50 0,25%
2.125 INS-26085 |REATOR V.METALICO EXT. 70W CO,’,“rpégfiigses UN 300,00 R$ 108,19 R$ 123,36 R$ 37.008,00 2,29%
2.126 INS-24904 |REATOR V.METALICO EXT. 150W Cogggfi‘a‘fes UN 200,00 R$ 95,21 R$ 108,56 R$ 21.712,00 1,34%
2.127 INS-24903 |REATOR V.METALICO EXT. 250W Cogggfiigfes UN 100,00 R$ 147,05 R$ 167,67 R$ 16.767,00 1,04%
2.128 INS-16180 |REATOR V.METALICO EXT. 400W CO,’,“rpégfiigses UN 200,00 R$ 172,23 R$ 196,38 R$ 39.276,00 2,43%
2.129 INS-25686 | REATOR V.SODIO EXT. 100W Cogggfi‘a‘fes UN 100,00 R$ 99,53 R$ 113,48 R$ 11.348,00 0,70%
2.130 INS-23347 |REATOR V.SODIO EXT. 150W Cogggfiigfes UN 300,00 R$ 137,61 R$ 156,90 R$ 47.070,00 2,91%
2.131 INS-24905 |REATOR V.SODIO EXT. 250W CO,’,“rpégfiigses UN 100,00 R$ 147,05 R$ 167,67 R$ 16.767,00 1,04%
2.132 INS-16181 |REATOR V.SODIO EXT. 400W Cogggfi‘a‘fes UN 100,00 R$ 172,23 R$ 196,38 R$ 19.638,00 1,22%
2.133 INS-1137  |RELE FOTO-ELETRICO NA Cogggfiigfes UN 50,00 R$ 17,22 R$ 19,63 R$ 981,50 0,06%
2.134 INS-15287 |RELE FOTO-ELETRICO NF CO,’,“rpégfiigses UN 1.500,00 R$ 21,29 R$ 24,27 R$ 36.405,00 2,25%
2.135 INS-240  |ROLDANA 24 X 24 Cogggfiigses UN 500,00 R$ 0,60 R$ 0,79 R$ 395,00 0,02%
2.136 INS-241  |ROLDANA 30 X 30 Cogggfiigfes UN 500,00 R$ 0,95 R$ 1,08 R$ 540,00 0,03%
2.137 INS-21089 | VARA DE MANOBRA 34,5 CO,’,“rpégfiigfes UN 400 R$121603| R$1.386,52 R$ 5.546,08 0,34%

VALOR BDI TOTAL: R$ 161.065,72

VALOR ORCAMENTO: R$ 1.454.044,38

VALOR TOTAL: R$1.615.110,10

Eng Civil Giancarlo de  Assinado de forma digital por Eng
Civil Giancarlo de Sousa Araujo

Sousa Araujo Lopes Lopes CREA: 111827537-3MA
CREA: 111827537-3MA  Dados: 2023.12.12 15:12:51 -03'00'
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI

., CJ = . H .

‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%

Sagrreguiste o speacs FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

COM-ADM 001 MANUTENGCAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL (MES)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 2,00000000 R$ 3.291,34 R$ 6.582,68
101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 2,00000000 R$ 4.360,11 R$ 8.720,22
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 200,13410000 R$ 97,66 R$ 19.545,10

COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 34.848,00
Complementares:
VALOR: R$ 34.848,00
INS-20620 ABRACADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20620 |ABRACADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA Composicdes UN 1,00000000 R$ 0,16 R$ 0,16
TOTAL Material: R$ 0,16
VALOR: R$ 0,16
INS-18637 ABRACADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-18637 |ABRACADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA Composicdes UN 1,00000000 R$ 0,13 R$ 0,13
TOTAL Material: R$ 0,13
VALOR: R$ 0,13
INS-41165 ABRACADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-41165 |ABRACADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA Composigoes UN 1,00000000 R$ 0,26 R$ 0,26
TOTAL Material: R$ 0,26
VALOR: R$ 0,26
INS-13943 ABRACADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13943 | ABRACADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA Composicoes UN 1,00000000 R$ 0,43 R$ 0,43
TOTAL Material: R$ 0,43
VALOR: R$ 0,43
INS-17890 ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-17890 |ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA Composicoes UN 1,00000000 R$ 0,87 R$ 0,87
TOTAL Material: R$ 0,87
VALOR: R$ 0,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

7, er et OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ
N\ EADO DATA Mao de Obra:  0,00% Material: 14,02%
o)’ LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
?’ S NOVO 30/11/2023 Equipamento:  0,00%  Geral: 28,82%
preibte cot s geocs FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-17891 ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-17891 |ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA Composicoes UN 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 0,69
VALOR: R$ 0,69
INS-619 ALCA PRE-FORM CABO 4 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-619 ALCA PRE-FORM CABO 4 Composicoes UN 1,00000000 R$ 6,36 R$ 6,36
TOTAL Material: R$ 6,36
VALOR: R$ 6,36
INS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-13060 |ARAME GALVANIZADO N. 12 Composicdes UN 1,00000000 R$ 48,12 R$ 48,12
TOTAL Material: R$ 48,12
VALOR: R$ 48,12
INS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS Composicdes UN 1,00000000 R$ 30,08 R$ 30,08
TOTAL Material: R$ 30,08
VALOR: R$ 30,08
INS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 Composicdes UN 1,00000000 R$ 2,67 R$ 2,67
TOTAL Material: R$ 2,67
VALOR: R$ 2,67
INS-17556 BRACO P/ LUMINARIA CURVO 3.00M X 2" 60MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-17556 |BRAGCO P/ LUMINARIA CURVO 3.00M X 2" 60MM Composicdes UN 1,00000000 R$ 359,18 R$ 359,18
TOTAL Material: R$ 359,18
VALOR: R$ 359,18
INS-115 BRACO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-115 BRACO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO Composicoes UN 1,00000000 R$ 33,71 R$ 33,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 33,71|
VALOR: | R$ 33,71|
INS-1546 BRACO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1546 [BRAGCO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO Composicoes UN 1,00000000 R$ 26,22 R$ 26,22
TOTAL Material: R$ 26,22
VALOR: R$ 26,22
INS-22159 BRACO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-22159 |BRACO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO Composicdes UN 1,00000000 R$ 85,73 R$ 85,73
TOTAL Material: R$ 85,73
VALOR: R$ 85,73
INS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) 55,60 M 1,00000000 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL Material: R$ 0,00
VALOR: R$ 0,00
INS-24621 CABO DE FORCA PRA FITA LED (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-24621 |CABO DE FORCA PRA FITA LED Composicdes M 1,00000000 R$ 17,40 R$ 17,40
TOTAL Material: R$ 17,40
VALOR: R$ 17,40
INS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-14351 |CABO FLEX. 1KV 35,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 28,65 R$ 28,65
TOTAL Material: R$ 28,65
VALOR: R$ 28,65
INS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-12537 |CABO FLEX. 1KV 50,00MM Composicoes M 1,00000000 R$ 46,26 R$ 46,26
TOTAL Material: R$ 46,26
VALOR: R$ 46,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( EADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
T FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM Composicoes M 1,00000000 R$ 59,29 R$ 59,29
TOTAL Material: R$ 59,29
VALOR: R$ 59,29
INS-1711 CABO FLEX. 1KV 95MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1711  [CABO FLEX. 1KV 95MM Composicoes M 1,00000000 R$ 59,29 R$ 59,29
TOTAL Material: R$ 59,29
VALOR: R$ 59,29
INS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM Composicdes M 1,00000000 R$ 1,46 R$ 1,46
TOTAL Material: R$ 1,46
VALOR: R$ 1,46
INS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 8,09 R$ 8,09
TOTAL Material: R$ 8,09
VALOR: R$ 8,09
INS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 12,55 R$ 12,55
TOTAL Material: R$ 12,55
VALOR: R$ 12,55
INS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM Composicdes M 1,00000000 R$ 1,98 R$ 1,98
TOTAL Material: R$ 1,98
VALOR: R$ 1,98
INS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-12535 |CABO FLEX. 750V 25,00MM Composicoes M 1,00000000 R$ 21,46 R$ 21,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 21,46|
VALOR: | R$ 21,46|
INS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM Composicoes M 1,00000000 R$ 3,51 R$ 3,51
TOTAL Material: R$ 3,51
VALOR: R$ 3,51
INS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13996 |CABO FLEX. 750V 6,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 4,93 R$ 4,93
TOTAL Material: R$ 4,93
VALOR: R$ 4,93
INS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 19,82 R$ 19,82
TOTAL Material: R$ 19,82
VALOR: R$ 19,82
INS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM Composicdes M 1,00000000 R$ 34,14 R$ 34,14
TOTAL Material: R$ 34,14
VALOR: R$ 34,14
INS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM Composigoes M 1,00000000 R$ 8,48 R$ 8,48
TOTAL Material: R$ 8,48
VALOR: R$ 8,48
INS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM Composicoes M 1,00000000 R$ 12,90 R$ 12,90
TOTAL Material: R$ 12,90
VALOR: R$ 12,90
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM Composicoes M 1,00000000 R$ 3,79 R$ 3,79
TOTAL Material: R$ 3,79
VALOR: R$ 3,79
INS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM Composicoes M 1,00000000 R$ 6,05 R$ 6,05
TOTAL Material: R$ 6,05
VALOR: R$ 6,05
INS-15680 CENTRO DE DISTRIBUI(;AO 12/16 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-15680 |CENTRO DE DISTRIBUIGCAO 12/16 Composicoes UN 1,00000000 R$ 108,01 R$ 108,01
TOTAL Material: R$ 108,01
VALOR: R$ 108,01
INS-20875 CHAVE DE ILUMINAQAO PUBLICA 2X 602 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20875 |CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA 2X 602 Composicdes UN 1,00000000 R$ 638,74 R$ 638,74
TOTAL Material: R$ 638,74
VALOR: R$ 638,74
INS-600 CHAVE FUSIVEL BASE COM 5 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-600 CHAVE FUSIVEL BASE COM 5 Composicdes UN 1,00000000 R$ 475,16 R$ 475,16
TOTAL Material: R$ 475,16
VALOR: R$ 475,16
INS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO Composicdes UN 1,00000000 R$ 6,27 R$ 6,27
TOTAL Material: R$ 6,27
VALOR: R$ 6,27
INS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 12,20 R$ 12,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 12,20|
VALOR: | R$ 12,20|
INS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-12631 |CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 13,07 R$ 13,07
TOTAL Material: R$ 13,07
VALOR: R$ 13,07
INS-398 CONECTOR PRESSAO 25 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-398 CONECTOR PRESSAO 25 MM Composicdes UN 1,00000000 R$ 12,55 R$ 12,55
TOTAL Material: R$ 12,55
VALOR: R$ 12,55
INS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VII (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-1668 |CONECTOR TIPO CUNHA VII Composicdes UN 1,00000000 R$ 11,60 R$ 11,60
TOTAL Material: R$ 11,60
VALOR: R$ 11,60
INS-23332 DISJ. DIN 1P 10A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23332 |DISJ. DIN 1P 10A Composicdes UN 1,00000000 R$ 8,59 R$ 8,59
TOTAL Material: R$ 8,59
VALOR: R$ 8,59
INS-23333 DISJ. DIN 1P 16A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23333 |DISJ. DIN 1P 16A Composigoes UN 1,00000000 R$ 8,42 R$ 8,42
TOTAL Material: R$ 8,42
VALOR: R$ 8,42
INS-22745 DISJ. DIN 1P 20A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-22745 [DISJ. DIN 1P 20A Composicoes UN 1,00000000 R$ 8,59 R$ 8,59
TOTAL Material: R$ 8,59
VALOR: R$ 8,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-23379 DISJ. DIN 1P 25A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23379 |DISJ. DIN 1P 25A Composicoes UN 1,00000000 R$ 8,57 R$ 8,57
TOTAL Material: R$ 8,57
VALOR: R$ 8,57
INS-23380 DISJ. DIN 1P 32A (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23380 |DISJ. DIN 1P 32A Composicoes un 1,00000000 R$ 8,57 R$ 8,57
TOTAL Material: R$ 8,57
VALOR: R$ 8,57
INS-23334 DISJ. DIN 1P 40A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23334 |DISJ. DIN 1P 40A Composicdes UN 1,00000000 R$ 11,60 R$ 11,60
TOTAL Material: R$ 11,60
VALOR: R$ 11,60
INS-23335 DISJ. DIN 1P 50A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-23335 |DISJ. DIN 1P 50A Composicdes UN 1,00000000 R$ 11,90 R$ 11,90
TOTAL Material: R$ 11,90
VALOR: R$ 11,90
INS-23336 DISJ. DIN 1P 63A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23336 |DISJ. DIN 1P 63A Composicdes UN 1,00000000 R$ 11,60 R$ 11,60
TOTAL Material: R$ 11,60
VALOR: R$ 11,60
INS-23381 DISJ. DIN 1P 70A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23381 |DISJ. DIN 1P 70A Composigoes UN 1,00000000 R$ 28,56 R$ 28,56
TOTAL Material: R$ 28,56
VALOR: R$ 28,56
INS-23604 DISJ. DIN 2P 50A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23604 |DISJ. DIN 2P 50A Composicoes UN 1,00000000 R$ 35,01 R$ 35,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 35,01|
VALOR: | R$ 35,01|
INS-23605 DISJ. DIN 2P 63A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23605 |DISJ. DIN 2P 63A Composicoes UN 1,00000000 R$ 35,01 R$ 35,01
TOTAL Material: R$ 35,01
VALOR: R$ 35,01
INS-23606 DISJ. DIN 2P 70A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23606 |DISJ. DIN 2P 70A Composicdes UN 1,00000000 R$ 69,24 R$ 69,24
TOTAL Material: R$ 69,24
VALOR: R$ 69,24
INS-22743 DISJ. DIN 3P 100A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-22743 | DISJ. DIN 3P 100A Composicdes UN 1,00000000 R$ 148,87 R$ 148,87
TOTAL Material: R$ 148,87
VALOR: R$ 148,87
INS-22744 DISJ. DIN 3P 125A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-22744 | DISJ. DIN 3P 125A Composicdes UN 1,00000000 R$ 190,41 R$ 190,41
TOTAL Material: R$ 190,41
VALOR: R$ 190,41
INS-22227 DISJ. DIN 3P 50A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-22227 |DISJ. DIN 3P 50A Composigoes UN 1,00000000 R$ 49,77 R$ 49,77
TOTAL Material: R$ 49,77
VALOR: R$ 49,77
INS-23343 DISJ. DIN 3P 63A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23343 |DISJ. DIN 3P 63A Composicoes UN 1,00000000 R$ 49,77 R$ 49,77
TOTAL Material: R$ 49,77
VALOR: R$ 49,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ ~ . N .
‘)>‘( LAJEADO TooAL EADO NGV DATA : Méo de Obra:  0,00% Material:  14,02%
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-22742 DISJ. DIN 3P 70A (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-22742 [DISJ. DIN 3P 70A Composicoes UN 1,00000000 R$ 96,94 R$ 96,94
TOTAL Material: R$ 96,94
VALOR: R$ 96,94
INS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13295 [DUTO CORRUGADO PRETO 40MM Composicoes M 1,00000000 R$ 5,48 R$ 5,48
TOTAL Material: R$ 5,48
VALOR: R$ 5,48
INS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-13297 [DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") Composicoes M 1,00000000 R$ 8,21 R$ 8,21
TOTAL Material: R$ 8,21
VALOR: R$ 8,21
INS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-13666 |[DUTO CORRUGADO PRETO 90MM Composicoes M 1,00000000 R$ 12,55 R$ 12,55
TOTAL Material: R$ 12,55
VALOR: R$ 12,55
INS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-17575 |[ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM Composicoes M 1,00000000 R$ 12,46 R$ 12,46
TOTAL Material: R$ 12,46
VALOR: R$ 12,46
INS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-24084 [ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM Composigoes M 1,00000000 R$ 18,56 R$ 18,56
TOTAL Material: R$ 18,56
VALOR: R$ 18,56
INS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-17088 |[ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM Composicoes M 1,00000000 R$ 31,94 R$ 31,94

Péagina: 18



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
T FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 31,94|
VALOR: | R$ 31,94|
INS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 Composicoes M 1,00000000 R$ 32,46 R$ 32,46
TOTAL Material: R$ 32,46
VALOR: R$ 32,46
INS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20458 |ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR Composicdes UN 1,00000000 R$ 752,94 R$ 752,94
TOTAL Material: R$ 752,94
VALOR: R$ 752,94
INS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-24179 |ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT Composicdes UN 1,00000000 R$ 1.917,08 R$ 1.917,08
TOTAL Material: R$ 1.917,08
VALOR: R$ 1.917,08
INS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-14178 |FIO RIGIDO 1,50MM Composicdes M 1,00000000 R$ 2,10 R$ 2,10
TOTAL Material: R$ 2,10
VALOR: R$ 2,10
INS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-14179 |FIO RIGIDO 2,50MM Composicdes M 1,00000000 R$ 3,38 R$ 3,38
TOTAL Material: R$ 3,38
VALOR: R$ 3,38
INS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT Composicoes UN 1,00000000 R$ 5,41 R$ 5,41
TOTAL Material: R$ 5,41
VALOR: R$ 5,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( EADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-1423 FITA ISOLANTE 20 MT (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1423 |FITA ISOLANTE 20 MT Composicoes UN 1,00000000 R$ 12,94 R$ 12,94
TOTAL Material: R$ 12,94
VALOR: R$ 12,94
INS-27367 FITA LED (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-27367 |FITA LED Composicoes UN 1,00000000 R$ 49,12 R$ 49,12
TOTAL Material: R$ 49,12
VALOR: R$ 49,12
INS-351 FUSIVEL CART. 602 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-351 FUSIVEL CART. 602 Composicoes UN 1,00000000 R$ 11,10 R$ 11,10
TOTAL Material: R$ 11,10
VALOR: R$ 11,10
INS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSAO Composicoes UN 1,00000000 R$ 27,92 R$ 27,92
TOTAL Material: R$ 27,92
VALOR: R$ 27,92
INS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1687 |GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 Composicoes UN 1,00000000 R$ 9,00 R$ 9,00
TOTAL Material: R$ 9,00
VALOR: R$ 9,00
INS-13412 HASTE COBRE 2, 40 MT 5/8 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13412 [HASTE COBRE 2, 40 MT 5/8 Composigoes UN 1,00000000 R$ 51,06 R$ 51,06
TOTAL Material: R$ 51,06
VALOR: R$ 51,06
INS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-22534 [HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M Composicoes UN 1,00000000 R$ 142,81 R$ 142,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

& et OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
L) L
N\ EADO DATA Mao de Obra:  0,00% Material: 14,02%
DG LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
?’ S NOVO 30/11/2023 Equipamento:  0,00%  Geral: 28,82%
w— FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 142,81|
VALOR: | R$ 142,81|
INS-13794 ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-13794 |ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 Composicoes UN 1,00000000 R$ 7,27 R$ 7,27
TOTAL Material: R$ 7,27
VALOR: R$ 7,27
INS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV Composicdes UN 1,00000000 R$ 13,76 R$ 13,76
TOTAL Material: R$ 13,76
VALOR: R$ 13,76
INS-27137 LAMP. LED BULBO 20W BIV 6500K E-27 R=20401 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-27137 |LAMP. LED BULBO 20W BIV 6500K E-27 R=20401 Composicdes UN 1,00000000 R$ 13,76 R$ 13,76
TOTAL Material: R$ 13,76
VALOR: R$ 13,76
INS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20482 |LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 Composicdes UN 1,00000000 R$ 30,29 R$ 30,29
TOTAL Material: R$ 30,29
VALOR: R$ 30,29
INS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20780 |LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P Composicdes UN 1,00000000 R$ 43,19 R$ 43,19
TOTAL Material: R$ 43,19
VALOR: R$ 43,19
INS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20781 |LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM Composicoes UN 1,00000000 R$ 42,41 R$ 42,41
TOTAL Material: R$ 42,41
VALOR: R$ 42,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

7, er et OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ
N\ EADO DATA Mao de Obra:  0,00% Material: 14,02%
o)’ LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
?’ S NOVO 30/11/2023 Equipamento:  0,00%  Geral: 28,82%
preibte cot s geocs FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-21456 |(LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA| Composicdes UN 1,00000000 R$ 136,97 R$ 136,97
R=LDBAFP40BCR60
TOTAL Material: R$ 136,97
VALOR: R$ 136,97
INS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20469 [(LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV| Composicdes UN 1,00000000 R$ 17,66 R$ 17,66
R=78930A13V7A8N
TOTAL Material: R$ 17,66
VALOR: R$ 17,66
INS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 70W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-13150 |LAMP.V.METALIC.TUB E-27 70W Composicoes UN 1,00000000 R$ 30,21 R$ 30,21
TOTAL Material: R$ 30,21
VALOR: R$ 30,21
INS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20782 |LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W Composicoes UN 1,00000000 R$ 40,25 R$ 40,25
TOTAL Material: R$ 40,25
VALOR: R$ 40,25
INS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
INS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W Composicdes UN 1,00000000 R$ 44,14 R$ 44,14
TOTAL Material: R$ 44,14
VALOR: R$ 44,14
INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W Composicdes UN 1,00000000 R$ 42,41 R$ 42,41
TOTAL Material: R$ 42,41
VALOR: | RS 42,41
INS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W (UN)
Material FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-17448 |LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W Composicdes | UN 1,00000000 R$ 42,97 R$ 42,97
TOTAL Material: R$ 42,97
VALOR: R$ 42,97
INS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27 70W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13151 |LAMP.V.SODIO TUB E-27 70W Composicdes UN 1,00000000 R$ 27,87 R$ 27,87
TOTAL Material: R$ 27,87
VALOR: R$ 27,87
INS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-29940 |LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W Composicoes UN 1,00000000 R$ 38,47 R$ 38,47
TOTAL Material: R$ 38,47
VALOR: R$ 38,47
INS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-19476 |LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W Composicoes UN 1,00000000 R$ 41,72 R$ 41,72
TOTAL Material: R$ 41,72
VALOR: R$ 41,72
INS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40 100W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-21655 |LAMP.V.SODIO TUB E-40 100W Composicoes UN 1,00000000 R$ 34,53 R$ 34,53
TOTAL Material: R$ 34,53
VALOR: R$ 34,53
INS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40 150W Composicdes UN 1,00000000 R$ 415,44 R$ 415,44
TOTAL Material: R$ 415,44
VALOR: R$ 415,44
INS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40 250W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40 250W Composicdes UN 1,00000000 R$ 43,28 R$ 43,28
TOTAL Material: R$ 43,28
VALOR: R$ 43,28
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO TooAL EADO NGV DATA : Méo de Obra:  0,00% Material:  14,02%
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W Composicoes UN 1,00000000 R$ 48,73 R$ 48,73
TOTAL Material: R$ 48,73
VALOR: R$ 48,73
INS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-15033 |LAMPADA ELETR COMPACTA 15W Composicoes UN 1,00000000 R$ 11,86 R$ 11,86
TOTAL Material: R$ 11,86
VALOR: R$ 11,86
INS-1522 LAMPADA ELETR COMPACTA 20W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-1522  [LAMPADA ELETR COMPACTA 20W Composicoes UN 1,00000000 R$ 14,54 R$ 14,54
TOTAL Material: R$ 14,54
VALOR: R$ 14,54
INS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-18660 |LAMPADA ELETR COMPACTA 25W Composicoes UN 1,00000000 R$ 13,33 R$ 13,33
TOTAL Material: R$ 13,33
VALOR: R$ 13,33
INS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-17562 |LAMPADA ELETR COMPACTA 30W Composicoes UN 1,00000000 R$ 15,93 R$ 15,93
TOTAL Material: R$ 15,93
VALOR: R$ 15,93
INS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-15482 (LAMPADA ELETR COMPACTA 45W Composigoes UN 1,00000000 R$ 47,86 R$ 47,86
TOTAL Material: R$ 47,86
VALOR: R$ 47,86
INS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-20625 [LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 Composicoes UN 1,00000000 R$ 40,64 R$ 40,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

7, er et OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
e FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 40,64|
VALOR: | R$ 40,64|
INS-26664 LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-26664 |LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W Composicoes UN 1,00000000 R$ 281,29 R$ 281,29
TOTAL Material: R$ 281,29
VALOR: R$ 281,29
INS-20980 LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20980 |LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W Composicdes UN 1,00000000 R$ 431,88 R$ 431,88
TOTAL Material: R$ 431,88
VALOR: R$ 431,88
INS-20051 LUMINARIA PUBLICA DE LED 20W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20051 [LUMINARIA PUBLICA DE LED 20W Composicdes UN 1,00000000 R$ 137,61 R$ 137,61
TOTAL Material: R$ 137,61
VALOR: R$ 137,61
INS-20703 LUMINARIA PUBLICA DE LED 30W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-20703 [LUMINARIA PUBLICA DE LED 30W Composicdes UN 1,00000000 R$ 345,33 R$ 345,33
TOTAL Material: R$ 345,33
VALOR: R$ 345,33
INS-25744 LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-25744 [LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W Composicdes UN 1,00000000 R$ 258,78 R$ 258,78
TOTAL Material: R$ 258,78
VALOR: R$ 258,78
INS-1571 LUVA DE ALTA TENSAO 10 MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1571 LUVA DE ALTA TENSAO 10 MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 597,20 R$ 597,20
TOTAL Material: R$ 597,20
VALOR: R$ 597,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( EADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
w— FONTE VERSAO HORA REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61%  47,70%  11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1575 [LUVA DE COBERTURA 7,5 Composicoes UN 1,00000000 R$ 71,84 R$ 71,84
TOTAL Material: R$ 71,84
VALOR: R$ 71,84
INS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1277 [MANG. CORRUG. AMARELA 20MM Composicoes M 1,00000000 R$ 2,42 R$ 2,42
TOTAL Material: R$ 2,42
VALOR: R$ 2,42
INS-1278 MANG. CORRUG. AMARELO 25MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1278 [MANG. CORRUG. AMARELO 25MM Composicoes M 1,00000000 R$ 2,08 R$ 2,08
TOTAL Material: R$ 2,08
VALOR: R$ 2,08
INS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-1785 [MANG. CORRUG. AMARELO 32MM Composicoes M 1,00000000 R$ 2,94 R$ 2,94
TOTAL Material: R$ 2,94
VALOR: R$ 2,94
INS-13516 MANGUEIRA DE LED (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-13516 |MANGUEIRA DE LED Composicoes M 1,00000000 R$ 13,42 R$ 13,42
TOTAL Material: R$ 13,42
VALOR: R$ 13,42
INS-567 MANILHA SAPATILHA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-567 MANILHA SAPATILHA Composigoes UN 1,00000000 R$ 31,11 R$ 31,11
TOTAL Material: R$ 31,11
VALOR: R$ 31,11
INS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 12,90 R$ 12,90
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

&, CRErEiTURA OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO oAl RO NS i DATA: Mao de Obra:  0,00% Material: 14,029
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
T FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 12,90|
VALOR: | R$ 12,90|
INS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 18,18 R$ 18,18
TOTAL Material: R$ 18,18
VALOR: R$ 18,18
INS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM Composicoes UN 1,00000000 R$ 20,77 R$ 20,77
TOTAL Material: R$ 20,77
VALOR: R$ 20,77
INS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM Composicdes UN 1,00000000 R$ 27,39 R$ 27,39
TOTAL Material: R$ 27,39
VALOR: R$ 27,39
INS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM Composicdes UN 1,00000000 R$ 48,59 R$ 48,59
TOTAL Material: R$ 48,59
VALOR: R$ 48,59
INS-15188 POSTE METALICO DE 7 METROS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-15188 |POSTE METALICO DE 7 METROS Composicdes UN 1,00000000 R$ 647,74 R$ 647,74
TOTAL Material: R$ 647,74
VALOR: R$ 647,74
INS-16084 POSTE METALICO DE 9 METROS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-16084 |POSTE METALICO DE 9 METROS Composicoes UN 1,00000000 R$ 562,83 R$ 562,83
TOTAL Material: R$ 562,83
VALOR: R$ 562,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

7, CREREITU R A OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
., CJ = . H .
‘)>‘( LAJEADO TooAL EADO NGV DATA : Méo de Obra:  0,00% Material:  14,02%
o ) mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
preibte cot s geocs FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-26033 |PROJETOR PARA EVENTOS 400W Composicoes UN 1,00000000 R$ 510,65 R$ 510,65
TOTAL Material: R$ 510,65
VALOR: R$ 510,65
INS-26807 QUADRO DIST. BEM. SIBARRAM 6/8 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-26807 [QUADRO DIST. BEM. S/IBARRAM 6/8 Composicoes UN 1,00000000 R$ 70,75 R$ 70,75
TOTAL Material: R$ 70,75
VALOR: R$ 70,75
INS-26085 REATOR V.METALICO EXT. 70W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-26085 |REATOR V.METALICO EXT. 70W Composicdes UN 1,00000000 R$ 108,19 R$ 108,19
TOTAL Material: R$ 108,19
VALOR: R$ 108,19
INS-24904 REATOR V.METALICO EXT. 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-24904 [REATOR V.METALICO EXT. 150W Composicdes UN 1,00000000 R$ 95,21 R$ 95,21
TOTAL Material: R$ 95,21
VALOR: R$ 95,21
INS-24903 REATOR V.METALICO EXT. 250W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-24903 [REATOR V.METALICO EXT. 250W Composicdes UN 1,00000000 R$ 147,05 R$ 147,05
TOTAL Material: R$ 147,05
VALOR: R$ 147,05
INS-16180 REATOR V.METALICO EXT. 400W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-16180 |REATOR V.METALICO EXT. 400W Composicdes UN 1,00000000 R$ 172,23 R$ 172,23
TOTAL Material: R$ 172,23
VALOR: R$ 172,23
INS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-25686 |REATOR V.SODIO EXT. 100W Composicoes UN 1,00000000 R$ 99,53 R$ 99,53
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
TOTAL Material: R$ 99,53|
VALOR: | R$ 99,53|
INS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-23347 |REATOR V.SODIO EXT. 150W Composicoes UN 1,00000000 R$ 137,61 R$ 137,61
TOTAL Material: R$ 137,61
VALOR: R$ 137,61
INS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-24905 |REATOR V.SODIO EXT. 250W Composicdes UN 1,00000000 R$ 147,05 R$ 147,05
TOTAL Material: R$ 147,05
VALOR: R$ 147,05
INS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-16181 |REATOR V.SODIO EXT. 400W Composicdes UN 1,00000000 R$ 172,23 R$ 172,23
TOTAL Material: R$ 172,23
VALOR: R$ 172,23
INS-1137 RELE FOTO-ELETRICO NA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-1137 RELE FOTO-ELETRICO NA Composicdes UN 1,00000000 R$ 17,22 R$ 17,22
TOTAL Material: R$ 17,22
VALOR: R$ 17,22
INS-15287 RELE FOTO-ELETRICO NF (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-15287 |RELE FOTO-ELETRICO NF Composigoes UN 1,00000000 R$ 21,29 R$ 21,29
TOTAL Material: R$ 21,29
VALOR: R$ 21,29
INS-240 ROLDANA 24 X 24 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-240 ROLDANA 24 X 24 Composicoes UN 1,00000000 R$ 0,69 R$ 0,69
TOTAL Material: R$ 0,69
VALOR: R$ 0,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

° REFEITUS OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
v’ DATA : Méo de Obra: 0,00% Material:  14,02%
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
INS-241 ROLDANA 30 X 30 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-241 ROLDANA 30 X 30 Composicoes UN 1,00000000 R$ 0,95 R$ 0,95
TOTAL Material: R$ 0,95
VALOR: R$ 0,95
INS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-21089 |VARA DE MANOBRA 34,5 Composicoes UN 1,00000000 R$ 1.216,03 R$ 1.216,03
TOTAL Material: R$ 1.216,03
VALOR: R$ 1.216,03
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

o‘\‘/,- LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
7N" NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
sz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%
Equipamento: 0,00%

Geral:  28,82%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
conél(-)/lADM MANUTENGAO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL Composigte Servigo MES 12,00 R$ 36.168,29 R$ 434.019,48  26,87% 26,87% A
INS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 Composigte Material UN 1.000,00 R$ 156,17 R$ 156.170,00  9,67% 3654% A

INS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40 150W Composigte Material UN 300,00 R$ 473,68 R$ 142.104,00  8,80% 4534% A
INS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W Composigte Material UN 300,00 R$ 156,90 R$ 47.070,00  2,91% 4825% A
INS-20703 LUMINARIA PUBLICA DE LED 30W Composigte Material UN 100,00 R$ 393,75 R$39.375,00  2,44% 50,69% B
INS-16180 REATOR V.METALICO EXT. 400W Composigte Material UN 200,00 R$ 196,38 R$39.276,00  2,43% 53,12% B
INS-26085 REATOR V.METALICO EXT. 70W Composigte Material UN 300,00 R$ 123,36 R$37.008,00  2,29% 55,42% B
INS-15287 RELE FOTO-ELETRICO NF Composigte Material UN 1.500,00 R$ 24,27 R$ 36.405,00  2,25% 57,67% B
INS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM Composigte Material UN 700,00 R$ 48,36 R$33.852,00  2,10% 59,77% B
INS-25744 LUMINARIA PUBLICA DE LED 60W Composigte Material UN 100,00 R$ 295,06 R$29.506,00  1,83% 61,59% B
INS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P Composicde Material UN 500,00 R$ 49,25 R$24.62500 1,52% 63,12% B
INS-20980 LUMINARIA PUBLICA DE LED 150W Composigte Material UN 50,00 R$ 492,43 R$24.621,50  1,52% 64,64% B
INS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 Composicde Material UN 500,00 R$ 46,34 R$23.170,00  1,43% 66,08% B
INS-24904 REATOR V.METALICO EXT. 150W Composigte Material UN 200,00 R$ 108,56 R$21.712,00  1,34% 67,42% B
INS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W Composigte Material UN 100,00 R$ 196,38 R$19.638,00  1,22% 68,64% B
INS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W Composigte Material UN 100,00 R$ 167,67 R$ 16.767,00  1,04% 69,67% B
INS-24903 REATOR V.METALICO EXT. 250W Composigte Material UN 100,00 R$ 167,67 R$ 16.767,00  1,04% 70,71% B
INS-20051 LUMINARIA PUBLICA DE LED 20W Composigte Material UN 100,00 R$ 156,90 R$ 15.690,00  0,97% 71,68% B

INS-2024  LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W Composigte Material UN 300,00 R$ 50,33 R$15.099,00  0,93% 72,62% B
INS-20875 CHAVE DE ILUMINAGAO PUBLICA 2X 602 Composigte Material UN 20,00 R$ 728,29 R$ 14.565,80  0,90% 73,52% B
INS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W Composigte Material UN 300,00 R$ 47,57 R$ 14.271,00  0,88% 74,40% B

INS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM Composigte Material UN 1.000,00 R$ 13,91 R$13.910,00  0,86% 75,27% B
INS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W Composigte Material UN 300,00 R$ 43,86 R$ 13.158,00  0,81% 76,08% B
INS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40 100W Composigte Material UN 300,00 R$ 39,37 R$11.811,00  0,73% 76,81% B

INS-1948  CABO PP 1KV 2 X 16,00MM Composigte Material M 300,00 R$ 38,93 R$11.679,00  0,72% 77,53% B
INS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W Composigte Material UN 20,00 R$ 582,24 R$11.644,80  0,72% 78,26% B
INS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W Composigte Material UN 250,00 R$ 45,89 R$11.472,50  0,71% 78,97% B
INS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W Composigte Material UN 100,00 R$ 113,48 R$11.348,00  0,70% 79,67% B
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

'.‘.\'/,. LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
7., NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
ooz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%

Equipamento: 0,00%
Geral:  28,82%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL

INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W Composicde Material UN 200,00 R$ 55,56 R$ 11.112,00 0,69% 80,36% C
INS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 70W Composigoe Material UN 300,00 R$ 34,45 R$ 10.335,00 0,64% 81,00% C
INS-22159 BRACO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO Composicde Material UN 100,00 R$ 97,75 R$ 9.775,00 0,61% 81,60% C

INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W Composigoe Material UN 200,00 R$ 48,36 R$ 9.672,00 0,60% 82,20% C

INS-198  CABO PP 1KV 2 X 4,00MM Composicde Material M 1.000,00 R$ 9,67 R$ 9.670,00 0,60% 82,80% C
INS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27 70W Composigoe Material UN 300,00 R$ 31,78 R$ 9.534,00 0,59% 83,39% C
INS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT Composicde Material UN 4,00 R$ 2.185,85 R$ 8.743,40 0,54% 83,93% C

INS-196  CABO PP 750V 2 X 1,50MM Composigoe Material M 2.000,00 R$ 4,32 R$ 8.640,00 0,53% 84,47% C
INS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M Composicde Material UN 50,00 R$ 162,83 R$ 8.141,50 0,50% 84,97% C

INS-115  BRACO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO Composigoe Material UN 200,00 R$ 38,44 R$ 7.688,00 0,48% 85,45% C
INS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM Composicde Material UN 500,00 R$ 14,90 R$ 7.450,00 0,46% 85,91% C
INS-15188 POSTE METALICO DE 7 METROS Composigoe Material UN 10,00 R$ 738,55 R$ 7.385,50 0,46% 86,36% C
INS-1423  FITA ISOLANTE 20 MT Composicde Material UN 500,00 R$ 14,75 R$ 7.375,00 0,46% 86,82% C

INS-199  CABO PP 1KV 2 X 6,00MM Composigoe Material M 500,00 R$ 14,71 R$ 7.355,00 0,46% 87,28% C
INS-1571  LUVA DE ALTA TENSAO 10 MM Composicde Material UN 10,00 R$ 680,93 R$ 6.809,30 0,42% 87,70% C
INS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM Composigoe Material M 100,00 R$ 67,60 R$ 6.760,00 0,42% 88,12% C
INS-1711  CABO FLEX. 1KV 95MM Composicde Material M 100,00 R$ 67,60 R$ 6.760,00 0,42% 88,54% C
INS-22744  DISJ. DIN 3P 125A Composigoe Material UN 30,00 R$ 217,11 R$ 6.513,30 0,40% 88,94% C
INS-16084 POSTE METALICO DE 9 METROS Composicde Material UN 10,00 R$ 641,74 R$ 6.417,40 0,40% 89,34% C
INS-26664 LUMINARIA PUBLICA DE LED 100W Composigoe Material UN 20,00 R$ 320,73 R$ 6.414,60 0,40% 89,73% C

INS-578  PARAFUSO MAQ 16 X 400MM Composicde Material UN 200,00 R$ 31,23 R$ 6.246,00 0,39% 90,12% C
INS-2092  FITA ISOLANTE 10 MT Composigoe Material UN 1.000,00 R$ 6,17 R$ 6.170,00 0,38% 90,50% C
INS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N Composicde Material UN 300,00 R$ 20,14 R$ 6.042,00 0,37% 90,88% C
INS-27367 FITA LED Composigoe Material UN 100,00 R$ 56,01 R$ 5.601,00 0,35% 91,22% C
INS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 Composicde Material UN 4,00 R$ 1.386,52 R$ 5.546,08 0,34% 91,57% C

INS-584  PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM Composigoe Material UN 100,00 R$ 55,40 R$ 5.540,00 0,34% 91,91% C
INS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM Composicde Material M 100,00 R$ 52,75 R$ 5.275,00 0,33% 92,24% C

INS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40 250W Composigoe Material UN 100,00 R$ 49,35 R$ 4.935,00 0,31% 92,54% C
INS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W Composicde Material UN 100,00 R$ 48,99 R$ 4.899,00 0,30% 92,84% C
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'.‘.\'/,. LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
7., NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
ooz |LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicées PROPRIA 0,00%  0,00%

Equipamento: 0,00%
Geral:  28,82%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
INS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM Composicoe Material UN 200,00 R$ 23,68 R$ 4.736,00 0,29% 93,14% C
INS-13516 MANGUEIRA DE LED Composicoe Material M 300,00 R$ 15,30 R$ 4.590,00 0,28% 93,42% C
INS-17556 BRAGO P/ LUMINARIA CURVO 3.00M X 2" 60MM Composicoe Material UN 10,00 R$ 409,54 R$ 4.095,40 0,25% 93,68% C
INS-26807 QUADRO DIST. BEM. S/IBARRAM 6/8 Composicoe Material UN 50,00 R$ 80,67 R$ 4.033,50 0,25% 93,93% C

INS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM Composicoe Material M 1.000,00 R$ 4,00 R$ 4.000,00 0,25% 94,17% C
INS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM Composicoe Material M 100,00 R$ 36,42 R$ 3.642,00 0,23% 94,40% C

INS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM Composicoe Material M 500,00 R$ 6,90 R$ 3.450,00 0,21% 94,61% C
INS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR Composicoe Material UN 4,00 R$ 858,50 R$ 3.434,00 0,21% 94,82% C
INS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM Composicoe Material M 100,00 R$ 32,67 R$ 3.267,00 0,20% 95,03% C
INS-27137 LAMP. LED BULBO 20W BIV 6500K E-27 R=20401 Composicoe Material UN 200,00 R$ 15,69 R$ 3.138,00 0,19% 95,22% C
INS-1546  BRACO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO Composicoe Material UN 100,00 R$ 29,90 R$ 2.990,00 0,19% 95,41% C
INS-13412 HASTE COBRE 2, 40 MT 5/8 Composicoe Material UN 50,00 R$ 58,22 R$ 2.911,00 0,18% 95,59% C
INS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM Composicoe Material M 200,00 R$ 14,31 R$ 2.862,00 0,18% 95,76% C
INS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM Composicoe Material M 500,00 R$ 5,62 R$ 2.810,00 0,17% 95,94% C
INS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") Composicoe Material M 300,00 R$ 9,36 R$ 2.808,00 0,17% 96,11% C
INS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 Composicoe Material UN 50,00 R$ 54,87 R$ 2.743,50 0,17% 96,28% C
INS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W Composicoe Material UN 50,00 R$ 54,57 R$ 2.728,50 0,17% 96,45% C
INS-15680 CENTRO DE DISTRIBUIGAO 12/16 Composicoe Material UN 20,00 R$ 123,15 R$ 2.463,00 0,15% 96,60% C
INS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM Composicoe Material M 100,00 R$ 24,47 R$ 2.447,00 0,15% 96,75% C

INS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM Composicoe Material M 100,00 R$ 22,60 R$ 2.260,00 0,14% 96,89% C
INS-22742  DISJ. DIN 3P 70A Composicoe Material UN 20,00 R$ 110,53 R$ 2.210,60 0,14% 97,03% C
INS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM Composicoe Material M 100,00 R$ 21,16 R$ 2.116,00 0,13% 97,16% C

INS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM Composicoe Material UN 100,00 R$ 20,73 R$ 2.073,00 0,13% 97,29% C
INS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM Composicoe Material M 300,00 R$ 6,25 R$ 1.875,00 0,12% 97,41% C

INS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 Composicoe Material M 50,00 R$ 37,01 R$ 1.850,50 0,11% 97,52% C
INS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 Composicoe Material UN 50,00 R$ 34,54 R$ 1.727,00 0,11% 97,63% C
INS-22227  DISJ. DIN 3P 50A Composicoe Material UN 30,00 R$ 56,75 R$ 1.702,50 0,11% 97,73% C
INS-22743 DISJ. DIN 3P 100A Composicoe Material UN 10,00 R$ 169,74 R$ 1.697,40 0,11% 97,84% C
INS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM Composicoe Material M 500,00 R$ 3,35 R$ 1.675,00 0,10% 97,94% C
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
™A AEAD OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
n'>|:‘ %Egdw ¢ ;Z:)-J;zoozt?ra: I?)I,TJIO% SINAPI 2023/10 COM DESONERAGAO  84,61% 47,70%  11/2023
et [LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral:  28,82%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
INS-600  CHAVE FUSIVEL BASE COM 5 Composicoe Material UN 3,00 R$ 541,78 R$ 1.625,34  0,10% 98,04% C
INS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM Composicoe Material UN 100,00 R$ 14,71 R$ 1.471,00 0,09% 98,13% (@
INS-314  CABO FLEX. 750V 16,00MM Composicoe Material 100,00 R$ 14,31 R$ 1.431,00 0,09% 98,22% C
INS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM Composicoe Material M 100,00 R$ 14,21 R$ 1.421,00 0,09% 98,31% (@
INS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM Composicoe Material 500,00 R$ 2,76 R$ 1.380,00 0,09% 98,40% C
INS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 Composicoe Material UN 400,00 R$ 3,04 R$ 1.216,00 0,08% 98,47% (@
INS-1278  MANG. CORRUG. AMARELO 25MM Composicoe Material 500,00 R$ 2,37 R$ 1.185,00 0,07% 98,54% C
INS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM Composicoe Material 300,00 R$ 3,85 R$ 1.155,00 0,07% 98,62% (@
INS-23343 DISJ. DIN 3P 63A Composicoe Material UN 20,00 R$ 56,75 R$ 1.135,00 0,07% 98,69% C
INS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM Composicoe Material M 500,00 R$ 2,26 R$ 1.130,00 0,07% 98,76% (@
INS-567  MANILHA SAPATILHA Composicoe Material UN 30,00 R$ 35,47 R$ 1.064,10 0,07% 98,82% C
INS-24621 CABO DE FORCA PRA FITA LED Composicoe Material M 50,00 R$ 19,84 R$ 992,00 0,06% 98,88% (@
INS-17890 ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA Composicoe Material UN 1.000,00 R$ 0,99 R$ 990,00 0,06% 98,95% C
INS-1137  RELE FOTO-ELETRICO NA Composicoe Material UN 50,00 R$ 19,63 R$ 981,50 0,06% 99,01% (@
INS-188  CABO FLEX. 750V 10,00MM Composicoe Material M 100,00 R$ 9,22 R$ 922,00 0,06% 99,06% C
INS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W Composicoe Material UN 50,00 R$ 18,16 R$ 908,00 0,06% 99,12% (@
INS-1522  LAMPADA ELETR COMPACTA 20W Composicoe Material UN 50,00 R$ 16,58 R$ 829,00  0,05% 99,17% C
INS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 Composicoe Material UN 10,00 R$ 81,91 R$ 819,10 0,05% 99,22% (@
INS-23606 DISJ. DIN 2P 70A Composicoe Material UN 10,00 R$ 78,95 R$ 789,50  0,05% 99,27% C
INS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W Composicoe Material UN 50,00 R$ 15,20 R$ 760,00 0,05% 99,32% (@
INS-619  ALCA PRE-FORM CABO 4 Composicoe Material UN 100,00 R$ 7,25 R$ 725,00  0,04% 99,36% C
INS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM Composicoe Material M 300,00 R$ 2,39 R$ 717,00 0,04% 99,41% (@
INS-407  CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO Composicoe Material UN 100,00 R$ 7,15 R$ 715,00  0,04% 99,45% C
INS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS Composicoe Material UN 20,00 R$ 34,30 R$ 686,00 0,04% 99,49% (@
INS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W Composicoe Material UN 50,00 R$ 13,52 R$ 676,00  0,04% 99,53% C
INS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSAO Composicoe Material UN 20,00 R$ 31,83 R$ 636,60 0,04% 99,57% (@
INS-351  FUSIVEL CART. 602 Composicoe Material UN 50,00 R$ 12,66 R$ 633,00 0,04% 99,61% C
INS-17891 ABRACADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA Composicoe Material UN 800,00 R$ 0,79 R$ 632,00 0,04% 99,65% (@
INS-241  ROLDANA 30 X 30 Composicoe Material UN 500,00 R$ 1,08 R$ 540,00  0,03% 99,69% C
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o\\‘/,- LA.IEADO OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
27N NOVO Mao de Obra: ~ 0,00%| SINAPI  2023/10 COM DESONERAGAO 84,61% 47,70%  11/2023
et [LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral:  28,82%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
INS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 Composigte Material UN 50,00 R$ 10,26 R$513,00 0,03% 99,72% C
INS-22745 DISJ. DIN 1P 20A Composicte Material UN 50,00 R$ 9,79 R$ 489,50  0,03% 99.75%  C
INS-23604  DISJ. DIN 2P 50A Composigte Material UN 10,00 R$ 39,92 R$ 399,20  0,02% 99,77%  C
INS-23605 DISJ. DIN 2P 63A Composigte Material UN 10,00 R$ 39,92 R$ 399,20  0,02% 99,80% C
INS-240  ROLDANA 24 X 24 Composigte Material UN 500,00 R$ 0,79 R$ 395,00  0,02% 99,82%  C
INS-13943 ABRAGADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA Composigte Material UN 800,00 R$ 0,49 R$ 392,00 0,02% 99,85%  C
INS-23381  DISJ. DIN 1P 70A Composigte Material UN 10,00 R$ 32,56 R$ 325,60  0,02% 99,87% C
INS-41165 ABRAGADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA Composigte Material UN 800,00 R$ 0,30 R$ 240,00  0,01% 99,88% C
INS-23379  DISJ. DIN 1P 25A Composigte Material UN 20,00 R$ 9,77 R$ 19540  0,01% 99,89% C
INS-191  CABO FLEX. 750V 1,50MM Composigte Material M 100,00 R$ 1,66 R$ 166,00  0,01% 99,90% C
INS-13794  ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 Composigte Material UN 20,00 R$ 8,29 R$ 165,80  0,01% 99,91% C
INS-610  ISOLADOR DE PINO 25 KV Composigte Material UN 10,00 R$ 15,69 R$ 156,90  0,01% 99,92% C
INS-20620 ABRAGADEIRA NYLON 150%3,20 PRETA Composigte Material UN 800,00 R$0,18 R$ 144,00 0,01% 99,93% C
INS-398  CONECTOR PRESSAO 25 MM Composigte Material UN 10,00 R$ 14,31 R$ 143,10  0,01% 99,94% C
INS-23335  DISJ. DIN 1P 50A Composigte Material UN 10,00 R$ 13,57 R$ 135,70  0,01% 99,95%  C
INS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VI Composigte Material UN 10,00 R$ 13,23 R$ 132,30  0,01% 99,96%  C
INS-23336  DISJ. DIN 1P 63A Composigte Material UN 10,00 R$ 13,23 R$ 132,30  0,01% 99,97% C
INS-23334  DISJ. DIN 1P 40A Composicte Material UN 10,00 R$ 13,23 R$ 132,30  0,01% 99,97% C
INS-18637 ABRAGADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA Composigte Material UN 800,00 R$ 0,15 R$ 120,00 0,01% 99,98%  C
INS-23332  DISJ. DIN 1P 10A Composicte Material UN 10,00 R$ 9,79 R$ 97,90 0,01% 99,99% C
INS-23380  DISJ. DIN 1P 32A Composigte Material un 10,00 R$ 9,77 R$97,70  0,01% 99,99%  C
INS-23333  DISJ. DIN 1P 16A Composicte Material UN 10,00 R$ 9,60 R$ 96,00 0,01% 100,00% C
INS-209  CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) 55,60 Material M 9,00 R$ 0,00 R$0,00 0,00% 100,00% C

Subtotal até 100,00%% R$ 1.615.110,10

QOutros

R$ 0,00

Valor total do Orcamento R$ 1.615.110,10

Eng Civil Giancarlo de Sousa Araujo Assi ,
de Sousa Araujo Lopes CREA: 111827537-3MA

Lopes CREA: 111827537-3MA Dados: 2023.12.12 15:14:01 -03'00'

nado de forma digital por Eng Civil Giancarlo
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Eng Civil Giancarlo de
Sousa Araujo Lopes CREA:

111827537-3MA

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS ELETRICOS 30/11/2023 BDI FONTE VERSAO HORA MES  DATA REF.
Méo de Obra: 0,00% SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70%  11/2023
LOCAL: LAJEADO NOVO - MA Material:  14,02% |Composicoes PROPRIA 0,00% 0,00%
Equipamento: 0,00%
Geral: 28,82%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,34 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 434.019,48
R$ 36.153,82 R$36.153,82| R$36.153,82| R$36.153,82| R$ 36.153,82| R$ 36.153,82| R$ 36.153,82| R$ 36.153,82| R$ 36.197,22
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,34 %
2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62
R$ 98.384,85( R$98.384,85( R$98.384,85| R$98.384,85( R$98.384,85| R$98.384,85| R$ 98.384,85| R$ 98.384,85| R$ 98.502,96
RS 1.615.110.10 R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.538,67 | R$ 134.700,18
T IR$ 134.538,67 | R$ 269.077,34| R$ 403.616,01 | R$ 538.154,68| R$ 672.693,35 | R$ 807.232,02 | R$ 941.770,69 | R$ 1.076.309,36 | R$ 1.211.009,54
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 10 MES 11 MES 12 Total parcela
8,34 % 8,34 % 8,34 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 434.019,48
R$ 36.197,22( R$36.197,22 R$ 36.197,26| R$ 434.019,48
8,34 % 8,34 % 8,34 % 100,00 %
2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62
R$ 98.502,96| R$98.502,96| R$ 98.502,94|R$ 1.181.090,62
R$ 134.700,18 | R$ 134.700,18| R$ 134.700,20 R$
R$ 1.615.110,10
R$ 1.345.709,72 | R$ 1.480.409,90| R$ 1.615.110,10( 1.615.110,10

Assinado de forma digital por Eng
Civil Giancarlo de Sousa Araujo
Lopes CREA: 111827537-3MA

Dados: 2023.12.12 15:14:10 -03'00'

Péagina: 36




COMPOSICAO DO BDI
& . OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
7 EADO DATA Mao de Obra:  0,00% Material: 14,02%
DO LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
?’ \. mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral: 28,82%
e FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
COoD DESCRICAO %
despesas indiretas

AC Administracéo Central 3,00%
DF Despesas Financeiras 0,59%
R Riscos 0,97%
TOTAL 4,56%

Beneficio
S+G Seguro/Garantia 0,80%
L Lucro 6,16%
TOTAL 6,96%

| Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
CPRB 4,50%
TOTAL 13,15%

BDI = 28,82%

(I+ AC+S+R+G)x(1+ DF)x(1+ L)

(1) .

Eng Civil Giancarlo de
Sousa Araujo Lopes

Assinado de forma digital por Eng
Civil Giancarlo de Sousa Araujo
Lopes CREA: 111827537-3MA

CREA: 111827537-3MA Dados: 2023.12.12 15:14:21 -03'00'
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

& P OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIGOS ELETRICOS BDI
7 EADO DATA Mao de Obra:  0,00% Material: 14,02%
D O LOCAL: LAJEADO NOVO - MA
?’ \. mvo 30/11/2023 Equipamento: 0,00% Geral:  28,82%
e FONTE VERSAO HORA MES REF.
SINAPI 2023/10 COM DESONERAQAO 84,61% 47,70% 11/2023
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
COD DESCRICAO HORISTA % |MENSALISTA %
A GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
TOTAL 17,80% 17,80%
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salério 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,50% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 47,22% 18,16%
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,61% 1,99%
C5 Indenizagéo Adicional 0,38% 0,29%
TOTAL 10,80% 8,22%
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,38% 0,29%
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,79% 3,52%
A+B+C+D= 84,61% 47,70%
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