
         PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 

 

 
EDITAL PREGÃO  

ELETRÔNICO 020/2023 
 

CONTRATANTE (UASG) 980188 
 

 
OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA. 

 

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ R$ 1.615.110,10 

 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 29/01/2024 às 10h30min (horário de Brasília) 

 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
Menor preço por item 

 
 

MODO DE DISPUTA: 
aberto 

 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
Sim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 

 

Sumário 

 
1. DO OBJETO ...................................................................................................................................... 3 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO .................................................................................................. 3 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ........................... 5 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ............................................................................................ 7 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 8 

6. DA FASE DE JULGAMENTO ........................................................................................................... 11 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO ............................................................................................................ 14 

8. DOS RECURSOS ............................................................................................................................ 20 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES....................................................................... 20 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ......................................... 23 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .......................................................................................................... 23 

 

  



         PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-MA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023 

 

Torna-se público que o(a) A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO-

MA, por meio do Gabinete da Prefeitura Municipal (UASG 980188) Localizada na Avenida 

Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA, realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de 

abril de 2021,  e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em único item. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente 

credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no 

Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf 

até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à 

alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 

desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre 

serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 

contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 

contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 

situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 

do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do 

art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue 

em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da 

sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que 

devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do 

licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e 

a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das 

atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do 

contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de 

serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto 

executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de 

execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo 

financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por 

essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução 

da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado 

ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento 

adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 

simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual 

de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do 

sistema, que: 

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando 

o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm


         PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do 

sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, 

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 

observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele 

item; 

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3.4 ou 3.5 sujeitará o licitante às 

sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos 

de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio 

de lances. 

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do 

cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.11. O valor final mínimo final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado 

pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.12. O valor final mínimo final máximo parametrizado na forma do item 3.10 possuirá 

caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 

licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações 

no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus 

decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela 

Administração ou de sua desconexão. 

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 

de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

4.1.1. valor unitário total do item; 

4.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 

de Referência; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se 

beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 
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4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por 

meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de R$ 0,10 (dez centavo). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 

quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas 

de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 

órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de 

licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este 

se localize; 

5.19.2.2. empresas brasileiras; 

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

5.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 

do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido 

para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido 

o resultado do julgamento. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos 

do processo licitatório. 

5.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no 

certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 

2.66 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 

de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 

1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 

29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 

de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, 

em conformidade com os itens 3.5 e 4.5 deste edital. 

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, 

o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação 

neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 

73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.6.1. contiver vícios insanáveis; 

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação; 

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas 

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do pregoeiro, que comprove: 

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise 

de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado; 

6.8.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, independentemente do regime de execução. 

6.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de 

acordo com a Lei. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29


         PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 

valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.10.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo 

o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações 

e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 

adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços 

unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 

indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato, observando ainda o seguinte: 

6.10.1.1. Carta Proposta, assinada por titular da empresa ou pessoa 

legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número do 

Edital, o prazo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos 

seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e 

trabalhistas etc.), em algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo 

que o mesmo se refere ao mês de apresentação da Proposta; 

6.10.1.2. Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha 

Orçamentária constante no (ANEXO III) deste Edital, com preços unitários e totais 

dos itens, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, 

na moeda nacional; nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e 

previdenciários, BDI e transportes até local dos serviços.  No caso de omissão dos 

referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão 

inclusos no valor global apresentado; 

6.10.1.3. Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em 

conformidade com a Planilha Orçamentária, conforme o (ANEXO III) deste Edital, 

constando unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos 

sociais aplicados; A Licitante que apresentar planilhas de composição de preços 

unitários em desacordo com as planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada; 

6.10.1.4. Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para 

o BDI - Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que 

contenha as informações pertinentes e observadas as restrições quanto a 

apropriação de despesas com o IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões 

do Tribunal de Contas da União; 

6.10.1.5. Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, 

desde que contenha as informações pertinentes; 
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6.10.1.6. Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 

(sessenta) dias contados da data da abertura da sessão do processo licitatório; 

6.10.1.7. As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas 

como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos; 

6.10.1.8. Os documentos exigidos nos subitens 6.10.1.2 a 6.10.1.5, nos termos 

dos artigos 7° e 14 da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução nº 

282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA deverão, necessariamente, ser assinados 

pelo representante legal da empresa e por Engenheiro/Arquiteto, devidamente 

registrado no CREA/CAU, com identificação e número do seu registro 

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 

sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante 

para arcar com todos os custos da contratação; 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para 

fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista 

e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no 

País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 

inicialmente apresentados em tradução livre. 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e 

apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de 

outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em 

original ou por cópia via sistema. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido 

feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos 

de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na 

forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a 

declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 

deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que 

suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento 

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas 

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução 

é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a 

ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as 

condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria 

prévia. 

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela 

Administração data e horário exclusivos, a ser agendado conforme orientações contidas 

no Anexo I – Termo de Referência. 

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida 

no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

7.10. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 

3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 

serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, 

observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES 

nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente 

será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a 

fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos 

os licitantes. 

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição 

ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 

14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

7.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro 

examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo 

disposto no subitem 7.12.1. 

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação 

do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos 

de que trata o subitem anterior. 

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, 

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

7.19. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

7.19.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.19.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

7.19.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a 

cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório 

de seus administradores; 

7.19.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 

março de 2020. 

7.19.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores; 

7.19.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do 

ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

7.19.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

7.19.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações. 

7.20. HABILITAÇÃO, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

7.20.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

7.20.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 

de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 

da Fazenda Nacional. 

7.20.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.20.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
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termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.20.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

7.20.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.20.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual e Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

7.20.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal. 

7.21. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA 

7.21.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de 

antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não 

estiver expresso o prazo de validade; 

7.21.2. Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas 

Explicativas, termo de abertura e encerramento acompanhado com livro já exigíveis e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 

7.21.3. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um); 

7.21.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. 

7.21.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a 

pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

7.21.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido 

pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao 

Sped. 

7.21.7. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 

exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor 

total estimado da contratação. 
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7.21.8. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo 

balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

7.22. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.22.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

7.22.2. Registro ou inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU 

competente, que comprove atividade relacionada com o objeto, através do Certificado de 

Registro e Quitação Pessoa Jurídica em plena validade 

7.22.3. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

7.22.3.1. As empresas licitantes deverão comprovar que já executaram, a qualquer 

tempo, para pessoas de direito público ou privado, através da apresentação de 

atestado/declaração de capacidade técnica, de serviços com características semelhantes 

à do objeto da presente licitação, que estejam concluídos e recebidos pelo contratante; 

7.22.3.2. Os atestados/declarações deverão comprovar que a LICITANTE tenha 

executado serviços compatíveis com o objeto licitado, até a data da abertura da sessão 

pública; 

7.22.3.3. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso 

julgue necessário, poderá encaminhar, juntamente com os respectivos 

atestados/declarações, Ordens de Serviços (devidamente assinadas), Notas 

Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os quais também poderão ser 

requeridos por meio de diligência; 

7.22.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a 

apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

7.22.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

7.22.4.1. Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo - CAU, da região da Sede da Empresa; 

7.22.4.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, 

em nome de Responsáveis Técnicos devidamente registrados e que contemple Anotação 

ou Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT de serviços com características 

semelhantes aos descritos neste Edital e seus anexos. 

7.22.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do 

serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração; 

7.22.4.4. No caso de Compromisso de Contratação Futura por meio de Declaração de 

Contratação Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação da 
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efetivação do vínculo profissional, bem como o comprovante de registro e anotação junto 

ao Conselho Técnico Competente, do profissional como Responsável Técnico da 

Empresa. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou 

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no 

art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 

preclusão; 

8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação 

ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua 

decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

sítio eletrônico https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 

qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver 

a proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do 

contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 0,5% a 

15% do valor do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será 

de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à 

penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável 

de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 

a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 

9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 

9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, 

§5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em 

favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN 

SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a 

instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 

por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda 

produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o 

qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à 

data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma 

eletrônica, pelo cpl.lajeadonovo@gmail.com, por petição dirigida ou protocolada no 

endereço: Avenida Anita Viana, 43, Centro, Lajeado Novo – MA. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 

o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico 

https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/acessoainformacao.php. e no portal 

www.comprasnet.gov.br 

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I - Termo de Referência 

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

11.11.3. ANEXO III – (Projeto, Planilhas de Composição de BDI, Encargos Sociais, 

Orçamento Sintético, Orçamento Analítico e Cronograma Físico e Financeiro) 

 

Lajeado Novo - MA, 08 de janeiro de 2024. 

 

Ana Léa Barros Araújo 
Prefeita Municipal 

https://www.lajeadonovo.ma.gov.br/acessoainformacao.php
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, 

AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA, nos termos da tabela abaixo, conforme 

condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UNID QUANT V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 

Serviços regulares de manutenção 

preventiva e corretiva, melhoria, 

ampliação e acompanhamento 

integral para sistema de iluminação 

pública do Município de Lajeado 

Novo - MA. 

Serviço 01 R$ 1.615.110,10 R$ 1.615.110,10 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme 

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 2(dois) anos contados da data de assinatura do 

contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.3.1. O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que sua necessidade é contínua 

sendo a vigência plurianual mais vantajosa. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2024. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1. A contratação refere-se a serviço não continuado, sem dedicação exclusiva de mão de obra, 

não haverá alocação contínua de empregados da contratada nas dependências do órgão, sendo que 

a efetiva execução da atividade contratada será realizada, apenas, quando provocada a demanda. 

3.2. Pelas características das futuras contratações será adotado o regime de execução: 

empreitada por preço global. 

3.3. O pagamento dos serviços executados se dará apenas em relação ao que for efetivamente 

executado 

Subcontratação 

3.4. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
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Garantia da contratação 

3.5. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras previstas no 

contrato. 

3.6. No caso de seguro-garantia a sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de 

assinatura do contrato. 

3.7. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 

3.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

Vistoria 

3.9. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado 

o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 08h:00min horas às 17h:00min.   

3.10. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  

3.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.   

3.12. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada 

pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades 

da contratação. 

3.13. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento 

das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

4.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

4.1.1. Início da execução do objeto: 15 (quinze) dias da emissão da ordem de serviço]; 

Local e horário da prestação dos serviços 

4.2. Os serviços serão prestados nos locais indicados pela contratante. 

4.3. Os serviços serão prestados nos horários que serão definidos no momento da execução do 

objeto. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

4.4. O prazo de O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será 

de, no mínimo 6 (seis) meses, considerando a complexidade do serviço, contado a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

4.5. Tendo em vista a particularidade do serviço a ser contratado não há necessidade de a 

Contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e 

técnicas empregadas. 
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5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial. 

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

5.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

5.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

5.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 

5.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

5.7. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

5.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 

5.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

5.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

5.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 22, III);  

5.12. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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5.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 

o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 22, V); 

5.14. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização Administrativa 

5.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

5.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 

atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome 

as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

23, IV). 

Gestor do Contrato 

5.17. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

5.18. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, II).  

5.19. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 

da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21, III).  

5.20. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, 

com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente 

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

5.21. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme 

o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

5.22. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  
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5.23. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização 

e gestão nos termos do contrato. 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

6.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR). 

6.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

6.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a 

avaliação da prestação dos serviços. 

Do recebimento 

6.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 

meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

6.3.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

6.3.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 

contratual, quando for o caso. 

6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das 

exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X 

do Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 

ser paga. 

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto 

nº 11.246, de 2022). 

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

(Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 

6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

6.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico 

do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise 

do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 



            PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 
CNPJ: 01.598.548/0001- 48 

                GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

       

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA  

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

6.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 

ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

6.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

6.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

6.4.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

6.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter 

o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

6.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 60(sessenta) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

6.6.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo 

e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.6.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

6.6.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

6.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, 

para efeito de liquidação e pagamento. 

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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6.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

Liquidação 

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 

art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 

6.11. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.12. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas 

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante; 

6.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

6.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação 

em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

6.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério do contratante. 

6.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 
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6.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao 

SICAF.  

Prazo de pagamento 

6.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização 

da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 77, de 2022. 

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

Forma de pagamento 

6.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

6.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

6.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

6.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 

Lei Complementar. 

Cessão de crédito 

6.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e 

de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho 

de 2020, conforme as regras deste presente tópico. 

6.25.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de 

julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

6.26.  eficácia da cessão de crédito, de qualquer natureza, em relação à Administração, está 

condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo 

6.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as 

condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão 

de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal 

e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido 

de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 

1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020. 

6.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente 

(contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas 

e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
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regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a 

possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato 

gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração 

(Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos). 

6.29. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a 

integral responsabilidade do contratado. 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO. 

Regime de execução 

7.2. O regime de execução do contrato será empreitada por preço global. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

7.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o 

critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

Exigências de habilitação 

7.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

7.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

7.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede;  

7.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

7.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

7.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

7.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

7.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz 
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7.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 

7.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações 

contratuais. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

7.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

7.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil 

e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

7.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

7.17. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

7.18. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

7.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

7.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

7.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

7.22. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor 

da sede do licitante, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 

apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade; 

7.23. Balanço patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas, termo de 

abertura e encerramento acompanhado com livro já exigíveis e demais demonstrações contábeis 

dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

7.24. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 

1 (um);  

7.25. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

e 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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7.26. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  

7.27. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

7.28.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins 

de habilitação patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da 

contratação. 

7.29. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

(Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º). 

7.30. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

Qualificação Técnica 

7.30.1. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

7.30.2. Registro ou inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente, que comprove 

atividade relacionada com o objeto, através do Certificado de Registro e Quitação Pessoa Jurídica 

em plena validade 

7.30.3. QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL 

7.30.3.1. As empresas licitantes deverão comprovar que já executaram, a qualquer tempo, para 

pessoas de direito público ou privado, através da apresentação de atestado/declaração de 

capacidade técnica, de serviços com características semelhantes à do objeto da presente licitação, 

que estejam concluídos e recebidos pelo contratante; 

7.30.3.2. Os atestados/declarações deverão comprovar que a LICITANTE tenha executado 

serviços compatíveis com o objeto licitado, até a data da abertura da sessão pública; 

7.30.3.3. A fim de comprovar os requisitos exigidos anteriormente, a licitante, caso julgue 

necessário, poderá encaminhar, juntamente com os respectivos atestados/declarações, Ordens de 

Serviços (devidamente assinadas), Notas Fiscais/Faturas ou outros documentos equivalentes, os 

quais também poderão ser requeridos por meio de diligência; 

7.30.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

7.30.4. QUANTO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

7.30.4.1. Registro ou Inscrição do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da 

Sede da Empresa; 

7.30.4.2. Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome de Responsáveis 

Técnicos devidamente registrados e que contemple Anotação ou Registro de Responsabilidade 

Técnica – ART/RRT de serviços com características semelhantes aos descritos neste Edital e seus 

anexos. 
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7.30.4.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar do serviço objeto 

do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela Administração; 

7.30.5. No caso de Compromisso de Contratação Futura por meio de Declaração de Contratação 

Futura, será exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovação da efetivação do vínculo 

profissional, bem como o comprovante de registro e anotação junto ao Conselho Técnico 

Competente, do profissional como Responsável Técnico da Empresa 

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.615.110,10 (um milhão seiscentos e quinze 

mil cento e dez reais e dez centavos). 

8.2. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos 

serviços registrados, nas seguintes situações: 

8.2.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 

imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal 

como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 

14.133, de 2021; 

8.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou 

superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; 

8.2.3. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice 

previsto para a contratação; ou 

8.2.4. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a 

contratação. 

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município. 

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0006.2.023- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

9.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 

Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

Lajeado Novo - MA, 18 de dezembro de 2023. 

 

Nelson Américo de Souza Júnior 
Secretário Municipal de Insfraestrutura 
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 Neste sentido, APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA, conforme os autos do processo 

administrativo até aqui produzidos, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA, na modalidade PREGÃO em ambiente 

ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, por ITEM, pelas razões até aqui expostas.   

 

 

 

Ana Léa Barros Araújo 
    Prefeita Municipal 
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APÊNDICE DO ANEXO I 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

Informações Básicas 

Processo:  nº 020/2023 

 

1- OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA. 

2- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A manutenção da rede de iluminação Pública faz parte das atribuições do Executivo Municipal através 

da Secretaria Municipal responsável pelas ações de infraestrutura e gestão de serviços urbanos. A carga 

de energia é fornecida pela concessionária EQUATORIAL ENERGIA-MA, que recolhe a receita da 

Contribuição diretamente do contribuinte e efetua encontro de contas junto ao Município. A troca e 

manutenção das luminárias e seus acessórios ficam a cargo do Município que busca a melhoria 

tecnológica da rede alcançando melhores resultados em economia e maior luminosidade/eficiência da 

Iluminação Pública Municipal. 

A presente contratação visa atender as necessidades do município que efetivamente atuam nas diversas 

áreas vinculadas aos programas geridos pela Secretaria Requisitante.  Neste sentido, por não 

dispormos, no âmbito desta Administração Municipal, de setor específico para realização do objeto em 

tela, faz-se necessário a contratação de empresa que forneça os materiais elencados neste estudo. Os 

serviços regulares de manutenção preventiva e corretiva, melhoria, ampliação e acompanhamento 

integral para sistema de iluminação pública, também serão destinados ao atendimento de demandas 

atendias pela secretaria Requisitante. 

O objeto ora a ser licitado, possui natureza continuada,  tendo em vista que sua necessidade é 

permanente e contínua, sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando a otimização e 

celeridade dos fluxos e procedimentos de contratações anuais, desafogando os setores de compras e 

licitações com a repetição da demanda apresentada, bem como evitando eventuais interrupções da 

prestação dos serviços e manutenção na rede de iluminação pública Municipal, havendo portanto a  

necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei  

14.133/21. 

A contratação será realizada de acordo com a necessidade da Secretaria/Órgão solicitante para que não 

haja estoques desnecessários. Assim, a licitação deverá ocorrer na forma eletrônica na modalidade 

pregão, permitindo maior economia e flexibilidade na aquisição dos materiais. 

 

3- ÁREA REQUISITANTE 

 

Área Requisitante Responsável 
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Secretário Municipal de Infraestrutura                        Nelson Américo de Souza Júnior 

 

   

3.1- Órgão Participantes: 

3.3. não há 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

➢ Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais; 

➢ Norma Regulamentadora nº 04 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 

Medicina do Trabalho; 

➢ Norma Regulamentadora nº 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 

➢ Norma Regulamentadora nº 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

➢ Norma Regulamentadora nº 07 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 

PCMSO; 

➢ Norma Regulamentadora nº 09 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 

➢ Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

➢ Norma Regulamentadora nº 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipa- mentos; 

➢ Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia; 

➢ Norma Regulamentadora nº 21 - Trabalho a Céu Aberto; 

A Prestação de serviços de gestão em iluminação pública com teleatendimento, gestão e 

geoprocessamento dos pontos de iluminação pública, otimizando os recursos municipais aos mais 

modernos serviços técnicos profissionais em Iluminação Pública. 

 

Qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação - Tempo Resposta 

A avaliação da qualidade da Intervenção na Rede de Iluminação diz respeito aos prazos de intervenção 

em relação aos tipos de panes possíveis e são assim definidos: 

Pane Geral ou Setorial. 

É a causada pela falta de energia por parte da concessionária. Nesse caso a CONTRATADA identifica 

o problema e, de imediato, aciona a PREFEITURA MUNICIPAL para adotar as medidas cabíveis. 

Esse tipo de pane não tem prazo preestabelecido para correção por parte de CONTRATADA, uma vez 

que independe da sua ação direta e sim da concessionária. 

 

Mais de três pontos, consecutivos, simultaneamente com defeito num mesmo logradouro. 

A CONTRATADA deverá efetuar o conserto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 72 (setenta e 

duas) horas após o recebimento da chamada. 

Um ponto luminoso em pane num logradouro  

A CONTRATADA deverá efetuar o conserto no prazo de 72 (Setenta e duas) horas após a recepção 

da chamada. 

A qualidade da intervenção na rede de iluminação é medida conforme a tabela que se segue: 
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Tempo de atendimento a reclamação de mais de 3 pontos luminosos 

ou mais consecutivos apagados num mesmo logradouro 
em até 48 horas  

Tempo de atendimento a reclamação de 2 pontos a 3 pontos 

luminosos consecutivos apagados num mesmo logradouro 
em até 72 horas  

Tempo de atendimento a reclamação de um ponto luminoso apagado 

num mesmo logradouro 
em até 96 horas  

 

Em quaisquer dos casos estabelecidos anteriormente, se o conserto necessitar de uma intervenção onde 

o tempo extrapole o prazo pré-definido, a contratada deverá contatar a FISCALIZAÇÃO do Contrato 

para a programação da correspondente correção. 

Nas avaliações alusivas para efeito dos itens de controle, as constatações de problemas causados por 

abalroamento de postes, situações decorrentes de serviços em curso, que estejam sendo executados 

pela CONTRATADA, além dos decorrentes dos motivos de força maior ou intempéries naturais.  

A contratada deverá levar em consideração as normas técnicas existentes, elaboradas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos de qualidade, utilidade, 

resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150, de1962; adotar práticas de sustentabilidade 

adequadas que o objeto exigir, devendo ser dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e 

para bens que considerem critérios compatíveis com padrões t écn icos.  Os critérios de 

sustentabilidade da demanda deverão estar alinhados a diretriz da Lei 14.133/21. 

 

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, pois há no mercado nacional 

diversas empresas de engenharia para realização de obras e serviços por preço global, o que possibilita 

ampla concorrência e vantagens à administração pública, propiciando transparência e legalidade para 

requerida contratação. 

Assim, foi elaborado pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação planilha 

orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários 

estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas. 

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseada nas tabelas SINAPI - 10/2023, supre 

a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal nº 7.983, de 08 de abril de 2013 e 

publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”. 

 

6- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

O Município não possui mão de obra especializada para execução dos serviços, sendo que, ocorre 

otimização e economia de recursos quando contratados com técnica especializada nestes serviços. A 

referência e apresentada de forma que indique medidas de proteção ao contrato e a execução dos 

serviços e seus trabalhadores, conforme NR específicas. Foram indicadas além de iluminação de ruas 
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e logradouros, a iluminação de calçadões, parques, praças e orça marítima, incluindo refletores, Super 

postes e Luminárias Ornamentais, reduzindo a necessidade de contratação de serviços distintos por tipo 

e necessidade logística na prestação dos serviços. A receita anual com arrecadação das taxas apresenta 

condições aos custos das despesas com a manutenção anual da Iluminação Municipal, sendo os serviços 

estimados conforme quantitativo atualmente instalados. 

O objeto trata-se de contratação de serviços a se fazer através de Licitação, na modalidade Pregão, em 

sua forma Eletrônica, com fulcro na Lei nº 14.133/21. 

Ademais, o valor encontra-se de acordo com o mercado local, conforme comprovado nas planilhas 

apresentadas pelo setor de engenharia do município. 

 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

Os quantitativos estipulados da prestação dos serviços discriminados no objeto foram baseados 

conforme levantamento realizado pelo Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal 

de Lajeado Novo - MA. 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UNID QUANT 

01 

SERVIÇOS REGULARES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO 

DE LAJEADO NOVO - MA. 

SV 01 

 

8- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 

Valor total estimado do Item: R$ 1.615.110,10 (um milhão seiscentos e quinze mil cento e dez reais e 

dez centavos). 

 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UNID QUANT V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 

SERVIÇOS REGULARES DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA. 

SV 01 R$ 1.615.110,10 R$ 1.615.110,10 

 

9- JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

Os serviços são mensais, acompanhando o faturamento da receita orçamentária e o devido 

acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados, possibilitando a fiscalização, medidas de 

acompanhamento e avaliação do projeto e aplicação de medidas mitigadoras caso necessária. 

Em regra, conforme a Lei no 14.133/21, o objeto deverá ser dividido em tantas parcelas quantas se 

comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor 
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aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 

economia de escala. 

O parcelamento da solução é a regra devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto 

for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de 

economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham 

de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades 

autônomas. 

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, 

motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em itens. 

 

10- CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Não estarão em vigência contratos correlatos de manutenção da rede de iluminação pública. 

 

11- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de 

modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; os serviços estão inclusos 

no Plano de Contratações Anuais – Exercício de 2024 da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA– 

tratando-se de despesas de caráter continuado, inclusos e correlatos ao PPA e LDO em Vigência. 

 

12- RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Os resultados esperados com essa contratação dizem respeito aos seguintes aspectos: Garantir o pleno 

atendimento do objeto com padrões de qualidade, eficiência e sustentabilidade; 

Atender a preceitos legais e orientações vigentes;  

Minimizar chances de inadimplemento contratual por parte da empresa que possa gerar desgastes, 

custos ou prejuízo à Administração;  

Garantir um ambiente adequado ao desenvolvimento das atividades fins e de suporte do Município, 

prestando os serviços que atendam a demanda institucional, alinhados à missão do órgão, considerando 

os princípios da economicidade, eficiência, eficácia, para melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável;    

Proporcionar um serviço de boa qualidade aos munícipes à luz do princípio da dignidade humana bem 

como às estratégias contemporâneas de motivação dos recursos humanos, focando no bem-estar dos 

moradores deste município, conforme o princípio constitucional da eficiência; 

Por fim, com esta contratação pretensa, espera-se a continuidade dos serviços prestados aos munícipes 

que são impactados com as ações de modo contínuo sem risco de interrupção nas diversas atividades 

atendidas pelo Município. 

 

13- PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato: 

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras; 

● Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 
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● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das 

adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

14- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de 

baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. 

O Plano de Risco da proposta de contratação verifica os itens dos quais são passíveis os impactos 

ambientais, havendo obrigações junto a contratada do devido encaminhamento dos resíduos da 

prestação de serviços, com termo de destinação final dos resíduos, inclusive com local regular e 

autorizado pelos órgãos ambientais do Município e do Estado. 

A contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT; 

15- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação. 

 

16- JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE 

Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que 

se destina. 

Existe viabilidade técnica, orçamentária e financeira para execução da contratação dos serviços, com 

proposta de possibilidade de prorrogação do prazo, conforme interesse da administração, ampliando os 

serviços e mantendo valores e custos de mercado, viabilizando a execução de serviços continuados 

quando apresentar qualidade e eficiência, com maior sustentabilidade de preços e de gestão dos 

serviços. E o pregão é a melhor solução para contratação de serviço necessários em conformidade com 

a lei 14.133/2021 

17- RESPONSÁVEIS 

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 

4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

 

Lajeado Novo - MA, 11 de dezembro de 2023. 

 

 

____________________________________ 

Nelson Américo de Souza Júnior 

Secretário Municipal de Infraestrutura  

 

 

______________________________________ 

Giancarlo de Sousa Araújo Lopes 

CREA- 111827537-3/D-MA 

Engenheiro Civil 
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ANEXO II 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nº ___/2024 
PREGÃO EELETRÔNICO Nº ___/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ___/2023 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., 

QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE 

LAJEADO NOVO-MA, POR INTERMÉDIO DO (A) 

......................................................... E 

.............................................................   

Pelo presente contrato que celebram entre si, de um lado O Município de Lajeado 

Novo-MA, por intermédio da _______________________, situada na _______________, 

, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, neste ato representado pelo Sr. 

________________, portador da cédula de identidade nº ___________ SSP/MA e do CPF 

nº ______________, doravante denominada CONTRATANTE e o(a) .............................., 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., 

doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por 

.................................. (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da 

empresa ou procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo 

nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 

2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do Pregão Eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS REGULARES DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO INTEGRAL PARA SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE LAJEADO NOVO - MA, nas condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

1.2. Descrição do objeto da contratação: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1      

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 02 (dois) anos contados a partir da data de 

assinatura do contrato prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 

n° 14.133, de 2021. 

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 

competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 

Administração, permitida a negociação com o contratado. 

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 
92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto 

constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ . 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os 

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA 

(indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 

pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 

de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 

substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 

aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 

com o contrato e seus anexos; 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 

no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou 

em parte, às suas expensas; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de 

Referência. 

8.1.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para 

adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 

boa execução do ajuste. 

8.1.9. A Administração terá o prazo de 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês. 

8.1.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento 

ou informação por eles solicitados; 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 

contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a 

regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o 

objeto do contrato; 

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 

ou bens de terceiros. 

9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para 

aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 

14.133, de 2021); 

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas 

vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

9.1.13.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato;  

9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores 

futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 

proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança do contratante; 

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 
92, XIV) 

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado 

que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 

seguintes sanções: 

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre 

que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, 

de 2021); 

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas 

alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv. Multa: 

1.1. Moratória de 20% ( vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

1.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei 

nº 14.133, de 2021) 

1.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

1.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 

valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 

(art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

1.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
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11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 

caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

11.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 

2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas 

e orientações dos órgãos de controle. 

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

11.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 

previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 

efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.7.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por 

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no 

âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021). 

11.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

11.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 

compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 

decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 

contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar 

a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas;  

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 

14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.5. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.7. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.8. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.9. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.9.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.9.2. Indenizações e multas. 

12.10. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.11. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função 

na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 

14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 

02.04- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15.451.0006.2.023- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 
3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de 

Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 

14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 

como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, 

de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto 

n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Franco-MA para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 
17.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente contrato administrativo foi lavrada 
em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada 
pelas partes. 

Lajeado Novo-MA xx, de xxxxxxxxxxx de 2024 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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PROJETO EXECUTIVO  

 

OBJETO 
 

O objeto deste Projeto Executivo PROJETO EXECUTIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUIÇÃO DE MATERIAIS NO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO. 

 

1 OBJETIVO 
 

Este Projeto Executivo tem como objetivo estabelecer os critérios a serem observados na Licitação e no sucessivo 
contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTIUIÇÃO DE 
MATERIAIS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LAJEADO NOVO, conforme 
especificado detalhadamente neste documento. 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 

A contratação ora pretendida visa atender o atual parque de iluminação do Município de Lajeado Novo, e, principalmente  
aos interesses da Administração Pública Municipal em prestar seus serviços com mais qualificação técnica e que venham 
melhorar a qualidade de vida e be estar social da população com o consequente aumento do indice de segurança pública, 
permitindo maior usufruto dos espaços públicos no período noturno, além de manter a segurança do trafego. 
 
A iluminação dos ambientes externos, áreas públicas de lazer, vias e passagens deve ser projetada sempre visando a 
maior eficiência possível, o menor consumo energético e utilizando-se das mais adequadas tecnologias. 

Sempre temos como uma base para definição do “possível” o equilíbrio entre o “desejado” e o “disponível” e que seja 
tecnicamente normatizado pelos devidos órgãos governamentais. 

Para os sistemas viários, a referência a ser adotada é a ABNT nº 5101:2018 (Iluminação Pública – Procedimentos), que 
deve ser base para os projetos de iluminação pública, e a Portaria nº 20:2017 do Inmetro (Regulamento de Luminárias 
para Iluminação Pública Viária), que rege os equipamentos de iluminação passíveis de uso em vias públicas. 

A atual gestão municipal, ciente de que uma iluminação pública eficiente, contribui para a segurança pública, tanto do 
trânsito, quanto dos pedestres, e que o municípes usam suas praças e passeios públicos devem estar eficientemente 
iluminadas, busca uma melhor estruturação, tanto do serviço de EXECUÇÃO como dos serviços complementares, 
necessários ao bom desempenho do sistema de iluminação  municipal. 

Considerando que o Sistema de Iluminação Pública do Município de Lajeado Novo/MA, que compreende hoje 
aproximadamente a 1.936 pontos de iluminação, necessita de manutenção permanente e modernização, faz-se 
necessária a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva  e corretiva com substituição de 
materiais, faz necessário a contratação para a devida execução dos serviços.
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Caberá à contratada, na abragência do objeto licitado, desenvolver todos os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação 
Pública do Município de Lajeado Novo, visando atingir os resultdis e desempenho estabelecidos no Termo de Refrência, 
assegurando sempre o cumprimento das Brasileiras aplicáveis. 

 

3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
 

Caberá à Empresa Contratada a execução, no Sistema de Iluminação Pública do Município de Lajeado Novo/MA, 
localizado nas vias e logradouros públicos sob circunscrição da área de abrangência delimitada pelo município, os 
serviços a seguir relacionados. 

3.1 FUNCIONAMENTO BÁSICO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

Caberá à Empresa Contratada a responsabilidade pela execução da melhoria e eficientização relativas ao Sistema de 
Iluminação Pública do Município, ressalvadas as obrigações estabelecidas em Contrato e as atribuídas exclusivamente a 
Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica. 

Território de Aplicação 

Aplica-se a todas as instalações da rede de iluminação pública localizadas sobre as ruas e estradas municipais ou 
outras, contempladas no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias Anexas, que estão  sob a responsabilidade do 
Município de Lajeado Novo/MA, situada no perímetro desta unidade da Federação, incluindo sistemas, praças, 
estacionamento da coletividade, que estejam em serviço na data da assinatura do Contrato. 

Melhorias das Instalações 

O Contrato tem por objetivo atingir os níveis de resultados de qualidade do serviço especificados neste      Projeto 
Básico, por meio de ações com fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos conforme Planilha 
Orçamentária para a melhoria e eficientização do Sistema de Iluminação Pública. 

Os Serviços de melhoria e eficientização correspondem a todas as atividades necessárias para modernizar o 
Sistema de Iluminação Pública. 

Para a consecução desse objetivo, caberá a Empresa Contratada a realização das seguintes atividades: 

 

− Organizar um conjunto de equipes de Engenharia e implantação, devidamente  uniformizados, com 
identidade visual própria, mas associada à identidade da Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, 
de modo a evidenciar que a implantação de luminárias no Sistema de Iluminação Pública esteja 
sendo realizada pela Empresa Contratada à serviço da Prefeitura; 

− Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais de modo a  realizar as 
intervenções para implantação, dentro dos prazos previstos neste Projeto Básico; 

− Antes da troca do braço, verificar junto a fiscalização se o mesmo precisa ser substituído, em caso 
negativo, realizar apenas a troca do LED, levando em consideração que o braço durará no mínimo 
5 (cinco) anos; 

− Realizar os estudos luminotécnicos por rua para garantir o atendimento a norma 5101/2018; 

− Realizar a implantação de acordo com as obrigações, e resultados quanto a: 

• Garantia de funcionamento após a realização dos serviços; 

• Garantia do nível de iluminamento; 

• Garantia de disponibilidade do sistema; 

• Garantia do atendimento aos estudos luminotécnicos realizados com altura e inclinações 
equivalentes; 

• Garantia de excelência no aspecto visual e estético. 

− Responsabilizar-se pelo confinamento e descarte, após autorização, dos materiais e equipamentos 
retirados, e transporte sem danos ao meio ambiente, na forma prevista na legislação ambiental 
vigente; 

− Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma Regulamentadora n° 10 
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– Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, nº 18 que tratada das Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 
de junho de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST nº 
02 de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04 de 04 de julho de 1995, nº 07 de 03 de março 
de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20 de 17 de abril de 1998 e nº 63 de 28 de dezembro de 
1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 
09 de julho de 2002, nº 114 de 17 de janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15 de 03 de 
julho de 2007, nº 40 de 07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as 
demais legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho (Deverá ser 
apresentado pelo Eng. de Segurança da empresa Contratada, toda documentação referente as 
atividades, antes do início das mesmas para a autorização de início dos serviços, e mantê-las 
sempre em dia); 

− Submeter os materiais a serem utilizados pela Empresa Contratada para inspeção e aprovação pela 
Secretaria de Infraestrutura, antes de sua utilização; 

− Responsabilizar-se pela garantia dos produtos, comunicando-se com os fabricantes e 
providenciando a troca de material avariado no período de sua garantia; 

− Receber as notificações e multas que lhe forem pertinentes no endereço ou e-mail informado durante 
a assinatura de contrato. 

Após a realização dos serviços de implantação, os dados e informações dos mesmos devem ser consolidados, 
segmentados por tipo de serviço e deverá ser gerado um Relatório de Produção Mensal – RPM, na qual deverá conter 
fotos, cadastramento da longitude e latitude de todos os pontos instalados através de software, com informação de 
endereço e barramento dos postes e assinadas por responsável pela Empresa Contratada, entregue até o 5º dia útil do 
mês subsequente, para a Fiscalização da Secretaria de Infraestrutura, para que sejam atestados e posteriormente 
registradas em sistema computacional, para fins de geração dos relatórios de medição de serviços. 

3.2 MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A Empresa Contratada deverá vir a executar ações de Melhoria no Sistema de Iluminação Pública, empregando materiais 
e/ou equipamentos previstos na Planilha Orçamentária. 

Entende-se por melhoria a realização de substituição de luminárias e lâmpadas e demais acessórios, com o objetivo 
promover a modernização e a melhor eficiência do Parque com aplicação de luminárias em LED que permitam uma 
melhor eficiência do ponto luminoso. 

A execução destes serviços obedecerá aos seguintes requisitos: 

− Cada um dos serviços de melhorias será objeto de solicitação específica da Prefeitura Municipal de Lajeado 
Novo/MA, à Empresa Contratada, para que ela atenda tecnicamente as implantações no Sistema de Iluminação 
Pública; 

− O orçamento final de cada melhoria, ou serviço, será obtido pelo somatório da multiplicação do preço unitário de cada 
item a ser utilizado, previstos na Planilha Orçamentária, multiplicado pelo valor do processo ganhador; 

− As implantações deverão atender também os seguintes requisitos técnicos: 

• Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 

• Utilizar um único modelo de luminária para a via, ou local, com exceção para os casos em que o projeto 
urbanístico exija mais de um modelo; 

• Revisar e substituir todas as conexões com a rede elétrica; 

• Substituir todas os cabeamentos internos aos braços; 

• Substituir todos os reles fotoeletrônicos. 

− Os Serviços de Instalação serão seguidos das seguintes atividades: 

• Posicionamento do veículo e montagem dos EPC’s e EPI’s; 

• Retirar Foto do material existente; 

• Ensaiar os materiais existentes para separar em Servíveis e Inservíveis; 

• Retirar material existente no poste; 
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• Catalogar material; 

• Cadastrar Longitude e Latitude dos pontos através de Software; 

• Instalar etiqueta de tombamento do ponto de IP; 

• Montar material em LED; 

• Instalar Luminária em LED completa; 

• Retirar Foto do material instalado; 

• Retirada do EPC’s e EPI´s. 

− A Empresa Contratada deverá antes de executar as obras ou serviços relativos às melhorias, realizar os estudos 
luminotécnicos com as curvas das luminárias a serem instaladas em cada Rua que receberá os LEDs, onde serão 
realizados conjuntamente pelas equipes da Empresa Contratada e da Fiscalização da Prefeitura Municipal de 
Lajeado Novo/MA, as medições dos índices do iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, 
conforme orientação da Norma ABNT NBR-5101/2018, de modo a comprovar o atendimento das condições 
estabelecidas no projeto, em caso de não atendimento, além das multas previstas no processo, deverá ser trocado 
todos os pontos não correspondentes ao atendimento da Norma ABNT NBR-5101/2018, onde os projeto 
luminotécnico, deverão ser realizado por profissional habilitado e com experiência; 

− A Empresa Contratada é a única responsável pelo atendimento aos níveis de iluminamento médio e uniformidade 
média/mínima da iluminação, estando obrigadas a revisarem todos os trabalhos realizados de modo a atingi-los e a 
refazer, se para tanto for necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum ônus para a Prefeitura. 

Obs.: Os custos relativos aos projetos luminotécnicos de todas as ruas onde serão aplicadas o LED e verificados os 
atendimentos a Norma NBR 5101/2018, devem estar previstos no montante da proposta apresentada. 

3.3 CADASTRAMENTO 

O cadastramento deverá ser feito através de software específico para esse fim, onde deverá conter os seguintes dados: 

• Foto do ponto existente; 

• Cadastro de Latitude e Longitude; 

• Foto do ponto atualizado; 

• Catalogar material retirado; 

• Catalogar material atualizado. 
 

3.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Caberá à Empresa Contratada desenvolver todos os serviços inerentes ao Sistema de Iluminação Pública previstos neste 
Projeto Básico, visando atingir os resultados especificados, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras 
aplicáveis. Para tanto, no fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos necessários aos serviços objeto da 
futura contratação, a Empresa Contatada se compromete a cumprir os requisitos e especificações técnicas definidos pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o selo PROCEL e o Especificações Técnicas, pertinentes a cada um 
dos materiais e equipamentos a serem utilizados. 

Só será aceito o uso de materiais que estejam de acordo com a Planilha Orçamentária e aprovados pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Lajeado Novo/MA, ficando proibido o uso deles sem a autorização formal, a qual caberá a empresa 
as sanções devidas por qualquer utilização. 

Os materiais e equipamentos, ainda devem ser compatíveis com o padrão adotado pela Concessionária de Energia Local 
e com as normas do Município. 

 

4 NORMAS E CONDIÇÕES TÉCNICAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
 

A iluminação pública é definida segunda a resolução ANEEL 414/2010 como serviço público que tem por objetivo 
exclusivo prover de claridade os logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. 

Na mesma resolução é informada que de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público ou por esta delegada 
mediante concessão ou autorização, caracteriza-se pelo fornecimento para iluminação de ruas, praças, avenidas, vias, 
estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, logradouros de uso comum e livre acesso, inclusive a 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 

CNPJ: 01.598.548/0001- 48 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 
 

iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, 
localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, exceto o fornecimento de energia elétrica 
que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a 
interesses econômicos. 

A iluminação das vias e logradouros é um serviço público essencial para a qualidade de vida da comunidade. É de 
fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico do Município e constitui um dos vetores para a 
segurança nos centros urbanos, tanto na questão do tráfego de veículos e pedestres quanto na prevenção contra a 
criminalidade. Em especial nos grandes corredores faz-se necessário a EXECUÇÃO das luminárias existentes, bem como 
dos seus controles, melhorando a imagem do Município e favorecendo o comércio, o turismo e o lazer. 

 

5 CONTROLE E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 

5.1 CONTROLE 

A Empresa Fornecedora colocará à disposição da Contratante os seguintes instrumentos: 

− Relatório mensal dos serviços realizadas conforme autorização da Prefeitura; 

− Documentação Técnica de cada rua e equipamento conforme aplicação, para que seja entregue a concessionária 
para atualização de cadastro e consequentemente, aplicação dos descontos nas contas de energia. 

5.2 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Somente serão medidos os serviços e materiais executados de acordo com as autorizações da Prefeitura através das 
ordens de serviço. 

A Contratante elaborará, mensalmente, a medição dos serviços e equipamentos entregues baseada nas disposições 
contidas nos itens 3 e 4 deste Projeto Executivo, adotando os seguintes procedimentos básicos: 

Serviços e Fornecimento de materiais 

Os dados de entrega dos serviços e materiais serão anotados durante o período de 1 a 30/31 de cada mês, 
quando serão consolidadas as entregas realizadas do primeiro dia do Contrato até o dia     30/31 do primeiro mês 
de Contrato, para efeitos de medição serão consideradas o valor unitário dos serviços e equipamentos 
executados, estabelecido na planilha de orçamento, com os quantitativos efetivamente entregues. 

Ao final do processo, representantes nomeados pela Prefeitura Municipal de Lajeado novo/MA, atestarão os 
dados de  execução e fornecimentos nos boletins e enviarão ao setor competente para o pagamento. 

Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da Contratante e Contratada, esta emitirá a respectiva Nota Fiscal, 
que deverá ser atestada pela Fiscalização do CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes 
informações, todos devidamente atestados pelo fiscal da CONTRATANTE: 

✓ Modalidade e o Número da Licitação 
✓ Número do Contrato 
✓ Objeto do Contrato 
✓ Número da Ordem de Solicitação. 

Em casos de divergências, verificadas posteriormente, a quantidade divergente, a mais ou a menos, será computada na 
medição do mês subsequente àquele em que a Municipío manifestar o seu      reconhecimento. 

 

5.3 PAGAMENTO E CONDIÇÕES 

 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega do documento fiscal, conferência dos serviços prestados e 
o atesto na nota pelo setor responsável. 
 
Para fazer jus ao pagamento, a Contratada  deverá apresentar junta as notas fiscais, comprovação de sua adimplência 
com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia par 
Tempo de Serviços - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem coma a 
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quitação de impostos e taxas que porventura incidam sabre os produtos contratados, inclusive quanta o Empasto sabre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 
 
Caso o Fornecedor Registrado goze de algum benefício fiscal, ficará responsável pela apresentação de documentação 
hábil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar nº 123/2006), pela entrega de declaração, 
conforme modelo constante da IN nº 480/04, alterada pela IN nº 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. 
Após apresentada a referida comprovação, o Fornecedor Contratado ficará responsável por comunicar a Prefeitura 
Municipal de Lajeado Novo-MA, qualquer alteração posterior na situação declarada, a qualquer tempo, durante a execução 
do Contrato. 
 
Havendo erro no documento de cobrança, ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, este ficará pendente 
até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus ao 
CONTRATANTE. 
 
Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestação do serviço, o período 
correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
Não caberá pagamento de atualização financeira ao Fornecedor Contratado caso o pagamento não ocorra no prazo 
previsto por culpa exclusiva deste; 
 
No caso de pendência de liquidação de obrigações pelo Fornecedor Contratado, em virtude de penalidades impostas, a 
CONTRATANTE poderá descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 

6 DAS PENALIDADES 
 

No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a Prefeitura Municipal de 
Lajeado Novo-MA, as sanções administrativas aplicadas ao licitante serão as seguintes: 
 
- Advertência. 
- Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
- Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior 
a 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/02. 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 
As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos a Prefeitura Municipal de Lajeado 
Novo ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as 
demais sanções previstas nesta cláusula. 
 
Sempre que não houver prejuízo para a Prefeitura Municipal de Lajeado Novo-MA, as penalidades impostas poderão ser 
relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 
A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na 
forma da lei. 

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

Efetuar os pagamentos devidos à contratada; 
 
Receber o serviço objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas no instrumento 
contratual; 
 
Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato; 
 
Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 

CNPJ: 01.598.548/0001- 48 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 
 

Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução 
do contrato; 
 
Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para 
que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 
A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor competente indicado pela contratante;  
 
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto da licitação, atendidos os requisitos e observadas às normas 
constantes do Edital; 
 
Executar os serviços conforme detalhamento constante no Termo de Referência (ANEXO I), e deacordo com as práticas 
usuais de mercado e legislação vigente; 
 
Indicar um preposto que possa ser encontrado mediante contato telefônico durante o horário comercial, com competência 
para tomar decisões em nome da empresa contratada no que disser respeito aos assuntos relacionados à execução do 
contrato; 
 
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e de qualificação exigidas no edital, sob pena 
de suspensão dos pagamentos até a devida regularização; 
 
Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto da Ata de Registro de 
Preços em que se verificarem vícios redibitórios, defeitos ou incorreções, não ocasionados pelo contratante, durante toda 
a vigência da Ata e da garantia. 
 
Executar os serviços dentro dos padrões e quantidades requisitados, garantindo a qualidade do objeto fornecido, segundo 
as exigências legais. 
 
Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação; 
 
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura de Lajeado Novo-MA ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo, quando da prestação do serviço, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE quaisquer irregularidades ocorridas na execução dos serviços; 
 
Prestar informações ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender suas reclamações inerentes a 
prestação do serviço, principalmente quanto à qualidade, providenciando a imediata correção das deficiências, falhas ou 
irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE; 
 
Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do Contratante para acompanhamento da execução do contrato. A 
existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade do Fornecedor Contratado pela execução 
de qualquer serviço; 
 
Imediatamente após a assinatura do contrato, disponibilizar o atendimento, executando os serviços licitados, de acordo 
com a necessidade mediante requisição, a ser emitida pelo(a) secretário(a) ordenador da despesa. 
 
Arcar com todos os ônus necessários à completa execução do objeto do contrato, incluindo o pagamento de taxas e 
emolumentos, seguros, impostos, salários de pessoal empregado na prestação dos serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e, ainda, quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em 
repartições públicas, registros, publicações e autenticações do contrato e dos documentos a ele relativos; 
 
Dispor de mão de obra, instalações, ferramentas, materiais e equipamentos necessários à preparação e à prestação dos 
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serviços ora contratados na forma especificada neste Termo de Referência; 
 
Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços de acordo com as condições constantes deste Termo de 
Referência; 
 
Responsabilizar-se pela qualidade e quantidade dos serviços prestados; 
 
Manter pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção por motivo de férias, descanso semanal, licença, 
greve, falta ao serviço ou demissão de empregados, os quais não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego 
com a Contratante; 
 
Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidade ou subcontratações não autorizadas pela 
Contratante; 

 
Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços; 
 
Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores 
de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre; 
 
Apresentar as Notas Fiscais/Faturas, correspondentes aos serviços objeto da contratação ao setor responsável pelo 
recebimento da Secretaria Municipal de Administração. 

 

9 RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

As luminárias novas devem estar corretamente instaladas e funcionando, e o recebimento se dará apenas após 
contagem e verificação noturna por parte da fiscalização de suas instalações e angulações conforme projetos. 

Caso a fiscalização identifique vícios ou não conformidades nos serviços, seja de instalação ou nos materiais, os pontos 
afetados não serão recebidos até que sejam sanados os vícios, e a empresa estará sujeita a penalidades por não 
cumprimento de contrato. 

A garantia dos serviços e insumos será de 1 (um) ano, exceto para a luminária que terá 5 (cinco) anos de garantia. O 
prazo de garantia será considerado a partir da data em que ocorrer o recebimento dos materiais ou serviços. 

 
O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos 
serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
que será exercido por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados. 
 
A equipe de fiscalização deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços 
e do contrato.10.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 
 
A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no 
instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 
 
A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese 
em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 
 
As comunicações entre a Contratante e a Contratada serão realizadas por escrito, através de e-mail. 
 
A Contratante poderá convocar o preposto para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 
 
O fiscal técnico do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, 
determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, conforme disposto no artigo 
67, §1º da Lei nº 8.666/1993. 
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O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação 
de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 
contratual, conforme disposto no artigo 77 da Lei nº 8.666/1993. 
 
As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e 
sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício 
dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa 
o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato. 
 
A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto, devendo haver o redimensionamento 
no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: não produzir os resultados, deixar 
de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou deixar de utilizar materiais e 
recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
 
Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para 
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas. 
 
Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços que realiza. 
 
A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá 
ser aceita pela equipe de fiscalização, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente 
de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 
 
Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, 
bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, 
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 
 
O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para 
avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
 
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 
2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 
 
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus agentes, gestores e fiscais. 
 
A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas 
que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um 
determinado empregado. 
 
Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre outras, a documentação constante 
no item 10.8 do Edital, os documentos poderão ser originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor 
da Administração. 
 
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato 
deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato 
deverão oficiar à Superintendência Regional do Trabalho. 
 
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, incluindo o 
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descumprimento das obrigações trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para com o 
FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no 
instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e escrito da 
CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições 
de habilitação, sob pena de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção. 
 
Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e para com o FGTS, a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 
 
 Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a Contratante       poderá efetuar 
o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos 
serviços objeto do contrato. 
 
O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado pela Contratante para acompanhar o 
pagamento das verbas mencionadas. 
 
Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção de responsabilidade por quaisquer 
obrigações dele decorrentes entre a contratante e os empregados da Contratada. 
 
O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação, pela Contratada, do pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua execução, 
inclusive quanto às verbas rescisórias. 
 
A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
contrato. 
 
A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à 
Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 
 
A fiscalização administrativa observará, ainda, as diretrizes relacionadas no item 10 do ANEXO VIII-B da Instrução 
Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017. 

 

10 FORMAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA 
 

A Contratada deverá iniciar a execução dos serviços após a emissão da “Ordem de Serviços”, emitida pelo órgão 
competente, a contar da assinatura do Contrato, com observância rigorosa das normas regidas pelo contrato, do Edital e 
seus anexos. 
 
A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, a qualidade do objeto e atentar para normas de segurança. 
 
A Contratada deverá disponibilizar todos os recursos necessários ao pleno atendimento das demandas. 
 
A contratada deverá atender a todas as solicitações encaminhadas nos prazos definidos pela administração 
 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado 
por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 

11 REGIME DE EXECUÇÃO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO DOS SERVIÇOS 
 

Os materiais e serviços serão fornecidos de forma indireta, no regime de empreitada por preço unitário. 

O julgamento da licitação, se dará pelo menor preço, onde os valores unitários e global, não podem  ser superiores aos 
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valores estimados pela administração, sob pena de desclassificação. 

• A totalidade dos materiais foram orçados a um valor máximo de R$ 1.615.110,10 (um milhão seiscentos e quinze 

mil cento e dez reais e dez centavos) 

O orçamento base desde Projeto Executivo foi elaborado através das tabelas com desoneração: 

✓ SINAPI 
✓ Composições\Cotações 

 
 

As ordens de serviços serão expedidas conforme planejamento da gestão. 
 

12 DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 

12.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 

• Para efeitos da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL deverá apresentar comprovação de que o licitante possui em 

seu corpo técnico permanente, na data de abertura da licitação (com vínculo societário ou empregatício), ENGENHEIRO(A) 

ELETRICISTA, reconhecido(s) pelo CREA detentor(res) de Atestado(s) de capacidade técnica, devidamente registrado(s) 

no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, executado para o órgão ou 

entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para 

empresas privadas, serviço(s) compatíveis com o objeto da contratação pretendida; 

 
Comprovação de que o (s) responsável (eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) e/ ou pertencerá a empresa se fará através 

de um dos documentos a seguir relacionados: 

 

a) CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social); 

b) No caso de sócio, através do Contrato Social da empresa; 

c) Contrato de prestação de serviço; 

d) Declaração de contratação futura com anuência do profissional indicado; 

e) ART Cargo-função. (Tal comprovação se dará apenas se na relação de responsáveis técnicos que consta na Certidão 
de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica estiver o referido profissional ao qual se deseja comprovar o vínculo).  

12.1.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
12.1.3 Relativa à Qualificação Técnica que deverá ser comprovada através de: 

  

• Apresentar  no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa de direito público, ou 
privado, de que a empresa tenha prestado os serviços semelhantes ao objeto da pretensa contratação de forma satisfatória; 

• O licitante deverá grifar no Atestado para melhor visualização quando da análise pela Comissão Permanente de 
Licitação; 

• Certidão de Registro e Quitação expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região sede 
da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico(s) da Empresa e a atividade relacionada 
com o objeto. Deverá ser apresentada também Certidão de Registro de Pessoa Física (Responsável Técnico), apenas 
do(s) Responsável(eis) Técnico(s) indicado(s) para os serviços; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO – MA 

CNPJ: 01.598.548/0001- 48 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  

Avenida Anita Viana, s/n – Centro - CEP: 65.937 -000. Lajeado Novo – MA 
 

 

12.1.4 DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

a) Apresentação de declaração da licitante, assinada por seu representante legal, de disponibilidade de pessoal técnico 
especializado, necessários ao cumprimento do Contrato, com no mínimo os quantitativos relacionados: 

- 1 (um) Engenheiro Eletricista; 

- 3 (três) Eletricista; 

- 3 (três) Ajudante de Eletricista; 

- 3 (três) Caminhonetes equipadas com Sky. 

 

 

Lajeado Novo/MA, 01 de DEZEMBRO de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIANCARLO DE SOUSA ARAÚJO 

 Engenheiro Civil 

CREA 111827537-3 MA 

Eng Civil Giancarlo de Sousa 
Araujo Lopes CREA: 
111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng Civil 
Giancarlo de Sousa Araujo Lopes CREA: 
111827537-3MA 
Dados: 2023.12.12 15:11:49 -03'00'



FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RESUMO DO ORÇAMENTO

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 26,87%R$ 434.019,48SERVIÇOS PRELIMINARES

2 73,13%R$ 1.181.090,62MATERIAIS

VALOR BDI TOTAL: R$ 161.065,72

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.454.044,38

VALOR TOTAL: R$ 1.615.110,10

100,00%
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Material:
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 434.019,481 26,87%

1.1 12,00MESCOM-ADM 001 MANUTENÇÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE MATERIAL R$ 36.168,29 R$ 434.019,48Composições
Próprias R$ 34.848,00 26,87%

MATERIAIS R$ 1.181.090,622 73,13%

2.1 800,00UNINS-20620 ABRAÇADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA R$ 0,18 R$ 144,00Composições
Próprias R$ 0,16 0,01%

2.2 800,00UNINS-18637 ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA R$ 0,15 R$ 120,00Composições
Próprias R$ 0,13 0,01%

2.3 800,00UNINS-41165 ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA R$ 0,30 R$ 240,00Composições
Próprias R$ 0,26 0,01%

2.4 800,00UNINS-13943 ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA R$ 0,49 R$ 392,00Composições
Próprias R$ 0,43 0,02%

2.5 1.000,00UNINS-17890 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA R$ 0,99 R$ 990,00Composições
Próprias R$ 0,87 0,06%

2.6 800,00UNINS-17891 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA R$ 0,79 R$ 632,00Composições
Próprias R$ 0,69 0,04%

2.7 100,00UNINS-619 ALÇA PRE-FORM CABO 4 R$ 7,25 R$ 725,00Composições
Próprias R$ 6,36 0,04%

2.8 50,00UNINS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 R$ 54,87 R$ 2.743,50Composições
Próprias R$ 48,12 0,17%

2.9 20,00UNINS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS R$ 34,30 R$ 686,00Composições
Próprias R$ 30,08 0,04%

2.10 400,00UNINS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 R$ 3,04 R$ 1.216,00Composições
Próprias R$ 2,67 0,08%

2.11 10,00UNINS-17556 BRAÇO P/ LUMINÁRIA CURVO 3.00M X 2'' 60MM R$ 409,54 R$ 4.095,40Composições
Próprias R$ 359,18 0,25%

2.12 200,00UNINS-115 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO R$ 38,44 R$ 7.688,00Composições
Próprias R$ 33,71 0,48%

2.13 100,00UNINS-1546 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO R$ 29,90 R$ 2.990,00Composições
Próprias R$ 26,22 0,19%

2.14 100,00UNINS-22159 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO R$ 97,75 R$ 9.775,00Composições
Próprias R$ 85,73 0,61%

2.15 9,00MINS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) R$ 0,00 R$ 0,0055,60 R$ 0,00 0,00%

2.16 50,00MINS-24621 CABO DE FORÇA PRA FITA LED R$ 19,84 R$ 992,00Composições
Próprias R$ 17,40 0,06%

2.17 100,00MINS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM R$ 32,67 R$ 3.267,00Composições
Próprias R$ 28,65 0,20%

2.18 100,00MINS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM R$ 52,75 R$ 5.275,00Composições
Próprias R$ 46,26 0,33%
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Material:

28,82%

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.19 100,00MINS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM R$ 67,60 R$ 6.760,00Composições
Próprias R$ 59,29 0,42%

2.20 100,00MINS-1711 CABO FLEX. 1KV 95MM R$ 67,60 R$ 6.760,00Composições
Próprias R$ 59,29 0,42%

2.21 100,00MINS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM R$ 1,66 R$ 166,00Composições
Próprias R$ 1,46 0,01%

2.22 100,00MINS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM R$ 9,22 R$ 922,00Composições
Próprias R$ 8,09 0,06%

2.23 100,00MINS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM R$ 14,31 R$ 1.431,00Composições
Próprias R$ 12,55 0,09%

2.24 500,00MINS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM R$ 2,26 R$ 1.130,00Composições
Próprias R$ 1,98 0,07%

2.25 100,00MINS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM R$ 24,47 R$ 2.447,00Composições
Próprias R$ 21,46 0,15%

2.26 1.000,00MINS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM R$ 4,00 R$ 4.000,00Composições
Próprias R$ 3,51 0,25%

2.27 500,00MINS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM R$ 5,62 R$ 2.810,00Composições
Próprias R$ 4,93 0,17%

2.28 100,00MINS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM R$ 22,60 R$ 2.260,00Composições
Próprias R$ 19,82 0,14%

2.29 300,00MINS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM R$ 38,93 R$ 11.679,00Composições
Próprias R$ 34,14 0,72%

2.30 1.000,00MINS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM R$ 9,67 R$ 9.670,00Composições
Próprias R$ 8,48 0,60%

2.31 500,00MINS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM R$ 14,71 R$ 7.355,00Composições
Próprias R$ 12,90 0,46%

2.32 2.000,00MINS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM R$ 4,32 R$ 8.640,00Composições
Próprias R$ 3,79 0,53%

2.33 500,00MINS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM R$ 6,90 R$ 3.450,00Composições
Próprias R$ 6,05 0,21%

2.34 20,00UNINS-15680 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 R$ 123,15 R$ 2.463,00Composições
Próprias R$ 108,01 0,15%

2.35 20,00UNINS-20875 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X 60ª R$ 728,29 R$ 14.565,80Composições
Próprias R$ 638,74 0,90%

2.36 3,00UNINS-600 CHAVE FUSÍVEL BASE COM 5 R$ 541,78 R$ 1.625,34Composições
Próprias R$ 475,16 0,10%

2.37 100,00UNINS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO R$ 7,15 R$ 715,00Composições
Próprias R$ 6,27 0,04%

2.38 1.000,00UNINS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM R$ 13,91 R$ 13.910,00Composições
Próprias R$ 12,20 0,86%

2.39 500,00UNINS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM R$ 14,90 R$ 7.450,00Composições
Próprias R$ 13,07 0,46%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023
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Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.40 10,00UNINS-398 CONECTOR PRESSÃO 25 MM R$ 14,31 R$ 143,10Composições
Próprias R$ 12,55 0,01%

2.41 10,00UNINS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VII R$ 13,23 R$ 132,30Composições
Próprias R$ 11,60 0,01%

2.42 10,00UNINS-23332 DISJ. DIN 1P 10A R$ 9,79 R$ 97,90Composições
Próprias R$ 8,59 0,01%

2.43 10,00UNINS-23333 DISJ. DIN 1P 16A R$ 9,60 R$ 96,00Composições
Próprias R$ 8,42 0,01%

2.44 50,00UNINS-22745 DISJ. DIN 1P 20A R$ 9,79 R$ 489,50Composições
Próprias R$ 8,59 0,03%

2.45 20,00UNINS-23379 DISJ. DIN 1P 25A R$ 9,77 R$ 195,40Composições
Próprias R$ 8,57 0,01%

2.46 10,00unINS-23380 DISJ. DIN 1P 32A R$ 9,77 R$ 97,70Composições
Próprias R$ 8,57 0,01%

2.47 10,00UNINS-23334 DISJ. DIN 1P 40A R$ 13,23 R$ 132,30Composições
Próprias R$ 11,60 0,01%

2.48 10,00UNINS-23335 DISJ. DIN 1P 50A R$ 13,57 R$ 135,70Composições
Próprias R$ 11,90 0,01%

2.49 10,00UNINS-23336 DISJ. DIN 1P 63A R$ 13,23 R$ 132,30Composições
Próprias R$ 11,60 0,01%

2.50 10,00UNINS-23381 DISJ. DIN 1P 70A R$ 32,56 R$ 325,60Composições
Próprias R$ 28,56 0,02%

2.51 10,00UNINS-23604 DISJ. DIN 2P 50A R$ 39,92 R$ 399,20Composições
Próprias R$ 35,01 0,02%

2.52 10,00UNINS-23605 DISJ. DIN 2P 63A R$ 39,92 R$ 399,20Composições
Próprias R$ 35,01 0,02%

2.53 10,00UNINS-23606 DISJ. DIN 2P 70A R$ 78,95 R$ 789,50Composições
Próprias R$ 69,24 0,05%

2.54 10,00UNINS-22743 DISJ. DIN 3P 100A R$ 169,74 R$ 1.697,40Composições
Próprias R$ 148,87 0,11%

2.55 30,00UNINS-22744 DISJ. DIN 3P 125A R$ 217,11 R$ 6.513,30Composições
Próprias R$ 190,41 0,40%

2.56 30,00UNINS-22227 DISJ. DIN 3P 50A R$ 56,75 R$ 1.702,50Composições
Próprias R$ 49,77 0,11%

2.57 20,00UNINS-23343 DISJ. DIN 3P 63A R$ 56,75 R$ 1.135,00Composições
Próprias R$ 49,77 0,07%

2.58 20,00UNINS-22742 DISJ. DIN 3P 70A R$ 110,53 R$ 2.210,60Composições
Próprias R$ 96,94 0,14%

2.59 300,00MINS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM R$ 6,25 R$ 1.875,00Composições
Próprias R$ 5,48 0,12%

2.60 300,00MINS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") R$ 9,36 R$ 2.808,00Composições
Próprias R$ 8,21 0,17%
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2.61 200,00MINS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM R$ 14,31 R$ 2.862,00Composições
Próprias R$ 12,55 0,18%

2.62 100,00MINS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM R$ 14,21 R$ 1.421,00Composições
Próprias R$ 12,46 0,09%

2.63 100,00MINS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM R$ 21,16 R$ 2.116,00Composições
Próprias R$ 18,56 0,13%

2.64 100,00MINS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM R$ 36,42 R$ 3.642,00Composições
Próprias R$ 31,94 0,23%

2.65 50,00MINS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 R$ 37,01 R$ 1.850,50Composições
Próprias R$ 32,46 0,11%

2.66 4,00UNINS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR R$ 858,50 R$ 3.434,00Composições
Próprias R$ 752,94 0,21%

2.67 4,00UNINS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT R$ 2.185,85 R$ 8.743,40Composições
Próprias R$ 1.917,08 0,54%

2.68 300,00MINS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM R$ 2,39 R$ 717,00Composições
Próprias R$ 2,10 0,04%

2.69 300,00MINS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM R$ 3,85 R$ 1.155,00Composições
Próprias R$ 3,38 0,07%

2.70 1.000,00UNINS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT R$ 6,17 R$ 6.170,00Composições
Próprias R$ 5,41 0,38%

2.71 500,00UNINS-1423 FITA ISOLANTE 20 MT R$ 14,75 R$ 7.375,00Composições
Próprias R$ 12,94 0,46%

2.72 100,00UNINS-27367 FITA LED R$ 56,01 R$ 5.601,00Composições
Próprias R$ 49,12 0,35%

2.73 50,00UNINS-351 FUSIVEL CART. 60ª R$ 12,66 R$ 633,00Composições
Próprias R$ 11,10 0,04%

2.74 20,00UNINS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSÃO R$ 31,83 R$ 636,60Composições
Próprias R$ 27,92 0,04%

2.75 50,00UNINS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 R$ 10,26 R$ 513,00Composições
Próprias R$ 9,00 0,03%

2.76 50,00UNINS-13412 HASTE COBRE 2 , 40 MT 5/8 R$ 58,22 R$ 2.911,00Composições
Próprias R$ 51,06 0,18%

2.77 50,00UNINS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M R$ 162,83 R$ 8.141,50Composições
Próprias R$ 142,81 0,50%

2.78 20,00UNINS-13794 ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 R$ 8,29 R$ 165,80Composições
Próprias R$ 7,27 0,01%

2.79 10,00UNINS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV R$ 15,69 R$ 156,90Composições
Próprias R$ 13,76 0,01%

2.80 200,00UNINS-27137 LAMP. LED BULBO  20W BIV 6500K E-27 R=20401 R$ 15,69 R$ 3.138,00Composições
Próprias R$ 13,76 0,19%

2.81 50,00UNINS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 R$ 34,54 R$ 1.727,00Composições
Próprias R$ 30,29 0,11%
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Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.82 500,00UNINS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P R$ 49,25 R$ 24.625,00Composições
Próprias R$ 43,19 1,52%

2.83 700,00UNINS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM R$ 48,36 R$ 33.852,00Composições
Próprias R$ 42,41 2,10%

2.84 1.000,00UNINS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 R$ 156,17 R$ 156.170,00Composições
Próprias R$ 136,97 9,67%

2.85 300,00UNINS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N R$ 20,14 R$ 6.042,00Composições
Próprias R$ 17,66 0,37%

2.86 300,00UNINS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27  70W R$ 34,45 R$ 10.335,00Composições
Próprias R$ 30,21 0,64%

2.87 250,00UNINS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W R$ 45,89 R$ 11.472,50Composições
Próprias R$ 40,25 0,71%

2.88 300,00UNINS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W R$ 50,33 R$ 15.099,00Composições
Próprias R$ 44,14 0,93%

2.89 200,00UNINS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W R$ 48,36 R$ 9.672,00Composições
Próprias R$ 42,41 0,60%

2.90 100,00UNINS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W R$ 48,99 R$ 4.899,00Composições
Próprias R$ 42,97 0,30%

2.91 300,00UNINS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27  70W R$ 31,78 R$ 9.534,00Composições
Próprias R$ 27,87 0,59%

2.92 300,00UNINS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W R$ 43,86 R$ 13.158,00Composições
Próprias R$ 38,47 0,81%

2.93 300,00UNINS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W R$ 47,57 R$ 14.271,00Composições
Próprias R$ 41,72 0,88%

2.94 300,00UNINS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40  100W R$ 39,37 R$ 11.811,00Composições
Próprias R$ 34,53 0,73%

2.95 300,00UNINS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40  150W R$ 473,68 R$ 142.104,00Composições
Próprias R$ 415,44 8,80%

2.96 100,00UNINS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40  250W R$ 49,35 R$ 4.935,00Composições
Próprias R$ 43,28 0,31%

2.97 200,00UNINS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W R$ 55,56 R$ 11.112,00Composições
Próprias R$ 48,73 0,69%

2.98 50,00UNINS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W R$ 13,52 R$ 676,00Composições
Próprias R$ 11,86 0,04%

2.99 50,00UNINS-1522 LAMPADA ELETR COMPACTA 20W R$ 16,58 R$ 829,00Composições
Próprias R$ 14,54 0,05%

2.100 50,00UNINS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W R$ 15,20 R$ 760,00Composições
Próprias R$ 13,33 0,05%

2.101 50,00UNINS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W R$ 18,16 R$ 908,00Composições
Próprias R$ 15,93 0,06%

2.102 50,00UNINS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W R$ 54,57 R$ 2.728,50Composições
Próprias R$ 47,86 0,17%
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Material:

28,82%

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.103 500,00UNINS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 R$ 46,34 R$ 23.170,00Composições
Próprias R$ 40,64 1,43%

2.104 20,00UNINS-26664 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W R$ 320,73 R$ 6.414,60Composições
Próprias R$ 281,29 0,40%

2.105 50,00UNINS-20980 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W R$ 492,43 R$ 24.621,50Composições
Próprias R$ 431,88 1,52%

2.106 100,00UNINS-20051 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 20W R$ 156,90 R$ 15.690,00Composições
Próprias R$ 137,61 0,97%

2.107 100,00UNINS-20703 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W R$ 393,75 R$ 39.375,00Composições
Próprias R$ 345,33 2,44%

2.108 100,00UNINS-25744 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W R$ 295,06 R$ 29.506,00Composições
Próprias R$ 258,78 1,83%

2.109 10,00UNINS-1571 LUVA DE ALTA TENSÃO 10 MM R$ 680,93 R$ 6.809,30Composições
Próprias R$ 597,20 0,42%

2.110 10,00UNINS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 R$ 81,91 R$ 819,10Composições
Próprias R$ 71,84 0,05%

2.111 500,00MINS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM R$ 2,76 R$ 1.380,00Composições
Próprias R$ 2,42 0,09%

2.112 500,00MINS-1278 MANG. CORRUG. AMARELO 25MM R$ 2,37 R$ 1.185,00Composições
Próprias R$ 2,08 0,07%

2.113 500,00MINS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM R$ 3,35 R$ 1.675,00Composições
Próprias R$ 2,94 0,10%

2.114 300,00MINS-13516 MANGUEIRA DE LED R$ 15,30 R$ 4.590,00Composições
Próprias R$ 13,42 0,28%

2.115 30,00UNINS-567 MANILHA SAPATILHA R$ 35,47 R$ 1.064,10Composições
Próprias R$ 31,11 0,07%

2.116 100,00UNINS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM R$ 14,71 R$ 1.471,00Composições
Próprias R$ 12,90 0,09%

2.117 100,00UNINS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM R$ 20,73 R$ 2.073,00Composições
Próprias R$ 18,18 0,13%

2.118 200,00UNINS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM R$ 23,68 R$ 4.736,00Composições
Próprias R$ 20,77 0,29%

2.119 200,00UNINS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM R$ 31,23 R$ 6.246,00Composições
Próprias R$ 27,39 0,39%

2.120 100,00UNINS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM R$ 55,40 R$ 5.540,00Composições
Próprias R$ 48,59 0,34%

2.121 10,00UNINS-15188 POSTE METÁLICO DE 7 METROS R$ 738,55 R$ 7.385,50Composições
Próprias R$ 647,74 0,46%

2.122 10,00UNINS-16084 POSTE METÁLICO DE 9 METROS R$ 641,74 R$ 6.417,40Composições
Próprias R$ 562,83 0,40%

2.123 20,00UNINS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W R$ 582,24 R$ 11.644,80Composições
Próprias R$ 510,65 0,72%
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Material:

28,82%

BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD
COM BDI

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SEM BDI
VALOR UNITÁRIO R$ PESO (%)

2.124 50,00UNINS-26807 QUADRO DIST. BEM. S/BARRAM 6/8 R$ 80,67 R$ 4.033,50Composições
Próprias R$ 70,75 0,25%

2.125 300,00UNINS-26085 REATOR V.METÁLICO EXT.  70W R$ 123,36 R$ 37.008,00Composições
Próprias R$ 108,19 2,29%

2.126 200,00UNINS-24904 REATOR V.METÁLICO EXT. 150W R$ 108,56 R$ 21.712,00Composições
Próprias R$ 95,21 1,34%

2.127 100,00UNINS-24903 REATOR V.METÁLICO EXT. 250W R$ 167,67 R$ 16.767,00Composições
Próprias R$ 147,05 1,04%

2.128 200,00UNINS-16180 REATOR V.METÁLICO EXT. 400W R$ 196,38 R$ 39.276,00Composições
Próprias R$ 172,23 2,43%

2.129 100,00UNINS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W R$ 113,48 R$ 11.348,00Composições
Próprias R$ 99,53 0,70%

2.130 300,00UNINS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W R$ 156,90 R$ 47.070,00Composições
Próprias R$ 137,61 2,91%

2.131 100,00UNINS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W R$ 167,67 R$ 16.767,00Composições
Próprias R$ 147,05 1,04%

2.132 100,00UNINS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W R$ 196,38 R$ 19.638,00Composições
Próprias R$ 172,23 1,22%

2.133 50,00UNINS-1137 RELE FOTO-ELÉTRICO NA R$ 19,63 R$ 981,50Composições
Próprias R$ 17,22 0,06%

2.134 1.500,00UNINS-15287 RELE FOTO-ELÉTRICO NF R$ 24,27 R$ 36.405,00Composições
Próprias R$ 21,29 2,25%

2.135 500,00UNINS-240 ROLDANA 24 X 24 R$ 0,79 R$ 395,00Composições
Próprias R$ 0,69 0,02%

2.136 500,00UNINS-241 ROLDANA 30 X 30 R$ 1,08 R$ 540,00Composições
Próprias R$ 0,95 0,03%

2.137 4,00UNINS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 R$ 1.386,52 R$ 5.546,08Composições
Próprias R$ 1.216,03 0,34%

VALOR BDI TOTAL: R$ 161.065,72

VALOR ORÇAMENTO: R$ 1.454.044,38

VALOR TOTAL: R$ 1.615.110,10

Página: 8

Eng Civil Giancarlo de 
Sousa Araujo Lopes 
CREA: 111827537-3MA

Assinado de forma digital por Eng 
Civil Giancarlo de Sousa Araujo 
Lopes CREA: 111827537-3MA 
Dados: 2023.12.12 15:12:51 -03'00'



FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

COM-ADM 001 MANUTENÇÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE MATERIAL (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.291,34 R$ 6.582,682,00000000SINAPI

101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 4.360,11 R$ 8.720,222,00000000SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 97,66 R$ 19.545,10200,13410000SINAPI

R$ 34.848,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34.848,00

INS-20620 ABRAÇADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20620 ABRAÇADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA UN R$ 0,16 R$ 0,161,00000000Composições

R$ 0,16TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,16

INS-18637 ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-18637 ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA UN R$ 0,13 R$ 0,131,00000000Composições

R$ 0,13TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,13

INS-41165 ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-41165 ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA UN R$ 0,26 R$ 0,261,00000000Composições

R$ 0,26TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,26

INS-13943 ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13943 ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA UN R$ 0,43 R$ 0,431,00000000Composições

R$ 0,43TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,43

INS-17890 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17890 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA UN R$ 0,87 R$ 0,871,00000000Composições

R$ 0,87TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,87
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-17891 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17891 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA UN R$ 0,69 R$ 0,691,00000000Composições

R$ 0,69TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,69

INS-619 ALÇA PRE-FORM CABO 4 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-619 ALÇA PRE-FORM CABO 4 UN R$ 6,36 R$ 6,361,00000000Composições

R$ 6,36TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,36

INS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 UN R$ 48,12 R$ 48,121,00000000Composições

R$ 48,12TOTAL Material:

VALOR: R$ 48,12

INS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS UN R$ 30,08 R$ 30,081,00000000Composições

R$ 30,08TOTAL Material:

VALOR: R$ 30,08

INS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 UN R$ 2,67 R$ 2,671,00000000Composições

R$ 2,67TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,67

INS-17556 BRAÇO P/ LUMINÁRIA CURVO 3.00M X 2'' 60MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17556 BRAÇO P/ LUMINÁRIA CURVO 3.00M X 2'' 60MM UN R$ 359,18 R$ 359,181,00000000Composições

R$ 359,18TOTAL Material:

VALOR: R$ 359,18

INS-115 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-115 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO UN R$ 33,71 R$ 33,711,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 33,71TOTAL Material:

VALOR: R$ 33,71

INS-1546 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1546 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO UN R$ 26,22 R$ 26,221,00000000Composições

R$ 26,22TOTAL Material:

VALOR: R$ 26,22

INS-22159 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22159 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO UN R$ 85,73 R$ 85,731,00000000Composições

R$ 85,73TOTAL Material:

VALOR: R$ 85,73

INS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) M R$ 0,00 R$ 0,001,0000000055,60

R$ 0,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,00

INS-24621 CABO DE FORÇA PRA FITA LED (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24621 CABO DE FORÇA PRA FITA LED M R$ 17,40 R$ 17,401,00000000Composições

R$ 17,40TOTAL Material:

VALOR: R$ 17,40

INS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM M R$ 28,65 R$ 28,651,00000000Composições

R$ 28,65TOTAL Material:

VALOR: R$ 28,65

INS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM M R$ 46,26 R$ 46,261,00000000Composições

R$ 46,26TOTAL Material:

VALOR: R$ 46,26
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM M R$ 59,29 R$ 59,291,00000000Composições

R$ 59,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 59,29

INS-1711 CABO FLEX. 1KV 95MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1711 CABO FLEX. 1KV 95MM M R$ 59,29 R$ 59,291,00000000Composições

R$ 59,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 59,29

INS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM M R$ 1,46 R$ 1,461,00000000Composições

R$ 1,46TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,46

INS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM M R$ 8,09 R$ 8,091,00000000Composições

R$ 8,09TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,09

INS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM M R$ 12,55 R$ 12,551,00000000Composições

R$ 12,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,55

INS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM M R$ 1,98 R$ 1,981,00000000Composições

R$ 1,98TOTAL Material:

VALOR: R$ 1,98

INS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM M R$ 21,46 R$ 21,461,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 21,46TOTAL Material:

VALOR: R$ 21,46

INS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM M R$ 3,51 R$ 3,511,00000000Composições

R$ 3,51TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,51

INS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM M R$ 4,93 R$ 4,931,00000000Composições

R$ 4,93TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,93

INS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM M R$ 19,82 R$ 19,821,00000000Composições

R$ 19,82TOTAL Material:

VALOR: R$ 19,82

INS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM M R$ 34,14 R$ 34,141,00000000Composições

R$ 34,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 34,14

INS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM M R$ 8,48 R$ 8,481,00000000Composições

R$ 8,48TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,48

INS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM M R$ 12,90 R$ 12,901,00000000Composições

R$ 12,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,90
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM M R$ 3,79 R$ 3,791,00000000Composições

R$ 3,79TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,79

INS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM M R$ 6,05 R$ 6,051,00000000Composições

R$ 6,05TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,05

INS-15680 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15680 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 UN R$ 108,01 R$ 108,011,00000000Composições

R$ 108,01TOTAL Material:

VALOR: R$ 108,01

INS-20875 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X 60ª (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20875 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X 60ª UN R$ 638,74 R$ 638,741,00000000Composições

R$ 638,74TOTAL Material:

VALOR: R$ 638,74

INS-600 CHAVE FUSÍVEL BASE COM 5 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-600 CHAVE FUSÍVEL BASE COM 5 UN R$ 475,16 R$ 475,161,00000000Composições

R$ 475,16TOTAL Material:

VALOR: R$ 475,16

INS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO UN R$ 6,27 R$ 6,271,00000000Composições

R$ 6,27TOTAL Material:

VALOR: R$ 6,27

INS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM UN R$ 12,20 R$ 12,201,00000000Composições

Página: 14



FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 12,20TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,20

INS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM UN R$ 13,07 R$ 13,071,00000000Composições

R$ 13,07TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,07

INS-398 CONECTOR PRESSÃO 25 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-398 CONECTOR PRESSÃO 25 MM UN R$ 12,55 R$ 12,551,00000000Composições

R$ 12,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,55

INS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VII (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VII UN R$ 11,60 R$ 11,601,00000000Composições

R$ 11,60TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,60

INS-23332 DISJ. DIN 1P 10A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23332 DISJ. DIN 1P 10A UN R$ 8,59 R$ 8,591,00000000Composições

R$ 8,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,59

INS-23333 DISJ. DIN 1P 16A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23333 DISJ. DIN 1P 16A UN R$ 8,42 R$ 8,421,00000000Composições

R$ 8,42TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,42

INS-22745 DISJ. DIN 1P 20A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22745 DISJ. DIN 1P 20A UN R$ 8,59 R$ 8,591,00000000Composições

R$ 8,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,59
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-23379 DISJ. DIN 1P 25A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23379 DISJ. DIN 1P 25A UN R$ 8,57 R$ 8,571,00000000Composições

R$ 8,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,57

INS-23380 DISJ. DIN 1P 32A (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23380 DISJ. DIN 1P 32A un R$ 8,57 R$ 8,571,00000000Composições

R$ 8,57TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,57

INS-23334 DISJ. DIN 1P 40A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23334 DISJ. DIN 1P 40A UN R$ 11,60 R$ 11,601,00000000Composições

R$ 11,60TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,60

INS-23335 DISJ. DIN 1P 50A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23335 DISJ. DIN 1P 50A UN R$ 11,90 R$ 11,901,00000000Composições

R$ 11,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,90

INS-23336 DISJ. DIN 1P 63A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23336 DISJ. DIN 1P 63A UN R$ 11,60 R$ 11,601,00000000Composições

R$ 11,60TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,60

INS-23381 DISJ. DIN 1P 70A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23381 DISJ. DIN 1P 70A UN R$ 28,56 R$ 28,561,00000000Composições

R$ 28,56TOTAL Material:

VALOR: R$ 28,56

INS-23604 DISJ. DIN 2P 50A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23604 DISJ. DIN 2P 50A UN R$ 35,01 R$ 35,011,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 35,01TOTAL Material:

VALOR: R$ 35,01

INS-23605 DISJ. DIN 2P 63A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23605 DISJ. DIN 2P 63A UN R$ 35,01 R$ 35,011,00000000Composições

R$ 35,01TOTAL Material:

VALOR: R$ 35,01

INS-23606 DISJ. DIN 2P 70A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23606 DISJ. DIN 2P 70A UN R$ 69,24 R$ 69,241,00000000Composições

R$ 69,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 69,24

INS-22743 DISJ. DIN 3P 100A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22743 DISJ. DIN 3P 100A UN R$ 148,87 R$ 148,871,00000000Composições

R$ 148,87TOTAL Material:

VALOR: R$ 148,87

INS-22744 DISJ. DIN 3P 125A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22744 DISJ. DIN 3P 125A UN R$ 190,41 R$ 190,411,00000000Composições

R$ 190,41TOTAL Material:

VALOR: R$ 190,41

INS-22227 DISJ. DIN 3P 50A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22227 DISJ. DIN 3P 50A UN R$ 49,77 R$ 49,771,00000000Composições

R$ 49,77TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,77

INS-23343 DISJ. DIN 3P 63A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23343 DISJ. DIN 3P 63A UN R$ 49,77 R$ 49,771,00000000Composições

R$ 49,77TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,77
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-22742 DISJ. DIN 3P 70A (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22742 DISJ. DIN 3P 70A UN R$ 96,94 R$ 96,941,00000000Composições

R$ 96,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 96,94

INS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM M R$ 5,48 R$ 5,481,00000000Composições

R$ 5,48TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,48

INS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") M R$ 8,21 R$ 8,211,00000000Composições

R$ 8,21TOTAL Material:

VALOR: R$ 8,21

INS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM M R$ 12,55 R$ 12,551,00000000Composições

R$ 12,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,55

INS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM M R$ 12,46 R$ 12,461,00000000Composições

R$ 12,46TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,46

INS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM M R$ 18,56 R$ 18,561,00000000Composições

R$ 18,56TOTAL Material:

VALOR: R$ 18,56

INS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM M R$ 31,94 R$ 31,941,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 31,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 31,94

INS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 M R$ 32,46 R$ 32,461,00000000Composições

R$ 32,46TOTAL Material:

VALOR: R$ 32,46

INS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR UN R$ 752,94 R$ 752,941,00000000Composições

R$ 752,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 752,94

INS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT UN R$ 1.917,08 R$ 1.917,081,00000000Composições

R$ 1.917,08TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.917,08

INS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM M R$ 2,10 R$ 2,101,00000000Composições

R$ 2,10TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,10

INS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM M R$ 3,38 R$ 3,381,00000000Composições

R$ 3,38TOTAL Material:

VALOR: R$ 3,38

INS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT UN R$ 5,41 R$ 5,411,00000000Composições

R$ 5,41TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,41
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-1423 FITA ISOLANTE 20 MT (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1423 FITA ISOLANTE 20 MT UN R$ 12,94 R$ 12,941,00000000Composições

R$ 12,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,94

INS-27367 FITA LED (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-27367 FITA LED UN R$ 49,12 R$ 49,121,00000000Composições

R$ 49,12TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,12

INS-351 FUSIVEL CART. 60ª (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-351 FUSIVEL CART. 60ª UN R$ 11,10 R$ 11,101,00000000Composições

R$ 11,10TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,10

INS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSÃO (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSÃO UN R$ 27,92 R$ 27,921,00000000Composições

R$ 27,92TOTAL Material:

VALOR: R$ 27,92

INS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 UN R$ 9,00 R$ 9,001,00000000Composições

R$ 9,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 9,00

INS-13412 HASTE COBRE 2 , 40 MT 5/8 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13412 HASTE COBRE 2 , 40 MT 5/8 UN R$ 51,06 R$ 51,061,00000000Composições

R$ 51,06TOTAL Material:

VALOR: R$ 51,06

INS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M UN R$ 142,81 R$ 142,811,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 142,81TOTAL Material:

VALOR: R$ 142,81

INS-13794 ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13794 ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 UN R$ 7,27 R$ 7,271,00000000Composições

R$ 7,27TOTAL Material:

VALOR: R$ 7,27

INS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV UN R$ 13,76 R$ 13,761,00000000Composições

R$ 13,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,76

INS-27137 LAMP. LED BULBO  20W BIV 6500K E-27 R=20401 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-27137 LAMP. LED BULBO  20W BIV 6500K E-27 R=20401 UN R$ 13,76 R$ 13,761,00000000Composições

R$ 13,76TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,76

INS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 UN R$ 30,29 R$ 30,291,00000000Composições

R$ 30,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 30,29

INS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P UN R$ 43,19 R$ 43,191,00000000Composições

R$ 43,19TOTAL Material:

VALOR: R$ 43,19

INS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM UN R$ 42,41 R$ 42,411,00000000Composições

R$ 42,41TOTAL Material:

VALOR: R$ 42,41
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA
R=LDBAFP40BCR60

UN R$ 136,97 R$ 136,971,00000000Composições

R$ 136,97TOTAL Material:

VALOR: R$ 136,97

INS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV
R=78930A13V7A8N

UN R$ 17,66 R$ 17,661,00000000Composições

R$ 17,66TOTAL Material:

VALOR: R$ 17,66

INS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27  70W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27  70W UN R$ 30,21 R$ 30,211,00000000Composições

R$ 30,21TOTAL Material:

VALOR: R$ 30,21

INS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W UN R$ 40,25 R$ 40,251,00000000Composições

R$ 40,25TOTAL Material:

VALOR: R$ 40,25

INS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W UN R$ 44,14 R$ 44,141,00000000Composições

R$ 44,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,14

INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W UN R$ 42,41 R$ 42,411,00000000Composições

R$ 42,41TOTAL Material:

VALOR: R$ 42,41

INS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W UN R$ 42,97 R$ 42,971,00000000Composições

R$ 42,97TOTAL Material:

VALOR: R$ 42,97

INS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27  70W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27  70W UN R$ 27,87 R$ 27,871,00000000Composições

R$ 27,87TOTAL Material:

VALOR: R$ 27,87

INS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W UN R$ 38,47 R$ 38,471,00000000Composições

R$ 38,47TOTAL Material:

VALOR: R$ 38,47

INS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W UN R$ 41,72 R$ 41,721,00000000Composições

R$ 41,72TOTAL Material:

VALOR: R$ 41,72

INS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40  100W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40  100W UN R$ 34,53 R$ 34,531,00000000Composições

R$ 34,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 34,53

INS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40  150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40  150W UN R$ 415,44 R$ 415,441,00000000Composições

R$ 415,44TOTAL Material:

VALOR: R$ 415,44

INS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40  250W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40  250W UN R$ 43,28 R$ 43,281,00000000Composições

R$ 43,28TOTAL Material:

VALOR: R$ 43,28
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W UN R$ 48,73 R$ 48,731,00000000Composições

R$ 48,73TOTAL Material:

VALOR: R$ 48,73

INS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W UN R$ 11,86 R$ 11,861,00000000Composições

R$ 11,86TOTAL Material:

VALOR: R$ 11,86

INS-1522 LAMPADA ELETR COMPACTA 20W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1522 LAMPADA ELETR COMPACTA 20W UN R$ 14,54 R$ 14,541,00000000Composições

R$ 14,54TOTAL Material:

VALOR: R$ 14,54

INS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W UN R$ 13,33 R$ 13,331,00000000Composições

R$ 13,33TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,33

INS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W UN R$ 15,93 R$ 15,931,00000000Composições

R$ 15,93TOTAL Material:

VALOR: R$ 15,93

INS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W UN R$ 47,86 R$ 47,861,00000000Composições

R$ 47,86TOTAL Material:

VALOR: R$ 47,86

INS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 UN R$ 40,64 R$ 40,641,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 40,64TOTAL Material:

VALOR: R$ 40,64

INS-26664 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-26664 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W UN R$ 281,29 R$ 281,291,00000000Composições

R$ 281,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 281,29

INS-20980 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20980 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W UN R$ 431,88 R$ 431,881,00000000Composições

R$ 431,88TOTAL Material:

VALOR: R$ 431,88

INS-20051 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 20W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20051 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 20W UN R$ 137,61 R$ 137,611,00000000Composições

R$ 137,61TOTAL Material:

VALOR: R$ 137,61

INS-20703 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-20703 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W UN R$ 345,33 R$ 345,331,00000000Composições

R$ 345,33TOTAL Material:

VALOR: R$ 345,33

INS-25744 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-25744 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W UN R$ 258,78 R$ 258,781,00000000Composições

R$ 258,78TOTAL Material:

VALOR: R$ 258,78

INS-1571 LUVA DE ALTA TENSÃO 10 MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1571 LUVA DE ALTA TENSÃO 10 MM UN R$ 597,20 R$ 597,201,00000000Composições

R$ 597,20TOTAL Material:

VALOR: R$ 597,20
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 UN R$ 71,84 R$ 71,841,00000000Composições

R$ 71,84TOTAL Material:

VALOR: R$ 71,84

INS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM M R$ 2,42 R$ 2,421,00000000Composições

R$ 2,42TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,42

INS-1278 MANG. CORRUG. AMARELO 25MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1278 MANG. CORRUG. AMARELO 25MM M R$ 2,08 R$ 2,081,00000000Composições

R$ 2,08TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,08

INS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM M R$ 2,94 R$ 2,941,00000000Composições

R$ 2,94TOTAL Material:

VALOR: R$ 2,94

INS-13516 MANGUEIRA DE LED (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-13516 MANGUEIRA DE LED M R$ 13,42 R$ 13,421,00000000Composições

R$ 13,42TOTAL Material:

VALOR: R$ 13,42

INS-567 MANILHA SAPATILHA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-567 MANILHA SAPATILHA UN R$ 31,11 R$ 31,111,00000000Composições

R$ 31,11TOTAL Material:

VALOR: R$ 31,11

INS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM UN R$ 12,90 R$ 12,901,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 12,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 12,90

INS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM UN R$ 18,18 R$ 18,181,00000000Composições

R$ 18,18TOTAL Material:

VALOR: R$ 18,18

INS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM UN R$ 20,77 R$ 20,771,00000000Composições

R$ 20,77TOTAL Material:

VALOR: R$ 20,77

INS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM UN R$ 27,39 R$ 27,391,00000000Composições

R$ 27,39TOTAL Material:

VALOR: R$ 27,39

INS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM UN R$ 48,59 R$ 48,591,00000000Composições

R$ 48,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 48,59

INS-15188 POSTE METÁLICO DE 7 METROS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15188 POSTE METÁLICO DE 7 METROS UN R$ 647,74 R$ 647,741,00000000Composições

R$ 647,74TOTAL Material:

VALOR: R$ 647,74

INS-16084 POSTE METÁLICO DE 9 METROS (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-16084 POSTE METÁLICO DE 9 METROS UN R$ 562,83 R$ 562,831,00000000Composições

R$ 562,83TOTAL Material:

VALOR: R$ 562,83
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W UN R$ 510,65 R$ 510,651,00000000Composições

R$ 510,65TOTAL Material:

VALOR: R$ 510,65

INS-26807 QUADRO DIST. BEM. S/BARRAM 6/8 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-26807 QUADRO DIST. BEM. S/BARRAM 6/8 UN R$ 70,75 R$ 70,751,00000000Composições

R$ 70,75TOTAL Material:

VALOR: R$ 70,75

INS-26085 REATOR V.METÁLICO EXT.  70W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-26085 REATOR V.METÁLICO EXT.  70W UN R$ 108,19 R$ 108,191,00000000Composições

R$ 108,19TOTAL Material:

VALOR: R$ 108,19

INS-24904 REATOR V.METÁLICO EXT. 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24904 REATOR V.METÁLICO EXT. 150W UN R$ 95,21 R$ 95,211,00000000Composições

R$ 95,21TOTAL Material:

VALOR: R$ 95,21

INS-24903 REATOR V.METÁLICO EXT. 250W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24903 REATOR V.METÁLICO EXT. 250W UN R$ 147,05 R$ 147,051,00000000Composições

R$ 147,05TOTAL Material:

VALOR: R$ 147,05

INS-16180 REATOR V.METÁLICO EXT. 400W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-16180 REATOR V.METÁLICO EXT. 400W UN R$ 172,23 R$ 172,231,00000000Composições

R$ 172,23TOTAL Material:

VALOR: R$ 172,23

INS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W UN R$ 99,53 R$ 99,531,00000000Composições
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

R$ 99,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 99,53

INS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W UN R$ 137,61 R$ 137,611,00000000Composições

R$ 137,61TOTAL Material:

VALOR: R$ 137,61

INS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W UN R$ 147,05 R$ 147,051,00000000Composições

R$ 147,05TOTAL Material:

VALOR: R$ 147,05

INS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W UN R$ 172,23 R$ 172,231,00000000Composições

R$ 172,23TOTAL Material:

VALOR: R$ 172,23

INS-1137 RELE FOTO-ELÉTRICO NA (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-1137 RELE FOTO-ELÉTRICO NA UN R$ 17,22 R$ 17,221,00000000Composições

R$ 17,22TOTAL Material:

VALOR: R$ 17,22

INS-15287 RELE FOTO-ELÉTRICO NF (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-15287 RELE FOTO-ELÉTRICO NF UN R$ 21,29 R$ 21,291,00000000Composições

R$ 21,29TOTAL Material:

VALOR: R$ 21,29

INS-240 ROLDANA 24 X 24 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-240 ROLDANA 24 X 24 UN R$ 0,69 R$ 0,691,00000000Composições

R$ 0,69TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,69
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

INS-241 ROLDANA 30 X 30 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-241 ROLDANA 30 X 30 UN R$ 0,95 R$ 0,951,00000000Composições

R$ 0,95TOTAL Material:

VALOR: R$ 0,95

INS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 UN R$ 1.216,03 R$ 1.216,031,00000000Composições

R$ 1.216,03TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.216,03
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Material:

28,82%

BDI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

0,00%

0,00%

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA 14,02%

Mão de Obra:

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

MESCOM-ADM
001

MANUTENÇÃO E SUBSTITUÍÇÃO DE MATERIAL 26,87% 26,87% AComposiçõe Serviço R$ 36.168,29 R$ 434.019,4812,00

UNINS-21456 LAMP. LED BULBO E-27 40W 6500K ALTA POTENCIA R=LDBAFP40BCR60 9,67% 36,54% AComposiçõe Material R$ 156,17 R$ 156.170,001.000,00

UNINS-2025 LAMP.V.SODIO TUB E-40  150W 8,80% 45,34% AComposiçõe Material R$ 473,68 R$ 142.104,00300,00

UNINS-23347 REATOR V.SODIO EXT. 150W 2,91% 48,25% AComposiçõe Material R$ 156,90 R$ 47.070,00300,00

UNINS-20703 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 30W 2,44% 50,69% BComposiçõe Material R$ 393,75 R$ 39.375,00100,00

UNINS-16180 REATOR V.METÁLICO EXT. 400W 2,43% 53,12% BComposiçõe Material R$ 196,38 R$ 39.276,00200,00

UNINS-26085 REATOR V.METÁLICO EXT.  70W 2,29% 55,42% BComposiçõe Material R$ 123,36 R$ 37.008,00300,00

UNINS-15287 RELE FOTO-ELÉTRICO NF 2,25% 57,67% BComposiçõe Material R$ 24,27 R$ 36.405,001.500,00

UNINS-20781 LAMP. LED BULBO A140 E-27 50W 6500K R=LDBAFP50C6 LLUM 2,10% 59,77% BComposiçõe Material R$ 48,36 R$ 33.852,00700,00

UNINS-25744 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 60W 1,83% 61,59% BComposiçõe Material R$ 295,06 R$ 29.506,00100,00

UNINS-20780 LAMP. LED BULBO 30W E-27 6500K BIV R=260191374 ALTA P 1,52% 63,12% BComposiçõe Material R$ 49,25 R$ 24.625,00500,00

UNINS-20980 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 150W 1,52% 64,64% BComposiçõe Material R$ 492,43 R$ 24.621,5050,00

UNINS-20625 LUMINARIA PUBLICA ABERTA E27 1,43% 66,08% BComposiçõe Material R$ 46,34 R$ 23.170,00500,00

UNINS-24904 REATOR V.METÁLICO EXT. 150W 1,34% 67,42% BComposiçõe Material R$ 108,56 R$ 21.712,00200,00

UNINS-16181 REATOR V.SODIO EXT. 400W 1,22% 68,64% BComposiçõe Material R$ 196,38 R$ 19.638,00100,00

UNINS-24905 REATOR V.SODIO EXT. 250W 1,04% 69,67% BComposiçõe Material R$ 167,67 R$ 16.767,00100,00

UNINS-24903 REATOR V.METÁLICO EXT. 250W 1,04% 70,71% BComposiçõe Material R$ 167,67 R$ 16.767,00100,00

UNINS-20051 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 20W 0,97% 71,68% BComposiçõe Material R$ 156,90 R$ 15.690,00100,00

UNINS-2024 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 150W 0,93% 72,62% BComposiçõe Material R$ 50,33 R$ 15.099,00300,00

UNINS-20875 CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2X 60ª 0,90% 73,52% BComposiçõe Material R$ 728,29 R$ 14.565,8020,00

UNINS-19476 LAMP.V.SODIO TUB E-27 150W 0,88% 74,40% BComposiçõe Material R$ 47,57 R$ 14.271,00300,00

UNINS-1377 CONECTOR PERFURANTE DE 70 MM 0,86% 75,27% BComposiçõe Material R$ 13,91 R$ 13.910,001.000,00

UNINS-29940 LAMP.V.SODIO TUB E-27 100W 0,81% 76,08% BComposiçõe Material R$ 43,86 R$ 13.158,00300,00

UNINS-21655 LAMP.V.SODIO TUB E-40  100W 0,73% 76,81% BComposiçõe Material R$ 39,37 R$ 11.811,00300,00

MINS-1948 CABO PP 1KV 2 X 16,00MM 0,72% 77,53% BComposiçõe Material R$ 38,93 R$ 11.679,00300,00

UNINS-26033 PROJETOR PARA EVENTOS 400W 0,72% 78,26% BComposiçõe Material R$ 582,24 R$ 11.644,8020,00

UNINS-20782 LAMP.V.METALIC.TUB E-27 150W 0,71% 78,97% BComposiçõe Material R$ 45,89 R$ 11.472,50250,00

UNINS-25686 REATOR V.SODIO EXT. 100W 0,70% 79,67% BComposiçõe Material R$ 113,48 R$ 11.348,00100,00
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UNINS-46 LAMP.V.SODIO TUB E-40 400W 0,69% 80,36% CComposiçõe Material R$ 55,56 R$ 11.112,00200,00

UNINS-13150 LAMP.V.METALIC.TUB E-27  70W 0,64% 81,00% CComposiçõe Material R$ 34,45 R$ 10.335,00300,00

UNINS-22159 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 2,0 M 3/4 CURVO 0,61% 81,60% CComposiçõe Material R$ 97,75 R$ 9.775,00100,00

UNINS-45 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 250W 0,60% 82,20% CComposiçõe Material R$ 48,36 R$ 9.672,00200,00

MINS-198 CABO PP 1KV 2 X 4,00MM 0,60% 82,80% CComposiçõe Material R$ 9,67 R$ 9.670,001.000,00

UNINS-13151 LAMP.V.SODIO TUB E-27  70W 0,59% 83,39% CComposiçõe Material R$ 31,78 R$ 9.534,00300,00

UNINS-24179 ESCADA EXTENSIVEL DE FIBRA 4,5 X 7,8 MT 0,54% 83,93% CComposiçõe Material R$ 2.185,85 R$ 8.743,404,00

MINS-196 CABO PP 750V 2 X 1,50MM 0,53% 84,47% CComposiçõe Material R$ 4,32 R$ 8.640,002.000,00

UNINS-22534 HASTE COBREADO 3,00 X 3/4M 0,50% 84,97% CComposiçõe Material R$ 162,83 R$ 8.141,5050,00

UNINS-115 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,00 M 3/4 RETO 0,48% 85,45% CComposiçõe Material R$ 38,44 R$ 7.688,00200,00

UNINS-12631 CONECTOR PERFURANTE DE 95 MM 0,46% 85,91% CComposiçõe Material R$ 14,90 R$ 7.450,00500,00

UNINS-15188 POSTE METÁLICO DE 7 METROS 0,46% 86,36% CComposiçõe Material R$ 738,55 R$ 7.385,5010,00

UNINS-1423 FITA ISOLANTE 20 MT 0,46% 86,82% CComposiçõe Material R$ 14,75 R$ 7.375,00500,00

MINS-199 CABO PP 1KV 2 X 6,00MM 0,46% 87,28% CComposiçõe Material R$ 14,71 R$ 7.355,00500,00

UNINS-1571 LUVA DE ALTA TENSÃO 10 MM 0,42% 87,70% CComposiçõe Material R$ 680,93 R$ 6.809,3010,00

MINS-1710 CABO FLEX. 1KV 70,00MM 0,42% 88,12% CComposiçõe Material R$ 67,60 R$ 6.760,00100,00

MINS-1711 CABO FLEX. 1KV 95MM 0,42% 88,54% CComposiçõe Material R$ 67,60 R$ 6.760,00100,00

UNINS-22744 DISJ. DIN 3P 125A 0,40% 88,94% CComposiçõe Material R$ 217,11 R$ 6.513,3030,00

UNINS-16084 POSTE METÁLICO DE 9 METROS 0,40% 89,34% CComposiçõe Material R$ 641,74 R$ 6.417,4010,00

UNINS-26664 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED 100W 0,40% 89,73% CComposiçõe Material R$ 320,73 R$ 6.414,6020,00

UNINS-578 PARAFUSO MAQ 16 X 400MM 0,39% 90,12% CComposiçõe Material R$ 31,23 R$ 6.246,00200,00

UNINS-2092 FITA ISOLANTE 10 MT 0,38% 90,50% CComposiçõe Material R$ 6,17 R$ 6.170,001.000,00

UNINS-20469 LAMP. LED BULBO E-27 75W 6500K ALTA POTENCIA BIV R=78930A13V7A8N 0,37% 90,88% CComposiçõe Material R$ 20,14 R$ 6.042,00300,00

UNINS-27367 FITA LED 0,35% 91,22% CComposiçõe Material R$ 56,01 R$ 5.601,00100,00

UNINS-21089 VARA DE MANOBRA 34,5 0,34% 91,57% CComposiçõe Material R$ 1.386,52 R$ 5.546,084,00

UNINS-584 PARAFUSO OLHAL 16 X 400MM 0,34% 91,91% CComposiçõe Material R$ 55,40 R$ 5.540,00100,00

MINS-12537 CABO FLEX. 1KV 50,00MM 0,33% 92,24% CComposiçõe Material R$ 52,75 R$ 5.275,00100,00

UNINS-47 LAMP.V.SODIO TUB E-40  250W 0,31% 92,54% CComposiçõe Material R$ 49,35 R$ 4.935,00100,00

UNINS-17448 LAMP.V.METALIC.TUB E-40 400W 0,30% 92,84% CComposiçõe Material R$ 48,99 R$ 4.899,00100,00
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UNINS-576 PARAFUSO MAQ 16 X 300MM 0,29% 93,14% CComposiçõe Material R$ 23,68 R$ 4.736,00200,00

MINS-13516 MANGUEIRA DE LED 0,28% 93,42% CComposiçõe Material R$ 15,30 R$ 4.590,00300,00

UNINS-17556 BRAÇO P/ LUMINÁRIA CURVO 3.00M X 2'' 60MM 0,25% 93,68% CComposiçõe Material R$ 409,54 R$ 4.095,4010,00

UNINS-26807 QUADRO DIST. BEM. S/BARRAM 6/8 0,25% 93,93% CComposiçõe Material R$ 80,67 R$ 4.033,5050,00

MINS-193 CABO FLEX. 750V 4,00MM 0,25% 94,17% CComposiçõe Material R$ 4,00 R$ 4.000,001.000,00

MINS-17088 ELETRODUTO SOLDAVEL 40MMX3MM 0,23% 94,40% CComposiçõe Material R$ 36,42 R$ 3.642,00100,00

MINS-197 CABO PP 750V 2 X 2,50MM 0,21% 94,61% CComposiçõe Material R$ 6,90 R$ 3.450,00500,00

UNINS-20458 ESCADA DE ALUM. MOR C/ PLATAF. 4X3 MOR 0,21% 94,82% CComposiçõe Material R$ 858,50 R$ 3.434,004,00

MINS-14351 CABO FLEX. 1KV 35,00MM 0,20% 95,03% CComposiçõe Material R$ 32,67 R$ 3.267,00100,00

UNINS-27137 LAMP. LED BULBO  20W BIV 6500K E-27 R=20401 0,19% 95,22% CComposiçõe Material R$ 15,69 R$ 3.138,00200,00

UNINS-1546 BRAÇO P/ LUMINARIA DE 1,50 M 3/4 RETO 0,19% 95,41% CComposiçõe Material R$ 29,90 R$ 2.990,00100,00

UNINS-13412 HASTE COBRE 2 , 40 MT 5/8 0,18% 95,59% CComposiçõe Material R$ 58,22 R$ 2.911,0050,00

MINS-13666 DUTO CORRUGADO PRETO 90MM 0,18% 95,76% CComposiçõe Material R$ 14,31 R$ 2.862,00200,00

MINS-13996 CABO FLEX. 750V 6,00MM 0,17% 95,94% CComposiçõe Material R$ 5,62 R$ 2.810,00500,00

MINS-13297 DUTO CORRUGADO PRETO 63MM (2") 0,17% 96,11% CComposiçõe Material R$ 9,36 R$ 2.808,00300,00

UNINS-13060 ARAME GALVANIZADO N. 12 0,17% 96,28% CComposiçõe Material R$ 54,87 R$ 2.743,5050,00

UNINS-15482 LAMPADA ELETR COMPACTA 45W 0,17% 96,45% CComposiçõe Material R$ 54,57 R$ 2.728,5050,00

UNINS-15680 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 0,15% 96,60% CComposiçõe Material R$ 123,15 R$ 2.463,0020,00

MINS-12535 CABO FLEX. 750V 25,00MM 0,15% 96,75% CComposiçõe Material R$ 24,47 R$ 2.447,00100,00

MINS-200 CABO PP 1KV 2 X 10,00MM 0,14% 96,89% CComposiçõe Material R$ 22,60 R$ 2.260,00100,00

UNINS-22742 DISJ. DIN 3P 70A 0,14% 97,03% CComposiçõe Material R$ 110,53 R$ 2.210,6020,00

MINS-24084 ELETRODUTO SOLDAVEL 32MMX3MM 0,13% 97,16% CComposiçõe Material R$ 21,16 R$ 2.116,00100,00

UNINS-575 PARAFUSO MAQ 16 X 250MM 0,13% 97,29% CComposiçõe Material R$ 20,73 R$ 2.073,00100,00

MINS-13295 DUTO CORRUGADO PRETO 40MM 0,12% 97,41% CComposiçõe Material R$ 6,25 R$ 1.875,00300,00

MINS-486 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 0,11% 97,52% CComposiçõe Material R$ 37,01 R$ 1.850,5050,00

UNINS-20482 LAMP. LED BULBO 15W 3000K BIV PERA R=260130572 0,11% 97,63% CComposiçõe Material R$ 34,54 R$ 1.727,0050,00

UNINS-22227 DISJ. DIN 3P 50A 0,11% 97,73% CComposiçõe Material R$ 56,75 R$ 1.702,5030,00

UNINS-22743 DISJ. DIN 3P 100A 0,11% 97,84% CComposiçõe Material R$ 169,74 R$ 1.697,4010,00

MINS-1785 MANG. CORRUG. AMARELO 32MM 0,10% 97,94% CComposiçõe Material R$ 3,35 R$ 1.675,00500,00
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UNINS-600 CHAVE FUSÍVEL BASE COM 5 0,10% 98,04% CComposiçõe Material R$ 541,78 R$ 1.625,343,00

UNINS-574 PARAFUSO MAQ 16 X 200MM 0,09% 98,13% CComposiçõe Material R$ 14,71 R$ 1.471,00100,00

MINS-314 CABO FLEX. 750V 16,00MM 0,09% 98,22% CComposiçõe Material R$ 14,31 R$ 1.431,00100,00

MINS-17575 ELETRODUTO SOLDAVEL 25MMX3MM 0,09% 98,31% CComposiçõe Material R$ 14,21 R$ 1.421,00100,00

MINS-1277 MANG. CORRUG. AMARELA 20MM 0,09% 98,40% CComposiçõe Material R$ 2,76 R$ 1.380,00500,00

UNINS-541 ARRUELA QUADRADA 38X38 0,08% 98,47% CComposiçõe Material R$ 3,04 R$ 1.216,00400,00

MINS-1278 MANG. CORRUG. AMARELO 25MM 0,07% 98,54% CComposiçõe Material R$ 2,37 R$ 1.185,00500,00

MINS-14179 FIO RIGIDO 2,50MM 0,07% 98,62% CComposiçõe Material R$ 3,85 R$ 1.155,00300,00

UNINS-23343 DISJ. DIN 3P 63A 0,07% 98,69% CComposiçõe Material R$ 56,75 R$ 1.135,0020,00

MINS-192 CABO FLEX. 750V 2,50MM 0,07% 98,76% CComposiçõe Material R$ 2,26 R$ 1.130,00500,00

UNINS-567 MANILHA SAPATILHA 0,07% 98,82% CComposiçõe Material R$ 35,47 R$ 1.064,1030,00

MINS-24621 CABO DE FORÇA PRA FITA LED 0,06% 98,88% CComposiçõe Material R$ 19,84 R$ 992,0050,00

UNINS-17890 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 BRANCA 0,06% 98,95% CComposiçõe Material R$ 0,99 R$ 990,001.000,00

UNINS-1137 RELE FOTO-ELÉTRICO NA 0,06% 99,01% CComposiçõe Material R$ 19,63 R$ 981,5050,00

MINS-188 CABO FLEX. 750V 10,00MM 0,06% 99,06% CComposiçõe Material R$ 9,22 R$ 922,00100,00

UNINS-17562 LAMPADA ELETR COMPACTA 30W 0,06% 99,12% CComposiçõe Material R$ 18,16 R$ 908,0050,00

UNINS-1522 LAMPADA ELETR COMPACTA 20W 0,05% 99,17% CComposiçõe Material R$ 16,58 R$ 829,0050,00

UNINS-1575 LUVA DE COBERTURA 7,5 0,05% 99,22% CComposiçõe Material R$ 81,91 R$ 819,1010,00

UNINS-23606 DISJ. DIN 2P 70A 0,05% 99,27% CComposiçõe Material R$ 78,95 R$ 789,5010,00

UNINS-18660 LAMPADA ELETR COMPACTA 25W 0,05% 99,32% CComposiçõe Material R$ 15,20 R$ 760,0050,00

UNINS-619 ALÇA PRE-FORM CABO 4 0,04% 99,36% CComposiçõe Material R$ 7,25 R$ 725,00100,00

MINS-14178 FIO RIGIDO 1,50MM 0,04% 99,41% CComposiçõe Material R$ 2,39 R$ 717,00300,00

UNINS-407 CONECTOR DE ALUMINIO 1PARAFUSO 0,04% 99,45% CComposiçõe Material R$ 7,15 R$ 715,00100,00

UNINS-531 ARMACAO PESADA 2-ELEMENTOS 0,04% 99,49% CComposiçõe Material R$ 34,30 R$ 686,0020,00

UNINS-15033 LAMPADA ELETR COMPACTA 15W 0,04% 99,53% CComposiçõe Material R$ 13,52 R$ 676,0050,00

UNINS-556 GANCHO OLHAR SUSPENSÃO 0,04% 99,57% CComposiçõe Material R$ 31,83 R$ 636,6020,00

UNINS-351 FUSIVEL CART. 60ª 0,04% 99,61% CComposiçõe Material R$ 12,66 R$ 633,0050,00

UNINS-17891 ABRAÇADEIRA NYLON 450X5,00 PRETA 0,04% 99,65% CComposiçõe Material R$ 0,79 R$ 632,00800,00

UNINS-241 ROLDANA 30 X 30 0,03% 99,69% CComposiçõe Material R$ 1,08 R$ 540,00500,00
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UNINS-1687 GRAMPO TERRA DUPLO 5/8 0,03% 99,72% CComposiçõe Material R$ 10,26 R$ 513,0050,00

UNINS-22745 DISJ. DIN 1P 20A 0,03% 99,75% CComposiçõe Material R$ 9,79 R$ 489,5050,00

UNINS-23604 DISJ. DIN 2P 50A 0,02% 99,77% CComposiçõe Material R$ 39,92 R$ 399,2010,00

UNINS-23605 DISJ. DIN 2P 63A 0,02% 99,80% CComposiçõe Material R$ 39,92 R$ 399,2010,00

UNINS-240 ROLDANA 24 X 24 0,02% 99,82% CComposiçõe Material R$ 0,79 R$ 395,00500,00

UNINS-13943 ABRAÇADEIRA NYLON 300X4,80 BRANCA 0,02% 99,85% CComposiçõe Material R$ 0,49 R$ 392,00800,00

UNINS-23381 DISJ. DIN 1P 70A 0,02% 99,87% CComposiçõe Material R$ 32,56 R$ 325,6010,00

UNINS-41165 ABRAÇADEIRA NYLON 280X4,80 BRANCA 0,01% 99,88% CComposiçõe Material R$ 0,30 R$ 240,00800,00

UNINS-23379 DISJ. DIN 1P 25A 0,01% 99,89% CComposiçõe Material R$ 9,77 R$ 195,4020,00

MINS-191 CABO FLEX. 750V 1,50MM 0,01% 99,90% CComposiçõe Material R$ 1,66 R$ 166,00100,00

UNINS-13794 ISOL. DE PORC. ROLDANA 72X72 0,01% 99,91% CComposiçõe Material R$ 8,29 R$ 165,8020,00

UNINS-610 ISOLADOR DE PINO 25 KV 0,01% 99,92% CComposiçõe Material R$ 15,69 R$ 156,9010,00

UNINS-20620 ABRAÇADEIRA NYLON 150X3,20 PRETA 0,01% 99,93% CComposiçõe Material R$ 0,18 R$ 144,00800,00

UNINS-398 CONECTOR PRESSÃO 25 MM 0,01% 99,94% CComposiçõe Material R$ 14,31 R$ 143,1010,00

UNINS-23335 DISJ. DIN 1P 50A 0,01% 99,95% CComposiçõe Material R$ 13,57 R$ 135,7010,00

UNINS-1668 CONECTOR TIPO CUNHA VII 0,01% 99,96% CComposiçõe Material R$ 13,23 R$ 132,3010,00

UNINS-23336 DISJ. DIN 1P 63A 0,01% 99,97% CComposiçõe Material R$ 13,23 R$ 132,3010,00

UNINS-23334 DISJ. DIN 1P 40A 0,01% 99,97% CComposiçõe Material R$ 13,23 R$ 132,3010,00

UNINS-18637 ABRAÇADEIRA NYLON 200X2,50 BRANCA 0,01% 99,98% CComposiçõe Material R$ 0,15 R$ 120,00800,00

UNINS-23332 DISJ. DIN 1P 10A 0,01% 99,99% CComposiçõe Material R$ 9,79 R$ 97,9010,00

unINS-23380 DISJ. DIN 1P 32A 0,01% 99,99% CComposiçõe Material R$ 9,77 R$ 97,7010,00

UNINS-23333 DISJ. DIN 1P 16A 0,01% 100,00% CComposiçõe Material R$ 9,60 R$ 96,0010,00

MINS-209 CABO ALUMINIO S/ ALMA 4 AWG (160MM) 0,00% 100,00% C55,60 Material R$ 0,00 R$ 0,009,00

R$ 1.615.110,10

R$ 0,00Outros

Valor total do Orçamento R$ 1.615.110,10

Subtotal até 100,00%%
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SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023
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Geral:
Equipamento:

30/11/2023OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS
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Mão de Obra:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 434.019,48
R$ 36.153,82

8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.153,82
8,33 %

R$ 36.197,22
8,34 %

2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62
R$ 98.384,85

8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.384,85
8,33 %

R$ 98.502,96
8,34 %

R$ 1.615.110,10
R$ 134.538,67
R$ 134.538,67

R$ 134.538,67
R$ 269.077,34

R$ 134.538,67
R$ 403.616,01

R$ 134.538,67
R$ 538.154,68

R$ 134.538,67
R$ 672.693,35

R$ 134.538,67
R$ 807.232,02

R$ 134.538,67
R$ 941.770,69

R$ 134.538,67
R$ 1.076.309,36

R$ 134.700,18
R$ 1.211.009,54

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 434.019,48
R$ 36.197,22

8,34 %

R$ 36.197,22
8,34 %

R$ 36.197,26
8,34 % 100,00 %

R$ 434.019,48

2 MATERIAIS R$ 1.181.090,62
R$ 98.502,96

8,34 %

R$ 98.502,96
8,34 %

R$ 98.502,94
8,34 % 100,00 %

R$ 1.181.090,62

R$ 1.615.110,10
R$ 134.700,18
R$ 1.345.709,72

R$ 134.700,18
R$ 1.480.409,90

R$ 134.700,20
R$ 1.615.110,10

R$
1.615.110,10
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

COMPOSIÇÃO DO BDI

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

%COD DESCRIÇÃO

despesas indiretas
AC Administração Central 3,00%
DF Despesas Financeiras 0,59%
R Riscos 0,97%

TOTAL 4,56%

Benefício
S+G Seguro/Garantia 0,80%

L Lucro 6,16%

TOTAL 6,96%

I Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%
CPRB 4,50%

TOTAL 13,15%

BDI = 28,82%
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FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,61% 47,70% 11/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

30/11/2023

DATA :

OBRA: FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS ELÉTRICOS

LOCAL: LAJEADO NOVO - MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

Material:
0,00%

14,02%Mão de Obra:
Equipamento: Geral: 28,82%

BDI

0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%

17,80%TOTAL 17,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,96% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,50% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,11% 8,45%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
47,22%TOTAL 18,16%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,15% 2,40%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,61% 1,99%
C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

10,80%TOTAL 8,22%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,41% 3,23%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,38% 0,29%

8,79%TOTAL 3,52%

A + B + C + D = 84,61% 47,70%
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