PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
- Obra: Construcao de Pontes e Bueiros Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SAO Prefeitura Municipal de Sio Vicente Férrer - MA SINAPI - 01/2026 - 25,0% Desonerado: embutido nos
AY/ [ @< o\ j § = Secretaria de infraestrutura Maranhio pregos unitario dos insumos de
FERRER SBC - 03/2026 - Maranhao mao de obra, de acordo com as
——~ REFEITURA SICRO3 - 10/2025 - bases.
e Maranhio

SEINFRA - 028 - Ceara
Orcamento Sintético

Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 PONTE 01 POVOADO SAO MARCOS - EXTENSAO DE 8M 1 226.231,76 226.231,76 23,88 %

11 SERVIGOS INICIAIS 1 55.696,79 55.696,79 5,88 %

1.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 300 4,48 5,60 1.680,00 0,18 %
AF_03/2024

1.1.2 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE m?3 80 1,34 1,67 133,60 0,01 %
TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP

1.1.3 96522 SINAPI ESCAVA(;AO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m?3 15 137,82 172,27 2.584,05 0,27 %

ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

1.1.4 96526 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM m? 7 196,98 246,22 1.723,54 0,18 %
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

1.1.5 96386 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA m? 150 6,43 8,03 1.204,50 0,13 %
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

1.1.6 105009 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 24 76,92 96,15 2.307,60 0,24 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

1.1.7 MOBILIZAGAO DE CANTEIRO E ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 46.063,50 46.063,50 4,86 %
1.1.71 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 32,10 40,12 12.036,00 1,27 %
1.1.7.2 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 6 4.537,00 5.671,25 34.027,50 3,59 %
1.2 PRODUCAO DE BLOCO DE COROAMENTO 1 34.711,14 34.711,14 3,66 %
121 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS KG 550 13,01 16,26 8.943,00 0,94 %
1.2.2 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 550 14,84 18,55 10.202,50 1,08 %
1.2.3 040941 SBC ?(FJT?OI\:I;-\Z(())%‘MPENS.PLASTIFJ 7MM P/VIGAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 35 237,08 296,35 10.372,25 1,09 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
124 090125 CAEMA CONCRE'I:O FCK =25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 8 518,07 647,58 5.180,64 0,55 %
PRODUCAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
1.25 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 3 3,40 4,25 12,75 0,00 %
1.3 PRODUGAO DE PILARES DE CONCRETO 1 15.977,74 15.977,74 1,69 %
1.31 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"™ COLOCADO EM FORMAS KG 400 13,01 16,26 6.504,00 0,69 %
1.3.2 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 70 12,68 15,85 1.109,50 0,12 %
1.3.3 040938 SBC FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR S/ REAPROVEITAMENTO m? 9 222,03 277,53 2.497,77 0,26 %
1.34 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m?* 9 518,07 647,58 5.828,22 0,62 %
PRODUCAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
1.3.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 9 3,40 4,25 38,25 0,00 %
1.4 VIGAS SUPERIORES 1 21.519,00 21.519,00 2,27 %
1.4.1 92469 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 16 150,14 187,67 3.002,72 0,32 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020

1.4.2 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS KG 830 13,01 16,26 13.495,80 1,42 %
143 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 70 12,68 15,85 1.109,50 0,12 %
1.4.4 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 6 518,07 647,58 3.885,48 0,41 %

PRODUGAO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

1.4.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m?3 6 3,40 4,25 25,50 0,00 %

1.5 CORTINAS 1 41.477,59 41.477,59 4,38 %

1.5.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m?2 70 188,34 235,42 16.479,40 1,74 %
confecgao, instalagdo e retirada

1.5.2 100344 SINAPI ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 550 11,39 14,23 7.826,50 0,83 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

1.5.3 021182 SBC ACO CA-50A 10,0mm 3/8"" COLOCADO EM FORMA KG 550 12,71 15,88 8.734,00 0,92 %

154 050661 CAEMA REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m? 70 2,35 2,93 205,10 0,02 %

15.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m?3 9 3,40 4,25 38,25 0,00 %

1.5.6 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 7 936,50 1.170,62 8.194,34 0,86 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:

1.6 TABULEIRO E GUARDA RODAS 1 53.348,95 53.348,95 5,63 %

1.6.1 C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE AGCO m? 96 25,98 32,47 3.117,12 0,33 %

1.6.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 480 10,90 13,62 6.537,60 0,69 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.6.3 92268 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 48 94,10 117,62 5.645,76 0,60 %
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

1.6.4 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m? 48 18,28 22,85 1.096,80 0,12 %

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
1.6.5 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 18 936,50 1.170,62 21.071,16 2,22 %

1.6.6 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 30 142,54 178,17 5.345,10 0,56 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

1.6.7 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 3 426,78 533,47 1.600,41 0,17 %
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

1.6.8 120006 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 100 10,44 13,05 1.305,00 0,14 %
1.6.9 120007 SBC EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA m? 100 45,86 57,32 5.732,00 0,60 %
1.6.10 121441 SBC REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 100 15,19 18,98 1.898,00 0,20 %
1.7 SERVICOS FINAIS 1 3.500,55 3.500,55 0,37 %
1.71 ACABAMENTOS 1 3.500,55 3.500,55 0,37 %
1.711 180033 SBC PINTURA PVA DUAS DEMAOS CONCRETO APARENTE COM ANDAIME m? 100 25,66 32,07 3.207,00 0,34 %
1.7.1.2 180611 SBC -IgLéII?/IliIIRACRACAO DE PISOS EM FAIXAS 15cm-TINTA POLIURETANO AMARELO m? 5 27,58 34,47 172,35 0,02 %
1713 010189 CAEMA LIMPEZA FlNAL DA AREA DO CAN'I:EIRO NA DESMOBILIZACAO DAS m? 120 0,81 1,01 121,20 0,01 %
INSTALACOES PELA PRESERVAGCAO DO MEIO AMBIENTE
2 PONTE ENSEADA DE SODRE 5M 1 121.062,38 121.062,38 12,78 %
21 SERVICOS INICIAIS 1 7.688,76 7.688,76 0,81 %
211 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 300 4,48 5,60 1.680,00 0,18 %
AF_03/2024
2.1.2 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 80 2,72 3,40 272,00 0,03 %
21.3 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 8 137,82 172,27 1.378,16 0,15 %

ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

BLOCO DE COROAMENTO

ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/VIGAS SEM REAPROVEITAMENTO

CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
PRODUGAO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

Adensamento de concreto por vibrador de imersao
PRODUGAO DE PILARES DE CONCRETO

ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS
ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA
FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR S/ REAPROVEITAMENTO

CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
PRODUGAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

Adensamento de concreto por vibrador de imersao
VIGAS SUPERIORES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS

ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
244 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 4 518,07 647,58 2.590,32 0,27 %
PRODUGCAO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
245 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 4 3,40 4,25 17,00 0,00 %
2.5 CORTINAS 1 29.267,57 29.267,57 3,09 %
251 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez - m? 44 188,34 235,42 10.358,48 1,09 %
confeccao, instalagéo e retirada
252 100344 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 350 11,39 14,23 4.980,50 0,53 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
253 021182 SBC ACO CA-50A 10,0mm 3/8"" COLOCADO EM FORMA KG 350 12,71 15,88 5.558,00 0,59 %
254 050661 CAEMA REGULARIZACAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m? 50 2,35 2,93 146,50 0,02 %
255 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 7 936,50 1.170,62 8.194,34 0,86 %
2.5.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m?3 7 3,40 4,25 29,75 0,00 %
2.6 TABULEIRO E GUARDA RODAS 1 32.858,00 32.858,00 3,47 %
26.1 C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE ACO m? 32 25,98 32,47 1.039,04 0,11 %
2.6.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 320 10,90 13,62 4.358,40 0,46 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
26.3 92268 SINAPI FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 32 94,10 117,62 3.763,84 0,40 %
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
26.4 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m? 32 18,28 22,85 731,20 0,08 %

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
26.5 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 12 936,50 1.170,62 14.047 44 1,48 %

2.6.6 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 22 142,54 178,17 3.919,74 0,41 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

26.7 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 2 426,78 533,47 1.066,94 0,11 %
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGCAO, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

2.6.8 120006 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 10,44 13,05 574,20 0,06 %
2.6.9 120007 SBC EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA m? 44 45,86 57,32 2.522,08 0,27 %
2.6.10 121441 SBC REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 15,19 18,98 835,12 0,09 %
2.7 SERVICOS FINAIS 1 1.876,85 1.876,85 0,20 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:

271 180033 SBC PINTURA PVA DUAS DEMAOS CONCRETO APARENTE COM ANDAIME m? 50 25,66 32,07 1.603,50 0,17 %
TUBULAR

2.7.2 180611 SBC DEMARCACAO DE PISOS EM FAIXAS 15cm-TINTA POLIURETANO AMARELO m? 5 27,58 34,47 172,35 0,02 %

2.7.3 010189 CAEMA LIMPEZA FINAL DA AREA DO CANTEIRO NA DESMOBILIZACAO DAS m? 100 0,81 1,01 101,00 0,01 %
INSTALACOES PELA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE

3 PONTE DOS COELHOS 5M 1 121.062,38 121.062,38 12,78 %

341 SERVICOS INICIAIS 1 7.688,76 7.688,76 0,81 %

3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 300 4,48 5,60 1.680,00 0,18 %
AF_03/2024

3.1.2 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m?3 80 2,72 3,40 272,00 0,03 %

3.1.3 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 8 137,82 172,27 1.378,16 0,15 %
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.1.4 96526 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM m? 5 196,98 246,22 1.231,10 0,13 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

3.1.5 96386 SINAPI EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA m? 150 6,43 8,03 1.204,50 0,13 %

DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024
3.1.6 105009 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 20 76,92 96,15 1.923,00 0,20 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

3.2 BLOCO DE COROAMENTO 1 23.503,23 23.503,23 2,48 %
3.21 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"™ COLOCADO EM FORMAS KG 350 13,01 16,26 5.691,00 0,60 %
322 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 350 14,84 18,55 6.492,50 0,69 %
323 040941 SBC ?(FJT?OI\;If%Z(;tMPENS.PLASTIF.‘I7MM P/VIGAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25 237,08 296,35 7.408,75 0,78 %
324 090125 CAEMA CONCRETO FCK =25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 6 518,07 647,58 3.885,48 0,41 %

PRODUGAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

3.25 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 6 3,40 4,25 25,50 0,00 %
3.3 PRODUGAO DE PILARES DE CONCRETO 1 10.900,49 10.900,49 1,15 %
3.3.1 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"™ COLOCADO EM FORMAS KG 300 13,01 16,26 4.878,00 0,51 %
3.3.2 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 60 12,68 15,85 951,00 0,10 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
3.3.3 040938 SBC FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR S/ REAPROVEITAMENTO m? 7 222,03 277,53 1.942,71 0,21 %
3.34 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 4,8 518,07 647,58 3.108,38 0,33 %
PRODUCAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
3.35 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m?3 48 3,40 4,25 20,40 0,00 %
3.4 VIGAS SUPERIORES 1 14.967,48 14.967,48 1,58 %
3.4.1 92469 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 10 150,14 187,67 1.876,70 0,20 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES. AF_09/2020

34.2 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"" COLOCADO EM FORMAS KG 596 13,01 16,26 9.690,96 1,02 %
343 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 50 12,68 15,85 792,50 0,08 %
344 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 4 518,07 647,58 2.590,32 0,27 %

PRODUGAO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

3.4.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 4 3,40 4,25 17,00 0,00 %
35 CORTINAS 1 29.267,57 29.267,57 3,09 %
3.5.1 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m? 44 188,34 235,42 10.358,48 1,09 %

confecgao, instalagdo e retirada

3.5.2 100344 SINAPI ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 350 11,39 14,23 4.980,50 0,53 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
353 021182 SBC ACO CA-50A 10,0mm 3/8" COLOCADO EM FORMA KG 350 12,71 15,88 5.558,00 0,59 %
354 050661 CAEMA REGULARIZAGAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m? 50 2,35 2,93 146,50 0,02 %
3.55 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 7 936,50 1.170,62 8.194,34 0,86 %
3.5.6 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m?3 7 3,40 4,25 29,75 0,00 %
3.6 TABULEIRO E GUARDA RODAS 1 32.858,00 32.858,00 3,47 %
3.6.1 C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE ACO m? 32 25,98 32,47 1.039,04 0,11 %
3.6.2 92770 SINAPI ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 320 10,90 13,62 4.358,40 0,46 %

ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

3.6.3 92268 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 32 94,10 117,62 3.763,84 0,40 %
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER
CPF:

3.6.4 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m? 32 18,28 22,85 731,20 0,08 %
DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.6.,5 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 12 936,50 1.170,62 14.047,44 1,48 %

3.6.6 103334  SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 22 142,54 178,17 3.919,74 0,41 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

3.6.7 090107  CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/MS3, m? 2 426,78 533,47 1.066,94 0,11 %
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUCAO, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

3.6.8 120006 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 10,44 13,05 574,20 0,06 %
3.6.9 120007 SBC EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA m? 44 45,86 57,32 2.522,08 0,27 %
3.6.10 121441 SBC REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 15,19 18,98 835,12 0,09 %
3.7 SERVICOS FINAIS 1 1.876,85 1.876,85 0,20 %
3.71 180033 SBC PINTURA PVA DUAS DEMAOS CONCRETO APARENTE COM ANDAIME m? 50 25,66 32,07 1.603,50 0,17 %
3.7.2 180611 SBC BEE/ILAIIRACR:’-\CAO DE PISOS EM FAIXAS 15cm-TINTA POLIURETANO AMARELO m? 5 27,58 34,47 172,35 0,02 %
3.7.3 010189 CAEMA LIMPEZA FlNAL DA AREA DO CAN'[EIRO NA DESMOBILIZACAO DAS m? 100 0,81 1,01 101,00 0,01 %
INSTALACOES PELA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE
4 PONTE GUARAZINHO 1 121.062,38 121.062,38 12,78 %
41 SERVICOS INICIAIS 1 7.688,76 7.688,76 0,81 %
411 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 300 4,48 5,60 1.680,00 0,18 %
AF_03/2024
4.1.2 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m? 80 2,72 3,40 272,00 0,03 %
413 96522 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM m? 8 137,82 172,27 1.378,16 0,15 %

ESCAVAGCAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

414 96526 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM m? 5 196,98 246,22 1.231,10 0,13 %
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

4.1.5 96386 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA m? 150 6,43 8,03 1.204,50 0,13 %
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

4.1.6 105009 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 20 76,92 96,15 1.923,00 0,20 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:
4.2 BLOCO DE COROAMENTO 1 23.503,23 23.503,23 2,48 %
421 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16™ COLOCADO EM FORMAS KG 350 13,01 16,26 5.691,00 0,60 %
422 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 350 14,84 18,55 6.492,50 0,69 %
423 040941 SBC III;\(ET?OI\;fOCZC‘)‘MPENS.PLASTIFJ7MM P/VIGAS SEM REAPROVEITAMENTO m? 25 237,08 296,35 7.408,75 0,78 %
424 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m?* 6 518,07 647,58 3.885,48 0,41 %
PRODUCAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
425 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 6 3,40 4,25 25,50 0,00 %
4.3 PRODUGAO DE PILARES DE CONCRETO 1 10.900,49 10.900,49 1,15 %
4.31 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"™ COLOCADO EM FORMAS KG 300 13,01 16,26 4.878,00 0,51 %
43.2 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 60 12,68 15,85 951,00 0,10 %
433 040938 SBC FORMA COMPENS.PLASTIF.17MM P/PILAR S/ REAPROVEITAMENTO m? 7 222,03 277,53 1.942,71 0,21 %
434 090125 CAEMA CONCRE'I:O FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 4,8 518,07 647,58 3.108,38 0,33 %
PRODUGCAO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
4.3.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m?3 4.8 3,40 4,25 20,40 0,00 %
44 VIGAS SUPERIORES 1 14.967,48 14.967,48 1,58 %
441 92469 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 10 150,14 187,67 1.876,70 0,20 %

GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
PLASTIFICADA, 12 UTILIZACOES. AF_09/2020

4.4.2 021057 SBC ACO CA-50 8,0mm 5/16"™ COLOCADO EM FORMAS KG 596 13,01 16,26 9.690,96 1,02 %
443 040180 SBC ACO CA-60 05,0mm PARA PILAR - CORTE/DOBRA/COLOCACAO EM FORMA KG 50 12,68 15,85 792,50 0,08 %
444 090125 CAEMA CONCRETO FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, m? 4 518,07 647,58 2.590,32 0,27 %

PRODUCAO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

445 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? 4 3,40 4,25 17,00 0,00 %
4.5 CORTINAS 1 29.267,57 29.267,57 3,09 %
451 3108015 SICRO3 Férmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - m? 44 188,34 235,42 10.358,48 1,09 %

confecgao, instalagao e retirada

452 100344 SINAPI ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM KG 350 11,39 14,23 4.980,50 0,53 %
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER
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453 021182 SBC ACO CA-50A 10,0mm 3/8"" COLOCADO EM FORMA KG 350 12,71 15,88 5.558,00 0,59 %
454 050661 CAEMA REGULARIZAGAO DE TALUDES POR PROCESSO MANUAL m? 50 2,35 2,93 146,50 0,02 %
455 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 7 936,50 1.170,62 8.194,34 0,86 %
456 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m? 7 3,40 4,25 29,75 0,00 %
4.6 TABULEIRO 1 32.858,00 32.858,00 3,47 %
46.1 C0219 SEINFRA ARMADURA DE TELA DE ACO m? 32 25,98 32,47 1.039,04 0,11 %
46.2 92770 SINAPI ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 320 10,90 13,62 4.358,40 0,46 %
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
4.6.3 92268 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 32 94,10 117,62 3.763,84 0,40 %
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
464 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- m? 32 18,28 22,85 731,20 0,08 %

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
4.6.5 040627 SBC CONCRETO USINADO 35MPA PARA ESTRUTURA LANCAMENTO MANUAL m? 12 936,50 1.170,62 14.047,44 1,48 %

4.6.6 103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 22 142,54 178,17 3.919,74 0,41 %
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

4.6.7 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m?* 2 426,78 533,47 1.066,94 0,11 %
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

4.6.8 120006 SBC CHAPISCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 10,44 13,05 574,20 0,06 %
4.6.9 120007 SBC EMBOCO DE PAREDES ARGAMASSA PREFABRICADA m? 44 45,86 57,32 2.522,08 0,27 %
4.6.10 121441 SBC REBOCO ARGAMASSA PREFABRICADA EM PAREDES m? 44 15,19 18,98 835,12 0,09 %
4.7 SERVICOS FINAIS 1 1.876,85 1.876,85 0,20 %
4.71 180033 SBC PINTURA PVA DUAS DEMAOS CONCRETO APARENTE COM ANDAIME m? 50 25,66 32,07 1.603,50 0,17 %
4.7.2 180611 SBC B:?AlilhACRACAO DE PISOS EM FAIXAS 15cm-TINTA POLIURETANO AMARELO m? 5 27,58 34,47 172,35 0,02 %
4.7.3 010189 CAEMA LIMPEZA FINAL DA AREA DO CAN'I:EIRO NA DESMOBILIZAGAO DAS m? 100 0,81 1,01 101,00 0,01 %
INSTALACOES PELA PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE
5 BUEIROS 1 358.121,90 358.121,90 37,79 %
5.1 POVOADO PARU -3 UNID. BSTC 80CM 1 60.147,06 60.147,06 6,35 %
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5.1.1 C2785 SEINFRA ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 60 64,61 80,76 4.845,60 0,51 %
5.1.2 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 12 656,15 820,18 9.842,16 1,04 %
5.1.3 C0919 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm M 18 611,68 764,60 13.762,80 1,45 %
514 C0424 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm UN 6 1.775,06 2.218,82 13.312,92 1,40 %
515 090107  CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, me 24 426,78 533,47 12.803,28 1,35 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

5.1.6 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 48 68,72 85,90 4.123,20 0,44 %
5.1.7 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTACAO DE BUEIRO m? 30 38,86 48,57 1.457,10 0,15 %
5.2 ESTRADA NOVA -1 UNI. BDTC 80CM 1 28.952,91 28.952,91 3,06 %
5.21 C2785 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 30 64,61 80,76 2.422,80 0,26 %
522 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 2,5 656,15 820,18 2.050,45 0,22 %
523 C0406 SEINFRA BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm UN 2 2.930,18 3.662,72 7.325,44 0,77 %
524 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 6 426,78 533,47 3.200,82 0,34 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

525 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 16 68,72 85,90 1.374,40 0,15 %
5.2.6 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTAGAO DE BUEIRO m? 20 38,86 48,57 971,40 0,10 %
5.2.7 C0886 SEINFRA CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm M 8 1.160,76 1.450,95 11.607,60 1,23 %
5.3 ITAPECURU -1 UNIL. BDTC 1M 1 44.207,71 44.207,71 4,67 %
5.3.1 C2785 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 35 64,61 80,76 2.826,60 0,30 %
5.3.2 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 6 656,15 820,18 4.921,08 0,52 %
533 C0887 SEINFRA CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm M 10 1.473,52 1.841,90 18.419,00 1,94 %
534 C0407 SEINFRA BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm UN 2 3.682,28 4.602,85 9.205,70 0,97 %
5.3.5 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 9 426,78 533,47 4.801,23 0,51 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

5.3.6 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 30 68,72 85,90 2.577,00 0,27 %
5.3.7 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTAGAO DE BUEIRO m? 30 38,86 48,57 1.457,10 0,15 %
5.4 ITAPECURU -1 UNIL. BSTC 1M 1 24.091,89 24.091,89 2,54 %
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5.4.1 C2785 SEINFRA ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 17 64,61 80,76 1.372,92 0,14 %
5.4.2 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 4 656,15 820,18 3.280,72 0,35 %
54.3 C0920 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm M 8 775,49 969,36 7.754,88 0,82 %
544 C0423 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm UN 2 2.345,68 2.932,10 5.864,20 0,62 %
545 090107  CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, me 6 426,78 533,47 3.200,82 0,34 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

54.6 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 22 68,72 85,90 1.889,80 0,20 %
54.7 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTACAO DE BUEIRO m? 15 38,86 48,57 728,55 0,08 %
5.5 CANTA GALO -1 UNL BSTC 1M 1 24.091,89 24.091,89 2,54 %
5.5.1 C2785 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 17 64,61 80,76 1.372,92 0,14 %
5.5.2 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 4 656,15 820,18 3.280,72 0,35 %
55.3 C0920 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm M 8 775,49 969,36 7.754,88 0,82 %
554 C0423 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm UN 2 2.345,68 2.932,10 5.864,20 0,62 %
5.5.5 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 6 426,78 533,47 3.200,82 0,34 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

5.5.6 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 22 68,72 85,90 1.889,80 0,20 %
55.7 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTAGAO DE BUEIRO m? 15 38,86 48,57 728,55 0,08 %
5.6 CANTA GALO -3 UNL. BSTC 80CM 1 60.147,06 60.147,06 6,35 %
5.6.1 C2785 SEINFRA ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m m? 60 64,61 80,76 4.845,60 0,51 %
5.6.2 170300 SBC CONCRETO MAGRO 1:2:4 m? 12 656,15 820,18 9.842,16 1,04 %
5.6.3 C0919 SEINFRA CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm M 18 611,68 764,60 13.762,80 1,45 %
5.6.4 C0424 SEINFRA BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm UN 6 1.775,06 2.218,82 13.312,92 1,40 %
5.6.5 090107 CAEMA CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3, m? 24 426,78 533,47 12.803,28 1,35 %

INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

5.6.6 030692 SBC ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm m? 48 68,72 85,90 4.123,20 0,44 %
5.6.7 C3890 SEINFRA REATERRO E COMPACTAGAO DE BUEIRO m? 30 38,86 48,57 1.457,10 0,15 %
5.7 SANTO INACIO 1 UNI. BDTC - 1M 1 44.207,71 44.207,71 4,67 %
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5.8.1

5.8.2

5.8.3
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SBC
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SBC

SEINFRA

SEINFRA
SBC

SEINFRA
SEINFRA

CAEMA

SBC

SEINFRA

Tipo de Licitagao
Abertura da Licitagao

Numero do Processo Licitatério

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER

CPF:

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m
CONCRETO MAGRO 1:2:4

CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm

BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE~300 KG/M3,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUCAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm
REATERRO E COMPACTACAO DE BUEIRO

SANTA TEREZA - 3 UND. BSTC 1M

ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATE 1.50m
CONCRETO MAGRO 1:2:4

CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm

CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 300 KG/M3,
INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, PRODUGAO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E CURA

ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14x19x39cm

REATERRO E COMPACTAGAO DE BUEIRO

PREGAO ELETRONICO

m3

m?3

UN

mS

m?

m3

m3

m?3

UN

m3

m?

m3

35

30

30

51

24

66

45

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA
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64,61
656,15
1.473,52
3.682,28

426,78

68,72

38,86

64,61
656,15
775,49

2.345,68

426,78

68,72

38,86

80,76
820,18
1.841,90
4.602,85

533,47

85,90
48,57
72.275,67
80,76
820,18
969,36
2.932,10

533,47

85,90

48,57

2.826,60
4.921,08
18.419,00
9.205,70

4.801,23

2.577,00
1.457,10
72.275,67
4.118,76
9.842,16
23.264,64
17.592,60

9.602,46

5.669,40

2.185,65

0,30 %
0,52 %
1,94 %
0,97 %

0,51 %

0,27 %
0,15 %
7,63 %
0,43 %
1,04 %
2,46 %
1,86 %

1,01 %

0,60 %
0,23 %
758.085,58

189.455,22
947.540,80



