PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERRER — MA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 06.421.119/0001-14 | CEP: 65220-000

MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES

Manutengéo e Construgdo de Sarjetas, Meio-Fio, Calgadas e Ruas
Pavimentagdo em Bloco Intertravado — Zona Urbana

IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

Municipio: Sao Vicente Férrer — MA

CNPJ: 06.421.119/0001-14

CEP: 65220-000

Orgéo Responsavel: Secretaria Municipal de Infraestrutura
Tipo de Servigo: Manutengédo e Construgéo de Sarjetas de

Concreto, Meio-Fio de Concreto, Calgadas de
Concreto e Ruas em Bloco Intertravado

Modalidade: Manutengéo Corretiva e Preventiva — Pregao
Eletrénico
Valor Total da Obra: R$ 1.589.673,30 (BDI 25%)
Data de Emissao: 19 de maio de 2026
1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as atividades, os procedimentos
técnicos e os critérios de execugdo dos servicos de manutencgao e construcdo de sarjetas de
concreto, meio-fio de concreto, calgadas de concreto e ruas em bloco intertravado no Municipio
de Sao Vicente Férrer — MA, conforme orgamento sintético elaborado com base nos bancos de
precos SINAPI (03/2026-MA), SBC (04/2026-MA), SICRO3 (01/2026-MA) e SEINFRA (028-CE),
com BDI de 25%.

O valor total estimado da obra é de R$ 1.589.673,30, abrangendo 14 logradouros da zona

urbana do municipio, além de reparos em ruas com pavimentagcdo em bloco intertravado.

2. JUSTIFICATIVA

A deterioragao progressiva dos elementos de infraestrutura viaria nos logradouros publicos de
Sao Vicente Férrer — como sarjetas obstruidas, meio-fio danificado, cal¢adas irregulares e
pavimento em bloco intertravado comprometido — causa transtornos a populagao, risco a
seguranga de pedestres e veiculos e prejuizo a drenagem pluvial urbana.

A execucgao dos servigos justifica-se pela necessidade de:

» Garantir segurancga e conforto aos usuarios das vias e passeios publicos;
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» Assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais, prevenindo alagamentos e
erosoes;

*  Promover acessibilidade universal conforme NBR 9050:2020 e Lei Federal n.°
10.098/2000;

* Preservar o patriménio publico e prolongar a vida util da infraestrutura viaria municipal.

3. ABRANGENCIA E LOGRADOUROS ATENDIDOS

Os servigos do Item 2 (Recuperagcao de Calgada, Sarjetas e Meio-Fio) serdo executados nos
seguintes logradouros da zona urbana de Sao Vicente Férrer — MA:

Item Logradouro \ Coordenadas Total (R$)
2.1 Av. Roseana Sarney 2°53'52.63"S 157.533,23
44°52'54.04"W
2.2 Av. Roseana Sarney — parte 2 (Delegacia) 2°53'58.80"S 129.558,96
44°52'59.42"W
2.3 Rua Dep. Sarney Filho (Zequinha de Dese) 2°53'64.49"S 110.287,40
44°52'51.98"W
2.4 Quadra Hospital (R. Getulio Vargas + R. Juca Campos + 2°53'43.09"S 72.293,01
R. Dom Pedro Segundo) 44°52'48.43"W
2.5 Tv. Ademar de Barros 2°53'47.79"S 102.698,61
44°52'52.48"W
2.6  Tv. Luis Domingues 2°53'39.76"S 107.745,70
44°52'53.45"W
2.7  Tv. Urbano Santos 2°53'36.30"S 102.872,06
44°52'56.98"W
2.8  Tv. Cirqueira Campos 2°53'30.13"S 84.361,74
44°52'43.91"W
2.9 Tv. Dr. José Arouche 2°53'26.36"S 91.143,98
44°52'49.16"W
210 Tv. Padre Fabricio 2°53'21.54"S 62.439,05
44°52'49.74"W
2.11 Rua da Viragéo 2°53'25.72"S 120.797,26
44°52'52.05"W
212 Tv. Monsenhor Braulio 2°53'23.51"S 63.713,55
44°52'50.48"W
2.13 Rua Praga de Eventos 2°53'19.91"S 88.873,58
44°52'40.24"W
2.14 Tv. Sédo Gongalo 2°53'18.92"S 61.085,77

44°52'44.28"W
SUBTOTAL ITEM 2 1.355.403,90

Os servigcos do Iltem 3 (Reparos em Ruas — Pavimentagao em Bloquetes) serdo executados em
logradouros da zona urbana a serem definidos pela fiscalizagdo mediante Ordens de Servigo,
com valor total de R$ 146.570,50.

4. DESCRIGCAO DOS SERVIGOS
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4.1 Servicos Iniciais (Item 1) — R$ 87.698,90
Os servigos iniciais compreendem as agdes preparatérias necessarias ao inicio das obras,

conforme itens a seguir:

Cédigo | Banco Descrigao Und / Qtd Total (R$)
012689 SBC Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Canteiro UN/4 24.288,40
011880 SBC Encarregado de Obras MES /3 23.883,00
020180 SBC Retirada de Aterro/Entulho — Caminhdo com Estiva m?3/ 250 36.027,50

de Carga
210111 SBC Limpeza e Capina em Vegetacdo — Remogao/Bota- m?/2.000 3.500,00

Fora até 20 m

A mobilizagdo contempla a instalagdo de canteiro de obras com escritério, almoxarifado,

instalagbes sanitarias e abrigo para equipamentos, conforme NR 18. A desmobilizacado inclui a

remogao completa do canteiro e limpeza da area ao final dos servigos.

4.2 Recuperacgao de Calgada, Sarjetas e Meio-Fio (Item 2) — R$ 1.355.403,90
Os servigcos de recuperagao serdo executados de forma padronizada nos 14 logradouros

listados na Secao 3, com a seguinte sequéncia técnica e especificagdes:

a) Remogodes e Demoligoes Preliminares

* Remocao e descarte de meio-fio existente danificado (Céd. 023901 SBC): corte,

extragdo manual ou mecanizada e transporte ao bota-fora;

»  Demolicao de concreto simples (Cod. 8049000 SIURB INFRA): sarjetas, calcadas e
demais estruturas de concreto a substituir, com utilizagdo de rompedor hidraulico ou
manual e destinacdo de entulho;

« Compactagcédo manual de aterro 1.2 categoria em camadas de 15 cm (Céd. 020300
SBC): regularizagdo e adensamento do subleito apds demolicbes, com soquete

manual ou placa vibratéria.

b) Sarjeta de Concreto Simples (C6d. C3112 SEINFRA)

» Especificagao: sarjeta de concreto simples com largura de 1,00 m e espessura de 0,08

m;

* Preparo de base com regularizag&o do subleito compactado;

» Concretagem in loco com uso de formas e gabarito de perfil, garantindo perfil
transversal e longitudinal adequados para escoamento das aguas pluviais;

* Cura umida do concreto por no minimo 7 dias;

+ Execucgao de juntas de dilatagdo a cada 3,0 m com selante elastomeérico.

¢) Meio-Fio de Concreto Moldado no Local (Céd. 171130 SBC)

» Execugao de meio-fio moldado in loco em concreto com resisténcia adequada,

alinhado por cordao de referéncia e gabarito;

» Preparo da base de assentamento com compactagéo e regularizagao;
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* Rejuntamento com argamassa de cimento e areia trago 1:3;

* Execucgao de rebaixos para acessibilidade (rampas PCD) nos cruzamentos e acessos.

d) Calgada de Concreto Moldado in Loco (C6d. 95005 SINAPI — AF_08/2022)
» Execucao de passeio com concreto moldado in loco, acabamento estampado,
espessura de 8 cm, armado;

» Regularizagdo e compactacgéo do subleito; execugédo de base com material granular;
* Concretagem com acabamento texturizado antiderrapante (estampado);

» Execucao de juntas de dilatacdo a cada 2,0 m transversalmente e 3,0 m
longitudinalmente;

» Cura umida do concreto por no minimo 7 dias, com prote¢éo contra trafego prematuro.

e) Rampas de Acessibilidade para PCD (Cod. 171256 SBC)
» Execucao de rampa para PCD em cimentado aspero inclusive lastro, com inclinagao
de até 8,33%;

* Superficie antiderrapante com textura aspera em concreto;

* Implantacao de piso tatil de alerta na base da rampa conforme NBR 16537:2016.

f) Pintura de Meio-Fio (Cod. 102498 SINAPI — AF_05/2021)
* Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagao), para sinalizagao viaria e
ordenamento do espago urbano.

4.3 Reparos em Ruas — Pavimentagcao em Bloquetes (Item 3) — R$ 146.570,50

Os servigos de reparos em ruas com pavimento em bloco intertravado compreendem:

Cadigo Banco | Descrigao Und / Qtd Total (R$)

C2784 SEINFRA Escavagao Manual Solo de 1.2 Cat. Profundidade m?3/ 250 15.282,50
até 1,50 m

4815671 SICRO3  Reaterro e Compactagdo com Soquete Vibratério m?3/ 300 6.939,00

171300 SBC Pavimentagdo em Blocos Intertravados de m?/ 300 82.188,00
Concreto 10 cm — 50 MPa

171554 SBC Piso em Bloco Intertravado Concreto 10 cm com m2/ 400 19.820,00
Rejuntamento

102988 SINAPI Recomposi¢céo de Pavimento em Piso m?/ 300 22.341,00

Intertravado com Reaproveitamento dos Blocos —
incluso Retirada e Colocagéo (AF_12/2020)

Para a execugdo dos blocos intertravados novos (Céd. 171300 SBC), os procedimentos
técnicos sao:

» Escavacéo e regularizagdo do subleito até profundidade necessaria;

» Reaterro e compactagdo em camadas de 15 cm com soquete vibratério (GC = 95%
Proctor Normal);

* Execucédo de base em brita graduada simples com espessura minima de 15 cm,
compactada;
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» Colchao de areia de assentamento com espessura de 4 a 6 cm (areia média lavada);

* Assentamento de blocos intertravados de concreto — resisténcia minima 50 MPa,
espessura 10 cm, conforme NBR 9781:2013 — com alinhamento por cordao de
referéncia;

* Rejuntamento com areia fina apés compactagao com placa vibratéria;

* Para arecomposi¢cdo com reaproveitamento (Céd. 102988 SINAPI): remogéao
cuidadosa, limpeza e selegcéo dos blocos em bom estado, regularizagdo da base e
reassentamento.

. MATERIAIS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

MATERIAL ESPECIFICAGAO / NORMA APLICAGAO
fck conforme projeto / NBR 6118 Sarjeta (e=8 cm)

fck = 20 MPa, armado / SINAPI 95005 Calgada (e=8 cm,
estampado)

Meio-fio de concreto moldado
Bloco intertravado de concreto (novo)

Brita graduada simples
Areia média lavada

Tinta branca a base de cal (caiagéo)
Piso tatil direcional e de alerta

Selante elastomérico

Concreto in loco / SBC 171130
50 MPa, e=10 cm — NBR 9781:2013

DNIT 141/2010-ES

NBR 7211

SINAPI 102498 / AF_05/2021

ABNT NBR 16537:2016

Compativel com concreto

6. NORMAS E LEGISLAGAO APLICAVEIS

Guia de calgada
Pavimentagao de ruas

Base do pavimento
intertravado

Colchao de assentamento
e rejunte

Pintura de meio-fio
Rampas PCD e calgadas

Juntas de dilatagao

« ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

« ABNT NBR 9781:2013 — Pecas de concreto para pavimentacao — Especificagao e
métodos de ensaio;

« ABNT NBR 16537:2016 — Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso;
ABNT NBR 6118 — Projeto de estruturas de concreto;
* DNIT 141/2010-ES — Pavimentacao — Base de brita graduada simples;

* NR 18 (Portaria MTE) — Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao;

* Lei Federal n.° 10.098/2000 — Normas gerais de promogao da acessibilidade;
* LeiFederal n.° 12.587/2012 — Politica Nacional de Mobilidade Urbana;
» Cddigo de Transito Brasileiro (CTB) — Lei n.° 9.503/1997.

7. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO
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Os servigos serao medidos e pagos conforme as unidades do orgcamento sintético, verificadas

em campo pelo fiscal de contrato e registradas em boletim de medi¢do mensal:

Valor Unit. c/ Critério
BDI
023901 SBC Remogao de meio-fio M R$ 21,50 m linear
8049000 SIURB Demolicao de concreto simples m?3 R$ 131,58 volume
020300 SBC Compactagéao de aterro (camada 15 cm) m?3 R$ 53,10 volume
C3112 SEINFRA Sarjeta de concreto simples L=1,00m / M R$ 75,45 m linear
e=0,08m
171130 SBC Meio-fio de concreto moldado no local M R$ 82,51 m linear
95005 SINAPI Calgada concreto moldado, estampado, m? R$ 143,96 area exec.
e=8cm, armado
171256 SBC Rampa PCD em cimentado aspero c/ m? R$ 154,13 area exec.
lastro
102498 SINAPI Pintura de meio-fio — caiagao branca M R$ 2,05 m linear
171300 SBC Pavim. blocos intertravados 10cm — 50 m? R$ 273,96 area exec.
MPa (novo)
171554 SBC Piso intertravado 10cm com rejuntamento m? R$ 49,55 area exec.
102988 SINAPI Recomposigéo intertravado c/ m? R$ 74,47 area exec.

reaproveitamento

8. RESPONSABILIDADES

8.1 Contratante / Fiscalizagcao
»  Emitir Ordens de Servigo (OS) com identificacado precisa dos logradouros e trechos de
intervencao;
* Acompanhar e fiscalizar a execugao dos servigos, atestando conformidade com este
memorial e com o orgcamento sintético;
* Realizar as medicbes mensais e atestar as notas fiscais para pagamento;

» Comunicar imediatamente qualquer irregularidade identificada durante a execugao.

8.2 Executor dos Servigos

* Fornecer todos os materiais, equipamentos € mao de obra necessarios a execugao
dos servigos;

» Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as
especificacbes deste memorial;

» Sinalizar adequadamente os canteiros de obras, conforme CTB e NR 18;
* Responsabilizar-se pela destinagdo ambientalmente correta dos residuos gerados;

* Manter o Diario de Obra atualizado com registros diarios de atividades, efetivo e
equipamentos;

» Fornecer EPI a todos os trabalhadores: capacete, colete refletivo, botina com biqueira,
luva e éculos de protegao.
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9. FLUXO OPERACIONAL DE EXECUGAO

Etapa Atividade Responsavel \ Prazo
1 Emissdo da Ordem de Servigo com identificagdo do  Fiscalizagdo / Secretaria D+0
logradouro
2 Mobilizagdo de equipe, materiais e equipamentos Executor D+1
3 Sinalizagdo e isolamento da area conforme CTB e Executor D+1
NR 18
4 Demoli¢cdes e remogdes (meio-fio, concreto, Executor Conforme OS
entulho)
Compactacgéao do subleito e preparo de base Executor Conforme OS
Execucéo de sarjeta, meio-fio, calgada ou bloco Executor Conforme OS
intertravado
Cura, acabamento final e pintura de meio-fio Executor Apés concretagem
Limpeza da area e remocgao de residuos Executor Ao final de cada
trecho
9 Inspecgao, registro fotografico e recebimento Fiscalizagcao Até 5 dias uteis
provisério
10 Medigao, boletim e aprovagao para pagamento Fiscalizagao Mensal

10. CONTROLE DE QUALIDADE E REGISTROS

* Ensaios de resisténcia a compressao do concreto (CP cilindrico 10x20 cm) — minimo 1
amostra a cada 5 m® concretados;

» Verificagdo da resisténcia e conformidade dos blocos intertravados mediante
apresentacao de laudos do fabricante (NBR 9781:2013 — resisténcia minima 50 MPa);

» Controle do grau de compactagéo da base e subleito por método do frasco de areia ou
densimetro nuclear (GC = 95% Proctor Normal);

» Controle da espessura do colchao de areia (4 a 6 cm) e verificacdo do travamento dos
blocos apds compactagcao com placa vibratéria;

» Conferéncia de alinhamento e nivelamento de meio-fio e sarjeta com nivel 6ptico ou
laser;

» Registro fotografico obrigatério de todas as etapas: antes, durante e apds a execugéo
em cada logradouro;

* Elaboracao de Relatério Mensal de Atividades com quantitativos executados por
logradouro, localizagao e registro fotografico, a ser entregue a fiscalizagcao para instruir
o boletim de medicéo.

11. RESUMO FINANCEIRO

Item Descrigao Peso (%) Total (R$)
1 Servigos Iniciais 5,52% 87.698,90
2 Recuperagéo de Calgada, Sarjetas e Meio-Fio (14 logradouros) 85,26% 1.355.403,90
3 Reparos em Ruas — Pavimentacdo em Bloquetes 9,22% 146.570,50
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I

TOTAL SEM BDI R$ 1.271.763,40
BDI (25%) R$ 317.909,90
|
TOTAL GERAL COM BDI ‘ R$ 1.589.673,30

12. DISPOSIGOES FINAIS

Situacdes ndo previstas neste Memorial Descritivo serdo decididas de comum acordo entre a
fiscalizagdo do Contratante e o responsavel técnico do Executor, com registro em ata e/ou
aditivo contratual, quando necessario.

Quaisquer alteracdes de escopo, metodologia ou especificacdes técnicas deverdo ser
previamente autorizadas pela fiscalizacido e pelo Secretario Municipal de Infraestrutura de Sao
Vicente Férrer — MA.

O presente memorial € parte integrante do instrumento contratual e dos documentos do Pregao
Eletrénico, prevalecendo sobre outros documentos em caso de divergéncia técnica.

13. ASSINATURAS

Responsavel pela Elaboragiao Secretario Municipal de Infraestrutura
Nome: MARCUS ANDRE PIRES Nome: DEMAS FRAZAO
CREA/CAU: 112113085-2 Matricula:

Sao Vicente Férrer — MA, 19 de maio de 2026.
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