
Obra: Manutenção e construção de Sarjetas, meio fio, calçada e 

ruas

Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer - MA                                            

CNPJ:06.421.119/0001-14                                                                                               

CEP: 65220-000                                                                                                             

Secretaria Municipal de Infraestrutura  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS INICIAIS 1 87.698,90 87.698,90 5,52 %

 1.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 4 4.857,68 6.072,10 24.288,40 1,53 %

 1.2  011880 SBC ENCARREGADO DE OBRAS MES 3 6.368,80 7.961,00 23.883,00 1,50 %

 1.3  020180 SBC RETIRADA DE ATERRO/ENTULHO CAMINHAO COM ESTIVA DE CARGA m³ 250 115,29 144,11 36.027,50 2,27 %

 1.4  210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m² 2000 1,40 1,75 3.500,00 0,22 %

 2   RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, SARJETAS E MEIO FIO 1 1.355.403,90 1.355.403,90 85,26 %

 2.1   AV. ROSEANA SARNEY    -    2°53'52.63"S 44°52'54.04"W 1 157.533,23 157.533,23 9,91 %

 2.1.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 343 17,20 21,50 7.374,50 0,46 %

 2.1.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.1.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 120 42,48 53,10 6.372,00 0,40 %

 2.1.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 443 60,36 75,45 33.424,35 2,10 %

 2.1.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 443 66,01 82,51 36.551,93 2,30 %

 2.1.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 450 115,17 143,96 64.782,00 4,08 %

 2.1.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 154,13 1.541,30 0,10 %

 2.1.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 443 1,64 2,05 908,15 0,06 %

 2.2   Av. Roseana Sarney parte 2 (delegacia) - 2°53'58.80"S 44°52'59.42"W 1 129.558,96 129.558,96 8,15 %

 2.2.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 266 17,20 21,50 5.719,00 0,36 %

 2.2.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.2.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 7.965,00 0,50 %

 2.2.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 266 60,36 75,45 20.069,70 1,26 %

 2.2.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 266 66,01 82,51 21.947,66 1,38 %

 2.2.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 450 115,17 143,96 64.782,00 4,08 %

 2.2.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 154,13 1.541,30 0,10 %

 2.2.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 466 1,64 2,05 955,30 0,06 %

 2.3   RUA DEPUTADO SARNEY FILHO ( ZEQUINHA DE DESE ) -  2°53'54.49"S 

44°52'51.98"W

1 110.287,40 110.287,40 6,94 %

 2.3.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 135 17,20 21,50 2.902,50 0,18 %

 2.3.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 70 105,27 131,58 9.210,60 0,58 %

 2.3.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 7.965,00 0,50 %

 2.3.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 335 60,36 75,45 25.275,75 1,59 %

 2.3.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 135 66,01 82,51 11.138,85 0,70 %

 2.3.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 350 115,17 143,96 50.386,00 3,17 %

 2.3.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 15 123,31 154,13 2.311,95 0,15 %

 2.3.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 535 1,64 2,05 1.096,75 0,07 %

 2.4   Quadra Hospital ( getulio vargas + R. juca campos + r. dom pedro segundo) - 

2°53'43.09"S 44°52'48.43"W

1 72.293,01 72.293,01 4,55 %

 2.4.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 196 17,20 21,50 4.214,00 0,27 %

 2.4.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 30 105,27 131,58 3.947,40 0,25 %

 2.4.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.4.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 296 60,36 75,45 22.333,20 1,40 %

 2.4.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 196 66,01 82,51 16.171,96 1,02 %

 2.4.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 150 115,17 143,96 21.594,00 1,36 %

 2.4.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 154,13 770,65 0,05 %

 2.4.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 296 1,64 2,05 606,80 0,04 %

 2.5   Tv. Ademar de barros   -   2°53'47.79"S 44°52'52.48"W 1 102.698,61 102.698,61 6,46 %

 2.5.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 290 17,20 21,50 6.235,00 0,39 %

 2.5.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 40 105,27 131,58 5.263,20 0,33 %

 2.5.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.5.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 290 60,36 75,45 21.880,50 1,38 %

 2.5.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 350 66,01 82,51 28.878,50 1,82 %

 2.5.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 250 115,17 143,96 35.990,00 2,26 %

 2.5.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 7 123,31 154,13 1.078,91 0,07 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - 

Maranhão

SBC - 04/2026 - Maranhão

SICRO3 - 01/2026 - 

Maranhão

SEINFRA - 028 - Ceará

25,0% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.



 2.5.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 350 1,64 2,05 717,50 0,05 %

 2.6   Tv. Luis domingues - 2°53'39.76"S 44°52'53.45"W 1 107.745,70 107.745,70 6,78 %

 2.6.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 224 17,20 21,50 4.816,00 0,30 %

 2.6.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 70 105,27 131,58 9.210,60 0,58 %

 2.6.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 7.965,00 0,50 %

 2.6.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 224 60,36 75,45 16.900,80 1,06 %

 2.6.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 224 66,01 82,51 18.482,24 1,16 %

 2.6.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 336 115,17 143,96 48.370,56 3,04 %

 2.6.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 154,13 1.541,30 0,10 %

 2.6.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 224 1,64 2,05 459,20 0,03 %

 2.7   Tv. Urbano Santos - 2°53'36.30"S 44°52'56.98"W 1 102.872,06 102.872,06 6,47 %

 2.7.1  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.7.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.7.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 350 60,36 75,45 26.407,50 1,66 %

 2.7.4  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 350 66,01 82,51 28.878,50 1,82 %

 2.7.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 250 115,17 143,96 35.990,00 2,26 %

 2.7.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 12 123,31 154,13 1.849,56 0,12 %

 2.7.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 250 1,64 2,05 512,50 0,03 %

 2.8   Tv. Cirqueira Campos - 2°53'30.13"S 44°52'43.91"W 1 84.361,74 84.361,74 5,31 %

 2.8.1  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.8.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.8.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 128 60,36 75,45 9.657,60 0,61 %

 2.8.4  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 400 115,17 143,96 57.584,00 3,62 %

 2.8.5  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 8 123,31 154,13 1.233,04 0,08 %

 2.8.6  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 428 1,64 2,05 877,40 0,06 %

 2.8.7  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 70 66,01 82,51 5.775,70 0,36 %

 2.9   Tv. Dr. José Arouche  - 2°53'26.36"S 44°52'49.16"W 1 91.143,98 91.143,98 5,73 %

 2.9.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 280 17,20 21,50 6.020,00 0,38 %

 2.9.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.9.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.9.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 280 60,36 75,45 21.126,00 1,33 %

 2.9.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 280 1,64 2,05 574,00 0,04 %

 2.9.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 370 115,17 143,96 53.265,20 3,35 %

 2.9.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 6 123,31 154,13 924,78 0,06 %

 2.10   Tv. Padre fabricio - 2°53'21.54"S 44°52'49.74"W 1 62.439,05 62.439,05 3,93 %

 2.10.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 143 17,20 21,50 3.074,50 0,19 %

 2.10.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.10.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.10.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 143 60,36 75,45 10.789,35 0,68 %

 2.10.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 185 115,17 143,96 26.632,60 1,68 %

 2.10.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 4 123,31 154,13 616,52 0,04 %

 2.10.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 143 1,64 2,05 293,15 0,02 %

 2.10.8  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 143 66,01 82,51 11.798,93 0,74 %

 2.11   Rua da viração -  2°53'25.72"S 44°52'52.05"W 1 120.797,26 120.797,26 7,60 %

 2.11.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 432 17,20 21,50 9.288,00 0,58 %

 2.11.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 20 105,27 131,58 2.631,60 0,17 %

 2.11.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.11.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 332 60,36 75,45 25.049,40 1,58 %

 2.11.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 332 66,01 82,51 27.393,32 1,72 %

 2.11.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 361 115,17 143,96 51.969,56 3,27 %

 2.11.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 6 123,31 154,13 924,78 0,06 %

 2.11.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 432 1,64 2,05 885,60 0,06 %

 2.12   Tv. Monsenhor Braulio - 2°53'23.51"S 44°52'50.48"W 1 63.713,55 63.713,55 4,01 %

 2.12.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 146 17,20 21,50 3.139,00 0,20 %

 2.12.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.12.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %



 2.12.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 146 60,36 75,45 11.015,70 0,69 %

 2.12.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 189 115,17 143,96 27.208,44 1,71 %

 2.12.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 154,13 770,65 0,05 %

 2.12.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 146 1,64 2,05 299,30 0,02 %

 2.12.8  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 146 66,01 82,51 12.046,46 0,76 %

 2.13   Rua praça de eventos - 2°53'19.91"S 44°52'40.24"W 1 88.873,58 88.873,58 5,59 %

 2.13.1  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 15 105,27 131,58 1.973,70 0,12 %

 2.13.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 2.655,00 0,17 %

 2.13.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 197 60,36 75,45 14.863,65 0,94 %

 2.13.4  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 297 66,01 82,51 24.505,47 1,54 %

 2.13.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 300 115,17 143,96 43.188,00 2,72 %

 2.13.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 7 123,31 154,13 1.078,91 0,07 %

 2.13.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 297 1,64 2,05 608,85 0,04 %

 2.14   Tv. São gonçalo  - 2°53'18.92"S 44°52'44.28"W 1 61.085,77 61.085,77 3,84 %

 2.14.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 140 17,20 21,50 3.010,00 0,19 %

 2.14.2  8049000 SIURB INFRA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 131,58 6.579,00 0,41 %

 2.14.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 40 42,48 53,10 2.124,00 0,13 %

 2.14.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 140 60,36 75,45 10.563,00 0,66 %

 2.14.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 140 66,01 82,51 11.551,40 0,73 %

 2.14.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 182 115,17 143,96 26.200,72 1,65 %

 2.14.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 154,13 770,65 0,05 %

 2.14.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 140 1,64 2,05 287,00 0,02 %

 3   REPAROS EM RUAS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 1 146.570,50 146.570,50 9,22 %

 3.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 250 48,91 61,13 15.282,50 0,96 %

 3.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 300 18,51 23,13 6.939,00 0,44 %

 3.3  171300 SBC PAVIMENTACAO BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO 10cm 50Mpa m² 300 219,17 273,96 82.188,00 5,17 %

 3.4  171554 SBC PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 10cm COM REJUNTAMENTO m² 400 39,64 49,55 19.820,00 1,25 %

 3.5  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

m² 300 59,58 74,47 22.341,00 1,41 %

PREGÃO ELETRONICO 

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.589.673,30

_______________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.271.763,40

Abertura da Licitação Total do BDI 317.909,90


