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MEMORIAL DESCRITIVO DE ATIVIDADES 

Manutenção e Construção de Sarjetas, Meio-Fio, Calçadas e Ruas 

Pavimentação em Bloco Intertravado – Zona Urbana 

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 

Município: São Vicente Férrer – MA 

CNPJ: 06.421.119/0001-14 

CEP: 65220-000 

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Tipo de Serviço: Manutenção e Construção de Sarjetas de 
Concreto, Meio-Fio de Concreto, Calçadas de 
Concreto e Ruas em Bloco Intertravado 

Modalidade: Manutenção Corretiva e Preventiva – Pregão 
Eletrônico 

Valor Total da Obra: R$ 1.589.673,30 (BDI 25%) 

Data de Emissão: 19 de maio de 2026 

 

1. OBJETO 

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as atividades, os procedimentos 

técnicos e os critérios de execução dos serviços de manutenção e construção de sarjetas de 

concreto, meio-fio de concreto, calçadas de concreto e ruas em bloco intertravado no Município 

de São Vicente Férrer – MA, conforme orçamento sintético elaborado com base nos bancos de 

preços SINAPI (03/2026-MA), SBC (04/2026-MA), SICRO3 (01/2026-MA) e SEINFRA (028-CE), 

com BDI de 25%. 

O valor total estimado da obra é de R$ 1.589.673,30, abrangendo 14 logradouros da zona 

urbana do município, além de reparos em ruas com pavimentação em bloco intertravado. 

2. JUSTIFICATIVA 

A deterioração progressiva dos elementos de infraestrutura viária nos logradouros públicos de 

São Vicente Férrer – como sarjetas obstruídas, meio-fio danificado, calçadas irregulares e 

pavimento em bloco intertravado comprometido – causa transtornos à população, risco à 

segurança de pedestres e veículos e prejuízo à drenagem pluvial urbana. 

A execução dos serviços justifica-se pela necessidade de: 

• Garantir segurança e conforto aos usuários das vias e passeios públicos; 
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• Assegurar o escoamento adequado das águas pluviais, prevenindo alagamentos e 

erosões; 

• Promover acessibilidade universal conforme NBR 9050:2020 e Lei Federal n.º 

10.098/2000; 

• Preservar o patrimônio público e prolongar a vida útil da infraestrutura viária municipal. 

3. ABRANGÊNCIA E LOGRADOUROS ATENDIDOS 

Os serviços do Item 2 (Recuperação de Calçada, Sarjetas e Meio-Fio) serão executados nos 

seguintes logradouros da zona urbana de São Vicente Férrer – MA: 

 

Item Logradouro Coordenadas Total (R$) 

2.1 Av. Roseana Sarney 2°53'52.63"S 
44°52'54.04"W 

157.533,23 

2.2 Av. Roseana Sarney – parte 2 (Delegacia) 2°53'58.80"S 
44°52'59.42"W 

129.558,96 

2.3 Rua Dep. Sarney Filho (Zequinha de Dese) 2°53'54.49"S 
44°52'51.98"W 

110.287,40 

2.4 Quadra Hospital (R. Getúlio Vargas + R. Juca Campos + 
R. Dom Pedro Segundo) 

2°53'43.09"S 
44°52'48.43"W 

72.293,01 

2.5 Tv. Ademar de Barros 2°53'47.79"S 
44°52'52.48"W 

102.698,61 

2.6 Tv. Luís Domingues 2°53'39.76"S 
44°52'53.45"W 

107.745,70 

2.7 Tv. Urbano Santos 2°53'36.30"S 
44°52'56.98"W 

102.872,06 

2.8 Tv. Cirqueira Campos 2°53'30.13"S 
44°52'43.91"W 

84.361,74 

2.9 Tv. Dr. José Arouche 2°53'26.36"S 
44°52'49.16"W 

91.143,98 

2.10 Tv. Padre Fabrício 2°53'21.54"S 
44°52'49.74"W 

62.439,05 

2.11 Rua da Viração 2°53'25.72"S 
44°52'52.05"W 

120.797,26 

2.12 Tv. Monsenhor Bráulio 2°53'23.51"S 
44°52'50.48"W 

63.713,55 

2.13 Rua Praça de Eventos 2°53'19.91"S 
44°52'40.24"W 

88.873,58 

2.14 Tv. São Gonçalo 2°53'18.92"S 
44°52'44.28"W 

61.085,77 

SUBTOTAL ITEM 2 1.355.403,90 

 

Os serviços do Item 3 (Reparos em Ruas – Pavimentação em Bloquetes) serão executados em 

logradouros da zona urbana a serem definidos pela fiscalização mediante Ordens de Serviço, 

com valor total de R$ 146.570,50. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
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4.1 Serviços Iniciais (Item 1) – R$ 87.698,90 

Os serviços iniciais compreendem as ações preparatórias necessárias ao início das obras, 

conforme itens a seguir: 

 

Código Banco Descrição Und / Qtd Total (R$) 

012689 SBC Mobilização e Desmobilização de Canteiro UN / 4 24.288,40 

011880 SBC Encarregado de Obras MÊS / 3 23.883,00 

020180 SBC Retirada de Aterro/Entulho – Caminhão com Estiva 
de Carga 

m³ / 250 36.027,50 

210111 SBC Limpeza e Capina em Vegetação – Remoção/Bota-
Fora até 20 m 

m² / 2.000 3.500,00 

 

A mobilização contempla a instalação de canteiro de obras com escritório, almoxarifado, 

instalações sanitárias e abrigo para equipamentos, conforme NR 18. A desmobilização inclui a 

remoção completa do canteiro e limpeza da área ao final dos serviços. 

4.2 Recuperação de Calçada, Sarjetas e Meio-Fio (Item 2) – R$ 1.355.403,90 

Os serviços de recuperação serão executados de forma padronizada nos 14 logradouros 

listados na Seção 3, com a seguinte sequência técnica e especificações: 

a) Remoções e Demolições Preliminares 

• Remoção e descarte de meio-fio existente danificado (Cód. 023901 SBC): corte, 

extração manual ou mecanizada e transporte ao bota-fora; 

• Demolição de concreto simples (Cód. 8049000 SIURB INFRA): sarjetas, calçadas e 

demais estruturas de concreto a substituir, com utilização de rompedor hidráulico ou 

manual e destinação de entulho; 

• Compactação manual de aterro 1.ª categoria em camadas de 15 cm (Cód. 020300 

SBC): regularização e adensamento do subleito após demolições, com soquete 

manual ou placa vibratória. 

b) Sarjeta de Concreto Simples (Cód. C3112 SEINFRA) 

• Especificação: sarjeta de concreto simples com largura de 1,00 m e espessura de 0,08 

m; 

• Preparo de base com regularização do subleito compactado; 

• Concretagem in loco com uso de formas e gabarito de perfil, garantindo perfil 

transversal e longitudinal adequados para escoamento das águas pluviais; 

• Cura úmida do concreto por no mínimo 7 dias; 

• Execução de juntas de dilatação a cada 3,0 m com selante elastomérico. 

c) Meio-Fio de Concreto Moldado no Local (Cód. 171130 SBC) 

• Execução de meio-fio moldado in loco em concreto com resistência adequada, 

alinhado por cordão de referência e gabarito; 

• Preparo da base de assentamento com compactação e regularização; 
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• Rejuntamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3; 

• Execução de rebaixos para acessibilidade (rampas PCD) nos cruzamentos e acessos. 

d) Calçada de Concreto Moldado in Loco (Cód. 95005 SINAPI – AF_08/2022) 

• Execução de passeio com concreto moldado in loco, acabamento estampado, 

espessura de 8 cm, armado; 

• Regularização e compactação do subleito; execução de base com material granular; 

• Concretagem com acabamento texturizado antiderrapante (estampado); 

• Execução de juntas de dilatação a cada 2,0 m transversalmente e 3,0 m 

longitudinalmente; 

• Cura úmida do concreto por no mínimo 7 dias, com proteção contra tráfego prematuro. 

e) Rampas de Acessibilidade para PCD (Cód. 171256 SBC) 

• Execução de rampa para PCD em cimentado áspero inclusive lastro, com inclinação 

de até 8,33%; 

• Superfície antiderrapante com textura áspera em concreto; 

• Implantação de piso tátil de alerta na base da rampa conforme NBR 16537:2016. 

f) Pintura de Meio-Fio (Cód. 102498 SINAPI – AF_05/2021) 

• Pintura de meio-fio com tinta branca à base de cal (caiação), para sinalização viária e 

ordenamento do espaço urbano. 

4.3 Reparos em Ruas – Pavimentação em Bloquetes (Item 3) – R$ 146.570,50 

Os serviços de reparos em ruas com pavimento em bloco intertravado compreendem: 

 

Código Banco Descrição Und / Qtd Total (R$) 

C2784 SEINFRA Escavação Manual Solo de 1.ª Cat. Profundidade 
até 1,50 m 

m³ / 250 15.282,50 

4815671 SICRO3 Reaterro e Compactação com Soquete Vibratório m³ / 300 6.939,00 

171300 SBC Pavimentação em Blocos Intertravados de 
Concreto 10 cm – 50 MPa 

m² / 300 82.188,00 

171554 SBC Piso em Bloco Intertravado Concreto 10 cm com 
Rejuntamento 

m² / 400 19.820,00 

102988 SINAPI Recomposição de Pavimento em Piso 
Intertravado com Reaproveitamento dos Blocos – 
incluso Retirada e Colocação (AF_12/2020) 

m² / 300 22.341,00 

 

Para a execução dos blocos intertravados novos (Cód. 171300 SBC), os procedimentos 

técnicos são: 

• Escavação e regularização do subleito até profundidade necessária; 

• Reaterro e compactação em camadas de 15 cm com soquete vibratório (GC ≥ 95% 

Proctor Normal); 

• Execução de base em brita graduada simples com espessura mínima de 15 cm, 

compactada; 
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• Colchão de areia de assentamento com espessura de 4 a 6 cm (areia média lavada); 

• Assentamento de blocos intertravados de concreto – resistência mínima 50 MPa, 

espessura 10 cm, conforme NBR 9781:2013 – com alinhamento por cordão de 

referência; 

• Rejuntamento com areia fina após compactação com placa vibratória; 

• Para a recomposição com reaproveitamento (Cód. 102988 SINAPI): remoção 

cuidadosa, limpeza e seleção dos blocos em bom estado, regularização da base e 

reassentamento. 

5. MATERIAIS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO / NORMA APLICAÇÃO 

Concreto simples moldado in loco fck conforme projeto / NBR 6118 Sarjeta (e=8 cm) 

Concreto armado moldado in loco fck ≥ 20 MPa, armado / SINAPI 95005 Calçada (e=8 cm, 
estampado) 

Meio-fio de concreto moldado Concreto in loco / SBC 171130 Guia de calçada 

Bloco intertravado de concreto (novo) 50 MPa, e=10 cm – NBR 9781:2013 Pavimentação de ruas 

Brita graduada simples DNIT 141/2010-ES Base do pavimento 
intertravado 

Areia média lavada NBR 7211 Colchão de assentamento 
e rejunte 

Tinta branca à base de cal (caiação) SINAPI 102498 / AF_05/2021 Pintura de meio-fio 

Piso tátil direcional e de alerta ABNT NBR 16537:2016 Rampas PCD e calçadas 

Selante elastomérico Compatível com concreto Juntas de dilatação 

6. NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS 

• ABNT NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

• ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação e 

métodos de ensaio; 

• ABNT NBR 16537:2016 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso; 

• ABNT NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto; 

• DNIT 141/2010-ES – Pavimentação – Base de brita graduada simples; 

• NR 18 (Portaria MTE) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 

• Lei Federal n.º 10.098/2000 – Normas gerais de promoção da acessibilidade; 

• Lei Federal n.º 12.587/2012 – Política Nacional de Mobilidade Urbana; 

• Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – Lei n.º 9.503/1997. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER – MA | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

CNPJ: 06.421.119/0001-14 | CEP: 65220-000 

Memorial Descritivo – Manutenção de Sarjetas, Meio-Fio, Calçadas e Ruas em Bloco Intertravado  |  Pág. 6 de 8 

Os serviços serão medidos e pagos conforme as unidades do orçamento sintético, verificadas 

em campo pelo fiscal de contrato e registradas em boletim de medição mensal: 

 

Código Banco Serviço Und Valor Unit. c/ 
BDI 

Critério 

023901 SBC Remoção de meio-fio M R$ 21,50 m linear 

8049000 SIURB Demolição de concreto simples m³ R$ 131,58 volume 

020300 SBC Compactação de aterro (camada 15 cm) m³ R$ 53,10 volume 

C3112 SEINFRA Sarjeta de concreto simples L=1,00m / 
e=0,08m 

M R$ 75,45 m linear 

171130 SBC Meio-fio de concreto moldado no local M R$ 82,51 m linear 

95005 SINAPI Calçada concreto moldado, estampado, 
e=8cm, armado 

m² R$ 143,96 área exec. 

171256 SBC Rampa PCD em cimentado áspero c/ 
lastro 

m² R$ 154,13 área exec. 

102498 SINAPI Pintura de meio-fio – caiação branca M R$ 2,05 m linear 

171300 SBC Pavim. blocos intertravados 10cm – 50 
MPa (novo) 

m² R$ 273,96 área exec. 

171554 SBC Piso intertravado 10cm com rejuntamento m² R$ 49,55 área exec. 

102988 SINAPI Recomposição intertravado c/ 
reaproveitamento 

m² R$ 74,47 área exec. 

8. RESPONSABILIDADES 

8.1 Contratante / Fiscalização 

• Emitir Ordens de Serviço (OS) com identificação precisa dos logradouros e trechos de 

intervenção; 

• Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, atestando conformidade com este 

memorial e com o orçamento sintético; 

• Realizar as medições mensais e atestar as notas fiscais para pagamento; 

• Comunicar imediatamente qualquer irregularidade identificada durante a execução. 

8.2 Executor dos Serviços 

• Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução 

dos serviços; 

• Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as 

especificações deste memorial; 

• Sinalizar adequadamente os canteiros de obras, conforme CTB e NR 18; 

• Responsabilizar-se pela destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados; 

• Manter o Diário de Obra atualizado com registros diários de atividades, efetivo e 

equipamentos; 

• Fornecer EPI a todos os trabalhadores: capacete, colete refletivo, botina com biqueira, 

luva e óculos de proteção. 
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9. FLUXO OPERACIONAL DE EXECUÇÃO 

 

Etapa Atividade Responsável Prazo 

1 Emissão da Ordem de Serviço com identificação do 
logradouro 

Fiscalização / Secretaria D+0 

2 Mobilização de equipe, materiais e equipamentos Executor D+1 

3 Sinalização e isolamento da área conforme CTB e 
NR 18 

Executor D+1 

4 Demolições e remoções (meio-fio, concreto, 
entulho) 

Executor Conforme OS 

5 Compactação do subleito e preparo de base Executor Conforme OS 

6 Execução de sarjeta, meio-fio, calçada ou bloco 
intertravado 

Executor Conforme OS 

7 Cura, acabamento final e pintura de meio-fio Executor Após concretagem 

8 Limpeza da área e remoção de resíduos Executor Ao final de cada 
trecho 

9 Inspeção, registro fotográfico e recebimento 
provisório 

Fiscalização Até 5 dias úteis 

10 Medição, boletim e aprovação para pagamento Fiscalização Mensal 

10. CONTROLE DE QUALIDADE E REGISTROS 

• Ensaios de resistência à compressão do concreto (CP cilíndrico 10×20 cm) – mínimo 1 

amostra a cada 5 m³ concretados; 

• Verificação da resistência e conformidade dos blocos intertravados mediante 

apresentação de laudos do fabricante (NBR 9781:2013 – resistência mínima 50 MPa); 

• Controle do grau de compactação da base e subleito por método do frasco de areia ou 

densímetro nuclear (GC ≥ 95% Proctor Normal); 

• Controle da espessura do colchão de areia (4 a 6 cm) e verificação do travamento dos 

blocos após compactação com placa vibratória; 

• Conferência de alinhamento e nivelamento de meio-fio e sarjeta com nível óptico ou 

laser; 

• Registro fotográfico obrigatório de todas as etapas: antes, durante e após a execução 

em cada logradouro; 

• Elaboração de Relatório Mensal de Atividades com quantitativos executados por 

logradouro, localização e registro fotográfico, a ser entregue à fiscalização para instruir 

o boletim de medição. 

11. RESUMO FINANCEIRO 

 

Item Descrição Peso (%) Total (R$) 

1 Serviços Iniciais 5,52% 87.698,90 

2 Recuperação de Calçada, Sarjetas e Meio-Fio (14 logradouros) 85,26% 1.355.403,90 

3 Reparos em Ruas – Pavimentação em Bloquetes 9,22% 146.570,50 
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TOTAL SEM BDI R$ 1.271.763,40 

BDI (25%) R$ 317.909,90 

TOTAL GERAL COM BDI R$ 1.589.673,30 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Situações não previstas neste Memorial Descritivo serão decididas de comum acordo entre a 

fiscalização do Contratante e o responsável técnico do Executor, com registro em ata e/ou 

aditivo contratual, quando necessário. 

Quaisquer alterações de escopo, metodologia ou especificações técnicas deverão ser 

previamente autorizadas pela fiscalização e pelo Secretário Municipal de Infraestrutura de São 

Vicente Férrer – MA. 

O presente memorial é parte integrante do instrumento contratual e dos documentos do Pregão 

Eletrônico, prevalecendo sobre outros documentos em caso de divergência técnica. 

13. ASSINATURAS 

 

Responsável pela Elaboração 

Nome: MARCUS ANDRÉ PIRES 
CREA/CAU: 112113085-2 

Secretário Municipal de Infraestrutura 

Nome: DEMAS FRAZÃO 
Matrícula: _______________________ 

 
São Vicente Férrer – MA, 19 de maio de 2026. 


