
Obra: Manutenção e construção de Sarjetas, meio fio, calçada e ruas.

Prefeitura Municipal de São Vicente Férrer - MA                                            

CNPJ:06.421.119/0001-14                                                                                               

CEP: 65220-000                                                                                                             

Secretaria Municipal de Infraestrutura  

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 87.698,90 5,52 %

 1.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 4 4.857,68 6.072,05 0,05 0,00 6.072,10 24.288,20 0,20 0,00 24.288,40 1,53 %

 1.2  011880 SBC ENCARREGADO DE OBRAS MES 3 6.368,80 7.961,00 0,00 0,00 7.961,00 23.883,00 0,00 0,00 23.883,00 1,50 %

 1.3  020180 SBC RETIRADA DE ATERRO/ENTULHO CAMINHAO COM ESTIVA DE CARGA m³ 250 115,29 90,31 0,00 53,80 144,11 22.577,50 0,00 13.450,00 36.027,50 2,27 %

 1.4  210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m² 2000 1,40 1,75 0,00 0,00 1,75 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,22 %

 2 RECUPERAÇÃO DE CALÇADA, SARJETAS E MEIO FIO ########## 85,26 %

 2.1 AV. ROSEANA SARNEY    -    2°53'52.63"S 44°52'54.04"W 157.533,23 9,91 %

 2.1.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 343 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 7.374,50 0,00 0,00 7.374,50 0,46 %

 2.1.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.1.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 120 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 6.372,00 0,00 0,00 6.372,00 0,40 %

 2.1.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 443 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 16.018,88 3.402,24 14.003,23 33.424,35 2,10 %

 2.1.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 443 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 54.666,56 0,00 200.454,36 255.120,92 16,05 %

 2.1.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 450 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 10.620,00 0,00 54.162,00 64.782,00 4,08 %

 2.1.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 771,30 0,00 770,00 1.541,30 0,10 %

 2.1.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 443 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 553,75 0,00 354,40 908,15 0,06 %

 2.2 Av. Roseana Sarney parte 2 (delegacia) - 2°53'58.80"S 44°52'59.42"W 129.558,96 8,15 %

 2.2.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 266 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 5.719,00 0,00 0,00 5.719,00 0,36 %

 2.2.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.2.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00 0,50 %

 2.2.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 266 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 9.618,56 2.042,88 8.408,26 20.069,70 1,26 %

 2.2.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 266 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 4.702,88 0,00 17.244,78 21.947,66 1,38 %

 2.2.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 450 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 10.620,00 0,00 54.162,00 64.782,00 4,08 %

 2.2.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 771,30 0,00 770,00 1.541,30 0,10 %

 2.2.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 466 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 582,50 0,00 372,80 955,30 0,06 %

 2.3 RUA DEPUTADO SARNEY FILHO ( ZEQUINHA DE DESE ) -  2°53'54.49"S 

44°52'51.98"W

110.287,40 6,94 %

 2.3.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 135 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 2.902,50 0,00 0,00 2.902,50 0,18 %

 2.3.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 70 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.937,20 6.273,40 0,00 9.210,60 0,58 %

 2.3.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00 0,50 %

 2.3.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 335 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 12.113,60 2.572,80 10.589,35 25.275,75 1,59 %

 2.3.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 135 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 2.386,80 0,00 8.752,05 11.138,85 0,70 %

 2.3.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 350 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 8.260,00 0,00 42.126,00 50.386,00 3,17 %

 2.3.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 15 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 1.156,95 0,00 1.155,00 2.311,95 0,15 %

 2.3.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 535 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 668,75 0,00 428,00 1.096,75 0,07 %

 2.4 Quadra Hospital ( getulio vargas + R. juca campos + r. dom pedro segundo) - 

2°53'43.09"S 44°52'48.43"W

72.293,01 4,55 %

 2.4.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 196 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 4.214,00 0,00 0,00 4.214,00 0,27 %

 2.4.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 30 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 1.258,80 2.688,60 0,00 3.947,40 0,25 %

 2.4.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.4.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 296 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 10.703,36 2.273,28 9.356,56 22.333,20 1,40 %

 2.4.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 196 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 3.465,28 0,00 12.706,68 16.171,96 1,02 %

 2.4.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 150 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 3.540,00 0,00 18.054,00 21.594,00 1,36 %

 2.4.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 385,65 0,00 385,00 770,65 0,05 %

 2.4.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 296 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 370,00 0,00 236,80 606,80 0,04 %

 2.5 Tv. Ademar de barros   -   2°53'47.79"S 44°52'52.48"W 102.698,61 6,46 %

 2.5.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 290 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 6.235,00 0,00 0,00 6.235,00 0,39 %

 2.5.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 40 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 1.678,40 3.584,80 0,00 5.263,20 0,33 %

 2.5.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.5.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 290 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 10.486,40 2.227,20 9.166,90 21.880,50 1,38 %

 2.5.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 350 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 6.188,00 0,00 22.690,50 28.878,50 1,82 %

 2.5.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 250 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 5.900,00 0,00 30.090,00 35.990,00 2,26 %

 2.5.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 7 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 539,91 0,00 539,00 1.078,91 0,07 %

 2.5.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 350 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 437,50 0,00 280,00 717,50 0,05 %

 2.6 Tv. Luis domingues - 2°53'39.76"S 44°52'53.45"W 107.745,70 6,78 %

 2.6.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 224 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 4.816,00 0,00 0,00 4.816,00 0,30 %

 2.6.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 70 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.937,20 6.273,40 0,00 9.210,60 0,58 %

 2.6.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 150 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 7.965,00 0,00 0,00 7.965,00 0,50 %

 2.6.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 224 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 8.099,84 1.720,32 7.080,64 16.900,80 1,06 %

 2.6.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 224 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 3.960,32 0,00 14.521,92 18.482,24 1,16 %

 2.6.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 336 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 7.929,60 0,00 40.440,96 48.370,56 3,04 %

 2.6.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 10 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 771,30 0,00 770,00 1.541,30 0,10 %

 2.6.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 224 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 280,00 0,00 179,20 459,20 0,03 %

 2.7 Tv. Urbano Santos - 2°53'36.30"S 44°52'56.98"W 102.872,06 6,47 %

 2.7.1  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.7.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.7.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 350 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 12.656,00 2.688,00 11.063,50 26.407,50 1,66 %

Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Maranhão

SBC - 04/2026 - Maranhão

SICRO3 - 01/2026 - Maranhão

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB INFRA - 01/2026 - São 

Paulo

CAEMA - 12/2019 - Maranhão

25,0% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.



 2.7.4  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 350 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 6.188,00 0,00 22.690,50 28.878,50 1,82 %

 2.7.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 250 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 5.900,00 0,00 30.090,00 35.990,00 2,26 %

 2.7.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 12 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 925,56 0,00 924,00 1.849,56 0,12 %

 2.7.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 250 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 312,50 0,00 200,00 512,50 0,03 %

 2.8 Tv. Cirqueira Campos - 2°53'30.13"S 44°52'43.91"W 84.361,74 5,31 %

 2.8.1  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.8.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.8.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 128 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 4.628,48 983,04 4.046,08 9.657,60 0,61 %

 2.8.4  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 400 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 9.440,00 0,00 48.144,00 57.584,00 3,62 %

 2.8.5  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 8 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 617,04 0,00 616,00 1.233,04 0,08 %

 2.8.6  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 428 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 535,00 0,00 342,40 877,40 0,06 %

 2.8.7  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 70 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 1.237,60 0,00 4.538,10 5.775,70 0,36 %

 2.9 Tv. Dr. José Arouche  - 2°53'26.36"S 44°52'49.16"W 91.143,98 5,73 %

 2.9.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 280 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 55.792,50 0,00 0,00 55.792,50 3,51 %

 2.9.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 27.064,20 57.804,90 0,00 84.869,10 5,34 %

 2.9.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 56.286,00 0,00 0,00 56.286,00 3,54 %

 2.9.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 280 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 129.091,20 27.417,60 112.847,70 269.356,50 16,94 %

 2.9.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 280 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 5.537,50 0,00 3.544,00 9.081,50 0,57 %

 2.9.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 370 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 99.662,80 0,00 508.280,28 607.943,08 38,24 %

 2.9.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 6 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 8.484,30 0,00 8.470,00 16.954,30 1,07 %

 2.10 Tv. Padre fabricio - 2°53'21.54"S 44°52'49.74"W 62.439,05 3,93 %

 2.10.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 143 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 3.074,50 0,00 0,00 3.074,50 0,19 %

 2.10.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.10.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.10.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 143 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 5.170,88 1.098,24 4.520,23 10.789,35 0,68 %

 2.10.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 185 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 4.366,00 0,00 22.266,60 26.632,60 1,68 %

 2.10.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 4 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 308,52 0,00 308,00 616,52 0,04 %

 2.10.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 143 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 178,75 0,00 114,40 293,15 0,02 %

 2.10.8  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 143 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 2.528,24 0,00 9.270,69 11.798,93 0,74 %

 2.11 Rua da viração -  2°53'25.72"S 44°52'52.05"W 120.797,26 7,60 %

 2.11.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 432 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 9.288,00 0,00 0,00 9.288,00 0,58 %

 2.11.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 20 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 839,20 1.792,40 0,00 2.631,60 0,17 %

 2.11.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.11.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 332 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 12.005,12 2.549,76 10.494,52 25.049,40 1,58 %

 2.11.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 332 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 5.869,76 0,00 21.523,56 27.393,32 1,72 %

 2.11.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 361 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 8.519,60 0,00 43.449,96 51.969,56 3,27 %

 2.11.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 6 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 462,78 0,00 462,00 924,78 0,06 %

 2.11.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 432 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 540,00 0,00 345,60 885,60 0,06 %

 2.12 Tv. Monsenhor Braulio - 2°53'23.51"S 44°52'50.48"W 63.713,55 4,01 %

 2.12.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 146 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 3.139,00 0,00 0,00 3.139,00 0,20 %

 2.12.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.12.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.12.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 146 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 5.279,36 1.121,28 4.615,06 11.015,70 0,69 %

 2.12.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 189 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 4.460,40 0,00 22.748,04 27.208,44 1,71 %

 2.12.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 385,65 0,00 385,00 770,65 0,05 %

 2.12.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 146 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 182,50 0,00 116,80 299,30 0,02 %

 2.12.8  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 146 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 2.581,28 0,00 9.465,18 12.046,46 0,76 %

 2.13 Rua praça de eventos - 2°53'19.91"S 44°52'40.24"W 88.873,58 5,59 %

 2.13.1  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 15 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 629,40 1.344,30 0,00 1.973,70 0,12 %

 2.13.2  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 50 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.655,00 0,00 0,00 2.655,00 0,17 %

 2.13.3  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 197 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 7.123,52 1.512,96 6.227,17 14.863,65 0,94 %

 2.13.4  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 297 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 5.250,96 0,00 19.254,51 24.505,47 1,54 %

 2.13.5  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 300 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 7.080,00 0,00 36.108,00 43.188,00 2,72 %

 2.13.6  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 7 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 539,91 0,00 539,00 1.078,91 0,07 %

 2.13.7  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 297 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 371,25 0,00 237,60 608,85 0,04 %

 2.14 Tv. São gonçalo  - 2°53'18.92"S 44°52'44.28"W 61.085,77 3,84 %

 2.14.1  023901 SBC REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO M 140 17,20 21,50 0,00 0,00 21,50 3.010,00 0,00 0,00 3.010,00 0,19 %

 2.14.2  8049000 SIURB 

INFRA

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m³ 50 105,27 41,96 89,62 0,00 131,58 2.098,00 4.481,00 0,00 6.579,00 0,41 %

 2.14.3  020300 SBC COMPACTACAO MANUAL DE ATERRO 1a CAT CAMADA 15 cm m³ 40 42,48 53,10 0,00 0,00 53,10 2.124,00 0,00 0,00 2.124,00 0,13 %

 2.14.4  C3112 SEINFRA SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M 140 60,36 36,16 7,68 31,61 75,45 5.062,40 1.075,20 4.425,40 10.563,00 0,66 %

 2.14.5  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 140 66,01 17,68 0,00 64,83 82,51 2.475,20 0,00 9.076,20 11.551,40 0,73 %

 2.14.6  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 182 115,17 23,60 0,00 120,36 143,96 4.295,20 0,00 21.905,52 26.200,72 1,65 %

 2.14.7  171256 SBC RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ASPERO INCLUSIVE LASTRO m² 5 123,31 77,13 0,00 77,00 154,13 385,65 0,00 385,00 770,65 0,05 %

 2.14.8  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 140 1,64 1,25 0,00 0,80 2,05 175,00 0,00 112,00 287,00 0,02 %

 3 REPAROS EM RUAS - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES 146.570,50 9,22 %

 3.1  C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 250 48,91 61,13 0,00 0,00 61,13 15.282,50 0,00 0,00 15.282,50 0,96 %

 3.2  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 300 18,51 17,23 5,90 0,00 23,13 5.169,00 1.770,00 0,00 6.939,00 0,44 %

 3.3  171300 SBC PAVIMENTACAO BLOCOS INTERTRAVADOS CONCRETO 10cm 50Mpa m² 300 219,17 81,10 0,00 192,86 273,96 24.330,00 0,00 57.858,00 82.188,00 5,17 %

 3.4  171554 SBC PISO EM BLOCO INTERTRAVADO CONCRETO 10cm COM REJUNTAMENTO m² 400 39,64 27,74 0,00 21,81 49,55 11.096,00 0,00 8.724,00 19.820,00 1,25 %



 3.5  102988 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO 

DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 300 59,58 44,66 0,00 29,81 74,47 13.398,00 0,00 8.943,00 22.341,00 1,41 %

Totais -> 978.419,50 165.583,80 1.673.377,9

9

1.589.673,3

0

PREGÃO ELETRONICO 

Número do Processo Licitatório Total Geral 1.589.673,30

_______________________________________________________________

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Tipo de Licitação Total sem BDI 1.271.763,40

Abertura da Licitação Total do BDI 317.909,90


