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MEMORIAL DESCRITIVO — REFORMA DA PRAGA DA MATRIZ — SAO VICENTE DE FERRER / MA

1. OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objeto estabelecer as especificagbes técnicas, materiais, normas e
procedimentos construtivos para a execucado da obra de Reforma, Modernizagao e Revitalizacdo da Praca da
Matriz e Palco de Eventos, no Municipio de Sao Vicente de Ferrer / Maranhao.

A obra compreende dez grandes grupos de servicos: Administragdo Local, Servigos Preliminares e Demoligdes,
Movimentacdo de Terra e Infraestrutura, Pavimentagao e Pisos, Quiosques Comerciais e Sanitarios, Fonte
Chafariz, Urbanizagdo/Equipamentos/Paisagismo, Elementos Visuais Especificos e Fachada, lluminagéo Publica
e Rede Elétrica, e Limpeza Final.

2. INTRODUGAO E CARACTERIZAGAO GERAL DA OBRA

A revitalizagdo da Praga da Matriz tem como objetivo requalificar o principal espago publico central do municipio,
integrando areas de convivéncia, comércio local (quiosques), lazer infantil, paisagismo, iluminagéo cénica e um
elemento de destaque paisagistico — a fonte chafariz — preservando a identidade religiosa e cultural do local
através de elementos como o cruzeiro e o letreiro identitario.

GRUPO ‘ DESCRIGAO ‘ VALOR TOTAL (R$) % DA OBRA
1 Administragao Local R$ 166.784,25 8,32%
2 Servigos Preliminares e Demoli¢cdes R$ 241.286,54 12,04%
3 Movimentacao de Terra e Infraestrutura R$ 35.948,57 1,79%
4 Pavimentagéo e Pisos R$ 698.849,34 34,86%
5 Quiosques Comerciais e Sanitarios (Tridngulo) R$ 177.768,59 8,87%
6 Fonte Chafariz (mantida conforme projeto) R$ 203.934,43 10,17%
7 Urbanizagédo, Equipamentos e Paisagismo R$ 240.312,41 11,99%
8 Elementos Visuais Especificos e Fachada R$ 42.999,11 2,15%
9 lluminagéo Publica e Rede Elétrica R$ 193.457,20 9,65%
10 Limpeza Final R$ 3.395,35 0,16%

O valor total da obra, incluindo BDI de 26,24%, é de R$ 2.004.487,1 (custo direto: R$ 1.587.968,76; BDI: R$
416.518,34).

3. NORMAS E REFERENCIAS TECNICAS

A execucéo de todos os servigos devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial:

NORMA ASSUNTO

ABNT NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

ABNT NBR 12655:2015 Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e aceitagao
ABNT NBR 14931:2004 Execucgao de estruturas de concreto

ABNT NBR 6122:2010 Projeto e execugao de fundagdes

ABNT NBR 7678:1983 Seguranga na execugao de obras e servigos de construgao
ABNT NBR 6136:2016 Blocos vazados de concreto simples para alvenaria

ABNT NBR 15270:2017 Blocos ceramicos para alvenaria de vedagéo

ABNT NBR 7480:2007 /Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto
ABNT NBR 9952:2014 Manta asfaltica para impermeabilizagao

ABNT NBR 9574:2008 Execucao de impermeabilizagéo

ABNT NBR 5648:2010 Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel

ABNT NBR 7665:2009 Tubos de PVC rigido (DEFOFOQ) para redes de agua
ABNT NBR 14081:2012 /Argamassa colante industrializada

ABNT NBR 5410:2004 Instalagdes elétricas de baixa tensao
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NORMA ASSUNTO

ABNT NBR 5419:2015 Protecédo contra descargas atmosféricas (SPDA)

ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos
ABNT NBR 9811:2022 Piso tatil — requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 15575:2021 Edificagbes habitacionais — Desempenho

ABNT NBR 16537:2016 Acessibilidade — Sinalizagao tatil no piso

Lei n® 14.133/2021 Nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos

NR-18 Condicdes de seguranga no trabalho na industria da construgéo

NR-35 Trabalho em altura

4. GRUPO 1 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Compreende a equipe técnica e administrativa minima necessaria para acompanhamento, fiscalizagao e gestao
da obra ao longo de sua execugéo, incluindo:

* Engenheiro Civil de Obra Junior — 240 horas (40h/més durante 6 meses), responsavel pelo
acompanhamento técnico diario

» Almoxarife — 3 meses, responsavel pelo controle de materiais e insumos em canteiro

* Vigia diurno — 3 meses, responsavel pela seguranga patrimonial em horario comercial

* Técnico em Seguranga do Trabalho — 3 meses, responsavel pela aplicagdo das NRs aplicaveis a
obra

* Encarregado Geral de Obras — 6 meses, responsavel pela coordenagao das equipes de execugao
O prazo de obra estimado para fins de dimensionamento da administragéo local € de 6 (seis) meses.

5. GRUPO 2 — SERVICOS PRELIMINARES E DEMOLIGOES

5.1 Placa de Obra e Tapumes

Devera ser instalada placa de obra em chapa galvanizada com estrutura de madeira, dimens&o 3,00 x 4,00 m
(12,00 m?), contendo todas as informagdes exigidas pela legislagdo vigente (dados do contrato, responsavel
técnico, prazo de execuc¢éo, valores).

O fechamento perimetral da obra sera executado em tapume com telha metalica, com extens&do de 308 metros
lineares e altura de 2,00 m (totalizando 616,00 m?), garantindo segurancga e isolamento da area de intervengéo
durante toda a execucgao.

5.2 Locacao da Obra

A locacéo sera executada de forma convencional, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada
1,50 m, com extensdo de 279,00 m lineares, conforme perimetro definido no projeto arquitetonico.
Adicionalmente, serdo executados 150 pontos de locagao para referéncia topografica, distribuidos conforme
necessidade de implantagdo dos diversos elementos do projeto (canteiros, quiosques, fonte, postes).

5.3 Demolicoes e Remog¢oes

Sera realizada a remogao manual, com reaproveitamento, de piso de bloco intertravado ou pedra portuguesa
existente, em area de 2.375,00 m? (correspondente a metade da area total de 4.750 m? do levantamento
planialtimétrico). O entulho gerado sera removido por carga, manobra e descarga em caminhao basculante de
10 m3, com volume calculado considerando espessura de remogao de 0,20 m e fator de empolamento de 30%,
totalizando 617,50 m?.

5.4 Instalagcdes Provisérias do Canteiro de Obras
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Serdo implantadas as seguintes instalagdes provisérias para apoio a execugao da obra:
* Almoxarifado em chapa de madeira compensada com prateleiras, dimensao 3,60 x 4,00 m (14,40 m?)
* Escritério em container 2,30 x 6,00 m, altura 2,50 m, sem divisérias internas, locagao por 6 meses
* Banheiro container de 6,00 m com 5 vasos, 5 pias e 5 chuveiros, locagao por 6 meses

* Entrada de energia elétrica provisoéria, aérea, monofasica, com caixa de sobrepor, cabo 10 mm? e
disjuntor DIN 50A

* Ligagao predial de agua provisodria, rede DN 50 mm, ramal predial 20 mm
* Poste de ago conico continuo reto, flangeado, H=6m, para sustentacéo da rede elétrica proviséria

6. GRUPO 3 — MOVIMENTAGAO DE TERRA E INFRAESTRUTURA

Compreende os servigos de preparagao do subleito para recebimento da nova pavimentacao e infraestrutura
subterranea, incluindo:

* Escavagdo manual de vala para tubulacao elétrica, com profundidade de 0,30 m e largura de 0,30 m,
totalizando 84,87 m?

* Regularizagédo e compactagao de subleito de solo predominantemente argiloso em toda a area de
intervengao (4.750,69 m?), preparando a base para recebimento da pavimentagéo

* Transporte de material excedente com caminhao basculante de 10 m?, considerando 390 m?* de
material e distdncia média de transporte de 6 km, totalizando 2.340 m3xkm

7. GRUPO 4 — PAVIMENTAGAO E PISOS

Este é o grupo de maior representatividade financeira da obra (34,38% do total), compreendendo:

7.1 Piso de Concreto Moldado In Loco
Execugao de passeio/piso em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm,
armado, em area total de 3.789,45 m?, calculada pela soma das seguintes parcelas:

« Area do Triangulo da Praga Matriz: 409,31 m?

« Area do Piso Polido: 1.047,06 m?

» Area total da praga (descontadas as areas de piso polido e gramado): 2.133,08 m?

7.2 Piso Podotatil

Instalagcao de piso podotatil de alerta ou direcional, em concreto assentado sobre argamassa, ao longo de toda
a faixa de circulagao acessivel (279,00 m de extensao), com largura de 0,40 m, totalizando 111,60 m? em
conformidade com a NBR 9050:2020 e NBR 16537:2016.

7.3 Acabamento Polido

Aplicacdo de acabamento polido de alta resisténcia sobre piso de concreto armado em area de 1.046,94 m?,
correspondente a area central de destaque da praca.

7.4 Sarjetas e Meio-fios

Execugédo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, se¢do 60 cm base x 15 cm altura, ao longo de toda
a extensao perimetral (279,00 m). Complementarmente, sera executado o assentamento de guia (meio-fio) em
concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm, totalizando 864,45 m lineares, distribuidos entre os
diversos canteiros e perimetros internos e externos da praga, conforme detalhamento abaixo:
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TRECHO EXTENSAO (m)

Canteiro 1 68,48
Canteiro 2 87,65
Canteiro 3 66,32
Canteiro 4 11,15
Canteiro 5 28,66
Canteiro 6 22,67
Canteiro 7 47,38
Perimetro Externo 279,00
Perimetro Interno 253,14
TOTAL 864,45

8. GRUPO 5 — QUIOSQUES COMERCIAIS E SANITARIOS (TRIANGULO)

Compreende a constru¢do de edificagdo destinada a comércio local e sanitarios publicos, localizada na area
denominada "Tridngulo" da praga, com os seguintes elementos construtivos:

8.1 Alvenaria e Revestimentos

Alvenaria de vedagao em blocos ceramicos furados 9x14x19 cm, com argamassa de assentamento preparada
em betoneira, totalizando 158,90 m? (descontados vaos de portas € janelas). Sobre a alvenaria serdo aplicados
chapisco (trago 1:3) e embogo (trago 1:2:8, espessura 10mm) em ambas as faces, totalizando 317,80 m? para
cada camada.

Os banheiros receberao revestimento cerdmico tipo pastilha 2,5x2,5 cm (placas 30x30 cm) aplicado a meia altura
das paredes, em area de 10,16 m? (descontados vaos de porta e basculante).

8.2 Estrutura de Concreto Armado

A estrutura € composta por viga baldrame, pilares e laje maciga, com os seguintes quantitativos de armadura e
concreto, todos extraidos do projeto estrutural:

ELEMENTO ‘ MATERIAL QUANTIDADE

Armadura viga baldrame Aco CA-50 G10mm 58,90 kg
Armadqra pilar/viga embutida em Aco CA-50 @8mm 13,60 kg
alvenaria

Pl pli e el e o Aco CA-50 @10mm 39,90 + 97,60 = 137,50 kg
alvenaria

Armadgra pilar/viga embutida em Aco CA-60 @5mm 9,50 kg
alvenaria

Armadur.a pilar/viga estrutura Aco CA-60 @5mm 42,80 kg
convencional

Forma viga baldrame Madeira serrada e=25mm 9,70 m?3
Forma de laje macica Madeira serrada 55,46 m3
Forma de viga Chapa de madeira resinada 21,49 m3
Concretagem viga baldrame fck = 30 MPa 1,53 m?
Concretagem vigas e lajes fck = 30 MPa 5,65 +1,55=7,10 m?
Armadura negativa de laje (tela) Tela T-196 182,84 kg
Armadura positiva de laje (tela) Tela Q-196 182,84 kg

8.3 Esquadrias
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Serdo instaladas: janela de ago tipo basculante 50x50 cm com pintura anticorrosiva (1,00 m?); 4 portas de
madeira frisada semi-oca 80x210 cm para areas de circulagao/comércio; e 4 portas de madeira para verniz semi-
oca 60x210 cm para os sanitarios.

8.4 Instalagoes Hidrossanitarias

Serao executadas instalagdes hidraulicas, sanitarias e lougas completas em 2 unidades, incluindo bancadas de
granito (3,00x0,60m para pia de cozinha com cuba — 4 unidades; e 2,00x0,60m — 4 unidades). A
impermeabilizagdo das areas molhadas sera com manta asfaltica dupla camada (e=3mm+4mm), em area de
104,02 m2,

8.5 Acabamentos

Pintura latex acrilica premium, duas demaos, aplicada sobre a area de reboco (317,80 m?), descontada a area
de revestimento ceramico (10,16 m?), totalizando area liquida de pintura de 307,64 m?2.

9. GRUPO 6 — FONTE CHAFARIZ (MANTIDA CONFORME PROJETO)

A Fonte Chafariz constitui o elemento de maior destaque paisagistico da praga, mantendo-se fiel ao projeto
executivo elaborado, composto por sistema hidraulico, elétrico, de iluminagdo subaquatica e estrutura civil
completa. Este grupo esta subdividido em oito subgrupos técnicos, detalhados a seguir.

9.1 Fundagoes (Subgrupo 6.1)

Compreende a escavacdao manual de vala (3,17 m?), compactacdo mecéanica do solo em area de 122,71 m?
(somando 83,32 m? da base da fonte + 24,75 m? do abrigo + 14,64 m? de margem de seguranga), lastro de brita
n°® 2 com espessura de 10 cm (8,589 m?), forma de madeira serrada para radier (13,09 m?), camada separadora
em lona plastica (122,71 m?), armagéo com tela Q-283 (549,80 kg) e concretagem do radier com fck = 30 MPa
(18,80 m?), todos conforme detalhamento do projeto estrutural.

9.2 Estrutura de Concreto Armado (Subgrupo 6.2)

Composta pela forma de pilares retangulares (13,14 m?), armacgéo dos pilares com ago CA-50 @16mm (608,00
kg), aco CA-60 @5mm (87,00 kg) e aco CA-50 @8mm (76,80 kg), e concretagem dos pilares com fck = 25 MPa
(1,15 m?), conforme projeto estrutural.

9.3 Paredes e Elementos de Vedagao (Subgrupo 6.3)

Alvenaria de vedagdo em blocos vazados de concreto 14x19x39 cm (espessura 14 cm), totalizando 42,50 m?
(calculado como 17,00 m de comprimento linear x 2,50 m de altura, conforme projeto estrutural).
Complementarmente, sao previstos 0,425 m?® de argamassa traco 1:2:9 para assentamento e 4,24 m?® de
grauteamento vertical em alvenaria estrutural.

9.4 Impermeabilizagao (Subgrupo 6.4)

Aplicacdo de lona plastica para protegdo dos pavimentos de concreto (122,71 m?) e impermeabilizagao de
superficie com manta asfaltica dupla camada (e=3mm+4mm) em area de 19,00 m?, correspondente as
superficies internas em contato permanente com agua.

9.5 Revestimento (Subgrupo 6.5)
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O revestimento externo sera executado em pedra natural para paredes, aplicada com argamassa industrializada,
em area de 122,71 m2. O piso/revestimento interno sera em ladrilho hidraulico, aplicado em ambientes internos,
com aplicacao de resina, na mesma area de 122,71 m2.

9.6 Instalagoes Elétricas e lluminagao (Subgrupo 6.6)

Sao previstos 18 projetores de LED submerso de 18W, distribuidos ao redor da bacia da fonte. O sistema de
automacao inclui chave de boia automatica superior/inferior 15A/250V, 2 contatores tripolares de 32A para
acionamento das bombas, disjuntor bipolar DR de 63A para protecao diferencial-residual, e relé de falta de fase
para protegao do motor das bombas.

9.7 Instalag6es Hidraulicas e Conexoées (Subgrupo 6.7)

Subdividido em Sistema de Transbordo, composto por 8 curvas PVC 45° DN 50mm, 12 jung¢des simples PVC DN
50x50mm, 46,60 m de tubo PVC soldavel DN 50mm, 89,00 m de tubo PVC DEFOFO DN 200mm para a rede de
transbordo, e 5 caixas enterradas hidraulicas 0,60x0,60x0,60m. Complementarmente, s&o previstos bico de fonte
chafariz efeito chuva 3/4" (1 unidade), 35 esguichos articulados rosca 3/4", 30,00 m adicionais de tubo PVC DN
50mm e 22,00 m de tubo PVC DEFOFO DN 300mm para a tubulagao de protegéo/envelopamento.

9.8 Sistema de Bombeamento e Filtragem (Subgrupo 6.8)

Compreende ralo de fundo em ago inox 50mm (1 unidade), bomba centrifuga monofasica 0,5 CV (1 unidade),
filtro pressurizado (1 unidade), caixa d'agua em polietileno de 500 litros (1 unidade), além dos servigos civis de
apoio: escavagdo manual (2,89 m?3), lastro de concreto magro (0,23 m?), alvenaria de vedagdo em blocos
ceramicos (4,76 m?), embogo (4,76 m?) e impermeabilizagdo com argamassa polimérica/membrana acrilica em
3 demaos (6,72 m?).

10. GRUPO 7 — URBANIZAGAO, EQUIPAMENTOS E PAISAGISMO

10.1 Areas Verdes

Plantio de grama esmeralda, s&o carlos ou curitibana, em placas, em trés areas distintas da praca, totalizando
1.685,03 m?: Area 1 (1.392,48 m?), Area 2 (181,72 m?) e Area 3 (110,83 m?).

10.2 Mobiliario Urbano

Seréo instalados os seguintes equipamentos de mobiliario urbano:
* 22 bancos de descanso em estrutura metélica e madeira
* 7 conjuntos de banco e mesa de madeira para jogos e refeicao
* 11 lixeiras padrao para praga publica
* 1 pergolado de madeira em magaranduba, angelim ou equivalente da regido, fixado com concreto
sobre piso existente, area de 13,92 m?
* 2 abrigos de 6nibus tipo concha, com 4 médulos de 0,60 cm de largura cada
* 1 kit de brinquedos playground (gira-gira, balangos, escorregador)

11. GRUPO 8 — ELEMENTOS VISUAIS ESPECIFICOS E FACHADA

Compreende elementos de identidade visual e cultural do municipio, contemplando:

« Letreiro em ACM com a inscrigéo "EU AMO SAO VICENTE", elemento de grande apelo turistico e
fotografico

* Construcao de abrigo cilindrico em alvenaria para o Cruzeiro da Praga Matriz, preservando o
elemento religioso tradicional
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* Cruz/Cruzeiro da Praca Matriz em estrutura metalica, altura de 2,71 m

12. GRUPO 9 — ILUMINAGAO PUBLICA E REDE ELETRICA

Compreende toda a infraestrutura elétrica de iluminagéo publica da praga, incluindo:

12.1 Postes e Luminarias

* 4 entradas de energia elétrica aérea monofasica com caixa de sobrepor

* 5 postes de ago conico continuo reto, engastamento simples, H=5m

* 30 postes de ago conico continuo reto, flangeado, H=6m

* 60 luminarias de LED para iluminagéo publica, poténcia entre 181W e 239W

12.2 Eletrodutos e Condutores

A rede de distribuicdo elétrica subterranea/embutida em laje compreende 343,00 m de eletroduto flexivel
corrugado reforcado PVC DN 25mm e 600,00 m de eletroduto flexivel liso PEAD DN 40mm. Os condutores
incluem cabos de cobre flexivel isolados em diversas sec¢bes: 2.153,20 m de 2,5mm? (0,6/1,0 kV), 248,00 m de
6mm? (0,6/1,0 kV), 2.300,00 m de 2,5mm?2 (450/750V), 134,00 m de 4mm? (450/750V) e 50,00 m de 10mm?
(0,6/1,0 kV).

12.3 Quadros de Distribuicao e Protecao

Sao previstos 1 quadro de distribuicdo de luz em PVC para 12 disjuntores, 3 quadros de distribuicdo de energia
em chapa de ago galvanizado de embutir (24 disjuntores DIN 100A), 1 quadro de distribuicdo de sobrepor (18
disjuntores DIN 100A), e o conjunto completo de disjuntores monopolares (10A e 16A), bipolares DR (25A) e
tripolares (16A, 32A e 50A) para protecao dos circuitos.

12.4 Aterramento e Protecao

O sistema de aterramento sera composto por 3 hastes de aterramento @3/4" com 3,00 m de comprimento e
30,00 m de cordoalha de cobre nu 50mm? enterrada, complementado por 16 dispositivos DPS 20kA (175V ou
275V) para protecao contra surtos. Sao previstas 46 caixas enterradas hidraulicas em concreto pré-moldado
0,30x0,30x0,30m para passagem e manutengao dos circuitos.

13. GRUPO 10 — LIMPEZA FINAL

Apds a conclusao de todos os servigos, sera executada a limpeza final de obra em toda a area de intervencgao,
totalizando 3.772,62 m?, incluindo remog¢ao de entulhos, sobras de materiais, argamassas e demais detritos, com
destinagao final em conformidade com a legislagdo ambiental vigente, deixando a praga em perfeito estado de
conservagao para entrega a comunidade.

14. DISPOSIGOES GERAIS

14.1 Toda a mao de obra empregada devera ser qualificada e habilitada para cada fungéo especifica, sendo
obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) durante todas as etapas de execugao, em
conformidade com a NR-18.

14.2 Eventuais discrepancias, omissdes ou erros identificados nos documentos de projeto deverdo ser
imediatamente comunicados ao autor do projeto e a fiscalizagdo da contratante, para sanamento antes do inicio
dos respectivos servigos.
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14.3 Deverdo ser seguidas na integra as especificacdes dos fabricantes de todos os equipamentos e materiais
utilizados.

14.4 Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea, e obedecer as especificagdes de projeto.
Aqueles que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de bitolas ou empeno deverao ser rejeitados.
14.5 O responsavel técnico devera apresentar as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao
CREA/MA antes do inicio dos servigos, para cada disciplina envolvida (civil, elétrica, hidraulica).

14.6 Os precgos unitarios adotados tém como referéncia a tabela SINAPI 04/2026 para o Estado do Maranhao,
com BDI de 26,24%, e deverédo ser revalidados na data de abertura do certame licitatério, conforme legislagédo
vigente (Lei n® 14.133/2021).

S3ao0 Vicente de Ferrer — MA, 2026.
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