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PROJETO BASICO ¢ INFRAESTRUTURA TURISTICA E MOBILIDADE URBANA

CADERNO DE
ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAO DE CICLOVIA DE ACESSO A PRACA DA MATRIZ
Municipio de Sao Vicente Ferrer/MA

DADOS DO PROJETO

Plano de Agao N2 09032026-091378

Valor do investimento RS 995.000,00

Prazo de execug¢do 180 dias - 6 (seis) meses

Referéncia SINAPI sem desoneragdo - junho/2026
BDI 22,47%

Data Setembro de 2026

1. APRESENTAGAO E CRITERIO DE ORGANIZACAO

Este Caderno estabelece as especificagdes técnicas dos servigos constantes da planilha orcamentaria da
construcdo de ciclovia de acesso a Praca da Matriz, no Municipio de S3o Vicente Ferrer/MA. A organizagdo
reproduz os grupos, itens, codigos, unidades e quantidades do orcamento, permitindo a conferéncia direta
entre a especificacdo e a planilha.

Cada item apresenta identificacdo, escopo, materiais e componentes, procedimento executivo, controle e
aceitacdo e critério de medicdo e pagamento. As exigéncias aplicam-se em conjunto com o Memorial
Descritivo, os projetos, as memarias de calculo, as composi¢des de custos, o cronograma e as orientacées
formais da fiscalizacgao.

A numeracdo das instalacdes elétricas foi mantida exatamente como consta na planilha fornecida, iniciando
no item 5.13. Nao foram criados servicos para os itens 5.1 a 5.12, pois eles ndo integram o orcamento
apresentado.

2. CONDIGOES GERAIS

Compatibilizacdao. Antes de iniciar cada servico, a contratada devera conferir projetos, locacdo, medidas,
cotas, niveis, interferéncias, redes existentes e condi¢bes da base. Divergéncias serdo comunicadas
formalmente a fiscalizacdo.

Materiais. Serdo novos, apropriados ao uso, armazenados conforme as recomendacdes técnicas e

submetidos a aprovacdo quando solicitado. Referéncias de fabricante indicam padrdo de desempenho,
admitindo-se equivalente técnico previamente aprovado.

Execugdo. Os servicos serdo realizados por mao de obra qualificada, com equipamentos adequados,
protecdo das areas vizinhas, controle de seguranca, limpeza continua e respeito as normas técnicas e aos
procedimentos dos sistemas de referéncia.
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Servigcos ocultos. Infraestruturas enterradas, emendas, aterramentos, bases e demais elementos que serdo
encobertos somente poderdo ser fechados apds inspegao, teste, registro fotografico e liberacdo da
fiscalizacao.

Medig¢do. Somente serdo medidos servicos completos, conformes e aceitos. Perdas excessivas, retrabalho,
correges de danos, excessos nao autorizados e operagdes inerentes a boa execu¢do nao gerardao medigao
adicional.

3. SERVICOS INICIAIS

ITEM 1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

1.1 103689 SINAPI m? 6,00

Escopo. Fornecimento, montagem, fixacao, conservacao e posterior retirada da placa institucional da obra,
nas dimensGes e com as informacdes definidas pelo érgdo concedente e pela Prefeitura.

Materiais e componentes. Chapa galvanizada, impressdao ou adesivagdo resistente ao tempo, pecas de
madeira tratada ou de qualidade compativel, travessas, pontaletes, pregos, parafusos, concreto ou
elemento de fixacdo e acessorios.

Procedimento executivo. O local sera definido com a fiscalizacdo, garantindo visibilidade sem prejudicar
circulagdo ou seguranga. A estrutura serd aprumada, contraventada e fixada em base estdvel. A placa
permanecera legivel e integra durante a obra.

Controle e aceitagdo. Serdo verificados conteudo, dimensdes, padrdo visual, prumo, estabilidade,
acabamento, legibilidade e conservagao.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pela area de placa efetivamente fornecida, instalada e aceita,
incluindo estrutura, fixacdes, manutencao e retirada final.

4. ADMINISTRACAO E MOBILIZACAO

ITEM 2.1 - ADMINISTRACAO DA OBRA

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

2.1 CPU - 001 PROPRIA més 6,00

Escopo. Manutengdo da administracdo local necessdria a coordenagdo técnica e operacional da obra
durante o prazo previsto.

Materiais e componentes. Equipe prevista na composicdo, incluindo engenheiro civil junior e encarregado
geral, além dos meios usuais de comunicagao, registros, planejamento, seguranca e apoio administrativo
inerentes.

Procedimento executivo. A equipe acompanhard a execucdo, atualizard didrio e registros fotograficos,
coordenard frentes, suprimentos, controle de qualidade, seguranca e atendimento as determinac¢des da
fiscalizagao.

Controle e aceitagao. Serdao verificados presenca e atuacao dos profissionais, registros, organizacao do
canteiro, cumprimento do cronograma, qualidade e atendimento das obrigacdes técnicas.

N

Medicdo e pagamento. A medicdo serd mensal, proporcional a efetiva manutencdo da estrutura
administrativa e ao periodo aceito pela fiscalizagcdo, sem pagamento isolado de recursos ndo mobilizados.
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ITEM 2.2 - SERVICO DE MOBILIZACAO

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

2.2 CPU - 002 PROPRIA un 1,00

Escopo. Transporte inicial e disponibilizacdo no local de pessoal, maquinas, equipamentos, ferramentas e
recursos necessarios ao inicio da obra.

Materiais e componentes. Veiculos, equipamentos de transporte, mao de obra de operacdo e demais
recursos previstos na composicdo proépria.

Procedimento executivo. A mobilizacdo serd iniciada apds a Ordem de Servigo e seguird o cronograma.
Equipamentos chegardo em condi¢cdes operacionais, com documentacao e dispositivos de seguranca
exigiveis.

Controle e aceitagdao. Serdao conferidos os recursos efetivamente mobilizados, condi¢cdes operacionais,
seguranca, documentacao e compatibilidade com o planejamento.

Medicdo e pagamento. A medi¢do serd por unidade de mobilizagdo concluida e aceita, abrangendo todas
as operagdes previstas na composigao.

ITEM 2.3 - SERVICO DE DESMOBILIZACAO

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

2.3 CPU - 003 PROPRIA un 1,00

Escopo. Retirada final de pessoal, maquinas, equipamentos, ferramentas e instalagGes tempordrias, com
liberacdo organizada das areas utilizadas.

Materiais e componentes. Veiculos, equipamentos de transporte, mdo de obra de operacgdo, limpeza e
recomposicdo necessarios a retirada dos recursos mobilizados.

Procedimento executivo. A desmobilizacdo ocorrera apds conclusdo, testes, corre¢ées e autorizagdo da
fiscalizacdo. As dreas provisoriamente ocupadas serao limpas e recompostas.

Controle e aceitagdo. Serdo verificadas retirada integral dos recursos, auséncia de residuos, recomposicdo
das areas e inexisténcia de pendéncias que impegam o recebimento.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd por unidade concluida e aceita, apds efetiva retirada e liberacdo
das dreas.

5. TERRAPLENAGEM

ITEM 3.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.1 98524 SINAPI m? 1.665,00

Escopo. Rocada e limpeza manual da vegetacdo rasteira existente na faixa de intervengao, preservando
elementos indicados no projeto ou pela fiscalizagao.

Materiais e componentes. Ferramentas manuais, equipamentos de protegdo, recipientes e meios de
acondicionamento e transporte dos residuos vegetais.

Procedimento executivo. A 4rea serd delimitada; a vegetacdo sera cortada rente ao solo e reunida sem
revolvimento desnecessario. Residuos serdo removidos para destino autorizado, sendo proibida a queima.

Controle e aceitagdao. Serdao verificados limites, remocao suficiente da cobertura vegetal, protecdo de
elementos preservados, limpeza e destinacdo dos residuos.
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Medicdo e pagamento. A medicdo sera pela area horizontal efetivamente limpa e aceita, em metros
quadrados.

ITEM 3.2 - ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES
DE 14 m3, DMT DE 1,5 km. AF_05/2020

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.2 101220 SINAPI m? 1.914,75

Escopo. Escavagdo mecanizada de solo de primeira categoria, incluindo carga, transporte na distancia
média prevista na composicdo e descarga no ponto indicado.

Materiais e componentes. Escavadeira hidraulica, caminhdes basculantes, operadores, sinalizacao,
controle de trafego e equipamentos auxiliares previstos no servico.

Procedimento executivo. Antes da escavagdo serdo conferidos limites, cotas e interferéncias. O corte
obedecerd a geometria de projeto, evitando sobre-escavacdo. Carga, circulacdo e descarga serdo
coordenadas para nao espalhar solo nas vias.

Controle e aceitagao. Serdo controlados cotas, volumes, estabilidade, natureza do material, condi¢des dos
equipamentos, local de descarga e seguranca das operagdes.

Medicao e pagamento. A medicdo sera pelo volume geométrico efetivamente escavado dentro dos limites
autorizados, incluindo carga, descarga e transporte ja contemplado na composicdo.

ITEM 3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 m?, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: m3xkm). AF_02/2026

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.3 97912 SINAPI m3xkm 27.516,71

Escopo. Transporte adicional de material em caminhdo basculante, medido pelo produto entre volume
transportado e distancia efetivamente autorizada.

Materiais e componentes. Caminhdo basculante de 6 m3, motorista, combustivel, sinalizacdo, lona e
recursos de limpeza e segurancga.

Procedimento executivo. O material sera carregado sem ultrapassar a capacidade do veiculo, coberto
gquando necessdrio e transportado por rota aprovada. A carroceria deverd impedir perdas e
derramamentos.

Controle e aceitagdo. Serdo conferidos volume, capacidade, distancia, registros de viagem, rota, destino,
cobertura da carga e limpeza das vias.

Medicdo e pagamento. A medi¢do serd em m3xkm, pelo volume efetivamente transportado multiplicado

pela distancia de transporte reconhecida pela fiscalizagdo, sem duplicidade com distancias ja incluidas em
outros itens.

ITEM 3.4 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.4 100574 SINAPI m? 1.914,75

Escopo. Descarga orientada, distribuicdo e conformacdo do material destinado ao aterro, em camadas
compativeis com a compactagdo subsequente.
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Materiais e componentes. Trator de esteiras, operador, equipamentos auxiliares e meios de controle
topografico e sinalizacdo.

Procedimento executivo. O material aprovado sera espalhado de maneira uniforme, nas cotas e espessuras
determinadas, com corre¢do de segregacdes, torrdes e irregularidades.

Controle e aceitagdao. Serdo verificados origem e qualidade do material, drea de aplicacdo, cotas,
regularidade, espessura solta das camadas e auséncia de materiais improprios.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera pelo volume efetivamente espalhado e aceito, conforme a
geometria de projeto, sem acréscimo por sobrelarguras ou excessos ndo autorizados.

ITEM 3.5 - EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO (95% DA ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, CAMADAS DE 15 cm. AF_09/2024

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.5 96385 SINAPI m? 1.914,75

Escopo. Execucdao do corpo de aterro com lancamento em camadas, ajuste de umidade, compactacao e
conformacdo até as cotas de projeto, excluidos material, escavacdo, carga e transporte.

Materiais e componentes. Solo previamente aprovado, dgua para corre¢do de umidade, equipamentos de
compactacdo, motonivelamento ou apoio, controle topografico e ensaios.

Procedimento executivo. Cada camada terd espessura compativel com o item, sera homogeneizada e
compactada na umidade adequada até atingir no minimo 95% da energia do Proctor Normal. Camadas nao
conformes serao escarificadas e recompostas.

Controle e aceitagdo. Serdo controlados tipo de solo, umidade, espessura, nimero de passadas, grau de
compactagdo, cotas, inclinagdes e acabamento. A frequéncia de ensaios seguird o plano de controle
aprovado.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera pelo volume compactado e aceito, obtido pelas se¢des de projeto,
sem incluir material, escavagdo, carga ou transporte medidos separadamente.

ITEM 3.6 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00 m - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

3.6 99059 SINAPI m 450,00

Escopo. Implantacdo e manutencdo das referéncias de locagdo, alinhamentos, eixos, cotas e niveis
necessarios a execugao da ciclovia.

Materiais e componentes. Tabuas, pontaletes, pregos, linhas, marcacGes, instrumentos topograficos e
acessorios previstos na composicao.

Procedimento executivo. As referéncias serdo implantadas a partir de marcos confidveis, protegidas contra
deslocamento e verificadas antes de cada etapa. O gabarito ndo podera interferir na circulacdo segura.

Controle e aceitacdo. Serdao conferidos eixos, distancias, angulos, cotas, estabilidade dos marcos e
correspondéncia com o projeto.

Medigao e pagamento. A medicdo serd pelo comprimento de locagdo efetivamente implantado, mantido e
aceito, incluindo verificagGes e reposicdes usuais.
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6. PISOS

ITEM 4.1 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3 cm. AF_07/2021

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

4.1 87630 SINAPI m? 1.665,00

Escopo. Execucdo de camada de contrapiso em argamassa de cimento e areia, espessura nominal de 3 cm,
para regularizacdo e recebimento do pavimento previsto.

Materiais e componentes. Cimento, areia de granulometria adequada, dgua potavel, ponte de aderéncia
guando prevista e materiais auxiliares constantes da composicao.

Procedimento executivo. A base sera resistente, limpa e previamente preparada. Serdo definidos niveis,
caimentos e juntas. A argamassa sera misturada mecanicamente, lancada, compactada, sarrafeada e
acabada, seguida de cura e protecao.

Controle e aceitagdo. Serao verificados aderéncia, espessura, nivel, planeza, caimentos, acabamento, cura
e auséncia de fissuras, desagregacdo ou som cavo.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pela area efetivamente executada e aceita, descontadas as areas
nao revestidas conforme os critérios do sistema de referéncia.

ITEM 4.2 - PISO EM CONCRETO POROSO DESEMPOLADO, COLORIDO, MOLDADO IN LOCO, fck = 21
MPa, e = 0,07 m, INCLUSIVE FORMAS PARA JUNTAS E ACABAMENTO

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

4.2 13317 ORSE m? 1.665,00

Escopo. Execugdo do revestimento principal da ciclovia em concreto poroso colorido, moldado no local,
com resisténcia caracteristica de 21 MPa e espessura de 7 cm.

Materiais e componentes. Concreto poroso dosado para resisténcia, permeabilidade e coloracdo
especificadas, pigmentos compativeis, formas para juntas, agentes de cura e materiais auxiliares.

Procedimento executivo. A base serd regular, firme e aceita. Painéis e juntas serdo previamente
modulados. O concreto serad lancado sem segregacdo, distribuido na espessura prevista, compactado
apenas o necessario para preservar vazios interligados, acabado e curado conforme a tecnologia adotada. E
vedada a adig¢do indiscriminada de dgua ou o fechamento superficial dos poros.

Controle e aceitagdo. Serao verificados procedéncia e dosagem, espessura, resisténcia, cor, uniformidade,
planeza, textura, juntas, cura, drenabilidade e auséncia de fissuras, desagregacdo ou empogamentos
incompativeis.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pela drea de piso poroso concluida e aceita, incluindo formas,
juntas, pigmentagdo, acabamento, cura, recortes e perdas usuais.

ITEM 4.3 - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_02/2026

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

4.3 101094 SINAPI m 911,75

Escopo. Fornecimento e assentamento de sinalizacdo tatil de alerta ou direcional ao longo do percurso,
conforme o projeto de acessibilidade.
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Materiais e componentes. Pecas de borracha apropriadas ao uso externo, com relevos, cor e contraste
previstos; argamassa, adesivo ou sistema de assentamento compativel; rejunte e acessdrios.

Procedimento executivo. O substrato sera regular, limpo e seco. As pecas serdo posicionadas conforme o
sentido e a fungao tatil, alinhadas e assentadas com aderéncia integral, mantendo continuidade, contraste
e transi¢cdes sem ressaltos perigosos.

Controle e aceita¢do. Serao verificados conformidade com ABNT NBR 9050 e NBR 16537, dimensdes dos
relevos, contraste, alinhamento, continuidade, aderéncia, estabilidade e acabamento das bordas.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera pelo comprimento linear efetivamente instalado e aceito conforme
a unidade da planilha, incluindo pecas, argamassa ou adesivo, recortes, juntas e limpeza.

7. INSTALACOES ELETRICAS

ITEM 5.13 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR EM ALVENARIA, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS 0,30 x 0,30 x 0,30 m. AF_12/2020

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.13 97886 SINAPI un 15,00

Escopo. Construcdo de caixa de passagem elétrica enterrada, com dimensoes internas de 30 x 30 x 30 cm,
para inspecdo e acomodacgao dos condutores.

Materiais e componentes. Tijolos ceramicos macicos, argamassa, brita, tampa adequada ao local, materiais
de acabamento e acessoérios previstos na composicdo.

Procedimento executivo. A escavacdo sera executada nas dimensdes necessdrias; o fundo recebera brita
regularizada. As paredes serdo construidas, revestidas quando previsto e alinhadas com os eletrodutos. A
tampa devera ficar estavel e na cota do acabamento, impedindo ingresso indevido de detritos.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados dimensdes internas, estabilidade, alinhamento, fundo drenante,
entradas dos eletrodutos, acabamento, tampa e limpeza.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade totalmente construida, tampada, limpa e aceita,
incluindo escavagao e recomposi¢dao quando previstas na composicao.

ITEM 5.14 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, ANTICHAMA 0,6/1,0 kV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. AF_03/2023

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.14 91931 SINAPI m 1.504,96

Escopo. Fornecimento, langcamento, identificacdo e conexdo de cabo de cobre flexivel isolado de 6 mm? nos
circuitos da iluminagao publica.

Materiais e componentes. Condutor de cobre eletrolitico, classe flexivel, isolagdo antichama 0,6/1,0 kV,
terminais, marcadores, conectores e materiais de acabamento compativeis.

Procedimento executivo. Os eletrodutos serdo limpos antes do langcamento. Os cabos serdao puxados sem
danificar a isolacdo, respeitando esforco e raio de curvatura. Emendas somente ocorrerdo em caixas
acessiveis e as extremidades receberdo terminais apropriados.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados secdo, isolacdo, cores e identificagcdo, continuidade, resisténcia de
isolacdo, conexdes, organizagdo nas caixas e auséncia de danos.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera pelo comprimento efetivamente instalado, conectado, testado e
aceito, conforme os critérios do SINAPI.
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ITEM 5.15 - LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W. AF_02/2025_PS

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.15 101659 SINAPI un 15,00

Escopo. Fornecimento e instalagdo de lumindria LED de iluminagdo publica na faixa de poténcia indicada,
completa e pronta para operagdo.

Materiais e componentes. Luminaria LED para uso externo, driver, prote¢cdo contra surtos quando
incorporada, cabos, conectores, parafusos, arruelas e dispositivos de fixagdo compativeis com o braco.

Procedimento executivo. A lumindria serd inspecionada, fixada no angulo e posi¢cdo de projeto, conectada
com estanqueidade e aterrada quando aplicavel. A orientacdo devera evitar ofuscamento excessivo e
assegurar distribuicdo uniforme.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados poténcia, tensdo, grau de protecdo, integridade, fixacdo,
orientagdo, acionamento, uniformidade e funcionamento continuo.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade fornecida, instalada, conectada, testada e aceita,
incluindo acessérios de fixa¢do e ligacdo previstos.

ITEM 5.16 - ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DE 9 m, CARGA NOMINAL DE 300 daN,
ENGASTAMENTO COM BASE CONCRETADA

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.16 CPU - POSTE PROPRIA un 15,00

Escopo. Assentamento de poste de concreto com 9 m de comprimento nominal e resisténcia de 300 daN,
incluindo escavacao, icamento, posicionamento, base concretada e complementagdo com solo.

Materiais e componentes. Poste de concreto especificado, concreto magro, cabo de cobre nu de 35 mm?,
guindauto, mao de obra e acessérios previstos na composicao prépria.

Procedimento executivo. A posicdo sera locada e as interferéncias verificadas. A cava serd executada com
dimensdes compativeis. O poste serd icado por equipamento adequado, aprumado e estabilizado; a base
recebera 1 m de concreto e 0,5 m de solo, conforme a composicdo e o projeto. O aterramento sera
executado e preservado para inspegdo.

Controle e aceitagdo. Serao verificados certificado e integridade do poste, posicao, prumo, profundidade,
estabilidade, dimensdes e cura da base, aterramento e seguranga do icamento.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por poste completamente assentado, estabilizado, aterrado e
aceito, incluindo todos os insumos e operacdes da composicdo propria.

ITEM 5.17 - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1.000 W. AF_02/2025

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.17 101632 SINAPI un 15,00

Escopo. Fornecimento e instalacdo de relé fotoelétrico destinado ao acionamento automatico individual ou
setorizado da iluminacdo externa.

Materiais e componentes. Relé fotoelétrico para 1.000 W, base, conectores, condutores e acessorios
compativeis com a tensdo e o sistema instalado.

Procedimento executivo. O dispositivo serd instalado em posicdo livre de sombras permanentes e de
interferéncia direta da prdpria luminaria. As conexdes serdo firmes, identificadas e protegidas contra
umidade.
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Controle e aceitagdao. Serdo verificados tensdo, capacidade, fixacdo, orientagdo, estanqueidade e
funcionamento nos ciclos de acionamento e desligamento.

Medigao e pagamento. A medicdo serd por unidade fornecida, instalada, conectada, testada e aceita.

ITEM 5.18 - BRACO PARA ILUMINAGCAO PUBLICA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO
1,50 m, PARA POSTE DE CONCRETO. AF_02/2025_PS

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.18 101636 SINAPI un 15,00

Escopo. Fornecimento e fixacdo de brago metdlico de 1,50 m para suporte da lumindria em poste de
concreto.

Materiais e componentes. Braco em tubo de aco galvanizado, abracadeiras, parafusos, porcas, arruelas,
elementos anticorrosivos e acessérios de passagem dos cabos.

Procedimento executivo. O braco serda montado na altura, orientacdo e inclinacdo definidas em projeto,
com fixagGes apertadas e protegidas. Os cabos serdo passados sem contato com arestas cortantes.

Controle e aceitagdo. Serdo verificados galvanizacao, dimensdes, alinhamento, inclinagao, rigidez, aperto
das fixacOes, passagem dos cabos e auséncia de deformagdes.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade fornecida, instalada e aceita, incluindo fixagcGes e
acabamentos.

ITEM 5.19 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 mm (3/4 pol.), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS. AF_03/2023

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.19 91855 SINAPI m 123,27

Escopo. Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel corrugado refor¢cado de PVC, DN 25 mm, para
protecdo dos circuitos terminais.

Materiais e componentes. Eletroduto certificado, conexdes, luvas, adaptadores, buchas, abracadeiras e
elementos de fixagdo compativeis.

Procedimento executivo. O trajeto obedecerd ao projeto, evitando esmagamentos e curvas excessivas.
Extremidades serdo protegidas durante a obra; conexdes serdo firmes e o eletroduto ficard continuo e
desobstruido.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados diametro, integridade, trajeto, raios de curvatura, fixacao,
continuidade e passagem livre para os condutores.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pelo comprimento efetivamente instalado e aceito, incluindo
conexoes, fixagcdes e perdas usuais.

ITEM 5.20 - ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 mm (1 pol.), PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
AF_03/2023

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.20 91849 SINAPI m 283,03

Escopo. Fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel liso de PEAD, DN 32 mm, destinado a
infraestrutura dos circuitos terminais.

Materiais e componentes. Eletroduto PEAD, luvas, adaptadores, vedagbes, buchas e demais acessorios
compativeis com o sistema.
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Procedimento executivo. O eletroduto serd lancado no trajeto e cota indicados, apoiado e protegido
contra deformacdes, perfuracbes e ingresso de agua ou solo. As emendas serdo estanques e as
extremidades permanecerdo obturadas até o lancamento dos cabos.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados diametro, espessura, integridade, estanqueidade, trajeto,
profundidade ou posicao, raio de curvatura e desobstrugao.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pelo comprimento instalado, conectado, desobstruido e aceito,
incluindo acessérios e operagdes da composicao.

ITEM 5.21 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 A. AF_07/2025

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.21 93653 SINAPI un 4,00

Escopo. Fornecimento e instalacdo de disjuntor monopolar DIN de 10 A para protecdo dos circuitos
indicados no projeto.

Materiais e componentes. Disjuntor termomagnético compativel com tensdo, curva e capacidade de
interrupcdo do sistema, trilho, barramento, terminais e identificadores.

Procedimento executivo. O dispositivo serd montado no quadro desenergizado, conectado com torque
adequado e identificado. A se¢do dos condutores e a coordenacao da protecao serdao conferidas.

Controle e aceitagdo. Serao verificados corrente nominal, capacidade de interrupcao, fixacao, conexdes,
identificacdo, acionamento e continuidade do circuito.

Medigao e pagamento. A medicdo serd por unidade instalada, identificada, testada e aceita.

ITEM 5.22 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50 A. AF_07/2025

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.22 93666 SINAPI un 1,00

Escopo. Fornecimento e instalacdo de disjuntor bipolar DIN de 50 A para protecdo geral ou setorial
prevista.

Materiais e componentes. Disjuntor termomagnético bipolar, trilho, barramento, terminais, identificadores
e acessorios compativeis.

Procedimento executivo. A instalagdo sera feita com o quadro desenergizado, garantindo seccionamento
simultaneo dos polos, aperto correto, organizagao e identificacdo.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados corrente, nimero de polos, capacidade de interrupcdo, fixacdo,
torque, acionamento, identificacdo e funcionamento.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade instalada, conectada, identificada, testada e aceita.

ITEM 5.23 - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30 mA, OU
SIMILAR

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.23 7996 ORSE un 1,00

Escopo. Fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual bipolar, 25 A, sensibilidade de 30 mA,
tipo AC, para protegdo contra correntes de fuga.

Materiais e componentes. DR com certificagcdo aplicdvel, terminais, trilho, condutores e identificadores; o
modelo de referéncia podera ser substituido por equivalente técnico aprovado.
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Procedimento executivo. O DR sera instalado conforme esquema, com passagem dos condutores ativos
pelos polos correspondentes e separagao correta entre neutro e terra a jusante. O botdo de teste devera
permanecer acessivel.

Controle e aceitagdo. Serdo verificados corrente, sensibilidade, tipo, ligagdes, identificacdo, atuacao pelo
botdo de teste e ensaio funcional quando aplicavel.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade instalada, conectada, identificada, testada e aceita.

ITEM 5.24 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 20 kA, TIPO AC

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.24 CPU - 013 PROPRIA un 2,00

Escopo. Fornecimento e instala¢do de dispositivo de protegdo contra surtos, classe I, monopolar, 275 V e
20 kA.

Materiais e componentes. DPS especificado, condutores de ligagdo, terminais, trilho, protecdo associada
quando requerida e identificadores.

Procedimento executivo. O DPS serd instalado no quadro com ligacGes tdo curtas e retilineas quanto
possivel, respeitando coordenagdo com as protecdes e conexdo ao sistema de aterramento.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados classe, tensdo, capacidade, indicacdo de estado, fixacdo, se¢do e
comprimento das ligacdes, aterramento e identificacao.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd por unidade instalada, conectada e aceita, incluindo mao de obra e
insumos da composicdo propria.

ITEM 5.25 - MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA COM LAJE DE CONCRETO, C=2,20 m, L =0,50 m,
H=2,00 m

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

5.25 170415 SEDOP un 1,00

Escopo. Construgcdo completa da mureta de medicdo destinada a alojar o padrdao de entrada, quadros e
equipamentos definidos no projeto e pela concessionaria.

Materiais e componentes. Fundacdo, alvenaria, argamassas, concreto, armaduras quando previstas,
revestimentos, pintura, caixas, eletrodutos, fixacdes e acabamentos correspondentes.

Procedimento executivo. A mureta serd locada em ponto acessivel e seguro, executada nas dimensdes
indicadas, aprumada, nivelada e protegida contra intempéries. V3os, caixas e passagens serdo
compatibilizados antes do fechamento; a laje tera caimento e acabamento que evitem infiltragoes.

Controle e aceitacdo. Serdao verificados dimensdes, estabilidade, prumo, nivelamento, revestimento,
impermeabilidade, posicdo das caixas, passagens, acabamento e atendimento ao padrdo da concessionaria.

Medicdo e pagamento. A medicdo sera por unidade completamente executada, equipada nos limites da
composicao, acabada e aceita.

8. PAISAGISMO

ITEM 6.1 - ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

CODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO
6.1 105521 SINAPI m? 135,00
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Escopo. Fornecimento ou uso de terra vegetal aprovada, distribuicdo e regularizacdo sobre as areas
destinadas ao plantio.

Materiais e componentes. Terra vegetal limpa, fértil, isenta de residuos, sementes invasoras, torrdes
excessivos e materiais prejudiciais; ferramentas e equipamentos de espalhamento.

Procedimento executivo. A superficie serd limpa e preparada. A terra sera distribuida em camada
uniforme, destorroada e nivelada, preservando caimentos e afastamentos dos elementos construidos.

Controle e aceitagao. Serao verificados qualidade do material, espessura, uniformidade, cotas, limpeza e
auséncia de materiais impréprios.

Medicdao e pagamento. A medicdo serd pela drea efetivamente preparada e recoberta com terra vegetal,
concluida e aceita.

ITEM 6.2 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

6.2 98504 SINAPI m? 135,00

Escopo. Fornecimento e plantio de grama batatais em placas nas areas previstas, incluindo preparo final,
assentamento, irrigacdo e manutencao inicial.

Materiais e componentes. Placas de grama sadias, densas e livres de pragas, terra de preenchimento, agua
e materiais auxiliares.

Procedimento executivo. As placas serdo assentadas imediatamente apds o recebimento, justapostas,
niveladas e comprimidas contra o solo. Juntas serdo preenchidas, a drea serd irrigada e protegida até o
pegamento. Falhas serdo recompostas.

Controle e aceitagdo. Serao verificados espécie, sanidade, cobertura, nivelamento, justaposicdo, irrigacao,
pegamento e auséncia de falhas ou erosdes.

Medicdo e pagamento. A medicdo serad pela drea de grama efetivamente plantada, estabilizada e aceita,
incluindo manutencdo e reposicdes durante o periodo de responsabilidade.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

ITEM 7.1 - LIMPEZA DA OBRA

cODIGO UNIDADE QUANTIDADE DE PROJETO

7.1 CPU - 009 PROPRIA m? 1.665,00

Escopo. Limpeza final completa da ciclovia, instalagBes, caixas, postes, equipamentos, acessos e areas
atingidas pela execucao.

Materiais e componentes. Mao de obra, ferramentas, dgua, produtos compativeis, recipientes e meios de
coleta e transporte previstos na composigao.

Procedimento executivo. Entulhos e sobras serdo removidos; pisos serao varridos e limpos sem obstruir
poros ou danificar superficies; caixas ficardo livres de residuos; equipamentos, mureta e postes serdo
limpos; acessos e paisagismo serdao recompostos.

Controle e aceitacdo. Serdo verificados limpeza, auséncia de manchas, detritos e materiais soltos,
desobstrucado, integridade dos acabamentos e destinacdo adequada dos residuos.

Medicdo e pagamento. A medicdo serd pela drea efetivamente limpa e aceita, apds conclusdo das
correcdes e liberagdo para recebimento.
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10. REQUISITOS FINAIS DE RECEBIMENTO

A obra somente sera considerada concluida apds inspecdo do percurso, corre¢do das pendéncias, testes
das instalacGes elétricas, comprovacdo do aterramento, funcionamento noturno da iluminacédo, verificacdo
do piso podotatil, limpeza, desmobilizacdo e entrega da documentacdo técnica. O recebimento ndo afasta
as responsabilidades legais e contratuais por vicios ou desempenho inadequado.

Documentacdao minima. ART de execucdo; didrio e registros fotograficos; controles de terraplenagem e
concreto; relatérios de testes elétricos e aterramento; catdlogos, garantias e manuais; registros como
construido das redes enterradas; comprovantes de destinacdo de residuos; e relacdo de pendéncias
sanadas.

Assinado digitalmente por FRANKNILVA
FRANKNILVA VIEIRA DA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

. Razéo: Eu sou o autor deste documento
SILVA MATOS'66080185253Da!a: 2026.09.01 13:19:26-03'00"
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