ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CONCORRENCIA ELETRONICA N@ 009/2024
Processo Administrativo N2 076/2024

A Prefeitura Municipal de Viana — MA, juntamente com a secretaria municipal de educagao,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n.2
14.133/2021, da Lei Complementar n.2 123/2006 alterada pela Lei Complementar n2 147/2014,
e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fard realizar licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicSes estabelecidas neste Edital.

OBJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 18
SUBESTACOES DE 75 KVA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VIANA - MA

AGENTE DE CONTRATACAO
Virlene Barros Pinheiro Meireles

VALOR TOTAL ESTIMADO
RS SIGILOSO

PORTAL UTILIZADO: Licitanet
ENDERECO DO PORTAL: www.licitanet.com.br
DATA: 15 de AGOSTO de 2024

HORARIO: 09h30 (HORARIO DE BRASILIA/DF)
E-MAI : prefeituraviana@outlook.com

Cleicy Machado Nunes

Secretaria Municipal de Educagao, Esporte, Cultura e Lazer


http://www.licitanet.com.br/
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICAGAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUCAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTAGAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITACAO?
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
ORCAMENTO

PERCENTUAL DE INEXEQUIBILIDADE

MENOR PRECO
GLOBAL

ABERTO

500,00
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SIM

NAO

NAO

SIM

NAO

NAO

90 (noventa) DIAS
SIGILOSO

Lances acima de 25% de econbmia

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participagdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até RS 80.000,00
(oitenta mil reais)?

(Art. 48, |, Lei Complementar n2 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo  exclusivamente para  MEI/ME/EPP?
(Art. 48, 11I, Lei Complementar n2 123/06)

Prioridade de contratacio para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor precgo valido?

(Art. 48, §39, Lei Complementar n2 123/06)

1. OBIJETO DLICITAGCAO

1.1. A presente licitagio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 18 SUBESTACOES DE 75 KVA NAS ESCOLAS DA
REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VIANA - MA, conforme as quantidades, especificaces e

NAO (REGIONAL)

condic¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na
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Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificacdes constantes deste Edital, serdo
consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdao se ater

no momento da elaboracdo da proposta.
2. RECURSO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA
02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
12 Educacéo
12 365 Ensino Infantil
12 365 0190 Ensino Pré-Escolar da Educacdo Béasica
12 365 0190 1051 0000 Aquisicdo de equip. p/ escolas Infantil da educacéo

4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

1.542

Fontes de Recursos

Origem da Fonte

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA
UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL

1.542

Fontes de Recursos

Origem da Fonte

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA
UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL

02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

12 Educacéao

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Basica

12 361 0188 2060 0000 Manutencdo de escolas da Educacdo Basica-30%

3.3.90.30.00

Material de Consumo

1.542

Fontes de Recursos

Origem da Fonte de

Transferéncias do FUNDEB - Complementacdo da Uniédo

Recursos - VAAT

02 38 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

02 38 00 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12 Educacao

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Basica

12 361 0188 1043 0000 | Aquisicdo de equip. p/Escolas da Educacdo Béasica
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4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

1.500

Fontes de Recursos

Origem da Fonte

Corrente

Receitas de Impostos e de Transferéncia de
Impostos - Educacdo - Recursos do Exercicio

02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE
E LAZER.

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE
E LAZER.

12 Educacao

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Bésica

12 361 0188 2148 0000

Manutencdo do Salario Educacdo-QSE

4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

1.550

Fontes de Recursos

Origem da Fonte de
Recursos

Transferéncia do Salario-Educacéao

(Exerc.Corrente)

3.  CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

3.1 Poderdo participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no
Pais, que satisfacam as condigGes e disposi¢des contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
guanto a documentacao, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratacdo, previamente credenciadas no sistema “LICITANET” através
do site www.licitanet.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame

deverao dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor dosistema,
onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitanteou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagbes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverado ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.
3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os
itens ou lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até RS 80.000,00 (oitenta mil


http://www.licitanet.com.br/
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reais), sdode participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art.48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresase
as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo do processo de
contratagao, ainda ndao tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujosvalores
somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitagao:

3.3.1. Aquele que ndo atenderem as condig¢des deste edital;

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
qguando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsdvel pela elaboragao do projeto bdsicoou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando o processo de contratagdo versar sobre servigcos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidagdo, faléncia ou concurso de
credores;

3.3.4.1. Nos casos em que o empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial,podera
participar desde que apresente o plano de recuperagao homologado emjuizo.

3.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo,
impossibilitada de contratar com a administragao publica em decorréncia de sang¢do quelhe foi
imposta;

3.3.5.1. Oimpedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante queatue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controladaou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.3.9. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
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3.3.9.1. Avedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.3.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;
3.3.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, do processo de contrata¢do ou da
execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria,conforme § 12
do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.3.12. Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa e judicialmente;

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.5. Asimples apresentacdo da propostaimplica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
gue impeg¢am a sua participagdao na presente licitagao, eximindo assim o agente de contrata¢do
de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagdo podera ou nao
anteceder as fases de apresentac¢do de propostas e lances nos termos do art. 17, §12, da Lei n2
14.133, de 2021.

4.1.1. Caso a fase de habilitagdo NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
dos documentos de habilitagdo somente serdo exigidos, em momento posteriorao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresenta¢do de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até adata e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execuc¢do do objeto.

4.4. Nocadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema,
que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condig¢Ges contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
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vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso |ll do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de
2021.

4.6. Ofornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a
usufruirdo tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§12a032do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.7. A falsidade da declaragdao de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as san¢des
previstasna Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo oproponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitagio, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicarda na plena aceitacdao, por parte dos
interessados, das condi¢Ges nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
com todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.2. Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
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exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, acotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos nafonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Aapresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢es
nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8. 0 prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de
licitacdo, contados da data de abertura da sessdo publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdao para assinatura do
Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Durante a sessdo publica, a comunica¢do entre o Agente de Contratagdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema
eletronico.

6.3. Cabe a licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante a sessao
publica do presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

6.4. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga de sua proposta e seus
documentos de habilitagao.

6.5. Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se
admitindo retificacGes ou alteracGes nos precos ou nas condicbes estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. OAgentedeContratacgdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham viciosinsanaveis ou ndo apresentem as especificagcdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia/ProjetoBasico.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

7.1.1. Também serd desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.2. O Agente de Contratagdo poderd suspender a sessdao publica da licitagdo quando
constatar que a avaliagdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de um dia.
7.2.1. Apds a suspensdo da sessdao publica, o Agente de Contratagdao enviara, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

8. DAFORMULAGAO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdao encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas
do horario e valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Alicitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ela ofertada e registrado no sistema

8.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor
oferta, estd estabelecido no predambulo deste edital.

8.4. Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva etotal responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracdo.

8.7. Ollicitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que serd avaliado pelo Agente de Contratacdo.

8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance
cujovalor seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9. No caso de desconexdao com o Agente de Contrata¢do, no decorrer da etapa competitiva
do Processo de Contratacdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepgao dos lances.

8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11. No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera
ser:

8.11.1. Modo de Disputa Aberto:
8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos é de forma sucessiva,
com prorrogagoes.
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8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica tera dura¢do de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

8.11.1.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serade 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdaopublica
encerrar-se-a automaticamente.

8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratac¢do, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecu¢dao do melhor preco.

8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:

8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apdsesse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apods isso, transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos atédez por cento superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta,ou por
oferecer melhor lance.

8.11.2.3.2. Na&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste item, poderdo
os autores dos melhores lances, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverd o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
8.11.3.1. Poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta

de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas até10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.
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8.11.3.2. N3do havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item anterior,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

8.11.3.3. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertadonos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

8.11.3.4. A prorrogac¢ao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,sera de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdaopublica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

8.12. Sépodera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finaisda fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.12.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

8.12.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢Bes de equidade entre homens e mulheresno
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
drgdos de controle.

8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

8.12.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgaoou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no casode licitacdo realizada
por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.12.2.2. empresas brasileiras;

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187,de 29
de dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICACAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1. Ollicitante que deixar de assinalar o campo da “Declaragdo de ME/EPP” n3o tera direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
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porte, paraas sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lein2 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual —
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no
preambulo do presente instrumento.

9.3. Apds afase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma
ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera
adjudicado em seu favor o objeto desteprocedimento.

9.3.2. Ndo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondi¢dao anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagdodescrita nesta condicdo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n.2 123/2006.

9.3.5. Na hipdtese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatdrio prossegue com as demais licitantes.

9.4. No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que
serdo aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio
seguirdo regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.5. Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte
forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil
reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

9.6. Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a RS 80.000,00 (oitenta mil
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reais), serdo divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme percentual estabelecido no predmbulo deste instrumento.

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedorda
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contrata¢do se dara pelo
menor prego ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-
se-a da seguinte forma:

9.7.1. Apés a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta
de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja
igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada
PRIORIDADE de contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente, com a declara¢do de vencedordo item.

9.7.2. No preambulo deste instrumento convocatdrio estd definido se o presente beneficio sera
aplicado somente em ambito local ou regional.

9.8. A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas
de pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdao de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais.

10. DA NEGOCIACAO

10.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.2. O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para acontratagao.

10.3. complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital,
contado da convocacgao efetuada pelo Agente de Contratacdo.

10.3.1. Oprazoestabelecido poderaser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por solicitacdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.3.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
nesta secdo, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sancGes previstas neste Edital.

10.4. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento daproposta.
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11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previstono art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condi¢cdes de
Participacdo deste edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impec¢a a
participagao no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

11.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por for¢a da vedac¢do de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992

11.3. Caso conste na Consulta de Situac¢do do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas,o Agente de Contratagdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante serda convocado para manifestacdio previamente a uma eventual
desclassificacdo.

11.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condigdo de participagao.

11.5. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condigGes de participacado, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com este Edital.

11.7. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto ea compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

11.7.1. Parafins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada
em ata;

11.8. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

complementar,por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo,tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catdlogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,por outro meio e
prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de nao aceita¢do da proposta

11.8.2. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.

11.8.3. Considerar-se-ainexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdocoerentes
com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacdo.

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdao) inexequivel(eis).

11.9. Serd desclassificada a proposta que:

11.9.1. ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacgao;
11.9.2. contiver vicios insanaveis;

11.9.3. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4. nado tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;
11.9.5. com valor unitario ou global com pregos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacdo.

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis)

11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insandvel.

11.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no predmbulo deste Edital do valor or¢ado pela Administragao.
11.10.1. inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia
do Agente de Contratagao, que comprove:

11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
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respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.12.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta.A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majorag¢do do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacdo;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

11.13.Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de n3o aceitacdo da proposta.

11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e hordrio de realiza¢do do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
11.13.3. Nocasodendo haver entrega daamostraou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacOes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4.

e a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao
exigidos para fins de habilitagcdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
predmbulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances nos termos do art. 17, §19, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
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de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todosos licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios aconfirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresenta¢do dos documentos originais ou cdpias autenticadas quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados
para a Comissdo Permanente de Licitacao, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.
12.6. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1. complementacdo de informagbGes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

12.6.2. atualizagcdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

12.7. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo poderd sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacdo.

12.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

12.12. Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para
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efeito de habilitacdo econ6mico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos
valores de cada consorciado.

12.12.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico- financeira,
haverd um acréscimo de 10% para o consdrcio em relagao ao valor exigido para os licitantes
individuais.

12.13. A existéncia de restri¢cao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. Adeclaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tangea regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo.

12.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
guando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.15. A nado-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.

12.15.1. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizag3o.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a
continuidade da mesma

12.17. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
guaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente
guanto ao capital social ou patrimonio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancbes cabiveis.

12.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.
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13. DA AMOSTRA
13.1. As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TECNICA
14.1. As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contrata¢do abrird prazo ndo inferior a 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua
intengdode recurso.

15.2.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
15.2.2. Afalta de manifestagdo do licitante quanto a intengdo de recorrer importard a preclusao
desse direito e autoriza o Agente de Contratagdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
15.3. Alicitante que manifestar a intengao de recurso devera registrar as razoes do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazoes, também via sistema, em igual prazo, que comecara
a correr na data de intimacgao pessoal ou de divulgacao da interposicdo do recurso.

15.3.1. O prazo para apresentacao das razées recursais sera iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao

15.3.2. Na hipdtese de adogdo da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n© 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimacdo da
ata de julgamento.

15.4. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, aqual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.5. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

15.6. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorridaaté que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

15.7. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico com endereco no predmbulo deste instrumento.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
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16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

16.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

16.1.2.1 ndoenviarapropostaadequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociac¢ao;
16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3 nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

16.1.4 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgdo falsa durante a licitagdo

16.1.5 fraudar a licitagcdo

16.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao

16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.212.846, de 2013.

16.2 Comfulcronalein?14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancBes, sem prejuizo das
responsabilidades civile criminal:

16.2.1 adverténcia;

16.2.2 multa;

16.2.3 impedimento de licitar e contratar e

16.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

16.3  Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:

16.3.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

16.3.2 as peculiaridades do caso concreto

16.3.3 ascircunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

16.3.5 aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

16.4 A multaserarecolhidaem percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado,recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacdo oficial.
16.4.1 Para as infracdes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa serad de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

16.4.2 Para as infragGes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa serd
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5 As san¢les de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

16.6 Na aplicag¢do da sang¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze)dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

16.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragGes administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando
nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito desta Administragdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

16.8  Poderad ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5,
16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens 16.1.1,
16.1.2 e

18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de
licitar e contratar, cuja dura¢do observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2
14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 16.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administracao.

16.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratare de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processode responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatariopara, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivac¢do a autoridade superior,
qgue devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uuteis, contado do
recebimento dos autos.

16.12 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sancdo de
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declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

16.13 O recurso e o pedido de reconsideracado terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorridaaté que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

16.14 A aplicagao das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados a essa Administragdo.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
17.1  Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer

pessoa, fisica ou juridica, poderda impugnar o ato convocatério deste procedimento de
contratagdao mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletrénico descrito no preambulo
do presenteedital ou através de campo préprio do sistema.

17.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
aberturado certame.

17.3  Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizacao
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢do ndo afetar a formulacdo das
propostas.

17.4  Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnac¢des o Agente de
Contratacaosera auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

17.5.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.

17.6  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma
utilizadapara realizacdo do certame através do endereco www.licitanet.com.br e vinculardo os
participantes e a Administragao.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

18.2 A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.

18.2.1A anulagdo do procedimento de contratacdo induz a extingdo do contrato.

18.2.2As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anula¢do do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcidopelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

18.3 0O Agente de Contratacdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
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pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisao.

18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
desta Prefeitura.

18.5 O Agente de Contratagdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administragdo,
podera relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a
legislagdo vigente e a lisura desta Licitagdo, reservando-se o direito de promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, em qualquer fase da
licitagcdo, vedada ainclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar no ato
da Sessdo Publica.

18.6 Asnormas que disciplinam este procedimento de contrata¢do serdao sempre interpretadas
em favor da ampliagdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesseda Administracdo, a finalidade e a seguranga da contratagao.

18.7 Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redagao deste.

18.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicao de bens de natureza divisivel, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte:

18.8.1Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiguem o precgo do primeiro colocado da cota principal.

18.8.25e a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor preco.

18.8.3Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em
gue a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido,
justificadamente.

18.9 Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

18.10 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicac¢do do Agente de Contratacdo em contrario.

18.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de
junhode 2007, todas as disposicGes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

18.12 Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicGes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

18.13 Para quaisquer questfes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Viana - MA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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18.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios www.licitanet.com.br
e prefeituraviana@outlook.com

18.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013
(Lei Anticorrupcdo), que dispGe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicaspela pratica de atos lesivos contra a Administragdo Publica, em especial, ao constante
no art. 5.9, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatorios, indicando que qualquer
indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as

penalidades previstas no mencionado diploma legal.

19. ANEXOS

Anexo | - Termo de Referéncia/ETP/Projeto basico
Anexo Il - Modelo de Proposta de Pregos

Anexo Il - Minuta do Termo de Contrato

Viana —MA, 24 de julho de 2024

Nelsonairon M Viana
Responsavel pela elaborac¢do de Editais

Aprovo e Autorizo a publicagao do edital com fundamento
no art. 53, §32 da Lei n2 14.133/2021.

CLEICY MACHADO NUNES
Secretdria Municipal de Educacdo, Esporte, Cultura e
Lazer



http://www.licitanet.com.br/
mailto:prefeituraviana@outlook.com

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia visa contratacao de empresa especializada para Prestagdo
de servigcos de implantacdo de 18 subestagdes de 75 KVA nas escolas da rede de ensino do
Municipio de Viana - MA, conforme tabela, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sao caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO
2.1. Ocusto estimado total da contrata¢do é de RS XXXXXX (XXXXXXXXXXXXX). conforme custos
unitdrios descritos na tabela abaixo.

Item Descri¢do Unidade | Quant. RS Unid. RS Total
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE 18
1 SUBESTACC)ES DE 75 KVA NAS ESCOLAS DA REDE DE UND 1 XXXXXX XXXXXXXX

ENSINO DO MUNICIPIO DE VIANA - MA

2.2. A Planilha completa com todas as especificacOes e custos estimados esta referenciado no
Projeto Basico - Anexo | deste termo de referéncia.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1. A presente justificativa tem por objetivo embasar a necessidade de contratacdo de
empresa especializada para Prestacdo de servigos de implantacdo de 18 subestac¢des de 75 KVA
nas escolas da rede de ensino do Municipio de Viana - MA.

A Secretaria Municipal de educagdo de Viana enfrenta dificuldades com frequentes quedas e
instabilidades no fornecimento de energia elétrica, nas escolas, impactando o funcionamento
regular das atividades escolares diarias, comprometendo diretamente a continuidade do
desenvolvimento educacional dos estudantes, afetando ndo apenas o cotidiano escolar, mas
também a qualidade do ensino oferecido A falta de energia elétrica pode causar danos aos
equipamentos e infraestrutura das escolas, impactando negativamente no ambiente de
aprendizado

A Implantacdo de SubestacGes de energia na esolas da rede de ensino, permitird uma
distribuicdo mais eficiente e adequada da energia elétrica, garantindo um fornecimento
continuo e estdvel, sem interrupgdes que comprometam as atividades escolares. Somado a isso,
a instalacdo das subestacbes possibilitara a realizacdo de um planejamento energético mais
preciso, adequando a capacidade de fornecimento a demanda de cada unidade educacional,
além de reduzir os riscos de sobrecargas e curtos-circuitos que podem colocar em perigo a
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integridade fisica dos alunos e funciondrios, bem como danificar equipamentos e instalacdes.

Por fim, a escolha da implantacdo de subestacdes de energia nas escolas da rede de ensino de
Viana representa um investimento seguro e sustentavel, que contribuird para a melhoria da
qualidade do ensino e para o bem-estar da comunidade escolar como um todo.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentacdo da presente contratagdo encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo Il deste Termo
de Referéncia.

4, DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO
Nado existe previsdo ainda no Plano de contratagdo Anual , uma vez que 0 mesmo ainda esta em
elaboracdo

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

5.1. A descrigao da solu¢do como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificacdo
do servico encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares
(ETP), anexo Il deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo Il deste Termo
de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 12:00hrs.

7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

7.4. Casoolicitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacdo.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

8.1. Havera exigéncia da garantia da contratac¢do dos artigos 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de
2021.

8.1.1.Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il - seguro-garantia;

11 - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2 A licitante contratada, devera apresentar no ato da asintura do contrato garantia para
contratacdo, em favor da Prefeitura Municipal de Viana/MA, CNPJ n? 06.439.988/0001-76, em
valor correspondente a 1% (um por cento) do total da contratagdo.

9 DASUBCONTRATAGAO
9.1 Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

10 DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo
48,incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitacdo
tera:

10.1.10s itens com valor estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), dever3o ser de
participacao exclusiva de Microempresas — ME, Empresas de pequeno porte — EPP, inclusive
Microempreendedor Individual — MEI;

10.1.2Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas — ME e
Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive Microempreendedor Individual — MEI.

10.1.3Na licitagcdo, deverd ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC 123/2006;
10.1.4Na licitagdo, devera ser assegurado a prioridade de contratagdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas no AMBITO REGIONAL, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preco valido, nos termos do §32 do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do
comércio local/regional e promogdo do desenvolvimento econémico e social.

11 DA VIGENCIA CONTRATUAL

11.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 4 (quatro) meses, contados do inicio da vigéncia
gue consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.2 O prazo de Vigéncia da obra é de 30 (trinta) dias, conforme cronograma.

12 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAOForma de
selegdo e critério de julgamento da proposta

12.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGCAO,
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Forma de execugao
12.2 0 servico objeto serd INTEGRAL.
13 PROPOSTA DE PRECOS
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13.10s pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes daincidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicGes ou obrigacées
trabalhistas, fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou
indiretamente, na execucdo do objeto a ser contratado;

13.2 A proposta de prego devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos ofertados,
quantidade solicitada, o valor unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo
de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execugdo dos servigos.
13.3 Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta
de prego readequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos.

13.4 PROPOSTA READEQUADA

13.4.1 Para a elaboragdo da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de
proposta presente no Anexo Il deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:

13.4.2 Planilha de Custos e Formacao de Pregos:

13.4.2.1 Na composicdo dos pregos unitdrios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos;

13.4.2.2 Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto;

13.4.2.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.4.2.4 N3o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o usoda

expressao "verba" ou de unidades genéricas.

13.4.2.5 Planilha Orgamentaria devidamente preenchida com os respectivos valores

adequados valor final proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico.

13.4.2.6 Osvalores maximos admitidos para os itens da planilha orcamentdria estdo disponiveis
no Projeto Basico.

13.4.2.7 Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores
adequados ao valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo
da planilha orcamentaria.

13.4.2.8 Detalhamento das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaragdo de que aceita
as composicBes constantes deste edital ou no caso de ndo apresenta¢do da composicdo
do BDI, considerar-se-a que adotou o constante deste edital:

a) O BDI, que incidird sobre o somatédrio dos custos totais de cada item de servico.
devera estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente
detalhada sua composicao.

b) Cada licitante apresentara sua composi¢do de BDI levando em conta que nesta taxa
deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo ex-
plicitadas na planilha orgamentaria e o lucro.

c¢) Na composicdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
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municipio de Viana, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo
prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS que serd
um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°,
inciso Il, da Lei Complementar n2 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art.
88 do Ato das Disposicdo Constitucionais Transitorias. (Acérddo n? 2622/2013 -TCU
-Plenario).

d) Asempresas sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS apresentem demonstrativo de apuragdo de contribui¢bes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem @ média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacdo dos critérios previstos no art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo
Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacdo tributdria. (Acérddo n@
2622/2013 -TCU -Plenario).

e) Asempresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS discriminados na composicdao do BDI que sejam compativeis com
as aliquotas a que a empresa estd obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei
Complementar n? 123/2006, bem como que a composi¢do de encargos sociais ndo
inclua os gastos relativos as contribui¢Ges que essas empresas estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi. Senai. Sebrae etc.), conforme dispde o art. 13, §32 da referida
Lei Complementar. (Acérddo n2 2622/2013 -TCU -Plenario).

13.4.2.9 Detalhamento dos Encargos Sociais (ES). que contenha todas as informacgdes
solicitadas.

13.4.2.10 Composi¢coes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no Orgamento
Analitico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos.
Apresentar, discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

13.4.2.11 Curva abc de insumos e servigos.

13.4.2.12 Alicitante expressa concordancia quanto a adequacao do projeto que integrar o edital
de licitacdo e as alteracGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacGes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por
cento) do valor integral do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo
do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/21.

13.4.2.13 A proposta deverd conter as condi¢cdes acima descritas, bem como as demais
especificagdes constantes no Anexo Il, e podera conter a expressao "demais condicdes
e especificacdes conforme o edital".

13.4.2.14 A proposta devera ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01
(uma) via original, contendo o nimero e a modalidade de licitagdo deste Edital, sem
rasuras e a Ultima contendo data, assinatura e identificacdo do signatario e conter
preferencialmente dados bancarios (niUmero da conta corrente e o nimero e endereco
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ela agéncia bancaria).
13.4.2.15 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
13.4.2.16 Apds a negociagao do prego e envio dos documentos complementares se for o caso,
a Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

14 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

14.1 A HABILITAGAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacdo da seguinte
documentagado:

14.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;

14.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;
14.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n2 5.764, de 1971;

14.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

14.1.8 No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacdo
para funcionamento expedido pelo érgdo competente.

14.1.9 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva e de documento pessoal dos sécios.

14.2 A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA sera comprovada mediante a
apresentacao dosseguintes documentos:
14.2.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em momento

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagdo ira ou ndo anteceder as fases de apresentacdaode
propostas e lances.

14.2.2 Prova de inscricio no Cadastro Nacional de Pessoa lJuridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscri¢ao e de Situacao Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral ativa para com a Fazenda
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Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, emitido no prazo de até (60)
sessenta dias antecedentes a data de abertura de proposta;

14.2.3 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir
Inscricdo Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no Cadastro de
Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de servigo.

14.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentagdao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.2.5 Provade regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitose Certiddo
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual;

14.2.5.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e
Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo dedeclaracdo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econ6mica Federal;
14.2.8 Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentac¢do da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgao competente da Justica do Trabalho
(conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

14.2.9Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 72 da Constituicdo Federal;

14.2.10 Quando se tratar da subcontratac¢do prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacdo de
regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, ainda que exista alguma restricao,
aplicando-se o prazo de regularizacgao.

14.3 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serd comprovada mediante apresentacdo
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dosseguintes documentos:

14.3.1Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execucgdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta)
dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da
propria certidao;

14.3.1.1 Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, deverd ser
apresentada Certiddao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelodistribuidor do domicilio ou
sede do licitante, desde que admitida a sua participagdo na licita¢do.

14.3.2Balango Patrimonial, Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE), termos de abertura
e enecerramento, notas explicativas e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, todos devidamente
resgitrados na Junta comercial do Estado da sede da empresa.

14.3.2.1 Os documentos referidos no item acima limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial
levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

14.3.2.3 As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instru¢do Normativa RFB n2
2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispGes sobre a Escrituracdo Contabil Digital — ECD, para
fins fiscais e previdencidrios poderdo apresentar o balango patrimonial e os termos de abertura
e encerramento do livro didrio, em versado digital, obedecidas as normas do pardgrafo Unico do
art. 29 da citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a
Certificacdo de Seguranga emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3Declaracdo, assinada por Profissional area Contdabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos nos
termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulasda seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):
LG= AtivoCirculante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante+ Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
__AtivoCirculante

LC
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
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Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG=

14.3.4Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual ou
superior a 1 (um).

14.3.5As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econdémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverdo comprovar, considerados
0s riscos para a administragdo, patrimonio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do
valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo para a data de apresenta¢do da
proposta através de indices oficiais.

14.3.60 Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estara dispensado da apresentagao
do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio;

14.4 A QUALIFICAGAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentagdo dos seguintes
documentos:
14.4.1Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condigGes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

14.4.1.1 A declaragdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges peculiares da
contratagao.

14.4.2Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

14.4.3Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicdvel, em nome de profissional de nivel superior com formag¢do em engenharia
elétrica que participara da execugdo do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, execugdo dos servicos.
14.4.40(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracado.

14.4.50 fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela Administragao,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em
gue foi executado o objeto contratado, dentre outrosdocumentos.

14.4.6Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a
conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se
houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior.

14.4.70s atestados ou certidGes que ndo possuirem as informagdes minimas para a sua analise
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serdo objeto de diligéncia.

14.5 Além das declaragcdes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd
apresentar aindaas seguintes declaragées, sob pena de inabilitacdo:

14.5.1Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante responderd pela

veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n214.133/2021);
14.5.2Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outrasnormas especificas, na
forma da lei (art. 63, 1V, da Lei n2 14.133/2021);

14.5.3Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade doscustos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, §
19, da Lei n2 14.133/2021);

15 MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

Condigoes de Execugao

15.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

15.1.1Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato ou da emissdo
da ordem de servico;

15.1.2Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho estdo descritos em documento
complementar conforme anexo a este termo:

Local e Horario da Prestagao dos Servigos
15.2 Os servigos serdo prestados no locais conforme previsto no anexo | (Projeto Bésico) a este
termo de referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

15.3 Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessdrio.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)
15.4 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

16 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucgdo total ou parcial.

16.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a
contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
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se o uso de mensagem eletrénica para esse fim, conforme endereco eletrénico informado pela
contratada na sua proposta comercial.

16.3 O é6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcdo de
providénciasque devam ser cumpridas de imediato.

16.4 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagao do
plano de fiscalizagdo, que conterda informagbes acerca das obriga¢des contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

16.5 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado.

16.6 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante
o periodo.

16.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo
do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao

16.8 A execugcdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, oupelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

16.9 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para aAdministracdo

16.9.10 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que fornecessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 dalei n2 14.133, de 2021).
16.9.2ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacGes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correc¢do.
16.9.30 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.9.4No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
16.9.50 fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

16.10 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.10.1 Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
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para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

16.11 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo docontrato contendo todos os registros formais da execucdao no histdrico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagbes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

16.12 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.13 O gestor do contrato acompanhard a manutencgdo das condi¢Bes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
16.14 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

16.15 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata oart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

16.16 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgGes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administrac3o.

16.17 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

17 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Viana-MA deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

DOTAGCAO ORGCAM ENTARIA
02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA
12 Educacéo
12 365 Ensino Infantil
12 365 0190 Ensino Pré-Escolar da Educacdo Béasica

12 365 0190 1051 0000

Aquisicdo de equip. p/ escolas Infantil da educacédo

4.4.90.52.00

Equipamentos E Material Permanente

1.542

Fontes de Recursos
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Origem da Fonte TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO
FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL

1.542 Fontes de Recursos

Origem da Fonte TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO

FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL

02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

12 Educacéo

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Basica

12 361 0188 2060 0000 Manutencdo de escolas da Educacdo Basica-30%
3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.542 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Transferéncias do FUNDEB - Complementacdo da Uni&o -
Recursos VAAT

02 38 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

02 38 00 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12 Educacéo

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Basica

12 361 0188 1043 0000 Aquisicdo de equip. p/Escolas da Educacdo Basica
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

1.500 Fontes de Recursos

Origem da Fonte Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos -

Educacdo - Recursos do Exercicio Corrente

02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER.

02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E
LAZER.

12 Educacéo

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educacdo Béasica

12 361 0188 2148 0000 Manutencdo do Salario Educacdo-QSE

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

1.550 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Transferéncia do Saldrio-Educacdo (Exerc.Corrente)

Recursos
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17.2 A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

18 DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1 O objeto serd recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execugdo,juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

18.2 O objeto poderd ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

18.3 O recebimento definitivo ocorrerda no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administragdo, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

18.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

18.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade,devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

18.6 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a anadlise prévia a liquidagao de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

18.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

19  DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez
dias Uteis para fins de liquidacdo, na forma da se¢do anterior, prorrogaveis por igual periodo.
19.2 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessdrios e
essenciais do documento,tais como:

19.2.10 prazo de validade;

19.2.2a data da emissao;

19.2.30s dados do contrato e do 6rgdo contratante;

19.2.40 periodo respectivo de execucdo do contrato;

19.2.50 valor a pagar; e

19.2.6eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

19.3 Havendo erro na apresentac¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
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providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem Onus ao contratante.

19.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

19.5 Constatando-se situagao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

19.6 Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia

do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
19.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.8 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao fiscal.
19.9 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme item anterior.

19.10 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e contacorrente indicados pelo contratado.

19.11 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

19.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

19.12.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuaisestabelecidos na
legislagdo vigente.

19.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Viana - MA, 01 de julho de 2024

JUCINALVA SILVA MEIRELES
Secretaria Adjunta Municipal de ensino
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUGAO DE 18 SUBESTACOES AREA DE 75KVA/13.800 - 380/220V
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CRONOGRAMA
Il — MEMORIAL DESCRITIVO
lll- MEMORIAL DESCRITIVO

0S ARQUIVOS ENCONTRAM-SE APENSADOS EM ARQUIVO PROPRIO
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Educac3o, Cultura, Esporte e Lazer, 06.439.988/0001-76

|ED

0 Alinhamento com o Planejamento Anual
@ A necessidade objeto do presente estudo ndo possui previsdao no plano de contratagGes anual da
Organizagao.

208 Equipe de Planejamento
Pt 1)) Jucinalva Silva Meirelles

Problema Resumido

A Secretaria Municipal de educacdo de Viana enfrenta dificuldades em suprir as demandas
[}@ energéticas das escolas da rede de ensino, ocasionando interrup¢Ges no fornecimento e

comprometendo a continuidade do desenvolvimento das atividades escolares diarias, pela falta

de estrutura elétrica nas escolas

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Secretaria Municipal de Educacdo de Viana esta passando por desafios significativos em
relacdo ao fornecimento de energia elétrica para as escolas da rede de ensino. Essa situacdo tem
gerado interrupgdes no fornecimento de energia, prejudicando o funcionamento regular das
atividades escolares diarias.

Essas interrupgdes comprometem diretamente a continuidade do desenvolvimento educacional
dos estudantes, afetando ndo apenas o cotidiano escolar, mas também a qualidade do ensino
oferecido. Além disso, a falta de energia elétrica pode causar danos aos equipamentos e



) S ‘;:.
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

infraestrutura das escolas, impactando negativamente no ambiente de aprendizado.

Dessa forma, é fundamental que medidas sejam tomadas para solucionar esse problema e
garantir um ambiente escolar adequado e propicio para o processo de ensino-aprendizagem. A
busca por solucdes que melhorem a disponibilidade de energia elétrica nas escolas é essencial
para assegurar que os alunos tenham acesso a uma educag¢do de qualidade e sem interrupgdes
prejudiciais ao seu desenvolvimento académico.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

1. A solugao contratada deve garantir o fornecimento continuo de energia elétrica para todas as
escolas da rede de ensino da Secretaria Municipal de Educagdo de Viana, sem interrupgées que
comprometam as atividades escolares didrias.

2. A solugdo deve ser capaz de suprir as demandas energéticas das escolas de forma eficiente e
sustentdvel, priorizando a utilizagao de fontes renovaveis de energia.

3. A empresa contratada deve possuir experiéncia comprovada na prestacdo de servicos de
fornecimento de energia para instituicdes educacionais e com um histérico de qualidade e
confiabilidade no fornecimento de energia.

4. A empresa contratada deve oferecer suporte técnico permanente e rapido atendimento em
caso de eventuais falhas ou problemas no sistema de fornecimento de energia.

5. A solugdo deve ser dimensionada de acordo com as necessidades especificas de cada escola,
levando em consideragdo o consumo médio de energia de cada unidade educacional.

6. A empresa contratada deve apresentar um plano detalhado de execugao do servico,
contemplando cronograma de implantagdo, prazos de entrega e garantias de cumprimento do

contrato.

7. A solugdo contratada deve ser sustentdvel ambientalmente, priorizando a redugdo do
consumo de energia, o uso de tecnologias limpas e a mitigacdo de impactos ambientais.

8. A empresa contratada deve apresentar referéncias de outros contratos similares realizados
com sucesso, demonstrando sua capacidade técnica e operacional para atender as demandas

da Secretaria Municipal de Educacdo de Viana.

9. A solugcdo deve ser compativel com o orcamento disponivel pela Prefeitura Municipal de
Viana, garantindo a melhor relacdo custo-beneficio para a contratacao.

SOLUCOES DISPONIVEIS NO MERCADO

1. Instalacdo de painéis solares fotovoltaicos nas escolas:
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Vantagens:
- Reducdo dos custos com energia elétrica a longo prazo
- Contribuicdo para a sustentabilidade ambiental
- Possibilidade de utilizacdo de energia renovavel e limpa

Desvantagens:

- Investimento inicial alto

- Necessidade de espaco fisico para instalagao dos painéis

- Dependéncia das condigdes climaticas para geragao de energia

2. Contratagao de uma empresa especializada em gestao energética:

Vantagens:

- Profissionais capacitados para identificar as melhores solu¢Ges energéticas para cada escola
- Monitoramento continuo do consumo de energia e identificagdo de possiveis desperdicios
- Flexibilidade para adotar novas tecnologias e estratégias conforme a necessidade

Desvantagens:

- Custos adicionais com a contrata¢do da empresa especializada

- Possibilidade de mudancas na prestagao de servicos ao longo do contrato
- Dependéncia externa para solucionar problemas relacionados a energia

3. Implementacdo de sistemas de armazenamento de energia:

Vantagens:

- Garantia de fornecimento continuo de energia, mesmo em casos de interrupg¢des na rede
elétrica

- Aproveitamento mdaximo da energia gerada por fontes renovdveis, como solar ou edlica

- Reducdo dos impactos causados por eventuais picos de consumo

Desvantagens:

- Custo elevado de instalagdo e manutengdo dos sistemas de armazenamento
- Dependéncia de tecnologias ainda em desenvolvimento

- Complexidade na integracdao com outros sistemas de energia da escola

5. Implantacdo de Subestacoes de energia nas escolas de rede de ensino:

Vantagens:

- A subestacdo é responsdvel pela transformacdo, protecdo, controle e manobra da energia
elétrica.

- Melhora na eficiéncia energética e redugao de perdas na rede

- Maior resiliéncia e capacidade de resposta a eventuais quedas e instabilidades no
fornecimento de energia nas escolas

Desvantagens:

- Custos elevados de infraestrutura para implantacdo



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

- Movimentacdo intensa de maquindrios e veiculos, geracdo de residuos sdlidos, ruidos entre
outros aspectos que poderdo acarretar em impactos ao meio ambiente e a populacdo do
entorno.

Ao analisar as vantagens e desvantagens de cada possivel solucdao, a Prefeitura Municipal de
Viana deve considerar principalmente o custo-beneficio, a viabilidade técnica e a
sustentabilidade das op¢Ses disponiveis no mercado. E importante também buscar referéncias
de outras instituicdes que ja tenham implementado solugdes semelhantes e avaliar a adequagdo
das propostas as necessidades especificas das escolas da rede de ensino do municipio.

DESCRIGAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da implantagdo de subestagdes de energia nas escolas da rede de ensino de Viana
como solugdo para suprir as demandas energéticas enfrentadas pela Secretaria Municipal de
Educacgdo foi baseada em diversos aspectos técnicos e econdmicos que tornam essa alternativa
a mais viavel e eficiente para resolver o problema citado.

Em primeiro lugar, a implantacdo de subestacdes de energia nas escolas permitird uma
distribuicdo mais eficiente e adequada da energia elétrica, garantindo um fornecimento
continuo e estavel, sem interrup¢des que comprometam as atividades escolares. Além disso, a
instalacdo das subestacdes possibilitard a realizagdo de um planejamento energético mais
preciso, adequando a capacidade de fornecimento a demanda de cada unidade educacional.

Outro ponto relevante a ser considerado é a melhoria na seguranca e confiabilidade do sistema
elétrico das escolas. Com subestacGes de energia devidamente dimensionadas e equipadas, é
possivel reduzir os riscos de sobrecargas e curtos-circuitos que podem colocar em perigo a
integridade fisica dos alunos e funciondrios, bem como danificar equipamentos e instalagdes.

Outra vantagem da implementacdo de subestacdes de energia é a capacidade de suportar o
crescimento futuro da demanda energética das escolas, garantindo que possam ser adicionados
novos equipamentos e tecnologias sem sobrecarregar a infraestrutura elétrica existente

Além disso, a implantagdo de subestacdes de energia proporciona economia a longo prazo para
a prefeitura, uma vez que permite a otimizacdo do consumo de energia, evitando desperdicios
e reduzindo os custos com manutencdo corretiva e reparos emergenciais. Com um sistema
elétrico mais eficiente e confidvel, as escolas terdo uma maior vida Util de seus equipamentos e
poderdo contar com uma infraestrutura elétrica mais duradoura e robusta.

Por fim, a escolha da implantacdo de subestacGes de energia nas escolas da rede de ensino de
Viana representa um investimento seguro e sustentavel, que contribuird para a melhoria da
gualidade do ensino e para o bem-estar da comunidade escolar como um todo. Portanto, diante
dos beneficios técnicos, operacionais e econdmicos apresentados, a decisdo de adotar essa
solucdo se mostra a mais adequada e vantajosa para atender as necessidades de energia das
escolas municipais de Viana.
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PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratacdo nao serd parcelada.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Aimplantagdo de subestacdes de energia nas escolas da rede de ensino de Viana trard beneficios
econdmicos e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis.

Em termos de economicidade, a solu¢do permitird reduzir os custos com manutengao elétrica
emergencial, jd que as subestagles garantirdo um fornecimento de energia mais estavel,
evitando interrupgdes nas atividades escolares. Além disso, havera uma diminuigdo no consumo
de energia, gerando economia na conta de luz das escolas.

Quanto ao aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, a implantacdo das
subestac¢Oes permitird uma gestdo mais eficiente da infraestrutura elétrica das escolas, evitando
desperdicios de recursos com reparos constantes. Os funciondrios poderdo focar em outras
atividades pedagdgicas, contribuindo para a melhoria do ensino.

Portanto, a contratacdo dessa solucdo resultarda em uma maior eficiéncia energética, reducao
de custos e melhor aproveitamento dos recursos disponiveis para a Secretaria Municipal de
Educacgdo de Viana.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

1. Realizar levantamento detalhado da situacdo elétrica atual das escolas da rede de ensino de
Viana.

2. Realizar estudo de viabilidade técnica e econ6mica para implantacdo das subestacGes de
energia.

3. Elaborar projeto técnico para instalacdo das subestacGes, considerando as necessidades
especificas de cada escola.

4. Realizar processo licitatério para contratacdo da empresa responsavel pela implantacdo das
subestacoes.

5. Capacitar os servidores da Secretaria Municipal de Educacdo de Viana responsaveis pela
fiscalizacdo e gestdo do contrato de implanta¢do das subestacdes.

Essas providéncias sdo essenciais para garantir o sucesso da implantacdo das subestacGes de
energia nas escolas da rede de ensino de Viana, solucionando assim o problema de falta de
estrutura elétrica e garantindo a continuidade das atividades escolares diarias.
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CONTRATAGOES CORRELATAS

N3o hd necessidade de contratar servicos correlatos ou interdependentes antes de implantar as
subesta¢des de energia nas escolas. A solu¢do escolhida resolve diretamente o problema das
interrupgdes no fornecimento de energia, ndo sendo requerida nenhuma outra contratagao
especifica para sua implementagdo. Possiveis contratagdes necessarias poderiam incluir a
compra de materiais elétricos, contratacdo de mao de obra especializada para instalagdo das
subestagdes e eventualmente a realiza¢do de estudos de viabilidade técnica e ambiental.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis impactos ambientais da implantacdo de subesta¢des de energia nas escolas incluem
aumento do consumo de recursos naturais, emissdo de gases de efeito estufa e geracao de
residuos. Para mitigar esses impactos, medidas como a utilizagao de tecnologias mais eficientes
em termos energéticos, a instalagdo de sistemas de energia solar e o uso de materiais reciclados
na construgao das subestagdes podem ser adotadas. Além disso, é importante implementar um
plano de logistica reversa para o descarte adequado dos equipamentos antigos e refugos,
garantindo assim a reciclagem e reutilizagdo dos materiais. E fundamental também realizar
avaliacOes periddicas do consumo de energia das subestagdes e promover a conscientizacdo
sobre o uso racional de recursos entre os usuarios.

CONCLUSAO

As analises iniciais demonstraram que a contratag¢ao da solugao aqui referida é vidvel e
tecnicamente indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos
DECLARAR que a contratacdo em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Viana - MA, 27 de maio de 2024.

JUCINALVA SILVA MEIRELES
Secretdria Adjunta Municipal de ensino
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA - ELETRONICAN? XX/2024

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciagdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados napreparagdo.

1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL
VALOR GLOBAL RS (POR
EXTENSO)

2. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ...CNPJ: ...

ENDERECO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ... NACIONALIDADE: ...ESTADO CIVIL: ...

PROFISSAO: ...

ENDERECO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega emdefinitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitacdo definidos no instrumento convocatério.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa(N2 da identidade do declarante)
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ANEXO Ill - MODELO DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N¢ /

COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM

CONCORRENCIA - ELETRONICA n2 /

N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO: /

DADOS DO CONTRATADO

RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ n2 _ . ./ -

Logradouro...., Nimero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPF n2__. . -

OBJETO CONTRATUAL

FISCAL DO CONTRATO
Nome Fiscal Contrato.....

VALOR CONTRATUAL
RS et (cereereennenn )

VIGENCIAS CONTRATUAL

INICIAL: / /

FINAL: / /

DADOS DO CONTRATANTE

RAZAO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ n2 __. ./ -

Logradouro....., Nimero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF.

PREAMBULO
Aos de de __ , a Razdo Social Contratante... — UF.., através da Unidade
Adminsitrativa Contratante ....., inscrita no CNPJ n2 _. . / -__, em observancia as

disposicGes da Lei n? 14.133, de 12de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo
nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de
Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢cOes a seguirenunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, I e Il)

1.1 — O presente instrumento tem por objeto a Prestacao de servicos de implantacao de 18
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subestacoes de 75 KVA nas escolas da rede de ensino do Municipio de Viana - MA, de acordo
com as especificacdes e condi¢bes definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em
conformidade com a proposta de preco apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREGO (art. 92, V)

2.1-Ovalor do presente Contrato é de RS ......... (ceeeennnnnennn ), em conformidade com a
proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACGES E ITENS DO CONTRATO
Descricao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

Valor Total RS

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 — S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcrigao:

2.3.1 - O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as cldusulas
especificas quanto a forma de execugdo do objeto;
2.3.2 —Edital de Licitagdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 —AProposta do Contratado;
2.3.4 —Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 -0 prazo de vigéncia da contratacdo terd inicionadatade __ / / e encerramento
em___ / / naforma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e
fornecimentos continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.1.1 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 - A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor
do Contrato, da vantajosidade da prorrogacdo, a qual devera ser realizada motivadamente, com
base no Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados
relevantes.

3.2 -0 contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
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3.3 — Em caso de prorrogacado de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de
termo aditivo.
3.4 — 0 contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas

sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagado.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVIi)

Condigoes de Execugao
4.1 Aexecugdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
4.1.1 Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato ou da emissado
da ordem de servigo;
4.1.2 Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execu¢do do trabalho estdo descritos em documento
complementar conforme anexo a este termo:

Local e Horario da Prestagao dos Servigos
4.2 Osservicos serdo prestados no locais conforme previsto no anexo | (Projeto Basico) a este
termo de referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

4.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessdrio.

Especificagao da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)
4.4 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

4.5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

4.5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

4.5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. As comunica¢des entre o 6rgdo ou entidade e a
contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim, conforme endereco eletrénico informado pela
contratada na sua proposta comercial.

4.5.3 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogcdo de
providénciasque devam ser cumpridas de imediato.

4.5.4 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do
plano de fiscalizagdo, que contera informacGes acerca das obrigacGes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sang¢bes
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aplicdveis, dentre outros.

Preposto

4.6 AContratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto
contratado.

4.7 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante
o periodo.

4.8 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao
4.9 A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, oupelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

4.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para aAdministracao

4.10.10 fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢do do que fornecessdrio para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 dalei n2 14.133, de 2021).
4.10.2ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a correcdo.
4.10.30 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.10.4No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
4.10.50 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

4.11 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

4.11.1Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato
4.12 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo docontrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histdrico de
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

4.13 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.14 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢Ges de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

4.15 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes.

4.16 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata oart. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

4.17 O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administrac3o.

4.18 O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1 O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execucdo,juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.
5.2 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢cdo das penalidades.
5.3 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragdo, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.
5.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.
5.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade,devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do
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objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

5.6 O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a andlise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

5.7 Orecebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do
contrato.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquida¢do, na forma da segdo anterior, prorrogdveis por igual periodo.
6.2Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento,tais como:

6.2.1 o prazo de validade;

6.2.2 adata da emissdo;

6.2.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

6.2.4 o periodo respectivo de execugao do contrato;

6.2.5 ovalor a pagar;e

6.2.6 eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis.

6.3 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacdo da situagdo, sem Onus ao contratante.

6.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo das certidGes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

6.5 Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

6.6 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia

do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverda adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.8 Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao fiscal.
6.9 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa, conforme item anterior.
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6.10 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e contacorrente indicados pelo contratado.

6.11 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

6.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.12.1Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuaisestabelecidos na legislagao
vigente.

6.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 —O0Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do or¢gamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao
presente termo de contrato.

7.2 —Apdsointerregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicac3o, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de
Precos de Mercado — IGP-M,exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 —No caso de atraso ou ndo divulgac¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferencga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5 —Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 — Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qgualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 — O reajuste serad realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 —Asdespesasdecorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Prefeitura Municipal de Viana deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:
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0210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 1000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

12 Educagdo

12 365 Ensino Infantil

12 365 0190 Ensino Pré-Escolar da Educagdo Basica

12 365 0190 1051 0000 Aquisicdo de equip. p/ escolas Infantil da educagdo

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

1.542 Fontes de Recursos

Origem da Fonte TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO
FUNDEB — VAAT - PRINCIPAL

1.542 Fontes de Recursos

Origem da Fonte TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO

FUNDEB — VAAT - PRINCIPAL

02 10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

02 10 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA

12 Educacdo

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educagdo Basica

12 361 0188 2060 0000 Manutencdo de escolas da Educagao Basica-30%

3.3.90.30.00 Material de Consumo

1.542 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Recursos Transferéncias do FUNDEB - Complementagdo da Unido - VAAT
02 38 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

02 38 00 MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12 Educacao

12 361 Ensino Fundamental

12 361 0188 Ensino Fundamental da Educagdo Basica

12 361 0188 1043 0000 Aquisi¢do de equip. p/Escolas da Educagdo Basica

4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente

1.500 Fontes de Recursos

Origem da Fonte Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos - Educagdo -

Recursos do Exercicio Corrente




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
02 09 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.
12 Educagao
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0188 Ensino Fundamental da Educagdo Basica
12 361 0188 2148 0000 Manuteng¢do do Salario Educagao-QSE
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
1.550 Fontes de Recursos
Origem da Fonte de Recursos Transferéncia do Salario-Educagdo (Exerc.Corrente)
8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds

aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 —Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seusanexos;

9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢bes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.

9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacées pelo
Contratado.

9.5 —Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, formae condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 —Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.

9.7 - Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.

9.8 — Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitaces e reclamacées relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios oude nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimentopara decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

9.9 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n2
14.133, de 2021.

9.11-A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros,ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por qualquer dano
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causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 -0 Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/ProjetoBasico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto, observando,
ainda, as obrigagGes a seguir dispostas.

10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do
manual do usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada.

10.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27,do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990).

10.4 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao.

10.5 - Atender as determinac¢des regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados.

10.6  —Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.7 —Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacgdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 — A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto coma Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servico.

10.9 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢cdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivode Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE;

10.10 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ouacidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.
10.11 - Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada deacordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

10.12 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Ges exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificagdo, na
contratacao direta;

10.13 - Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
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como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);

10.15 —Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatdrio para o atendimento do

objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d,
da Lei n2 14.133,de 2021.

10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de segurangca do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessdrios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendagbes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execucdo deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcdo pertinente,
cumprindo as determinagGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.22 — N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1- Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se imp&e ao
CONTRATADO o dever de realizar a execu¢do de objeto especifico em um periodo
predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

11.1.2 - Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até aconclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacdo do cronogramafixado para o contrato:

11.1.2.1 - Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.



—m -I:'~
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

11.2 -Em se tratando de objeto de natureza continua a exting¢ao se dara quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacées de ambas
as partes contraentes.

11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou
guando entender que ocontrato ndo mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 — A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversdrio do contrato, desde
que haja a notificagdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

11.2.3 - Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)
meses da data da comunicagao.

11.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem
como amigavelmente,assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

11.3.1 —Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 — A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 — Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

11.4 -0 termo de rescisdao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1 —Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 —Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 —Indeniza¢des e multas.

11.5- A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico- financeiro, hipdtese em que serda concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.6 — O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica,comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau(art. 14, inciso IV, da Lei n.2
14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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12.2—- Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” dosubitem acimadeste Contrato, sempre que ndo sejustificaraimposi¢cdode penalidade
mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n?
14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragao a promover a extin¢do do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conformedisp&e o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

iv) Compensatoria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3- A aplicagdo das sanc¢Ges previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo dereparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n2
14.133, de 2021).

12.4 - Todas as san¢oes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156,

§79, da Lei n214.133, de 2021).

12.4.1 - Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.5 - Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamenteno prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridadecompetente.

12.5 — A aplicagdo das sangbes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5—Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdesdos érgaos de controle.

12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n212.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8 - A personalidade juridica do CONTRATADO poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n© 14.133, de 2021).

12.9- O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢bes por ela
aplicadas, para fins de publicidadeno Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 - As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratarsdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgao ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 —Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n2 14.133, de 2021.

14.2 -0 Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes quese fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

14.3 - As alteragbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).
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14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n? 14.133,de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO

16.1—-Asregras parasubcontrata¢do do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo
de Referéncia,parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

17.1 — Quando o presente instrumento tratar de informagbes pessoais, as partes deverdo
cumprir a Lei n213.709,de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaragao ou
de aceitagdo expressa.

17.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

17.3 - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

17.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub- operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
17.5 -Terminado otratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, comexcec¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentac¢do para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

17.6 —E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidadesdecorrentes da LGPD.

17.7 — O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

17.8 — O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

17.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados
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(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracao nas hipdteses
previstas na LGPD.

17.11 — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

17.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1 -0 presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
eaoart. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de xxxxxxx - MA, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

XXXXXXX —MA, __de __de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME:
NOME:



