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GENERALIDADES

O memorial descritivo e especificacdes, foi elaborado com a finalidade de
complementar os projetos, fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos
materiais e servicos a serem empregados nas obras. Todos o0s materiais
especificados serdo de primeira qualidade, e deverdo ter antes de sua aquisicéo,
amostras no canteiro da obra em local especialmente reservado para esse fim, e,
todos os servicos executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas brasileiras (ABNT).

A expressao de primeira qualidade tem na presente especificacdo, e sentido
que lhe é dado usualmente no comércio, indicando quando existem diferentes
gradacdes de qualidade de um mesmo produto. O emprego de materiais similares aos
que tenham marcas e/ou fabricantes indicados nestas especificacdes, ficara na
dependéncia de autorizacdo por escrito, e, através do diario de obra por parte da
fiscalizacdo. No livro diario de obra, de responsabilidade da construtora, serédo
anotadas todas as ocorréncias diarias da obra e seu andamento. O fiscal da obra tera
acesso a ele. Nenhuma alteragcdo nas plantas e detalhes fornecidos, bem como
nestas especificacfes, podera ser feita sem autorizagcdo por escrito dos autores do
projeto e da fiscalizacdo. Casos omissos ou passiveis de duvidas, serdo resolvidos
pela fiscalizac&o e pelos autores do projeto.

Este projeto trata da reformas e ampliagbes de UNIDADES PREDIAIS em
VIANA -MA. Apresentando os seguintes elementos principais: servigos preliminares,
instalacdes sanitarias, elétricas e hidraulicas, revestimentos, pisos, pintura, diversos e
limpeza.

SERVICOS GERAIS

A construtora devera antes de iniciada a obra, apresentar para prévia
aprovacao da fiscalizacdo, o projeto das instalac6es do canteiro. A direcdo da obra
ficar4 a cargo de um engenheiro civil, conveniente registrado no CREA, auxiliado por
um mestre de obra geral, cuja presenca no local dos trabalhos deverad ser
permanente, a fim de atender a qualquer tempo a fiscalizacdo e prestar todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos. A construtora devera fornecer por
escrito, a qualificagdo do engenheiro responsavel pela execucdo da obra. A
fiscalizacdo, podera exigir que a construtora reforce seu quadro efetivo de trabalho na
obra. A fiscalizac&o reserva-se o direito de suprimir, reduzir ou aumentar oS servigos a
serem executados, se achar conveniente.




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA
CNPJ 06.439.988/0001-76
ENDEREGO: PRAGA OZIMO DE CARVALHO, 141\ CENTRO \ VIANA - MA \ CEP: 65215000

= PREFEITURA i

NA

Oe\wmfanm“,a.dda-

E a empreiteira obrigada a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais,
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a fiscalizacdo, o acesso a
todas as partes da obra empreitada. Obriga-se do mesmo modo a facilitar a
fiscalizacdo em oficinas, depdsitos, armazém ou dependéncias onde se encontrarem
materiais designados a construcéo, servicos ou obras de reparo.

E a empreiteira obrigada a retirar da obra, imediatamente apos recebimento
da notificacdo no diario de obra, qualguer empregado, tarefeiro, operarios ou
subordinados que, a critério da fiscalizacdo, venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica.

A construtora obriga-se a demolir e refazer todos os trabalhos rejeitados pela
fiscalizagdo, ficando por sua conta todas as despesas decorrentes das referidas
demolicdes. A locacdo da obra a cargo da construtora ser4d executada com
instrumento de precisdo, teodolitos e niveis de precisdo, em gabaritos nivelados e
suficientemente rigidos, que deverdo permanecer intocaveis durante a marcacéo das
alvenarias.

E a contratada obrigada a obter todas as licencas e franquias necessarias nos
servicos que contratar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as
mesmas, regulamentos e posturas referente a obra e a seguranca publica, bem assim
atender ao pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas
e impostos que digam diretamente respeito as obras e servicos contratados. E
obrigado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a
sua custa, das multas porventura impostos pelas autoridades, mesmo daquelas que,
por forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a fiscalizagdo. Nenhuma obra
devera ser iniciada antes que seja anotado o contrato, e ART'S no CREA e afixadas
as placas da obra.

1 - DESCRICAO

O empreendimento sera sobre a reforma e ampliacdo de Unidades Prediais
na zona urbana e zona rural do municipio de Viana.
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2-PROJETO

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos
dos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e
exigéncias contidas nestas Especificacdes Técnicas e nas Normas da ABNT.

3 - DADOS

Nas descricbes dos servicos presentes no projeto, memorial descritivo,
orcamento, estdo inclusos todos os materiais e mao-de-obra necessarias para o pleno
acabamento e uso do equipamento publico; mesmo que tais materiais ndo estejam
inclusos no servico, sendo que o quantitativo descrito terd que ser rigorosamente
executado.

Toda e qualquer modificacdo necessaria observada em loco deve ser
introduzida tanto nos projetos quanto nas especificacbes deverdo ser previamente
autorizadas.

4 — ESPECIFICACOES E ACABAMENTOS

Constituem a referéncia basica para o padrdo do empreendimento. Qualquer
alteracdo terd sempre o objetivo de melhorar o padrdao do mesmo.

4.1 — CANTEIRO DE OBRAS

A partir de projeto devera ser definido os locais dos almoxarifados, oficinas de
carpintaria, locais para confeccédo de blocos, argamassas e concretos, 0s locais para
estoque de materiais deveram ser guardados de forma segura e seguindo padrbes
NBR, etc.

Com as placas que atendam as exigéncias do CREA e da PREFEITURA.

4.1.1 - PLACA DA OBRA:

A empreiteira antes de iniciar os servigos, devera fixar na obra placa da obra
e do engenheiro responsavel pela execucdo dos servicos de acordo com as
instrucdes fornecidas pela fiscalizacao.
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4.2 - LIMPEZA DO TERRENO

Toda a area do empreendimento sera limpa e os obstaculos que possam
prejudicar os servigcos removidos. Todo entulho proveniente dos servigcos de limpeza
do terreno e aqueles que venham a se acumular durante a construcado deverao ser
removidos para local conveniente, fora da obra.

4.3 - LOCACAO DA OBRA

A locacdo devera ser parcial e sobre um quadro de madeira (gabarito) que
envolva o perimetro da edificacdo se necessario. Serdo mantidos em perfeitas
condi¢bes os elementos de referéncia de nivel e alinhamento até que tenham sido
concluidas as atividades principais de modo a permitir a afericdo da locacéo.

4.3.1 -TAPUME

Durante a execuc¢do desta reforma devera ser erguido um tapume na parte
frontal e lateral direita da obra garantindo total seguranca no controle de acesso,
externamente sera pintado com identificacdo comercial do empreendimento.

Os tapumes deverdo ser construidos atendendo as exigéncias da norma
regulamentadora NR 18 e o tempo de duracdo da obra. Os tapumes deverdo ser
construidos de forma a resistirem a impactos de no minimo 60 kgf/m? e ter altura
minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno. Devera ser prevista abertura e
colocacédo de portao para acesso de pessoas e entrada de material. O tapume devera
estar no prumo, sem abertura ou irregularidades e apresentar altura uniforme.

4.4 ~ADMINISTRACAO DA OBRA

Durante a execucdo da obra, serda mantido no canteiro de obras, técnico em
edificacdes e/ou mestre de obras, sempre sob a supervisdo de um engenheiro civil.

4.5 -PAREDES

As paredes externas e internas serdo executadas em blocos ceramicos de 06
(seis) e/ou 08 (oito) furos, tipo leve na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Serdo assentados os blocos
de modo a garantir a seguranca e solidez do conjunto arquitetdnico.
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Em os vaos de janelas serdo executadas contra-vergas e vergas em concreto
armado, ultrapassando 30 (trinta) centimetros em cada lateral. O controle da
resisténcia deste elemento cabe ao fabricante, que devera ter a disposicéo do cliente
dados que comprovem a qualidade do concreto entregue. O concreto pré-misturado
deve ser controlado através de ensaios de consisténcia, resisténcia a compressao e
abatimento de cone (slump-teste) apdés a descarga do concreto na obra. A
modificacdo do traco, para ajuste da consisténcia, s6 poderé ser feita por técnico
qualificado e com conhecimento da fiscalizacao.

Deverd ser executada de acordo com as dimensfes, recomendacbes e
condicBes especificadas no projeto executivo. A alvenaria deverd absorver o0s
esforcos, solicitantes, dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo
armaduras envolvidas para absorver os esfor¢os além das armaduras com finalidade
construtiva ou de amarracdo. A espessura indicada neste item refere-se a alvenaria
sem revestimento. A argamassa de assentamento deverd apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas aos servicos. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso
obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se 0s blocos
dos cantos, em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados
sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.

Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendicularidade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo
como gabarito para a construcdo em si. Esticar uma linha que servira como guia,
garantindo o prumo e horizontalidade da fiada r verificar o prumo de cada bloco
assentado.

As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura
de 10 mm. As juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a
garantir a amarracao dos blocos.

Normas técnicas:

(NBR8545 - Execucéo de alvenaria sem funcéo estrutural de tijolos e blocos
ceramicos (Més/Ano: 07/1984).

NBR15270-2 - Componentes ceramicos - Parte 2: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural - Terminologia e requisitos (Més/Ano: 08/2005).
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NBR15270-1 - Componentes ceramicos - Parte 1 - Blocos ceramicos para
alvenaria de vedacéao - Terminologia e requisitos (Més/Ano: 08/2005).

NBR15270-3 - Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural e de vedacgéo - Método de ensaio (Més/Ano: 08/2005).

NR18 - Condi¢Bes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo -
8.13 - Medidas de protecao contra quedas de altura (Més/Ano: 01/1950).

4.5.1 -TRACOS A SEREM USADOS OU SIMILARES

Assentamento: 1:3:4(cimento/argamassa mista/areia grossa).

Chapisco: 1:3 (cimento/areia média) para alvenaria.

Emboco: argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboco/massa
Gnica/assentamento de alvenaria de vedacao, preparo manual.

Reboco/Massa Unica: argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para
emboc¢o/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedacéao, preparo manual.

NORMAS GERAIS:

Antes de iniciado qualquer servigo de revestimento, deverdo ser testadas as
canalizagbes, a pressao recomendada para cada caso. As superficies a revestir
deverdo ser limpas e molhadas abundantemente com jato de mangueira. A limpeza
devera eliminar gorduras, vestigios organicos e outras impurezas que possam
acarretar futuros desprendimentos. Deverdo ter acabamento alisado a
desempenadeira com superficie final e uniforme.

O revestimento ceramico sé serd iniciado apés a completa pega da
argamassa de assentamento da alvenaria, do chapisco, e nas paredes que
contenham tubulac¢des hidraulicas, somente quando estas ja estiverem embutidas e
estadas. A aplicacdo e o desempeno serdo feitos simultaneamente, usando-se
desempenadeira.

4.6 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execucao dos servigos devera obedecer as prescri¢cdes contidas na ABNT,
as disposicbes constantes dos atos legais da CONCESSIONARIA, a estas
especificacoes e projetos especificos, além das recomendacdes e prescricbes do
fabricante para os diversos materiais.

Na execucao dos servicos serdo utilizados materiais que oferecem garantia
de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.
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As tubulacdes de agua fria e esgotos serdo em PVC, da marca KRONA,
TIGRE ou AMANCO. As loucas sanitarias serdo compostas por lavatério com
bancada de granito e/ou coluna e vaso sanitario com caixa acoplada da marca DECA,
ICASA ou CELITE/INCEPA. Os metais sanitarios serdo da marca FABRIMAR, DECA,
DOCOL ou JAPI. As torneiras das unidades autbnomas serdo dotadas de dispositivo
redutor de consumo.

4.7 - PISOS

4.7.1 — CONTRAPISO

As areas destinadas a receber piso ceramico receberdo contrapiso
argamassa traco 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual com
espessura minima de 02 (dois) centimetros ou o que for determinado em
especificacdo propria. A camada regularizadora seré lancada apdés compactacao do
aterro interno e apos colocacéo e teste das canaliza¢cdes que devam ficar sob o piso.
A superficie serd convenientemente inclinada, de acordo com a declividade prevista
para a pavimentacao que ira receber.

A base devera estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traco
deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica da argamassa
quanto a trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condi¢cdes climaticas néo
interfram na aplicagcdo e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias
chuvosos e devem ser protegidos da acéo direta do sol logo apés a aplicacao.

4.7.2 - PISO CERAMICO

Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e idénea e deverao
obedecer as especificacdes de projeto.

As ceramicas, azulejos, revestimentos e outros materiais, seréo
cuidadosamente classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade,
calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de
superficie, discrepancia de bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local
seco e protegidas, em suas embalagens originais de fabrica. No seccionamento das
ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de corte, de modo a se
obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem

11
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irregularidades perceptiveis. Uso de méao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de
Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Deverdo ser limpos e retirados o p6 e as partes soltas da superficie do
contrapiso ou base de regularizagédo. Utilizar gabarito (niveis do piso acabado) para
manter a espessura da junta e alinhar as pecas com linha. O assentamento devera
comecar pela peca inteira. A placa serd apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e
uniformemente. As placas deverdo ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo
juntas retas e secas, de forma a evitar diferenca de nivel entre uma placa e outra.

Normas técnicas:

NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas
ceramicas e com utilizagdo de argamassa colante — Procedimento; ABNT NBR
14081:2004 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
ceramica — Especificacdo; ABNT NBR 15463:2007 - Placas ceramicas para
revestimento — Porcelanato

4.7.3 = PISO — CIMENTADO
4.11.3.1 - PISO - CIMENTADO

Execucédo de piso cimentado pela distribuicdo de argamassa sobre a base ou
lastro de pavimentacdo em area externa, com finalidade de corrigir irregularidades e
nivelar a superficie. Deve-se cuidar para que as condicdes climéticas nao interfiram
na aplicacdo e cura da argamassa. Nao deve ser executado em dias chuvosos e
protegido da acao direta do sol logo ap6s a aplicacao.

O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a caracteristica
da argamassa quanto a trabalhabilidade. O afastamento maximo entre juntas
paralelas sera de 1,20 m. A disposicdo das juntas obedecera ao desenho simples
devendo ser evitados cruzamentos em angulos e juntas alternadas.

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos,
distantes 2 m a 3 m entre si, que devem ser usados como referéncia do nivelamento
da superficie. Colocar as juntas de dilatacdo, que poderdo ser de plastico, vidro ou
outro material compativel formando quadrados.
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4.8—- REVESTIMENTO
4.8.1- CHAPISCO

Para o processo de cura do chapisco € imprescindivel e atender as
recomendacdes do fabricante. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para
protecdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da
Norma Regulamentadora NR 18 - Condi¢cbes de Trabalho na Industria da Construcao.
Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao
Individual (EPI). Apés a regularizacéo e limpeza, devera ser previsto reforco com tela
de poliéster antes da execucdo do chapisco e nas aberturas de janelas, cobogos,
caixas de ar condicionado, entre outras.

Normas técnicas: NBR 13281 Argamassas para assentamento e revestimento
de paredes e tetos — Requisitos.

4.8.2— EMBOCO E MASSA UNICA.

Aplicacdo de camada de argamassa de revestimento, constituida de cimento
e areia média ou grossa sem peneirar, agua e, eventualmente, aditivo, destinada a
regularizacdo da base, podendo constituir-se no acabamento final.

O emboco devera ser iniciado somente apds concluido os servicos a seguir
indicados, obedecidos seus prazos minimos: 24 horas apés a aplicacdo do chapisco;
14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de
revestimento, excluido o chapisco; 28 dias de idade para execucdo do acabamento
decorativo, caso o0 emboco seja a camada Unica. A espessura minima admitida para o
emboco é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada Unica. A
argamassa de emboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel ao
processo de aplicacdo (manual ou mecéanico), constituida de areia média, com
dimensdo maxima < 2,4 mm.

Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm.
O procedimento de execucao do emboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacéo e
manutencdo. O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento.
Devera possuir textura e composicado uniforme, proporcionar facilidade de aplicacao
manual ou por processo mecanizado.
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O aspecto e a qualidade da superficie final deverédo corresponder a finalidade
de aplicacao.

Normas técnicas: NBR 13281 Argamassas para assentamento e revestimento
de paredes e tetos — Requisitos.

4.8.3— CERAMICO.

As recomendacfes sao de inicio: pelo menos, 21 dias ap0s o término do
emboc¢o no caso de argamassas com uso de cal ou outro prazo em funcao do tipo de
argamassa utilizado. Materiais: placas ceramicas (revestimento), argamassa de
assentamento e &gua limpa. Equipamentos: misturador de argamassa, caixote
plastico, desempenadeira denteada, peca de madeira, nivel, prumo, trena, martelo de
borracha, linha de nylon, régua metalica, colher de pedreiro e escova de piacaba.
Argamassa de assentamento: argamassa colante que atenda as propriedades de
argamassa tipo AC lll, conforme NBR 14081.

Procedimento para execucdo: Ferramenta de aplicacdo da argamassa
colante: desempenadeira denteada de 6 mm x 6 mm x 6 mm ou conforme
recomendacao dos fabricantes da argamassa colante e dos revestimentos ceramicos.

Forma de Assentamento: dupla camada (argamassa colante no embogo e no
verso da placa ceramica (revestimento) de modo a preencher as juntas entre as
pecas). Preparo da argamassa colante: através de misturador mecanico, utilizando a
guantidade de agua recomendada pelo fabricante na embalagem do produto e caixote
plastico (estanque).

“Tempo de Repouso” da argamassa colante: apds a mistura, aguardar, pelo
menos, 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do produto, antes de
utiliza-lo.

Preparo da base: promover a remoc¢ao de poeiras e particulas soltas através
de escova de piagaba. Outros tipos de sujeiras devem ser removidos conforme
procedimentos especificos. Sob condi¢cdes de forte insolacdo, a base podera ser
levemente umedecida antes da aplicagdo da argamassa colante.

Aplicacdo da argamassa colante: aplicar a argamassa com o lado liso da
desempenadeira na placa de revestimento, de modo a preencher completamente as
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juntas entre as placas. No emboco a argamassa deve ser aplicada com o lado liso da
desempenadeira e, depois, filetada.

Assentamento da placa de revestimento: assentar a placa ceramica
posicionando-a na posi¢cdo adequada e batendo com o auxilio de peca de madeira de
modo a desmanchar os corddes. Deverdo ser atendidas as recomendacdes do
fabricante do revestimento ceramico e da argamassa colante. Apds cerca de 45 a 60
minutos, remover 0 excesso de argamassa colante existente nas juntas (este tempo
podera ser maior devido a temperatura e condi¢des climaticas quando da execucéo
do revestimento).

Limpeza do revestimento: Com uma esponja limpa e Umida, remover da
superficie das placas qualquer residuo existente de argamassa colante. Aguardar
cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da area com uma estopa seca e
preparar para a etapa de rejuntamento.

“Tempo de Utilizacdo” da argamassa colante: argamassa preparada devera
ser utilizada em um intervalo maximo de 1,5 a 2 horas, ndo sendo permitido
acrescentar agua neste intervalo e devendo o material ser descartado apos este
periodo.

“Tempo em Aberto”. consiste no tempo em que a argamassa pode ficar
estendida sobre a base sem que perca suas propriedades adesivas. Este tempo deve
ser controlado através dos seguintes testes: - Tocar a argamassa colante com 0s
dedos sem suja-los. - Formacdo de pelicula esbranquicada na superficie da
argamassa. - Caso seja verificado que o tempo em aberto da argamassa foi
ultrapassado, a argamassa devera ser removida da base e descartada. - Para evitar
desperdicio e a garantida dos servicos, recomenda-se que 0s panos abertos de
argamassa sejam pequenos e compativeis com as condic6es climaticas e o ritmo de
producao.

4.9—- ESQUADRIAS

4.9.1- ESQUADRIAS

PORTAS: As esquadrias de aluminio, obedecerdo, rigorosamente as
indicagOes dos respectivos desenhos de detalhes existentes. As macanetas das
portas, salvo condi¢des especiais seréo localizadas a 105cm do piso acabado.
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O assentamento das ferragens sera feito com particular esmero pela
EMPREITEIRA, os rebaixos e os encaixes para dobradicas, fechadura de embutir,
chapa etc., terdo a forma das ferragens nédo sendo toleradas folgas, que exijam
emendas, taliscas, ou quaisquer adaptacdes. Para o0 assentamento, seréo
empregados parafuso de qualidade, acabamento e dimensdes correspondente ao das
pecas que fixarem.

ESQUADRIAS METALICAS: Se existente todo o material a ser empregado na
confeccdo das esquadrias devera estar de acordo com as normas especificas, sem
defeito de fabricacéo ou falhas de laminacdo. O portdo de acesso a carga e descarga,
gradis, grades e grelhas, serdo executados em ferro e posteriormente receberdo
tratamento e pintura.

Deveréo ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre
a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo o perimetro. Apés o0 assentamento,
devera ser verificado o funcionamento da esquadria. O assentamento sera iniciado
posicionando-se o requadro de acordo com o nivel do piso fornecido. O requadro sera
posicionado no vao e chumbado na alvenaria com argamassa de cimento, cal.

Para o seu uso devera se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as
recomendacgdes do fabricante. Nos fechamentos laterais ou em aberturas de parede
gque exijam mais de um elemento vazado, estes deverdo ser assentados em fiadas
horizontais consecutivas até o preenchimento do espaco determinado no projeto.

4.10- COBERTURA
4.10.1- COBERTURA COM TELHA COLONIAL

As coberturas obedecerdo ao projeto especifico e detalhes relativos,
empregando mao-de-obra qualificada para tal fim. Todas as coberturas executadas,
empregando qualquer material que esteja especificado, deverdo se apresentar
comprovadamente estanques as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de
alguma imperfeicdo, atribuidos a executora.

Todas as coberturas, independentemente de detalhes de projetos, deverao
apresentar todos o0s acessorios necessarios a sua fixagdo e funcionamento,
atendendo as especificagbes do Fabricante dos elementos que as compdem. As
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aberturas nas coberturas destinadas a passagem de dutos de ventilacdo, bem como
antenas, para-raios ou outros acessorios deverdo sempre prever arremates
adequados, de modo a impedir a entrada de aguas pluviais. Estes arremates deverao
ser executados conforme especificagdes de projeto e orientagbes da fiscalizagao. Os
rufos e cumeeira obedecerdo aos projetos. Especial cuidado devera ser tomado por
ocasidao da montagem, de modo a se evitar infiltragdo lateral por acdo dos ventos
dominantes. Os telhados serdo sempre entregues limpos de restos de entulhos e
perfeitamente varridos, apds a conclusao da obra.

4.10.2- FORRO EM PVC

Por se tratar de trabalhos em altura, todos os servicos deverdo ser realizados
envolvendo a utilizacdo de andaimes facheiros para fins de seguranca na execucao
dos servicos.

Deverd ser executado o forro em ripas de PVC branco com 10,00 de largura do

tipo macho/fémea para encaixe entre as vigas da cobertura até o limite das telas
laterais de cada vao.

O forro devera possuir a mesma inclinacéo das vigas, e ser instalado a 10,00 cm
da face superior da viga. O uso de parafusos em aco inoxidavel deve-se ao fato da
ndo corrosdo do material, visando a longevidade da fixacao.

Instalar meia-cana (roda forro) com o mesmo material PVC para o acabamento do
forro em todo o quadro de contorno de cada vao da cobertura do telhado.

Para que se efetive a entrega dos servicos, a empresa responsavel pelos
servicos devera efetuar o transporte de qualquer residuo de obra responsabilizando-
se pela limpeza final e durante a obra em toda a area. Ao final devera ser realizada a
varricdo e limpeza no local, deixando-se o local totalmente limpo e sem vestigios de
obra em toda a area de intervencéo, sendo entregue limpa e em perfeito estado. Os
entulhos, ferramentas e sobras de materiais serdo totalmente removidos do local,
ficando o local em perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca.

4.11- PINTURA DE PAREDES

Os servigcos serdo executados por profissionais de comprovada experiéncia
neste trabalho.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. SO poderdo ser pintadas
superficies perfeitamente enxutas. Alvenaria pintada com tinta acrilica do Coral ou
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similar, acabamento acrilico ou equivalente técnico. Estrutura metalica aparente
pintada com esmalte sintético pintura na cor azul. As lixeiras seletivas deverao ser
pintadas da cor de acordo com material a ser armazenado.

4.11.1- PINTURA EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS

Execucdo de servigos de pintura em paredes internas, com tinta acrilica, a ser
aplicado nos ambientes internos, conferindo-lhes um acabamento uniforme.

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicacao da
tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A
pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias
apos sua execucdo; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, €
necessario escovar a superficie e aplicar uma deméo de fundo preparada para
paredes. Para superficies porosas, € recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de
uniformiza-las. Deve ser aplicada com rolo de 1& de carneiro, pincel ou revolver sobre
a superficie preparada. Cada deméo da pintura deve ser aplicada somente apos a
secagem completa da deméao anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas.
Sobre superficie ndo selada, a primeira deméo deve ser diluida de 1:1 em volume de
tinta e agua.

Normas técnicas:

ABNT NBR 11702:2011 - Tintas para construgcdo civil — Tintas para
edificacdes ndo industriais — Classificagcdo; ABNT NBR 15079:2011 - Tintas para
construcéo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de desempenho de tintas para
edificacdes ndo industriais - Tinta latex econdmica nas cores claras; ABNT NBR
13245:2011 - Tintas para construcao civil — Execucéo de pinturas em edificacdes néo
industriais — Preparacao de superficie.

4.11.2- EMASSAMENTO PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS
Execucdo do emassamento de paredes externas com massa acrilica Suvinil
ou Coral, indicado para nivelar e corrigir imperfeicbes em qualquer superficie de

alvenaria para posterior aplicagéo de pintura acrilica Suvinil ou Coral.

Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-se
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aplicar um fundo selador anterior ao emassamento. Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aco ou espatula sobre a
superficie em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, ap6s um intervalo
minimo de 8 a 10 horas, ou conforme orientacdo do fabricante, a superficie deve ser
lixada, com lixa de grdo 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 22
demao corrigindo o nivelamento e, apds o periodo de secagem, proceder o lixamento
final.

4.11.3— APLICACAO DO SELADOR EM PAREDES

Aplicacao de fundo selador acrilico em paredes antes do emassamento afim
de uniformizar a absorcdo do produto. Deve-se manter o ambiente bem ventilado
durante a aplicacdo e secagem da tinta. O operador deve usar mascara apropriada e
Oculos protetores quando aplicar tinta por pulverizacdo. Uso de méao-de-obra
habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

A superficie da argamassa deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas ser&o eliminadas, raspando-se
ou escovando-se a superficie. Profundas imperfeicbes da superficie serdo corrigidas
com a propria argamassa empregada no reboco. Com lixa para massa, ref.: 230U,
gréo 100, da 3M do Brasil Ltda., ou similar, eliminar qualquer espécie de brilho. Logo
apos o preparo da superficie, aplicar uma demao de fundo selador acrilico para
tratamento da superficie. Devera observar as instrucbes e recomendacfes do
fabricante.

4.11.4—- PINTURA ESMALTE PARA PECAS METALICAS/FERRO

Pintura com tinta esmalte sintético acetinado da marca Suvinil, ou equivalente
técnico. Aplicacdo de 1 deméo de zarcdo e 2 demdaos de esmalte sintético.

As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas; as
superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; as
demaos de tinta somente serdo aplicadas quando a precedente estiver perfeitamente
seca; deverao ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
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em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e
outras.

N&o se recomenda pintar em ambientes com temperaturas inferiores a 12° C
e umidade relativa do ar superior a 85%.

4.12 — INSTALACOES ELETRICAS, MECANICAS E ELETRONICAS

Cada sala tera a preparacao de 01 (um) ponto de split.

Serd instalado infraestrutura para sistema de alarme contra intrusdo nas
unidades, com central na sala de administragéo.

Sera instalado circuito interno — CFTV — para monitoramento dos acessos
aos, térreo, pavimento intermediario, depdésitos, area de carga e descarga, além das
ruas em acessos a edificacdo, com central na sala de administracao.

Os eletrodutos serdo de PVC soldavel, rigidos e flexiveis, nas paredes. Os
eletrodutos serdo das marcas Cande, Corplastic, Fortilit ou similares. As instalagdes
deverdo satisfazer as prescricbes da ABNT, da EQUATORIAL, concessionaria local e
destas especificacdes e atender rigorosamente as determinacdes dos projetos.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
aprumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences. Todas as caixas e extremidades dos tubos serdo, antes da
concretagem e durante a construgcdo, convenientemente obstruidas, a fim de evitar a
penetragéo de detritos e umidade.

Devera ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuicéo
geral. A distribuicdo de quadros secundarios sera executada atendendo o previsto nos
projetos, assim como as suas ligacdes respectivas ao quadro geral por alimentadores.

4.13- LIMPEZA DA OBRA

Limpeza permanente da obra, incluindo remocdo de entulho, lavagem e
remocao de detritos. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais
objetos. Lavar com agua e detergente as superficies lavaveis. O servico de limpeza
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sera aceito a partir dos itens de controle: auséncia de sujeira, entulho e detritos em
grau satisfatério para um bom ambiente de trabalho na obra.

5.1- ACESSIBILIDADE

Nos pontos locados no projeto, deverdo ser instaladas rampas de
acesso para pessoas portadoras de deficiéncia. As rampas deveréo estar de acordo
com a NBR-9050 (Acessibilidade de Pessoas Portadores de Deficiéncias as
Edificacdes, Espaco, Mobiliario e Equipamentos Urbanos), conforme projeto de
locacéo e detalhe em anexo.

ApOs a cura, as rampas poderdo ou nao ser pintadas com uso de
representacdo do simbolo internacional de acesso.

DECLARACOES FINAIS

Quaisquer diferencas nas quantidades dos servicos propostos deverdo ser
imediatamente comunicadas ao setor de fiscalizacdo técnica da Prefeitura e demais
profissionais. Nas descricdes dos servicos presentes no projeto, memorial descritivo,
orcamento sintético, estdo inclusos todos os materiais e mao-de-obra necessarias
para o pleno acabamento e uso do equipamento publico; mesmo que tais materiais
ndo estejam inclusos no servico, sendo que o quantitativo descrito tera que ser
rigorosamente executado.

A guarda de materiais e ferramentas necessarias para a execucao da obra
sera de responsabilidade do executor.

Viana / MA, 16 de julho de 2025.
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