
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA EM VIANA-MA

LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

Item Descrição Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 1 0,00 0,00 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,00 0,00 %

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 0,00 0,00 %

 4 MOVIMENTO DE TERRA 1 0,00 0,00 %

 5 REFORÇO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 1 0,00 0,00 %

 6 RECUPERAÇÃO DE PISOS 1 0,00 0,00 %

 7 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS 1 0,00 0,00 %

 8 REPARO EM COBERTURA E FORRO 1 0,00 0,00 %

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMA DE 1 0,00 0,00 %

 10 TROCA DE ESQUADRIAS E GRADES DE PROTEÇÃO 1 0,00 0,00 %

 11 PINTURA 1 0,00 0,00 %

 12 REVISÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 0,00 0,00 %

 13 REVISÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 0,00 0,00 %

 14 REVISÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 0,00 0,00 %

 15 TROCA DE LOUÇAS, PEDRAS E METAIS 1 0,00 0,00 %

 16 REVISÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1 0,00 0,00 %

 17 RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO LIMÍTROFE 1 0,00 0,00 %

 18 SERVIÇOS ESPECÍFICOS 1 0,00 0,00 %

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 0,00 0,00 %

Total Geral

_______________________________________________________________

Planilha Orçamentária Resumida

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA EM VIANA-MA

LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor 

Unit

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H    1.850,00 0,00 0,00 0,00 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      801,34 0,00 0,00 0,00 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²      488,00 0,00 0,00 0,00 %

 2.3 S11703 ORSE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO(CARPINTARIA,CENTRAL DE 

ARMACAO,OFICINA)

m²      180,00 0,00 0,00 0,00 %

 3   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 0,00 0,00 %

 3.1   DEMOLIÇÕES ESTRUTURAS DE CONCRETO 0,00 0,00 %

 3.1.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³      220,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.1.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³        50,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.1.3  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³        15,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.2   DEMOLIÇÃO ALVENARIA E REVESTIMENTO 0,00 0,00 %

 3.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³      500,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.2.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²    4.120,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.2.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²    2.950,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.3   RETIRADA DE ESQUADRIAS 0,00 0,00 %

 3.3.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²      257,31 0,00 0,00 0,00 %

 3.3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²      202,23 0,00 0,00 0,00 %

 3.4   REVISÃO E RECUPERAÇÃO COBERTURA 0,00 0,00 %

 3.4.1  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²    1.225,30 0,00 0,00 0,00 %

 3.4.2 C2201 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA m²    2.752,60 0,00 0,00 0,00 %

 3.4.3  97640 SINAPI m²    1.313,20 0,00 0,00 0,00 %

Orçamento Sintético

0

  



 

 3.4.4  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²      386,28 0,00 0,00 0,00 %

 3.4.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²      262,24 0,00 0,00 0,00 %

 3.5   REMOÇÃO INSTALAÇÕES 0,00 0,00 %

 3.5.1  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR 

QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M    5.000,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.5.2  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN      168,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.5.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN      252,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.5.4  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M        94,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6   RETIRADA DE LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E BANCADAS 0,00 0,00 %

 3.6.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN        94,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6.4  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m²        30,00 0,00 0,00 0,00 %

 3.6.5  4715 ORSE Remoção de vidro temperado m²        19,86 0,00 0,00 0,00 %

 4   MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0,00 %

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³      250,25 0,00 0,00 0,00 %

 4.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³      120,20 0,00 0,00 0,00 %

 4.3  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³        58,59 0,00 0,00 0,00 %

 4.4  94327 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

m³        15,00 0,00 0,00 0,00 %

 4.5 SEINFRA C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO m³      555,20 0,00 0,00 0,00 %

 4.6  105562 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³        68,29 0,00 0,00 0,00 %

 4.7  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 

1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³        99,80 0,00 0,00 0,00 %

 4.8  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM    2.875,80 0,00 0,00 0,00 %

 5   REFORÇO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %

 5.1  102473 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³        50,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.2  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m²      140,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m²      135,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 5.4  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.5 	92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²      250,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG    1.000,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG    1.250,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.8 104109 SINAPI 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG    4.325,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.9 	96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG    1.800,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.10  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³        30,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³        40,20 0,00 0,00 0,00 %

 5.12 	103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³        25,20 0,00 0,00 0,00 %

 5.13  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm.

m²      110,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.14 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 

14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

m²      750,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.15 	90283 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_09/2021

m²        45,20 0,00 0,00 0,00 %

 5.16  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M        90,00 0,00 0,00 0,00 %

 5.17  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M        90,00 0,00 0,00 0,00 %

 6   RECUPERAÇÃO DE PISOS 0,00 0,00 %

 6.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³        50,20 0,00 0,00 0,00 %

 6.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²      333,20 0,00 0,00 0,00 %

 6.3  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²    1.050,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.4 97092 SINAPI 	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

kg    1.950,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 6.5 87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m²    2.653,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.6  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

m²      250,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.7  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

AF_02/2023_PE

m²    2.950,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.8 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_02/2023_PE

m²      300,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.9  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m²      650,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.10  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M      120,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.11  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.12  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.13  105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA 

NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN          5,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.14 101735 SINAPI 	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m²      260,00 0,00 0,00 0,00 %

 6.15 S09617	 ORSE Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), 

exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01

m²      510,00 0,00 0,00 0,00 %

 7   RECUPERAÇÃO DE PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS 0,00 0,00 %

 7.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²    2.102,00 0,00 0,00 0,00 %

 7.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m²      135,20 0,00 0,00 0,00 %

 7.3 	103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²      540,00 0,00 0,00 0,00 %

 7.4  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m²        38,71 0,00 0,00 0,00 %

 7.5 	C4496 SEINFRA DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²      720,00 0,00 0,00 0,00 %

 7.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²    4.521,20 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 7.7  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m²    4.521,20 0,00 0,00 0,00 %

 7.8  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m²    1.789,00 0,00 0,00 0,00 %

 7.9 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m²      125,00 0,00 0,00 0,00 %

 7.10 87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

m²      264,26 0,00 0,00 0,00 %

 7.11  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M      757,61 0,00 0,00 0,00 %

 7.12  104614 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²      285,20 0,00 0,00 0,00 %

 8   REPARO EM COBERTURA E FORRO 0,00 0,00 %

 8.1  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²    1.998,20 0,00 0,00 0,00 %

 8.2  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²    1.998,20 0,00 0,00 0,00 %

 8.3 92575 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²    1.050,20 0,00 0,00 0,00 %

 8.4  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²    1.856,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.5 96114 SINAPI 	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²      795,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.6 S07702	 SINAPI Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo gessolyne ou similar, instalado

m²      795,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.7  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M      195,20 0,00 0,00 0,00 %

 8.8  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M      150,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.9  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M      367,70 0,00 0,00 0,00 %

 8.10  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M      488,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.11  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²        38,71 0,00 0,00 0,00 %

 8.12  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²      448,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 8.13 C5216 SEINFRA 	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE 

COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA

kg    8.580,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.14 S12725 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m²      250,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.15 S12730 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento 

PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, 

Kingspan- Isoeste ou simila

m²    1.100,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.16 94223 SINAPI 	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

m²      100,00 0,00 0,00 0,00 %

 8.17  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m      367,70 0,00 0,00 0,00 %

 9   IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMA DE 0,00 0,00 %

 9.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²      200,00 0,00 0,00 0,00 %

 9.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m²      180,20 0,00 0,00 0,00 %

 9.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²      423,20 0,00 0,00 0,00 %

 9.4  2341 ORSE Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, 

p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

m²      368,00 0,00 0,00 0,00 %

 10   TROCA DE ESQUADRIAS E GRADES DE PROTEÇÃO 0,00 0,00 %

 10.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        50,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.3  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.4  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          8,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²        25,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.6  8553 ORSE Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8",  barras redondas 3/4" 

nasverticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02

m²      110,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.7  13296 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 

2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e 

trancas/ferrolho

un        10,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 10.8  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.9  102187 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.10  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m²        21,01 0,00 0,00 0,00 %

 10.11  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²      110,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.12 S10036	 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em 

vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 

11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)

m²        65,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.13 C4727 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 

CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE 

PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²      150,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.14 102177	 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m²        73,00 0,00 0,00 0,00 %

 10.15 S08821 ORSE Fechamento com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais 

de 3/4" x 1/8"

m²      315,00 0,00 0,00 0,00 %

 11   PINTURA 0,00 0,00 %

11.1  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²        50,20 0,00 0,00 0,00 %

11.2  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m²        50,20 0,00 0,00 0,00 %

11.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²  10.152,00 0,00 0,00 0,00 %

11.4 	95626 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m²  10.152,00 0,00 0,00 0,00 %

11.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²  10.152,00 0,00 0,00 0,00 %

11.6 88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, 

DUAS CORES. AF_03/2024

m²    2.950,00 0,00 0,00 0,00 %

11.7  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²      260,46 0,00 0,00 0,00 %

11.8  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m²      990,20 0,00 0,00 0,00 %

11.9  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m²    1.033,20 0,00 0,00 0,00 %

  



 

11.10  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 

= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M    1.150,00 0,00 0,00 0,00 %

11.11  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M    1.427,95 0,00 0,00 0,00 %

 12   REVISÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 0,00 0,00 %

 12.1  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un        25,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un        25,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.3  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un        25,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.4  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt        25,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.5 98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.6 98065 SINAPI 	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.7 98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.8  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN        21,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.9  6404 ORSE Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas m        84,04 0,00 0,00 0,00 %

 12.10  12637 ORSE Limpeza de fossa até 5m3 un        17,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.11  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M      200,20 0,00 0,00 0,00 %

 12.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M        94,55 0,00 0,00 0,00 %

 12.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M      139,81 0,00 0,00 0,00 %

 12.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M      350,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.15  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN        32,00 0,00 0,00 0,00 %

 12.16  12636 ORSE Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa un        32,00 0,00 0,00 0,00 %

 13   REVISÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 0,00 0,00 %

 13.1  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un        50,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M      252,13 0,00 0,00 0,00 %

 13.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M      378,20 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 13.4  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M      378,20 0,00 0,00 0,00 %

 13.5  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M      126,07 0,00 0,00 0,00 %

 13.6  1448 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 

litros

un        16,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.7  1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 

litros

un        12,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.8  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        18,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        84,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.10  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        52,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.11  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        52,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.12  10308 ORSE Limpeza de reservatório m³      133,34 0,00 0,00 0,00 %

 13.13  89349 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        16,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.14  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        18,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.15  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.16  052019 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS COM TAMPA UN          2,00 0,00 0,00 0,00 %

 13.17  13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água elevada 

em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive fundação. 

Inclusive caixa d'agua.

Un          3,00 0,00 0,00 0,00 %

 14   REVISÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 %

14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN        47,00 0,00 0,00 0,00 %

14.2  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        63,00 0,00 0,00 0,00 %

14.3  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        52,00 0,00 0,00 0,00 %

14.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        63,00 0,00 0,00 0,00 %

14.5  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

14.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN      147,00 0,00 0,00 0,00 %

14.7 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

14.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        18,00 0,00 0,00 0,00 %

14.9  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN      120,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

14.10 S00672 ORSE LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1x32W COMPLETA UN      150,00 0,00 0,00 0,00 %

14.11  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN      178,00 0,00 0,00 0,00 %

14.12  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M    7.856,00 0,00 0,00 0,00 %

14.13  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M    3.526,00 0,00 0,00 0,00 %

14.14  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M    1.850,20 0,00 0,00 0,00 %

14.15  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      350,20 0,00 0,00 0,00 %

14.16  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M      210,11 0,00 0,00 0,00 %

14.17 S07138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M    5.213,00 0,00 0,00 0,00 %

14.18  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

14.19  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

14.20  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

14.21  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

14.22  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un        27,00 0,00 0,00 0,00 %

14.23  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M    1.850,00 0,00 0,00 0,00 %

14.24  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M      785,20 0,00 0,00 0,00 %

14.25 C1155 SEINFRA 	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm M    1.150,00 0,00 0,00 0,00 %

14.26  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN        21,00 0,00 0,00 0,00 %

14.27  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

14.28  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M      131,32 0,00 0,00 0,00 %

14.29  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un        26,00 0,00 0,00 0,00 %

14.30  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M      172,94 0,00 0,00 0,00 %

14.31  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M      131,32 0,00 0,00 0,00 %

14.32  100621 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN          3,00 0,00 0,00 0,00 %

 15   TROCA DE LOUÇAS, PEDRAS E METAIS 0,00 0,00 %

  



 

15.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²        50,20 0,00 0,00 0,00 %

15.2  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        40,00 0,00 0,00 0,00 %

15.3  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

15.4  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        31,00 0,00 0,00 0,00 %

15.5  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        26,00 0,00 0,00 0,00 %

15.6  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        30,00 0,00 0,00 0,00 %

15.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        31,00 0,00 0,00 0,00 %

15.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN        40,00 0,00 0,00 0,00 %

15.9  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN        40,00 0,00 0,00 0,00 %

15.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

15.11  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

15.12  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        31,00 0,00 0,00 0,00 %

15.13  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN        20,00 0,00 0,00 0,00 %

15.14 	S07733 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox 

ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, 

fixado nas extremidades

M        50,00 0,00 0,00 0,00 %

15.15  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un        26,00 0,00 0,00 0,00 %

15.16  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

15.17  12070 ORSE Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado un        21,00 0,00 0,00 0,00 %

15.18  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M        80,20 0,00 0,00 0,00 %

15.19  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        25,00 0,00 0,00 0,00 %

15.20  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un        31,00 0,00 0,00 0,00 %

15.21  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        15,00 0,00 0,00 0,00 %

15.22 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN        30,00 0,00 0,00 0,00 %

15.23  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

  



 

 16   REVISÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 0,00 0,00 %

 16.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN        20,00 0,00 0,00 0,00 %

 16.2  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un        20,00 0,00 0,00 0,00 %

 16.3  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un      121,00 0,00 0,00 0,00 %

 17   RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO LIMÍTROFE 0,00 0,00 %

 17.1  2373 ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 

colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e 

inferior,chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar

m²      135,00 0,00 0,00 0,00 %

 17.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m²      245,00 0,00 0,00 0,00 %

 17.3 	98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

(INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

m²      250,00 0,00 0,00 0,00 %

 17.4 98523 SINAPI ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 

(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

m²      150,00 0,00 0,00 0,00 %

 18   SERVIÇOS ESPECÍFICOS 0,00 0,00 %

 18.1  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un        58,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.2  2387 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura m²        35,20 0,00 0,00 0,00 %

 18.3  21.03.151 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 

MM E ACABAMENTO EM PVDF

m²        45,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.4  13003 ORSE Cimentação anelar - poço com tubo de 14.3/4" e perfuração de 22", em pasta 

decimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega

m      425,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.5  13011 ORSE Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8" m        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.6  6266 ORSE Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 200mm m        60,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.7  11416 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C m      500,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.8 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

m²      750,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.9  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 

2,00 M . AF_07/2024

UN        42,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.10  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN        10,00 0,00 0,00 0,00 %

 18.11 S11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

UN        20,00 0,00 0,00 0,00 %

 19   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 %

 19.1  2450 ORSE LIMPEZA GERAL m²    3.000,00 0,00 0,00 0,00 %

0,00Total Geral
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL m2 1.321,00             

2

Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, 

trapezoidal, com preenchimento PIR Kingspan- 

Isoeste ou similar m2 550,00                



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA EM VIANA-MA

LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

0

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI H 1,00000000

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SINAPI H 1,00000000

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

SINAPI 1,00000000

Planilha Orçamentária Analítica

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

1.1. 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR COM BDI:

1.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

SINAPI M2 1,00000000

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,20830000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,37290000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS.

AF_01/2021

SINAPI M2 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

VALOR COM BDI:

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Serviço

VALOR COM BDI:

2.2. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,02640000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00660000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,22730000

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06800000

00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,00000000

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,

ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50

MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

SINAPI M2 0,58530000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,49200000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,73500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00610000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00199 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada

p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

ORSE m2 1,00000000

S00211 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com

vão de 8m a 10 m

ORSE un 0,03000000

S11702 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7

cm - Não inclui formas para juntas de concretagem

ORSE m2 1,00000000

S05103 Regularização Manual ORSE m2 1,00000000

S00234 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm ORSE m2 1,00000000

VALOR BDI (25.00%):

2.3. S11703 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24620000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,72650000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65740000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,27590000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,55860000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,06360000

VALOR COM BDI:

3.1.2. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.1.3. 97626 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

3.1.1. 104789 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35410000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,19570000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11510000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38720000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,23010000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10870000

3.2.1. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.3.1. 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

3.2.2. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.2.3. 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

  



 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30750000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28070000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,79360000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24870000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08790000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I2045 TELHA CERÂMICA COLONIAL SEINFRA UN 15,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

3.3.2. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.4.1. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.4.2. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

  



 

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02290000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06470000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03360000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09510000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11530000 23,31 2,68

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04080000 28,20 1,15

3,83

3,83

1,35

0,95

4,78

VALOR BDI (25.00%):

3.4.3. 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.4.4. 97641 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

3.4.5. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00620000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01760000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02050000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00760000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02150000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,00590000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01660000

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.5.2. 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

3.5.3. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.5.4. 97662 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

3.5.1. 104793 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01810000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05120000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14480000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40960000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,10560000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29860000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.6.3. 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

3.6.1. 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

3.6.2. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (UN)

VALOR COM BDI:

3.6.4. S08387 REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) (M2)

Encargos Complementares

  



 

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,15000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,15000000 19,13

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 14,67

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,35000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,35000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,35000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,35000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95576670

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

SINAPI CHI 0,00060000

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

4.2. 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário

VALOR ENCARGOS (112.73%):

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

3.6.5. S04715 REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00540000

  



 

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,09420000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88090000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

SINAPI CHI 0,00060000

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

SINAPI CHP 0,00540000

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

SINAPI CHP 0,19620000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,38890000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,78660000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

SINAPI CHI 0,00060000

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

SINAPI CHP 0,00540000

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,13390000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

4.3. 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

4.4. 94327 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,06410000

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80

M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - 

SINAPI CHP 0,04440000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 1,38890000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06050000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 1,70000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S11448 Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a

95% do pn

ORSE m3 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE 

SINAPI CHI 0,01545790

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE

DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00425700

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

SINAPI CHI 0,01394940

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Material:

VALOR:

4.6. 105562 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

4.5. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Material

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Serviço

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

  



 

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA 

SINAPI CHP 0,00576550

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO

VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHI 0,01499230

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO

VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO

10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.

AF_06/2017

SINAPI CHP 0,00472260

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01971500

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

SINAPI CHI 0,01380000

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

SINAPI CHP 0,01980000

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01050000

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128

HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00830000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00390000

VALOR:

Equipamento Custo Horário

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

4.8. 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horário

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

4.7. 100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 (M3)

  



 

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES,

PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,73130000

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,77560000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,84130000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 215,70580000

00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI M3 0,59920000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,50690000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39080000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

SINAPI CHI 0,19800000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

SINAPI CHP 0,04900000

Equipamento Custo Horário

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.1. 102473 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.2. 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01670000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,24400000

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,09500000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X

11)

SINAPI KG 0,05300000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,02700000

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,20800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,55200000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,35500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

SINAPI CHI 0,25500000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,06300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO,

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SINAPI M2 1,33600000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,30800000

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 9,23700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25000000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,18000000

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.3. 92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,54300000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

SINAPI CHP 0,13500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01670000

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,00900000

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,07300000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X

11)

SINAPI KG 0,04700000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 6,95500000

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,36400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,17000000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,60000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01000000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X

11)

SINAPI KG 0,04900000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Material

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.5. 92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.4. 96532 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Material

TOTAL Material:

  



 

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,47400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20500000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,12000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM

MADEIRA. AF_09/2020

SINAPI M 1,81600000

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,62600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,31700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02500000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.6. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Serviço

VALOR:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,54300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02650000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16250000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000

Serviço

VALOR:

TOTAL Material:

5.7. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.8. 104109 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,02500000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,85600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07500000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,10100000

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,34000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,42500000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,88200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR COM BDI:

5.9. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.10. 96555 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR:

Serviço

Serviço

VALOR BDI (25.00%):

  



 

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,16000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SINAPI M3 1,10300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,45900000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,47700000

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM,

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,80600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR COM BDI:

5.12. 103683 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

5.11. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

VALOR:

VALOR COM BDI:

Equipamento Custo Horário

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

  



 

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA

C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SINAPI M3 1,10300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 2,28600000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,85700000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,07400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,44000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,88000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem

transporte)

ORSE m3 0,04900000

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 15,00000000

I03746S Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso,

unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem

colocacao)

ORSE m2 1,00000000

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m

(angelim, louro)

ORSE m 1,71000000

I06995 Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m ORSE m 0,97000000

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,

sem frete

ORSE m3 0,01100000

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor,

sem frete

ORSE m3 0,03300000

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,03000000

I10567S Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao

- bruta

ORSE m 0,56000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,44000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,88000000

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

5.13. S04254 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

ORSE kg 1,89000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034564 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14

MPA (NBR 6136)

SINAPI UN 15,19000000

00038599 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK

14 MPA (NBR 6136)

SINAPI UN 1,27000000

00038592 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM,

FBK 14 MPA (NBR 6136)

SINAPI UN 1,52000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88626 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 

SINAPI M3 0,01870000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,47690000

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 1,07710000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

5.15. 90283 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

Material

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

5.14. 89480 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

00000132 ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR

DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

SINAPI L 0,88490000

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,63330000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 422,21660000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,59110000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,55400000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45420000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00900000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,03200000

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,10400000

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

5.16. 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00900000

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM,

COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27400000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,03200000

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

AF_06/2022

SINAPI KG 0,79000000

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,07600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

SINAPI CHI 0,71880000

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

SINAPI CHP 0,76230000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,82690000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 212,01940000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,57820000

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

5.17. 105029 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

Serviço

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR COM BDI:

6.1. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário

Material

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,48110000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00170000

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,25000000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20000000

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,08160000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13010000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18820000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31830000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,09850000

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

6.2. 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17

X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

SINAPI M 1,67000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,41800000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,05300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SINAPI KG 0,01100000

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11

KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,

ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 0,39200000

00042407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM,

DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM,

DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM

SINAPI M 0,32200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00800000

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02400000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

6.3. 101749 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

6.4. 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,61600000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,05300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHI 0,07590000

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI CHP 0,02540000

95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO

450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO.

AF_05/2023

SINAPI CHI 0,21640000

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO

450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO.

AF_05/2023

SINAPI CHP 0,09030000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00041967 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO SINAPI L 0,01250000

00044528 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB -

40

SINAPI KG 10,00000000

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/

GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU

BRANCO

SINAPI KG 20,00000000

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17

X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)

SINAPI M 1,67000000

6.5. 87767 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

6.6. 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

  



 

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,04000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,09560000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49720000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 9,13250000

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,11360000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,18800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,80640000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20680000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000

00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE

6400 CM2

SINAPI M2 1,08640000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,80380000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20640000

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

6.8. 87262 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

6.7. 87249 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

Material

VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM,

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,12780000

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

SINAPI CHP 0,00380000

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,12610000

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF),

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00550000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,05680000

00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELE

PIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA,

COR NATURAL

SINAPI M2 1,00410000

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00980000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

6.10. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

(M)

Material

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

6.9. 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (M2)

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00660000

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1

M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 1,00500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00180000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00990000

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA

C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,05630000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,20000000

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,12500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39910000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39910000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

6.12. 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (M)

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:Serviço

6.11. 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Material

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 1,21500000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,24000000

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

SINAPI M2 0,25000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43700000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,02700000

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,03669600

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 7,48000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60400000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,20800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,66502460

104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE

CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

SINAPI M2 0,48000000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

6.13. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 (UN)

Material

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00160000

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 5,93000000

00044396 COLA BRANCA BASE PVA SINAPI KG 0,17500000

00004794 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E =

15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO

SINAPI M2 1,06000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75350000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I09937 Piso vinílico, dim. 18,4 x 95 cm, e = 3mm, ref. Ambienta

rústico da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação

ORSE m2 1,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X

A X C)

SINAPI UN 37,74000000

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00690000

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, 

SINAPI M 0,58000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,20000000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

6.15. S09617 PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 01 (M2)

Material

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

6.14. 101735 PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

7.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

  



 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01050000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16

FUROS *50 X 50 X 7* CM

SINAPI UN 3,95000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,05500000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,02800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,01000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE

VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X

A X C)

SINAPI UN 56,62000000

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,01930000

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,

(C X L) *50 X 12* CM

SINAPI M 0,80500000

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

7.3. 103335 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

VALOR BDI (25.00%):

7.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Material

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,32000000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,16000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

SINAPI M3 0,01830000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI

DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 1,31600000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

SINAPI CHP 0,08900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000131 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,

BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)

SINAPI KG 0,53000000

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E SINAPI KG 0,97000000

00044476 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS 

SINAPI M2 1,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,40500000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70200000

VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

7.4. 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

7.5. C4496 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Serviço

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I8321 DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/

REVESTIMENTO (MONTADA)

SEINFRA M2 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

SINAPI M2 0,13880000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

SINAPI M3 0,03140000

TOTAL Material:

Material

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

7.6. 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

7.7. 104217 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR 

ANDAIME. AF_08/2022 (M2)
Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,29000000

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,07250000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,64880000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30040000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E SINAPI KG 7,73000000

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E

PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM

MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

SINAPI M2 1,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,15600000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57800000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

7.8. 87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

7.9. 87244 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 (M2)

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

7.10. 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

Material

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 9,13000000

00045190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR,

ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE

6400 CM2

SINAPI M2 1,13264000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,14100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,11360000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 0,63920000

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU

IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 0,12250000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,09200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07260000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02860000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 4,91000000

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,42200000

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,08130000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

7.12. 104614 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

7.11. 88648 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,80900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

SINAPI CHI 0,05160000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

SINAPI CHP 0,03720000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO

COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A

50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

SINAPI MIL 0,02750000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52100000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHI 0,05710000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

SINAPI CHP 0,04120000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,33600000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.1. 94204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

8.2. 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

  



 

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,57300000

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,73500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40200000

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

SINAPI CHI 0,00940000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00670000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040424 CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE

ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

SINAPI KG 0,20000000

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM

X 19 MM

SINAPI CENTO 0,06000000

00040839 PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO,

DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

SINAPI CENTO 0,00500000

00040535 PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO

LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)

SINAPI KG 2,60800000

00040664 PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM,

E = 0,8 MM

SINAPI KG 1,72100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14200000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.3. 92575 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU

8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM

(0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,03700000

00036238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM,

ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M 

SINAPI M2 1,03630000

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA

E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 

SINAPI UN 2,21340000

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM

X 19 MM

SINAPI CENTO 0,01230000

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA

SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

SINAPI CENTO 0,03360000

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL

TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA

ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X 

SINAPI M 3,54700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,60000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU

8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM

(0,0713 KG/M)

SINAPI KG 0,03700000

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 1,42760000

00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE

GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

SINAPI KG 0,69260000

00039435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA

TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

SINAPI UN 9,64690000

VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

8.4. 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

8.5. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA

E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13

MM

SINAPI UN 1,22670000

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM

X 19 MM

SINAPI CENTO 0,01230000

00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL

TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

SINAPI UN 1,22670000

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA

ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X

H), COMPRIMENTO 3 M

SINAPI M 3,54700000

00039413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST),

COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

SINAPI M2 1,08380000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,47860000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47860000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11332 Forro de gesso acartonado, acabamento em filme PVC, placa

625 x 625mm e perfil T, padrão linho, marca MOD-LINE ou

similar, instalado

ORSE m² 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

SINAPI CHI 0,00870000

VALOR ENCARGOS:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.7. 94220 CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

8.6. S10652 FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO (M2)

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00630000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040742 CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE

TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

SINAPI UN 3,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87337 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO

HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01170000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00040784 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24,

CORTE 100 CM

SINAPI M 1,05000000

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02500000

00005104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X

8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

SINAPI KG 0,00490000

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,16100000

00013388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 SINAPI KG 0,18000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.8. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:Serviço

TOTAL Serviço:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Material:

  



 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63300000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA 

SINAPI UN 1,33000000

00001113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA

NUM 26, CORTE 33 CM

SINAPI M 1,15000000

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,09200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHI 0,01830000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,01320000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA

ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

SINAPI UN 0,33000000

00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA

PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA

DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

SINAPI UN 0,22000000

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.9. 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

8.10. 100434 CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Material

  



 

00012618 CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E

170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL

PREDIAL

SINAPI UN 0,35000000

00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E

170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

SINAPI UN 0,22000000

00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA

SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")

SINAPI UN 3,00000000

00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO,

DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA 

SINAPI UN 1,55000000

00012627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA

ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL

SINAPI UN 0,44000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00730000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00530000

8.11. 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

8.12. 94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019 (M2)
Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA

PVC - CONICAS)

SINAPI CJ 1,26000000

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,

5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

SINAPI UN 1,26000000

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X

1,10 M (SEM AMIANTO)

SINAPI M2 1,35700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16600000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0633 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHI) SEINFRA H 0,00500000

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) SEINFRA H 0,00070000

I0637 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHI) SEINFRA H 0,00030000

I0751 MÁQUINA P/JATEAMENTO (CHP) SEINFRA H 0,00010000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0035 AGUARRÁS MINERAL SEINFRA L 0,00450000

G0470 CANTONEIRA EM AÇO ABAS IGUAIS " L" 1 1/2" x 1 1/2"

ESPESSURA DE 3/16" PESO NOMINAL 2,68KG/M

SEINFRA KG 0,51670000

I9530 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 1/2" ( 12,50MM - 98,00

KG/M2)

SEINFRA KG 0,00640000

I7480 CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9,5MM - 74,48

KG/M2)

SEINFRA KG 0,00180000

I1061 ELETRODOS SEINFRA KG 0,00180000

I13304 GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO,

PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) - SACA DE 25KG

SEINFRA UN 0,00130000

I13303 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 SEINFRA KG 0,56600000

I2293 ZARCÃO SEINFRA L 0,01510000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

8.13. C5216 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA (KG)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR COM BDI:

Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0037 AJUDANTE SEINFRA H 0,00080000

I1278 JATISTA SEINFRA H 0,00040000

I1530 MONTADOR SEINFRA H 0,23700000

I2395 PINTOR SEINFRA H 0,00040000

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,00040000

I1879 SOLDADOR SEINFRA H 0,00500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,30000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07696 Massa 3M p/calafetação ORSE kg 0,00400000

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110

mm, para fixacao de telha em madeira

ORSE un 1,00000000

I13479 Telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada,

TP40 - 0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar

ORSE m² 1,06000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,30000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,22000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

8.14. S12725 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

8.15. S12730 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, DUPLA, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 30MM, FSUP.=NÃO PINTADA, FINF.=FILME ALUM. BCO, TP40 - 2 X 0,43MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILA (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07696 Massa 3M p/calafetação ORSE kg 0,00400000

I04299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 110

mm, para fixacao de telha em madeira

ORSE un 1,00000000

I13493 Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com

preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme

Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila

ORSE m² 1,06000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 0,22000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,22000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHI 0,00260000

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM

MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.

AF_03/2016

SINAPI CHP 0,00180000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA 

SINAPI CJ 4,20000000

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO

1100 MM (SEM AMIANTO)

SINAPI UN 1,02900000

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA,

5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

SINAPI UN 4,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06000000

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

8.16. 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00081 Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm ORSE kg 0,80000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrutura

ORSE m3 0,01000000

S11640 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de

10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

ORSE m2 0,35000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043147 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA

MONOCOMPONENTE

SINAPI KG 1,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12860000

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,57030000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004226 GAS DE COZINHA - GLP SINAPI KG 0,52000000

00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM,

TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

SINAPI M2 1,13190000

00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM,

TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

SINAPI M2 1,13190000

00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

SINAPI L 0,58720000

Mão de Obra com Encargos Complementares

8.17. S08637 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (M)

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

9.1. 98554 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material

VALOR COM BDI:

9.2. 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,33480000

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,48490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E 

SINAPI KG 3,46150000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13620000

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60390000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10601 Encargos Complementares - Impermeabilizador ORSE h 1,10000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01111 Igolflex branco ORSE l 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I12873S Impermeabilizador (horista) ORSE h 1,10000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,60000000

VALOR BDI (25.00%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

9.3. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

9.4. S02341 IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS (M2)

Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Encargos 

Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI M 10,20000000

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

SINAPI UN 1,00000000

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

SINAPI UN 1,00000000

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

SINAPI M 10,00000000

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI M 9,60000000

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

10.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

10.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

VALOR COM BDI:

10.3. 90841 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

  



 

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

90831 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

SINAPI M 9,80000000

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM

ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO

DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X

65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,81660000

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 6,85040000

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI

HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000

TOTAL Serviço:

VALOR:

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

10.4. 90842 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço

VALOR COM BDI:

10.5. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,88290000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de

Equipamento Leve

ORSE h 6,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00546S Barra de aco chata, retangular (qualquer bitola) ORSE kg 5,44000000

I00559S Barra de aco chato, retangular, 50,8 mm x 6,35 mm (l x e),

2,53 kg/m

ORSE m 1,18000000

I03359 Barra redonda de aço mecanico laminado 3/4" (2,24 kg/m) ORSE kg 16,35000000

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 2,88000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06110S Serralheiro (horista) ORSE h 6,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e

adensado

ORSE m3 0,00750000

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

10.6. S08553 GRADE EM FERRO, C/ QUADRO EM BARRA CHATA 2" X 3/8", BARRAS REDONDAS 3/4" NAS VERTICAIS, BARRAS CHATAS 2" X 1/4" NAS HORIZONTAIS - REV. 02 (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de

Equipamento Leve

ORSE h 11,05000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 12,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I08806 Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) ORSE kg 17,19000000

I00261 Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) ORSE m 2,11000000

I40425S Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm

(49,85 kg/m2)

ORSE kg 1,10000000

I11002S Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm ORSE kg 1,45000000

I07504 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) ORSE kg 31,45000000

I10935S Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular /

losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm,

malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

ORSE m2 2,84000000

I21013S Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"),

e = 3,00 mm, *4,40* kg/m (nbr 5580)

ORSE m 14,91000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000

I06110S Serralheiro (horista) ORSE h 11,05000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 12,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S08495 Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e

pino aço 1/2" (exceto mão de obra)

ORSE un 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX

(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC

(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 

SINAPI CJ 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

10.7. S13296 PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,00 X 2,10M, TELA MALHA REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO (UN)

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

10.8. 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00200000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00044119 JOGO DE FERRAGENS PARA PORTA DE CORRER, UMA FOLHA,

COMPOSTA POR TRILHO SUPERIOR, GUIA, ROLDANAS,

BATEDORES, FECHADURA, CONTRA-FECHADURA E PUXADOR

SINAPI CJ 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 19,20000000

00034713 PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER,

E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)

SINAPI M2 3,78000000

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 0,32200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,62100000

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,72700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X

65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,72000000

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

SINAPI M 2,20200000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

10.9. 102187 PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

Geral

TOTAL Geral:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

10.10. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material

  



 

00004922 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS

COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

SINAPI M2 1,00000000

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

SINAPI 310ML 0,06370000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28200000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034381 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X

L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5

CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPI UN 2,08330000

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA

CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO

* 32 * MM

SINAPI UN 24,40000000

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPI UN 1,16875000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,01041390

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50520690

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I10493 Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha

Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo

medindo 8,30x6,87m,c/06 mod.vertical e 11 mod.horiz. e 05

janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)

ORSE m2 1,00000000

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

10.11. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

10.12. S10036 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 3+3 PRATA REFLETIVO MEDINDO 8,30X6,87M,C/06 MODULOS VERTICAL E 11 MODULOS HORIZONTAL. 

E 05 JANELAS MAXI MAR (OBRA:SUP.REG.TRABALHO) (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I9048 FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU

BRANCA

SEINFRA UN 1,20000000

I9041 PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -

FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE

PINTURA ELETROSTÁTICA, NAS CORES VERDE OU BRANCA

SEINFRA UN 0,40000000

I9047 POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER,

NAS CORES VERDE OU BRANCA (H=2,00M - COM TAMPA)

CHUMBADO

SEINFRA UN 0,40000000

I9049 SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL

NYLOFOR

SEINFRA M2 1,53000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 1,91300000

00039432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA

REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

SINAPI M 2,60500000

00034360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO SINAPI KG 0,83900000

00020259 PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA

ESQUADRIAS

SINAPI M 2,97500000

00010497 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO,

ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) -

COLOCADO

SINAPI M2 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,47300000

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,51500000

VALOR COM BDI:

10.14. 102177 INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

10.13. C4727 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR 

PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

VALOR ENCARGOS:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000

S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de

Equipamento Leve

ORSE h 1,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,70000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem

transporte)

ORSE m3 0,00900000

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,80000000

I10997S Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 1,48000000

I04222 Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 3/4" x 1/8" (0,87 kg/m) ORSE m 4,00000000

I04986 Tela em ferro, padrão moeda, larg.: 0,50m ORSE m 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000

I06110S Serralheiro (horista) ORSE h 1,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,70000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02550000

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,25490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35590000

10.15. S08821 GRADE DE FERRO, COM TELA EM FERRO PADRÃO MOEDA E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8" (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR ENCARGOS (112.73%):

11.1. 100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

(M2)

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01100000

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,10980000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67790000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,20615000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28660000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04680000

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

11.2. 100722 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

11.3. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

11.4. 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120,

COR VERMELHA

SINAPI UN 0,08020000

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES

INTERNOS

SINAPI KG 1,33890000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36100000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12030000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,

USO INTERNO E EXTERNO

SINAPI KG 2,33933000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24170000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03950000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,01400000

00007311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO SINAPI L 0,14030000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

11.6. 88424 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

11.7. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Material:

11.5. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

  



 

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38050000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16000000

00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,53400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,06400000

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,01000000

00044072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO SINAPI L 0,20160000

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,32200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27500000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

11.8. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

11.9. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00005330 DILUENTE EPOXI SINAPI L 0,00300000

00012815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M SINAPI UN 0,04000000

00007304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,01600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000

I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000

I03519S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto

predial

ORSE un 3,00000000

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

12.1. S08342 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM (UN)

Encargos Complementares

Material

11.10. 102506 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

11.11. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

  



 

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha

ORSE un 0,20000000

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,02300000

I11658S Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto

predial

ORSE un 1,00000000

I09837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr

5688)

ORSE m 8,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,30000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000

I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000

I03518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto

predial

ORSE un 3,00000000

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha

ORSE un 0,20000000

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,02300000

I07097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto

predial

ORSE un 1,00000000

I09838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr

5688)

ORSE m 8,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,30000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

12.2. S01678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...) (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,65000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,65000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000

I03516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto

predial

ORSE un 3,00000000

I03517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para

esgoto predial secundario

ORSE un 3,00000000

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha

ORSE un 0,20000000

I01703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,06000000

I09835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr

5688)

ORSE m 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,65000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,65000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Encargos 

Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

12.3. S01679 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

12.4. S01683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) (PT)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:

Material

  



 

I00013S Estopa ORSE kg 0,05000000

I03520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto

predial

ORSE un 2,00000000

I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie

normal para esgoto predial

ORSE un 1,00000000

I09836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr

5688)

ORSE m 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,40000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

SINAPI CHI 0,40760000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

SINAPI CHP 0,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5

MPA (NBR 6136)

SINAPI UN 380,94380000

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR

6136)

SINAPI UN 69,30000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,03570000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,77700000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,08190000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,92400000

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,89800000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 73,57530000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 57,80920000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

12.5. 98087 TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário

Material

  



 

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 1,64640000

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,29690000

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO

DE 10,0 MM. AF_09/2021

SINAPI KG 8,14440000

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 53,14840000

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO

DE 10,0 MM. AF_09/2021

SINAPI KG 5,92320000

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 2,00220000

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

SINAPI M3 0,20300000

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

SINAPI M3 0,17930000

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,70000000

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,93100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

SINAPI CHI 1,70690000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. 

SINAPI CHP 0,83760000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043448 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS

SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO

DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M

SINAPI UN 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,03130000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,59600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:Serviço

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

12.6. 98065 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

SINAPI M3 0,02230000

97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,54800000

97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE

10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO

APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS

SINAPI M3 0,01540000

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,79420000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 1,41130000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

SINAPI CHP 0,69250000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5

MPA (NBR 6136)

SINAPI UN 150,99380000

00000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR

6136)

SINAPI UN 100,80000000

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,02650000

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 2,92290000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,57720000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06080000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,68640000

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 

SINAPI M 2,15280000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 37,58970000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 29,53480000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

12.7. 98090 FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

SINAPI M3 0,82840000

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,14650000

89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO

DE 10,0 MM. AF_09/2021

SINAPI KG 11,84640000

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - 

SINAPI KG 33,87720000

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO

DE 10,0 MM. AF_09/2021

SINAPI KG 3,94880000

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,27620000

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

SINAPI M3 0,29530000

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL.

AF_09/2021

SINAPI M3 0,11960000

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,84750000

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,

LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

SINAPI M3 0,56100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00270000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,05920000

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,00620000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,07040000

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,22080000

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X

A X C)

SINAPI UN 102,59700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,81270000

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Serviço:

Serviço

12.8. 98104 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,99570000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

SINAPI M3 0,08480000

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

SINAPI M3 0,01150000

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02230000

97733 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.

AF_03/2024

SINAPI M3 0,01320000

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,35000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,07500000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13425 Limpeza de fossa até 5m3 ORSE un 1,00000000

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Encargos 

Complementares:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

12.10. S12637 LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M3 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

12.9. S06404 DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS (M)

Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,44440000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38130000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38130000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01770000

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

12.13. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

12.11. 89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

12.12. 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31820000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000

00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL (NBR 5688)

SINAPI M 1,05490000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM

GRELHA REDONDA BRANCA

SINAPI UN 1,00000000

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO

COM 1000 CM3

SINAPI UN 0,00750000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16520000

12.15. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

12.14. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,33000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,66000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,33000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,66000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção

mecânica e transporte

ORSE m3 0,01100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000

I00013S Estopa ORSE kg 0,25000000

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha

ORSE un 1,00000000

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,13500000

I09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,83500000

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,75000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,10000000

Serviço

VALOR COM BDI:

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

12.16. S12636 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DA TAMPA (UN)

Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

13.1. S01200 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM (UN)

TOTAL Serviço:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,07650000

00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,32790000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,32790000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38000000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10560000

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

13.4. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

13.2. 89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

13.3. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45300000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00660000

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02820000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02820000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00095S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm

x 1/2", para caixa d'agua

ORSE un 1,00000000

I00096S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm

x 3/4", para caixa d'agua

ORSE un 2,00000000

I00098S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 40 mm

x 1 1/4", para caixa d'agua

ORSE un 1,00000000

I11868S Caixa d'agua / reservatorio em poliester reforcado com fibra de

vidro,1000 litros, com tampa

ORSE un 1,00000000

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

13.5. 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

13.6. S01448 CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 LITROS (UN)

Encargos Complementares

Material

TOTAL Encargos 

Complementares:

  



 

I03529S Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua

fria predial

ORSE un 2,00000000

I08877 Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007

m³/m)

ORSE m 3,00000000

I06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 1,00000000

I11829S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,

1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico

ORSE un 1,00000000

I09868S Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 1,60000000

I09874S Tubo pvc, soldavel, de 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 2,40000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 3,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 3,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 4,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00072S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1

1/2", para caixa d'agua

ORSE un 1,00000000

I00071S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 1",

para caixa d'agua

ORSE un 2,00000000

I00073S Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedacao, 3/4",

para caixa d'agua

ORSE un 1,00000000

I00462 Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou

similar)

ORSE un 1,00000000

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 6,70000000

I03482S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria

predial

ORSE un 2,00000000

I03878S Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE un 1,00000000

I03876S Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE un 2,00000000

I03884S Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE un 2,00000000

I01951 Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1") ORSE un 1,00000000

I11830S Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria,

3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico

ORSE un 1,00000000

I09862S Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial ORSE m 2,40000000

I09866S Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial ORSE m 1,60000000

Mão de Obra

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

13.7. S01430 CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 4,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrutura

ORSE m3 0,12000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00530000

00011830 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,

AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E 

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19040000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19040000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

13.8. 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

13.9. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18290000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,18290000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01320000

00006013 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25950000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25950000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11088 Limpeza de reservatório ORSE m3 1,00000000

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

13.12. S10308 LIMPEZA DE RESERVATÓRIO (M3)

Serviço

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

13.10. 89986 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

13.11. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000

00011752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA

1/2"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07190000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07190000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01060000

00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22120000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

13.13. 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

13.14. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

13.15. 103041 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material

  



 

00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,00840000

00006036 REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA

EXTERNA, DE 1/2"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07190000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07190000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

INS-369749 CAIXA DÁGUA 2.000 LITROS COM ACESSÓRIOS Composições UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 7,21000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00095S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm

x 1/2", para caixa d'agua

ORSE un 1,00000000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

13.16. VIANA - 001 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS COM TAMPA (UN)

Geral

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

13.17. S13530 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (1,80 X 2,10M) P/ SUPORTE DE CAIXA D´ÁGUA ELEVADA EM FIBRA DE VIDRO 3.000L (H=5.00M), CONFORME PROJETO. INCLUSIVE FUNDAÇÃO. INCLUSIVE CAIXA D'AGUA. (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

I00096S Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm

x 3/4", para caixa d'agua

ORSE un 3,00000000

I07588S Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v ORSE un 1,00000000

I00462 Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou

similar)

ORSE un 1,00000000

I06016S Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" ORSE un 2,00000000

I09859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 12,00000000

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial ORSE m 12,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 7,21000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 149,00000000

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 26,00000000

S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrutura

ORSE m3 2,15560000

S11486 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e

adensado na infraestrutura

ORSE m3 1,68000000

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª

categoria, profundidade até 1,50m

ORSE m3 1,15600000

S03091 Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou

estruturas c/ forma vertical, 01 uso

ORSE m3 23,18000000

S11244 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de

12mm, 02 usos, excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

ORSE m2 34,58000000

S00080 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm,

02 usos

ORSE m2 1,15000000

S96619S Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024

ORSE m2 1,01000000

S00050 Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive

execução de gabarito de madeira

ORSE m2 3,78000000

S00068 Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação

utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau

de compactação

ORSE m3 1,15600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,

BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS

SINAPI UN 1,00000000

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.1. 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

Mão de Obra

Serviço

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05515620

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17650000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

SINAPI UN 1,00000000

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 

SINAPI UN 1,00000000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.2. 92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.3. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.4. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2"

MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4",

PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22200000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA

E FENDA PHILLIPS

SINAPI UN 4,00000000

00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA

CONCESSIONARIA LOCAL)

SINAPI UN 1,00000000

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

14.7. 101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

Serviço

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.5. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Material:

14.6. 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,52330000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,52330000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00012039 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,

DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24

DISJUNTORES DIN, 100 A

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,53460000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,53460000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01440000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00038194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO

TRADICIONAL (BASE E27)

SINAPI UN 1,00000000

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05087500

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16280000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.8. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Serviço

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.9. 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Serviço:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01299 Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 1,00000000

I01351 Luminária (calha) p/ lâmpada fluorescente 1 x 32 w/tubular

LED 18w a 20w

ORSE un 1,00000000

I01908 Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada

fuorescente 1 x 32 w

ORSE un 1,00000000

I02052 Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente ORSE un 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00044792 LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA

*30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM 

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20132680

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64424570

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

14.11. 103788 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (UN)

Geral

TOTAL Geral:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.10. S00672 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA (UN)

TOTAL Encargos 

Complementares:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

2,5 MM2

SINAPI M 1,24340000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,02900000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

4 MM2

SINAPI M 1,24340000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03900000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

6 MM2

SINAPI M 1,24340000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.12. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.13. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.14. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,05100000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL

10 MM2

SINAPI M 1,24340000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,00940000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,07600000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO

NOMINAL 16 MM2

SINAPI M 1,02700000

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M

SINAPI UN 0,01000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,01300000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

14.15. 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

14.16. 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

  



 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,14000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I43130S Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14

bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

ORSE kg 0,10000000

I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,14000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,14000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034653 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),

MONOPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03520000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.17. S07138 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (M)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

14.18. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),

BIPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000

00001571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE

FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13250000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13250000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034616 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),

BIPOLAR, 6 - 32 A

SINAPI UN 1,00000000

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO

DE FIXACAO M5

SINAPI UN 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09520000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034686 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC),

MONOPOLAR, 40 - 50 A

SINAPI UN 1,00000000

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA

CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO 

SINAPI UN 1,00000000

Material

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

14.19. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.20. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.21. 93658 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13520000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14582 Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR

LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

SINAPI M 1,01700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13400000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.22. S13782 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 2P DR 2X40A/30MA (UN)

Encargos Complementares

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.23. 91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR

LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

SINAPI M 1,01700000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14900000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14900000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I1044 DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO

(100X100)MM

SEINFRA M 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 1,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE

COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA

DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,24840000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24840000

TOTAL Material:

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

14.26. 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

14.24. 91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.25. C1155 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM (M)

Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01780000

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,

TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP.

MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO

MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00870000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE

C - NBR 6136)

SINAPI UN 21,22530000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,98020000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34160000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, 

SINAPI M3 0,05750000

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01360000

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO

DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE

30KG/M³. AF_03/2024

SINAPI M3 0,04480000

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5

M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. 

SINAPI M3 0,08100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.27. 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 (UN)

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

Equipamento Custo Horário

14.28. 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material

  



 

00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1

1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR

15715)

SINAPI M 1,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06720000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01691 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 ORSE un 2,00000000

I13524 Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k,

Autovolt, marca G-light ou similar

ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002676 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20

MM

SINAPI M 1,05380000

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

14.30. 95726 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

14.29. S12808 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,06400000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO,

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4",

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

SINAPI M 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00002678 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25

MM

SINAPI M 1,05380000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12200000

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12200000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC

ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, 

SINAPI M 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTALEquipamento Custo Horário

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.31. 95727 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

14.32. 100621 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 (UN)

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

  



 

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,98652010

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA

6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE

MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,18010000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,00000000

00039746 CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA

POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA

SINAPI UN 4,00000000

00014163 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,

BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR

= *135* MM

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29609090

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33240910

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com

6m - 0,408 kg/m

ORSE m 0,60000000

I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,65000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,14000000

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

15.1. S10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR COM BDI:

TOTAL Mão de Obra:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA

SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E

ESPUDE

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM

FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00010426 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES

*54 X 44* CM (L X C)

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA

E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08660000

TOTAL Material:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.2. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

VALOR:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

15.3. 95472 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

15.4. 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

Serviço

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,46670000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65170000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),

DIMENSOES *40 X 30* CM

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA

E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 2,00000000

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,03040000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38700000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18860000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA

E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,94850000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29880000

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.5. 86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

15.6. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000

00036791 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,09600000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03030000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31620000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,31620000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09960000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (25.00%):

15.7. 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

VALOR COM BDI:

Material

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

15.8. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

15.9. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006142 CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA

SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E

ESPUDE

SINAPI UN 1,00000000

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03650000

00010432 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM

COMPLEMENTOS

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA 

SINAPI UN 2,00000000

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA

MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E

FECHAMENTO AUTOMATICO

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,00900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31790000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO,

70* CM X 45* CM

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA

E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 8,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,26470000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39850000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.10. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.11. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR ENCARGOS (112.73%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE

OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E 

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE

BACIA / VASO SANITARIO

SINAPI UN 1,00000000

00011786 BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA

BRANCA, (SEM ASSENTO)

SINAPI UN 1,00000000

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E

BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

SINAPI UN 2,00000000

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,49680000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34950000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.13. 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

VALOR COM BDI:

15.12. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

VALOR BDI (25.00%):

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

15.14. S07733 GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=2", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=2" COM CONEXÃO CURVA NAS EXTREMIDADES, COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,40M, FIXADO NAS EXTREMIDADES (M)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

I07309 Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes

flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas

extremidades, com acabamento polido, h=0,40m

ORSE m 1,00000000

I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm ORSE cj 6,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 1,00000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,34000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,34000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,30000000

I11762S Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico

plastico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 

ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,34000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,34000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM SINAPI UN 1,00000000

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Material:

Material

Mão de Obra

TOTAL Encargos 

Complementares:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR COM BDI:

15.16. 86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.15. S02082 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR (UN)

Encargos Complementares

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15250000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I12907 Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal

cromado

ORSE un 1,00000000

I00981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,50000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

SINAPI CHI 0,39800000

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

SINAPI CHP 0,02100000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00034747 PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15*

CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA

SINAPI M 1,04000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,41900000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000

VALOR COM BDI:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:

15.17. S12070 ESGUICHO TORNEIRA DE 1/2" PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL EM METAL CROMADO (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.18. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,00600000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000

00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA

COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR,

1/2" OU 3/4"

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11640000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03670000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO

I11680S Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro

simples

ORSE un 1,00000000

I07608S Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em

haste 1/2", agua fria

ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,40000000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.19. 86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.20. S02050 CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X

30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

86878 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X

1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00020269 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA,

SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

SINAPI UN 1,00000000

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,52710000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,84580000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26650000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00036207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,

DIAMETRO MINIMO 3 CM

SINAPI UN 1,00000000

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO

PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA

E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SINAPI UN 9,00000000

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.21. 86936 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.22. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

15.23. 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 1,42280000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44830000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,

COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA,

CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

SINAPI UN 2,00000000

00010889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS

CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45740000

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,45740000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I11927 Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20

x 20 cm

ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

16.1. 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

16.2. S12138 PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13660 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem,

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

ORSE kg 2,64000000

S00160 Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm -

Rev.06

ORSE m2 0,86700000

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço

t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim.

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

ORSE m3 0,10500000

S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento /

areia) - Revisado 08/2015

ORSE m2 1,73400000

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrura

ORSE m3 0,03300000

S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de

12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

ORSE m2 0,33000000

S02322 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta

mineral em pó (Hidracor ou similar)

ORSE m2 1,73400000

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3

cimento / areia / vedacit

ORSE m2 1,73400000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

16.3. S12895 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , ROTA DE FUGA (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

17.1. S02373 MURO EM ALVENARIA BLOCO CIMENTO, E=0,09M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, COLUNAS CONCRETO ARMADO FCK = 15,0 MPA CADA 3,00M, CINTAMENTO SUPERIOR E INFERIOR, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA C/ 

HIDRACOR OU SIMILAR (M2)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

17.2. 102363 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 

FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material

  



 

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)

OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI KG 0,07970000

00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A

2,50 MM

SINAPI KG 0,00250000

00007158 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /

LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =

2 M

SINAPI M2 1,02030000

00007698 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN

1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 0,87010000

00007696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN

2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

SINAPI M 0,61050000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97740000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,00450000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)

OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

SINAPI KG 0,05860000

00004107 MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10*

CM, H= *2,30* M

SINAPI UN 0,38460000

00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 2,20000000

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,08800000

00010937 TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC,

QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG),

BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M

SINAPI M2 1,92310000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12290000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12290000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

17.3. 98522 ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01450000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I14309 Tubo Metalon Galvanizado de 20x20 ch 20 ORSE m 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28750000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28750000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01200000

S11414 Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e

colocação

ORSE un 4,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,25000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I07550 Letras aço escovado 40 x 40cm ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,25000000

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

17.4. VIANA - 002 ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:
Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.1. S12045 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40 X 40CM - INSTALADO (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 3,00000000

S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 1,50000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01338S Chapa de laminado melaminico, liso brilhante, de 1,25 x 3,08

metros, espessura = 0,8 milimetros

ORSE m2 1,05000000

I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado

melaminico e outros

ORSE kg 0,10000000

I00632 Compensado resinado 20mm - Madeirit ou similar ORSE m2 1,21000000

I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor

vermelha

ORSE un 0,60000000

I01623 Moldura de madeira 10 x 1.5 cm ORSE m 4,00000000

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,20000000

I02424 Verniz poliuretano ORSE l 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01213S Carpinteiro de formas para concreto (horista) ORSE h 3,00000000

I04783S Pintor (horista) ORSE h 1,50000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S.03.000.026616 Cantoneira em alumínio SP Obras KG 2,4835

F.08.000.024103 Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow

Corning 791 ou equivalente

SP Obras bg 2,1250

E.03.000.026653 Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio

carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm -

com arruela de vedação

SP Obras UN 6,2725

E.08.000.026210 Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm,

acabamento em PVDF, uso externo/interno

SP Obras M2 1,3000

E.03.000.026771 Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm,

diâmetro nominal de 3 mm

SP Obras KG 1,5054

F.08.000.062020 Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de

dilatação

SP Obras M 1,2750

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.2. S02387 QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA (M2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.3. 21.03.151 REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF (M2)

Material

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

B.01.000.010145 Ajudante serralheiro SP Obras H 10,0699

B.01.000.010144 Serralheiro SP Obras H 2,5175

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I00124S Aditivo acelerador de pega e endurecimento para argamassas e

concretos, liquido e isento de cloretos

ORSE l 1,15500000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,50000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento

50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção

mecânica e transporte

ORSE m3 0,58370000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I13746 Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8" ORSE m 1,00000000

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.4. S13003 CIMENTAÇÃO ANELAR - POÇO COM TUBO DE 14.3/4" E PERFURAÇÃO DE 22", EM PASTA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA (M)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.5. S13011 DESCIDA DE REVESTIMENTO (TUBOS/FILTROS GEOMECÂNICO) DIAM. 8" (M)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO

I05092 Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 200mm ORSE m 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,17000000

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,17000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I03814 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C ORSE m 1,02000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 0,17000000

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,17000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00003322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM

PLACAS, SEM PLANTIO

SINAPI M2 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02770000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13860000

18.6. S06266 REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 200MM (M)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS:

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.7. S11416 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 25MM², 1KV / 90º C (M)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.8. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.9. 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 (UN)

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00000358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA

SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, H= *1* M

SINAPI UN 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21170000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05840000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,

COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

SINAPI CHI 0,25850000

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI CHP 0,07680000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*,

FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA

DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE -

ATI

SINAPI UN 1,00000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

SINAPI M3 0,00120000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00160000

102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021

SINAPI M3 0,02220000

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com 

Encargos Complementares:VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

18.10. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo 

Horário:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

  



 

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I12736 Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com

logomarca e moldura

ORSE un 1,00000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I04750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,60000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I01997 Sabão em pó ORSE kg 0,00500000

I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,05000000

FONTE UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

I06111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,10000000

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

18.11. S11986 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM,COM LOGOMARCA E MOLDURA (UN)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos 

Complementares:
Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR ENCARGOS (112.73%):

VALOR BDI (25.00%):

VALOR COM BDI:

19.1. S02450 LIMPEZA GERAL (M2)

Encargos Complementares

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA EM VIANA-MA

LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

0

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 8.15 S12730 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento 

PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, 

Kingspan- Isoeste ou simila

m²     1.100,00 

 7.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²     2.102,00 

 6.7  87249 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. 

m²     2.950,00 

 7.7  104217 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

m²     4.521,20 

 6.5 87767 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m²     2.653,00 

11.5  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²   10.152,00 

11.4 	95626 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

m²   10.152,00 

 3.4.2 C2201 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA m²     2.752,60 

 8.2  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²     1.998,20 

 8.13 C5216 SEINFRA 	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE 

kg     8.580,00 

 18.4  13003 ORSE Cimentação anelar - poço com tubo de 14.3/4" e perfuração de 22", em pasta 

decimento e areia traço 1:3 com aditivo acelerador de pega

m        425,00 

 8.4  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²     1.856,00 

 7.8  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m²     1.789,00 

 10.14 102177	 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021_PS

m²          73,00 

Curva ABC de Serviços

  



 

 5.14 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m²        750,00 

 6.15 S09617	 ORSE Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), 

exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01

m²        510,00 

 10.12 S10036	 ORSE Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em 

vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 

m²          65,00 

 12.5 98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 

105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN          10,00 

 8.1  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS 

DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²     1.998,20 

 10.15 S08821 ORSE Fechamento com tela em ferro padrão moeda e cantoneira em "L" de abas iguais 

de 3/4" x 1/8"

m²        315,00 

 6.14 101735 SINAPI 	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m²        260,00 

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H        801,34 

14.25 C1155 SEINFRA 	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm M     1.150,00 

11.6 88424 SINAPI m²     2.950,00 

 7.5 	C4496 SEINFRA DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²        720,00 

 10.6  8553 ORSE Grade em ferro, c/ quadro em barra chata 2" x 3/8",  barras redondas 3/4" 

nasverticais, barras chatas 2" x 1/4" nas horizontais - Rev. 02

m²        110,00 

 12.7 98090 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 

L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN          10,00 

 12.6 98065 SINAPI 	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN          10,00 

 7.3 	103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m²        540,00 

 10.11  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²        110,00 

 8.6 S07702	 SINAPI Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, 

modelo gessolyne ou similar, instalado

m²        795,00 

 5.8 104109 SINAPI 	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

KG     4.325,00 

 3.2.3  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²     2.950,00 

  



 

 8.5 96114 SINAPI 	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²        795,00 

 8.10  100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO 

CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO 

CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M        488,00 

 10.2 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          60,00 

 4.5 SEINFRA C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO m³        555,20 

 8.3 92575 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²     1.050,20 

 6.3  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²     1.050,00 

 10.1 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          50,00 

14.17 S07138 ORSE Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 M     5.213,00 

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     1.850,00 

 8.14 S12725 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 

0,65mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m²        250,00 

11.9  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m²     1.033,20 

 6.9  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m²        650,00 

 5.5 	92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²        250,00 

 3.2.2  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²     4.120,00 

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²        488,00 

 3.1.1  104789 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³        220,00 

 6.8 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 

M². AF_02/2023_PE

m²        300,00 

 10.13 C4727 SEINFRA CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 

CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO 

DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU 

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²        150,00 

 7.10 87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². 

AF_02/2023_PE

m²        264,26 

  



 

 7.9 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 

PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 

AF_02/2023

m²        125,00 

 17.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

m²        245,00 

14.12  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M     7.856,00 

 5.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³          40,20 

 17.1  2373 ORSE Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 

colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e 

inferior,chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar

m²        135,00 

 17.3 	98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018

m²        250,00 

 18.3  21.03.151 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 

MM E ACABAMENTO EM PVDF

m²          45,00 

11.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m²   10.152,00 

 9.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 

m²        180,20 

 7.4  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

m²          38,71 

 2.3 S11703 ORSE BARRACÃO ABERTO PARA APOIO A PRODUÇÃO(CARPINTARIA,CENTRAL DE 

ARMACAO,OFICINA)

m²        180,00 

 5.12 	103683 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 

LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³          25,20 

15.14 	S07733 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox 

ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, 

fixado nas extremidades

M          50,00 

 8.12  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²        448,00 

 5.9 	96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG     1.800,00 

 7.2  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m²        135,20 

 13.17  13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água 

elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive 

fundação. Inclusive caixa d'agua.

Un           3,00 

 7.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

m²     4.521,20 

  



 

 6.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²        333,20 

 3.2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³        500,00 

11.8  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m²        990,20 

 5.1  102473 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

m³          50,00 

 5.15 	90283 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,8:2,1:0,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_09/2021

m²          45,20 

14.13  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M     3.526,00 

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m²          60,00 

 6.6  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

m²        250,00 

15.1  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m²          50,20 

 18.11 S11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

UN          20,00 

15.2  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          40,00 

 5.3  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m²        135,00 

 5.2  96530 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m²        140,00 

 5.10  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

m³          30,00 

 18.6  6266 ORSE Revestimento Filtro PVC - Geomecânico Reforçado DN 200mm m          60,00 

 6.4 97092 SINAPI 	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

kg     1.950,00 

 7.12  104614 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA 

m²        285,20 

 10.7  13296 ORSE Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 1,00 x 

2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e 

trancas/ferrolho

un          10,00 

 4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³        250,25 

 6.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³          50,20 

  



 

 10.9  102187 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, 

ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

UN          15,00 

 10.5  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m²          25,00 

14.23  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

M     1.850,00 

 5.13  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm.

m²        110,00 

 8.8  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M        150,00 

 9.4  2341 ORSE Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, 

p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

m²        368,00 

14.14  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M     1.850,20 

 13.7  1430 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 

litros

un          12,00 

 8.17  8637 ORSE Chapim de concreto pré-moldado m        367,70 

15.11  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          15,00 

 18.8 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m²        750,00 

 18.7  11416 ORSE Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C m        500,00 

 10.3  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          15,00 

 13.6  1448 ORSE Caixa d´água em fibra de vidro  - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 

litros

un          16,00 

15.12  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

UN          31,00 

 17.4 98523 SINAPI ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL METÁLICO 

(EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

m²        150,00 

15.18  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M          80,20 

 5.7  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG     1.250,00 

 8.9  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M        367,70 

 3.1.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³          50,00 

 16.1  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN          20,00 

  



 

 9.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²        423,20 

 18.2  2387 ORSE Quadro escolar em fórmica branca com moldura m²          35,20 

11.10  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E 

= 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M     1.150,00 

 18.10  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN          10,00 

15.13  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN          20,00 

14.24  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M        785,20 

 8.16 94223 SINAPI 	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

m²        100,00 

 18.1  12045 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado un          58,00 

15.4  86903 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          31,00 

 8.7  94220 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M        195,20 

 13.4  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M        378,20 

15.10  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          15,00 

 10.8  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN          60,00 

14.10 S00672 ORSE LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1x32W COMPLETA UN        150,00 

 5.4  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²          60,00 

 5.6  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG     1.000,00 

15.6  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          30,00 

 10.10  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m²          21,01 

 9.1  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m²        200,00 

 3.4.1  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²     1.225,30 

  



 

 6.12  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M          60,00 

15.3  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 

BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          10,00 

 3.1.3  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³          15,00 

 13.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M        378,20 

 10.4  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

UN           8,00 

14.8  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          18,00 

14.32  100621 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN           3,00 

15.21  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          15,00 

 12.8  98104 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 

UN          21,00 

 4.8  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM     2.875,80 

 12.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M        350,00 

 19.1  2450 ORSE LIMPEZA GERAL m²     3.000,00 

 12.11  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M        200,20 

 7.11  88648 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023

M        757,61 

15.23  100863 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN          10,00 

 18.9  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL 

A 2,00 M . AF_07/2024

UN          42,00 

15.7  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          31,00 

14.15  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M        350,20 

 6.10  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M        120,00 

  



 

14.27  97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

UN          15,00 

 5.16  105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M          90,00 

 12.10  12637 ORSE Limpeza de fossa até 5m3 un          17,00 

 13.1  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un          50,00 

14.11  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN        178,00 

 13.9  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          84,00 

 3.3.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²        202,23 

 13.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M        252,13 

15.22 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          30,00 

14.22  13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un          27,00 

 4.3  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³          58,59 

 5.17  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M          90,00 

15.5  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          26,00 

11.7  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²        260,46 

15.9  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN          40,00 

 13.11  94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          52,00 

 6.13  105002 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA 

NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN           5,00 

14.16  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M        210,11 

 12.1  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un          25,00 

 12.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M        139,81 

14.29  12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un          26,00 

 6.11  94282 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M          60,00 

14.2  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          63,00 

  



 

15.19  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN          25,00 

14.30  95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M        172,94 

 12.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M          94,55 

 13.10  89986 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          52,00 

 3.5.1  104793 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR 

QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M     5.000,00 

14.31  95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M        131,32 

15.8  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN          40,00 

15.16  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN          42,00 

 4.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³        120,20 

 12.2  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un          25,00 

14.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN        147,00 

 3.4.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²     1.313,20 

11.1  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²          50,20 

 3.3.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²        257,31 

 12.4  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt          25,00 

11.11  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M     1.427,95 

15.17  12070 ORSE Esguicho torneira de 1/2" para bebedouro industrial em metal cromado un          21,00 

14.19  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          42,00 

14.3  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          52,00 

14.20  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          42,00 

 13.5  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M        126,07 

 4.4  94327 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, 

PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

m³          15,00 

  



 

15.15  2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar un          26,00 

 12.3  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un          25,00 

14.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          63,00 

14.7 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          10,00 

14.26  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN          21,00 

 16.3  12895 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga un        121,00 

 13.16  052019 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2.000 LITROS COM TAMPA UN           2,00 

 13.12  10308 ORSE Limpeza de reservatório m³        133,34 

14.9  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN        120,00 

 18.5  13011 ORSE Descida de revestimento (Tubos/Filtros Geomecânico) diam. 8" m          60,00 

14.5  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN          42,00 

11.2  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 

OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

m²          50,20 

 3.4.4  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²        386,28 

14.28  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

M        131,32 

 13.14  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          18,00 

15.20  2050 ORSE Chuveiro plástico sem registro un          31,00 

 3.4.5  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²        262,24 

 8.11  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m²          38,71 

14.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN          47,00 

14.21  93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          42,00 

 4.7  100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 

m³          99,80 

 12.16  12636 ORSE Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa un          32,00 

 12.15  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN          32,00 

 13.8  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          18,00 

 3.6.4  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m²          30,00 

  



 

 12.9  6404 ORSE Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas m          84,04 

 3.6.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN          42,00 

 4.6  105562 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, 

m³          68,29 

 16.2  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un          20,00 

14.18  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN          42,00 

 3.6.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN          42,00 

 13.15  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          15,00 

 3.5.2  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN        168,00 

 13.13  89349 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN          16,00 

 3.6.5  4715 ORSE Remoção de vidro temperado m²          19,86 

 3.5.3  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN        252,00 

 3.6.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN          94,00 

 3.5.4  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M          94,00 

0,00

_______________________________________________________________

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA EM VIANA-MA
LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

0
BDI: 25%
ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

Item Descrição Total Por Etapa 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS
 1 ADMINISTRAÇÃO                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 4 MOVIMENTO DE TERRA                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 5 REFORÇO ESTRUTURAL EM FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 6 RECUPERAÇÃO DE PISOS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 7 RECUPERAÇÃO DE PAREDES, PAINÉIS E REVESTIMENTOS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 8 REPARO EM COBERTURA E FORRO                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM PROBLEMA DE 

INFILTRAÇÃO

                  -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 10 TROCA DE ESQUADRIAS E GRADES DE PROTEÇÃO                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 11 PINTURA                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 12 REVISÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 13 REVISÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 14 REVISÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 15 TROCA DE LOUÇAS, PEDRAS E METAIS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 16 REVISÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 17 RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO LIMÍTROFE                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 18 SERVIÇOS ESPECÍFICOS                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                   -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        -                         -                         -                         -   

Porcentagem 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Custo                    -                         -                         -                          -                         -                          -                          -                          -                         -                          -                          -                          -   
Porcentagem Acumulado 8,33% 16,67% 25,0% 33,33% 41,67% 50,0% 58,33% 66,67% 75,0% 83,33% 91,67% 100,0%

Custo Acumulado                    -                         -                         -                          -                         -                          -                          -                          -                         -                          -                          -                          -   

_______________________________________________________________

Cronograma Físico e Financeiro

  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

AC 3,00%

SG 1,00%

R 0,98%

DF 1,28%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 25,00%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Responsável Técnico

#VALOR!

Local

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central

BDI

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB 

DEMANDA EM VIANA-MA

0

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

LOCAL : SEDE (ZONA URBANA)

BDI: 25%

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: 112,73% (HORA); 70,19% (MÊS)

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,56% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 47,31% 18,10%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29%

C Total 10,81% 8,22%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,41% 6,69%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,40% 0,31%

D Total 17,81% 7,00%

112,73% 70,12%

OBJETO : ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO PREDIAL SOB 

DEMANDA EM VIANA-MA

0

ENCARGOS   SOCIAIS  SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

TOTAL(A+B+C+D)



Fonte: SINAPI Cálculos e Parâmetros, Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão
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