

PROponente/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	294,27	R\$ 421.123,91	35,2541%	R\$ 1.431,08	R\$ 421.123,91
SINAPI	294,27	R\$ 421.123,91	41,75%	R\$ 1.431,08	R\$ 421.123,91
95995	294,27	R\$ 421.123,91	100,00%	R\$ 1.431,08	R\$ 421.123,91
M3	294,27	R\$ 421.123,91	100,00%	R\$ 1.431,08	R\$ 421.123,91
1.6.5.	294,27	R\$ 421.123,91	100,00%	R\$ 1.431,08	R\$ 421.123,91
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	2.179,78	R\$ 121.718,91	45,4437%	R\$ 55,84	R\$ 121.718,91
SINAPI	2.179,78	R\$ 121.718,91	53,81%	R\$ 55,84	R\$ 121.718,91
94273	2.179,78	R\$ 121.718,91	100,00%	R\$ 55,84	R\$ 121.718,91
M	2.179,78	R\$ 121.718,91	100,00%	R\$ 55,84	R\$ 121.718,91
1.7.1.	2.179,78	R\$ 121.718,91	100,00%	R\$ 55,84	R\$ 121.718,91
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	130,79	R\$ 107.778,80	54,4663%	R\$ 824,06	R\$ 107.778,80
SINAPI	130,79	R\$ 107.778,80	64,50%	R\$ 824,06	R\$ 107.778,80
94991	130,79	R\$ 107.778,80	100,00%	R\$ 824,06	R\$ 107.778,80
M3	130,79	R\$ 107.778,80	100,00%	R\$ 824,06	R\$ 107.778,80
1.6.7.	130,79	R\$ 107.778,80	100,00%	R\$ 824,06	R\$ 107.778,80
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	2.179,78	R\$ 107.375,96	63,4553%	R\$ 49,26	R\$ 107.375,96
SINAPI	2.179,78	R\$ 107.375,96	75,14%	R\$ 49,26	R\$ 107.375,96
94281	2.179,78	R\$ 107.375,96	100,00%	R\$ 49,26	R\$ 107.375,96
M	2.179,78	R\$ 107.375,96	100,00%	R\$ 49,26	R\$ 107.375,96
1.7.2.	2.179,78	R\$ 107.375,96	100,00%	R\$ 49,26	R\$ 107.375,96
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	544,95	R\$ 86.401,82	70,6883%	R\$ 158,55	R\$ 86.401,82
SINAPI	544,95	R\$ 86.401,82	83,71%	R\$ 158,55	R\$ 86.401,82
104658	544,95	R\$ 86.401,82	100,00%	R\$ 158,55	R\$ 86.401,82
M2	544,95	R\$ 86.401,82	100,00%	R\$ 158,55	R\$ 86.401,82
1.6.8.	544,95	R\$ 86.401,82	100,00%	R\$ 158,55	R\$ 86.401,82
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	18.637,12	R\$ 61.875,23	75,8682%	R\$ 6,64	R\$ 61.875,23
SINAPI	18.637,12	R\$ 61.875,23	89,84%	R\$ 6,64	R\$ 61.875,23
93588	18.637,12	R\$ 61.875,23	100,00%	R\$ 6,64	R\$ 61.875,23
M3XKM	18.637,12	R\$ 61.875,23	100,00%	R\$ 6,64	R\$ 61.875,23
1.4.3.	9.809,01	R\$ 32.565,91	100,00%	R\$ 3,32	R\$ 32.565,91
1.5.4.	8.828,11	R\$ 29.309,32	100,00%	R\$ 3,32	R\$ 29.309,32

PROPOSITOR/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	1.177,08	R\$ 61.561,28	81,0217%	R\$ 52,30	R\$ 61.561,28
SINAPI-I	1.177,08	R\$ 61.561,28	97,19%	R\$ 52,30	R\$ 61.561,28
6081	1.177,08	R\$ 61.561,28	100,00%	R\$ 52,30	R\$ 61.561,28
M3	1.177,08	R\$ 61.561,28	100,00%	R\$ 52,30	R\$ 61.561,28
1.5.2.	1.177,08	R\$ 61.561,28	100,00%	R\$ 52,30	R\$ 61.561,28
ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	7,06	R\$ 42.373,55	84,5690%	R\$ 6.001,92	R\$ 42.373,55
ANP	7,06	R\$ 42.373,55	80,89%	R\$ 6.001,92	R\$ 42.373,55
ASF-DILUÍDO-1	7,06	R\$ 42.373,55	100,00%	R\$ 6.001,92	R\$ 42.373,55
T	7,06	R\$ 42.373,55	100,00%	R\$ 6.001,92	R\$ 42.373,55
1.6.2.	7,06	R\$ 42.373,55	100,00%	R\$ 6.001,92	R\$ 42.373,55
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	4,00	R\$ 25.166,16	86,6758%	R\$ 6.291,54	R\$ 25.166,16
SINAPI	4,00	R\$ 25.166,16	92,34%	R\$ 6.291,54	R\$ 25.166,16
102740	4,00	R\$ 25.166,16	100,00%	R\$ 6.291,54	R\$ 25.166,16
UN	4,00	R\$ 25.166,16	100,00%	R\$ 6.291,54	R\$ 25.166,16
1.9.2.	4,00	R\$ 25.166,16	100,00%	R\$ 6.291,54	R\$ 25.166,16
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	3.106,19	R\$ 22.581,99	88,5662%	R\$ 14,54	R\$ 22.581,99
SINAPI	3.106,19	R\$ 22.581,99	94,57%	R\$ 14,54	R\$ 22.581,99
100978	3.106,19	R\$ 22.581,99	100,00%	R\$ 14,54	R\$ 22.581,99
M3	3.106,19	R\$ 22.581,99	100,00%	R\$ 14,54	R\$ 22.581,99
1.4.2.	1.634,84	R\$ 11.885,28	100,00%	R\$ 7,27	R\$ 11.885,28
1.5.3.	1.471,35	R\$ 10.696,71	100,00%	R\$ 7,27	R\$ 10.696,71
Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação	12,00	R\$ 18.994,56	90,1563%	R\$ 1.582,88	R\$ 18.994,56
SICRO	12,00	R\$ 18.994,56	83,24%	R\$ 1.582,88	R\$ 18.994,56
2003990	12,00	R\$ 18.994,56	100,00%	R\$ 1.582,88	R\$ 18.994,56
M	12,00	R\$ 18.994,56	100,00%	R\$ 1.582,88	R\$ 18.994,56
1.9.1.	12,00	R\$ 18.994,56	100,00%	R\$ 1.582,88	R\$ 18.994,56
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	1.307,87	R\$ 17.564,69	91,6267%	R\$ 13,43	R\$ 17.564,69
SINAPI	1.307,87	R\$ 17.564,69	96,32%	R\$ 13,43	R\$ 17.564,69
101126	1.307,87	R\$ 17.564,69	100,00%	R\$ 13,43	R\$ 17.564,69
M3	1.307,87	R\$ 17.564,69	100,00%	R\$ 13,43	R\$ 17.564,69
1.4.1.	1.307,87	R\$ 17.564,69	100,00%	R\$ 13,43	R\$ 17.564,69
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	R\$ 15.947,06	92,9617%	R\$ 15.947,06	R\$ 15.947,06
CPU	1,00	R\$ 15.947,06	33,76%	R\$ 15.947,06	R\$ 15.947,06
001	1,00	R\$ 15.947,06	100,00%	R\$ 15.947,06	R\$ 15.947,06

PROPOSANTE/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2
MÊS	1,00	R\$ 15.947,06	100,00%	R\$ 15.947,06	R\$ 15.947,06
1.1.1.	1,00	R\$ 15.947,06	100,00%	R\$ 15.947,06	R\$ 15.947,06
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	1.177,08	R\$ 10.770,28	93,8634%	R\$ 9,15	R\$ 10.770,28
SINAPI	1.177,08	R\$ 10.770,28	97,38%	R\$ 9,15	R\$ 10.770,28
96388	1.177,08	R\$ 10.770,28	100,00%	R\$ 9,15	R\$ 10.770,28
M3	1.177,08	R\$ 10.770,28	100,00%	R\$ 9,15	R\$ 10.770,28
1.5.1.	1.177,08	R\$ 10.770,28	100,00%	R\$ 9,15	R\$ 10.770,28
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	2,65	R\$ 10.012,81	94,7016%	R\$ 3.778,42	R\$ 10.012,81
ANP	2,65	R\$ 10.012,81	100,00%	R\$ 3.778,42	R\$ 10.012,81
EMULS-ASFALT-2	2,65	R\$ 10.012,81	100,00%	R\$ 3.778,42	R\$ 10.012,81
T	2,65	R\$ 10.012,81	100,00%	R\$ 3.778,42	R\$ 10.012,81
1.6.4.	2,65	R\$ 10.012,81	100,00%	R\$ 3.778,42	R\$ 10.012,81
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	12,00	R\$ 9.195,48	95,4714%	R\$ 766,29	R\$ 9.195,48
SINAPI	12,00	R\$ 9.195,48	98,29%	R\$ 766,29	R\$ 9.195,48
105002	12,00	R\$ 9.195,48	100,00%	R\$ 766,29	R\$ 9.195,48
UN	12,00	R\$ 9.195,48	100,00%	R\$ 766,29	R\$ 9.195,48
1.6.9.	12,00	R\$ 9.195,48	100,00%	R\$ 766,29	R\$ 9.195,48
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	322,50	R\$ 9.152,55	96,2376%	R\$ 28,38	R\$ 9.152,55
SINAPI	322,50	R\$ 9.152,55	99,20%	R\$ 28,38	R\$ 9.152,55
102501	322,50	R\$ 9.152,55	100,00%	R\$ 28,38	R\$ 9.152,55
M2	322,50	R\$ 9.152,55	100,00%	R\$ 28,38	R\$ 9.152,55
1.8.3.	322,50	R\$ 9.152,55	100,00%	R\$ 28,38	R\$ 9.152,55
MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	R\$ 7.527,90	96,8678%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
CPU	1,00	R\$ 7.527,90	49,69%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
002	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
UN	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
1.2.2.	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	R\$ 7.527,90	97,4980%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
CPU	1,00	R\$ 7.527,90	65,63%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
005	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
UN	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
1.10.1.	1,00	R\$ 7.527,90	100,00%	R\$ 7.527,90	R\$ 7.527,90
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA	10,00	R\$ 6.891,00	98,0748%	R\$ 689,10	R\$ 6.891,00

PROponente/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2
CPU	10,00	R\$ 6.891,00	80,22%	R\$ 689,10	R\$ 6.891,00
006	10,00	R\$ 6.891,00	100,00%	R\$ 689,10	R\$ 6.891,00
UN	10,00	R\$ 6.891,00	100,00%	R\$ 689,10	R\$ 6.891,00
1.8.1.	10,00	R\$ 6.891,00	100,00%	R\$ 689,10	R\$ 6.891,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	2.942,70	R\$ 5.944,25	98,5724%	R\$ 2,02	R\$ 5.944,25
SINAPI	2.942,70	R\$ 5.944,25	99,79%	R\$ 2,02	R\$ 5.944,25
100970	2.942,70	R\$ 5.944,25	100,00%	R\$ 2,02	R\$ 5.944,25
TXKM	2.942,70	R\$ 5.944,25	100,00%	R\$ 2,02	R\$ 5.944,25
1.6.6.	2.942,70	R\$ 5.944,25	100,00%	R\$ 2,02	R\$ 5.944,25
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS EM CHAPA DE ALUMÍNIO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA	15,00	R\$ 4.712,25	98,9669%	R\$ 314,15	R\$ 4.712,25
CPU	15,00	R\$ 4.712,25	90,19%	R\$ 314,15	R\$ 4.712,25
007	15,00	R\$ 4.712,25	100,00%	R\$ 314,15	R\$ 4.712,25
UN	15,00	R\$ 4.712,25	100,00%	R\$ 314,15	R\$ 4.712,25
1.8.2.	15,00	R\$ 4.712,25	100,00%	R\$ 314,15	R\$ 4.712,25
SINALIZAÇÃO NOTURNA COM BALDES (REF.5156/ORSE)	1.089,89	R\$ 2.888,20	99,2087%	R\$ 2,65	R\$ 2.888,20
CPU	1.089,89	R\$ 2.888,20	96,31%	R\$ 2,65	R\$ 2.888,20
003	1.089,89	R\$ 2.888,20	100,00%	R\$ 2,65	R\$ 2.888,20
M	1.089,89	R\$ 2.888,20	100,00%	R\$ 2,65	R\$ 2.888,20
1.2.3.	1.089,89	R\$ 2.888,20	100,00%	R\$ 2,65	R\$ 2.888,20
Imprimação com asfalto diluído	5.885,41	R\$ 2.177,60	99,3910%	R\$ 0,37	R\$ 2.177,60
SICRO	5.885,41	R\$ 2.177,60	92,78%	R\$ 0,37	R\$ 2.177,60
4011351	5.885,41	R\$ 2.177,60	100,00%	R\$ 0,37	R\$ 2.177,60
m²	5.885,41	R\$ 2.177,60	100,00%	R\$ 0,37	R\$ 2.177,60
1.6.1.	5.885,41	R\$ 2.177,60	100,00%	R\$ 0,37	R\$ 2.177,60
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	R\$ 2.105,14	99,5672%	R\$ 467,81	R\$ 2.105,14
SINAPI	4,50	R\$ 2.105,14	100,00%	R\$ 467,81	R\$ 2.105,14
103689	4,50	R\$ 2.105,14	100,00%	R\$ 467,81	R\$ 2.105,14
M2	4,50	R\$ 2.105,14	100,00%	R\$ 467,81	R\$ 2.105,14
1.2.1.	4,50	R\$ 2.105,14	100,00%	R\$ 467,81	R\$ 2.105,14
LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	1.089,89	R\$ 1.743,82	99,7132%	R\$ 1,60	R\$ 1.743,82
CPU	1.089,89	R\$ 1.743,82	100,00%	R\$ 1,60	R\$ 1.743,82
004	1.089,89	R\$ 1.743,82	100,00%	R\$ 1,60	R\$ 1.743,82
M	1.089,89	R\$ 1.743,82	100,00%	R\$ 1,60	R\$ 1.743,82
1.3.1.	1.089,89	R\$ 1.743,82	100,00%	R\$ 1,60	R\$ 1.743,82
Pintura de ligação - emulsão com polímero	5.885,41	R\$ 1.647,91	99,8512%	R\$ 0,28	R\$ 1.647,91

PROPOSANTE/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

[illegible]

KATIA
CHRISTINA
BANDEIRA
DA
SILVA:70723
648387

Assinado digitalmente
por KATIA CHRISTINA
BANDEIRA DA
SILVA: 70723648387
DN: cn=KATIA CHRISTINA
BANDEIRA DA
SILVA: 70723648387 c=BR
o=ICP-Brasil ou=AC
SingulairID Múltipla
Motivo: Eu sou o autor deste
documento
Local:
Data: 2026-01-22
11:12-06:00

PROPONENTE/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2

PROPONENTE/TOMADOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
MUNICÍPIO/UF: VIANA / MA
OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS
PRPOSTA: 014434/2024
LOCALIDADES : SEDE

CURVA ABC DE SERVIÇOS					
DESCRIÇÃO	SOMA QUANT.	SOMA P. TOTAL	SOMA PESO (%)	SOMA P. UNIT.	SOMA P. TOTAL CAMPO 2