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PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBRA: CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VIANA
LOCAL: AV. LUIS DE ALMEIDA COUTO

PROPOSTA: 032203/2024

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

PARAMETROS

CONSTRUGAO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE VIANA

ADMINISTRACAO DA OBRA -
1.1.0.1. ADMINISTRACAO DA OBRA MES
1.2. IMPLANTACAO DE CANTEIRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

mm-mwmmn-
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

DE ACORDO COM A DURAGAO DA OBRA

a OO,

1201 o b | M2 3M x 2M
1.2.0.2.  TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 450 PERIMETRO AO REDOR DAS QUADRAS X 1,8M ALTURA
1.2.0.3. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 MES 6 DE ACORDO COM A DURACAO DA OBRA

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM =
1.2.0.4. DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) MES 6 DE ACORDO COM A DURAGAO DA OBRA

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM =
1.2.0.5. SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 6 DE ACORDO COM A DURAGAQ DA OBRA

1.3. SERVIGOS PRELIMINARES ) , ) - 0
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO , "

3.0 ENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024 M2 4408,94  AREA DE IMPLANTAGAO DE ACORDO COM PROJETO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA

1.3.0.2. HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 881,79 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

1.3.0.3. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4408,94  VOLUME DE MATERIAL X 5KM DMT

1.4. MOVIMENTO DE TERRA- REGULARIZACAO DO TERRENO ) - 0

1.4.0.1. iicgyfz%gg HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 264,54 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA X 30% DO TERRENO
1.4.0.2. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 264,54 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA X 30% DO TERRENO
1.4.0.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 264,54 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA X 30% DO TERRENO

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVACAQ.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA ‘ o
1.4.0.5. HIDRAULICA (CACAMBA DE 0.80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 264,54 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA X 30% DO TERRENO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

1.4.0.6. (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1322,68  VOLUME DE ESCAVACAO X 5KM DMT

1.4.04. M3 264,54 AREA DO TERRENO X 0,2M ESPESSURA DA CAMADA X 30% DO TERRENO

1.5. QUADRA POLIESPORTIVA - 0

1.5.1. MOV. TERRA - FUNDACOES - 0

1.5.1.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 13,2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.1.2. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 41,08 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.1.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO M2 50 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

T NATURAL). AF 08/2020 . P proJ P

1.5.1.4. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 26,64 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.2. MOV. TERRA - ARQUIBANCADAS - 0

1.5.2.1. ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 16,67 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.2.2. AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 16,67 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM o . . o

1.5.2.3. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 166,7 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.3. CONCRETO ARMADO SAPATAS - 0

1.5.3.1. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 16,18 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

AF_01/2024
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LOCAL: AV. LUIS DE ALMEIDA COUTO

PROPOSTA: 032203/2024

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

PARAMETROS

FABRICACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

mm-mwmmn-
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

1.5.3.2. UTILIZ ACOES AF 01/2024 68,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, " . i ~
1.5.3.3. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ) KG 126,45 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, o . ) ~
1.5.3.4. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ] KG 149,82 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAOQO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, s . . ~
1.5.3.5. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 73,64 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E N . . ~
1.5.3.6. ACABAMENTO. AF_01/2024 M3 6,56 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.4. CONCRETO ARMADO VIGAS BALDRAME - 0
1.5.4.1. 'I&?S'(I)'I:/Oz (l))2E4CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 33,82 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - o . . ~
1.5.4.2. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 4,07 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 . . i ~
1.5.4.3. MM, 4 UTILIZ ACOES. AF_01/2024 ) M2 134,4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, . . i ~
1.5.4.4. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ) KG 245,27 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, _ . ) ~
1.5.4.5. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 169,82 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.4.6 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 292 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
2O | ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 ' P Projeto p
1.5.5. CONCRETO ARMADO - PILARES ) - 0
1.5.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 78.39 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr3o
R SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ! P projeto p
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 . . i ~
1.5.5.2. DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 76,36 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 " . i ~
1.5.5.3. DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06,2022 KG 37 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E o . ) ~
1.5.5.4. ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,45 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.6. CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPEIORES ) - 0
1.5.6.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 47.69 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr3o
2% SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ' P projeto p
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 s . . ~
1.5.6.2. DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 89,09 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 . . i ~
1.5.6.3. DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 9,27 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 _ . i ~
1.5.6.4. DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06,/2022 ) KG 56,73 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO _ . ) ~
1.5.6.5. TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 2,74 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.7. CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA ) - 0
1.5.7.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 468 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr3o
e SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 _ ! P projeto p
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, s . . ~
1.5.7.2. UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ] KG 14,23 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, - . i ~
1.5.7.3. UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,67 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E _ . ) ~
1.5.7.4. ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,23 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.8. CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA ) - 0
1.5.8.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOIEAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO M2 14,27 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padréo

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
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PARAMETROS

I N s e e o
A(M)

1.5.8.2. ,[A)Fél\gAg,:/I(;l DEMPOIII;I,?& é)EUMV;GFA (I)D6IE/2|E()S.;2RUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
1.5.8.3. gFél\ngC':&DEm%hérig:MVﬁ:éc?sE/;oS;zRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA—~50 KG 13,44 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.8.4. 'CI'SIIR\E? AE Tﬁﬁl\é A[I)VIEEm'C(;)ASAEDIIE_ﬁJSEA?V’Igl\(I:'Ir(Oz 15 A“éig%;ﬁﬁguﬁk?ogzogg O DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO M3 0,86 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9. CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA - 0

1.5.9.1. ggliglcg\%ﬁ(XDME?g: QSEZAEEEE%(?'I\EQEE%IE[S)E Alflg %I;I/AZOPQ IfA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2 10,8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9.2. &sgg goCBORIT:_I géIgRIEgllsgsRsﬁjNRLi\Lgi iZ%Dga*BT:fODDZI\CI)ZI 4E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 37,25 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9.3. gf::?gé:?é %AQI/)%;AI PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA M2 745 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9.4. QEMO':(J/:;?ZI;ARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG 745 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9.5. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 KG 643,46 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.5.9.6. PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 745 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

1.5.9.7. COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF. 09/2021 M2 745 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.9.8. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 745 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.10. CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS - 0
1.5.10.1. g’gﬁglcéﬁﬁ?&glaog QEFEE/IAIIE)EEETJ(T)'I\EQSE%/IE[S).E ;Ig F({)I;I/AZOPQ I;A RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M2 20,04 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.10.2. QEMO':C/";(?;ARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG 228,16 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.10.3. ESANI;: ,EI\I/EIEQ'IG'(E)M A?:E(I;ZI}‘;S{ZEZS’ FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,35 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.11. CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES - 0
1.5.11.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES ENESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO M2 47 12 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2020 !
1.5.11.2. ,igAng: EI\I/EI-IIE-Q(T;E)M AEEgZI;ZA(;Ezs’ FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,34 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.12. CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS - 0
1.5.12.1. VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 25,9 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.13. ESTRUTURA METALICA - 0
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
1.5.13.1. METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 11245 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
INSTALACAO. AF 01/2020 PSA 3
1.5.13.2. ADAPT-SEINFRA LANTERNIM SIMPLES VAO DE 20M ~ M2 206,4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSQOS PERFIS
1.5.13.3. METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E KG 891 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
INSTALACAO. AF 01/2020 PS
1.5.14. ALVENARIA DE VEDQCAO ) - 0
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 . . . o
1.5.14.1. CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 M2 177,58 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.14.2. FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2024 M 65,12 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.14.3. DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=2cm REF SEINFRA028 - C4070 M2 14,4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
1.5.15. ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS ) - 0
1.5.15.1. ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 M2 114,58 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

] PARAMETROS
ITEM DESCRICAO ESP./ALTUR
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)
0

1.5.16. PORTAS DE MADEIRA , - -
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,
1.5.16.1.  ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA  UN 3 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padréo

COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2019 )

PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA 60X160CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO MARCO
E DOBRADICAS .

PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA 90X160CM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO MARCO
1.5.16.3.

E DOBRADICAS )

1.5.17. FERRAGENS E ACESSORIOS - 0
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

1.5.16.2. UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.17.1. INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.17.2. FECHADEJRA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIFiO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

1.5.17.3. CHAPA METALICA (0,8X0,4M) E=1MM PARA AS PORTAS UN 0,96 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.18. JANELAS DE ALUMINIO - 0
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM

1.5.18.1. PARAFUSO, SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM M2 0,5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024 ~
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM

1.5.18.2. PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM M2 5,6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2024

1.5.19. VIDROS - 0

1.5.19.1. ESPELHO CRISTAL 4MM, SEM MOLDURA M2 2,7 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20. SISTEMAS DE COBERTURA . - 0

1.5.20.1. LE\LIF&/QMQESE ?OC‘:’?I\C/IOTIVIIE I:Al-_IrAE 2'1%%":‘5 '?NDELSIS%R'IAC?‘II\E/II\EIIEIET)?)O AEFfo(;}GZOIT\E;I’ PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2 78,66 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20.2. ARIL:JF%;EZI\EI) 1C9HAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 31,68 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

1.5.20.3. \Séllil:ll'?cihljl iﬁAgg‘ /ZD([)E 1'3(;0 GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 16,8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20.4. \%II#'IAC,&T ill-:ifg? /ZD(;E 1'3CO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 64 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20.5. EXECUCAO DE PINGADEIRA M 33,6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20.6. TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 1028,14 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.20.7. FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METALICA EM ACO ZINCADO INCLUI PINTURA EM OBRA M2 341,85 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.21. IMPERMEABILIZACf\O - 0

1.5.21.1.  IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 M2 202,55  Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo

1.5.22, REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 0

1.5.22.1. i:é;ﬁfssﬁq_‘éiégﬂ IE_%MCAC‘)LI\\/IIITZ"\FI{?EEIAAF{SOEMEASJS:I UAR:‘_ Sl(l)?‘/EZOCZOZNCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 197,74 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES . . . o

1.5.22.2. INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 197,74 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.22.3 MASSA UNICA, EM A~RGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE M2 3398 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

e MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 !

1.5.22.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM M2 99 36 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE !

1.5.23. REVESTIMENTO EXTERNO - 0

1.5.23.1. f\géiﬁfgsﬁ?é%g% %Mcgﬂ/i,\é’gEIAASOEMEASJSXIU:’Sé S1(I)D/EZ(?ZOZI\ICRETO INT_ERNASI COM COLHER DE PEDREIRO. M2 243,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

1.5.23.2.  APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 243,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
AF 08/2022

1.5.24. REVESTIMENTO TETO - 0

1.5.24.1. FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL M2 56,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO

PARAMETROS

mm-mwmm--
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

1.5.25. PAVIMENTAGAO INTERNA -
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
1.5.25.1. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. M2 58,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
AF 07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM o . . o
1.5.25.2. AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE M2 58,15 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.25.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,86 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.25.4 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCR,ETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A
e 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

1.5.25.5. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 5,85 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.25.6 PISOACIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO

e MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

1.5.26. PAVIMENTACAO EXTERNA (CALCADA) - 0 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

M2 1,82 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

M2 2,7 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.26.1. COM COMPACTADOR DE SOLOS A PE@CUSSAO. AF 09/2021 M2 250,45 Quantitativo de acordo com o projeto
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA o .
1.5.26.2. PLASTIC A. AF_09/2021 M2 250,45 Quantitativo de acordo com o projeto
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM ,
1.5.26.3.  5pA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022 M3 1503 Area da calcada x 0,06
1.5.26.4. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 250,45 Quantitativo de acordo com o projeto
L5.26.5. Z}:Ngl;% leE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. - 250,45 | Quantitativo de acordo com o projeto
1.5.27. PINTURAS E ACABAMENTOS ) ) , - 0
1.5.27.1.  PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 4712  Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr&o
15975  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADAAROLOOU - 30008 |Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
*2+</-% PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ' P projeto p
1573  PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA AROLOOU 30008 | Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
*2+7+3- PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 ' P projeto p
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE o . . .
1.5.27.4. " 5UPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 i M2 84,82 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
1.5.27.5. ;TJSE? ZE %EI/VIZ%E(;ACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAGAO M 275,6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.27.6.  EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 68,76  Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
1.5.27.7.  PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 68,76  Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr&o
1.5.27.8.  FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 243,15  Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padr&o
15970  APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 24315 | Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
COR. AF 03/2024
1.5.28. INSTALACAO HIDRAULICA - 0
15.28.1. ZEB(%/;\(;SIZ SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. y 380 |Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padtdo
15982, I\lFJB(%/;\églz SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. y 3576 |Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
15083, CURVA45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N . Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

INSTALACAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E . . . o
1.5.28.4. INSTALACAO. AF_06/2022 UN 22 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E . . . ~
1.5.28.5. INSTALACAO. AF_06/2022 UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
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PARAMETROS
ITEM DESCRICAO ESP./ALTUR
AM) EMPOL.(%) OBS.:

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

1.5.28.6. RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 06/2022 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.28.7. ZE (F)’;//CZOSZ(;LDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.28.8. XE’ OPZ/CZ’OSszDAVEL’ DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E N . . ~
1.5.28.9. INSTALAC/:iQ. AF06/2022 ' ’ UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4[INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - o . . ~
1.5.28.10. FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
BUCHA DE REDUCAO PVC, SOLDAVEL DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - s . . ~
1.5.28.11. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015 ) UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.28.12. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 6
1.5.28.13. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.28.14 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
2+ E% % FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 , P Projeto p
1.5.28.15. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4[INSTALADO EM UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padréo

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

15.28.16. ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM N 0 Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
»2-£6:20- bRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 P projeto p

15.28.17. "DAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM | g Quantitativo de acordo com a planiina base do projeto padrio
+3:28-27- bRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 P projeto p

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE

1.5.28.18. AGUA DE EDIFICAGCAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
AF 06/2016

1.5.28.19. ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 10 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.28.20. CAIXA D'AGyA EM POLIETILENO 3.000 LITROS COM TAMPA REF 052759 SBC UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.29. INSTALACAO SANITARIA - 0

1.5.29.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ES,GOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 24,68 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15299,  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA o5 Quantitativo de acordo com a planiina base do projeto padréo
r3:49-2+ U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ' P projeto p

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA o . ) ~
1.5.29.3. OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 M 28,58 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

15.99.4. CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E ; Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
»2-£9:%  INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 P projeto p

1.5.29.5 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 18 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
"Tre7rT" INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 P Projeto p

15906, JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E N : Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
»2-£9:9 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 P projeto p

1.5.29.7 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN 10 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
TTTTTTT INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 P projeto p

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

15099, RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N o Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
»2-£9:9  DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 P projeto p

15,2910, CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE N ; Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
»2-£9:28 " DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022 P projeto p

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES

1.5.29.8. UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.29.11. INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.30. DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS ) - 0
1.5.30.1. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO M 104,4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

1530, JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 20 Quantitativo de acordo com a planiiha base do projeto padrio
»2-30-4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 P projeto p
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PARAMETROS

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES

mm =g | oo fourean| T o Jossf
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

1.5.30.3. INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.30.4. RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 12 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS - 0
1.5.31.1 VASO SANITA,RIO SIFONA,DO CONVENCIONAL COM LOUCA BRNANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGCAO PARA UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
e BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E . . . o
1.5.31.2. INSTALACAO. AF_08/2021 ) UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.3. ingl/DZE)gOMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padréo
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E . . . o
1.5.31.4. INSTALACAO AF_ 01/2020 UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.5. DUCHA HIGIENICA P/ WC FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.6. TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.7 TORNEIRANCROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
e INSTALACAO. AF_01/2020
1.5.31.8. CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.9. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

1.5.31.10. INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 ] UN 10 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.31.11. iﬁ‘Né: SZ%EBICULADO’ EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E - . i ~
1.5.31.12, INSTALACKO. AF 01/2020 UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E _ . ) ~
1.5.31.13. INSTALACAO. AF_01/2020 ) UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.32. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO . -
1.5.32.1. i);TIll:)l'/I'ZOORz(I)DEPIENCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
1.5.32.2. kL;MgI;I/g%IZZDE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
1.5.32.3. EIC;\::I'OUI?AA;: DOES/SZIgIZBlOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM M2 ’ Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
1.5.32.4. INSTALAC_AQ DE PI,_ACA DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33. INSTALACAO ELETRICA - 220V - 0
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO _ . ) ~
1.5:33-1. TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
1.5.33.2. CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.3. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.4. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.5. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.6. DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 9 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - . . i ~
1.5.33.7. UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

FORNECIMENTO E INSTALACAO

15338  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISIUNTOR | , Quantitativo de acordo com a planiiha base do projets padrao
+2:33:8- HIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS P projeto p

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

1.5.33.9. PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 19,8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.10. E/KER-ERD?EDUIE)RIZEEZ);II\XEIL_T%OETEg‘?ﬁ?&clzi\(/)q Alilj0332/2%h243(1")l PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 21,69 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.11. Eé%i%?ﬁgﬁ;g??&_?g&gg L,IAIEY(():.% /232230 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAILS, INSTALADO EM LAJE - M 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.02,  ELETRODUTO RIGIOO ROSCAVEL PUC, DN 25 MM (3/4) PARA CIRCLITOS TERMINASS, INSTALADO EH LU - 11335 Quantitativode acordo com  plariiha base do projeo padido
1.5.33.13. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M 17,54 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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1.5.33.14. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE

ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA

mm-mwmmn-
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.33.15. ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 ' M 23,1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o . ) ~
1.5.33.16. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ' UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - N . i ~
1.5.33.17. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 ' UN 10 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - o . . ~
1.5.33.18. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2022 UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
BRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOQS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO s . . ~
1.5.33.19. FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ UN 91 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE _ . i ~
1.5.33.20. DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF 12/2021 UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.21 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
3-33-22+  INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 P projeto p
1.5.33.22 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrdo
oSS DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 P projeto p
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM o . . ~
1.5.33.23. FORRO - EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF03/2023 UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM s . . ~
1.5.33.24. FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 18 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM - . i ~
1.5.33.25. FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ) UN 4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE _ . ) ~
1.5.33.26. ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 UN 5 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.27. CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 16 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

INSTALAGAO. AF_03/2023 .
1.5.33.28. CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 9 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -

1.5.33.29. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 519,26 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - . . i ~
1.5.33.30. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 179,61 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - o . . ~
1.5.33.31. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 99,42 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E I . . ~
1.5.33.32. INSTALACAQ. AF 03/2023 ' UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E - . . ~
1.5.33.33. INSTALACAO. AF_03/2023 ' UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E o . . ~
1.5.33.34. INSTALACAO. AF_03/2023 ’ UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - . . . ~
1.5.33.35. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ) UN 2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.36. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.33.37 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM UN 9 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
+3-33-37- " REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 P projeto p
1.5.33.38. PROJETOR EM ALUMINIQ, C/ LAMPADA DE VAPOR METALICO E FOTOCELULA ATE 400W REF SEINFRA 2045 UN 20 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.34. SISTEMA DE PROTECAO CQNTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) . - 0
1.5.34.1. HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. o . . ~
1.5.34.2. AF 08/2023 M 21 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
_ — - .
1.5.34.3. iSRO%?ZAg;; DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 120 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.5.34.4. ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE M 11,4 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio

ENERGIA~ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
1.5.34.5. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 18 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
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1.5.34.6. REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.

1.5.34.7. AF 12/2020 UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.34.8. ;I'IESRTIVI;LN:CLAI\SETALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO FORNECIMENTO E UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrio
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - - . ) ~

1.5.34.9. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ADAPT-ORSE CAIXA DE EQUALIZACAO P/ ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/ 11 TERMINAIS DE o . . ~

1.5.34.10. PRESSAO C/ BARRAMENTO (PARA-RAIO) UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

1.5.35. ITENS ESPECIFICOS . - 0

1.5.35.1. BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 6,45 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ADAPT-SEINFRA C1350 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES E . . i ~

1.5.35.2. UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

SUPORTE TUBULAR EM ACO GALVANIZADO C/ RODIZIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"

1.5.35.3. COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao

POLIETILENO FIO 4 MM
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,

1.5.35.4. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS UN 1 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
EM FIBRA DE VIDRO
1.5.35.5. CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 9,6 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. s . . ~
1.5.35.6. AF 11/2020 M 12,2 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
1.5.35.7. COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO M2 149,52 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021
1.5.35.8. PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 M2 7,56 Quantitativo de acordo com a planilha base do projeto padrao
1.6. PISTA DE ATLETISMO - 0
1.6.1. FUNDACAO - 0
1.6.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 6,26 Perimetro externo da pista x largura e profundidade da vala para assentamento de bloco 156,55M X 0,2 X 0,2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO QU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.
1.6.1.2. AF_01/2024 31,31
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, : . . ~ i . . )
1.6.1.3. COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF. 09/2021 M2 575 Area destinada a construgao da pista de atletismo medida em projeto
1.6.1.4 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, M2 62 62 )

e UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 ! Perimetro externo da pista x 0,4m altura a servir de contengao para o material da pista
1.6.2. PAVIMENTAGAO - 0
1.6.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 575 ) _ . y _ _ _ _

T AF 01/2024 Area destinada a construcao da pista de atletismo medida em projeto
1.6.2.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 575 )

R OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 Area destinada a construcéo da pista de atletismo medida em projeto
1.6.2.3. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 575 Area destinada a construcao da pista de atletismo medida em projeto
1.6.2.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 575 ) i N

R AF_05/2021 Area destinada a construgdo da pista de atletismo medida em projeto
1.6.3. DRENAGEM - 0
1.6.3.1 CANALETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, COM GRELHA FOFO, GEOMETRIA RETANGULAR, COM M 118.94 _ _

e DIMENSOES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M; - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ! Comprimento de acordo com projeto
1.7. QUADRA DE AREIA - 0
1.7.1. FUNDAGCAO - 0
1.7.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,31 Perimetro da quadra x largura x profundidade 82,65m x 0,2m x 0,2m

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. ,
1.7.1.2. AF_01/2024 M2 16,53 Perimetro da quadra x 0,2m
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, ,
1.7.1.3. UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 _ M2 33,06 Perimetro da quadra x 0,4m
1.7.1.4. COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 398,25 4rea da quadra medida em projeto

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
1.7.2, DRENAGEM - 0
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1.7.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 36,45 Comprimento total dos tubos de drenagem x 0,45m x 0,45m
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGCAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, DN

1.7.2.2. 1o MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF 07/2021 180 comprimento dos tubos de drenagem de acordo com projeto
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, .
1.7.2.3. AF_01/2024 M3 19,91 Are da quadra x 0,05m
1.7.2.4. MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25% KN/M M2 398,25  area da quadra medida em projeto
1.7.2.5 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES UN 4 quantidade de acordo com projeto de drenagem
e INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020
1.7.3. COLCHAO DE AREIA - 0
1.7.3.1. COLCHAO DE AREIA PARA QUADRA DE BEACH SOCCER (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) M3 119,48  &rea da quadra medida em projeto x 0,3m
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -
1.7.3.2. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 119,48  volume de areia a ser utilizado
AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM .
1.7.3.3. (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 597,38 volume de areia x 5km DMT)
1.7.4. MURETA DE PROTECAO - 0
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, ,
1.7.4.1. T111ZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 49,59 Perimetro da quadra x 0,6M
1.7.4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M2 99 18 Area de alvenaria x 2 faces
e COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
1.7.4.3. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. M2 198,36  Area de alvenaria x 2 faces
AF 08/2022
1.7.4.4. FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 198,36  Area de alvenaria x 2 faces
1.7.4.5. PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 198,36  Area de alvenaria x 2 faces
1.7.5. ITENS ESPECIFICOS - 0
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3"
1.7.5.1. COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE UN 1
POLIETILENO FIO 4 MM
1.8. QUADRA DE TENIS - 0
1.8.1. FUNDACAO - 0
1.8.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 3,46 Perimetro da quadra x 0,2m x 0,2m
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. ,
1.8.1.2. AF_01/2024 M2 17,24 Perimetro da quadra x 0,2m
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, .
1.8.1.3.  UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 _ M2 3448 Perimetro da quadra x 0,4m
1.8.1.4. COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, ., 42575  4rea da quadra medida em projeto

COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
1.8.2. PISO DA QUADRA - 0
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM

1.8.21.  HBRrA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 425,75 area da quadra medida em projeto
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. , . .
1.8.2.2. AF_01/2024 M2 425,75 area da quadra medida em projeto
1.8.2.3. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 425,75  &rea da quadra medida em projeto
1.8.2.4. PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 425,75  &rea da quadra medida em projeto
1.8.2.5. 'I:}:N'ELSJ/RZAO leE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. 273,51 medida linear das linhas de demarcacio de acordo com proejto
1.8.3. ITENS ESPECIFICOS - 0
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM,
1.8.3.1. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS UN 1 de acordo com projeto
EM FIBRA DE VIDRO
1.9. PISTA DE SKATE - 0
1.9.1. FUNDACAO - 0
1.9.1.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,68 Perimetro da pista x 0,2m x 0,2m
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. . .
1.9.1.2. M2 13,39 Perimetro da pista x 0,2m

AF_01/2024
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ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA,

mm-mwmmn-
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

1.9:1.3.  4T1117ANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 13,39 Perimetro da pista x 0,2m
1.9.1.4 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAQ DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, M2 269.24 4rea da pista medida em proieto
9% COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 ' P pro]
1.9.2. RAMPA EIRAMIDAL - 0
1.9.2.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 . M3 6,85 Medida linear dos locais de alvenaria e limites das rampas x 0,2m x 0,3m
- 0
1.9.2.2. ESNO%I35'5§1CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAQ EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. M3 6,85 Medida linear dos locais de alvenaria e limites das rampas x 0,2m x 0,3m
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 .
1.9.2.3. DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 248,26 de acordo com projeto
1.9.2.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 KG 59,88 de acordo com projeto

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 R
1.9.2.5. ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 43,36 de acordo com projeto
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA,

1.9.2.6. UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022 ' M2 82,89 Medida linear dos locais de alvenaria x respectivas alturas
1.9.2.7 CONQRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 631 de acordo com proieto
»J+</+ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ' Pro]
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. .
1.9.2.8. AF 02/2022 M3 6,31 de acordo com projeto
1.9.2.9. FAERICA};AO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 25,25 de acordo com projeto
EXECUCAO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA : ,
1.9.2.10. M2 66,09 Area das rampas + area dos topos das plataformas

SERRADA. AF_09/2021
1.9.2.11. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 80,79 area em planta dos volumes x respectivas alturas medidas em projeto
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

1.9.2.12, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF 09,2021 ) M2 66,09 Area em planta das rampas + area em planta dos topos dos plataformas
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. : .
1.9.2.13. AF_09/2021 M2 66,09 Area das rampas + area dos topos das plataformas
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, : .
1.9.2.14.  -5M COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 30,62 Area das parede da plataforma medidas de acordo com os cortes
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM BETONEIRA 400 L,
1.9.2.15.  APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO M2 30,62 Area das parede da plataforma medidas de acordo com os cortes
POR ANDAIME. AF 08/2022 )
1.9.2.16. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 30,62 Area das parede da plataforma medidas de acordo com os cortes
1.9.2.17. KLN‘El;?ZA()ZDf PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 30,62 Area das parede da plataforma medidas de acordo com os cortes
1.9.3. PAVIMENTAGAO - 0
1.9.3.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM M2 172 Area em planta da pista menos a 4rea em planta dos macicos
J+3+% OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 P P P s
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. ‘ . . .
1.9.3.2. AF_01/2024 M2 172 Area em planta da pista menos a area em planta dos macicos
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. . . , .
1.9.3.3. AF09/2021 M2 172 Area em planta da pista menos a area em planta dos macicos
1.9.3.4. PINTURA DE PI§O COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021 M2 172 Area em planta da pista menos a area em planta dos macicos
1.9.4. ITENS ESPECIFICOS - 0
1.9.4.1. CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 10,5 Perimetro com corrimao medido em projeto
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS
1.9.4.2. DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, M 40 perimetro com guarda-corpo medido em projeto
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS .
1.9.4.3 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO M 21 erimetro da rampa com tubo de 3"
e EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ! P P
1.10. ARQUIBANCADAS - 0
1.10.0.1. ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 _ M3 7,6 Medida linear dos locais de alvenaria (3 x comprimento (13,3m) + 2 x largura (1,15m) x 0,3m x0,2m
— 0,
1.10.0.2. iSNOCSIjEESICICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAQ EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. M3 7,6 Medida linear dos locais de alvenaria (3 x comprimento (13,3m) + 2 x largura (1,15m) x 0,3m x0,2m
1.10.0.3. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, M2 84,24 (Medida linear dos locais de alvenaria (13,3m) x respectivas alturas (0,4m + 0,8m + 0,8m)) x 3 un de arquibancadas

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 10/2022
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1.10.0.4. ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

1.10.0.5.  ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 73,85 de acordo com projeto

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

mm-mwmmn-
EMPOL.(%) OBS.:
A(M)

195,95 de acordo com projeto

1.10.0.6.  \-CANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 M3 3,99 deacordo com projeto
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. .
1.10.0.7. AF 02/2022 M3 3,99 de acordo com projeto
1.10.0.8. FAERICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. M2 6,65 de acordo com projeto
1.10.0.9. CONCRETAGEM DE RADIER, P1SO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANGAMENTO, M3 2,75 area dos assentos (comprimento 13,3m x 0,7 largura superior + comprimento 13,3 x 0,45 largura inferior) x 0,06 espessura das lajes

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
1.10.0.10. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 14,58 area em planta do local a ser preenchido com aterro (3,25m?2 e 4,45m?2) x respectivas alturas (0,4 e 0,8) x 3 unidades de arquibancada
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

1.10.0.11. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021 M2 23,14 soma das areas em planta dos locais a serem preenchidos com aterro (3,25+4,45) x 3 un
1.10.0.12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, M2 68.28 area a ser revestida = (comprimento das arquibancadas x (( altura dos espelhos 0,4m + 0,4 m) + altura da parede externa 0,8m) + area
U™ COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 ! lateral 0,74 x 2) x 3 un
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MEQANICA COM BETONEIRA 400 L, area a ser revestida = (comprimento das arquibancadas x (( altura dos espelhos 0,4m + 0,4 m) + altura da parede externa 0,8m) + area
1.10.0.13. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAQS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO M2 68,28 lateral 0,74 X 2) x 3 un ! ! !
POR ANDAIME. AF 08/2022 !
1.10.0.14. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 M2 68,28 area a ser revestida = (comprimento das arquibancadas x (( altura dos espelhos 0,4m + 0,4 m) + altura da parede externa 0,8m) + area
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. area a ser revestida = (comprimento das arquibancadas x (( altura dos espelhos 0,4m + 0,4 m) + altura da parede externa 0,8m) + area
1.10.0.15. M2 68,28
AF_05/2021 lateral 0,74 x 2) x 3 un
1.11. URBANIZAGAO AREA COMUM - 0
1.11.1. PAVIMI§NTA(;RO - 0
1.11.1.1. (IE:)[\(/IE(':AL::C?%)/;I)EZI;AVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 M2 1544 4rea de pavimento em bloquete medida em projeto
1.11.1.2. ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 76,96 area de grama medida em projeto
1.11.1.3. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 76,96 area de grama medida em projeto
1.11.2, BANCO EM ALVENARIA - 0
1.11.2.1. BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE BLOCO VAZADO DE CONCRETO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, M 30,96 8 bancos de 3,87m
1.11.3. PROTEGAO LIMITROFE - 0
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL EM TELA REVESTIDA EM PVC DE ALTA RESISTENCIA, # 5 X 20CM,
1.11.3.1. FIO 4,30MM, VERDE, PAINEL 2,50M, FIXADO EM POSTES METALICOS 60X40X1,50MM, MORLAN OU SIMILAR, M 374,7 perimetro do terreno protegido por alambrando medido em projeto
INCL.FIXADORES E BLOCO EM CONCRETO FCK=25MPA
1.11.4. INSTALACOES ELETRICAS - 0
1.11.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 147 7 de acordo com projeto elétrico
ST FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 , 3 '
1.11.4.2. 'I&L;MgzNéF({)IZA; DFI)ESLED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9 de acordo com projeto elétrico
1.11.4.3. ZSS(')I"I‘E/ZD(;EZQCO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 9 de acordo com projeto elétrico
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE . e
1.11.44.  \ERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF_12/2021 M 430,6  de acordo com projeto eletrico
1.11.4.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 1192 1 de acordo com projeto elétrico
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ~ . !
1.11.4.6. iELEZI;(;gSSELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21 de acordo com projeto elétrico
1.11.4.7. CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM UN 21 de acordo com projeto elétrico
BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
1.11.4.8. DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 UN 4 de acordo com projeto elétrico
1.11.4.9. DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1 de acordo com projeto elétrico
1.11.4.10 QUAQRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1 de acordo com projeto elétrico
TP TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
1.11.4.11. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6 de acordo com projeto elétrico
1.11.4.12. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1 de acordo com projeto elétrico
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - . -
1.11.4.13. UN 12 de acordo com projeto elétrico

FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2025
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1.11.4.14. ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2025 de acordo com projeto elétrico
SUPORTE CRUZETA E ACO 2"PARA 4 REFLETORES LED'S 200W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO INCLUI

1.11.4.15. REFLETORES UN 12 de acordo com projeto elétrico

1.11.4.16. ELJ,AE)I?I}SOSSE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 de acordo com projeto elétrico

1.12. SERVICOS COMPLEMENTARES 5 - 0

1.12.0.1. LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 . M2 1521,03 soma das areas dos pisos das quadras e pista
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO MANUAL. . . A .

1.12.0.2. AF_04/2019 M2 851,67 area de piso ceramico
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