
 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL PESO (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO A OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO R$ 391.938,08 2,11 %

 2 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 6,00X5,00M (10 UNIDADES) R$ 3.822.817,48 20,54 %

 3 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 8,00X5,00M ( 06 UNIDADES) R$ 2.371.801,19 12,74 %

 4 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 12,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) R$ 1.717.853,50 9,23 %

 5 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 15,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) R$ 2.031.045,79 10,91 %

 6 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 18,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) R$ 2.459.063,64 13,21 %

 7 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 20,00X5,00M  ( 04 UNIDADES ) R$ 3.404.043,99 18,29 %

 8 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 30,00X5,00M  ( 02UNIDADES ) R$ 2.414.090,80 12,97 %

Total sem BDI R$ 14.891.003,69

Total do BDI R$ 3.721.650,78

Total Geral R$ 18.612.654,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), 

ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO A OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO R$ 391.938,08 2,11 %

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 244.470,80 1,31 %

 1.1.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 R$ 119,85 R$ 149,81 R$ 5.992,40 0,03 %

 1.1.2  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 3.969,46 R$ 4.961,82 R$ 59.541,84 0,32 %

 1.1.3  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,00 R$ 5.928,10 R$ 7.410,12 R$ 88.921,44 0,48 %

 1.1.4  04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 12,00 R$ 6.001,01 R$ 7.501,26 R$ 90.015,12 0,48 %

 1.2 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS R$ 147.467,28 0,79 %

 1.2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 144,00 R$ 465,64 R$ 582,05 R$ 83.815,20 0,45 %

 1.2.2  CPU-IG-01 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 48,00 R$ 895,35 R$ 1.119,18 R$ 53.720,64 0,29 %

 1.2.3  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 12,00 R$ 662,10 R$ 827,62 R$ 9.931,44 0,05 %

 2 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 6,00X5,00M (10 10,00 R$ 3.822.817,48 20,54 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 191.019,60 1,03 %

 2.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 240,00 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 79.264,80 0,43 %

 2.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 3.600,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 21.276,00 0,11 %

 2.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 960,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 11.020,80 0,06 %

 2.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 960,00 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 3.696,00 0,02 %

 2.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 120,00 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 2.178,00 0,01 %

 2.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 900,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 73.584,00 0,40 %

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 384.896,76 2,07 %

 2.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 4.870,50 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 95.705,32 0,51 %

 2.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 779,28 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 52.850,76 0,28 %

 2.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1.072,35 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 128.853,57 0,69 %

 2.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1.851,63 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 14.942,65 0,08 %

 2.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1.851,63 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 21.256,71 0,11 %

 2.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 18.516,30 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 71.287,75 0,38 %

 2.3 INFRAESTRUTURA R$ 1.398.121,63 7,51 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 2.3.1  2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 1.920,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 1.020.672,00 5,48 %

 2.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 270,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 15.425,10 0,08 %

 2.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,00 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.681,68 0,01 %

 2.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6.846,00 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 87.971,10 0,47 %

 2.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 966,00 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 11.620,98 0,06 %

 2.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 249,00 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 43.121,82 0,23 %

 2.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 ton/m UN 48,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 1.740,96 0,01 %

 2.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 144,12 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 185.211,49 1,00 %

 2.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 450,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 30.676,50 0,16 %

 2.4 MESOESTRUTURA R$ 619.316,62 3,33 %

 2.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 120,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 13.339,20 0,07 %

 2.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 115,20 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 24.844,03 0,13 %

 2.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.211,20 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 34.936,96 0,19 %

 2.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 944,00 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 9.968,64 0,05 %

 2.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 3.808,00 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 68.353,60 0,37 %

 2.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 680,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 10.030,00 0,05 %

 2.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 9.224,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 105.891,52 0,57 %

 2.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.336,00 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 25.602,56 0,14 %

 2.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1.628,96 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 81.708,63 0,44 %

 2.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 224,32 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 228.656,10 1,23 %

 2.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 11,52 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 15.985,38 0,09 %

 2.5 SUPRAESTRUTURA R$ 1.097.254,07 5,90 %

 2.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 4,50 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 500,22 0,00 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 2.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 411,66 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 63.136,29 0,34 %

 2.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 834,00 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 14.102,94 0,08 %

 2.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.836,00 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 57.403,32 0,31 %

 2.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.376,00 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 79.080,96 0,42 %

 2.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.062,00 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 53.090,34 0,29 %

 2.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.806,00 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 19.775,70 0,11 %

 2.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.215,00 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 22.637,30 0,12 %

 2.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 97,44 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 94.487,56 0,51 %

 2.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 45,78 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 305.088,44 1,64 %

 2.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 300,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 387.951,00 2,08 %

 2.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 19.273,80 0,10 %

 2.6.1  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 20,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 7.313,20 0,04 %

 2.6.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 

diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 20,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 11.960,60 0,06 %

 2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 112.935,00 0,61 %

 2.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 600,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 110.010,00 0,59 %

 2.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1.500,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 2.925,00 0,02 %

 3 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 8,00X5,00M ( 06 6,00 R$ 2.371.801,19 12,74 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 24.450,48 0,13 %

 3.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 30,72 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 10.145,89 0,05 %

 3.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 460,80 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 2.723,32 0,01 %

 3.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 122,88 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 1.410,66 0,01 %

 3.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 122,88 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 473,08 0,00 %

 3.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 15,36 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 278,78 0,00 %

 3.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 115,20 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 9.418,75 0,05 %

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 49.266,75 0,26 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 3.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 623,42 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 12.250,28 0,07 %

 3.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 99,75 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 6.764,89 0,04 %

 3.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 137,26 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 16.493,25 0,09 %

 3.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 237,01 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 1.912,65 0,01 %

 3.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 237,01 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 2.720,85 0,01 %

 3.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.370,09 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 9.124,83 0,05 %

 3.3 INFRAESTRUTURA R$ 915.581,56 4,92 %

 3.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1.152,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 612.403,20 3,29 %

 3.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 216,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 12.340,08 0,07 %

 3.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 62,40 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.345,34 0,01 %

 3.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5.476,80 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 70.376,88 0,38 %

 3.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 772,80 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 9.296,78 0,05 %

 3.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 199,20 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 34.497,45 0,19 %

 3.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 72,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 2.611,44 0,01 %

 3.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 115,30 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 148.169,19 0,80 %

 3.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 360,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 24.541,20 0,13 %

 3.4 MESOESTRUTURA R$ 592.647,92 3,18 %

 3.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 115,20 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 12.805,63 0,07 %

 3.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 110,59 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 23.850,27 0,13 %

 3.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.002,75 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 31.643,48 0,17 %

 3.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 906,24 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 9.569,89 0,05 %

 3.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 3.655,68 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 65.619,45 0,35 %
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 3.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 652,80 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 9.628,80 0,05 %

 3.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 8.855,04 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 101.655,85 0,55 %

 3.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.242,56 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 24.578,45 0,13 %

 3.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1.563,80 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 78.440,28 0,42 %

 3.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 215,35 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 219.509,86 1,18 %

 3.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 11,06 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 15.345,96 0,08 %

 3.5 SUPRAESTRUTURA R$ 760.220,60 4,08 %

 3.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 2,88 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 320,14 0,00 %

 3.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 263,46 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 40.407,22 0,22 %

 3.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 533,76 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 9.025,88 0,05 %

 3.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.095,04 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 36.738,12 0,20 %

 3.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.440,64 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 50.611,81 0,27 %

 3.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.599,68 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 33.977,81 0,18 %

 3.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.155,84 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 12.656,44 0,07 %

 3.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.017,00 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 10.393,74 0,06 %

 3.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 62,36 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 60.472,04 0,32 %

 3.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 29,30 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 195.256,60 1,05 %

 3.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 240,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 310.360,80 1,67 %

 3.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 11.564,28 0,06 %

 3.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 12,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 4.387,92 0,02 %

 3.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 12,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 7.176,36 0,04 %

 3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 18.069,60 0,10 %
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 3.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 96,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 17.601,60 0,09 %

 3.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 240,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 468,00 0,00 %

 4 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 12,00X5,00M  ( 03 

UNIDADES )

3,00 R$ 1.717.853,50 9,23 %

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 22.922,34 0,12 %

 4.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 28,80 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 9.511,77 0,05 %

 4.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 432,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 2.553,12 0,01 %

 4.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 115,20 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 1.322,49 0,01 %

 4.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 115,20 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 443,52 0,00 %

 4.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 14,40 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 261,36 0,00 %

 4.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 108,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 8.830,08 0,05 %

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 46.187,58 0,25 %

 4.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 584,46 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 11.484,63 0,06 %

 4.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 93,51 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 6.342,09 0,03 %

 4.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 128,68 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 15.462,42 0,08 %

 4.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 222,20 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 1.793,11 0,01 %

 4.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 222,20 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 2.550,80 0,01 %

 4.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.221,96 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 8.554,53 0,05 %

 4.3 INFRAESTRUTURA R$ 686.294,44 3,69 %

 4.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 864,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 459.302,40 2,47 %

 4.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 162,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 9.255,06 0,05 %

 4.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 46,80 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.009,00 0,01 %

 4.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4.107,60 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 52.782,66 0,28 %

 4.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 579,60 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 6.972,58 0,04 %

 4.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 149,40 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 25.873,09 0,14 %

 4.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 43,20 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 1.566,86 0,01 %

 

Página 7 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 4.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 86,47 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 111.126,89 0,60 %

 4.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 270,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 18.405,90 0,10 %

 4.4 MESOESTRUTURA R$ 290.710,42 1,56 %

 4.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 54,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 6.002,64 0,03 %

 4.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 51,84 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 11.179,81 0,06 %

 4.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.175,04 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 18.565,63 0,10 %

 4.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 424,80 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 4.485,88 0,02 %

 4.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.713,60 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 30.759,12 0,17 %

 4.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 306,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 4.513,50 0,02 %

 4.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 4.150,80 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 47.651,18 0,26 %

 4.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.051,20 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 11.521,15 0,06 %

 4.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 733,03 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 36.768,88 0,20 %

 4.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 109,94 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 112.069,21 0,60 %

 4.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 5,18 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 7.193,42 0,04 %

 4.5 SUPRAESTRUTURA R$ 652.404,38 3,51 %

 4.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 2,70 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 300,13 0,00 %

 4.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 247,00 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 37.881,77 0,20 %

 4.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 500,40 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 8.461,76 0,05 %

 4.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.901,60 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 34.441,99 0,19 %

 4.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.225,60 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 47.448,57 0,25 %

 4.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.437,20 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 31.854,20 0,17 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 4.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.083,60 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 11.865,42 0,06 %

 4.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 747,00 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 7.634,34 0,04 %

 4.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 58,46 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 56.692,54 0,30 %

 4.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 27,47 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 183.053,06 0,98 %

 4.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 180,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 232.770,60 1,25 %

 4.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 5.782,14 0,03 %

 4.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 2.193,96 0,01 %

 4.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 3.588,18 0,02 %

 4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.552,20 0,07 %

 4.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 72,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 13.201,20 0,07 %

 4.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 180,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 351,00 0,00 %

 5 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 15,00X5,00M  ( 03 

UNIDADES )

3,00 R$ 2.031.045,79 10,91 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 28.652,94 0,15 %

 5.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 36,00 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 11.889,72 0,06 %

 5.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 540,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 3.191,40 0,02 %

 5.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 144,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 1.653,12 0,01 %

 5.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 144,00 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 554,40 0,00 %

 5.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 18,00 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 326,70 0,00 %

 5.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 135,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 11.037,60 0,06 %

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 57.734,48 0,31 %

 5.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 730,58 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 14.355,79 0,08 %

 5.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 116,89 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 7.927,61 0,04 %

 5.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 160,85 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 19.328,03 0,10 %

 5.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 277,74 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 2.241,39 0,01 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 5.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 277,74 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 3.188,50 0,02 %

 5.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.777,45 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 10.693,16 0,06 %

 5.3 INFRAESTRUTURA R$ 743.042,46 3,99 %

 5.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 864,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 459.302,40 2,47 %

 5.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 202,50 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 11.568,82 0,06 %

 5.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 58,50 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.261,26 0,01 %

 5.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5.134,50 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 65.978,32 0,35 %

 5.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,50 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 8.715,73 0,05 %

 5.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 186,75 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 32.341,36 0,17 %

 5.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 54,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 1.958,58 0,01 %

 5.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 108,09 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 138.908,62 0,75 %

 5.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 337,50 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 23.007,37 0,12 %

 5.4 MESOESTRUTURA R$ 363.388,04 1,95 %

 5.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 67,50 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 7.503,30 0,04 %

 5.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 64,80 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 13.974,76 0,08 %

 5.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.468,80 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 23.207,04 0,12 %

 5.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 531,00 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 5.607,36 0,03 %

 5.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.142,00 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 38.448,90 0,21 %

 5.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 382,50 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 5.641,87 0,03 %

 5.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 5.188,50 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 59.563,98 0,32 %

 5.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.314,00 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 14.401,44 0,08 %

 5.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 916,29 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 45.961,10 0,25 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 5.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 137,43 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 140.086,52 0,75 %

 5.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 6,48 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 8.991,77 0,05 %

 5.5 SUPRAESTRUTURA R$ 815.505,48 4,38 %

 5.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 3,38 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 375,16 0,00 %

 5.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 308,75 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 47.352,22 0,25 %

 5.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 625,50 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 10.577,20 0,06 %

 5.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.627,00 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 43.052,49 0,23 %

 5.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.032,00 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 59.310,72 0,32 %

 5.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.046,50 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 39.817,75 0,21 %

 5.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.354,50 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 14.831,77 0,08 %

 5.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 933,75 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 9.542,92 0,05 %

 5.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 73,08 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 70.865,67 0,38 %

 5.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 34,34 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 228.816,33 1,23 %

 5.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 225,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 290.963,25 1,56 %

 5.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 5.782,14 0,03 %

 5.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 2.193,96 0,01 %

 5.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 3.588,18 0,02 %

 5.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 16.940,25 0,09 %

 5.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 90,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 16.501,50 0,09 %

 5.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 225,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 438,75 0,00 %

 6 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 18,00X5,00M  ( 03 

UNIDADES )

3,00 R$ 2.459.063,64 13,21 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 34.383,52 0,18 %

 6.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 43,20 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 14.267,66 0,08 %

 6.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 648,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 3.829,68 0,02 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 6.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 172,80 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 1.983,74 0,01 %

 6.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 172,80 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 665,28 0,00 %

 6.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 21,60 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 392,04 0,00 %

 6.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 162,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 13.245,12 0,07 %

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 69.281,38 0,37 %

 6.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 876,69 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 17.226,95 0,09 %

 6.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 140,27 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 9.513,13 0,05 %

 6.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 193,02 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 23.193,64 0,12 %

 6.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 333,29 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 2.689,67 0,01 %

 6.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 333,29 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 3.826,20 0,02 %

 6.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.332,93 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 12.831,79 0,07 %

 6.3 INFRAESTRUTURA R$ 914.616,08 4,91 %

 6.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1.080,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 574.128,00 3,08 %

 6.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 243,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 13.882,59 0,07 %

 6.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 70,20 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.513,51 0,01 %

 6.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6.161,40 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 79.173,99 0,43 %

 6.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 869,40 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 10.458,88 0,06 %

 6.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 224,10 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 38.809,63 0,21 %

 6.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 64,80 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 2.350,29 0,01 %

 6.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 129,71 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 166.690,34 0,90 %

 6.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 405,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 27.608,85 0,15 %

 6.4 MESOESTRUTURA R$ 436.065,64 2,34 %

 6.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 81,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 9.003,96 0,05 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 6.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 77,76 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 16.769,72 0,09 %

 6.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.762,56 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 27.848,44 0,15 %

 6.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 637,20 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 6.728,83 0,04 %

 6.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.570,40 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 46.138,68 0,25 %

 6.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 459,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 6.770,25 0,04 %

 6.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 6.226,20 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 71.476,77 0,38 %

 6.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.576,80 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 17.281,72 0,09 %

 6.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1.099,55 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 55.153,32 0,30 %

 6.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 164,92 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 168.103,82 0,90 %

 6.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 7,78 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 10.790,13 0,06 %

 6.5 SUPRAESTRUTURA R$ 978.606,58 5,26 %

 6.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 4,05 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 450,19 0,00 %

 6.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 370,49 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 56.822,66 0,31 %

 6.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 750,60 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 12.692,64 0,07 %

 6.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.352,40 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 51.662,98 0,28 %

 6.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.838,40 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 71.172,86 0,38 %

 6.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3.655,80 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 47.781,30 0,26 %

 6.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.625,40 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 17.798,13 0,10 %

 6.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.120,50 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 11.451,51 0,06 %

 6.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 87,70 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 85.038,81 0,46 %

 6.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 41,20 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 274.579,60 1,48 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 6.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 270,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 349.155,90 1,88 %

 6.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 5.782,14 0,03 %

 6.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 2.193,96 0,01 %

 6.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 6,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 3.588,18 0,02 %

 6.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 20.328,30 0,11 %

 6.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 108,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 19.801,80 0,11 %

 6.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 270,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 526,50 0,00 %

 7 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 20,00X5,00M  ( 04 

UNIDADES )

4,00 R$ 3.404.043,99 18,29 %

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 50.938,56 0,27 %

 7.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 64,00 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 21.137,28 0,11 %

 7.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 960,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 5.673,60 0,03 %

 7.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 256,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 2.938,88 0,02 %

 7.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 256,00 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 985,60 0,01 %

 7.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 32,00 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 580,80 0,00 %

 7.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 240,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 19.622,40 0,11 %

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 102.639,11 0,55 %

 7.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 1.298,80 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 25.521,42 0,14 %

 7.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 207,81 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 14.093,53 0,08 %

 7.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 285,96 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 34.360,95 0,18 %

 7.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 493,77 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 3.984,70 0,02 %

 7.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 493,77 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 5.668,45 0,03 %

 7.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4.937,68 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 19.010,06 0,10 %

 7.3 INFRAESTRUTURA R$ 1.116.830,01 6,00 %

 7.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1.152,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 612.403,20 3,29 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 7.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 360,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 20.566,80 0,11 %

 7.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 104,00 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 2.242,24 0,01 %

 7.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9.128,00 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 117.294,80 0,63 %

 7.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.288,00 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 15.494,64 0,08 %

 7.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 332,00 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 57.495,76 0,31 %

 7.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 96,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 3.481,92 0,02 %

 7.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 192,16 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 246.948,65 1,33 %

 7.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 600,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 40.902,00 0,22 %

 7.4 MESOESTRUTURA R$ 646.023,22 3,47 %

 7.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 120,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 13.339,20 0,07 %

 7.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 115,20 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 24.844,03 0,13 %

 7.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.611,20 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 41.256,96 0,22 %

 7.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 944,00 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 9.968,64 0,05 %

 7.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 3.808,00 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 68.353,60 0,37 %

 7.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 680,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 10.030,00 0,05 %

 7.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 9.224,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 105.891,52 0,57 %

 7.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.336,00 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 25.602,56 0,14 %

 7.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1.628,96 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 81.708,63 0,44 %

 7.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 244,32 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 249.042,70 1,34 %

 7.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 11,52 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 15.985,38 0,09 %

 7.5 SUPRAESTRUTURA R$ 1.449.787,57 7,79 %

 7.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 6,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 666,96 0,00 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 7.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 548,88 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 84.181,72 0,45 %

 7.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.112,00 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 18.803,92 0,10 %

 7.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6.448,00 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 76.537,76 0,41 %

 7.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7.168,00 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 105.441,28 0,57 %

 7.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.416,00 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 70.787,12 0,38 %

 7.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.408,00 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 26.367,60 0,14 %

 7.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.660,00 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 16.965,20 0,09 %

 7.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 129,92 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 125.983,42 0,68 %

 7.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 61,04 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 406.784,59 2,19 %

 7.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 400,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 517.268,00 2,78 %

 7.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 7.709,52 0,04 %

 7.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 8,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 2.925,28 0,02 %

 7.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 8,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 4.784,24 0,03 %

 7.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 30.116,00 0,16 %

 7.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 160,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 29.336,00 0,16 %

 7.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 400,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 780,00 0,00 %

 8 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 30,00X5,00M  ( 2,00 R$ 2.414.090,80 12,97 %

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 38.203,92 0,21 %

 8.1.1  Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO

m³ 48,00 R$ 264,22 R$ 330,27 R$ 15.852,96 0,09 %

 8.1.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 720,00 R$ 4,73 R$ 5,91 R$ 4.255,20 0,02 %

 8.1.3  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 192,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 2.204,16 0,01 %

 8.1.4  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 192,00 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 739,20 0,00 %

 8.1.5  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 24,00 R$ 14,52 R$ 18,15 R$ 435,60 0,00 %

 8.1.6  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 180,00 R$ 65,41 R$ 81,76 R$ 14.716,80 0,08 %

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA R$ 76.979,34 0,41 %

 

Página 16 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 8.2.1  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO 

DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 974,10 R$ 15,72 R$ 19,65 R$ 19.141,06 0,10 %

 8.2.2  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 155,86 R$ 54,26 R$ 67,82 R$ 10.570,15 0,06 %

 8.2.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 214,47 R$ 96,13 R$ 120,16 R$ 25.770,71 0,14 %

 8.2.4  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - 

EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 370,33 R$ 6,46 R$ 8,07 R$ 2.988,53 0,02 %

 8.2.5  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 370,33 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 4.251,34 0,02 %

 8.2.6  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.703,26 R$ 3,08 R$ 3,85 R$ 14.257,55 0,08 %

 8.3 INFRAESTRUTURA R$ 723.071,71 3,88 %

 8.3.1  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 576,00 R$ 425,28 R$ 531,60 R$ 306.201,60 1,65 %

 8.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 270,00 R$ 45,71 R$ 57,13 R$ 15.425,10 0,08 %

 8.3.3  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 78,00 R$ 17,25 R$ 21,56 R$ 1.681,68 0,01 %

 8.3.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9.846,00 R$ 10,28 R$ 12,85 R$ 126.521,10 0,68 %

 8.3.5  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 966,00 R$ 9,63 R$ 12,03 R$ 11.620,98 0,06 %

 8.3.6  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 249,00 R$ 138,55 R$ 173,18 R$ 43.121,82 0,23 %

 8.3.7  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 72,00 R$ 29,02 R$ 36,27 R$ 2.611,44 0,01 %

 8.3.8  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 144,12 R$ 1.028,10 R$ 1.285,12 R$ 185.211,49 1,00 %

 8.3.9  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 450,00 R$ 54,54 R$ 68,17 R$ 30.676,50 0,16 %

 8.4 MESOESTRUTURA R$ 525.845,40 2,83 %

 8.4.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 90,00 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 10.004,40 0,05 %

 8.4.2  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 86,40 R$ 172,53 R$ 215,66 R$ 18.633,02 0,10 %

 8.4.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.958,40 R$ 12,64 R$ 15,80 R$ 30.942,72 0,17 %

 8.4.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 708,00 R$ 8,45 R$ 10,56 R$ 7.476,48 0,04 %

 8.4.5  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 2.856,00 R$ 14,36 R$ 17,95 R$ 51.265,20 0,28 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 8.4.6  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 510,00 R$ 11,80 R$ 14,75 R$ 7.522,50 0,04 %

 8.4.7  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 10.518,00 R$ 9,19 R$ 11,48 R$ 120.746,64 0,65 %

 8.4.8  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 

16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 1.752,00 R$ 8,77 R$ 10,96 R$ 19.201,92 0,10 %

 8.4.9  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 1.221,72 R$ 40,13 R$ 50,16 R$ 61.281,47 0,33 %

 8.4.10  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 183,24 R$ 815,47 R$ 1.019,33 R$ 186.782,02 1,00 %

 8.4.11  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 8,64 R$ 1.110,10 R$ 1.387,62 R$ 11.989,03 0,06 %

 8.5 SUPRAESTRUTURA R$ 1.023.548,67 5,50 %

 8.5.1  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM

M3/M 4,50 R$ 88,93 R$ 111,16 R$ 500,22 0,00 %

 8.5.2  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 411,66 R$ 122,70 R$ 153,37 R$ 63.136,29 0,34 %

 8.5.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 834,00 R$ 13,53 R$ 16,91 R$ 14.102,94 0,08 %

 8.5.4  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.436,00 R$ 9,50 R$ 11,87 R$ 28.915,32 0,16 %

 8.5.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.976,00 R$ 11,77 R$ 14,71 R$ 43.776,96 0,24 %

 8.5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4.062,00 R$ 10,46 R$ 13,07 R$ 53.090,34 0,29 %

 8.5.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.806,00 R$ 8,76 R$ 10,95 R$ 19.775,70 0,11 %

 8.5.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.245,00 R$ 8,18 R$ 10,22 R$ 12.723,90 0,07 %

 8.5.9  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 97,44 R$ 775,76 R$ 969,70 R$ 94.487,56 0,51 %

 8.5.10  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 45,78 R$ 5.331,39 R$ 6.664,23 R$ 305.088,44 1,64 %

 8.5.11  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS 

TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, 

ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 300,00 R$ 1.034,54 R$ 1.293,17 R$ 387.951,00 2,08 %

 8.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 3.854,76 0,02 %

 8.6.1  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 4,00 R$ 292,53 R$ 365,66 R$ 1.462,64 0,01 %

 8.6.2  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 4,00 R$ 478,43 R$ 598,03 R$ 2.392,12 0,01 %

 8.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 22.587,00 0,12 %
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR UNIT
VALOR UNIT 

COM BDI
TOTAL PESO (%)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

 8.7.1  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 120,00 R$ 146,68 R$ 183,35 R$ 22.002,00 0,12 %

 8.7.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 300,00 R$ 1,56 R$ 1,95 R$ 585,00 0,00 %

R$ 14.891.003,69

R$ 3.721.650,78

R$ 18.612.654,47

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

 1 ADMINISTRAÇÃO A OBRA E IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO 391.938,08

 1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 244.470,80

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 119,85 119,85

CPU_A  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 1,64 1,64

INS  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,0000000 111,69 111,69

INS  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 4,23 4,23

INS  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,43 1,43

INS  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,08 0,08

INS  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,01 0,01

INS  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,77 0,77

MO sem LS => 53,27 LS => 60,06MO com LS => 113,33

Valor do BDI => 29,96 Valor com BDI => 149,81

Quant. => 40,0000000Preço Total => 5.992,40

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 3.969,46 3.969,46

CPU_A  101372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,0000000 9,14 9,14

INS  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 112,22 112,22

INS  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 797,50 797,50

INS  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 270,51 270,51

INS  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 15,46 15,46

INS  00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1,0000000 2.387,93 2.387,93

INS  00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 114,77 114,77

INS  00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 261,93 261,93

MO sem LS => 1.126,81 LS => 1.270,26MO com LS => 2.397,07

Valor do BDI => 992,36 Valor com BDI => 4.961,82

Quant. => 12,0000000Preço Total => 59.541,84

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 5.928,10 5.928,10

CPU_A  95422 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 1,0000000 70,34 70,34

INS  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 4.404,62 4.404,62

INS  00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 112,22 112,22

INS  00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 797,50 797,50

INS  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 270,51 270,51

INS  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,0000000 15,46 15,46

INS  00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 15,46 15,46

INS  00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 241,99 241,99

MO sem LS => 2.103,59 LS => 2.371,37MO com LS => 4.474,96

Valor do BDI => 1.482,02 Valor com BDI => 7.410,12

Quant. => 12,0000000Preço Total => 88.921,44

 1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,0000000 6.001,01 6.001,01

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 8,0000000 72,09 576,72

CPU_A  91395 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 8,0000000 57,15 457,20

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 8,0000000 71,45 571,60

CPU_A  5845 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 8,0000000 50,27 402,16

CPU_A  89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014CHP 11,0000000 363,03 3.993,33

MO sem LS => 447,41 LS => 504,37MO com LS => 951,78

Valor do BDI => 1.500,25 Valor com BDI => 7.501,26

Quant. => 12,0000000Preço Total => 90.015,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 1.2 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIROS 147.467,28

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 1,0000000 465,64 465,64

CPU_A  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,90 11,95

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 27,31 10,18

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 22,19 24,82

INS  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 5,61 17,99

INS  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 400,00 400,00

INS  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,66 0,43

INS  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,71 0,27

MO sem LS => 12,79 LS => 14,41MO com LS => 27,20

Valor do BDI => 116,41 Valor com BDI => 582,05

Quant. => 144,0000000Preço Total => 83.815,20

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-IG-01 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m² 1,0000000 895,35 895,35

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 27,31 26,74

CPU_A  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,7457000 16,04 60,08

CPU_A  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PSM 0,2518000 12,12 3,05

CPU_A  91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PSM 0,2266000 4,52 1,02

CPU_A  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 m² 0,0634000 736,52 46,69

CPU_A  91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023M 0,2518000 10,03 2,52

CPU_A  91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023M 0,2266000 13,01 2,94

CPU_A  91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 0,0755000 16,82 1,26

CPU_A  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,6219000 3,31 2,05

CPU_A  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,6798000 4,85 3,29

CPU_A  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,1259000 15,88 1,99

CPU_A  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0504000 29,94 1,50

CPU_A  92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 0,0252000 68,72 1,73

CPU_A  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025m² 1,4396000 25,92 37,31

CPU_A  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0262000 87,77 2,29

CPU_A  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,0067000 26,27 0,17

CPU_A  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019m² 1,4396000 68,07 97,99

CPU_A  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024m² 0,0755000 692,37 52,27

CPU_A  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 0,0060000 22,00 0,13

CPU_A  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,4396000 42,67 61,42

CPU_A  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 0,0504000 23,24 1,17

CPU_A  95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 0,0252000 19,67 0,49

CPU_A  97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020UN 0,1007000 157,87 15,89

CPU_A  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 0,0252000 134,31 3,38

CPU_A  97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 0,0252000 19,31 0,48

CPU_A  98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 m² 0,3517000 101,78 35,79

CPU_A  98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018m² 0,4048000 149,74 60,61

CPU_A  98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 m² 0,0281000 80,95 2,27

CPU_A  98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018m² 0,0323000 129,48 4,18

CPU_A  98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024m² 0,5495000 119,68 65,76

CPU_A  98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024m² 0,4284000 151,96 65,09

CPU_A  98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024m² 0,0439000 95,52 4,19

CPU_A  98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024m² 0,0342000 122,08 4,17

CPU_A  101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020m³ 0,0269000 1.071,18 28,81

CPU_A  101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 0,0252000 117,41 2,95

CPU_A  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 0,0504000 25,04 1,26

INS  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 7,78 27,10
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,9174000 18,37 71,96

INS  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 0,0252000 190,31 4,79

INS  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 0,0252000 184,03 4,63

INS  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MMUN 0,0252000 16,33 0,41

INS  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) m² 1,0000000 83,53 83,53

MO sem LS => 71,25 LS => 80,31MO com LS => 151,56

Valor do BDI => 223,83 Valor com BDI => 1.119,18

Quant. => 48,0000000Preço Total => 53.720,64

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)MES 1,0000000 662,10 662,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 165,52 Valor com BDI => 827,62

Quant. => 12,0000000Preço Total => 9.931,44

 2 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 6,00X5,00M (10 UNIDADES) 10 3.822.817,48

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 191.019,60

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 240,0000000Preço Total => 79.264,80

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 3.600,0000000Preço Total => 21.276,00

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 960,0000000Preço Total => 11.020,80

 2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 960,0000000Preço Total => 3.696,00
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 120,0000000Preço Total => 2.178,00

 2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 900,0000000Preço Total => 73.584,00

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 384.896,76

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 4.870,5000000Preço Total => 95.705,32

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 779,2800000Preço Total => 52.850,76

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 1.072,3500000Preço Total => 128.853,57

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 1.851,6300000Preço Total => 14.942,65

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 1.851,6300000Preço Total => 21.256,71

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => #########Preço Total => 71.287,75

 2.3 INFRAESTRUTURA 1.398.121,63

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 1.920,0000000Preço Total => 1.020.672,00

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 270,0000000Preço Total => 15.425,10

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 78,0000000Preço Total => 1.681,68

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 6.846,0000000Preço Total => 87.971,10

 2.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 966,0000000Preço Total => 11.620,98

 2.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 249,0000000Preço Total => 43.121,82

 2.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 ton/m UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 48,0000000Preço Total => 1.740,96

 2.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 144,1200000Preço Total => 185.211,49

 2.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 450,0000000Preço Total => 30.676,50

 2.4 MESOESTRUTURA 619.316,62

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 120,0000000Preço Total => 13.339,20
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 115,2000000Preço Total => 24.844,03

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 2.211,2000000Preço Total => 34.936,96

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 944,0000000Preço Total => 9.968,64

 2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 3.808,0000000Preço Total => 68.353,60

 2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 680,0000000Preço Total => 10.030,00
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 9.224,0000000Preço Total => 105.891,52

 2.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 2.336,0000000Preço Total => 25.602,56

 2.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 1.628,9600000Preço Total => 81.708,63

 2.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 224,3200000Preço Total => 228.656,10

 2.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 11,5200000Preço Total => 15.985,38

 2.5 SUPRAESTRUTURA 1.097.254,07

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 4,5000000Preço Total => 500,22

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 411,6600000Preço Total => 63.136,29

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 834,0000000Preço Total => 14.102,94

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 4.836,0000000Preço Total => 57.403,32
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 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 5.376,0000000Preço Total => 79.080,96

 2.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 4.062,0000000Preço Total => 53.090,34

 2.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.806,0000000Preço Total => 19.775,70

 2.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 2.215,0000000Preço Total => 22.637,30

 2.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 97,4400000Preço Total => 94.487,56

 2.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 45,7800000Preço Total => 305.088,44

 2.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 300,0000000Preço Total => 387.951,00

 2.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 19.273,80

 2.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 20,0000000Preço Total => 7.313,20

 2.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 20,0000000Preço Total => 11.960,60

 2.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 112.935,00

 2.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 600,0000000Preço Total => 110.010,00

 2.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 1.500,0000000Preço Total => 2.925,00

 3 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 8,00X5,00M ( 06 UNIDADES) 6 2.371.801,19

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.450,48

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 30,7200000Preço Total => 10.145,89

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 460,8000000Preço Total => 2.723,32

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 122,8800000Preço Total => 1.410,66

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85
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Quant. => 122,8800000Preço Total => 473,08

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 15,3600000Preço Total => 278,78

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 115,2000000Preço Total => 9.418,75

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 49.266,75

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 623,4240000Preço Total => 12.250,28

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 99,7478400Preço Total => 6.764,89

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 137,2608000Preço Total => 16.493,25
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 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 237,0086400Preço Total => 1.912,65

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 237,0086400Preço Total => 2.720,85

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 2.370,0864000Preço Total => 9.124,83

 3.3 INFRAESTRUTURA 915.581,56

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669
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Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 1.152,0000000Preço Total => 612.403,20

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 216,0000000Preço Total => 12.340,08

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 62,4000000Preço Total => 1.345,34

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 5.476,8000000Preço Total => 70.376,88

 3.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 772,8000000Preço Total => 9.296,78

 3.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 199,2000000Preço Total => 34.497,45

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 72,0000000Preço Total => 2.611,44

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 115,2960000Preço Total => 148.169,19

 3.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 360,0000000Preço Total => 24.541,20

 3.4 MESOESTRUTURA 592.647,92

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

 

Página 37 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 115,2000000Preço Total => 12.805,63

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 110,5920000Preço Total => 23.850,27

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 2.002,7520000Preço Total => 31.643,48

 3.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 906,2400000Preço Total => 9.569,89

 3.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 3.655,6800000Preço Total => 65.619,45

 3.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 652,8000000Preço Total => 9.628,80

 3.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 8.855,0400000Preço Total => 101.655,85

 3.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 2.242,5600000Preço Total => 24.578,45

 3.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 1.563,8016000Preço Total => 78.440,28

 3.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 215,3472000Preço Total => 219.509,86

 3.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 11,0592000Preço Total => 15.345,96

 3.5 SUPRAESTRUTURA 760.220,60

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 2,8800000Preço Total => 320,14

 3.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 263,4624000Preço Total => 40.407,22

 3.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 533,7600000Preço Total => 9.025,88

 3.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 3.095,0400000Preço Total => 36.738,12

 3.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 3.440,6400000Preço Total => 50.611,81

 3.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 2.599,6800000Preço Total => 33.977,81

 3.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.155,8400000Preço Total => 12.656,44

 3.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 1.017,0000000Preço Total => 10.393,74

 3.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 62,3616000Preço Total => 60.472,04

 3.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 29,2992000Preço Total => 195.256,60

 3.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 240,0000000Preço Total => 310.360,80

 3.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 11.564,28

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 12,0000000Preço Total => 4.387,92

 3.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 12,0000000Preço Total => 7.176,36

 3.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.069,60

 3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 96,0000000Preço Total => 17.601,60

 3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 240,0000000Preço Total => 468,00

 4 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 12,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) 3 1.717.853,50

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 22.922,34

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 28,8000000Preço Total => 9.511,77

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 432,0000000Preço Total => 2.553,12

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 115,2000000Preço Total => 1.322,49

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 115,2000000Preço Total => 443,52

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 14,4000000Preço Total => 261,36

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 108,0000000Preço Total => 8.830,08

 4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 46.187,58

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 584,4600000Preço Total => 11.484,63

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 93,5136000Preço Total => 6.342,09

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 128,6820000Preço Total => 15.462,42

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 222,1956000Preço Total => 1.793,11

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 222,1956000Preço Total => 2.550,80

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 2.221,9560000Preço Total => 8.554,53

 4.3 INFRAESTRUTURA 686.294,44

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 864,0000000Preço Total => 459.302,40

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 162,0000000Preço Total => 9.255,06

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 46,8000000Preço Total => 1.009,00

 4.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 4.107,6000000Preço Total => 52.782,66

 4.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 579,6000000Preço Total => 6.972,58
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 4.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 149,4000000Preço Total => 25.873,09

 4.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 43,2000000Preço Total => 1.566,86

 4.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 86,4720000Preço Total => 111.126,89

 4.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 270,0000000Preço Total => 18.405,90

 4.4 MESOESTRUTURA 290.710,42

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 54,0000000Preço Total => 6.002,64

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 51,8400000Preço Total => 11.179,81

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 1.175,0400000Preço Total => 18.565,63

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 424,8000000Preço Total => 4.485,88

 4.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 1.713,6000000Preço Total => 30.759,12

 4.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 306,0000000Preço Total => 4.513,50

 4.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 4.150,8000000Preço Total => 47.651,18

 4.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 1.051,2000000Preço Total => 11.521,15

 4.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 733,0320000Preço Total => 36.768,88

 4.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 109,9440000Preço Total => 112.069,21

 4.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 5,1840000Preço Total => 7.193,42

 4.5 SUPRAESTRUTURA 652.404,38

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 2,7000000Preço Total => 300,13

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 246,9960000Preço Total => 37.881,77

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 500,4000000Preço Total => 8.461,76

 4.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 2.901,6000000Preço Total => 34.441,99

 4.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 3.225,6000000Preço Total => 47.448,57

 4.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 2.437,2000000Preço Total => 31.854,20

 4.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.083,6000000Preço Total => 11.865,42

 4.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 747,0000000Preço Total => 7.634,34

 4.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 58,4640000Preço Total => 56.692,54

 4.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 27,4680000Preço Total => 183.053,06

 4.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 180,0000000Preço Total => 232.770,60

 4.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.782,14

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819
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INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 6,0000000Preço Total => 2.193,96

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 6,0000000Preço Total => 3.588,18

 4.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.552,20
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 4.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 72,0000000Preço Total => 13.201,20

 4.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 180,0000000Preço Total => 351,00

 5 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 15,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) 3 2.031.045,79

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.652,94

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 36,0000000Preço Total => 11.889,72

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 540,0000000Preço Total => 3.191,40

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 144,0000000Preço Total => 1.653,12

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08
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CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 144,0000000Preço Total => 554,40

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 18,0000000Preço Total => 326,70

 5.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 135,0000000Preço Total => 11.037,60

 5.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 57.734,48

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 730,5750000Preço Total => 14.355,79

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 116,8920000Preço Total => 7.927,61

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77
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CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 160,8525000Preço Total => 19.328,03

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 277,7445000Preço Total => 2.241,39

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 277,7445000Preço Total => 3.188,50

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 2.777,4450000Preço Total => 10.693,16

 5.3 INFRAESTRUTURA 743.042,46

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 864,0000000Preço Total => 459.302,40

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 202,5000000Preço Total => 11.568,82

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 58,5000000Preço Total => 1.261,26

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 5.134,5000000Preço Total => 65.978,32

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 724,5000000Preço Total => 8.715,73

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 186,7500000Preço Total => 32.341,36

 5.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 54,0000000Preço Total => 1.958,58

 5.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 108,0900000Preço Total => 138.908,62

 5.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 337,5000000Preço Total => 23.007,37

 5.4 MESOESTRUTURA 363.388,04

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 67,5000000Preço Total => 7.503,30

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 64,8000000Preço Total => 13.974,76

 5.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 1.468,8000000Preço Total => 23.207,04

 5.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 531,0000000Preço Total => 5.607,36

 5.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 2.142,0000000Preço Total => 38.448,90

 5.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62
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LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 382,5000000Preço Total => 5.641,87

 5.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 5.188,5000000Preço Total => 59.563,98

 5.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 1.314,0000000Preço Total => 14.401,44

 5.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 916,2900000Preço Total => 45.961,10

 5.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 137,4300000Preço Total => 140.086,52
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 5.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 6,4800000Preço Total => 8.991,77

 5.5 SUPRAESTRUTURA 815.505,48

 5.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 3,3750000Preço Total => 375,16

 5.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 308,7450000Preço Total => 47.352,22

 5.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 625,5000000Preço Total => 10.577,20

 5.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 3.627,0000000Preço Total => 43.052,49

 5.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 4.032,0000000Preço Total => 59.310,72

 5.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 3.046,5000000Preço Total => 39.817,75

 5.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.354,5000000Preço Total => 14.831,77

 5.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 933,7500000Preço Total => 9.542,92

 5.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

 

Página 63 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 73,0800000Preço Total => 70.865,67

 5.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 34,3350000Preço Total => 228.816,33

 5.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 225,0000000Preço Total => 290.963,25

 5.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.782,14

 5.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 6,0000000Preço Total => 2.193,96

 5.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 6,0000000Preço Total => 3.588,18
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 5.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.940,25

 5.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 90,0000000Preço Total => 16.501,50

 5.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 225,0000000Preço Total => 438,75

 6 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 18,00X5,00M  ( 03 UNIDADES ) 3 2.459.063,64

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.383,52

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 43,2000000Preço Total => 14.267,66

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 648,0000000Preço Total => 3.829,68

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 172,8000000Preço Total => 1.983,74
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 172,8000000Preço Total => 665,28

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 21,6000000Preço Total => 392,04

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 162,0000000Preço Total => 13.245,12

 6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 69.281,38

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 876,6900000Preço Total => 17.226,95

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 140,2704000Preço Total => 9.513,13

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 193,0230000Preço Total => 23.193,64

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 333,2934000Preço Total => 2.689,67

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 333,2934000Preço Total => 3.826,20

 6.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 3.332,9340000Preço Total => 12.831,79

 6.3 INFRAESTRUTURA 914.616,08

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 1.080,0000000Preço Total => 574.128,00

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 243,0000000Preço Total => 13.882,59

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 70,2000000Preço Total => 1.513,51

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 6.161,4000000Preço Total => 79.173,99

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 869,4000000Preço Total => 10.458,88

 6.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 224,1000000Preço Total => 38.809,63

 6.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 64,8000000Preço Total => 2.350,29

 6.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 129,7080000Preço Total => 166.690,34

 6.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 405,0000000Preço Total => 27.608,85

 6.4 MESOESTRUTURA 436.065,64

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 81,0000000Preço Total => 9.003,96

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 77,7600000Preço Total => 16.769,72

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 1.762,5600000Preço Total => 27.848,44

 6.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 637,2000000Preço Total => 6.728,83

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 2.570,4000000Preço Total => 46.138,68

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

 

Página 71 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 459,0000000Preço Total => 6.770,25

 6.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 6.226,2000000Preço Total => 71.476,77

 6.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 1.576,8000000Preço Total => 17.281,72

 6.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 1.099,5480000Preço Total => 55.153,32

 6.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 164,9160000Preço Total => 168.103,82

 6.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 7,7760000Preço Total => 10.790,13

 6.5 SUPRAESTRUTURA 978.606,58

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 4,0500000Preço Total => 450,19

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 370,4940000Preço Total => 56.822,66

 6.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 750,6000000Preço Total => 12.692,64

 6.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 4.352,4000000Preço Total => 51.662,98

 6.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 4.838,4000000Preço Total => 71.172,86

 6.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 3.655,8000000Preço Total => 47.781,30

 6.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.625,4000000Preço Total => 17.798,13

 6.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 1.120,5000000Preço Total => 11.451,51

 6.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 87,6960000Preço Total => 85.038,81

 6.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 41,2020000Preço Total => 274.579,60

 6.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 270,0000000Preço Total => 349.155,90

 6.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 5.782,14

 6.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 6,0000000Preço Total => 2.193,96

 6.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 6,0000000Preço Total => 3.588,18

 6.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 20.328,30

 6.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 108,0000000Preço Total => 19.801,80

 6.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 270,0000000Preço Total => 526,50

 7 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 20,00X5,00M  ( 04 UNIDADES ) 4 3.404.043,99

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 50.938,56

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 64,0000000Preço Total => 21.137,28

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 960,0000000Preço Total => 5.673,60

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 256,0000000Preço Total => 2.938,88

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 256,0000000Preço Total => 985,60

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 32,0000000Preço Total => 580,80

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 240,0000000Preço Total => 19.622,40

 7.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 102.639,11

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 1.298,8000000Preço Total => 25.521,42

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 207,8080000Preço Total => 14.093,53
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 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 285,9600000Preço Total => 34.360,95

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 493,7680000Preço Total => 3.984,70

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 493,7680000Preço Total => 5.668,45

 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 4.937,6800000Preço Total => 19.010,06

 7.3 INFRAESTRUTURA 1.116.830,01

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289
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Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 1.152,0000000Preço Total => 612.403,20

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 360,0000000Preço Total => 20.566,80

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 104,0000000Preço Total => 2.242,24

 7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 9.128,0000000Preço Total => 117.294,80

 7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29
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INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 1.288,0000000Preço Total => 15.494,64

 7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 332,0000000Preço Total => 57.495,76

 7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 96,0000000Preço Total => 3.481,92

 7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 192,1600000Preço Total => 246.948,65

 7.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17

Quant. => 600,0000000Preço Total => 40.902,00
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 7.4 MESOESTRUTURA 646.023,22

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 120,0000000Preço Total => 13.339,20

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 115,2000000Preço Total => 24.844,03

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 2.611,2000000Preço Total => 41.256,96

 7.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 944,0000000Preço Total => 9.968,64

 7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95

Quant. => 3.808,0000000Preço Total => 68.353,60
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 7.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 680,0000000Preço Total => 10.030,00

 7.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 9.224,0000000Preço Total => 105.891,52

 7.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 2.336,0000000Preço Total => 25.602,56

 7.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 1.628,9600000Preço Total => 81.708,63

 7.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 244,3200000Preço Total => 249.042,70

 7.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 11,5200000Preço Total => 15.985,38

 7.5 SUPRAESTRUTURA 1.449.787,57

 7.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 6,0000000Preço Total => 666,96

 7.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 548,8800000Preço Total => 84.181,72

 7.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91

Quant. => 1.112,0000000Preço Total => 18.803,92
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 7.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 6.448,0000000Preço Total => 76.537,76

 7.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 7.168,0000000Preço Total => 105.441,28

 7.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 5.416,0000000Preço Total => 70.787,12

 7.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 2.408,0000000Preço Total => 26.367,60

 7.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 1.660,0000000Preço Total => 16.965,20
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 7.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 129,9200000Preço Total => 125.983,42

 7.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 61,0400000Preço Total => 406.784,59

 7.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 400,0000000Preço Total => 517.268,00

 7.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 7.709,52

 7.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

 

Página 86 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 8,0000000Preço Total => 2.925,28

 7.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 8,0000000Preço Total => 4.784,24

 7.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.116,00

 7.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 160,0000000Preço Total => 29.336,00

 7.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 400,0000000Preço Total => 780,00

 8 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 30,00X5,00M  ( 02UNIDADES ) 2 2.414.090,80

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.203,92

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU-02 Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTOm³ 1,0000000 264,22 264,22

CPU_A  5680 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,7000000 130,63 91,44

CPU_A  5681 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,3000000 55,71 16,71

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 27,31 54,62

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 22,73 68,19

CPU_A  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,26 33,26

MO sem LS => 59,43 LS => 66,99MO com LS => 126,42

Valor do BDI => 66,05 Valor com BDI => 330,27

Quant. => 48,0000000Preço Total => 15.852,96

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 1,0000000 4,73 4,73

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 22,19 4,73

MO sem LS => 1,39 LS => 1,56MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,18 Valor com BDI => 5,91

Quant. => 720,0000000Preço Total => 4.255,20

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 192,0000000Preço Total => 2.204,16

 8.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 192,0000000Preço Total => 739,20

 8.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 1,0000000 14,52 14,52

CPU_A  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 16,26 4,86

CPU_A  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2994000 27,47 8,22

INS  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,0735000 7,94 0,58

INS  00045152 SINAPI LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS H 0,2994000 2,90 0,86

MO sem LS => 4,14 LS => 4,67MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 18,15

Quant. => 24,0000000Preço Total => 435,60

 8.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024M 1,0000000 65,41 65,41

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 22,73 16,47

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 27,31 19,79

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0070000 29,49 0,20

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0280000 28,09 0,78

CPU_A  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 0,0040000 555,32 2,22

INS  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7445000 7,07 5,26

INS  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4125000 25,42 10,48

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 20,32 2,25

INS  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 43,16 1,10

INS  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,49 6,86

MO sem LS => 11,94 LS => 13,47MO com LS => 25,41

Valor do BDI => 16,35 Valor com BDI => 81,76

Quant. => 180,0000000Preço Total => 14.716,80

 8.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 76.979,34

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 1,0000000 15,72 15,72

CPU_A  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,2500000 8,46 10,57

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,19 0,68

CPU_A  89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0195000 78,88 1,53

CPU_A  89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0115000 204,67 2,35

CPU_A  93592 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,2500000 2,37 0,59

MO sem LS => 1,06 LS => 1,20MO com LS => 2,26

Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 19,65

Quant. => 974,1000000Preço Total => 19.141,06

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
INS  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1,0000000 54,26 54,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00MO com LS => 0,00
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 13,56 Valor com BDI => 67,82

Quant. => 155,8560000Preço Total => 10.570,15

 8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 1,0000000 96,13 96,13

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9660000 27,72 26,77

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1260000 22,19 69,36

MO sem LS => 29,11 LS => 32,81MO com LS => 61,92

Valor do BDI => 24,03 Valor com BDI => 120,16

Quant. => 214,4700000Preço Total => 25.770,71

 8.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024m³ 1,0000000 6,46 6,46

CPU_A  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0042570 312,44 1,33

CPU_A  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0111688 71,45 0,79

CPU_A  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0045112 260,27 1,17

CPU_A  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0109146 99,64 1,08

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0154259 22,19 0,34

CPU_A  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017CHP 0,0031484 215,02 0,67

CPU_A  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017CHI 0,0122774 88,10 1,08

MO sem LS => 0,57 LS => 0,64MO com LS => 1,21

Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 8,07

Quant. => 370,3260000Preço Total => 2.988,53

 8.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 209,34 1,73

CPU_A  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 85,92 1,29

CPU_A  67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0267000 183,31 4,89

CPU_A  67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0203000 63,12 1,28

MO sem LS => 0,71 LS => 0,79MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => 370,3260000Preço Total => 4.251,34

 8.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,0000000 3,08 3,08

CPU_A  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014CHP 0,0105000 263,10 2,76

CPU_A  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014CHI 0,0045000 72,09 0,32

MO sem LS => 0,16 LS => 0,18MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,85

Quant. => 3.703,2600000Preço Total => 14.257,55

 8.3 INFRAESTRUTURA 723.071,71

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 1,0000000 425,28 425,28

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9502 SICRO3 Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW 1,00 0,00 359,5161 180,8940 359,5161

Custo Horário de Equipamentos => 359,5161

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 41,0550

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Custo Horário de Execução => 400,5711

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1289

Custo do FIC => 6,2209

Produção de Equipe => 8,3000

Custo Unitário de Execução => 48,2616

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 5,4634 369,3258

Custo Total do Material => 369,3258

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1606 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t0,0676000 t 21,7000 1,4669

Custo Total dos Tempos Fixos => 1,4669

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P
Momento de TransporteSICRO3 M1606 Trilho TR68 em aço-carbono usado - Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW tkm5915012 0,000 R$  2,065915013 0,000 R$  1,655915014 0,000 R$  1,32 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 2,39 LS => 2,69MO com LS => 5,08

Valor do BDI => 106,32 Valor com BDI => 531,60

Quant. => 576,0000000Preço Total => 306.201,60

 8.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 1,0000000 45,71 45,71

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3390500 27,72 9,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1226500 22,19 2,72

CPU_A  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,0690000 486,96 33,60

MO sem LS => 5,46 LS => 6,16MO com LS => 11,62

Valor do BDI => 11,42 Valor com BDI => 57,13

Quant. => 270,0000000Preço Total => 15.425,10

 8.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 1,0000000 17,25 17,25

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 22,90 1,71

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 27,53 5,39

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,8560000 0,22 0,18

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 2,58 LS => 2,90MO com LS => 5,48

Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 21,56

Quant. => 78,0000000Preço Total => 1.681,68

 8.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 10,28 10,28

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 22,90 0,57

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 27,53 1,76

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3170000 0,22 0,06

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,79 LS => 0,89MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 2,57 Valor com BDI => 12,85

Quant. => 9.846,0000000Preço Total => 126.521,10

 8.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024KG 1,0000000 9,63 9,63

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 22,90 0,43
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 27,53 1,34

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2450000 0,22 0,05

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,58 LS => 0,66MO com LS => 1,24

Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,03

Quant. => 966,0000000Preço Total => 11.620,98

 8.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 1,0000000 138,55 138,55

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 22,73 24,57

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 27,31 65,32

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0700000 29,49 2,06

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,2820000 28,09 7,92

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0167000 10,50 0,17

INS  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,6090000 3,87 13,96

INS  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,71 0,78

INS  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,77 0,11

INS  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 18,33 22,49

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 25,08 1,17

MO sem LS => 32,27 LS => 36,37MO com LS => 68,64

Valor do BDI => 34,63 Valor com BDI => 173,18

Quant. => 249,0000000Preço Total => 43.121,82

 8.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 1,0000000 29,02 29,02

INS  000337 SBC SOLDA ELETRICA-ELETRODO OK 48.04 E7018 - 3,25mm KG 0,1950000 74,94 14,61

INS  030447 SBC MAQUINA DE SOLDA ELETR.SMASHWELD 180E ESAB 6,1kVA H 0,6100000 2,18 1,32

INS  099026 SBC SOLDADOR H 0,3710000 19,66 7,29

INS  099614 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - SOLDADOR H 0,3710000 15,66 5,80

MO sem LS => 6,15 LS => 6,94MO com LS => 13,09

Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 36,27

Quant. => 72,0000000Preço Total => 2.611,44

 8.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 1,0000000 1.028,10 1.028,10

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 27,72 155,17

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 22,19 112,52

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,5980000 1,39 0,83

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,9380000 0,55 1,06

CPU_A  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 1,1900000 637,42 758,52

MO sem LS => 109,46 LS => 123,39MO com LS => 232,85

Valor do BDI => 257,02 Valor com BDI => 1.285,12

Quant. => 144,1200000Preço Total => 185.211,49

 8.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023m² 1,0000000 54,54 54,54

CPU_A  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019m³ 0,0200000 867,63 17,35

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 27,72 27,43

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 22,19 4,95

INS  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,4405000 10,93 4,81

MO sem LS => 11,05 LS => 12,46MO com LS => 23,51

Valor do BDI => 13,63 Valor com BDI => 68,17
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 450,0000000Preço Total => 30.676,50

 8.4 MESOESTRUTURA 525.845,40

 8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 90,0000000Preço Total => 10.004,40

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 172,53 172,53

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4890000 22,73 11,11

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6680000 27,31 72,86

CPU_A  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m² 0,5300000 165,51 87,72

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0170000 10,50 0,17

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0270000 25,08 0,67

MO sem LS => 31,98 LS => 36,05MO com LS => 68,03

Valor do BDI => 43,13 Valor com BDI => 215,66

Quant. => 86,4000000Preço Total => 18.633,02

 8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 12,64 12,64

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 22,90 0,29

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 27,53 2,17

CPU_A  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,45 9,45

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,9700000 0,22 0,21

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,10 LS => 1,24MO com LS => 2,34

Valor do BDI => 3,16 Valor com BDI => 15,80

Quant. => 1.958,4000000Preço Total => 30.942,72

 8.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,45 8,45

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 22,90 0,07

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 27,53 0,53

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,21 LS => 0,24MO com LS => 0,45

Valor do BDI => 2,11 Valor com BDI => 10,56

Quant. => 708,0000000Preço Total => 7.476,48

 8.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 14,36 14,36

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1578547 27,53 4,34

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,57 LS => 1,77MO com LS => 3,34

Valor do BDI => 3,59 Valor com BDI => 17,95
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 2.856,0000000Preço Total => 51.265,20

 8.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 11,80 11,80

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0929695 27,53 2,55

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,92 LS => 1,03MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 14,75

Quant. => 510,0000000Preço Total => 7.522,50

 8.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 9,19 9,19

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445092 27,53 1,22

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,45 LS => 0,50MO com LS => 0,95

Valor do BDI => 2,29 Valor com BDI => 11,48

Quant. => #########Preço Total => 120.746,64

 8.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024 KG 1,0000000 8,77 8,77

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336424 27,53 0,92

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,2120000 0,22 0,04

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,32 LS => 0,36MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,96

Quant. => 1.752,0000000Preço Total => 19.201,92

 8.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024m² 1,0000000 40,13 40,13

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0113351 22,73 0,25

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7140398 27,31 19,50

CPU_A  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0014435 29,49 0,04

CPU_A  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0058012 28,09 0,16

INS  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM m² 0,1102500 88,73 9,78

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0035072 10,50 0,03

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,4200000 11,05 4,64

INS  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0088727 20,32 0,18

INS  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M UNXMES 0,1246753 15,31 1,90

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,1371429 16,00 2,19

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,2493506 5,89 1,46

MO sem LS => 6,54 LS => 7,38MO com LS => 13,92

Valor do BDI => 10,03 Valor com BDI => 50,16

Quant. => 1.221,7200000Preço Total => 61.281,47

 8.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024 m³ 1,0000000 815,47 815,47

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0622222 27,72 29,44

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,1195000 1,39 0,16
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1460556 0,55 0,08

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 712,42 785,79

MO sem LS => 9,63 LS => 10,86MO com LS => 20,49

Valor do BDI => 203,86 Valor com BDI => 1.019,33

Quant. => 183,2400000Preço Total => 186.782,02

 8.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 1,0000000 1.110,10 1.110,10

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,31 67,15

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 27,72 68,16

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 22,19 163,69

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 1,0420000 1,39 1,44

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 1,4170000 0,55 0,77

INS  00038408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)m³ 1,1030000 733,36 808,89

MO sem LS => 92,40 LS => 104,16MO com LS => 196,56

Valor do BDI => 277,52 Valor com BDI => 1.387,62

Quant. => 8,6400000Preço Total => 11.989,03

 8.5 SUPRAESTRUTURA 1.023.548,67

 8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEMM3/M 1,0000000 88,93 88,93

CPU_A  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,76 22,76

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,2280000 17,75 21,79

MO sem LS => 20,32 LS => 22,90MO com LS => 43,22

Valor do BDI => 22,23 Valor com BDI => 111,16

Quant. => 4,5000000Preço Total => 500,22

 8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 1,0000000 122,70 122,70

CPU_A  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 22,73 6,29

CPU_A  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 27,31 41,26

CPU_A  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 0,2970000 129,57 38,48

INS  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0100000 10,50 0,10

INS  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3720000 11,05 4,11

INS  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADOUNXMES 1,1860000 17,75 21,05

INS  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M UNXMES 0,0905000 16,00 1,44

INS  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE MES 0,4740000 5,89 2,79

INS  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 25,08 0,82

INS  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETROUNXMES 1,1860000 5,37 6,36

MO sem LS => 19,12 LS => 21,55MO com LS => 40,67

Valor do BDI => 30,67 Valor com BDI => 153,37

Quant. => 411,6600000Preço Total => 63.136,29

 8.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 13,53 13,53

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 22,90 0,40

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 27,53 2,94

CPU_A  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,41 9,41

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 1,1900000 0,22 0,26

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 1,65 LS => 1,87MO com LS => 3,52

Valor do BDI => 3,38 Valor com BDI => 16,91
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Quant. => 834,0000000Preço Total => 14.102,94

 8.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 9,50 9,50

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 27,53 0,33

CPU_A  92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,60 8,60

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,0520000 0,22 0,01

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,12 LS => 0,14MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 2,37 Valor com BDI => 11,87

Quant. => 2.436,0000000Preço Total => 28.915,32

 8.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 11,77 11,77

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 22,90 0,21

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 27,53 1,54

CPU_A  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,34 9,34

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,7430000 0,22 0,16

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,72 LS => 0,81MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,71

Quant. => 2.976,0000000Preço Total => 43.776,96

 8.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 10,46 10,46

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 22,90 0,14

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 27,53 1,07

CPU_A  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,62 8,62

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,5430000 0,22 0,11

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,47 LS => 0,54MO com LS => 1,01

Valor do BDI => 2,61 Valor com BDI => 13,07

Quant. => 4.062,0000000Preço Total => 53.090,34

 8.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,76 8,76

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 22,90 0,09

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 27,53 0,70

CPU_A  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,37 7,37

INS  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM UN 0,3670000 0,22 0,08

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,31 LS => 0,34MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 10,95

Quant. => 1.806,0000000Preço Total => 19.775,70

 8.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022KG 1,0000000 8,18 8,18

CPU_A  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 22,90 0,04

CPU_A  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0121000 27,53 0,33

CPU_A  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 7,29 7,29

INS  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0250000 21,15 0,52

MO sem LS => 0,14 LS => 0,15MO com LS => 0,29
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Valor do BDI => 2,04 Valor com BDI => 10,22

Quant. => 1.245,0000000Preço Total => 12.723,90

 8.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021m³ 1,0000000 775,76 775,76

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 27,72 11,39

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 22,19 9,12

CPU_A  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0530000 1,39 0,07

CPU_A  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0490000 0,55 0,02

INS  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)m³ 1,0600000 712,42 755,16

MO sem LS => 6,40 LS => 7,21MO com LS => 13,61

Valor do BDI => 193,94 Valor com BDI => 969,70

Quant. => 97,4400000Preço Total => 94.487,56

 8.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 1,0000000 5.331,39 5.331,39

INS  000340 SBC ACO CA 50A 12,5mm (1/2") (0,993 kg/m) KG 71,5000000 7,28 520,52

INS  000400 SBC ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) KG 2,3750000 16,15 38,35

INS  000413 SBC ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,388 kg/m) KG 27,5000000 7,76 213,40

INS  001205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) KG 4,3200000 20,48 88,47

INS  001274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" M 127,4400000 2,49 317,32

INS  001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA M 101,8800000 8,74 890,43

INS  003932 SBC ACO CA 60 5,0mm (0,154 kg/m) KG 5,5000000 7,25 39,87

INS  004143 SBC ESPACADOR CIRCULAR P/ FERRAGENS TIPO ROSETA, COBERTURA 30MM UN 45,0000000 0,34 15,30

INS  008419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) L 1,4400000 22,94 33,03

INS  028374 SBC CONCRETO USINADO 40,0 MPa COM CUSTO DE BOMBEAMENTO m³ 1,0500000 754,95 792,69

INS  037402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H H 51,6600000 0,98 50,62

INS  037431 SBC VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2CV H 1,4900000 2,39 3,56

INS  041101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) m² 25,9200000 38,80 1.005,69

INS  099300 SBC ARMADOR ou FERREIRO H 7,2680000 19,66 142,88

INS  099322 SBC CONCRETISTA H 2,6990000 23,70 63,96

INS  099323 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - CONCRETISTA H 4,4220000 15,66 69,24

INS  099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS H 39,2910000 19,66 772,46

INS  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 11,7620000 15,66 184,19

INS  099807 SBC AJUDANTE DE ARMADOR H 5,7100000 15,66 89,41

MO sem LS => 621,51 LS => 700,63MO com LS => 1.322,14

Valor do BDI => 1.332,84 Valor com BDI => 6.664,23

Quant. => 45,7800000Preço Total => 305.088,44

 8.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOSm² 1,0000000 1.034,54 1.034,54

CPU_A  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,72 27,72

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 22,19 44,38

CPU_A  97093 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 KG 9,8600000 10,57 104,22

CPU_A  102484 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021m³ 0,2000000 898,29 179,65

CPU_A  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 0,2000000 301,21 60,24

CPU_A  98753 SINAPI SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4''. AF_06/2018 M 0,1000000 173,67 17,36

INS  M1606 SICRO3 Trilho TR68 em aço-carbono usado kg 110,0000000 5,46 600,97

MO sem LS => 48,93 LS => 55,15MO com LS => 104,08

Valor do BDI => 258,63 Valor com BDI => 1.293,17

Quant. => 300,0000000Preço Total => 387.951,00

 8.6 SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.854,76
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

 8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO un 1,0000000 292,53 292,53

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 41,0550

Custo Horário da Mão de Obra => 71,6369

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 170,5289

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,7809

Produção de Equipe => 3,0000

Custo Unitário de Execução => 56,8430

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 649,7300 233,9028

Custo Total das Atividades => 233,9028

MO sem LS => 17,92 LS => 20,20MO com LS => 38,12

Valor do BDI => 73,13 Valor com BDI => 365,66

Quant. => 4,0000000Preço Total => 1.462,64

 8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃOun 1,0000000 478,43 478,43

A Código Banco Equipamentos Utilização Custo Operacional Custo Horário

OperativaImprodutiva OperativaImprodutiva
INS E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 0,30 0,70 170,7959 68,0760 98,8920

Custo Horário de Equipamentos => 98,8920

B Código Banco Mão de Obra Salário Hora Custo Horário
INS P9830 SICRO3 Montador 30,5819 30,5819

INS P9824 SICRO3 Servente 20,5275 20,5275

Custo Horário da Mão de Obra => 51,1094

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horário de Execução => 150,0014

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0313

Custo do FIC => 1,1462

Produção de Equipe => 4,1000

Custo Unitário de Execução => 36,5857

C Banco Código Material Unidade Preço Unitário Custo Horário
INS SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas kg 35,5378 24,7698

INS SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 30,4921 387,7680

Custo Total do Material => 412,5378

D Banco Código Atividades Auxiliares Unidade Preço Unitário Custo Horário
Atividade Auxiliar SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m³ 508,5700 25,5658

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 42,6000 2,1415

Custo Total das Atividades => 27,7073

E Banco INS Tempos Fixos Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0007000 t 33,7900 0,0237

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais 0,0127200 t 33,7900 0,4298

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,4535

F Banco INS Momento de Transporte Unidade Distância Média de Transporte (DMT) Custo Horário

LN RP P

 

Página 98 de 104   Páginas



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Momento de TransporteSICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kWtkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Momento de TransporteSICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW tkm5914449 0,000 R$  1,115914464 0,000 R$  0,895914479 0,000 R$  0,71 0,0000

Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000

MO sem LS => 8,24 LS => 9,29MO com LS => 17,53

Valor do BDI => 119,60 Valor com BDI => 598,03

Quant. => 4,0000000Preço Total => 2.392,12

 8.7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.587,00

 8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1,0000000 146,68 146,68

INS  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,95 1,14

INS  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0030000 162,09 0,48

INS  003119 SBC PERFIL "L" ABAS IGUAIS 2.1/2"x3/8" (8,78kg/m) KG 4,5700000 10,90 49,81

INS  030756 SBC TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 2" (5,242kg/m) M 1,1000000 76,55 84,20

INS  099230 SBC SERRALHEIRO H 0,3130000 19,66 6,15

INS  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 0,3130000 15,66 4,90

MO sem LS => 5,19 LS => 5,86MO com LS => 11,05

Valor do BDI => 36,67 Valor com BDI => 183,35

Quant. => 120,0000000Preço Total => 22.002,00

 8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
CPU  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 m² 1,0000000 1,56 1,56

CPU_A  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 22,19 1,51

CPU_A  99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023CHP 0,0117125 4,63 0,05

CPU_A  99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023CHI 0,0224517 0,25 0,00

MO sem LS => 0,44 LS => 0,50MO com LS => 0,94

Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 1,95

Quant. => 300,0000000Preço Total => 585,00

Total sem BDI 14.891.003,69

Total do BDI 3.721.650,78

Total Geral 18.612.654,47
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

ITEM DESCRIÇÃO Total Por Etapa 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8  MÊS 9  MÊS 10  MÊS 11  MÊS 12  MÊS

 1 
ADMINISTRAÇÃO A OBRA E IMPLANTAÇÃO DE 

CANTEIRO
R$ 391.938,08 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51 R$ 32.661,51

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 2 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

6,00X5,00M (10 UNIDADES)
R$ 3.822.817,48 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12 R$ 318.568,12

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 3 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

8,00X5,00M ( 06 UNIDADES)
R$ 2.371.801,19 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10 R$ 197.650,10

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 4 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

12,00X5,00M  ( 03 UNIDADES )
R$ 1.717.853,50 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46 R$ 143.154,46

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 5 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

15,00X5,00M  ( 03 UNIDADES )
R$ 2.031.045,79 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82 R$ 169.253,82

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 6 PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES R$ 2.459.063,64 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97 R$ 204.921,97

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 7 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

20,00X5,00M  ( 04 UNIDADES )
R$ 3.404.043,99 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33 R$ 283.670,33

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

 8 
PONTE EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 

30,00X5,00M  ( 02UNIDADES )
R$ 2.414.090,80 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23 R$ 201.174,23

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

######### ######### ######### R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54 R$ 1.551.054,54

8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 66,67% 75,00% 83,33% 91,67% 100,00%

######### ######### ######### R$ 6.204.218,16 R$ 7.755.272,70 R$ 9.306.327,24 ########## ########## ########## ########## ########## ##########

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)
LOCAL: MA-014, SEDE

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS (112,730%  MENSALISTA , 70,19%% HORISTA , ) DATA BASE DO SINAPI (12/2025), ORSE(09/2025,SBC(01/2026SICRO3(10/2025), BDI=25,0%

CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND QUANT. VALOR  

UNIT

TOTAL PESO (%) PESO 

ACUMULADO 

 2306113 SICRO3 ESTACA TRILHO TR 68 - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO m 5.688,0 531,60 3.023.740,80 16,25 16,25
 CPU93404 Próprio EXECUÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE MISTA (METÁLICO–CONCRETO) COM 

TIRILHOS TR-68, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM DA ESTRUTURA 

METÁLICA, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETAGEM E ACABAMENTOS

m² 1.915,0 1.293,17 2.476.420,55 13,31 29,55

 040422 SBC CONC.USIN.VIGA/PAREDE 40MPA 18M2 RESINADO 14M + ARMADURA m³ 284,9042 6.664,23 1.898.667,11 10,20 39,75
 100349 SINAPI CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³ 1.279,5172 1.019,33 1.304.250,26 7,01 46,76

 96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 919,966 1.285,12 1.182.266,70 6,35 53,11

 2306113 SICRO3 Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação m 1.920,0 531,60 1.020.672,00 5,48 58,59
 100345 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 53.386,54 11,48 612.877,47 3,29 61,89

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 46.700,3 12,85 600.098,85 3,22 65,11

 97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 606,4016 969,70 588.027,63 3,16 68,27

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31.056,64 14,71 456.843,17 2,45 70,73

 100341 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 

MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024

m² 8.792,3116 50,16 441.022,34 2,37 73,09

 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2.561,8974 153,37 392.918,20 2,11 75,21

 100343 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 20.553,68 17,95 368.938,55 1,98 77,19

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25.279,18 13,07 330.398,88 1,78 78,96

 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27.696,04 11,87 328.751,99 1,77 80,73

 96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1.589,45 173,18 275.260,95 1,48 82,21

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2.192,5983 120,16 263.462,61 1,42 83,62

 111590 SBC GUARDA-CORPO TUBOS DE FERRO M 1.246,0 183,35 228.454,10 1,23 84,85
 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13.189,952 15,80 208.401,24 1,12 85,97

 98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 2.872,5 68,17 195.818,32 1,05 87,02

 101144 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) 

E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

m³ 9.958,549 19,65 195.685,48 1,05 88,07

 Composição-

02 

Próprio DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ESTRUTURA DE MADEIRA EXISTENTE, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM 

REAPROVEITAMENTO

m³ 490,72 330,27 162.070,09 0,87 88,95

 93588 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 39.822,5414 3,85 153.316,78 0,82 89,77

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1.840,2 81,76 150.454,75 0,81 90,58

 100346 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 12.608,56 10,96 138.189,81 0,74 91,32

 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 621,792 215,66 134.095,66 0,72 92,04

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11.239,34 10,95 123.070,77 0,66 92,70

 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m³ 1.593,36784 67,82 108.062,20 0,58 93,28
 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1.723,5 57,13 98.463,55 0,53 93,81

 92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8.938,25 10,22 91.348,91 0,49 94,30

 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 12,0 7.501,26 90.015,12 0,48 94,79
 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0 7.410,12 88.921,44 0,48 95,26
 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.190,26 16,91 87.767,29 0,47 95,73

 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 62,1792 1.387,62 86.281,10 0,46 96,20

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 144,0 582,05 83.815,20 0,45 96,65

 301026 Próprio CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA PONTE OU 

VIADUTO, EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E 

DESMONTAGEM

M3/M 675,705 111,16 75.111,36 0,40 97,05

 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6.166,3 12,03 74.180,58 0,40 97,45

 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 

- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5.748,84614 11,48 65.996,75 0,35 97,81

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 12,0 4.961,82 59.541,84 0,32 98,13
 100344 SINAPI ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 3.670,3 14,75 54.136,92 0,29 98,42

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5.095,24 10,56 53.805,73 0,29 98,71

 CPU-IG-01 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 48,0 1.119,18 53.720,64 0,29 98,99

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 7.360,8 5,91 43.502,32 0,23 99,23
 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 

15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2024

m³ 3.785,96614 8,07 30.552,74 0,16 99,39

 5213863 SICRO3 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

un 42,0 598,03 25.117,26 0,13 99,53

CURVA ABC DE SERVIÇOS
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 5213464 SICRO3 PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 42,0 365,66 15.357,72 0,08 99,61

 031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 TON/M UN 402,0 36,27 14.580,54 0,08 99,69
 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 20,0 598,03 11.960,60 0,06 99,75

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 497,9 21,56 10.734,72 0,06 99,81

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 12,0 827,62 9.931,44 0,05 99,86

 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI 

- fornecimento e implantação

un 20,0 365,66 7.313,20 0,04 99,90

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025

m² 3.115,0 1,95 6.074,25 0,03 99,93

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0 149,81 5.992,40 0,03 99,97
 105136 SINAPI LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_03/2024 UN 245,36 18,15 4.453,28 0,02 99,99
 031053 SBC EMENDA SOLDA DE TOPO EM ESTACA TRILHO TR-68 CARGA 60 ton/m UN 48,0 36,27 1.740,96 0,01 100,00

Total Geral 18.612.654,47

Total sem BDI 14.891.003,69
Total do BDI 3.721.650,78
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CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

AC 3,80%

SG 0,33%

R 0,56%

DF 1,02%

L 7,37%

CP 3,65%

ISS 5,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,23%

BDI DES 25,00%

Observações:

Data

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Responsável Técnico

#VALOR!

Local



 

CLIENTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES EM CONCRETO ARMADO)

LOCAL: MA-014, SEDE

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88% Não incide 17,88% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,56% Não incide 1,56% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48% 11,16% 8,48%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,31% 18,17% 47,31% 18,17%

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46% 4,55% 3,46%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41% 3,17% 2,41%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60% 1,98% 2,60% 1,98%

C5 Indenização Adicional 0,38% 0,29% 0,38% 0,29%

C Total 10,81% 8,22% 10,81% 8,22%

D1
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS 

sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)
9,77% 3,54% 17,41% 6,69%

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D  Total 10,16% 3,83% 17,81% 7,00%

90,08% 52,02% 112,73% 70,19%TOTAL(A+B+C+D)

D2 0,39% 0,29% 0,40% 0,31%

MARANHÃO

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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