



Curva ABC de Serviços

Tipo	Fonte	Código	Descrição	Qtd	Valor com BDI	Peso(%)	% Peso Acum.	Curva
2	PRÓPRIA	2	Luminária LED de Fluxo Luminoso 5600 Lm limitada em até 40W	5707	R\$ 2.807.300,61	21,03%	21,03%	A
48	PRÓPRIA		DECORAÇÃO NATALINA - MANGUEIRA	1000	R\$ 1.286.788,73	9,64%	30,67%	
3	PRÓPRIA	3	Luminária LED de Fluxo Luminoso 14000 Lm limitada em até 100W	1750	R\$ 919.628,13	6,89%	37,56%	
22	SINAPI	73783/011	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	200	R\$ 821.228,32	6,15%	43,72%	
53	PRÓPRIA		ELEMENTO DECORATIVO NATALINO PARA POSTE COM SUPORTE 2,4M x 1,2M	1000	R\$ 704.000,00	5,27%	48,99%	
23	SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	200	R\$ 652.957,32	4,89%	53,88%	
1	PRÓPRIA	1	Luminária LED de Fluxo Luminoso 4200 Lm limitada em até 30W	1500	R\$ 524.629,06	3,93%	57,81%	
25			CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC.	3712	R\$ 523.162,60	3,92%	61,73%	
24			POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM	200	R\$ 477.922,71	3,58%	65,31%	
7			RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	4.637	R\$ 401.308,16	3,01%	68,32%	
21	SINAPI	73783/017	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	150	R\$ 380.258,94	2,85%	71,17%	
50	PRÓPRIA		DECORAÇÃO NATALINA - ARVORE NATALINA 10M	10	R\$ 339.394,50	2,54%	73,71%	
58	SINAPI	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1820	R\$ 298.661,34	2,24%	75,95%	
51	PRÓPRIA		DECORAÇÃO NATALINA - CAIXA DECORATIVA LED 3D	10	R\$ 231.666,70	1,74%	77,69%	
4	PRÓPRIA	4	Luminária LED de Fluxo Luminoso 28000 Lm limitada em até 200W	317	R\$ 187.508,59	1,40%	79,09%	
8	SINAPI		RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	3712	R\$ 179.033,76	1,34%	80,43%	
10	PRÓPRIA		BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	210	R\$ 170.226,68	1,28%	81,71%	
59	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4200	R\$ 165.481,85	1,24%	82,95%	
52	PRÓPRIA		DECORAÇÃO NATALINA - FIGURAS NATALINAS DIVERSAS	250	R\$ 150.000,00	1,12%	84,07%	
61	SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5000	R\$ 144.480,80	1,08%	85,15%	
60	SINAPI	93572	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4200	R\$ 140.083,78	1,05%	86,20%	
20			POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H= 10,00M	50	R\$ 136.328,36	1,02%	87,22%	
14	SINAPI	101636	BRAÇO ORNAMENTAL ASAS DE BORBOLETA	200	R\$ 134.849,13	1,01%	88,24%	
9	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	687	R\$ 131.485,61	0,99%	89,22%	
44			HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	500	R\$ 127.908,08	0,96%	90,18%	
13	SINAPI	101636	BRAÇO ORNAMENTAL CURVO DUPLO 3M PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS; EM FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO A FOGO;	200	R\$ 102.926,47	0,77%	90,95%	
11	SINAPI		Braço Luminária Externa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Tubo: 48,3MM, Altura: Para Projeção Horizontal De 1.300MM, Aplicação: Poste De Iluminação Pública, Características Adicionais: Curvo	300	R\$ 97.537,73	0,73%	91,68%	
19			POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 10,00M	50	R\$ 95.401,77	0,71%	92,40%	
43	SINAPI	74104/001	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	400	R\$ 76.064,88	0,57%	92,97%	B
26	SINAPI		CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. (CHÃO)	400	R\$ 72.238,40	0,54%	93,51%	
15	SINAPI	101636	BRAÇO ORNAMENTAL CISNE SIMPLES	200	R\$ 67.799,52	0,51%	94,01%	
12	SINAPI		Braço Luminária Externa Material: Aço 1010/1020, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Projeção Do Braço Da Luminária De 1,77 Metros, Instalação: Poste De Concreto	200	R\$ 67.383,92	0,50%	94,52%	
47	PRÓPRIA		RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE COMANDO	120	R\$ 62.681,41	0,47%	94,99%	
17	SINAPI	101665	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	1374	R\$ 61.567,21	0,46%	95,45%	
46	PRÓPRIA		RELIGAMENTO DE DISJUNTOR	150	R\$ 56.118,43	0,42%	95,87%	
49	PRÓPRIA		DECORAÇÃO NATALINA - ESTRELA 3D	30	R\$ 50.328,00	0,38%	96,25%	
42	PRÓPRIA		ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	300	R\$ 43.363,02	0,32%	96,57%	
56	PRÓPRIA		KIT TRENO COM RENA 3D	5	R\$ 40.100,63	0,30%	96,87%	
6		6	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 400 W	120	R\$ 37.270,32	0,28%	97,15%	
54	PRÓPRIA		PORTAL ARABESCO 2D LED 3M	30	R\$ 33.750,00	0,25%	97,40%	
55	PRÓPRIA		BOLA COM ARABESCO LED	30	R\$ 33.750,00	0,25%	97,66%	
37			ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	500	R\$ 33.494,13	0,25%	97,91%	
5		5	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 250 W	120	R\$ 28.676,59	0,21%	98,12%	C
31	SINAPI	101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	500	R\$ 26.129,82	0,20%	98,32%	
16			RECOLOCAÇÃO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	300	R\$ 23.324,76	0,17%	98,49%	
38			ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	500	R\$ 23.077,05	0,17%	98,67%	
57	PRÓPRIA		BOTA LUMINOSA LED	30	R\$ 21.274,30	0,16%	98,83%	
35	SINAPI	101560	Cabo multiplex 4x #10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	2000	R\$ 20.596,34	0,15%	98,98%	
36	SINAPI	101560	Cabo multiplex 4x #16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	1000	R\$ 16.587,82	0,12%	99,10%	
34	SINAPI		CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 6 MM², FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	500	R\$ 15.456,04	0,12%	99,22%	
28	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1000	R\$ 15.061,90	0,11%	99,33%	
39			ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	500	R\$ 13.639,29	0,10%	99,44%	
30	SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	500	R\$ 11.959,62	0,09%	99,53%	

27	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1000	R\$ 10.685,25	0,08%	99,61%
40			ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	500	R\$ 10.420,58	0,08%	99,68%
33	SINAPI		CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 4 MM2, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	500	R\$ 10.117,00	0,08%	99,76%
41			ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	500	R\$ 9.719,46	0,07%	99,83%
29	SINAPI	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	500	R\$ 7.532,12	0,06%	99,89%
18			SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR	500	R\$ 7.517,32	0,06%	99,94%
32	SINAPI		CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV	500	R\$ 6.594,53	0,05%	99,99%
45	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6 ATÉ 32 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	50	R\$ 758,40	0,01%	100,00%
					R\$ 13.347.197,80		

26 de agosto de 2025

Hiago Miranda Martins
Matrícula: 15780-1

Simão Moura Fé Ribeiro
Secretário Municipal de Infraestrutura