
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ITEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 355.840,51

2.0 PISTA DE COOPER R$ 2.141.500,28

3.0 ACADEMIA R$ 34.112,46

4.0 QUIOSQUES R$ 72.830,50

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO R$ 47.065,76

6.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO R$ 629.566,01

R$ 3.280.915,52

PLANILHA RESUMO 

TOTAL GERAL DA OBRA

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São 

Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ 

Serviços − Sem desoneração

PROJETO DE  MANUTENÇÃO/ RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA

Importa o presente orçamento no valor R$3.280.915,52 (três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos 

e quinze reais e cinquenta e dois centavos).
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 355.840,51

1.1 Comp.01 ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL LOCAL UND 1,00 97.579,20 121.212,88 121.212,88

1.2 Comp.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 51.945,17 64.526,29 64.526,29

1.3 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 466,19 579,10 3.474,60

1.4 Comp.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 100,00 1.307,47 1.624,14 162.414,00

1.5 Comp.04 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) 

OU CIRCULAR DE 9 A 12M

UND 7,00 484,48 601,82 4.212,74

2.0 PISTA DE COOPER 2.141.500,28

2.1 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M, p/ a faixa de construção da pista de 

cooper

M2 17.300,00 0,74 0,92 15.916,00

2.2 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA DE 1,56 M3

M3 11.258,01 1,61 2,00 22.516,02

2.3 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO, transporte de material para aterro ou base para 

empréstimo ou jazida, com DMT = 0,25 km (Jazida / Pista Pavimentada)

TKM 5.806,35 1,00 1,24 7.199,87

2.4 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, transporte de material para aterro com caixa de 

empréstimo/jazida com pavimentação, com DMT = 1,15 km (Pista 

Pavimentada / local da obra)

TKM 26.709,20 0,83 1,03 27.510,48

2.5 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 11.258,01 5,74 7,13 80.269,61

2.6 5915466 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL, p/ compactação do aterro

TKM 9.006,41 2,16 2,68 24.137,18

2.7 1600436 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - p/ remoção do meio-fio 

existente

M3 85,86 432,82 537,65 46.162,63

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 50,97 63,31 269.973,47

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 55,54 68,99 133.909,59

2.10 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista 

de cooper 

M2 5.332,18 86,91 107,96 575.662,15

2.11 Comp.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 

X 25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de cooper

M2 461,00 151,24 187,87 86.608,07

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 147,88 183,70 2.645,28

2.13 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

cooper e acesso à indústria

M2 190,00 117,05 145,40 27.626,00

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de 

drenagem

M2 214,50 113,41 140,88 30.218,76

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ 

canaletas de drenagem

M3 21,45 3.496,38 4.343,20 93.161,64

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 370,15 459,80 68.970,00

2.17 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

M2 16,25 148,10 183,97 2.989,51

2.18 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - brita e pó de pedra - 

com DMT= 198,00 km

TKM 104.960,06 0,83 1,03 108.108,86

2.19 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - areia - com DMT= 

105,00 km

TKM 104.088,06 0,83 1,03 107.210,70

2.20 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de aglomerante p/ concreto - cimento 

- com DMT= 10,00 km

TKM 1.205,96 1,85 2,30 2.773,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − Sem desoneração
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − Sem desoneração

2.21 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de bloquetes pré-moldados p/ piso 

intertravado  e meio tubo de concreto para as descidas d'água- com DMT= 

1,00 km 

TKM 900,91 1,85 2,30 2.072,09

2.22 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de tábuas, sarrafos, armações, 

chapas de madeira, telas de aço e argamassa p/ sarjetas, rampas e  passeios - 

com DMT= 10,00 km

TKM 203,05 1,85 2,30 467,02

2.23 c0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)

M 116,00 202,06 251,00 29.116,00

2.24 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO - p/ 

quiosques e academias

M3 2.542,50 81,24 100,92 256.589,10

2.25 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - rodovia 

pavimentada - p/ aterro dos quiosques e academias - com DMT= 1,15km

TKM 7.017,30 0,83 1,03 7.227,82

2.26 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - p/ 

estacionamento de veículos

M2 1.083,00 83,59 103,84 112.458,72

3.0 ACADEMIA 34.112,46

3.1 103195 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UND 2,00 2.222,53 2.760,83 5.521,66

3.2 103190 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 4.116,05 5.112,96 10.225,92

3.3 103192 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 2.565,55 3.186,93 6.373,86

3.4 103193 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 1.984,28 2.464,87 4.929,74

3.5 103194 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UND 2,00 2.842,25 3.530,64 7.061,28

4.0 QUIOSQUES 72.830,50

4.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 3,80 53,69 66,69 253,42

4.2 C3722 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNAÚBA M2 241,45 115,74 143,77 34.713,27

4.3 C3684 COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA M2 241,45 40,59 50,42 12.173,91

4.4 C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm M 68,40 129,11 160,38 10.969,99

4.5 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 457,14 25,92 32,20 14.719,91

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 47.065,76

5.1 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 248,00 33,73 41,90 10.391,20

5.2 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 3.841,60 1,76 2,19 8.413,10
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − Sem desoneração

5.3 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

M2 14,40 51,00 63,35 912,24

5.4 5213483 PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

M2 6,30 970,31 1.205,32 7.593,52

5.5 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UND 25,00 537,19 667,30 16.682,50

5.6 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 520,00 4,76 5,91 3.073,20

6.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 629.566,01

6.1 Comp.06 POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W

UND 100,00 2.843,49 3.532,18 353.218,00

6.2 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.970,30 11,74 14,58 28.726,97

6.3 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

UND 100,00 142,35 176,83 17.683,00

6.4 Comp.07 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO P/ 

ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

UND 10,00 2.793,30 3.469,84 34.698,40

6.5 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7.881,20 18,81 23,37 184.183,64

6.6 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.000,00 5,61 6,97 6.970,00

6.7 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UND 100,00 32,89 40,86 4.086,00

3.280.915,52

Importa o presente orçamento no valor R$3.280.915,52 (três milhões, duzentos e oitenta mil, novecentos e quinze reais e 

cinquenta e dois centavos).

Valor do item = [Quantidade x preço unitário] - aplicado arred com 2 casas decimais - (valores em reais R$)

TOTAL GERAL 

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL LOCAL 1,00 UND

Quantidade de trabalho: 1.1 1,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 1.1 1,00                  UND

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1,00 UND

Quantidade de trabalho: 1.2 1,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 1.2 1,00                  UND

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2

Area de Placa: 6,00                  M2 a

Repetição: 1,00                  UND b

Quantidade de trabalho: 1.3 6,00                  M2 a*b

Quantidade total de trabalho: 1.3 6,00                  M2

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 UND

Quantidade de trabalho: 1.4 100,00             UND a

Quantidade total de trabalho: 1.4 100,00             UND

1.5 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) 

OU CIRCULAR DE 9 A 12M
7,00 UND

Quantidade de trabalho: 1.5 7,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 1.5 7,00                  UND

2.0 PISTA DE COOPER

2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M, p/ a faixa de construção da pista de 

cooper

17.300,00          M2

LIMPEZA DA JAZIDA:

Comprimento: 80,00               M a

Largura: 80,00               M b

Repetição: 1,00                  c

Quantidade  de trabalho 1: 6.400,00          M2 d=a*b*c

LIMPEZA INICIAL DA OBRA

Comprimento: 1.970,00          M e

Largura: 5,00                  M f

Repetição: 1,00                  g

Quantidade de trabalho 2: 9.850,00          M2 h=e*f*g

Estacionamento

Comprimento: 140,00             M i

Largura: 7,50                  M j

Repetição: 1,00                  k

Quantidade de trabalho 2: 1.050,00          M2 l=i*j*k

Quantidade Total de trabalho: 2.1 17.300,00        d+h+l

Quantidade total de trabalho: 2.1 17.300,00        M2

2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA DE 1,56 M3

11.258,01          M3

Estacionamento

Comprimento: 140,00             M a

Largura: 7,50                  M b

Altura: 0,50                  M c

Quantidade de trabalho: 525,00             M3 d=a*b*c

Quadro de volumes (ANEXO - MEMÓRIA V): 10.733,01        M3 e

Quantidade de total trabalho: 2.2 11.258,01        M3 d+e

Quantidade total de trabalho: 2.2 11.258,01        M3

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO, transporte de material para aterro ou base para 

empréstimo ou jazida, com DMT = 0,25 km (Jazida / Pista Pavimentada)

5.806,35            TKM

Quadro de volumes (ANEXO - MEMÓRIA V): 2.2 11.258,01        M3 a

DMT: 0,25                  KM b

Peso específico: 2,06301           T/M3 c

Quantidade de trabalho: 2.3 5.806,35 TKM a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.3 5.806,35          TKM

2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, transporte de material para aterro com caixa de 

empréstimo/jazida com pavimentação, com DMT = 1,15 km (Pista Pavimentada 

/ local da obra)

26.709,20          TKM

Quadro de volumes (ANEXO): 2.2 11.258,01        M3 a

DMT: 1,150               KM b

Peso específico: 2,06301           T/M3 c

Quantidade de trabalho: 2.4 26.709,20 TKM a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.4 26.709,20        TKM

2.5 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 11.258,01          M3

Quadro de volumes (ANEXO): 2.2 11.258,01        M3 a

Quantidade total de trabalho: 2.5 11.258,01        M3

2.6 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL, p/ compactação do aterro

9.006,41            TKM

Quadro de volumes (ANEXO): 2.2 11.258,01        M3 a

DMT: 5,00                  KM b

Fator de consumo: 0,16                  T/M3 c

Quantidade de trabalho: 2.6 9.006,41 TKM a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.6 9.006,41          TKM

2.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - p/ remoção do meio-fio 

existente

85,86                 M3

Meios-fios (extensão): 1.970,00          M a

Desconto das entradas laterais: 62,00               M b

Seção (0,3x0,15): 0,04500           M2 c

Quantidade de trabalho: 2.7 85,86 M3 (a-b)*c

Quantidade total de trabalho: 2.7 85,86               M3

2.8 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

4.264,31            M

PISTA DE COOPER

Comprimento: 1.970,00          M a

Desconto das entradas das ruas: 62,00               M b

Desconto das canaletas de drenagem: 50,00               M c

Lados: 2,00                  d

Quantidade de trabalho 1: 3.716,00          M e=(a-b-c)*d

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM:

ESTACIONAMENTO Comprimento: 10,50               M f

Lados: 2,00                  g

Repetição: 4,00                  h

Quantidade de trabalho 2: 84,00               M i=f*g*h

Comprimento: 3,00                  M j

Lados: 2,00                  k

Repetição: 50,00               l

Quantidade de trabalho 3: 300,00             M m=j*k*l

ESTACIONAMENTO

Comprimento: 131,31             M n

Lados: 1,00                  o

Repetição: 1,00                  M p

Quantidade de trabalho 4: 131,31             M q=n*o*p
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

ENTRADAS DAS RUAS LATERAIS

Comprimento: 3,30                  M r

Lados: 2,00                  s

Repetição: 5,00                  M t

Quantidade de trabalho5: 33,00               M u=r*s*t

Quantidade total de trabalho: 2.8 4.264,31          M e+i+m+q+u

Quantidade total de trabalho: 2.8 4.264,31          M

2.9 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

1.941,00            M

PISTA DE COOPER

Comprimento: 1.970,00          M a

Desconto das entradas das ruas: 62,00               M b

Lados (lado interno): 1,00                  c

Quantidade de trabalho 1: 1.908,00          m d=(a-b)*c

ENTRADAS DAS RUAS LATERAIS

Comprimento: 3,30                  M e

Lados: 2,00                  f

Repetição: 5,00                  M g

Quantidade de trabalho 2: 33,00               M h=e*f*g

Quantidade total de trabalho: 2.9 1.941,00          M d+h

Quantidade total de trabalho: 2.9 1.941,00          M

2.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista 

de cooper 

5.332,18            M2

Comprimento: 1.970,30          M a

Largura (descontado 25cm p/ piso podotátil): 2,75                  M b

Desconto das entradas das ruas: 62,00               M c

Desconto das canaletas de drenagem: 65,00               M d

Desconto das rampas de acessibilidade: 14,40               M2 e

Quantidade de trabalho: 2.10 5.054,68 M2 f= (a-c-d)*b-e

PRAÇAS

Quantidade de trabalho: 202,50 M2 g

QUIOSQUES

Quantidade de trabalho: 75,00 M2 h

Quantidade de trabalho: 5.332,18 M2 f+g+h

Quantidade total de trabalho: 2.10 5.332,18          M2

2.11 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de cooper

461,00               M2

Extensão do trecho: 1.970,00          M a

Desconto das entradas das ruas: 62,00               M b

Desconto das canaletas de drenagem: 65,00               M c

Largura: 0,25                  M d

Quantidade de trabalho: 2.11 461,00 M2 (a-b-c)*d

Quantidade total de trabalho: 2.11 461,00             M2

2.12 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

14,40                 M2

Quantidade de rampas: 10,00               UND a

Comprimento: 1,20                  M b

Largura: 1,20                  M c

Quantidade de trabalho: 2.12 14,40 M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.12 14,40               M2

2.13 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

cooper e acesso à indústria

190,00               M2

Acessos laterais. Guia ebaixada: 38,00               M a
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Comprimento: 5,00                  M b

Quantidade de trabalho: 2.13 190,00             M2 a*b

Quantidade total de trabalho: 2.13 190,00             M2

2.14 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de 

drenagem

214,50               M2

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM:

Quantidade: 50,00               UND a

Comprimento: 3,30                  M b

Largura: 1,30                  M c

Quantidade de trabalho: 2.14 214,50             M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.14 214,50             M2

2.15 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ 

canaletas de drenagem

21,45                 M3

LAJE (TAMPA DAS CANALETAS DE DRENAGEM):

Quantidade: 50,00               UND a

Comprimento: 3,30                  M b

Largura: 1,30                  M c

Espessura: 0,10                  M d

Quantidade de trabalho: 2.15 21,45               M3 a*b*c*d

Quantidade total de trabalho: 2.15 21,45               M3

2.16 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

150,00               M

DESCIDA DAS CANALETAS DE DRENAGEM:

Quantidade: 50,00               UND a

Comprimento médio: 3,00                  M b

Quantidade de trabalho: 2.16 150,00             M a*b

Quantidade total de trabalho: 2.16 150,00             M

2.17 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

16,25                 M2

LAJE (TAMPA DAS CANALETAS DE DRENAGEM):

Quantidade: 50,00               UND a

Comprimento: 1,30                  M b

Largura: 0,25                  M c

Quantidade de trabalho: 2.17 16,25               M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 2.17 16,25               M2

2.18 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - brita e pó de pedra - 

com DMT= 198,00 km

104.960,06        TKM

VER MEMORIA TRANSPORTE:

Transporte da Brita: 2.18 104.960,06      TKM a

Quantidade total de trabalho: 2.18 104.960,06      TKM

2.19 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - areia - com DMT= 

105,00 km

104.088,06        TKM

VER MEMORIA TRANSPORTE:

Transporte da Areia: 2.19 104.088,06      TKM a

Quantidade total de trabalho: 2.19 104.088,06      TKM

2.20 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de aglomerante p/ concreto - cimento - 

com DMT= 10,00 km

1.205,96            TKM

VER MEMORIA TRANSPORTE:

Transporte da Cimento: 2.20 1.205,96          TKM a
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Quantidade total de trabalho: 2.20 1.205,96          TKM

2.21 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de bloquetes pré-moldados p/ piso 

intertravado  e meio tubo de concreto para as descidas d'água- com DMT= 1,00 

km 

900,91               TKM

VER MEMORIA TRANSPORTE:

Transporte da Cimento: 2.21 900,91             TKM a

Quantidade total de trabalho: 2.21 900,91             TKM

2.22 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de tábuas, sarrafos, armações, 

chapas de madeira, telas de aço e argamassa p/ sarjetas, rampas e  passeios - 

com DMT= 10,00 km

203,05               TKM

VER MEMORIA TRANSPORTE:

Transporte da Cimento: 203,05             TKM a

Quantidade total de trabalho: 2.22 203,05             TKM

2.23 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm 

(PINTADO)

116,00               M

PISTA DE COOPER  

Extensão: 1.970,00          M a

Coeficiente 0,01                  UND/M b

Quantidade de Trabalho: 19,70               und c=a*b

QUIOSQUES

Quiosques 19,00               und d

Repetições 2,00                  e

Quantidade de Trabalho: 38,00               und f=d*e

Quantidade total de trabalho: 2.23 58,00               und c+f

Extensão do banco 2,00                  m

Quantidade total de trabalho: 2.23 116,00             M

2.24 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO - p/ 

quiosques e academias

2.542,50            M3

Quantidade de praças: 19,00               UND a

Área: 75,00               M2 b

Espessura: 1,50                  M c

Volume: 2.137,50          M3 d=a*b*c

Quantidade de academias: 2,00                  UND e

Área: 202,50             M2 f

Espessura: 1,00                  M g

Volume: 405,00             M3 h=e*f*g

Quantidade de Trabalho: 2.24 2.542,50          M3 d+h

Quantidade total de trabalho: 2.24 2.542,50          M3

2.25 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - rodovia 

pavimentada - p/ aterro dos quiosques e academias - com DMT= 1,15km

7.017,30            TKM

Academeia 

Quantidade: 405,00             M3 a

Consumo: 2,4000             T/M3 b

Peso total: 972,00             T c=a*b

DMT: 1,15 KM d

TOTAL: 1.117,80 TKM e=c*d

Quiosques

Quantidade: 2.137,50          M3 f

Consumo: 2,4000             T/M3 g

Peso total: 5.130,00          T h=f*g

DMT: 1,15 KM i

TOTAL: 5.899,50 TKM j=h*i

Quantidade de Trabalho: 2.25 7.017,30          TKM k=e+j

(Arredondado para cima pois se trata de 

unidades inteiras de banco)
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Quantidade total de trabalho: 2.25 7.017,30          TKM

2.26 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - p/ 

estacionamento de veículos

1.083,00            M2

ESTACIONAMENTO

Comprimento: 140,00             M a

Largura: 7,50                  M b

Área 1.050,00          M2 c=a*b

ENTRADA ESTACIONAMENTO

Comprimento: 10,00               M d

Largura: 3,30                  M e

Área 33,00               M2 f=d*e

Quantidade total de Trabalho: 2.26 1.083,00          M2 c+f

Quantidade total de trabalho: 2.26 1.083,00          M2

3.0 ACADEMIA

3.1 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

2,00                   UND

Quantidade de trabalho: 3.1 2,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 3.1 2,00                  UND

3.2 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

2,00                   UND

Quantidade de trabalho: 3.2 2,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 3.2 2,00                  UND

3.3 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

2,00                   UND

Quantidade de trabalho: 3.3 2,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 3.3 2,00                  UND

3.4 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

2,00                   UND

Quantidade de trabalho: 3.4 2,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 3.4 2,00                  UND

3.5 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

2,00                   UND

Quantidade de trabalho: 3.5 2,00                  UND a

Quantidade total de trabalho: 3.5 2,00                  UND

4.0

4.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m 3,80                   M3

Quantidade - pilar central: 19,00               UND a

Comprimento: 0,50                  M b

Largura: 0,50                  M c

Espessura: 0,80                  M d

Quantidade de Trabalho: 4.1 3,80                  M3 a*b*c*d

QUIOSQUES
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Quantidade total de trabalho: 4.1 3,80                  M3

4.2 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNAÚBA 241,45               M2

Quantidade - estrutura de madeira central: 19,00               UND a

Coeficiente: 1,80                  b

Área: 7,06                  M2 c

Quantidade de Trabalho: 4.2 241,45             M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 4.2 241,45             M2

4.3 COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA 241,45               M2

Quantidade - cobertura: 19,00               UND a

Coeficiente: 1,80                  b

Área: 7,06 M2 c

Quantidade de Trabalho: 4.3 241,45             M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 4.3 241,45             M2

4.4 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm 68,40                 M

Quantidade - pilar de madeira: 19,00               UND a

Comprimento: 3,60                  M b

Quantidade de Trabalho: 4.4 68,40               M a*b

Quantidade total de trabalho: 4.4 68,40               M

4.5 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 457,14               M2

Pintura pilar:

Quantidade: 19,00               UND a

Coeficiente: 4,00                  b

Comprimento: 3,60                  M c

Largura: 0,20                  M d

Área 54,72 M2 e= a*b*c*d

Pintura Coberta:

Quantidade: 19,00               UND f

Coeficiente: 3,00                  g

Área 7,06                  M2 h

Área 402,42             M2 i=f*g*h

Quantidade de Trabalho: 4.5 457,14             M2 e+i

Quantidade total de trabalho: 4.5 457,14             M2

5.0

5.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

248,00               M2

TRAVESSIA EM DUAS RUAS:

Comprimento: 62,00               M a

Largura: 4,00                  M b

Quantidade de trabalho: 5.1 248,00             M2 a*b

Quantidade total de trabalho: 5.1 248,00             M2

5.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021

3.841,60            M

Comprimento da pista: 3.940,60          M a

Acréscimo - Laterais (Ruas de acesso): 25,00               M b

Desconto - Ruas de acesso: 124,00             M c

Quantidade de trabalho: 5.2 3.841,60          M a+b-c

Quantidade total de trabalho: 5.2 3.841,60          M

5.3 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

14,40                 M2

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Quantidade: 10,00               a

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Comprimento unitário: 1,20                  M b

Largura unitária: 1,20                  M c

Quantidade de trabalho: 5.3 14,40               M2 a*b*c

Quantidade total de trabalho: 5.3 14,40               M2

5.4 PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

6,30                   M2

PLACAS DE MARCO DA DISTÂNCIA:

Quantidade de placas: 20,00               UND a

Dimensões - Comprimento: 0,40                  M b

Dimensões - Largura: 0,60                  M c

Quantidade de Trabalho 1: 4,80                  M2 d=a*b*c

PLACAS DE PARE (R1):

Quantidade de placas: 5,00                  UND e

Área (octógono com lados de 50cm): 0,30                  M2 f

Quantidade de Trabalho 2: 1,50                  M2 g=e*f

Quantidade total de trabalho: 5.4 6,30                  M2 d+g

Quantidade total de trabalho: 5.4 6,30                  M2

5.5 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

25,00                 UND

Quantidade de placas de marco de distância: 20,00               a

Quantidade de placas de pare: 5,00                  b

Quantidade total de placas: 5.5 25,00               UND a+b

Quantidade total de trabalho: 5.5 25,00               UND

5.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

520,00               M

ESTACIONAMENTO

Comprimento: 130,00             m a

Cadência 2,50                  m/und b

Quantidade de vagas 52,00               und c=a/b

Comprimento da faixa: 5,00                  m d

Repetição 2,00                  e

Quantidade de Trabalho: 520,00             m f=c*d*e

6.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

6.1 POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W

100,00               UND

Extensão da via: 1.970,30          m/unid a

Cadência 20,00               M/UND b

Quantidade de Trabalho: 6.1 100,00             UND (a/b)+1

Quantidade total de trabalho: 6.1 100,00             UND

6.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

1.970,30            M

Extensão da via: 1.970,30          M a

Quantidade de Trabalho: 6.2 1.970,30          M a

Quantidade total de trabalho: 6.2 1.970,30          M

6.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

100,00               UND

Extensão da via: 1.970,30          M a

Cadência 20,00               M/UND b

Quantidade de Trabalho: 6.3 100,00             UND (a/b)+1

Quantidade total de trabalho: 6.3 100,00             UND

6.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO P/ 

ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

10,00                 UND

(Arredondado para cima pois se trata de 

unidades inteiras de caixas elétricas)

(Arredondado para cima pois se trata de 

unidades inteiras de postes)
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Item Descrição Item Parâmetros und Fórmula Quantidade Unid.

MEMÓRIA DE CÁLCULO I - CONSOLIDADA
Cálculo Serviço

Extensão da via: 1.970,30          M a

Cadência 200,00             M/UND b

Quantidade de Trabalho: 6.4 10,00               UND a/b

Quantidade total de trabalho: 6.4 10,00               UND

6.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

7.881,20            M

Extensão da via: 1.970,30          M a

Quantidade de cabos (3fases e 1 neutro): 4,00                  b

Quantidade de Trabalho: 6.5 7.881,20          a*b

Quantidade total de trabalho: 6.5 7.881,20          M

6.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

1.000,00            M

Quantidade de postes: 100,00             UND a

Comprimento dos postes + folga 5,00                  M b

Cabos: 2,00                  c

Quantidade de Trabalho: 6.6 1.000,00          M a*b*c

Quantidade total de trabalho: 6.6 1.000,00          M

6.7 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

100,00               UND

Quantidade de postes: 100,00             UND a

Quantidade por poste: 1,00                  UND b

Quantidade de Trabalho: 6.7 100,00             UND a*b

Quantidade total de trabalho: 6.7 100,00             UND

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.

(Arredondado para cima pois se trata de 

unidades inteiras de quadros de 

comando)
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Peso a Momento

Quant. Fator Refer. Consu- Código Consu- Trans- Transp.

de Serviço Tipo de do Código mo mo portar DMT Quant.

Item Código Discriminação Unid. Trabalho Conversão Fator de Conversão serviço (t/und) serviço (t/und) (t) (km) (tkm)

2.18 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - brita e pó de pedra - 

com DMT= 198,00 km

TKM 198 104.960,06

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Concreto Brita 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34492 0,05330 M0191 e 

M0192

1,10262 250,61199 198 49.621,17

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 Concreto Brita 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34492 0,05630 M0191 e 

M0192

1,10262 120,49244 198 23.857,50

2.10 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista 

de cooper 

M2 5.332,18 Pó de pedra Pó de 

pedra

1,60000 SICRO (ref. material 

granular)

4741 0,00980 83,60858 198 16.554,50

2.11 Comp.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de cooper

M2 461,00 Pó de pedra Pó de 

pedra

1,60000 SICRO (ref. material 

granular)

4741 0,00980 7,22848 198 1.431,24

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 Concreto Brita 1,50000 SICRO 1107892 94965 0,12315 4721 0,59340 1,57851 198 312,54

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 Brita Brita 1,50000 SICRO 1107892 4718 0,00500 0,10800 198 21,38

2.13 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

cooper e acesso à indústria

M2 190,00 Pó de pedra Pó de 

pedra

1,60000 SICRO (ref. material 

granular)

4741 0,00660 2,00640 198 397,27

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de drenagem

M2 214,50 Concreto Brita 1,50000 SICRO 1107892 94964 0,09850 4721 0,58720 18,60976 198 3.684,73

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Concreto Brita 1,50000 SICRO 1107892 94972 1,20000 4721 0,59270 22,88415 198 4.531,06

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Concreto Brita 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

1107892 0,13890 M0191 e 

M0192

1,10262 22,97309 198 4.548,67

2.19 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - areia - com DMT= 

105,00 km

TKM 105 104.088,06

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Argamassa Areia 1,50000 SICRO 1107892 88631 0,00220 370 1,15000 16,18306 105 1.699,22

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Areia Areia 1,50000 SICRO 1107892 370 0,00660 42,21667 105 4.432,75

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Concreto Areia 1,00000 Sem conversão 34492 0,05363 M0082 0,95001 217,26248 105 22.812,56

MEMORIA II

MEMÓRIA DE CÁLCULO II - TRANSPORTES
Serviço Principal Serviço Auxiliar Cálculo de transporte

Auxiliar 1 Auxiliar 2Material
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Peso a Momento

Quant. Fator Refer. Consu- Código Consu- Trans- Transp.

de Serviço Tipo de do Código mo mo portar DMT Quant.

Item Código Discriminação Unid. Trabalho Conversão Fator de Conversão serviço (t/und) serviço (t/und) (t) (km) (tkm)

MEMÓRIA DE CÁLCULO II - TRANSPORTES
Serviço Principal Serviço Auxiliar Cálculo de transporte

Auxiliar 1 Auxiliar 2Material

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 Areia Areia 1,50000 SICRO 1107892 370 0,00990 28,82385 105 3.026,50

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 Concreto Areia 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34492 0,05630 M0082 0,95001 103,81548 105 10.900,63

2.10 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista 

de cooper 

M2 5.332,18 Areia Areia 1,50000 SICRO 1107892 370 0,05680 454,30174 105 47.701,68

2.11 Comp.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de cooper

M2 461,00 Areia Areia 1,50000 SICRO 1107892 370 0,05680 39,27720 105 4.124,11

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 Concreto Areia 1,50000 SICRO 1107892 94965 0,12315 370 0,72290 1,92299 105 201,91

2.13 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

cooper e acesso à indústria

M2 190,00 Areia Areia 1,50000 SICRO 1107892 370 0,05680 16,18800 105 1.699,74

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de drenagem

M2 214,50 Concreto Areia 1,50000 SICRO 1107892 94964 0,09850 370 0,75580 23,95310 105 2.515,08

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Concreto Areia 1,50000 SICRO 1107892 94972 1,20000 370 0,71190 27,48646 105 2.886,08

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Concreto Areia 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

1107892 0,13890 M0082 0,95001 19,79346 105 2.078,31

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Argamassa Areia 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

1109669 0,00040 M0082 1,50653 0,09039 105 9,49

2.20 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T 

E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de aglomerante p/ concreto - 

cimento - com DMT= 10,00 km

TKM 10 1.205,96

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Argamassa Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

88631 0,00220 1379 0,38954 3,65446 10 36,54

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 Concreto Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34492 0,05330 M0424 0,28215 64,12923 10 641,29

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 Concreto Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34492 0,05363 M0424 0,28215 29,37064 10 293,71

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 Concreto Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

94965 0,12315 1379 0,36266 0,64314 10 6,43
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Peso a Momento

Quant. Fator Refer. Consu- Código Consu- Trans- Transp.

de Serviço Tipo de do Código mo mo portar DMT Quant.

Item Código Discriminação Unid. Trabalho Conversão Fator de Conversão serviço (t/und) serviço (t/und) (t) (km) (tkm)

MEMÓRIA DE CÁLCULO II - TRANSPORTES
Serviço Principal Serviço Auxiliar Cálculo de transporte

Auxiliar 1 Auxiliar 2Material

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de drenagem

M2 214,50 Concreto Areia 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

94964 0,09850 1379 0,32298 6,82395 10 68,24

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Concreto Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

94972 1,20000 1379 0,39117 10,06862 10 100,69

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Concreto Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

1107892 0,13890 M0424 0,28215 5,87860 10 58,79

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Argamassa Cimento 

Portland

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

1109669 0,00040 M0424 0,45801 0,02748 10 0,27

2.21 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T 

E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de bloquetes pré-moldados p/ piso 

intertravado  e meio tubo de concreto para as descidas d'água- com DMT= 

1,00 km 

TKM 1 900,91

2.10 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista 

de cooper 

M2 5.332,18 Bloquete Bloquete 0,14400 Concreto 

equivalente (2,4 

t/m³)

36156 1,00410 770,98204 1 770,98

2.11 Comp.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de cooper

M2 461,00 Bloquete Bloquete 0,14400 Concreto 

equivalente (2,4 

t/m³)

6897/orse 1,00800 66,91507 1 66,92

2.13 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

cooper e acesso à indústria

M2 190,00 Bloquete Bloquete 0,24000 Concreto 

equivalente (2,4 

t/m³)

679 1,00380 45,77328 1 45,77

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 Meio tubo de 

concreto

Tubo 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

M2117 0,10838 16,25700 1 16,26

2.17 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

M2 16,25 Bloquete Bloquete 0,06000 Concreto 

equivalente (2,4 

t/m³)

36178 1,00000 0,97500 1 0,98

2.22 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T 

E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de tábuas, sarrafos, armações, 

chapas de madeira, telas de aço e argamassa p/ sarjetas, rampas e  

passeios - com DMT= 10,00 km

TKM 10 203,05

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1.941,00 Tábua / 

Sarrafo

Tábua / 

Sarrafo

0,02501 SICRO 3103302 6212 / 

4517

0,32500 15,77453 10 157,75

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM 

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 Sarrafo Sarrafo 0,00250 SICRO 3103302 4509 0,73994 0,02666 10 0,27

Página 12 de 18

Anexo - Memória de Cálculo dos Quantitativos (0025227294)         SEI 00016.000123/2026-19 / pg. 16



Peso a Momento

Quant. Fator Refer. Consu- Código Consu- Trans- Transp.

de Serviço Tipo de do Código mo mo portar DMT Quant.

Item Código Discriminação Unid. Trabalho Conversão Fator de Conversão serviço (t/und) serviço (t/und) (t) (km) (tkm)

MEMÓRIA DE CÁLCULO II - TRANSPORTES
Serviço Principal Serviço Auxiliar Cálculo de transporte

Auxiliar 1 Auxiliar 2Material

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de drenagem

M2 214,50 Tela de aço Tela de 

aço

0,00311 Insumo (3,11 kg/m²) 7156 1,08160 0,72153 10 7,22

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de drenagem

M2 214,50 Sarrafo Sarrafo 0,00250 SICRO 3103302 4517 0,20000 0,10735 10 1,07

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Sarrafo Armação 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

 92761 19,50670 33 0,00111 0,46444 10 4,64

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Sarrafo Armação 1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

92759 50,47220 43059 0,00107 1,15841 10 11,58

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Sarrafo Sarrafo 0,00250 SICRO 3103302 4517 6,63480 0,35612 10 3,56

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas 

de drenagem

M3 21,45 Chapa de 

madeira

Chapa 

madeira

0,02501 SICRO 3103302 1358 2,90080 1,55594 10 15,56

2.17 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

M2 16,25 Argamassa Argamass

a

1,00000 Unidade compatível 

(sem conversão)

34353 0,00862 0,14008 10 1,40

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.

- Para a conversão da área de tela metálica em tonelada, utilizou-se o fator encontrado no próprio insumo (3,11 kg/m²)

- Para a conversão do volume de pó de pedra (m³) em tonelada, utilizou-se o fator de 1,6

- Para a conversão das áreas de piso intertravado em tonelada, considerou-se o volume do concreto correspondente, multiplicado pelo peso específico de 2,4t/m³

Os fatores de conversão utilizados encontram-se indicados na coluna ‘Fator de Conversão’, com suas respectivas referências apresentadas na coluna ‘Refer. do Fator’, garantindo a rastreabilidade dos cálculos.

Os itens do sinapi não mostram o total em peso de cada insumo como o Sicro faz. Assim, foi necessário utilizar fatores de conversão de forma compatibilizar as unidades.

- Para a conversão do volume de areia (m³) em tonelada, utilizou-se o fator de 1,5 observado em composições sicro como a de número 1107892. 

- Para a conversão do volume de brita (m³) em tonelada, utilizou-se o fator de 1,5 observado em composições sicro como a de número 1107892

- Para a conversão da área de tábuas em tonelada, utilizou-se o fator de 0,025006 observado em composições sicro como a de número 3103302

- Para a conversão de metros de sarrafo em tonelada, utilizou-se o fator de 0,0025023 observado em composições sicro como a de número 3103302

Página 13 de 18

Anexo - Memória de Cálculo dos Quantitativos (0025227294)         SEI 00016.000123/2026-19 / pg. 17



DIST. MOBILIZ E AQUIS. AQUIS. AQUIS AQUIS AQUIS PRÉ-

N° MUNICIPIOS (KM) DESMOB -THE BRITA CIMENTO AREIA MADEIRA AÇO MOLDADOS

1 Mobilização (Teresina/SRN)  -5.090178°  -42.810602° 528,00 528,00

2 Brita (Queimada Nova)  -8.522673°  -41.438587° 198,00 198,00

3 Areia (São João do Piauí)  -8.283109°  -42.293915° 105,00 105,00

4 Madeira (Fornecedor local - SRN) 10,00 10,00

5 Cimento (Fornecedor local - SRN) 10,00 10,00

5 Aço (Fornecedor local - SRN) 10,00 10,00

5 Pré-moldados de concreto (Fornecedor local - SRN)  -8.994128° -42.687372° 1,00 1,00

6 Bota-fora 6,00

7 Jazida  -8.996979° -42.680139° 1,40

8 Coleta de água  -9.018278° -42.701214° 5,00

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.

MEMÓRIA DE CÁLCULO III - DMT 

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 
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COMP.

INT. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO AT. HOM. LATERAL CORTE ATERRO

0 0.00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -              -                   

1 0.00 0,00 2,14 0,00 5,43 6,79 0,00 -              6,79                 

2 0.00 0,00 8,02 0,00 64,52 80,65 0,00 -              87,44               

3 0.00 0,00 12,50 0,00 144,58 180,73 0,00 -              268,16             

4 0.00 0,00 12,51 0,00 5,21 6,51 0,00 -              274,68             

5 0.00 0,00 12,41 0,00 173,20 216,50 0,00 -              491,18             

6 0.00 0,00 12,13 0,00 129,31 161,64 0,00 -              652,81             

7 0.00 0,00 11,08 0,00 53,03 66,29 0,00 -              719,10             

8 0.00 0,00 6,34 0,00 174,22 217,78 0,00 -              936,88             

9 0.00 0,00 1,11 0,00 74,51 93,14 0,00 -              1.030,01          

10 0.00 0,00 0,77 0,00 18,83 23,54 0,00 -              1.053,55          

11 0.00 0,00 0,84 0,00 16,20 20,25 0,00 -              1.073,80          

12 0.00 0,00 1,47 0,00 23,14 28,93 0,00 -              1.102,73          

13 0.00 0,00 1,68 0,00 31,54 39,43 0,00 -              1.142,15          

14 0.00 0,00 1,55 0,00 32,39 40,49 0,00 -              1.182,64          

15 0.00 0,00 1,41 0,00 29,59 36,99 0,00 -              1.219,63          

16 0.00 0,00 1,26 0,00 26,65 33,31 0,00 -              1.252,94          

17 0.00 0,00 1,27 0,00 25,29 31,61 0,00 -              1.284,55          

18 0.00 0,00 1,90 0,00 31,72 39,65 0,00 -              1.324,20          

19 0.00 0,00 1,04 0,00 29,47 36,84 0,00 -              1.361,04          

20 0.00 0,00 1,37 0,00 24,15 30,19 0,00 -              1.391,23          

21 0.00 0,00 0,48 0,00 18,51 23,14 0,00 -              1.414,36          

22 0.00 0,00 0,81 0,00 12,91 16,14 0,00 -              1.430,50          

23 0.00 0,00 0,93 0,00 17,43 21,79 0,00 -              1.452,29          

24 0.00 0,00 0,68 0,00 16,16 20,20 0,00 -              1.472,49          

25 0.00 0,00 1,23 0,00 15,02 18,78 0,00 -              1.491,26          

26 0.00 0,00 1,07 0,00 4,97 6,21 0,00 -              1.497,48          

27 0.00 0,00 1,16 0,00 22,29 27,86 0,00 -              1.525,34          

28 0.00 0,00 0,84 0,00 19,98 24,98 0,00 -              1.550,31          

29 0.00 0,00 1,55 0,00 23,96 29,95 0,00 -              1.580,26          

30 0.00 0,00 1,74 0,00 33,04 41,30 0,00 -              1.621,56          

31 0.00 0,00 1,49 0,00 32,41 40,51 0,00 -              1.662,08          

32 0.00 0,00 1,94 0,00 34,43 43,04 0,00 -              1.705,11          

33 0.00 0,00 1,43 0,00 33,87 42,34 0,00 -              1.747,45          

34 0.00 0,00 1,48 0,00 23,65 29,56 0,00 -              1.777,01          

35 0.00 0,00 2,00 0,00 6,61 8,26 0,00 -              1.785,28          

36 0.00 0,00 1,42 0,00 34,26 42,83 0,00 -              1.828,10          

37 0.00 0,00 0,81 0,00 22,36 27,95 0,00 -              1.856,05          

38 0.00 0,00 0,72 0,00 15,33 19,16 0,00 -              1.875,21          

39 0.00 0,00 0,68 0,00 13,96 17,45 0,00 -              1.892,66          

40 0.00 0,00 0,64 0,00 13,18 16,48 0,00 -              1.909,14          

41 0.00 0,00 0,62 0,00 12,63 15,79 0,00 -              1.924,93          

42 0.00 0,00 0,65 0,00 12,76 15,95 0,00 -              1.940,88          

43 0.00 0,00 0,69 0,00 11,26 14,08 0,00 -              1.954,95          

44 0.00 0,00 0,70 0,00 2,29 2,86 0,00 -              1.957,81          

45 0.00 0,00 0,77 0,00 14,70 18,38 0,00 -              1.976,19          

46 0.00 0,00 1,48 0,00 22,48 28,10 0,00 -              2.004,29          

47 0.00 0,00 2,23 0,00 37,14 46,43 0,00 -              2.050,71          

48 0.00 0,00 2,23 0,00 44,68 55,85 0,00 -              2.106,56          

49 0.00 0,00 2,78 0,00 50,16 62,70 0,00 -              2.169,26          

50 0.00 0,00 3,22 0,00 60,07 75,09 0,00 -              2.244,35          

51 0.00 0,00 2,75 0,00 59,73 74,66 0,00 -              2.319,01          

52 0.00 0,00 1,81 0,00 45,61 57,01 0,00 -              2.376,03          

53 0.00 0,00 1,93 0,00 22,95 28,69 0,00 -              2.404,71          

54 0.00 0,00 1,92 0,00 0,22 0,28 0,00 -              2.404,99          

55 0.00 0,00 1,92 0,00 0,22 0,28 0,00 -              2.405,26          

56 0.00 0,00 1,53 0,00 12,93 16,16 0,00 -              2.421,43          

57 0.00 0,00 1,33 0,00 28,53 35,66 0,00 -              2.457,09          

58 0.00 0,00 1,47 0,00 27,93 34,91 0,00 -              2.492,00          

59 0.00 0,00 1,19 0,00 26,57 33,21 0,00 -              2.525,21          

60 0.00 0,00 1,44 0,00 26,28 32,85 0,00 -              2.558,06          

61 0.00 0,00 1,68 0,00 31,22 39,03 0,00 -              2.597,09          

62 0.00 0,00 1,49 0,00 31,74 39,68 0,00 -              2.636,76          

63 0.00 0,00 1,49 0,00 29,76 37,20 0,00 -              2.673,96          

64 0.00 0,00 1,67 0,00 31,56 39,45 0,00 -              2.713,41          

MEMORIA IV - QUADRO DE VOLUMES

ESTACA ÁREA VOLUMES VOLUMES ACUMULADOS

FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO

Fh = 1,25 (25%)

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.
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COMP.

INT. FRAC. CORTE ATERRO CORTE ATERRO AT. HOM. LATERAL CORTE ATERRO

MEMORIA IV - QUADRO DE VOLUMES

ESTACA ÁREA VOLUMES VOLUMES ACUMULADOS

FATOR DE HOMOGENEIZAÇÃO

Fh = 1,25 (25%)

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

65 0.00 0,00 1,76 0,00 34,31 42,89 0,00 -              2.756,30          

66 0.00 0,00 1,73 0,00 34,92 43,65 0,00 -              2.799,95          

67 0.00 0,00 1,61 0,00 33,36 41,70 0,00 -              2.841,65          

68 0.00 0,00 1,31 0,00 29,20 36,50 0,00 -              2.878,15          

69 0.00 0,00 1,52 0,00 28,35 35,44 0,00 -              2.913,59          

70 0.00 0,00 1,61 0,00 31,30 39,13 0,00 -              2.952,71          

71 0.00 0,00 1,35 0,00 29,61 37,01 0,00 -              2.989,73          

72 0.00 0,00 1,30 0,00 26,56 33,20 0,00 -              3.022,93          

73 0.00 0,00 1,61 0,00 29,12 36,40 0,00 -              3.059,33          

74 0.00 0,00 1,65 0,00 32,58 40,73 0,00 -              3.100,05          

75 0.00 0,00 2,03 0,00 36,82 46,03 0,00 -              3.146,08          

76 0.00 0,00 1,77 0,00 38,01 47,51 0,00 -              3.193,59          

77 0.00 0,00 1,47 0,00 32,36 40,45 0,00 -              3.234,04          

78 0.00 0,00 0,92 0,00 23,92 29,90 0,00 -              3.263,94          

79 0.00 0,00 1,18 0,00 21,05 26,31 0,00 -              3.290,25          

80 0.00 0,00 0,79 0,00 19,71 24,64 0,00 -              3.314,89          

81 0.00 0,00 0,88 0,00 16,71 20,89 0,00 -              3.335,78          

81 4.11 0,00 1,01 0,00 18,88 23,60 0,00 -              3.359,38          

81 17.91 0,00 1,21 0,00 22,16 27,70 0,00 -              3.387,08          

82 0.00 0,00 0,99 0,00 22,01 27,51 0,00 -              3.414,59          

82 11.72 0,00 1,58 0,00 25,76 32,20 0,00 -              3.446,79          

83 0.00 0,00 1,49 0,00 30,71 38,39 0,00 -              3.485,18          

84 0.00 0,00 1,36 0,00 28,48 35,60 0,00 -              3.520,78          

85 0.00 0,00 5,67 0,00 70,35 87,94 0,00 -              3.608,71          

86 0.00 0,00 7,76 0,00 134,29 167,86 0,00 -              3.776,58          

87 0.00 0,00 9,77 0,00 175,25 219,06 0,00 -              3.995,64          

88 0.00 0,00 18,70 0,00 284,69 355,86 0,00 -              4.351,50          

89 0.00 0,00 25,10 0,00 437,97 547,46 0,00 -              4.898,96          

90 0.00 0,00 45,80 0,00 708,97 886,21 0,00 -              5.785,18          

91 0.00 0,00 56,37 0,00 1016,87 1271,09 0,00 -              7.056,26          

92 0.00 0,00 56,55 0,00 -8,42 -10,53 -10,53 -              7.045,74          

93 0.00 0,00 35,62 0,00 876,63 1095,79 0,00 -              8.141,53          

94 0.00 0,00 20,72 0,00 538,09 672,61 0,00 -              8.814,14          

95 0.00 0,00 12,90 0,00 243,22 304,03 0,00 -              9.118,16          

96 0.00 0,00 13,36 0,00 63,35 79,19 0,00 -              9.197,35          

97 0.00 0,35 7,98 3,17 207,25 259,06 3,17 3,17            9.456,41          

98 0.00 1,48 5,27 16,73 129,60 162,00 16,73 19,90          9.618,41          

99 0.00 2,61 4,64 19,09 49,45 61,81 19,09 38,99          9.680,23          

100 0.00 2,50 4,75 25,21 46,24 57,80 25,21 64,20          9.738,03          

101 0.00 0,89 7,83 33,89 125,77 157,21 33,89 98,09          9.895,24          

102 0.00 0,00 9,00 7,26 137,77 172,21 7,26 105,35        10.067,45        

103 0.00 0,00 8,93 0,00 9,89 12,36 0,00 105,35        10.079,81        

104 0.00 0,00 8,84 0,00 9,72 12,15 0,00 105,35        10.091,96        

105 0.00 0,00 8,80 0,00 8,12 10,15 0,00 105,35        10.102,11        

106 0.00 0,00 6,49 0,00 152,96 191,20 0,00 105,35        10.293,31        

107 0.00 0,00 6,30 0,00 15,20 19,00 0,00 105,35        10.312,31        

108 0.00 0,00 6,42 0,00 87,99 109,99 0,00 105,35        10.422,30        

109 0.00 0,00 7,62 0,00 113,40 141,75 0,00 105,35        10.564,05        

110 0.00 0,00 7,55 0,00 3,55 4,44 0,00 105,35        10.568,49        

111 0.00 0,00 2,52 0,00 80,69 100,86 0,00 105,35        10.669,35        

112 0.00 0,12 1,99 0,58 36,49 45,61 0,58 105,93        10.714,96        

113 0.00 0,29 1,92 0,30 2,81 3,51 0,30 106,23        10.718,48        

114 0.00 0,00 0,35 1,51 11,63 14,54 1,51 107,74        10.733,01        
107,74                          8.586,41                  10.733,01                         
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Comp.02

Orçamento Base DER-PI Quanti- Distância Ida e Fator de Total

Código Equipamento dade  (km)  Volta utilização  (km)

88904 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 

1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 

HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

1,00 528,00 2,00 1,00 1.056,00

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO 

OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

1,00 528,00 2,00 1,00 1.056,00

Quantidade 2,00 2.112,00

repetição 1,00

Quantidade de trabalho 2.112,00

Orçamento Base DER-PI Quanti- Veloc. Distância ida Custo Valor

Código Equipamento dade  (km/h)  e volta (km) Horas Operativo R$

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

1,00 60,00 1.056,00 17,60 323,63 5.695,89

73467 CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 

KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 

TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 

2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

4,00 60,00 1.056,00 17,60 250,77 17.654,21

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL 

MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 

POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

4,00 60,00 1.056,00 17,60 143,38 10.093,95

Custo subtotal 33.444,05

repetição 1,00

Custo total 33.444,05

Orçamento Base DER-PI Custo

Código Equipamento Operativo und.

E9666 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 

302 kW

469,0111 R$/h

P9871 Motorista de veículo especial 33,8838 R$/h

P9824 Servente 22,8928 R$/h

Custo Horário 525,79 R$/h

Velocidade Média: 60,00 km/h

Custo unitário por km: 8,76 R$/km

Orçamento Base DER-PI Quanti- Preço Valor

Item Descrição und. dade  Unit. R$

A1 Transporte de Equipamentos pesados km 2.112,00 8,76 18.501,12

A2 Transporte de Equipamentos leves und 1,00 33.444,05 33.444,05

Custo Total (s/ BDI) 51.945,17

C - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

MEMORIA V

A - Equipamentos

Distância total =

A2 - Equipamentos Leves

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com reboque

B - Cálculo do Preço por km do transporte comercial com cavalo mecânico com reboque

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.
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1.3 103689 M2 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.1 5501700 M2 0,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M, p/ a faixa de construção da pista de cooper

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

MEMÓRIA VI - B

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES OFICIAIS 

JANEIRO/2026 - PIAUÍ

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
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2.2 4016096 M3 1,61

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.3 5914374 TKM 1,00

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, transporte de material para aterro ou base 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.4 5914389 TKM 0,83

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA, transporte de material para aterro com caixa de 
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2.5 5502978 M3 5,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.6 5915466 TKM 2,16

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL, p/ compactação do aterro

P. UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

P. UNIT. (R$)
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2.7 1600436 M3 432,82

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - p/ remoção do meio-fio existente
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2.8 94265 M 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.9 94282 M 55,54

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.10 93680 M2 86,91

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista de 

TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

P. UNIT. (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
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2.12 105004 M2 147,88

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.13 92395 M2 117,05

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.14 94994 M2 113,41

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL (R$)P. UNIT. (R$)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de 

TOTAL (R$)

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

P. UNIT. (R$)
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2.15 97737 M3 3496,38

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.16 2003393 M 370,15

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.17 104658 M2 148,10

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.18 5914389 TKM 0,83

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - brita e pó de pedra - 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.19 5914389 TKM 0,83

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.20 5914614 TKM 1,85

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF. P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - areia - com DMT= 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.21 5914614 TKM 1,85

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.22 5914614 TKM 1,85

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.23 c0361 M 202,06

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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2.24 94319 M3 81,24

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.25 5914389 TKM 0,83

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

2.26 92398 M2 83,59

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - rodovia pavimentada - p/ aterro dos quiosques e academias - com DMT= 1,15km

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - p/ 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO - p/ quiosques e academias
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3.1 103195 UND 2222,53

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

3.2 103190 UND 4116,05

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

3.3 103192 UND 2565,55

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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3.4 103193 UND 1984,28

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

3.5 103194 UND 2842,25

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

4.1 C2784 M3 53,69

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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4.2 C3722 M2 115,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

4.3 C3684 M2 40,59

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COBERTA EM PALHA DE CARNAÚBA

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ COBERTA DE PALHA DE CARNAÚBA

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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4.4 C3522 M 129,11

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1a. QUALIDADE 20cmX20cm

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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4.5 102234 M2 25,92

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

5.1 102509 M2 33,73

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

5.2 102498 M 1,76

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

5.3 102513 M2 51,00

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

5.4 5213483 M2 970,31PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E 

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

5.5 5213863 UND 537,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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5.6 102500 M 4,76

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

6.2 97667 M 11,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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6.3 97881 UND 142,35

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

6.5 91933 M 18,81

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

6.6 91927 M 5,61

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

6.7 101632 UND 32,89

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
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1.1 Comp.01 und R$ 97.579,20

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

B8952 Imóvel Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) m2 x mês 360,00 49,56 17.841,60

B8952 Imóvel Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) m2 x mês 360,00 49,56 17.841,60

B8951 Imóvel Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) m2 x mês 1.200,00 51,58 61.896,00

0

97.579,20

área

Quanti- imóvel Quantidade

dade Prazo (m2) m2 x mês

Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra 1,00 6,00 60,00 360,00

Residencial (Imóvel), p/ Administração Obra 1,00 6,00 60,00 360,00

Comercial (Imóvel), p/ Aluguel de imóvel para Canteiro de 

Obras

1,00 6,00 200,00 1.200,00

Tabela de Preços de Consultoria - Resolução nº 11/2020

1.2 Comp.02 und R$ 51.945,17

Demosntrativo em anexo - planilha MEMORIA IV.

1.4 Comp.03 und R$ 1.307,47

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

P9804 Sicro Apontador - mensalista mês 6,00 5.113,33 30.679,96

P9827 Sicro Vigia - mensalista mês 6,00 5.176,52 31.059,14

P9893 Sicro Encarregado de pavimentação - mensalista mês 6,00 8.302,47 49.814,84

E8889 Sicro Veículo leve - 53 kW (sem motorista), p/ Encarregado (88 

horas por Mês)

hora 528,00 36,35
19.192,80

130.746,74R$         

130.746,74R$         

100,00

1.307,47R$             

Comp.04 und R$ 484,48

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

55/ORSE Unidade de Serviço padrao Energisa us 32,0000 15,14 484,48

0

484,48R$                

Comp.05 M² R$ 151,24

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6684 29,26 19,56

01 Unidade R$/und

Observação: Referente a quantidade de 100 unidades p/ o cálculo da administração local.

Custo unitário direto total (s/ BDI):

Custo unitário direto total (s/ BDI):

DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU 

CIRCULAR DE 9 A 12M

Custo unitário direto total (s/ BDI):

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL 

COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436)

Conversão de uma unidade para 100 unidades

Uma unidade

ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MEMÓRIA VI - A

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

Valores em reais (R$)

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.
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COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

Valores em reais (R$)

91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2851 0,49 0,14

91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE 

DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491 9,57 0,47

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,3301 0,77 0,25

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN 

(2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0041 10,04 0,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6684 23,66 15,81

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,0568 95,00 5,40

6897/orse ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 

25x25 cm, para  deficiente visual

m2 1,0080 106,42 107,27

4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

M3 0,0098 235,10 2,30

0

151,24R$                

Comp.06 und R$ 2.843,49

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

13668/ORSE ORSE Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, 

altura 3m/4m, com  tubo diam. = 64mm

un 3,2000 620,25 1.984,80

13671/ORSE ORSE Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 

luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm 

externo, da Induspar ou similar

un 1,0000 74,43 74,43

13673/ORSE ORSE Luminária em LED  para iluminação pública, 50W, 100 a 

220v, Fluxo luminoso 40 00 a 4200 lúmens, Temp. cor 

6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou simil ar

un 1,0000 390,50 390,50

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,2800 93,59 26,21

102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,2800 1.028,03 287,85

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 29,47 44,21

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 23,66 35,49

0

2.843,49R$             

Comp.07 und R$ 2.793,30

Orçamento Base DER-PI Preço Custo

Código Fonte Recursos Unidade Quantidade Unitário Unitário

9379/orse ORSE Quadro de comando de embutir p/iluminação , em chapa aço 

n°18, pintura eletro st., disj.mono 2A, botoeira tipo NF e NA, 

lamp.sinalizadora, contactor tripol ar c/2 contatos aux., bornes 

de conexão e conectores

un 1,0000 2.685,80 2.685,80

88264 ORSE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 30,09 60,18

88316 ORSE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 23,66 47,32

0

2.793,30R$             Custo unitário direto total (s/ BDI):

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO P/ ILUMINAÇÃO 

EM CHAPA DE AÇO

POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM 

VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE 

Custo unitário direto total (s/ BDI):

Custo unitário direto total (s/ BDI):
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 94265 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024
M

COMPOSICAO 92961 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,

MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
CHI 0,0827

COMPOSICAO 92960 SINAPI
MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,

MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
CHP 0,0165

COMPOSICAO 88631 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,0022

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4328

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2164

COMPOSICAO 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0992

INSUMO 34492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0533

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0066

2.9 94282 M R$ 55,54

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 94282 SINAPI
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
M

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3991

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3991

INSUMO 34492 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0563

INSUMO 6212 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA
M 0,125

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,2

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0099

2.10 93680 M2 R$ 86,91

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVIMENTO 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

M2

COMPOSICAO 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,097

COMPOSICAO 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038

COMPOSICAO 91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967

COMPOSICAO 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015

COMPOSICAO 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015

INSUMO 36156 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEL

EPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, 

COLORIDO

M2 1,0041

INSUMO 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0568

2.12 105004 M2 R$ 147,88

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACESSIBILIDADE 105004 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM

PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2

COMPOSICAO 104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 0,0576577

COMPOSICAO 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,1231527

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,261

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,63

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0044079

INSUMO 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,005

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,7399399

2.13 92395 M2 R$ 117,05

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVIMENTO 92395 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2

COMPOSICAO 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1112

COMPOSICAO 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038

COMPOSICAO 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1081

COMPOSICAO 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23

COMPOSICAO 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23

INSUMO 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0066

INSUMO 679 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO

SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE

35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0038 97,54 97,91

22,89 5,26

29,26 6,72

235,10 1,55

9,57 0,03

0,77 0,08

10,04 0,06

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

117,05

0,49 0,05

TOTAL SEM BDI - 105004 147,88

TAXA DE BDI (24,22 %) 35,82

TOTAL COM BDI - 105004 183,70

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista de cooper e 

20,34 0,08

250,20 1,25

5,05 3,73

704,96 86,81

22,89 28,86

29,47 18,56

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

147,88

149,09 8,59

TOTAL SEM BDI - 93680 86,76

TAXA DE BDI (24,22 %) 21,01

TOTAL COM BDI - 93680 107,77

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

68,12 68,39

235,10 2,30

95,00 5,39

10,04 0,04

22,89 4,61

29,26 5,89

0,49 0,04

9,57 0,03

0,77 0,07

TOTAL COM BDI - 94282 68,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

86,91

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a pista de cooper 

95,00 0,94

TOTAL SEM BDI - 94282 55,54

TAXA DE BDI (24,22 %) 13,45

550,00 30,96

16,50 2,06

3,48 0,69

55,54

22,89 9,13

29,47 11,76

TAXA DE BDI (24,22 %) 12,34

TOTAL COM BDI - 94265 63,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

550,00 29,31

95,00 0,62

TOTAL SEM BDI - 94265 50,97

22,89 9,90

29,47 6,37

24,63 2,44

726,09 1,59

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

50,97

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

MEMÓRIA VI - B

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

5,22 0,43

19,23 0,31

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0568

2.14 94994 M2 R$ 113,41

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PASSEIO 94994 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0985

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301

INSUMO 7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA

MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,0816

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,2

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,25

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0017

2.15 97737 M3 R$ 3.496,38

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DRENAGEM 97737 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A

70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024
M3

COMPOSICAO 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 1,2

COMPOSICAO 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 19,5067

COMPOSICAO 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 50,4722

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,4929

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,3248

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 14,919

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 5,4714

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,5235

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,5235

COMPOSICAO 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0888

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8178

INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,3056

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 6,6348

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,1222

INSUMO 1358 SINAPI

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E

= 17 MM

M2 2,9008

2.17 104658 M2 R$ 148,10

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACESSIBILIDADE 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, M2

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,279

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,639

INSUMO 36178 SINAPI
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X

40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR

NATURAL

UN 6,4375

INSUMO 34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,24

INSUMO 34353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 8,62

2.24 94319 M3 R$ 80,63

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ATERRO 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

AF_08/2023
M3

COMPOSICAO 91533 SINAPI
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,1962

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866

INSUMO 6079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,3889

COMPOSICAO 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE

DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006

COMPOSICAO 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE

DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054

2.26 92398 M2 R$ 83,39

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PAVIMENTO 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF_10/2022

M2

COMPOSICAO 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1278

83,39

0,49 0,06

TAXA DE BDI (24,22 %) 19,53

TOTAL COM BDI - 94319 100,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

74,81 0,04

323,63 1,74

TOTAL SEM BDI - 94319 80,63

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - p/ estacionamento 

35,79 7,02

22,89 18,00

38,76 53,83

TOTAL COM BDI - 104658 183,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

80,63

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO - p/ quiosques e academias

1,35 11,63

TOTAL SEM BDI - 104658 148,10

TAXA DE BDI (24,22 %) 35,87

29,47 18,83

13,57 87,35

4,28 1,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

148,10

22,89 29,27

TOTAL SEM BDI - 97737 3.496,38

TAXA DE BDI (24,22 %) 846,82

TOTAL COM BDI - 97737 4.343,20

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

3,48 23,08

9,88 1,20

59,03 171,23

27,78 113,58

23,66 19,34

22,53 6,88

1,37 7,49

22,89 584,30

29,47 752,17

27,54 13,57

29,09 9,44

0,49 7,31

723,69 868,42

11,71 228,42

13,67 689,95

TOTAL COM BDI - 94994 140,88

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3.496,38

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ canaletas de 

9,88 0,01

TOTAL SEM BDI - 94994 113,41

TAXA DE BDI (24,22 %) 27,47

20,34 0,48

3,48 0,69

5,05 1,26

29,47 5,54

28,78 3,74

26,01 28,13

113,41

672,98 66,28

22,89 7,28

TAXA DE BDI (24,22 %) 28,35

TOTAL COM BDI - 92395 145,40

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

95,00 5,39

TOTAL SEM BDI - 92395 117,05

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

COMPOSICAO 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"

(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038

COMPOSICAO 91278 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261

COMPOSICAO 91277 SINAPI
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5

CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632

COMPOSICAO 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632

INSUMO 36170 SINAPI
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

M2 1,0041

INSUMO 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0098

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)
M3 0,0568

3.1 103195 UND R$ 2.221,85

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACADEMIA 103195 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF_10/2021

UN

COMPOSICAO 102486 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0569

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8862

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7724

INSUMO 42438 SINAPI

PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA

GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO

FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,0024

3.2 103190 UND R$ 4.115,24

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACADEMIA 103190 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

SOLO. AF_10/2021

UN

COMPOSICAO 102486 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0659

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0542

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1083

INSUMO 42431 SINAPI
PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,0012

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,825

3.3 103192 UND R$ 2.564,90

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACADEMIA 103192 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO,

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UN

COMPOSICAO 102486 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0659

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898

INSUMO 42432 SINAPI

ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO

CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO

DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA

TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,0012

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,825

3.4 103193 UND R$ 1.983,63

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ACADEMIA 103193 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE

SOLO. AF_10/2021

UN

COMPOSICAO 102486 SINAPI

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0659

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898

INSUMO 42437 SINAPI
ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,0012

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,825

3.5 103194 UND R$ 2.841,60

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

TAXA DE BDI (24,22 %) 480,44

TOTAL COM BDI - 103193 2.464,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

248,89 0,29

3,48 2,87

TOTAL SEM BDI - 103193 1.983,63

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

29,47 49,79

1.843,37 1.843,37

20,34 0,80

1.983,63

1.019,34 67,17

22,89 19,34

TAXA DE BDI (24,22 %) 621,22

TOTAL COM BDI - 103192 3.186,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

248,89 0,29

3,48 2,87

TOTAL SEM BDI - 103192 2.564,90

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

29,47 49,79

2.424,64 2.424,64

20,34 0,80

2.564,90

1.019,34 67,17

22,89 19,34

TAXA DE BDI (24,22 %) 996,71

TOTAL COM BDI - 103190 5.111,95

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

248,89 0,29

3,48 2,87

TOTAL SEM BDI - 103190 4.115,24

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

29,47 62,13

3.957,85 3.957,85

20,34 0,80

4.115,24

1.019,34 67,17

22,89 24,13

TAXA DE BDI (24,22 %) 538,13

TOTAL COM BDI - 103195 2.759,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2.090,75 2.090,75

248,89 0,59

TOTAL SEM BDI - 103195 2.221,85

INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

1.019,34 58,00

22,89 20,28

29,47 52,23

TOTAL COM BDI - 92398 103,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2.221,85

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

95,00 5,39

TOTAL SEM BDI - 92398 83,39

TAXA DE BDI (24,22 %) 20,20

29,26 7,70

61,50 61,75

235,10 2,30

0,77 0,09

10,04 0,05

22,89 6,02

9,57 0,03
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

ACADEMIA 103194 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO.

AF_10/2021

UN

COMPOSICAO 102486 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021

M3 0,0659

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8449

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6898

INSUMO 42436 SINAPI
SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO

AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0395

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

SEM FRETE
M3 0,0012

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 0,825

5.1 102509 M2 R$ 33,61

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SINALIZAÇÃO 102509 SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL.

AF_05/2021

M2

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,151

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,364

INSUMO 44478 SINAPI
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,

TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184
KG 0,11

INSUMO 44477 SINAPI
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA,

TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184
KG 0,25

INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,012

INSUMO 7343 SINAPI
TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO

HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)
L 0,427

INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,021

5.2 102498 M R$ 1,75

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SINALIZAÇÃO 102498 SINAPI
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037

INSUMO 11161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,106

5.3 102513 M2 R$ 50,69

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SINALIZAÇÃO 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA,

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO.

AF_05/2021

M2

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,96

INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,23

INSUMO 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427

5.6 102500 M R$ 4,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SINALIZAÇÃO 102500 SINAPI
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083

INSUMO 12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,04

INSUMO 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,043

6.2 97667 M R$ 11,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUMINAÇÃO 97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672

INSUMO 39246 SINAPI
ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES,

CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC

680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1

6.3 97881 UND R$ 142,33

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUMINAÇÃO 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3

M. AF_12/2020

UN

COMPOSICAO 101619 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,

COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026
M3 0,036

COMPOSICAO 97733 SINAPI
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ

10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024
M3 0,0091

COMPOSICAO P9824 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0191

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0243

INSUMO 43429 SINAPI
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,

QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 1

6.5 91933 M R$ 18,81

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUMINAÇÃO 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076

30,09 2,28

24,79 1,88

TOTAL COM BDI - 97881 176,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

18,81

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

90,49 90,49

TOTAL SEM BDI - 97881 142,33

TAXA DE BDI (24,22 %) 34,47

3.738,86 34,02

22,89 0,43

29,47 0,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

142,33

463,60 16,68

TOTAL SEM BDI - 97667 11,74

TAXA DE BDI (24,22 %) 2,84

TOTAL COM BDI - 97667 14,58

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

30,09 2,02

24,79 1,66

7,33 8,06

TOTAL COM BDI - 102500 5,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,74

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

19,98 0,85

TOTAL SEM BDI - 102500 4,74

TAXA DE BDI (24,22 %) 1,15

22,89 0,80

31,50 2,61

12,05 0,48

TOTAL COM BDI - 102513 62,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,74

19,98 8,53

TOTAL SEM BDI - 102513 50,69

TAXA DE BDI (24,22 %) 12,28

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

22,89 9,15

31,50 30,24

12,05 2,77

TOTAL COM BDI - 102498 2,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

50,69

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

2,17 0,23

TOTAL SEM BDI - 102498 1,75

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,42

1,75

22,89 0,36

31,50 1,16

TAXA DE BDI (24,22 %) 8,14

TOTAL COM BDI - 102509 41,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,92 12,34

34,56 0,72

TOTAL SEM BDI - 102509 33,61

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

15,31 1,68

15,31 3,82

12,05 0,14

33,61

22,89 3,45

31,50 11,46

TAXA DE BDI (24,22 %) 688,24

TOTAL COM BDI - 103194 3.529,84

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

248,89 0,29

3,48 2,87

TOTAL SEM BDI - 103194 2.841,60

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

29,47 49,79

2.701,34 2.701,34

20,34 0,80

2.841,60

1.019,34 67,17

22,89 19,34
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X 5 M
UN 0,0094

INSUMO 1020 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434

6.6 91927 M R$ 5,61

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUMINAÇÃO 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X 5 M
UN 0,0094

INSUMO 1022 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434

6.7 101632 UND R$ 32,03

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUMINAÇÃO 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025
UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0146

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19

MM X 5 M
UN 0,021

INSUMO 2510 SINAPI
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE

CONECTOR, SEM BASE
UN 1

2.1 5501700 M2 R$ 0,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE

SICRO-DNIT 5501700 SICRO
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M
M2 1532,91

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9541 SICRO TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW 1 1,00 0,00 1.035,3372 418,2854 1.035,3372

1.035,3372

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 SICRO SERVENTE 2 H 22,8928 45,7856

45,7856

1.081,1228

0,7052

0,03250

0,00000

2.2 4016096 M3 R$ 1,61

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE

SICRO-DNIT 4016096 SICRO
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA DE 1,56 M3
M3 230,19

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9515 SICRO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM

CAPACIDADE DE 1,56 M3 - 118 KW
1 1,00 0,00 333,5217 153,6948 333,5217

333,5217

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 SICRO SERVENTE 1 H 22,8928 22,8928

22,8928

356,4145

1,5483

0,06590

0,00000

2.3 5914374 TKM R$ 1,00

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE

SICRO-DNIT 5914374 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
TKM 311,25

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9579 SICRO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW 1 1,00 0,00 309,4456 90,6604 309,4456

309,4456

309,4456

0,9942

0,00770

0,00000

2.4 5914389 TKM R$ 0,83

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE

SICRO-DNIT 5914389 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA

PAVIMENTADA
TKM 373,5

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9579 SICRO CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 - 210 KW 1 1,00 0,00 309,4456 90,6604 309,4456

309,4456

309,4456

0,8285

0,00000

0,00000

2.5 5502978 M3 R$ 5,74

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL COM BDI - 5914389 1,03

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5914389 0,83

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,20

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

TOTAL COM BDI - 5914374 1,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,83

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA, transporte de material para aterro com caixa de empréstimo/jazida com 

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5914374 1,00

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,24

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

TOTAL COM BDI - 4016096 2,01

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,00

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 4016096 1,61

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,39

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, transporte de material para aterro ou base para 

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

TOTAL COM BDI - 5501700 0,92

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,61

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5501700 0,74

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,18

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

TOTAL COM BDI - 101632 40,86

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,74

32,03 32,03

TOTAL SEM BDI - 101632 32,89

TAXA DE BDI (24,22 %) 7,97

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M, p/ a faixa de construção da pista de cooper

30,09 0,43

24,79 0,36

3,66 0,07

TOTAL COM BDI - 91927 6,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

32,03

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

3,22 4,00

TOTAL SEM BDI - 91927 5,61

TAXA DE BDI (24,22 %) 1,36

30,09 0,87

24,79 0,71

3,66 0,03

TOTAL COM BDI - 91933 23,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

5,61

11,76 14,62

TOTAL SEM BDI - 91933 18,81

TAXA DE BDI (24,22 %) 4,56

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

3,66 0,03
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

SICRO-DNIT 5502978 SICRO COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 168,2

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9571 SICRO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1 0,90 0,10 356,2940 96,3901 330,3036

E9518 SICRO GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24") 1 0,52 0,48 5,0754 3,5344 4,3357

E9524 SICRO MOTONIVELADORA - 93 KW 1 0,29 0,71 342,5813 150,2593 206,0326

E9685 SICRO
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO

AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW
1 1,00 0,00 237,0739 107,5357 237,0739

E9577 SICRO TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW 1 0,52 0,48 176,1219 70,3142 125,3342

903,0800

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 SICRO SERVENTE 1 H 22,8928 22,8928

22,8928

925,9728

5,5051

0,23030

0,00000

2.6 5915466 TKM R$ 2,16

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 5915466 SICRO
TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L -

RODOVIA EM LEITO NATURAL
TKM 166

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9571 SICRO CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW 1 1,00 0,00 356,2940 96,3901 356,2940

356,2940

356,2940

2,1463

0,01420

0,00000

2.7 1600436 M3 R$ 432,82

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 1600436 SICRO DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,0747

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9071 SICRO
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE

80 L
0,0951 1,00 0,00 0,7315 0,4950 0,0695

0,0695

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9824 SICRO SERVENTE 1,0951 H 22,8928 25,0699

25,0699

25,1394

336,5381

6,82900

0,00000

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M3505 SICRO
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
5915433 2,4 T 37,2700 89,4480

89,4480

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P FE

M3505 SICRO
MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO SIMPLES - CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M3
2,4 TKM 5914314 5914329 5914344

2.16 2003393 M R$ 370,15

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 2003393 SICRO
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E

BRITA COMERCIAIS
M 1

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1100657 SICRO ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO 0,1901 M3 3,5800 0,6805

4805756 SICRO APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE COM ESPESSURA DE 15 CM 0,84 M2 5,2800 4,4352

407819 SICRO
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

COLOCAÇÃO
11,5628 KG 12,1500 140,4880

1107892 SICRO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
0,1901 M3 548,3400 104,2394

4805750 SICRO
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M
0,2019 M3 46,9000 9,4691

3103302 SICRO
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
1,44 M2 76,9700 110,8368

370,1490

2.20 5914614 TKM R$ 1,85

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 5914614 SICRO
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7

T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T -

RODOVIA PAVIMENTADA

TKM 174,3

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9686 SICRO
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E

CARROCERIA DE 7 T - 136 KW
1 1,00 0,00 322,2929 111,5934 322,2929

322,2929

322,2929

1,8490

0,00000

0,00000

5.4 5213483 M2 R$ 970,31

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 5213483 SICRO
PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA -

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E

IMPLANTAÇÃO

M2 2

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9686 SICRO
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T E

CARROCERIA DE 7 T - 136 KW
1 1,00 0,00 322,2929 111,5934 322,2929

PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

970,31

Quantidade
Utilização Custo Horário

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,45

TOTAL COM BDI - 5914614 2,30

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5914614 1,85

1,85

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

TAXA DE BDI (24,22 %) 89,65

TOTAL COM BDI - 2003393 459,80

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de aglomerante p/ concreto - cimento - com DMT= 10,00 km

370,15

Custo total de Atividades Auxiliares

TOTAL SEM BDI - 2003393 370,15

TOTAL SEM BDI - 1600436 432,82

TAXA DE BDI (24,22 %) 104,83

TOTAL COM BDI - 1600436 537,64

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo unitário total de Tempo Fixo

Quantidade Unidade
DMT

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

TOTAL COM BDI - 5915466 2,68

432,82

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5915466 2,16

TAXA DE BDI (24,22 %) 0,52

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - p/ remoção do meio-fio existente

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

TOTAL COM BDI - 5502978 7,12

2,16

TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM LEITO NATURAL, p/ compactação do aterro

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

TOTAL SEM BDI - 5502978 5,74

TAXA DE BDI (24,22 %) 1,39

Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

5,74
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1.3 103689 M2 R$ 466,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

GUIA 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
M

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729

COMPOSICAO 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 0,5

COMPOSICAO 88316 SICRO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186

INSUMO 4813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1

INSUMO 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA
M 3,2083

2.8 94265 M R$ 50,97

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

SEM DESONERAÇÃO - PIAUÍ

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

466,19

28,78 10,73

25,92 12,96

22,89 25,60

400,00 400,00

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TAXA DE BDI (24,22 %) 112,91

TOTAL COM BDI - 94265 579,10

38,70 0,43

20,74 0,27

5,05 16,20

TOTAL SEM BDI - 94265 466,19

E9690 SICRO
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE

DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
1 1,00 0,00 299,8693 99,3958 299,8693

622,1622

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 SICRO MONTADOR 1 H 33,6753 33,6753

P9824 SICRO SERVENTE 2 H 22,8928 45,7856

79,4609

701,6231

350,8115

2,94950

0,00000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

5213434 SICRO
PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA,

COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO
1 M2 616,5500 616,5500

616,5500

5.5 5213863 UND R$ 537,19

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 01/2026, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,78 BDI (%): 24,22

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID.
PRODUÇÃO 

DA EQUIPE
P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

SICRO-DNIT 5213863 SICRO
SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UN 4,1

A - EQUIPAMENTOS

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Total

E9687 SICRO CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW 1 0,30 0,70 170,7245 67,1100 98,1943

98,1943

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horário Custo Horário Total

P9830 SICRO MONTADOR 1 H 33,6753 33,6753

P9824 SICRO SERVENTE 1 H 22,8928 22,8928

56,5681

154,7624

37,7469

0,61270

0,00000

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Unitário

M0789 SICRO

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO

COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,

PORCAS E ARRUELAS

0,697 KG 37,4618 26,1108

M0787 SICRO
SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA

PLACA DE SINALIZAÇÃO
12,717 KG 34,7832 442,3379

468,4487

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

1107892 SICRO
CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS
0,05027 M3 548,3400 27,5650

4805750 SICRO
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M
0,05027 M3 46,9000 2,3576

29,9226

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade Custo Unitário Custo Unitário

M0789 SICRO
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO

COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,

PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

5914655 0,0007 T 34,2200 0,0239

M0787 SICRO
SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA

PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T
5914655 0,01272 T 34,2200 0,4352

0,4591

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

LN RP P FE

M0789 SICRO
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO

COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,

PORCAS E ARRUELAS - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T

0,0007 TKM 5914449 5914464 5914479

M0787 SICRO
SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO TIPO PERFIL C PARA

PLACA DE SINALIZAÇÃO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T
0,01272 TKM 5914449 5914464 5914479

TAXA DE BDI (24,22 %) 130,11

TOTAL COM BDI - 5213863 667,30

Custo unitário total de Material

Custo total de Atividades Auxiliares

Custo unitário total de Tempo Fixo

Quantidade Unidade
DMT

Custo horário total de Equipamentos

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

537,19

TOTAL SEM BDI - 5213863 537,19

Quantidade
Utilização Custo Horário

TOTAL SEM BDI - 5213483 970,31

TAXA DE BDI (24,22 %) 235,01

TOTAL COM BDI - 5213483 1.205,32

SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Custo horário total de Mão de Obra

Custo horário total de Execução

Custo unitário de Execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de Atividades Auxiliares

Custo horário total de Equipamentos
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ORÇAMENTO 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês Total R$

ITEM SERVIÇOS VALOR (R$) 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias R$

19,11% 13,57% 15,14% 12,22% 15,25% 24,71% 100,00%

68.017,45 48.303,75 53.874,55 43.480,06 54.248,11 87.916,59 355.840,51

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 20,00% 100,00%

19.394,06 19.394,06 19.394,06 19.394,06 19.394,06 24.242,58 121.212,88

50,00% 50,00% 100,00%

32.263,15 -             -                -                -                32.263,15 64.526,29

100,00% -                  100,00%

3.474,60 -             -                -                -                -                  3.474,60

5,34% 17,80% 21,23% 14,83% 21,46% 19,34% 100,00%

8.672,91 28.909,69 34.480,49 24.086,00 34.854,04 31.410,87 162.414,00

100,00% -                  100,00%

4.212,74 -             -                -                -                -                  4.212,74

5,00% 25,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00% 100,00%

107.075,01 535.375,07 642.450,08 428.300,06 321.225,04 107.075,01 2.141.500,28

70,00% 30,00% 100,00%

-             -             -                -                23.878,72 10.233,74 34.112,46

20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

-             -             -                14.566,10 43.698,30 14.566,10 72.830,50

20,00% 80,00% 100,00%

-             -             -                -                9.413,15 37.652,61 47.065,76

40,00% 60,00% 100,00%

-             -             -                -                251.826,40 377.739,61 629.566,01

simples %: 5,34% 17,79% 21,22% 14,82% 21,47% 19,36%

acumulado %: 5,34% 23,13% 44,35% 59,17% 80,64% 100,00%

Total simples R$: 175.092,47 583.678,82 696.324,64 486.346,21 704.289,73 635.183,65

Total acumulado R$: 175.092,47 758.771,29 1.455.095,93 1.941.442,14 2.645.731,87 3.280.915,52

Valores em reais (R$)

Teresina(PI), na data da assinatura eletrônica.

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 47.065,76

6.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 629.566,01

3.474,60

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 64.526,29

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

R$ 3.280.915,52R$ 3.280.915,52

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 355.840,51

2.0 PISTA DE COOPER 2.141.500,28

1.5 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) OU 

CIRCULAR DE 9 A 12M

4.212,74

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 162.414,00

1.1 ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL LOCAL 121.212,88

1.3

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − Sem desoneração

Prazo de execução: 180 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4.0 QUIOSQUES 72.830,50

3.0 ACADEMIA 34.112,46

Cronograma físico-financeiro Página 1 de1
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Descrição das Parcelas Sigla Alíquota

Despesas Indiretas 7,59%

Administração Central AC 4,67%

Despesas Financeiras DF 1,21%

Seguros e Garantias Contratuais S+G 0,74%

Riscos R 0,97%

Benefícios 7,70%

Lucro L 7,70%

Tributos T 6,65%

PIS 0,65%

ISS 3,00%

COFINS 3,00%

CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 

BRUTA)
0,00%

Total - BDI (%) - Sem desoneração 24,22%

BDI – Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas:

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 KM

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − 

Sem desoneração

Orçamento base DER-PI

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Tabela 01 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas

Referência: Parâmetros e fórmula do BDI baseados no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – 

* BDI para serviços: 24,22% () sem desoneração da mão de obra;

ANEXO VII -  DETALHAMENTO DO BDI (P/ SERVIÇOS)

BDI (Sem desoneração)

TERRITÓRIO DE DENSENVOLVIMENTO SERRA DA CAPIVARA - TD08

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do 

Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑹+ 𝑺 + 𝑮 . 𝟏 + 𝑫𝑭 . (𝟏 + 𝑳)

(𝟏 − 𝑻)
− 𝟏

Anexo VII - Detalhamento do BDI Página 1 de 1
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 368.584,84

1.1 Comp.01 ESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL LOCAL UND 1,00 97.579,20 127.350,61 127.350,61

1.2 Comp.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 51.633,65 67.387,08 67.387,08

1.3 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00 464,73 606,52 3.639,12

1.4 Comp.03 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 100,00 1.270,26 1.657,82 165.782,00

1.5 Comp.04 DESLOCAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT) 

OU CIRCULAR DE 9 A 12M

UND 7,00 484,48 632,29 4.426,03

2.0 PISTA DE COOPER 2.228.290,51

2.1 5501700 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM 

ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M, p/ a faixa de construção da pista 

de cooper

M2 17.300,00 0,74 0,97 16.781,00

2.2 4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M3

M3 11.258,01 1,61 2,10 23.641,82

2.3 5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, transporte de material para aterro ou 

base para empréstimo ou jazida, com DMT = 0,25 km (Jazida / Pista 

Pavimentada)

TKM 5.806,35 1,00 1,31 7.606,32

2.4 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, transporte de material para aterro com caixa de 

empréstimo/jazida com pavimentação, com DMT = 1,15 km (Pista 

Pavimentada / local da obra)

TKM 26.709,20 0,83 1,08 28.845,94

2.5 5502978 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 11.258,01 5,74 7,49 84.322,49

2.6 5915466 TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - 

RODOVIA EM LEITO NATURAL, p/ compactação do aterro

TKM 9.006,41 2,16 2,82 25.398,08

2.7 1600436 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - p/ remoção do meio-

fio existente

M3 85,86 432,82 564,87 48.499,74

2.8 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4.264,31 50,29 65,63 279.866,67

2.9 94282 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 1.941,00 54,71 71,40 138.587,40

2.10 93680 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - p/ a 

pista de cooper 

M2 5.332,18 86,34 112,68 600.830,04

2.11 Comp.05 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

PODOTÁTIL COLORIDO (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 

25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM (REF. SINAPI 104436), na pista de 

cooper

M2 461,00 149,35 194,92 89.858,12

2.12 105004 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 14,40 145,52 189,92 2.734,85

2.13 92395 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM, p/ travessia da pista 

de cooper e acesso à indústria

M2 190,00 116,58 152,15 28.908,50

2.14 94994 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. - p/ canaletas de 

drenagem

M2 214,50 112,20 146,43 31.409,24

2.15 97737 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 

A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³ - tampas p/ 

canaletas de drenagem

M3 21,45 3.410,97 4.451,66 95.488,11

2.16 2003393 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO  - DAR 60-30 - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS - p/ drenagem superficial

M 150,00 370,15 483,08 72.462,00

2.17 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA  - na pista de cooper

M2 16,25 146,49 191,18 3.106,68

2.18 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - brita e pó de pedra - 

com DMT= 198,00 km

TKM 104.960,06 0,83 1,08 113.356,86

2.19 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA 

PAVIMENTADA, Transporte de agregado p/ concreto - areia - com DMT= 

105,00 km

TKM 104.088,06 0,83 1,08 112.415,10

2.20 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 

7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de aglomerante p/ concreto - 

cimento - com DMT= 10,00 km

TKM 1.205,96 1,85 2,41 2.906,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 30,51% p/ Serviços − Com desoneração

Planilha Orçamentária Página 1 de 3
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 30,51% p/ Serviços − Com desoneração

2.21 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 

7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de bloquetes pré-moldados p/ piso 

intertravado  e meio tubo de concreto para as descidas d'água- com DMT= 

1,00 km 

TKM 900,91 1,85 2,41 2.171,19

2.22 5914614 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 

7 T E COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 6,2 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA - Transporte de tábuas, sarrafos, armações, 

chapas de madeira, telas de aço e argamassa p/ sarjetas, rampas e  

passeios - com DMT= 10,00 km

TKM 203,05 1,85 2,41 489,35

2.23 c0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO 

H=80cm (PINTADO)

M 116,00 188,82 246,43 28.585,88

2.24 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO - p/ 

quiosques e academias

M3 2.542,50 79,96 104,36 265.335,30

2.25 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - rodovia 

pavimentada - p/ aterro dos quiosques e academias - com DMT= 1,15km

TKM 7.017,30 0,83 1,08 7.578,68

2.26 92398 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM - p/ 

estacionamento de veículos

M2 1.083,00 82,85 108,13 117.104,79

3.0 ACADEMIA 35.780,96

3.1 103195 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UND 2,00 2.218,11 2.894,86 5.789,72

3.2 103190 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 4.110,81 5.365,02 10.730,04

3.3 103192 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 2.561,26 3.342,70 6.685,40

3.4 103193 INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

SOLO. AF_10/2021

UND 2,00 1.979,99 2.584,08 5.168,16

3.5 103194 INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 

AF_10/2021

UND 2,00 2.837,96 3.703,82 7.407,64

4.0 QUIOSQUES 72.932,10

4.1 C2784 POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W

UND 3,80 48,92 63,85 242,63

4.2 C3722 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 241,45 108,69 141,85 34.249,68

4.3 C3684 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

UND 241,45 38,24 49,91 12.050,77

4.4 C3522 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO P/ 

ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

UND 68,40 127,34 166,19 11.367,40

4.5 102234 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 457,14 25,18 32,86 15.021,62

5.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 48.611,69

5.1 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 248,00 32,95 43,00 10.664,00

5.2 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021

M 3.841,60 1,68 2,19 8.413,10

5.3 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

M2 14,40 48,94 63,87 919,73

5.4 5213483 PLACA EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 1,5 MM, MODULADA, AÉREA - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

M2 6,30 970,31 1.266,35 7.978,01
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Uni- Quanti- Custo Preço Preço

Item Código Descrição dade dade Unitário Unitário Total

sem BDI com BDI (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 km

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 30,51% p/ Serviços − Com desoneração

5.5 5213863 SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA 

OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

UND 25,00 537,19 701,09 17.527,25

5.6 102500 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 520,00 4,58 5,98 3.109,60

6.0 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 657.196,52

6.1 Comp.06 POSTE DECORATIVO 1 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM 

DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, 

INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W

UND 100,00 2.836,26 3.701,60 370.160,00

6.2 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1.970,30 11,53 15,05 29.653,02

6.3 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 

M. AF_12/2020

UND 100,00 140,81 183,77 18.377,00

6.4 Comp.07 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO P/ 

ILUMINAÇÃO EM CHAPA DE AÇO

UND 10,00 2.787,56 3.638,04 36.380,40

6.5 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 7.881,20 18,58 24,25 191.119,10

6.6 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1.000,00 5,53 7,22 7.220,00

6.7 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UND 100,00 32,85 42,87 4.287,00

3.411.396,62TOTAL GERAL 

Importa o presente orçamento no valor R$3.411.396,62 (três milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e dois 

centavos).

Teresina(PI), na data da assinatura eletronica. (valores em reais)
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Descrição das Parcelas Sigla Alíquota

Despesas Indiretas 7,59%

Administração Central AC 4,67%

Despesas Financeiras DF 1,21%

Seguros e Garantias Contratuais S+G 0,74%

Riscos R 0,97%

Benefícios 7,70%

Lucro L 7,70%

Tributos T 6,65%

PIS 0,65%

ISS 3,00%

COFINS 3,00%

CPRB (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RENDA 

BRUTA)
0,00%

Total - BDI (%) - Sem desoneração 24,22%

BDI – Taxas de Bonificação e Despesas Indiretas:

EXTENSÃO TOTAL: 1,97 KM

Tabelas de Referências: Sicro-PI (01/26), Sinapi-PI (01/26) e Orse-Se (01/26) − BDI = 24,22% p/ Serviços − 

Sem desoneração

Orçamento base DER-PI

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Tabela 01 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas

Referência: Parâmetros e fórmula do BDI baseados no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – 

* BDI para serviços: 24,22% () sem desoneração da mão de obra;

ANEXO VII -  DETALHAMENTO DO BDI (P/ SERVIÇOS)

BDI (Sem desoneração)

TERRITÓRIO DE DENSENVOLVIMENTO SERRA DA CAPIVARA - TD08

Objeto: Construção de pista de cooper entre o Monumento da Seriema e o Monumento do 

Tatu, na cidade de São Raimundo Nonato/PI.

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

𝑩𝑫𝑰 =
𝟏 + 𝑨𝑪 + 𝑹+ 𝑺 + 𝑮 . 𝟏 + 𝑫𝑭 . (𝟏 + 𝑳)

(𝟏 − 𝑻)
− 𝟏
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