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SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
Av. Pedro Freitas - Bloco G 22 Andar - Centro Administrativo, - Bairro Vermelha, Teresina/Pl, CEP 64018-200
Telefone: - http://www.sejus.pi.gov.br

EDITAL N2 CONCORRENCIA 01/2024

Processo n2 00095.006255/2023-79

CONCORRENCIA

01/2024

CONTRATANTE (UASG)

SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI - SEJUS-PI

OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdao da obra da REFORMA DA CASA DE ALBERGADO -
NOVA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM TERESINA-PI, localizado na BR 316-Km 07,
Bairro: Santo Antbnio, no municipio de Teresina - Pl, mediante o regime EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, na modalidade CONCORRENCIA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 1.635.763,00 (UM MILHAO E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E
SESSENTA E TRES REAIS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 19/04/2024 as 09h (horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo https://www.gov.br/compras/pt-br

Critério de Julgamento:

Menor Preg¢o Global
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SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI - SEJUS-PI
CONCORRENCIA N2 01/2024.
(Processo Administrativo n° 00095.006255/2023-79

Torna-se publico que a Secretaria de Justica do Estado do Piaui — SEJUS-PI, por meio da Comissao
Permanente de Licitacdo, com sede na Avenida Pedro Freitas, S/N, Centro Administrativo, Bloco 01, Bairro
S3o Pedro, Teresina - PI, realizard licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n? 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital.

1. DO OBIJETO
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1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresa especializada para a execugdo
da obra da REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - NOVA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO
EM TERESINA-PI, localizado na BR 316-Km 07, Bairro: Santo Antonio, no municipio de Teresina - PI,
mediante o regime EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, na modalidade CONCORRENCIA conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicGes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos drgaos responsaveis pela
informacgdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorregdao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4, A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

2.5. N3o poderdo disputar esta licitacdo:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condi¢Bes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdao de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgao ou entidade licitante;
2.5.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;
2.5.10. N3o poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato

agente publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam
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configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 3.7.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do érgado ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
2.9. O disposto nos itens 3.7.2 e 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que

inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.10. Em licitacGes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos
da Lein?®14.133/2021.

2.11. A vedagao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Os Proponentes interessados em participar desta licitacdo deverdo efetuar seus
credenciamentos junto ao Portal de Compras do Governo https://www.gov.br/compras/pt-br, e deverdo
estar aptos para encaminhar as propostas comerciais por meio eletrénico até a hora e data indicadas
neste Edital.

3.4. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.1.1 e 8.12.1 deste Edital.

3.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:
3.5.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de

gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdao definidos no instrumento
convocatorio;

3.5.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;
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3.5.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso |ll do art. 52 da Constituicdao Federal;

3.6. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.7. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletroénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

3.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo prdprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

3.8.1. no item exclusivo para participagdao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.8.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.9. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sanc¢des
previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.11. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e

3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.
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3.17. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

4.1.1. valor (total) do item;

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢ao do objeto.

4.3, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob
alegagao de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

4.4, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

4.5, Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

4.6. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicées
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

4.7. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

4.8. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacoes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.8.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicagao
do desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

4.9, O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢do do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.
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5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de RS 100,00 (cem reais).

5.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os

licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

5.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe
de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerd o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada
a recepcao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor
preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores
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aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacgoes.

5.13.1. N3do havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 6.13, poderao
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N3do havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacdo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe
de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao
dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n? 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele

previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta

em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes

previstos nesta Lei;

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no

ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos

6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos

produzidos ou prestados por:

5.21.3. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou

entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.4. empresas brasileiras;
5.21.5. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.6. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n? 12.187, de 29 de

dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco mdaximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apods

definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em

razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatoério.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 12 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a

confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciard a fase de

aceitacdo e julgamento da proposta.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 3.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN.n2 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §12).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5.1 e 4.7 deste edital.

6.5. Verificadas as condicOes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contrata¢gdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia
do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.7.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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6.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global
estimado;

6.8.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superag¢do de custo unitdrio tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.8.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo,
independentemente do regime de execucao.

6.8.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela
Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagdo da proposta.

6.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada
por pregco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11. Erros no preenchimento da planilha ndao constituem motivo para a desclassificacdao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o
haja majora¢do do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdao a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.12. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.13. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.14. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagao do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.15. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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6.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especifica¢des
previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente
de Contratagdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de
uma que atenda as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitagao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducdo livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a
habilitacdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participacdao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdomico-financeira, quando exigida, serda observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

7.3.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagio econdémico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por
copia ou por e-mail (cplsejuspi@gmail.com).

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao
disposto na Lei n2 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacGes prestadas, na forma da lei (art.
63,1, da Lein?14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econOmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
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licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢cOes de realizacdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo
data e horario exclusivos, a ser agendado, de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, poderd substituir a declaracdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

7.10. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN.n2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §42).

7.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente,
a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN.n2 3/2018, art. 72, caput).

7.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

7.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos
e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilita¢do.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de minimo de duas horas, prorrogavel por
igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacdo/Comissao.

7.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 12do art. 36 eno § 12
do art. 39 da Instru¢cdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita
em relagdo ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.14. ApOds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §42):

7.14.1. complementacdo de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contratacdo podera sanar erros

ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e
classificacdo.

7.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
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classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.12.1.

7.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacao
na licitacdo (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
caberd exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilita¢do, salvo em razdo de fatos supervenientes
ou so6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2
14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da
ata.
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitagao ou inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.
8.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

8.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razbes recursais serad iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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9.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,

guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

9.2. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdo

9.3. fraudar a licitacado

9.4. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.4.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.4.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.4.2.1. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

9.4.2.2. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lein.2 12.846, de 2013.

9.5. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

9.5.1. adverténcia;

9.5.2. multa;

9.5.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.5.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.6. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados:

9.6.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

9.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.6.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

9.6.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacGes dos érgdos de controle.

9.7. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

9.7.1. Para as infracGes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.
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9.7.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.8. As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de
multa.

9.9. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

9.10. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.11. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e
12.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

9.12. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 12.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagao, nos
termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.13. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo
de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatdrio para, no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

9.14. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.15. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdao da aplicacdo da sanc¢do de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.16. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.17. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacado
de reparacdo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame.
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10.3. A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios: cplsejuspi@gmail.com

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no
certame.
10.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdao é medida excepcional e devera ser

motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

10.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagcdo do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdénico.

11.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a

realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de Contratacdo/ Comissdo.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao

da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgao ou do resultado do processo licitatdrio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratac¢des
Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.tcepi.tc.br/.

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.11.0.1. ANEXO | — Projeto Basico/Termo de Referéncia
11.11.0.2. ANEXO Il = Minuta de Termo de Contrato

Teresina - Pl , 27 de marco de 2024.

RAIMUNDO NONATO DOURADO FILHO
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SEJUS/PI

VISTO:
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R SECRETARIA DA JUSTIGA — SEJUS
III SETOR DE ENGENHARIA

=
—
=
— Av. Pedro Freitas - Bloco G 2° Andar - Centro Administrativo / AQUITEM TRABALHO.
—

GOVERNO DO

— Bairro Vermelha - Teresina/Pl, CEP 64018-200 AQUITEM FUTURO.

% Telefone: - http://www.sejus.pi.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00095.006255/2023-79
SECRETARIA DA JUSTICA DO PIAUI - SEJUS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para REFORMA DA NOVA CENTRAL DE MONITORAGAO ELETRONICA DE PESSOAS DO PIAUI, nos termos da
tabela abaixo, conforme condigGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAGCAO CATSER UI\:\::I;);ADE QTD | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
REFORMA DA NOVA CENTRAL DE MONITORACAO ELETRONICA DE
1 PESSOAS DO PIAUT 1627 und 1,00 R$ 1.635.763,00 R$ 1.635.763,00
(UM MILHAO E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS).

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de no maximo de 5 anos, prorrogdvel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de
2021.
1.3. O prazo de execugdo é de 180 dias , conforme cronograma fisico-financeiro.
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria da Justiga, concede autorizagdo para a contratagdo dos servigos de Reestruturagdo da Nova Central

de Monitoramento Eletronico de pessoas do Piaui, conforme detalhado nas planilhas orgamentdrias do Anexo | deste documento. O propésito desta medida é
otimizar a vigilancia no sistema penitenciario do Estado do Piaui, por meio da instalagdo de uma moderna central de monitoramento eletronico de pessoas.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo, anexo deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO SUSTENTABILIDADE

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢gdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se

baseiam no Guia Nacional de ContratagGes Sustentdveis: Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, é fundamental que as contratagdes de obras
publicas considerem aspectos relacionados a preservagdo do meio ambiente, ao desenvolvimento social e a promogdo da sustentabilidade. A adogdo desses
critérios contribui para a construgdo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de trazer beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos
relevantes a serem considerados para a contratagdo:

4.1.1. Gestdo de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestdo dos residuos gerados durante a execugdo da obra. Isso inclui a segregacao,
coleta seletiva, destinagdo adequada e possiveis praticas de reciclagem. A preocupagdo com a minimizagdo dos residuos e o descarte responsavel contribui para
a preservagdao do meio ambiente e a promogdo da sustentabilidade.

4.1.2. Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética é relevante para reduzir o consumo de energia durante a construgdo e o
funcionamento da obra. A utilizagdo de sistemas e equipamentos energeticamente eficientes, a adogdo de fontes de energia renovaveis e a implementacdo de
estratégias de conservagdo de energia sdo medidas que podem ser criadas para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos operacionais a longo prazo.

4.1.3. Uso racional da dgua: Estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua é crucial. Isso pode incluir a instalagdo de sistemas de captagdo e
reuso da agua da chuva, a utilizagdo de equipamentos e dispositivos economizadores de dgua e a conscientizagdo dos trabalhadores sobre a importancia da
economia desse recurso natural.

4.1.4. Acessibilidade e inclusdo social: As obras publicas devem considerar a acessibilidade e a inclusdo social, garantindo que sejam acessiveis a todas as
pessoas, independentemente de suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementagdo de rampas, corrimdos, sinalizagdo adequada, pisos téteis e
outros elementos que facilitam a mobilidade e a inclusdo de todos os cidaddos.

4.1.5. Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execugdo das obras implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as

condigdes de trabalho, cumprir as normas trabalhistas e garantir a seguranca e o bem-estar dos envolvidos. Além disso, pode-se estimular a contratagdo de mao
de obra local, o fomento a micro e pequenas empresas e o desenvolvimento de programas de capacitagdo e inclusdo social.

4.1.6. Impacto na comunidade: Considerar o impacto da obra na comunidade local é crucial. E importante realizar um diagndstico dos impactos
socioambientais e adotar medidas para minimiza-los, além de promover o didlogo com a populagdo atendida, buscando atender as suas necessidades e
expectativas.

SUBCONTRATACAO
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4.2, E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condigdes:
4.2.1. A subcontratagdo fica limitada a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
4.2.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo

técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.2.3. 4.6.3.1. Somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de
direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

4.2.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigages
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.3, O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a subcontratagdo,
caso admitida.

GARANTIA DA CONTRATACAO

4.4. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas
clausulas do contrato ou outro instrumento habil que o substitua.
4.5, Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria deverd apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.
4.6. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.
4.7. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagado.
VISTORIA
4.8. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é facultativa, de modo as licitantes obterem, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva

responsabilidade, toda a informagdo necessdria a elaboragdo da proposta, podendo ser substituida por declaragdo de pleno conhecimento, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 13:30
horas.

4.9. Caso a licitante opte pela realizagdo da vistoria devera agenda-la previamente através do seguinte enderego de e-mail: eng.sejus@gmail.com.
4.10. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.11. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de

identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.12. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada por seu responsével técnico acerca do conhecimento
pleno das condigGes e peculiaridades da contratagdo.

4.13. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
CONDIGCOES DE EXECUCAO
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: a partir da ordem de servigo.
5.1.2. Descri¢do detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho: A descrigdo

dos servigos estdo definidas nos documentos técnicos da contratagdo.
LOCAL E HORARIO DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Obra de reforma da Casa De Albergado - Nova Central De Monitoramento Eletronico Em
Teresina-Pi, localizado na BR 316-Km 07, Bairro: Santo Ant6nio, no municipio de Teresina - PI, nas coordenadas geograficas latitude: 05°09'12.00"S, longitude:
42°46'18.00"0.

MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
5.4. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, a empresa participante poderd realizar vistoria nas instalagdes do local,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail: eng.sejus@gmail.com.

ESPECIFICAGAO DA GARANTIA DO SERVICO
5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

PROCEDIMENTOS DE TRANSIGCAO E FINALIZACAO DO CONTRATO

5.6. Os procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
MUNICIPIO DE TERESINA - PI
REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO
PLANILHA RESUMO
I I I I
DATA BASE: | SINAPI PI-09/2023, SEINFRA 27, ORSE-09/2023, SEM DESONERAGAO | LEIS SOCIAIS (%): | 113,05 BDI (%): 20,34
ITEM DESCRICAO TOTAL (R$) | TOTAL (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 98.092,08 6,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 51.126,38 3,13%
3 RETIRADAS E DEMOLICOES 8.046,99 0,49%
4 SERVICOS INICIAIS 821,90 0,05%
5 MOVIMENTAGAO DE TERRA 16.427,31 1,00%
6 INFRAESTRUTURA 47.555,38 2,91%
7 SUPERESTRUTURA 37.825,26 2,31%
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8 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 41.071,78 2,51%
9 COBERTURA EXISTENTE 185.780,85 11,36%
10 IMPERMEABILIZA(;AO MANTA DA COBERTURA 26.387,38 1,61%
11 ESQUADRIAS 188.232,19 11,51%
12 REVESTIMENTOS 38.784,94 2,37%
13 PISOS INTERNOS 84.744,78 5,18%
14 PISOS EXTERNOS 42.816,43 2,62%
15 INSTALACOES ELETRICAS - TUG / ILUMINACAO 48.320,53 2,95%
16 INSTALA(;AO ELETRICAS - SPLITS 16.373,35 1,00%
17 INSTALACOES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO 36.374,90 2,22%
18 SUBESTAGAO 75KVA / 3.8KV-GRUPO GERADOR 45KVA 103.784,57 6,34%
19 PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 45KW 193.977,88 11,86%
20 INSTALAGOES HIDRAULICAS 47.991,54 2,93%
21 INSTALACOES SANITARIAS 84.274,97 5,15%
22 INSTALACC)ES PLUVIAIS 2.839,08 0,17%
23 PREV. E COMBATE A INCENDIO 3.724,96 0,23%
24 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 17.002,39 1,04%
25 METAIS E ACESSORIOS 63.292,05 3,87%
26 PINTURAS INTERNAS 63.608,67 3,89%
27 PINTURA EXTERNA 30.636,98 1,87%
28 CASA DO GERADOR 5.511,80 0,34%
29 SERVICOS COMPLEMENTARES 50.335,68 3,08%
TOTAL 1.635.763,00 | 100,00%
5.6.1. O recebimento provisério sera realizado pela equipe de fiscalizagdo apds a finalizagdo dos servigos, da seguinte forma:
5.6.2. A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos

profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais
que se fizerem necessarios.

5.6.3. No prazo de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento provisério dos servigos, equipe de fiscalizacdo devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza a finalizagdo do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugédo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagGes entre o drgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o drgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para

reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterad informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sang¢des
aplicaveis, dentre outros.

FISCALIZAGAO

6.6. A execugdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de
2021, art. 117, caput).

FISCALIZAGAO TECNICA

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022,
art. 22, 1l);

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacbes para a corre¢do da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lI);

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagdo ou a prorrogac¢do contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigGes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento,
as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art.
23,1 e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, V).

6.15. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecerd as seguintes rotinas:

6.15.1. As rotinas estdo estabelecidas no manual de fiscalizagdo de contratos do IFRS, condizentes com as normativas vigentes.

GESTOR DO CONTRATO
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6.16. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execuc¢do no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e
as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, I1).

6.18. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
21, 111).

6.19. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagGes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n? 11.246, de 2022,
art. 21, VIII).

6.20. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.21. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagSes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.22. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1 A avaliagcdo da execugdo do objeto utilizara o disposto no item 7.2 deste Termo de Referéncia.

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que
a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

DO RECEBIMENTO

7.2. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de célculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246,
de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagado da prestagdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes

da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagGes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
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a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n2
11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

7.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
n? 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou
no instrumento de cobranga.
7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

LIQUIDACAO
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,

prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogac¢do, nos casos de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021

7.10. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

|- o prazo de validade;

- a data da emissdo;

- os dados do contrato e do érgdo contratante;
V- o periodo respectivo de execugdo do contrato;

V- o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, sem énus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68
da Lei n® 14.133/2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel
razdo que impeca a participacdo em licitagdo/contrata¢do, no ambito do érgdo ou entidade, proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico,, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

7.15. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos drgdos responsdveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme se¢do anterior,
nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corregdo monetaria.

FORMA DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerad a retencgdo tributaria
quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CESSAO DE CREDITO
7.24. E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.
7.25. As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.
7.26. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato

administrativo.
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7.27. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo por parte do contratado
(cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n2 8.429, de 1992, nos termos
do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n2 53, de 8 de julho
de 2020 e Anexos).

7.29. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO
FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. O contratado sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de licitagdo, com fundamento na hipdtese do art. 75, inciso |,
da Lei n? 14.133/2021.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO

8.2. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global
estimado para a contratagdo.

8.2.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego
global, os quantitativos e os pregos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3¢, da Lei n2 14.133/2021);

8.3. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos sera: Maior Desconto Global.
REGIME DE EXECUGAO
8.4. O regime de execucdo do contrato sera EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO.
EXIGENCIAS DE HABILITACAO
8.5. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigSes para contratagdo, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
I- SICAF;
Il - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.6. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevé, dentre as sangBes impostas ao responsdvel pela pritica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritdrio.

8.7. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.8. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.9. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratagao.

8.10. Caso atendidas as condig¢Ges para contratacdo, a habilitagdo do interessado sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
8.11. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a
respectiva documentagdo atualizada.

8.12. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.13. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo

estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.14. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢Ges.

8.15. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

8.16. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos

HABILITAGAO JURIDICA

8.17. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territério nacional;

8.18. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.19. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.20. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.21. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

8.22. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;
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8.23. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz

8.24. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.25. Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de Engenheiro ou Arquiteto, em plena validade.

8.26. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢Ses ou da consolidagdo respectiva.

HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
8.27. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.28. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.29. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.30. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigdo;

8.31. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.32. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

8.33. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

8.34. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Distrital ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo

mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.35. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAGAO TECNICA

8.36. Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da contratagdo;

8.36.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno
das condig&es e peculiaridades da contratagdo.

8.37. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui-
CREA/PI ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/PI, em plena validade.

8.38. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.39. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.39.1. Para o Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista

Para O Cargo De Engenheiro Civil:

1 ESTRUTURA METALICA COM GRADE M2 | 22,70
2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, M2 | 19353
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 !
3 POLIMENTO EM PISO INDUSTRIA M2 206,88
Para o cargo de Engenheiro Eletricista:
1 M(')DULONFOTOVOLTAICO 545W MONO- FORNECIMENTO E N B3
INSTALCAO
8.40. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(3o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.
8.41. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.41.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas

de inscrigdo e a comprovacgdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2¢
a62dalein.5.764, de 1971;

8.41.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.41.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;
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8.41.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
8.41.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato;
8.41.6. Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

|- ata de fundagdo;
Il - estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

I - regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

V- editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;
V- trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais;
VI - ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratagdo; e
8.41.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei,
de que tal auditoria ndo foi exigida pelo dérgdo fiscalizador.
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. 0O valor de referéncia de contratagdo R$ 1.635.763,00 (UM MILHAO E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E TRES

REAIS), conforme custos unitarios apostos na Planilha Or¢camentdria anexa.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

I- Gestdo/Unidade: 22201- FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DO PIAUI - FUNPESP

- Fonte de Recursos: 759- Recursos Vinculados a Fundos

- Programa de Trabalho: 103

V- Elemento de Despesa: 449051-Obras e Instalagbes

V- Plano Interno: ELEMENTO NAO DEFINIDO

10.3.
correspondentes, mediante apostilamento.

ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA:

Anexo | - Planilha Orgamentaria; ID (010612252), pag. 03.

Anexo Il - Cronograma Fisico-Financeiro; ID (010612252), pag. 02.
Anexo Il - Tabela de Encargos Sociais; ID (010612252), pag. 114.
Anexo IV - Composi¢do de BDI; ID (010612252), pag. 113.

Anexo V - Memorial Descritivo; ID ( 9526502)

Anexo VI - Projetos; ID ( 9526502) - ID (010612257)

Teresina, 20 de fevereiro de 2023.

Atenciosamente

NATALIA BEZERRA BARROS
COORDENADORA ENGENHARIA SEJUS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA N2 1907268901

il
Sel
assinatura L‘j
eletrénica

Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por NATALIA BEZERRA BARROS - Matr.0358151-9, Engenheira Civil, em 01/03/2024, as 09:26, conforme horario oficial de

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos

Referéncia: Processo n2 00095.006255/2023-79

SEI n2 011360746
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SECRETARIA DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAU{
Av. Pedro Freitas - Bloco G 22 Andar - Centro Administrativo, - Bairro Vermelha, Teresina/PIl, CEP 64018-200
Telefone: - http://www.sejus.pi.gov.br

MINUTA DE PROJETO BASICO

Processo n? 00095.006255/2023-79
1. OBIJETIVO

1.1. O presente memorial descritivo visa descrever as atividades que deverdo ser executadas na REFORMA DA CASA DE ALBERGADO -
NOVA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM TERESINA-PI, de forma a orientar o profissional de execugdo, indicando-lhe as atividades,
normas e procedimentos necessarios.

1.2. Na elaboragdo do presente documento foram considerados todos os servigos e materiais necessarios a execucao da obra. Deve-se
atentar que nem todos os servigos aqui descritos sdo aplicdveis a todos os setores da edificagdo, devendo-se consultar sempre o projeto e a
planilha orcamentdria que sdo partes integrantes do presente processo e, quando for o caso, o responsavel pela FISCALIZACAO da obra.

2. OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa especializada para a execu¢do da obra da REFORMA DA CASA DE
ALBERGADO - NOVA CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO EM TERESINA-PI, localizado na BR 316-Km 07, Bairro: Santo Antdnio, no
municipio de Teresina - Pl, nas coordenadas geograficas latitude: 05°09'12.00"S, longitude: 42°46'18.00"0, nas condi¢Ges e demais solicitagdes
descritas neste Projeto Basico e seus anexos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.0.1. O complexo esta instalado no municipio de TERESINA-PI, e ha muito tempo ndo sofre nenhuma intervengdo. Desse modo, foi
elaborado um projeto bdsico com objetivo de adequar a Antiga casa de Albergado para receber a Nova Central de Monitoramento Eletronico de
modo a atender as demandas da Comarca, tendo sido projetada em consonancia com as Diretrizes Basicas de Arquitetura Penal do Ministério da
Justiga, objetivando a construgdo de uma central humanizada, de forma a disponibilizar acessibilidade e os espagos minimos necessarios para
convivéncia do ser humano, oferecer seguranca aos detentos, visitantes e servidores, e especialmente, salvaguardar a sociedade.

4. DESCRIGAO DETALHADA DO OBJETO

4.0.1. Os servigos que constam na planilha orgamentaria sdo eminentemente civis.
4.0.2. Todos os servigos devem ser executados em conformidade com as normas municipais, estaduais e federais vigentes.
4.0.3. Os servigos devem ser executados em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), podendo

ser atendidas outras normas pertinentes, desde que ndo contrariem ou diminuam as normas da ABNT.

4.0.4. A execugdo dos servigos deve atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, ressaltando a NR-18 —
CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO, NR-10 — SEGURANCA EM INSTALACOES E SERVICOS EM
ELETRICIDADE e a NR-06 — EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL.

4.0.5. Os servigos a serem executados devem estar em conformidade com o presente Projeto Basico.

4.0.6. Os servigos deverdo ser executados no local especificado no item 2.1., de segunda a sexta-feira, das 7:00h as 11:00h e de 13:00h as
17:00h, em conformidade com as normas da instituicdo.

4.0.7. Os servigos poderdo ocorrer em outros dias da semana e outros hordrios somente mediante solicitagdo da CONTRATADA e
autorizagdo da CONTRATANTE.

5. DO PRECO/CUSTO

5.1. O Prego da CONTRATADA ndo podera ser superior ao prego da Planilha Orgamentaria — Custo Unitario e Custo Global (em anexo).
5.2. Nos pregos cotados devem estar inclusos todas as despesas com material, equipamentos, ferramentas, transportes, mao-de-obra,

bem como todos os encargos, tais como: beneficios sociais, impostos, taxas, dedugdes e acréscimos, leis trabalhistas e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente sobre os servigos prestados.

5.3. A CONTRATADA deverd adotar como critérios minimos os parametros e orientagcGes para precificagdo, elaboracdo de editais,
composi¢do de BDI — Bonificagdes e Despesas Indiretas, critérios minimos para habilitagdo técnica e cldusulas essenciais, conforme disposto no
Edital.

5.4. O custo global de servigos executados sera obtido a partir de custos unitarios de insumos ou servigos iguais ou menores que a
mediana de seus correspondentes, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI), mantido e divulgado, na
internet pela Caixa Econémica Federal.

5.5. Os 6rgdos publicos estaduais poderdo utilizar as bases de pregos dos respectivos Estados da Federagdo, bem como aqueles fixados
pelos orgdos estaduais responsaveis por obras e servigos de engenharia, quando esses apresentarem valores menores dos que os da Caixa
Econdmica Federal.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11900991&infra_siste...
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5.6. Nos casos em que o SINAPI ou o SICRO ndo oferecerem custo unitdrio de insumos ou servigcos, poderdo ser adotados aqueles
disponiveis em tabela de referéncia, formalmente aprovada por érgado ou entidade da Administragdo Publica Federal ou Estadual, incorporando-se
as composi¢oes de custos dessas tabelas, sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI.

5.7’: 0 valor estimado do objeto é de R$ 1.635.763,00 (UM MILHAO E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E
TRES REAIS).

6. DOS CRITERIOS DE AVALIACAO

6.1. O critério de avaliagdo que fundamentara o certame sera o de menor prego, desde que atingidas todas as exigéncias do Projeto
Bésico.

7. DA VALIDADE DA PROPOSTA

7.1. As propostas deverdo ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura das propostas.

8. DA RESPONSABILIDADE DA PROPONENTE

8.1. SOBRE A PROPOSTA

8.1.1. Preencher e apresentar a proposta do conforme os dados deste Projeto Basico, com prazo de validade de acordo com o item 7.
8.1.2. Preencher a apresentar a Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Calculo do BDI, em conformidade com os Anexos |,
11, 11, IV, V, IX, XI.

8.1.3. Apresentar Declaracdo de Vistoria deste Projeto Basico, em conformidade com o art. 30, lll, da Lei n. 8.666/93, antes da

apresentagdo das propostas, assinado pelo Representante Legal da empresa licitante, que a empresa vistoriou o imdvel objeto e tem
conhecimento das condigdes fisicas da drea onde sera construida a obra.

8.1.4. A PROPONENTE considerada vencedora do certame devera apresentar, além dos documentos acima citados, as Composi¢Ges de
Custo de todos os itens que compde a Planilha orgamentéria, de acordo com o BDI e Encargos Sociais pertinentes a sua Proposta e as normas
técnicas e legislagdo em vigor.

8.2. DA HABILITACAO

8.3. Apresentar a PROVA DE INSCRICAO ou REGISTRO DA PROPONENTE e dos seus RESPONSAVEIS TECNICOS junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia— CREA e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo competente da regido a que estiver vinculada a
PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto.

8.4. A comprovagdo exigida no item 8.5. diz respeito a capacidade técnico-profissional. Serd comprovado se a PROPONENTE tem em seu
corpo técnico profissional gabaritado com experiéncia em obras/servicos de engenharia, similares ao requerido pelo presente Projeto Basico.
8.5. Apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TECNICA-OPERACIONAL EM NOME DA PROPONENTE ou do RESPONSAVEL TECNICO

devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados, que comprove(m) que a PROPONENTE tenha executado
servicos em prédios publicos ou privados, com os quantitativos minimos ao requerido pelo presente Projeto Basico (com fulcro no art. 37, XXI,
parte final da CF/1988), relativos aos servigos de maior relevancia, conforme abaixo discriminado:

1 |ESTRUTURA METALICA COM GRADE M2 | 22,70

UN
2 [MODULO FOTOVOLTAICO 545W MONO- FORNECIMENTO E INSTALCAO 33

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2

r 2
3 JAGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M* | 193,53
4 [POLIMENTO EM PISO INDUSTRIA M? | 206,88
8.6. Ndo ha obrigatoriedade de que os quantitativos minimos exigidos nas alineas do item 8.5 devam constar de um Unico atestado. A

“n

PROPONENTE podera apresentar atestados diversos para alineas distintas, ou seja, poderd apresentar um atestado para alinea “a”, outro para
alinea “b”, etc., deste item.

8.7. Caso os atestados de capacidade técnica e as certidGes de acervo técnico ndo contenham informagdes suficientes para atender as
exigéncias contidas no item 8.5. deste Edital, a PROPONENTE devera complementar mediante:

¢ Anexacdo das planilhas das obras/servigos executados; e/ou;
e Declaragio do contratante da obra/servigo.

8.8. Apresentar COMPROVAGCAO DE POSSUIR EM SEU CORPO TECNICO, na data de abertura das propostas, no minimo 01 (UM)
ENGENHEIRO CIVIL, devidamente reconhecidos pela entidade competente, detentores de atestados de responsabilidade técnica, devidamente
registrados no CREA e/ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas pelo(s) referido(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado servigos relativos a:

1 |ESTRUTURA METALICA COM GRADE M2 | 22,70

UN
2 [MODULO FOTOVOLTAICO 545W MONO- FORNECIMENTO E INSTALGAO 33

3 [TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019] M? | 193,53
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4 [POLIMENTO EM PISO INDUSTRIA M? | 206,88

8.9. A comprovagdo de vinculo profissional exigida no item 8.8., sera atendida mediante a declaragdo formal da sua disponibilidade ou
através da apresentagdo dos documentos a seguir:

¢ a)Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na delegacia Regional do Trabalho -DRT ou copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social -CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de servico, na forma da legislagao trabalhista.
¢ b) Sécio -Contrato social devidamente registrado no orgdo competente;
¢ c¢)Diretor - Copia do contrato social , em se tratando de firma individual ou copia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa , em se
tratando de sociedade anonima.
¢ d) Profissional autondmo: Copia do contrato de Prestacdo de servi¢o, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas.
¢ ¢) Responsavel técnico: Além da copia de Certiddo expedida pelo CREA ou CAU da sede ou filial da licitante onde consta o registro do
profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas no subitem ou nas alineas "a" "b" "c¢" ou "d"
retro
¢ Indicagdo do pessoal técnico compativel e disponivel para a realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como, a qualificagdo de cada um dos
membros de sua equipe técnica de nivel superior que se responsabilizara pela execugdo das obras e servicos licitados.
o Anexar a(s) declaragdes individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para atendimento do subitem 8.9.1, acima
autorizando sua(s) inclusdo(3des) na equipe técnica, e que ird participar na execugao dos trabalhos.
o Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da obra ou
servigo objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela SEJUS

8.10. A responsabilidade técnica exigida no item 8.8. poderd ser comprovada por meio de atestado(s) em nome de um ou mais
profissional(is) pertencente(s) ao quadro de pessoal da empresa PROPONENTE ou da subcontratada, quando for o caso.

8.11. No caso de duas ou mais PROPONENTES apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico, como
comprovacgdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

9.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei n? 8.666/93, a CONTRATADA deverd obedecer as seguintes disposi¢des:

9.1.1. Fornecer o objeto da contratagdo de acordo com as especificages do Projeto Basico;

9.1.2. Verificar previamente junto as empresas fornecedoras/fabricantes dos materiais especificados, a disponibilidade e prazos de entrega

dos mesmos, ndo podendo alegar posteriormente problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisi¢do, como motivos que justifiquem
atrasos no fornecimento;

9.1.3. Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante da SEJUS/PI, inerentes ao objeto da contratacdo;
9.1.4. Manter, durante a execugdo do CONTRATO, as mesmas condigdes da habilitagdo.
9.2. Comunicar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas ao Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do

Piaui quando da impossibilidade em atender as solicitagdes, nos casos em que houver impedimento para funcionamento normal de suas
atividades.

9.3. Manter durante toda a execu¢do do pactuado, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificagdo exigidas na licitagdo.

9.4. A responsabilidade da CONTRATADA, decorrente do presente instrumento, estara vinculada ao que dispde a Lei n? 3078, de
11/09/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

9.5. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do objeto deste Projeto
Basico.

9.6. Ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, este CONTRATO, nem subcontratar qualquer parte do objeto, sem prévio

consentimento por escrito, do CONTRATANTE.

9.7. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as normas legais e regulamentares aplicaveis e as
recomendacbes aceitas pela boa técnica, observando, ademais, o respeito a legislacdo da Prefeitura Municipal de Terresina/PlI.

9.8. Comunicar & FISCALIZACAO do CONTRATO, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessarios.

9.9. Prestar os servigos de forma meticulosa e constante, mantendo-os sempre em perfeita ordem.

9.10. E de responsabilidade da CONTRATADA, manter a higiene e cuidado com material e com o local de execugdo do servigo.

9.11. A CONTRATADA deverd apresentar, antes de iniciar os servigos, o Cronograma de Trabalho ao Setor de Engenharia da Secretaria de

Justiga do Estado do Piaui, para fiscalizagdo dos servigos.

9.12. A CONTRATADA deve disponibilizar EPI'S adequados para cada tipo de atividade aos funcionarios alocados para a execu¢do dos
servigos contratados, conforme a NR 06.

9.13. A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos servicos, a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA-PI —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui e/ou a RRT — Registro de responsabilidade Técnica do CAU-PI — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Piaui, do profissional técnico da empresa responsavel pela execugdo dos servigos/obra, bem como afixar a Placa da Obra de Acordo
com as especificagdes técnicas (Anexo VIl).

9.14. Fornecer e preencher o Didrio de Obra, que é o documento usado para registrar todas as informagdes importantes sobre cada dia de
atividade na construgdo.

9.15. A CONTRATADA providenciard e mantera Didrio de Obra (livro de capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela
FISCALIZACAO, onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execugdo formais, solicitagdes e informagdes
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diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro, determinando o que for necessario a regulariza¢do das faltas ou defeitos
observados.

9.16. O Diério de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 03 (trés) vias,
cujas paginas depois de ter os servicos anotados deverdo ser rubricadas pela FISCALIZACAO. Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Durante a FISCALIZACAO sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Comiss3o encarregada da FISCALIZACAO dos servicos
que, apos efetuar no Diario as anotagdes mencionadas no caput do presente item, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

9.17. Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da Administragdo da Secretaria de Justica do Estado do Piaui.

9.18. A contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da Administra¢cdo da Secretaria de Justica do Estado do Piaui,
durante o periodo de vigéncia do CONTRATO, para representa-la sempre que for necessario.

9.19. A contratada devera manter 01 (um) Engenheiro Civil, inscrito no CREA-PI, sempre disponivel, para o acompanhamento, in loco, da
execucdo da obra e/ou prestac¢do de informagdes, a qualquer momento, solicitadas pela Administracdo.

10. DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

10.1. Além das responsabilidades resultantes da Lei n? 8.666/93, o CONTRATANTE deverd obedecer as seguintes disposicdes:

10.1.1. Acompanhar e atestar a efetiva entrega do objeto deste Projeto Basico;

10.1.2. Efetuar pagamento a CONTRATADA de acordo com o estabelecido no certame;

10.1.3. Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

10.2. O Setor de Engenharia da Secretaria de Justiga do Estado do Piaui deve fiscalizar a prestagdo dos servigos.

10.2.1. Os servigos contratados serdo fiscalizados e atestados quanto a conformidade por servidor indicado pela Administragdo,

observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condigdes decorrentes do instrumento de contratagdo, determinando, quando
necessario, a regularizacio de falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei 8.666/93.

10.2.2. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar-se a atestar Fatura/Nota Fiscal se, no ato da apresentacdo dos materiais e/ou
servigos, que ndo estiverem de acordo com a descri¢do apresentada e aceita.

10.2.3. A aceita¢do do material/servigos, a critério do Setor de Engenharia, ser proviséria ou definitiva, em conformidade com o disposto no
art.73 da Lei Federal n? 8.666/93. A aceitacdo em definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA, por vicios de quantidade, de
qualidade ou técnicos do material/servicos (aparentes ou ocultos) ou por desacordo com as especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas
posteriormente.

10.3. Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na execu¢do do CONTRATO, inclusive quanto a defeitos no seu objeto.
11. DAS 0BRIGAC6ES E RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS
11.1. Os servigos deverdo ser executados de maneira humanitéria e legal, com foco na prote¢do do ser humano e na sustentabilidade do

meio ambiente, a fim de preserva-lo e assim proteger a vida hoje, a médio e longo prazo, adotando boas praticas de otimizagdo de
recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicdo, tais como:

11.1.1. Racionalizagdo do uso de substancias potencialmente tdxicas/poluentes;

11.1.2. Substituigdo de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

11.1.3. Racionalizagdo/economia no consumo de energia (especialmente a elétrica) e agua;

11.1.3.1. Evitar o uso de improvisagGes nas instalagGes elétricas do canteiro de obras;

11.1.3.2. Acender apenas as luzes de areas que estiverem sendo utilizadas;

11.1.3.3. Evitar serdes noturnos, como forma de economizar energia.

11.1.4. Boas praticas de redugdo de desperdicios/poluicio;

11.1.5. Reciclagem/destina¢do adequada dos residuos gerados decorrentes da execu¢do dos servigos;

11.1.5.1. Os residuos gerados na obra serdo destinados a areas de aterro, apds a coleta seletiva;

11.1.5.2. Lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo
contaminagdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

11.1.6. Orientagdes nos procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores dispostos para descarte;

12. LIQUIDACAO E PAGAMENTOS A CONTRATADA

12.1. 0 recebimento e aceita¢do do objeto de licitagdo obedecerdo ao disposto no artigo 73, inciso |l e seus paragrafos, da Lei 8.666/93.
12.1.1. Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

12.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso de até 90 (noventa) dias, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observando o disposto
no art. 69 da Lei 8.666/93.

12.2. O objeto deste Projeto Bdsico contratado sera controlado pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do Piaui, o
qual se resguarda, ainda, quando do recebimento do servico, ao direito de recusar, caso haja desconformidade com as especificagdes deste Projeto
Bdsico e as normas vigentes do pais.

12.3. O Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do Piaui ficara responsavel pelo acompanhamento, execucgdo e
FISCALIZACAO das atividades oriundas do objeto contratual, salvo procedimentos de competéncia exclusiva de outros setores desta Secretaria.

12.4. O pagamento serd efetuado pela ADMINISTRACAO, mediante apresentagdo da Nota Fiscal ou Fatura pertinente, quando do
recebimento do servigo, devidamente atestado pelo setor competente, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo V).

12.5. Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZACAO;

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=11900991&infra_siste...
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12.6. As medi¢Ses serdo efetuadas pela FISCALIZACAO, obedecendo-se o seguinte:

12.6.1. Mensalmente, em cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro, quando serdo feitas as medicdes pela Comissdo de FISCALIZACAO
do Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do Piaui, considerando-se a fabricagdo e os servigos efetivamente executados e por ela
aprovados, tomando por base as especificagdes, os desenhos do projeto e os critérios de medigdo e apresentando o Atestado de Conclusdo dos
Servigos.

12.6.2. Estando a obra em andamento de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, ndo havera necessidade de emissao do Boletim de
Medigdo.
12.6.3. No caso da etapa de construgdo estiver atrasada de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, sera emitido o Boletim de Medi¢do

dos Servigos, em duas vias, que deverdo ser assinadas com o “De acordo” do Responsavel Técnico da CONTRATADA, o qual ficard com uma das vias.
Juntamente com o Boletim de Medic3o, a FISCALIZACAO emitird um comunicado & CONTRATADA, com cépia para a CPL (gestdo de contratos),
informando e exigindo justificativas para o atraso.

12.6.4. Ndo serd permitido recebimento e pagamento de etapas além do fixado no Cronograma Fisico-Financeiro, desde que devidamente
autorizado pela FISCALIZACAO.

12.6.5. A critério da FISCALIZACAO e no exclusivo interesse Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do Piaui, como ato de
excepcionalidade, devidamente fundamentado, mediante parecer prévio da auditoria interna desta Secretaria, as medigdes poderdo ser feitas
considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito
de pagamento sera o custo dos materiais e equipamentos constante das composigdes de custos unitarios apresentadas pela CONTRATADA.

12.7. O recebimento ndo exclui a responsabilidade da CONTR/}TADA pelo perfeito desempenho dos servigos prestados, cabendo-lhes
sanar quaisquer irregularidades ou omissGes detectadas pela FISCALIZACAO.

13. QUALIFICACOES

13.1. A qualificagdo dos proponentes deve ser realizada de acordo com o estabelecido no art. 27 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.
14. DA GARANTIA CONTRATUAL

14.1. O Prazo de garantia dos servigos, objeto deste Projeto Basico, sera de 05 (cinco) anos, conforme legislagées vigentes.

15. DO PRAZO DOS SERVICOS

15.1. O prazo de conclusdo dos servigos, objeto deste Projeto Basico, sera de 365 (Trezentos e Sessenta e Cinco) dias consecutivos apds a
emissdo da Ordem de Servigo.

16. RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, se houver uma das ocorréncias prescritas no art. 78 da Lei n2 8.666,
de 21 de junho de 1993.

17. ALTERAGOES CONTRATUAIS

17.1. Aceitar nas mesmas condigBes contratuais os acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto do presente contrato, até 25%
(vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1. Todos os cuidados deverdo ser tomados para evitar danos a terceiros, por ocasido da execugdo deste objeto, ficando o 6nus dos
reparos por conta da CONTRATADA.

18.2. A execugdo do objeto devera respeitar o preconizado pelas Normas Técnicas vigentes.

18.3. A ordem de servico sera expedida apds emissdo de empenho em nome da empresa vencedora do processo licitatorio.

18.4. A CONTRATADA deverd apresentar-se ao Setor de Engenharia da Secretaria de Justica do Estado do Piaui tdo logo assine o
CONTRATO e a Ordem de Servigo para receber as devidas instrugdes sobre a realizagdo dos servigos contratados.

18.5. O descumprimento do objeto do CONTRATO ou de parte dele, implicara a CONTRATANTE as penalidades previstas no Edital e nas
Leis vigentes no Pals.

19. ANEXOS

19.1. ANEXO | - Planilha Resumo (SEI n2 010612252).

19.2. ANEXO Il - Planilha de Orgamento Sintético (SEI n2 010612252).

19.3. ANEXO Il - Planilha de memaria de calculo (SEI n2 010612252).

19.4. ANEXO IV - ComposigBes analiticas (SEI n2 010612252).

19.5. ANEXO V - Cronograma fisico-financeiro (SEI n2 010612252 ).

19.6. ANEXO VI - Curva ABC de servigos (SEI n2 010612252).

19.7. ANEXO VII - Especificagdes técnicas e Memorial Descritivo (SEI n2 9526502).

19.8. ANEXO VIII - Projeto Arquitetonico (SEI n2 010612250).

19.9. ANEXO IX - Composi¢do do BDI (SEI n2 010612252).

19.10. ANEXO X - ART e RRT (SEI n? 010612255).

19.11. ANEXO XI - Encargos Sociais (SEI n2 010612252).

19.12. ANEXO XII - Planilha orgamentaria em arquivo .xls (SEI n® 010612257).

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela autoridade responsavel pela Aprovacdo da
conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 62, inciso IX, da Lei n2 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos
passam a integrar a presente decisdo por forga do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.
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Documento assinado eletronicamente por NATALIA BEZERRA BARROS - Matr.0358151-9, Engenheira Civil, em 31/12/2023, as 12:04, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Referéncia: Processo n2 00095.006255/2023-79 SEI n2 010612223
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MUNICIPIO DE TERESINA - PI
REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO
PLANILHA RESUMO

s‘iE”A”fﬁi’ SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
AQUITEN TRABALNO. SETOR DE ENGENHARIA

DATA BASE: SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 113,05 BDI (%): 20,34
ITEM DESCRICAO TOTAL (RS) TOTAL (%)
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 86.469,60 5,38%
2 SERVICOS PRELIMINARES 90.257,18 5,62%
3 RETIRADAS E DEMOLIGOES 9.332,96 0,58%
4 SERVICOS INICIAIS 829,28 0,05%
5 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 16.575,10 1,03%
6 INFRAESTRUTURA 67.822,48 4,22%
7 SUPERESTRUTURA 27.179,17 1,69%
8 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 47.436,24 2,95%
9 COBERTURA EXISTENTE 182.889,96 11,39%
10 IMPERMEABILIZAGAO MANTA DA COBERTURA 23.915,24 1,49%
11 ESQUADRIAS 175.815,76 10,95%
12 REVESTIMENTOS 67.409,65 4,20%
13 PISOS INTERNOS 84.513,29 5,26%
14 PISOS EXTERNOS 42.400,23 2,64%
15 INSTALAGCOES ELETRICAS 355.231,68 22,12%
16 INSTALAGOES HIDRAULICAS 37.449,52 2,33%
17 INSTALAGOES SANITARIAS 76.441,38 4,76%
18 INSTALACOES PLUVIAIS 2.672,00 0,17%
19 PREV. E COMBATE A INCENDIO 12.105,57 0,75%
20 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS 16.995,71 1,06%
21 METAIS E ACESSORIOS 63.872,30 3,98%
22 PINTURAS INTERNAS 63.200,14 3,93%
23 PINTURA EXTERNA 30.409,34 1,89%
24 CASA DO GERADOR 5.605,89 0,35%
25 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.288,50 1,20%
TOTAL 1.606.118,17 100,00%
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AQUITEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURG.

RNO DO

MUNICIPIO DE TERESINA - PI

REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

DATA BASE: SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERAGAO  LEIS SOCIAIS (%): 113,05 BDI (%): 20,34
ITEM DESCRIGAO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL (R$) METTAOTAL (?ERAL
1 ADMINISTRACAO LOCAL 86.469,60 5,38% 14.414,48 16,67% 14.414,48 16,67% 14.414,48 16,67% 14.414,48 16,67% 14.414,48 16,67% 14.414,48 16,67% 86.486,89 100,02% | 538%
2 SERVICOS PRELIMINARES 90.257,18 5,62% 90.257,18 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 90.257,18 100,00% | 562%
3 RETIRADAS E DEMOLICOES 9.332,96 0,58% 9.332,96 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.332,96 100,00% | 0,58%
4 SERVICOS INICIAIS 829,28 0,05% 829,28 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 829,28 100,00% 0,05%
5 MOVIMENTACAO DE TERRA 16.575,10 1,03% 8.287,55 50,00% 8.287,55 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.575,10 100,00% 1,03%
6 INFRAESTRUTURA 67.822,48 4,22% 33.911,24 50,00% 33.911,24 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 67.822,48 100,00% | 4,22%
7 SUPERESTRUTURA 27.179,17 1,69% 0,00 0,00% 13.589,59 50,00% 13.589,59 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.179,17 100,00% | 1,69%
8 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 47.436,24 2,95% 0,00 0,00% 23.718,12 50,00% 23.718,12 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.436,24 100,00% | 2,95%
9 COBERTURA EXISTENTE 182.889,96 11,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 45.722,49 25,00% 45.722,49 25,00% 45.722,49 25,00% 45.722,49 25,00% 182.889,96 100,00% | 11,39%
10 IMPERMEABILIZACAO MANTA DA COBERTURA 23.915,24 1,49% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.957,62 50,00% 11.957,62 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 23.915,24 100,00% | 1,49%
11 ESQUADRIAS 175.815,76 10,95% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.907,88 50,00% 87.907,88 50,00% 175.815,76 100,00% | 10,95%
12 REVESTIMENTOS 67.409,65 4,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.704,83 50,00% 33.704,83 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 67.409,65 100,00% | 4,20%
13 PISOS INTERNOS 84.513,29 5,26% 42.256,65 50,00% 42.256,65 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 84.513,29 100,00% 5,26%
14 PISOS EXTERNOS 42.400,23 2,64% 0,00 0,00% 21.200,12 50,00% 21.200,12 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.400,23 100,00% 2,64%
15 INSTALACOES ELETRICAS 355.231,68 22,12% 0,00 0,00% 88.807,92 25,00% 88.807,92 25,00% 88.807,92 25,00% 88.807,92 25,00% 0,00 0,00% 355.231,68 100,00% | 22,12%
16 INSTALACGES HIDRAULICAS 37.449,52 2,33% 0,00 0,00% 9.362,38 25,00% 9.362,38 25,00% 9.362,38 25,00% 9.362,38 25,00% 0,00 0,00% 37.449,52 100,00% | 2,33%
17 INSTALAGOES SANITARIAS 76.441,38 4,76% 0,00 0,00% 19.110,35 25,00% 19.110,35 25,00% 19.110,35 25,00% 19.110,35 25,00% 0,00 0,00% 76.441,38 100,00% | 4,76%
18 INSTALACOES PLUVIAIS 2.672,00 0,17% 0,00 0,00% 668,00 25,00% 668,00 25,00% 668,00 25,00% 668,00 25,00% 0,00 0,00% 2.672,00 100,00% 0,17%
19 PREV. E COMBATE A INCENDIO 12.105,57 0,75% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.052,79 50,00% 6.052,79 50,00% 0,00 0,00% 12.105,57 100,00% 0,75%
20 LOUGAS, CUBAS E BANCADAS 16.995,71 1,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.995,71 100,00% 16.995,71 100,00% | 1,06%
21 METAIS E ACESSORIOS 63.872,30 3,98% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.936,15 50,00% 31.936,15 50,00% 63.872,30 100,00% 3,98%
22 PINTURAS INTERNAS 63.200,14 3,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 31.600,07 50,00% 31.600,07 50,00% 63.200,14 100,00% | 3,93%
23 PINTURA EXTERNA 30.409,34 1,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.204,67 50,00% 15.204,67 50,00% 30.409,34 100,00% | 1,89%
24 CASA DO GERADOR 5.605,89 0,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.802,95 50,00% 2.802,95 50,00% 0,00 0,00% 5.605,89 100,00% 0,35%
25 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.288,50 1,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.288,50 100,00% 19.288,50 100,00% 1,20%
TOTAL GERAL 160611817 100,00% 199.289,34 12,41% 275.326,38 17,14% 282.255,88 17,57% 232.603,79 14,48% 353.590,12 22,02% 263.069,95 16,38% 160613546 100,00% | 100,00%
TOTAL ACUMULADO 199.289,34 12,41% 474.615,72 29,55% 756.871,60 47,12% 989.475,39 61,61% 1.343.065,51 83,62% 1.606.135,46 100,00%
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MUNICIPIO DE TERESINA - PI
REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERAGAO

LEIS SOCIAIS (%):

B‘i“A“ij"’ SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
AQUITEM TRABALHO. SETOR DE ENGENHARIA

113,05

BDI(%): 20,34

ITEM

cODIGO

DESCRICAO

UNID

QUANT

P. UNIT. C/BDI

TOTAL (R$)

1

ADMINISTRACAO LOCAL

86.469,60

11

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

240,00

135,09

32.421,60

1.2

90780

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

960,00

56,30

54.048,00

SERVICOS PRELIMINARES

90.257,18

2.1

SEJUS CP60

VEICULO LEVE PICAPE 4X4 (PARA FISCALIZAGAO)

MES

7.822,10

46.932,60

2.2

SEJUS CP-1

EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO
SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.
INCLUSIVE RELATORIO FINAL('REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C2290 SONDAGEM A PERCUSSAO
P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO; 2REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM)

UN

4,00

1.065,82

4.263,28

2.3

SEJUS CP-2

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO (SEGUNDO TABELA DE
HONORARIOS DE REFERENCIA DE PROJETOS DE ESTRUTURAS
- ABECE; VALOR DO CUB DE REFERENCIA: MéDIA ENTRE
CUB'S (MAI/2022) PADR3O COMERCIAL NORMAL CSL-8N (RS
1.908,56) E PADREO GALP3O INDUSTRIAL Gl (RS 1.115,85);
PREGO DO PROJETO POR 4REA DETALHADA (R$/M?) -
MENOR COEFICIENTE DA TABELA (EDIFiCIO RESIDENCIAL DE
8 PAVTOS): 0,9% X CUB / M?)

M2

100,00

16,59

1.659,00

2.4

SEJUS CP-3

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS (SEGUNDO TABELA DE
HONORA3RIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDI¢&0 2018.; TABELA
10 - INSTALAg

M2

170,97

10,93

1.868,70

2.5

SEJUS CP71

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO (SEGUNDO TABELA DE
HONORA3RIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDI¢&0 2018; TABELA
10 - INSTALAg

M2

705,70

3,84

2.709,89

2.6

93207

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2

9,00

1.271,03

11.439,27

2.7

93582

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

M2

9,00

333,88

3.004,92

2.8

93583

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2

9,00

560,84

5.047,56

2.9

93208

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

M2

9,00

959,89

8.639,01

AV |
Dk ot
Samuel Carvalho Prudén

rio Sousa

Engenheiro Civil
CREA 1920563156




B‘i“A“ij"’ SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
AQUITEM TRABALHO. SETOR DE ENGENHARIA

AQUITEM FUTURO.

\\\\\\ .

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
2.10 93212 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 2,25 1.125,89 2.533,25
MOBILIARIO. AF_02/2016

211 SEJUS-CP-4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00 359,95 2.159,70

3 RETIRADAS E DEMOLICOES 9.332,96

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
3.1 98525 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE M2 529,94 0,45 238,47
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
3.2 97625 BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 23,11 63,62 1.470,26
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

33 SEIUS P81 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO M2 97 50 3354 3.270.15
’ DE CONCRETO - REV 01 (REF.: 00016/ORSE) ! ’ o

34 SEJUS CP24 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (REF. C1049) M2 10,54 335,47 3.535,85

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

35 SEIUS CP-5 | REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702)

M3 49,68 16,47 818,23

4 SERVICOS INICIAIS 829,28

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
41 99059  |DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 14,20 58,40 829,28
UTILIZACOES. AF_10/2018

5 MOVIMENTAGAO DE TERRA 16.575,10

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU

5.1 96522 SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 14,01 163,78 2.294,56
AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME

5.2 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). M3 18,00 137,26 2.470,68
AF_06/2017

<3 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 453 90,54 410,15

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.

99,16 3.837,49
5.4 94319 |c 082023 M3 38,70 , f
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
103,14 7.562,22
55 94382 |\ 0s/2023 M3 73,32 03, 562,
6 INFRAESTRUTURA 67.822,48
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
6.1 96619  |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 30,35 44,55 1.352,09
AF_08/2017
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
6.2 96556  |JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,73 1.130,82 5.348,78
AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA

63 96555 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,10 1.037,52 9.441,43
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA

6.4 96546 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.106,40 16,57 18.333,05
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

6.5 96543 UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 138,30 21,31 2.947,17
AF_06/2017
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

6.6 96542 M2 165,96 114,68 19.032,29

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
6.7 103688 JERICAS EM CREMALHEIRA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 0,84 947,40 795,82
E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
6.8 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 67,20 14,63 983,14
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
6.9 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 8,40 17,53 147,25
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

610 92269 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS "2 10.08 195 62 197185
' SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 ' ! o

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

6.11 98557 ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 50,54 68,43 3.458,45
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
6.12 94993 ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. M2 37,23 107,74 4.011,16
AF_08/2022
7 SUPERESTRUTURA 27.179,17

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
7.1 103688 JERICAS EM CREMALHEIRA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 3,95 947,40 3.742,23
E ACABAMENTO. AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.2 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 316,00 14,63 4.623,08
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.3 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 39,50 17,53 692,44
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

74 92269 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 4740 19562 9272 39
' SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 ’ ! B

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA
7.5 103679 EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - M3 1,65 909,59 1.500,82
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.6 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 132,00 14,63 1.931,16
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.7 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO KG 16,50 17,53 289,25
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO

78 92461 DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. M2 19,80 258,98 5.127,80
AF_09/2020
8 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS 47.436,24
V4
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
81 103332 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M2 264,33 13044 34.475,21

BETONEIRA. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
65,20 6.365,48
8.2 93204 EM CONCRETO. AF_03/2016 M 97,63 ’ !

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
83 101161 ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 18,75 213,42 4.001,63

AF_05/2020

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M

8.4 93183 DE VAO. AF_03/2016

M 9,00 64,51 580,59

a5 93105 | CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 " 900 5988 538 02
: M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ! ’ !

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE

- 7,32 1.470,41

8.6 93184 |20 AF 03/2016 M 39,40 37,3 0,

9 COBERTURA EXISTENTE 182.889,96
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E

9.1 97647  |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 759,83 3,61 2.742,99
AF_12/2017

92 97650 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 790.07 779 6.154 65
’ FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ! B

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

9.3 92580 M2 602,46 69,03 41.587,81

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

9.4 92541 M2 117,95 64,63 7.623,11

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,

95 94213 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2 639,12 93,17 59.546,81

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
9.6 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 117,95 42,06 4.960,98
VERTICAL. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
9.7 100327 |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. M 64,86 76,37 4.953,36
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

9.8 94221 M 12,39 25,20 312,23

EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
2 4,11
99 94224 CAL E AREIA). AF_07/2019 M 12,39 8,58 354,

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
9.10 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 24,78 108,82 2.696,56
VERTICAL. AF_07/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
011 103332 NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 68.28 130.44 8.906.44
’ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ! ! o

BETONEIRA. AF_12/2021

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
2| 2.
9.12 93204 EM CONCRETO. AF_03/2016 M 45,52 65,20 967,90
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9.13

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

0,80

1.074,97

859,98

9.14

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

64,00

15,66

1.002,24

9.15

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

8,00

20,36

162,88

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

9,60

58,45

561,12

9.17

SEJUS CP39

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773)

MZ

11,38

216,21

2.460,47

9.18

SEJUS CP90

ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U"
75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL
127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA
DE PROTEGAO (ZARCAO) 01 DEMAO (REF.: SEDUC/PI: S7.5)

M2

47,00

164,71

7.741,37

SEJUS CP91

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
(ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM
(REF.:SEDUC/PI:521.7)

M2

53,42

510,95

27.294,95

10

IMPERMEABILIZACAO MANTA DA COBERTURA

23.915,24

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

M2

91,29

161,17

14.713,21

98569

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=5CM.
AF_06/2018

M2

91,29

100,80

9.202,03

11

ESQUADRIAS

175.815,76

90795

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 70X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

34,00

859,06

29.208,04

11.2

90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

1.199,39

2.398,78

11.3

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

18,00

1.274,46

22.940,28

11.4

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

396,28

396,28

11.5

SEJUS CP67

ESTRUTURA METALICA COM GRADE (REF.:
DEPEN/COD.:GD4)

M2

75,67

1.576,04

119.258,95

11.6

SEJUS CP89

TELA MOSQUITEIRO PARA VAOS DE JANELA

M2

58,50

27,58

1.613,43

12

REVESTIMENTOS

67.409,65
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87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2

528,66

5,26

2.780,75

12.2

87529

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

528,66

44,07

23.298,05

12.3

87553

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

0,00

22,49

0,00

124

87265

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

M2

545,19

75,81

41.330,85

13

PISOS INTERNOS

84.513,29

131

97633

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

428,60

23,86

10.226,40

13.2

SEJUS CP78

POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (REF.:SEINFRA C1943)

M2

689,60

68,02

46.906,59

104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS,
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2

217,08

126,13

27.380,30

14

PISOS EXTERNOS

42.400,23

101860

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

M2

224,70

38,08

8.556,58

14.2

92395

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.
AF_10/2022

M2

312,23

92,87

28.996,80

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO
OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

M2

50,00

67,81

3.390,50

14.4

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2

57,00

25,55

1.456,35

15

INSTALAGOES ELETRICAS

355.231,68

15.1

SEJUS CP80

INSTALAGAO ELETICA CENTRAL DE MONITORAMENTO -
PLANILHA EM ANEXO

UN

1,00

355.231,68

355.231,68

16

INSTALAGOES HIDRAULICAS

37.449,52

16.1

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

8,00

119,45

955,60

16.2

89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

8,00

48,29

386,32
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16.3

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

21,00

52,73

1.107,33

16.4

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00

81,89

245,67

91784

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

30,00

49,59

1.487,70

16.6

91785

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

75,00

48,36

3.627,00

16.7

91786

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,00

33,95

2.037,00

91787

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,00

37,19

2.231,40

16.9

SEJUS CP87

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-
MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA
CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO
FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA
(REF.:10203/ORSE)

UN

2,00

12.685,75

25.371,50

17

INSTALAGCOES SANITARIAS

76.441,38

17.1

91792

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

30,00

68,04

2.041,20

17.2

91793

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

75,00

107,07

8.030,25

17.3

91794

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

60,00

48,87

2.932,20
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91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

60,00

77,09

4.625,40

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

23,00

44,02

1.012,46

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,00

88,81

0,00

17.7

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,00

18,35

0,00

17.8

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

15,00

383,33

5.749,95

17.9

98061

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA
=1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

1,00

9.680,02

9.680,02

17.10

98055

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

7.256,32

7.256,32

17.11

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGCOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

17.556,79

35.113,58

18

INSTALAGOES PLUVIAIS

2.672,00

18.1

91790

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

18,00

63,26

1.138,68

18.2

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

4,00

383,33

1.533,32

19

PREV. E COMBATE A INCENDIO

12.105,57

19.1

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

23,00

31,29

719,67

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

UN

927,75

7.422,00

19.3

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_PE

UN

8,00

383,90

3.071,20
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SEJUS CP45

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854)(

UN

10,00

35,25

352,50

SEJUS CP46

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE
20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884)

UN

10,00

54,02

540,20

20

LOUCAS, CUBAS E BANCADAS

16.995,71

20.1

97663

REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

17,00

12,84

218,28

20.2

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

18,00

574,43

10.339,74

20.3

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

879,52

1.759,04

20.4

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

15,00

311,91

4.678,65

21

METAIS E ACESSORIOS

63.872,30

21.1

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU
3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

149,90

299,80

21.2

SEJUS CP51

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C0797)

UN

8,00

106,13

849,04

21.3

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGRO. AF_01/2020

UN

23,00

66,45

1.528,35

SEJUS CP52

PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)

UN

20,00

72,08

1.441,60

21.5

SEJUS CP53

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA
DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)

UN

15,00

72,08

1.081,20

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

20,00

52,53

1.050,60

21.7

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

4,00

437,46

1.749,84

100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

421,01

842,02

SEJUS CP82

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM
ACO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
(REF.: 12127/ORSE)

UN

586,26

1.172,52
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BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1

. 134,99 269,98
2110 SEIUS CP83 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110/ORSE) UN 2,00
CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO
21.11 SEJUS CP88 |GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO M 67,65 444,08 30.042,01
NO PISO (REF.:12189/0ORSE)
BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E
. - 1.253,94 12.539,40
2112 SEIUSCP7S |oinTURA (PADRAO EMURB) ( REF.: ORSE 03223) UN 10,00
2113 SEJUS CP9S APOIO PARA OS BANCOS DE CONCRETO (DETALHE NO UN 800 1339 10712
' PROJETO AQUITETONICO DENTRO DE MONITORAMENTO) ’ ’ !
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM
. 592,24 1.374,00
21.14 SEJUS CP86 (COLOCADO) (REF :C0357) M2 2,32
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
2115 86035 VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO UN 200 33261 66522
' FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ! !
AF_01/2020
LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM
. ~ 147,66 8.859,60
2116 SEIUS CP92 (FORNECIMENTO E FIXACAO) REF.: SEDUC 521.12 UN 60,00
22 PINTURAS INTERNAS 63.200,14
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM
. - . 4,20 8.246,66
221 88485 PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 1.963,49
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO,
- 2 . 1
222 88484 UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 692,04 5,20 3.598,6
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
. - 22,89 4.752,19
223 88494 UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 207,61
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
. 12,31 24.170,56
224 88489 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 1.963,49 ! !
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL
- 14,75 10.207,59
225 88488 EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 692,04 ’ ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
26 100722 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES V2 23356 25 06 6.063.22
' METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR ¢ ’ U
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
p i 26,38 6.161,31
227 100746 | pNCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 233,56 ’ !
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
23 PINTURA EXTERNA 30.409,34
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
3,56 2.758,43
31 88415 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 774,84 ! !
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
23.2 88431 ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. M2 774,84 23,30 18.053,77
AF_06/2014
ESTRUTURA COMEIA PARA FACHADA DA CENTRAL DE
453,98 9.597,14
23.3 SEIUS CP77 |\ - NITORAMENTO M2 21,14 3 :
24 CASA DO GERADOR 5.605,89
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
24.1 97083 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2 6,00 3,57 21,42
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
VAN |
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24.2

103913

EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO,
FCK =20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2

6,00

167,04

1.002,24

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

69,03

414,18

24.4

94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

6,00

93,17

559,02

SEJUS CP84

ALAMBRADO PARA CASA DO GERADOS, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %),
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (REF.:
SINAPI 102363)

M2

17,50

206,23

3.609,03

25

SERVICOS COMPLEMENTARES

19.288,50

25.1

SEJUS CP55

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA
DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X
1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AGO INOX
DE E=4MM (REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539)

10,00

763,32

7.633,20

25.2

SEJUS CP-5

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702)

M3

390,00

16,47

6.423,30

25.3

SEJUS CP25

LIMPEZA GERAL REF. C3447

M2

1.200,00

4,36

5.232,00

TOTAL

1.606.118,17
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REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO

MEMORIA DE CALCULO
DATA BASE: _SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 113,05 BDI (%): 20,34
ITEM cODIGO | DESCRIGAO UNID [ QUANT | COEF | COMP (m) | LARG(m) | ALT(m) | AREA (m2)] vOL(m3) | PARCIAL TOTAL
1 ADMINISTRAGAO LOCAL
11 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS " 220,00
: COMPLEMENTARES .
1.1.1 CRONOGRAMA DE 6 MESES: 2H x 5D X 45 X 6M 2,00 5,00 4,00 6,00 120,00 240,00
1.2 90780  |MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00
1.2.1 CRONOGRAMA DE 6 MESES: 8H x 5D X 45 X 6M 8,00 5,00 4,00 6,00 120,00 960,00
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 SEJUS CP60 IVEiCULO LEVE PICAPE 4X4 (PARA FISCALIZAGAO) MEs 6,00
2.1.1 CRONOGRAMA DE 6 MESES PERMANENCIA NA SEJUS 6,00 6,00
EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO -
ENSAIO SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO
DO SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL('REFERENCIA
2.2 SEJUS CP-1 |DO ITEM: SEINFRA/CE - C2290 SONDAGEM A PERCUSSAO UN 4,00
P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO; 2REFERENCIA DO
ITEM: SEINFRA/CE - C2937 RELATORIO FINAL DE
SONDAGEM)
2.2.1 A CADA 200 M? REALIZAR UMA SONDAGEM 4,00 4,00
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO (SEGUNDO TABELA DE
HONOR&RIOS DE REFERENCIA DE PROJETOS DE
ESTRUTURAS - ABECE; VALOR DO CUB DE REFERENCIA:
MEDIA ENTRE CUB'S (MAI/2022) PADRSO COMERCIAL
23 SEIUS CP-2 |\ ORMAL CSL-8N (RS 1.908,56) E PADRSO GALPAO M2 100,00
INDUSTRIAL GI (R$ 1.115,85); PREO DO PROJETO POR
4REA DETALHADA (R$/M?) - MENOR COEFICIENTE DA
TABELA (EDIFICIO RESIDENCIAL DE 8 PAVTOS): 0,9% X
CUB/M?)
23.1 TREINAMENTO AREA PAREDE NOVAS + RAMPA 100,00 100,00
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS (SEGUNDO TABELA
24 SEJUS CP-3 |DE HONORGRIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS M2 170,97
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDIg&0 2018.;
TABELA 10 - INSTALAG
2.4.1 BLOCO | - WC ALOJAMENTO MASC 14,40 14,40
2.4.2 BLOCO | - WC PLANTAO 14,40 14,40
243 BLOCO | - WC DIRETOR ADJUNTO 3,30 3,30
2.4.4 BLOCO | - WC DIRETOR 3,30 3,30
245 BLOCO |- WC-M 2,06 2,06
246 BLOCO | - WC-F 2,06 2,06
247 BLOCO | - WC ALOJAMENTO FEM 14,40 14,40
2438 BLOCO | - WC-F 1,88 4,88
2.4.9 BLOCO |- WC-M 4,88 4,88
2.4.10  [BLOCO -3 WC (3,36+3,36+5,8) 12,52 12,52
2.4.11  |BLOCOI-COPA 31,05 31,05
2412 |BLOCOII-WCPcD-M 6,86 6,86
2.4.13  |BLOCOII-WCPcD-F 6,86 6,86
2.4.14 IMPLANTAGAO (AREA EXTIMADA) 50,00 50,00
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO (SEGUNDO TABELA DE
25 SEJUS CP71 |HONORARIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS M2 705,70
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDIg&0 2018;
TABELA 10 - INSTALAg
25.1 AREA DO BLOCOS | 576,00 576,00
252 AREA DO BLOCOS I 129,70 129,70
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
26 93207  |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 9,00
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.6.1 ESCRITORIO DE 3M X 3M 3,00 3,00 9,00 9,00
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
2.7 93582 |OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9,00
AF_04/2016
2.7.1 CENTRAL DE ARMADURA DE 3M X 3M 3,00 3,00 9,00 9,00
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EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA,
28 93583 | NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. M2 9.00
AF_04/2016
2.8.1 CENTRAL DE ARMADURA DE 3M X 3M 3,00 3,00 9,00 9,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
2.9 93208  |EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO M2 9,00
PRATELEIRAS. AF_02/2016
2.9.1 CENTRAL DE FORMAS DE 3M X 3M 3,00 3,00 9,00 9,00
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
2.10 93212 |OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 2,25
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
2.10.1 1,50 1,50 2,25 2,25
211 SEJUS-CP-4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,00
2.11.1 2,00 3,00 6,00 6,00
3 RETIRADAS E DEMOLICDES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
31 98525 | TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 529,94
ESTEIRAS.AF_05/2018
3.1.1 LIMPEZA DA VEGETAGAO 529,94 529,94
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
3.2 97625 BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM M3 23,11
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3.2.1 BLOCO | - PORTA PLANTAO 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3.22 BLOCO | - AMPLIAGAO DIRETOR ADJUNTO 2,35 0,15 3,25 1,15 1,15
3.2.3 BLOCO | - AMPLIACAO DIRETOR 2,36 0,15 3,25 1,15 1,15
3.24 BLOCO | - PORTA DIRETOR 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3.25 BLOCO | - PORTA ACESSO SALA REUNIAO 2,00 0,90 0,15 2,30 0,31 0,62
3.26 BLOCO | - AMPLIACAO SETOR ADM 5,97 0,15 3,25 2,91 2,91
327 BLOCO | - HALL DIRETORES 2,34 0,15 3,00 1,05 1,05
3.2.8 BLOCO | - DESCONTO ENTRADA HALL DIRETORES -1,00 0,80 0,15 2,10 0,25 0,25
3.2.9 BLOCO | - ACESSO LATERAL ESQUERDO 6,11 0,15 3,95 3,62 3,62
3.2.10  |BLOCO I - DESCONTO PORTA DE 80CM ACESSO LATERAL ESQUERDO -1,00 0,80 0,15 2,10 0,25 0,25
3.2.11  |BLOCO I - DESCONTO PORTA DE 112CM ACESSO LATERAL ESQUERDO -1,00 1,12 0,15 2,10 0,35 0,35
3.2.12  |BLOCO I - PORTA ACESSO LATERAL ESQUERDO 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3213 BLOCO | - SERVIDOR / NOBREAK ( PAREDES DO ANTIGO BANHEIRO) 2,35 0,15 2,50 0,88 0,88
3.2.14  |BLOCO I - AMPLIAGAO TREINAMENTO 3,64 0,15 3,25 1,77 1,77
3.2.15 BLOCO | - PORTAS WC, INSTALACAO, LOGISTICA E DESP 9,00 0,70 0,15 2,30 0,24 2,16
3.2.16 _ |BLOCO Il - PORTA SERV SOCIAL 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3.2.17 BLOCO Il - PORTA DML 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3.2.18  |BLOCO Il - DIVISORIAS DO PSI 1 4,22 0,15 2,50 1,58 1,58
3.2.19 BLOCO Il - PORTA DO PSI 1 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3.2.20  [BLOCO Il - PORTA DO PSI 2 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
3221 |BLOCOII-WCPcD-M 2,00 2,36 0,15 3,00 1,06 2,12
3.2.22  [BLOCO Il - CORREDOR 5,09 0,15 3,00 2,29 2,29
3223 |BLOCO Il - DESCONTO PORTAS CORREDOR 2,00 -1,00 0,70 0,15 2,10 0,22 0,44
3.2.24 _ |BLOCO Il - PORTAS APOIO JURIDICO 2,00 0,90 0,15 2,30 0,31 0,62
3.2.25 LIXEIRA - PORTA NOVA 0,90 0,15 2,30 0,31 0,31
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE
33 SEIUS CP81 LASTRO DE CONCRETO - REV 01 (REF.: 00016/ORSE) M2 97,50
3.3.1 AREA DA LAJE TECNICA EXISTENTE 39,00 2,50 97,50 97,50
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (REF.
3.4 SEJUS CP24 w3 10,54
€1049)
3.4.1 DEMOLICAO+ BANCADAS DE CONCRETO 2,00 3,00 1,00 0,05 0,15 0,30
342 BANCOS DE CONCRETO 4,00 3,00 0,40 0,05 0,06 0,24
343 DEMOLIGAO CAIXA D'AGUA 0,50 2,00 2,00 5,00 20,00 10,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
35 SEJUS CP-5  |BASCULANTE (REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - M3 49,68
€0702)
35.1 VOLUME DE ALVENARIA DEMOLIDO ITEM 3.2 + 30% COEF. EMPOLAGAO 1,30 22,80 29,64
VOLUME DE CONTRAPISO REMOVIDO ITEM 3.3 + 30% COEF.
352 EMPOLACAO 1,30 39,00 2,50 0,05 4,88 6,34
3.53 VOLUME DE CONCRETO REMOVIDO ITEM 3.4 + 30% COEF. EMPOLACAO 1,30 10,54 13,70
4 SERVICOS INICIAIS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
4.1 99059  |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 14,20
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
411 LOCAGAO PARA A RAMPA EXTERNA 14,20 14,20
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5 MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
5.1 96522 |SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 14,01
FORMAS). AF_06/2017
5.1.1 BLOCO | - NOVAS SAPATAS 15,00 0,50 0,50 0,50 0,13 1,95
5.1.2 IMPLANTAGCAO - NOVO MURO DIVISORIA DE 16,17M UM A CASA 3M 6,00 0,50 0,50 0,50 0,13 0,78
5.1.3 IMPLANTAGAO - NOVO MURO FACHADA DE 17,3M UM A CASA 3M 6,00 0,50 0,50 0,50 0,13 0,78
5.1.4  |SAPATAS PARA RAMPA DE ACESSO EXTERNO 21,00 1,00 1,00 0,50 0,50 10,50
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
5.2 96527  |(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE M3 18,00
FORMAS). AF_06/2017
5.2.1 BLOCO | - ALOJAMENTO MASCULINO / FEMININO 2,00 2,50 0,30 0,40 0,30 0,60
5.2.2 BLOCO | - DIRETOR ADJUNTO 1,88 0,30 0,40 0,23 0,23
523 BLOCO | - PORTAS FECHADAS DIRETORES 2,00 0,80 0,30 0,40 0,10 0,20
524 BLOCO | - DML 2,34 0,30 0,40 0,28 0,28
525 BLOCO | - SALA REUNIAO / SETOR ADM 13,00 0,30 0,40 1,56 1,56
5.2.6 BLOCO |-WC-M 3,20 0,30 0,40 0,38 0,38
527 BLOCO | - CORREDOR 2,49 0,30 0,40 0,30 0,30
5.2.8 BLOCO | - SERVIDOR / NOBREAK 3,66 0,30 0,40 0,44 0,44
5.2.9 BLOCO | - TREINAMENTO 10,99 0,30 0,40 1,32 1,32
5.2.10  |BLOCO I - CORREDOR/TREINAMENTO 3,66 0,30 0,40 0,44 0,44
5211 |BLOCOI-WC's 5,75 0,30 0,40 0,69 0,69
5.2.12  |BLOCO |- WC- M DIVISORIAS 3,57 0,20 0,30 0,21 0,21
52.13 |BLOCO Il SERV SOCIAL 2,36 0,30 0,40 0,28 0,28
5.2.14  |BLOCOII-DML 2,36 0,30 0,40 0,28 0,28
52.15 |BLOCO Il - APOIO JURIDICO 1,33 0,30 0,40 0,16 0,16
5.2.16  |AREA DE DESCOMPRESSAO 16,17 0,30 0,40 1,94 1,94
52.17 |PAREDE FACHADA 17,40 0,30 0,40 2,09 2,09
5.2.18 |VIGA CINTA RAMPA 55,00 0,30 0,40 6,60 6,60
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
53 93358 | \MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 453
53.1 RAMPA DO BLOCO | 2,49 1,12 2,79 2,79
53.2 RAMPA DA AREA DE ESPERA 1,16 1,50 1,74 1,74
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
54 94319 | \RENOSO. AF_08/2023 M3 38,70
541 |VOLUME ESCAVADO + TAXA DE 40% EMPOLAMENTO DO SOLO 1,40 32,34 45,28
5.4.2 DESCONTO VOLUME SAPATA + VIGA CONCRETADA -1,00 6,58 6,58
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
55 94342 | 1e /2003 M3 73,32
551  |ATERRO FOSSA EXISTENTE 2,00 1,30 3,00 2,00 2,00 12,00 31,20
552  |ATERRO RAMPA DE ACESSO 1,30 28,00 36,40
553  |ATERRO RAMPA DE ACESSO 1,30 2,78 3,61
5.5.4 ESCADA DE 3 RAMPAS 3,00 1,30 0,54 2,11
6 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
6.1 96619  |DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 30,35
AF_08/2017
6.1.1 BLOCO | - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2 57,14 0,20 11,43 11,43
6.1.2 BLOCO I - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2 6,05 0,20 1,21 1,21
6.1.3 IMPLANTAGAO - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2.16 16,17 0,20 3,23 3,23
6.1.4 IMPLANTACAO - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2.17 17,40 0,20 3,48 3,48
6.1.5 |VIGA CINTA RAMPA 55,00 0,20 11,00 11,00
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
6.2 96556  |JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,73
AF_06/2017
6.2.1 NOVAS SAPATAS 15,00 0,40 0,40 0,50 0,08 1,20
6.2.2 IMPLANTACAO - NOVO MURO DIVISORIA DE 16,17M UM A CASA 3M 5,00 0,40 0,40 0,50 0,08 0,40
6.2.3 IMPLANTAGAO - NOVO MURO FACHADA DE 17,3M UM A CASA 3M 5,00 0,40 0,40 0,50 0,08 0,40
6.2.4  |SAPATAS PARA A RAMPA 21,00 0,50 0,50 0,50 0,13 2,73
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
63 96555 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,10
AF_06/2017
6.3.1 BLOCO | - COMPRIMENTO DO ITEM 6.1 57,14 0,20 0,30 3,43 3,43
6.3.2 BLOCO Il - COMPRIMENTO DO ITEM 6.1 6,05 0,20 0,30 0,36 0,36
6.3.3 IMPLANTAGAO - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2 16,17 0,20 0,30 0,97 0,97
6.3.4 IMPLANTACAO - COMPRIMENTO DO ITEM 5.2.17 17,40 0,20 0,30 1,04 1,04
6.3.5 VIGA CINTA RAMPA 55,00 0,20 0,30 3,30 3,30
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
6.4 96546  |UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.106,40
AF_06/2017
VOLUME DAS VIGAS + SAPATAS X COEFICIENTE DE ARMACAO CAS0
6.4.1 (80KG/M?) 80,00 13,83 1.106,40
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA

6.5 96543 |UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 138,30
AF_06/2017
51 VOLUME DAS VIGAS + SAPATAS + SAPATAS X COEFICIENTE DE ARMAGAO 1000 13.83 13830
> CA60 (10KG/M?) . 4 g
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
66 96542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 165,96
AF_06/2017
o1 VOLUME DAS VIGAS + SAPATAS + SAPATAS X COEFICIENTE DE FORMA 12.00 13.83 165.96
- (12KG/M?) 4 % 2
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
6.7 103688  [JERICAS EM CREMALHEIRA - LANGAMENTO, M3 0,84
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
6.7.1 ARRANQUE DOS PILARES 42,00 0,20 0,30 0,30 0,02 0,84
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
6.8 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 67,20
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
6.8.1 VOLUME DAS VIGAS X COEFICIENTE DE ARMAGAO CA50 (80KG/M?3) 80,00 0,84 67,20
ARMACKO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
6.9 92759  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 8,40
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
6.9.1 VOLUME DAS VIGAS X COEFICIENTE DE ARMACAO CA60 (10KG/M?) 10,00 0,84 8,40
FABRICACKO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
6.10 92269  |SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 10,08
AF_09/2020
6.10.1 | VOLUME DAS VIGAS X COEFICIENTE DE FORMA (12KG/M?) 12,00 0,84 10,08
611 98557 IMPERMEABILIZACTAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO M2 50.54
) ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 i
6.11.1 _|SOMATORIA DO COMPRIMENTO DAS VIGAS INTERNAS 63,17 0,80 50,54 50,54
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
612 94993 | CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ) 2723
: 4 USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 M 7,
CM, ARMADO. AF_08/2022
6.12.1 PISO PARA A RAMPA ACESSO EXTERNO 28,48 28,48
6.12.2 | PISO PARA A RAMPA ACESSO INTERNO 8,75 8,75
7 SUPERESTRUTURA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
7.1 103688  |JERICAS EM CREMALHEIRA - LANGAMENTO, M3 3,95
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
7.1.1 PILARES NOVOS 15,00 0,15 0,25 3,25 0,12 1,80
7.1.2 PILARES NOVO MURO DIVISORIA DE 16,17M UM A CASA 3M 5,00 0,15 0,25 3,00 0,11 0,55
7.13 PILARES NOVO MURO DIVISORIA DE 17,4M UM A CASA 3M 5,00 0,15 0,25 3,00 0,11 0,55
7.1.4 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 0,4 CM 2,00 0,15 0,25 0,40 0,02 0,04
7.15 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 0,7 CM 1,00 0,15 0,25 0,70 0,03 0,03
7.1.6 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 1,0 CM 5,00 0,15 0,25 1,00 0,04 0,20
7.1.7 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 1,1 CM 2,00 0,15 0,25 1,10 0,04 0,08
7.18 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 1,25 CM 4,00 0,20 0,25 1,25 0,06 0,24
7.1.9 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 1,5 CM 2,00 0,20 0,25 1,50 0,08 0,16
7.1.10 PILARES RAMPAS COM ALTURA DE 1,57 CM 5,00 0,15 0,25 1,57 0,06 0,30
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.2 92762  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 316,00
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
721 VOLUME DOS PILARES X COEFICIENTE DE ARMAGAO CAS50 (80KG/M?) 80,00 3,95 316,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.3 92759  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 39,50
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
731 VOLUME DOS PILARES X COEFICIENTE DE ARMAGAO CA60 (10KG/M?) 10,00 3,95 39,50
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
7.4 92269  |SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 47,40
AF_09/2020
7.4.1 VOLUME DOS PILARES X COEFICIENTE DA FORMA (12KG/M?) 12,00 3,95 47,40
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM
7.5 103679  [CREMALHEIRA EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS M3 1,65
ATE 16 ANDARES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022
7.5.1 VIGA DAS RAMPAS 55,00 0,15 0,20 1,65 1,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.6 92762  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 132,00
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
7.6.1 VOLUME DOS VIGAS X COEFICIENTE DE ARMAGAO CAS0 (80KG/M?) 80,00 1,65 132,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
7.7 92759  |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO KG 16,50
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
7.7.1 VOLUME DOS VIGAS X COEFICIENTE DE ARMAGAO CA60 (10KG/M?) 10,00 1,65 16,50
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
78 92461 | pUpLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 M2 19,80
UTILIZAGOES. AF_09/2020
7.8.1 VOLUME DOS VIGAS X COEFICIENTE DA FORMA (12KG/M?) 12,00 1,65 19,80
8 PAREDES, DIVISORIAS E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA
81 103332 |9 M) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 264,33
EM BETONEIRA. AF_12/2021
8.1.1 BLOCO | - ALOJAMENTO MASC / FEM 2,00 2,50 2,10 5,25 10,50
8.1.2 BLOCO | - AMPLIAGAO DIRETOR ADJUNTO / DIRETOR 1,88 3,25 6,11 6,11
8.13 BLOCO | - DML 2,34 3,25 7,61 7,61
8.1.4 BLOCO | - SALA DE REUNIAO/SETOR ADM 11,23 3,25 36,50 36,50
8.1.5 BLOCO | - CORREDOR 1,60 3,25 5,20 5,20
8.1.6 BLOCO | - WC-M. 3,19 3,25 10,37 10,37
8.17 BLOCO | - TREINAMENTO 15,18 3,25 49,34 49,34
8.1.8 BLOCO | - WC-M 8,09 3,25 26,29 26,29
8.1.9 BLOCO | - DIVISORIAS 2,35 1,55 3,64 3,64
8.1.10  |BLOCO I - INSTALACAO/MANUTENCAO 2,23 3,25 7,25 7,25
8111 |BLOCO | - VEDACAO PORTAS DE 80 5,00 0,80 2,10 1,68 8,40
8.1.12  |BLOCO | - DESCONTO PORTAS DE 70 1,00 0,70 2,10 1,47 1,47
8.1.13 |BLOCO | - DESCONTO PORTAS DE 90 4,00 0,40 2,10 0,84 3,36
8.1.14  |BLOCO Il - SERVICO SOCIAL 2,36 3,25 7,67 7,67
8.1.15  |[BLOCO Il - DML 2,36 3,25 7,67 7,67
8.1.16 _|BLOCO Il - APOIO JURI 2,36 3,25 7,67 7,67
8.1.17  |BLOCO Il - APOIO ADM 2,38 3,25 7,74 7,74
8.1.18  |BLOCO Il - FECHAMENTO JANELA 1,50 1,00 1,50 1,50
8.1.19 AREA DE DESCOMPRESSAO 16,17 16,17
8.1.20 |DESCONTO COBOGO -3,00 2,50 2,50 6,25 -18,75
8121 |MURO EXTERNO 17,41 1,50 26,12 26,12
8.1.22  |PARA EXECUGAO DA RAMPA EXTERNA 27,30 27,30
8.1.23 |PARA EXECUCAO DA RAMPA INTERNA 5,20 5,20
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
82 932041, 0cO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 97,63
8.2.1 COMPRIMENTO ITEM 8.1 97,63 97,63
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
83 101161 | ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 18,75
AF_05/2020
83.1 AREA DE DESCOMPRESSAO COBOGO 3,00 2,50 2,50 6,25 18,75
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5
8.4 93183 |\ DE VAO. AF_03/2016 M 9,00
8.4.1 ESTIMADO COMPRIMENTO PAREDES 3,00 3,00 9,00
a5 93195 ICONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE v 000
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 .
8.5.1 ESTIMADO COMPRIMENTO PAREDES 3,00 3,00 9,00
a6 93184 | VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE v 3940
’ VAO. AF_03/2016 §
8.6.1 BLOCO | - VAO DE PORTAS DE 70 CM 12,00 1,30 15,60
8.6.2 BLOCO | - VAO DE PORTAS DE 90 CM 5,00 1,50 7,50
8.6.3 BLOCO Il - VAO DE PORTAS DE 90 CM 10,00 1,50 15,00
8.6.4 IMPLANTAGAO - VAO DE PORTAS DE 70CM 1,00 1,30 1,30
9 COBERTURA EXISTENTE
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REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
9.1 97647  |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 759,83
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
9.1.1 AREA DA COBERTURA DO BLOCO | 39,02 16,45 641,88 641,88
9.1.2 RETELHAMENTO DE DO BLOCO II 12,39 9,52 117,95 117,95
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
9.2 97650  |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 790,07
AF_12/2017
9.2.1 AREA DA COBERTURA DO BLOCO | 39,02 16,45 641,88 641,88
9.2.2 RETELHAMENTO DO BLOCO I 12,39 9,52 117,95 117,95
9.2.3 REDUCAO DA AREA DE COBERTURA BLOCO I 2,00 12,39 1,22 15,12 30,24
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
9.3 92580  |FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 602,46
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
93.1 AREA DA COBERTURA DO BLOCO | 2,00 39,02 7,72 301,23 602,46
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
o4 92541 | CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE M2 117,95
VERTICAL. AF_07/2019
9.4.1 RETELHAMENTO DO BLOCO I 12,39 9,52 117,95 117,95
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5
9.5 94213 |MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. M2 639,12
AF_07/2019
9.5.1 AREA DA COBERTURA DO BLOCO | 2,00 39,02 7,72 301,23 602,46
9.5.2 AREA DA MARQUISE 45,82 0,80 36,66 36,66
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
9.6 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 117,95
VERTICAL. AF_07/2019
9.6.1 RETELHAMENTO DO BLOCO II 12,39 9,52 117,95 117,95
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO
9.7 100327  [GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO Y] 64,86
ICAMENTO. AF_07/2019
9.7.1 COMPRIMENTO DA COBERTURA DO BLOCO | 2,00 9,52 19,04
9.7.2 COMPRIMENTO DA MARQUISE 45,82 45,82
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
o8 4221 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M 12,39
VERTICAL. AF_07/2019
9.8.1 RETELHAMENTO DO BLOCO I 12,39 12,39
EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9
o9 94224 |(IMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 12,39
9.9.1 RETELHAMENTO DO BLOCO I 12,39 12,39
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
9.10 94228  |DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 24,78
VERTICAL. AF_07/2019
9.10.1  |RETELHAMENTO DO BLOCO Il 2,00 12,39 24,78
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA
o11 103332 19 (M) £ ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 68,28
EM BETONEIRA. AF_12/2021
9.11.1  |PLATIBANDO DE 1,5M 45,52 1,50 68,28 68,28
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
912 93204 |, 0cO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 45,52
9.12.1 _ |CINTA PARA PLATIBANDA 45,52 45,52
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
9.13 103669  |BALDES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,80
ACABAMENTO. AF_02/2022
9.13.1 | PILARES PARA PLATIBANDA A CADA 3 M 16,00 0,15 0,20 1,50 0,05 0,80
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
914 92915 | yTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. K& 64,00
AF_06/2022
9.14.1  [PILARES PARA PLATIBANDA 80,00 0,80 64,00
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ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,

915 92915 | TILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. K& 8,00
AF_06/2022
9.15.1  |PILARES PARA PLATIBANDA 10,00 0,80 8,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
016 92443 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO V2 960
) SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA .
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020
9.16.1  |PILARES PARA PLATIBANDA 12,00 0,80 9,60
017 se1us cpag |CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM - 1138
: (REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773) ’
9.17.1 45,52 0,25 11,38 11,38
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U"
75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL
9.18 SEJUS CP90 [127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE M2 47,00
PINTURA DE PROTECAO (ZARCAO) 01 DEMAO (REF.:
SEDUC/PI: §7.5)
9181 |ESTRUTURA PARA MARQUISE 47,00 47,00
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
9.19 SEJUS CP91 |(ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 53,42
(REF.:SEDUC/P1:521.7)
9.19.1  [MARQUISE 53,42 1,00 53,42 53,42
10 IMPERMEABILIZACAO MANTA DA COBERTURA
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
10.1 98546  |ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE M2 91,29
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
10.1.1  [LAJEBLOCO| 39,00 2,09 81,51 81,51
10.1.2  |LAJE DE LIGACAO 3,88 2,52 9,78 9,78
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
10.2 98569  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=5CM. M2 91,29
AF_06/2018
10.2.1  [LAJEBLOCO! 39,00 2,09 81,51 81,51
10.2.2  |LAJE DE LIGACAO 3,88 2,52 9,78 9,78
11 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E
111 90795  |BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAGAO COM UN 34,00
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019
11.1.1 _ [BLOCO | - PORTAS NOVAS 33,00 33,00
11.1.2  |IMPLEMENTACAO 1,00 1,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
11.2 90791  |SUPERPESADA, 80X210CM, FIXACAO COM UN 2,00
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
11.2.1  [BLOCO | - PORTAS NOVAS 2,00 2,00
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
113 90793  |SUPERPESADA, 90X210CM, FIXACAO COM UN 18,00
PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
11.3.1  [BLOCO | - PORTAS NOVAS 8,00 8,00
11.3.2  [BLOCO Il - PORTAS NOVAS 10,00 10,00
114 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - N 100
) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
11.4.1 1,00 1,00
115 se1us cpey |ESTRUTURA METALICA COM GRADE (REF.: 2 7567
’ DEPEN/COD.:GD4) g
11.5.1  |BLOCO Il - GRADE DE FERRO PARA JANELAS 67,00 0,65 43,55 43,55
11.5.2  |BLOCO | - GRADE DE FERRO PARA JANELAS 23,00 0,65 14,95 14,95
11.53  [BLOCO | - GRADE DE FERRO PARA PORTAS 2,32 3,25 7,54 7,54
11.54  |BLOCO | - GRADE DE FERRO PARA PORTAS 2,38 3,25 7,74 7,74
11.5.5  |LIXEIRA - GRADE DE FERRO PARA PORTAS 0,90 2,10 1,89 1,89
[ 11.6 | SE)USCP89 |TELA MOSQUITEIRO PARA VAOS DE JANELA M2 58,50
| 1161 [COMPRIMENTO DAS JANELAS ITEM 11.5 90,00 0,65 58,50 58,50
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12 REVESTIMENTOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
121 87879 | ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 528,66
400L. AF_10/2022
12.1.1  |PAREDES NOVAS MULTIPLICADO POR NUMERO DE FACES 2,00 264,33 528,66
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
12.2 87529  |BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 528,66
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
12.2.1  |PAREDES NOVAS MULTIPLICADO POR NUMERO DE FACES 2,00 264,33 528,66
EMBOGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
53 7553 |BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 5 0.00
12. 755 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA M ¢
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
12.3.1  |PAREDE DOS BANHEIROS E DML 0,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
5 8726 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 5 1
124 7265 12020 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. M 545,
AF_02/2023_PE
1241  |BLOCO | - WC ALOJAMENTO MASC 3,00 30,16 1,70 51,27 153,81
12.4.2  [BLOCO |- WC DIR E ADJ 2,00 8,23 3,25 26,75 53,50
1243 |BLOCOI-WCMEF 2,00 5,78 1,70 9,83 19,66
12.4.4  |BLOCO | - WC COM AREA 4,88 2,00 13,70 3,25 44,53 89,06
12.4.5 BLOCO | - WC COM AREA 3,63 2,00 3,63 3,25 11,80 23,60
12.4.6  |BLOCO |- WC COM AREA 5,8 1,00 14,20 3,25 46,15 46,15
12.4.7 |BLOCO |- COPA 1,00 22,36 1,70 38,01 38,01
12.4.8  |BLOCO I - DEPOSITO 1,00 12,94 1,70 22,00 22,00
1249 |BLOCO Il - DML 1,00 9,50 3,25 30,88 30,88
12.4.0 [BLOCO Il - WC COM AREA 6,86 2,00 10,54 3,25 34,26 68,52
13 PISOS INTERNOS
131 97633 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA 2 128,60
: MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
13.1.1  |AREA COM CERAMICA NO BLOCO | 299,00 299,00
13.1.2  |AREA COM CERAMICA NO BLOCO II 129,60 129,60
132 SEJUS CP78 IPOLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (REF.:SEINFRA C1943) M2 689,60
13.2.1  |AREABLOCO | 560,00 560,00
13.2.2 AREA BLOCO Il 129,60 129,60
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
133 104162  |INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS M2 217,08
JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
13.3.1  |RECUPERAGAO PISO DANIFICADA BLOCO | 0,30 560,00 168,00
13.3.2  |RECUPERAGAO PISO DANIFICADA BLOCO I 0,30 129,60 38,88
13.3.3  [BLOCO | RAMPA NOVA 10,20 10,20
14 PISOS EXTERNOS
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
14.1 101860  |VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS M2 224,70
BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO
DO MATERIAL. AF_12/2020
1411 |REGULARIZAGAO DOS BLOQUETES 0,70 321,00 224,70
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
14.2 92395  |COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 M2 312,23
CM. AF_10/2022
14.2.1  |AREA DE DESCOMPRESSAO 13,35 14,18 189,30 189,30
14.2.2  |AREA DE ESPERA P/ TORNOZELEIRA, RECUPERACAO DE 30% DA AREA 0,30 88,75 26,63
AREA ESTACIONAMENTO P/ TORNOZELEIRA, RECUPERAGAO DE 30% DA
14.2.3 p 0,30 321,00 96,30
AREA
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO
143 97097  |ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. M2 50,00
AF_09/2021
14.3.1  |REGULARIZAGAO DA CALCADA EXISTENTE 50,00 50,00
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14.4

103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU "2
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

57,00

14.4.1

AREA DO JARDIM

57,00

57,00

15

INSTALAGOES ELETRICAS

151

SElUSCPeo INSTALAGAO ELETICA CENTRAL DE MONITORAMENTO - UN
PLANILHA EM ANEXO

1,00

15.1.1

16

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

16.1

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
89985  |COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

16.1.1

1UN PARA CADA CHUVEIRO

8,00

8,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -

89352 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

16.2.1

1UN PARA CADA CHUVEIRO

8,00

8,00

16.3

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

89353 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

21,00

16.3.1

1UN PARA CADA CONJUNTO DE PONTO

21,00

21,00

16.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -

94495 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00

16.4.1

3,00

3,00

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE

INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
91784 DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU M
RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

30,00

16.5.1

2M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE AGUA

30,00

30,00

16.6

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
91785  |DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL Y]
DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

75,00

16.6.1

5M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE AGUA

75,00

75,00

16.7

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
91786 |32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE ™M
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,00

16.7.1

4M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE AGUA

60,00

60,00

16.8

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
91787  |DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE ]
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

60,00

16.8.1

4M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE AGUA

60,00

60,00

16.9

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-
MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO
SEJUS CP87 UN
DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M,
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO

INST.HIDRAULICA (REF.:10203/ORSE)

16.9.1

17

INSTALACOES SANITARIAS

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

91792

30,00

17.1.1

2M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE ESGOTO

30,00

30,00
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17.2

91793

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

75,00

17.2.1

5M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE ESGOTO

75,00

75,00

91794

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

60,00

17.3.1

4M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE ESGOTO

60,00

60,00

91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.
AF_10/2015

60,00

17.4.1

4M PARA CADA GRUPO DE PONTO DE ESGOTO

60,00

60,00

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

23,00

17.5.1

23,00

23,00

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

17.6.1

0,00

17.7

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,00

17.7.1

17.8

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

15,00

17.8.1

15,00

15,00

17.9

98061

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

17.9.1

17.10

98055

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

17.10.1

17.11

98081

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN

17.11.1

2,00

18

INSTALAGCOES PLUVIAIS

18.1

91790

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

18,00

18.1.1

PLUVIAL PARA

0 BLOCO Il

18,00

18,00

18.2

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

4,00

18.2.1

CAIXA DE PASSAGEM DE AGUA PLUVIAL

4,00

4,00
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19 PREV. E COMBATE A INCENDIO
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE
19.1 97599 |2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 23,00
AF_02/2020
19.1.1 _ [BLOCOI 14,00 14,00
1912 [BLOCO Il 9,00 9,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2
19.2 101907  |DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00
AF_10/2020_PE
19.2.1  |BLOCO I/ BLOCO Il / EXTERNO 8,00 8,00
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS
19.3 101910  [DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00
AF_10/2020_PE
19.3.1  |BLOCOI/BLOCO Il / EXTERNO 8,00 8,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
19.4 SEJUS CP45 [SINALIZAGAO INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: UN 10,00
20 X 20 CM (REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854)(
19.4.1  [BLOCOI/BLOCO Il / EXTERNO 10,00 10,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM
SETA INDICATIVA PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
19.5 SEJUS CP46 |FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, UN 10,00
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 16820)(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE -
12884)
19.51  |BLOCO I/ BLOCO Il / EXTERNO 10,00 10,00
20 LOUCAS, CUBAS E BANCADAS
01 97663 REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM N 1700
’ REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’
20.1.1  [BLOCOI 12,00 12,00
20.1.2 |BLOCOI 5,00 5,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
202 86931 b\ ASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 18,00
INSTALAGAO. AF_01/2020
20.2.1  [BLocOl 18,00 18,00
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
203 95471  |SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO UN 2,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
20.3.1  [BLOCOII 2,00 2,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
20.4 86942  |GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM UN 15,00
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
204.1  [BLOCOI 13,00 13,00
20.4.2  [BLOCOII 2,00 2,00
21 METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU
211 86910  |3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
21.1.1  |LAVATORIO COPA A SER REFORMADO 2,00 2,00
CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
21.2 SEJUS CP51 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA DO ITEM: UN 8,00
SEINFRA/CE - C0797)
21.2.1 8,00 8,00
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
213 95547 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 23,00
FIXAGAO. AF_01/2020
21.3.1  |1UN PARA CADA CHUVEIRO E LAVATORIO 23,00 23,00
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE
21.4 SEJUS CP52 |PLASTICO, FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E UN 20,00
INSTALAGAO (REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)
21.4.1 |1 UN PARA CADA VASO 20,00 20,00
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PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO
215 SEJUS CP53 | NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 15,00
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)
21.5.1  |1UN PARA CADA LAVATORIO 15,00 15,00
26 100849 | PSSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E N 20,00
' INSTALACAO. AF_01/2020 i
21.6.1  |1UN PARA CADA VASO SANITARIO 20,00 20,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
217 100868  [COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
21.7.1 |2 BARRAS PARA CADA DOS DOIS BANHEIROS 4,00 4,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
21.8 100867  [COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
21.8.1 |1 BARRAS PARA CADA DOS DOIS BANHEIROS 2,00 2,00
BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA,
21.9 SEJUS CP82 |EM AGO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU UN 2,00
SIMILAR (REF.: 12127/ORSE)
21.9.1 |1 BARRAS PARA CADA DOS DOIS BANHEIROS 2,00 2,00
2110 SE1us cpga | BARRA DEAPOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, N 200
’ D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110/ORSE) g
21.10.1 |1 BARRAS PARA CADA DOS DOIS BANHEIROS 2,00 2,00
CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO
21.11 SEJUS CP88 |GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA ™M 67,65
FIXAGAO NO PISO (REF.:12189/ORSE)
21.11.1 [ESCADA DE 3 DEGRAIS 6,00 1,30 7,80
21.11.2  |RAMPA ACESSO INTERNO 13,00 13,00
21.11.3  [RAMPA INTERNA 8,85 8,85
21.11.4  |RAMPA ACESSO EXTERNO 38,00 38,00
2112 SE1Us Cp7o | BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E N 10,00
’ PINTURA (PADRAO EMURB) ( REF.: ORSE 03223) ’
21.12.1  |AREA DE DESCOMPRESSAO 6,00 6,00
21.12.2  |AREA DE ESPERA 4,00 4,00
113 SE1US CPO APOIO PARA OS BANCOS DE CONCRETO (DETALHE NO N 800
’ JUS CP95 | pROJETO AQUITETONICO DENTRO DE MONITORAMENTO) v .
21.13.1 8,00 8,00
114 SE1US P86 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM "2 232
' US (COLOCADO) (REF.:C0357) i
21.14.1  |BANCADA PARA PIA 5,15 0,45 2,32 2,32
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
5 VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E N
115 86935 SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 100
AF_01/2020
21.15.1  [PIA PARA A COPA 2,00 2,00
2116 SE1Us Cpoy | LETRA EM CAIXA DE ACO INOX CHAPA Ne 22, H= 20CM N 60,00
) (FORNECIMENTO E FIXAGAO) REF.: SEDUC $21.12 g
21.16.1  [LETRAS FACHADAS 60,00 60,00
22 PINTURAS INTERNAS
221 8848 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM ™2 1.963.49
) > |PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 R
22.1.1  |BLOCO I - ALOJAMENTO MASC/FEM PAREDE DE 3,95M 2,00 44,13 3,95 174,31 348,62
22.1.2 BLOCO | - ALOJAMENTO MASC/FEM PAREDE DE 2,1M 2,00 5,30 2,10 11,13 22,26
22.1.3  [BLOCO |- WC ALOJAMENTO MASC PAREDE DE 2,25M 16,96 2,25 38,16 38,16
22.1.4  [BLOCO | - WC PLANTAO PAREDE DE 1,55M 16,96 1,55 26,29 26,29
22.1.5  |BLOCO |- PLANTAO PAREDE DE 3,25M 27,56 3,25 89,57 89,57
22.1.6 _ |BLOCO |- DIRETOR / ADJ PAREDE DE 3,25M 2,00 16,96 3,25 55,12 110,24
22.1.7  [BLOCO |- WC DIRETOR / ADJ PAREDE DE 1,55M 2,00 8,23 1,55 12,76 25,52
22.1.8  [BLOCO | - DML PAREDE DE 3,25M 7,07 3,25 22,98 22,98
22.1.9  [BLOCO I - SALA REUNIAO PAREDE DE 3,25M 19,44 3,25 63,18 63,18
22.1.10  [BLOCO | - SETOR ADM PAREDE DE 3,25M 24,51 3,25 79,66 79,66
22.1.11  |[BLOCO |- WC M E F PAREDE DE 1,55M 5,78 1,55 8,96 8,96
22112 [BLOCO | - CORREDOR PAREDE DE 3,25M 72,48 3,25 235,56 235,56
22.1.13  [BLOCO | - CORREDOR PAREDE DE 3,95M 26,00 3,95 102,70 102,70
22.1.14 _ [BLOCO | - SERVIDOR PAREDE DE 3,25M 12,00 3,25 39,00 39,00
22.1.15  [BLOCO |- TREINAMENTO PAREDE DE 3,25M 37,70 3,25 122,53 122,53
22.1.16 _ [BLOCO |- WC PAREDE DE 3,25M 2,00 7,79 1,55 12,07 24,14
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22.1.17  [BLOCO |- WC PAREDE DE 3,25M 2,00 9,15 1,55 14,18 28,36
22.1.18  |BLOCO I - INST/MAN/LOG/EST PAREDE DE 3,25M 27,18 3,25 88,34 88,34
22.1.19  [BLOCO | - WC PAREDE DE 1,55M 9,92 1,55 15,38 15,38
22.1.20 |BLOCO I - COPA PAREDE DE 1,55M 18,13 1,55 28,10 28,10
22.1.21  [BLOCO | - DEPOSITO PAREDE DE 1,55M 12,94 1,44 18,63 18,63
22.1.22  |BLOCO Il - SERV. SOCIAL PAREDE DE 3,25M 14,56 3,25 47,32 47,32
22.1.23 _ [BLOCO Il - DML PAREDE DE 3,25M 9,50 1,55 14,73 14,73
22.1.24  |BLOCO Il - PSI 1 PAREDE DE 3,25M 10,45 3,25 33,96 33,96
22.1.25  [BLOCO Il - PSI 2 PAREDE DE 3,25M 10,44 3,25 33,93 33,93
22.1.26  |BLOCO Il - WC PCD PAREDE DE 3,25M 2,00 10,52 1,55 16,31 32,62
22.1.27 _|BLOCO Il - APOIO JURIDICO PAREDE DE 3,25M 2,00 14,38 3,25 46,74 93,48
22.1.28 |BLOCO Il - PSI 3 JURIDICO PAREDE DE 3,25M 12,18 3,25 39,59 39,59
22.1.29  |BLOCO Il - CORREDOR JURIDICO PAREDE DE 3,25M 39,90 3,25 129,68 129,68
22 sgagq | TUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM V2 692,00
) TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’
22.2.1  [AREATETOBLOCO | 37,52 14,95 560,92 560,92
2222 |AREATETOBLOCO | 9,92 12,39 122,91 122,91
2223 [LAJE DE LIGAGAO 2,36 3,48 8,21 8,21
23 sgagq | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM V2 20761
’ TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ’
2231 |RECUPERAGAO AREA TETO BLOCO | 0,30 560,92 168,28
2232 |RECUPERAGAO AREA TETO BLOCO Il 0,30 122,91 36,87
2233 |RECUPERAGAO LAJE DE LIGAGAO 0,30 8,21 2,46
24 sgagg  |PNTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO V2 1963.49
’ MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 o
22.4.1  |AREA CALCULADA NO ITEM 22.1 1.963,49 1.963,49
25 sgags  |PNTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO V2 692,04
’ MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 g
2251  |AREA DO TETO CALCULADA NO ITEM 22.2 692,04 692,04
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
226 100722 ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 2 23356
: SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO .
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
22.6.1  |TRATAMENTO PORTAS DE GRADES 2,00 4,70 3,25 15,28 30,56
2262 |TRATAMENTO JANELA DE GRADES 2,00 8,00 0,60 4,80 9,60
22.6.3 | TRATAMENTO GRADES EXTERNAS 2,00 38,68 2,50 96,70 193,40
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
227 100746 | ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU 2 23356
: PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) g
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
22.7.1  |AREA CALCULADA NO ITEM 23.7 30,56 30,56
2272 |TRATAMENTO JANELA DE GRADES 9,60 9,60
22.7.3  |PINTURA GRADES EXTERNAS 193,40 193,40
23 PINTURA EXTERNA
231 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 2 ——
: PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 4
23.1.1  |BLOCO I - PAREDE NIVEL 3,25 58,00 3,25 188,50 188,50
23.1.2  [BLOCO I - PAREDE NIVEL 3,95 36,00 3,95 142,20 142,20
23.1.3 BLOCO Il - PAREDE NIVEL 3,25 46,00 3,95 181,70 181,70
23.1.4  |PAREDE EXTERNA 0,00
23.1.5 |MURO LIMITE DIREITA 37,00 37,00
23.1.6 | MURO LIMITE FRENTE + RAMPA 2,00 84,22 168,44
23.1.7 |MURO LIMITE ESQUERDO 33,00 33,00
23.1.8  |MURO LIMITE ATRAS 24,00 24,00
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
232 88431  |TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 774,84
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
23.2.1  |AREA CALCULADA NO ITEM 23.1 774,84 774,84
233 se1Us cpyy | ESTRUTURA COMEIA PARA FACHADA DA CENTRAL DE w2 14
’ MONITORAMENTO ’
23.3.1 21,14 21,14
24 CASA DO GERADOR
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
24.1 97083  |RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2 6,00
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
24.1.1 3,00 2,00 6,00 6,00
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i Lozoys | EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, | 600
- FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 g
24.2.1 | BASE PARA GERADOR 3,00 2,00 6,00 6,00
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
243 92580  |FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 6,00
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
243.1 |COBERTURA CASA MAQUINA 3,00 2,00 6,00 6,00
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
24.4 94213 | MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 6,00
AF_07/2019
24.4.1 _|COBERTURA CASA MAQUINA 3,00 2,00 6,00 6,00
ALAMBRADO PARA CASA DO GERADOS, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
245 SEIUS CPB4 1) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E M2 17,50
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021 (REF.: SINAPI 102363)
2451 |CERCA PARA PROTECAO DO GERADOR 7,00 2,50 17,50 17,50
25 SERVICOS COMPLEMENTARES
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA
REDONDA DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA
251 SEJUS CP55 |DE 11/2" X 1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA M 10,00
DE ACO INOX DE E=4MM (REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE
- 08539)
2511 |ACESSO CAIXA D'AGUA 2,00 5,00 10,00
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO
25.2 SEJUS CP-5 | BASCULANTE (REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - M3 390,00
0702)
25.2.1 1,30 300,00 390,00
[ 253 [ sejuscpas [LIMPEZA GERAL REF. C3447 [ wm [ | [ | [ | | [ 120000 |
| 2531 |AREADOTERRENO | | [ [ [ [ 1.200,00 | | 120000 | |
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DATA BASE:  SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERAGCAO LEIS SOCIAIS (%): 113,05 BDI(%): 20,34
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SeDI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 112.26
COMPLEMENTARES 4
INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1 108,65 108,65
INSUMO 3737 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS N 1 114 114
COMPLEMENTARES) ’ ’
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS H 1 007 0.07
COMPLEMENTARES) ’ ’
INSUMO 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 9y X 0.01 0ol
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’
INSUMO 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS W 1 071 071
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’
COMPOSICAG 95402 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 9y X Les Les
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 112,26
TAXA DE BDI (20,34 %) 22,83
TOTAL - 90777 135,09
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 46,78
INSUMO 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1 43,33 43,33
INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS W X 114 114
COMPLEMENTARES) ’ ’
INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS W X 0,07 007
COMPLEMENTARES) ’ ’
INSUMO 43463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA ; 1 011 011
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’
INSUMO 43487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS W 1 117 117
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) ’ ’
COMPOSICAG 95405 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS W 1 0.96 096
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 46,78
TAXA DE BDI (20,34 %) 9,52
TOTAL - 90780 56,30
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEJUS CP60 |VEICULO LEVE PICAPE 4X4 (PARA FISCALIZAGCAO) MES 6.500,00
COTACAO COT. VEICULO 4X4 UN 1 6.500,00 6.500,00
CUSTO DIRETO TOTAL 6.500,00
TAXA DE BDI (20,34 %) 1.322,10
TOTAL - SEJUS CP60 7.822,10
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO
SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO
SEIUS CP-1 SUBSOLO. INCLUSIVE RELATORIO FINAL('REFERENCIA DO N 885.67
" |ITEM: SEINFRA/CE - C2290 SONDAGEM A PERCUSSAO ’
P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO; 2REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM)
INSUMO 11860 SERVIGCOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO M 10 54,52 545,20
COMPOSICAO 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS N 3 113.49 340,47
COMPLEMENTARES g !
CUSTO DIRETO TOTAL 885,67
TAXA DE BDI (20,34 %) 180,15
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TOTAL - SEJUS CP-1 1.065,82
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO (SEGUNDO TABELA DE
HONORARIOS DE REFERENCIA DE PROJETOS DE ESTRUTURAS
- ABECE; VALOR DO CUB DE REFERENCIA: MEDIA ENTRE
SEJUS CP-2 [CUB'S (MAI/2022) PADRZO COMERCIAL NORMAL CSL-8N (R$ M2 13,79
1.908,56) E PADR3O GALP3O INDUSTRIAL Gl (R$ 1.115,85);
PRE¢O DO PROJETO POR 4REA DETALHADA (R$/M?) -
MENOR COEFICIENTE DA TABELA (EDIFiCIO RESIDENCIAL DE
8 PAVTOS): 0,9% X CUB / M?)
COMPOSICAD 101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS H 0.0791 17443 13.79
COMPLEMENTARES ’ ! !
CUSTO DIRETO TOTAL 13,79
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,80
TOTAL - SEJUS CP-2 16,59
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS (SEGUNDO TABELA
SEJUS CP-3 [DE HONORARIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS M2 9,08
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDI¢30 2018.; TABELA
10 - INSTALAg
COMPOSICAG 101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS H 00521 174.43 9.08
COMPLEMENTARES ! ! !
CUSTO DIRETO TOTAL 9,08
TAXA DE BDI (20,34 %) 1,85
TOTAL - SEJUS CP-3 10,93
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO (SEGUNDO TABELA DE
SEJUS CP71 |HONORARIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS M2 3,19
ENGENHEIROS DA BAHIA - SENGE/BA, EDI¢30 2018; TABELA
10 - INSTALA¢
COMPOSICAG 101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS H 00183 17443 319
COMPLEMENTARES ’ ! !
CUSTO DIRETO TOTAL 3,19
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,65
TOTAL - SEJUS CP71 3,84
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CANT 93207 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO M2 1.056,20
MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
INSUMO 3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO cl 0,0578 70,00 4,04
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM
INSUMO 3097 ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM (o]} 0,0385 78,37 3,01
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO
CHAVE TIPO TRANQUETA
INSUMO 10886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA UN 00193 218 75 422
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A ’ ! !
INSUMO 10891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 00193 21153 408
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC ’ ! !
/]
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FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
INSUMO 11587 DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA M2 0,9938 83,76 83,24
METALICA)

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA

COMPOSICAO 86888 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN 0,0385 465,44 17,91

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
COMPOSICAO 86934 EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA UN 0,0193 449,15 8,66
CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
COMPOSICAO 86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 0,0385 248,79 9,57
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
COMPOSICAO 87548 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 0,0385 25,59 0,98
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
COMPOSICAD 87885 ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 02047 8.0 165
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM ! ! !

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

COMPOSICAO 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2 4,4976 10,23 46,01

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
COMPOSICAO 89171 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA M2 0,0806 65,44 5,27
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

COMPOSICAD 89173 | e¥ECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL M2 0,2047 36,80 753
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E

COMPOSICAO 89482  |INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA UN 0,0385 28,84 1,11

PLUVIAL. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,1388 18,72 2,59
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
COMPOSICAO 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,1253 23,85 2,98
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,1472 33,22 4,88
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89724 UN 0,0771 9,01 0,69

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89726 UN 0,0578 9,22 0,53

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89731 UN 0,0193 14,23 0,27
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CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPOSICAG 29743 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 0.0578 39.90 230
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ! ! §

SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
COMPOSICAO 89784 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0578 23,01 1,32
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

COMPOSICAC 89796 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 0,0385 41,30 1,59
AF_08/2022
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM

COMPOSICAO 89957 UN 0,0964 130,28 12,55

RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

COMPOSICAD 00443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM M 01002 1188 119
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ! ! !

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
COMPOSICAO 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 0,1002 12,45 1,24
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
COMPOSICAO 90820 MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0,0385 325,57 12,53
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
COMPOSICAO 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0,0578 354,83 20,50
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
COMPOSICAO 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM M 0,53 2,88 1,52
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA

COMPOSICAO 91173 TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. M 17344 145 251
AF_05/2015
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

COMPOSICAO 91341 GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 0,0324 596,51 19,32

INSTALACAO. AF_12/2019

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91862 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 0,53 8,82 4,67
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91870 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 1,7344 11,40 19,77
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
COMPOSICAO 91911 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 0,1927 14,67 2,82
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1,4165 2,71 3,83
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 3,4689 3,96 13,73
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91928  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2,0235 6,14 12,42
INSTALAGAO. AF_03/2023
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CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

COMPOSICAC 91937 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 0,1734 13,88 2,40

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
COMPOSICAO 91945  |(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTOE | UN 0,0578 13,46 0,77
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
COMPOSICAO 92000  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0771 30,69 2,36
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
COMPOSICAO 92008  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,1542 47,76 7,36
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
COMPOSICAO 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,1349 49,55 6,68
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSICAO 92543 M2 1,3621 14,33 19,51

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 92981 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 0,1927 14,83 2,85
INSTALACAO. AF_12/2015

COMPOSICAD 03358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 0.0233 7594 175
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ! ! !

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

~ 0,13
COMPOSICAO 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,006 23,21 2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
COMPOSICAO 94210 M2 1,3621 68,09 92,74

PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
MPOSICA 4 BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 ) 2 1925
COMPOSICAO 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 0,0289 666, !

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

COMPOSICAO 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 00054 2152 011
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ! ! !

COMPOSICAO 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 13559 35.87 48,63
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ! ! !

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95805 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,2891 20,66 5,97
INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95811 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,1349 17,31 2,33
INSTALACAO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

COMPOSICAO 96985 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 0,0385 83,28 3,20
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS

COMPOSICAD 97586 TUBULARES} FLUORESCENTES DE 36 W, COM REéTOR DE UN 01156 15753 1821
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ! ! !
AF_02/2020
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

COMPOSICAO 97593 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0771 137,47 10,59
INSTALAGAO. AF_02/2020
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -

COMPOSICAC 97611 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 UN 0,0385 17,46 067
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -

COMPOSICAC 97612 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 UN 0,0385 18,81 0.72
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COMPOSICAO

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

0,0385

167,76

6,45

COMPOSICAO

97906

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.
AF_12/2020

UN

0,0193

426,15

8,22

COMPOSICAO

98283

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM,
INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

0,6167

9,12

5,62

COMPOSICAO

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,2979

114,63

34,14

COMPOSICAO

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,3429

117,58

40,31

COMPOSICAO

98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,1581

99,69

15,76

COMPOSICAO

98444

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,182

101,78

18,52

COMPOSICAO

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,4654

135,69

63,15

COMPOSICAO

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,3629

172,56

62,62

COMPOSICAO

98447

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,247

115,04

28,41

COMPOSICAO

98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,1926

142,86

27,51

COMPOSICAO

100556

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM
(SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN

0,0193

40,92

COMPOSICAO

100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2
VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE,
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

M2

0,0964

1.189,86

114,70

COMPOSICAO

101165

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

0,0239

785,54

18,77

COMPOSICAO

101875

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO,
PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

0,0193

435,26

8,40

COMPOSICAO

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,1734

29,68

5,14
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COMPOSICAO

103328

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2

0,1023

82,58

8,44

CUSTO DIRETO TOTAI

L

1.056,20

TAXA DE BDI (20,34 %)

214,83

TOTAL - 93207

1.271,03

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

CANT

93582

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

M2

277,45

INSUMO

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,0166

218,75

3,63

INSUMO

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,0166

211,53

3,51

COMPOSICAO

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

0,4837

10,23

4,94

COMPOSICAO

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2219

0,63

COMPOSICAO

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

0,3397

8,82

2,99

COMPOSICAO

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

0,2219

11,40

2,52

COMPOSICAO

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,9334

2,71

2,52

COMPOSICAO

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,9472

3,75

COMPOSICAO

91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

0,0166

44,70

0,74

COMPOSICAO

92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

0,0331

30,69

1,01

COMPOSICAO

92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

UN

0,0331

33,23

1,09

COMPOSICAO

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

1,2467

14,33

17,86

COMPOSICAO

92981

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

0,1656

14,83

COMPOSICAO

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,0013

75,24

COMPOSICAO

94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

1,2467

68,09

84,88

COMPOSICAO

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

1,2467

35,87

44,71

YAV |
l\).m ujfr ﬂfmﬁ'ﬂ

Samuel Carvalho Prudéncio Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO

95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022

UN

0,0662

20,66

COMPOSICAO

96985

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN

0,0331

83,28

2,75

COMPOSICAO

97586

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

0,1325

157,53

20,87

COMPOSICAO

97886

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

0,0331

167,76

5,55

COMPOSICAO

98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,0981

114,63

11,24

COMPOSICAO

98442

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

M2

0,1129

117,58

13,27

COMPOSICAO

98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,1532

135,69

20,78

COMPOSICAO

98446

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

M2

0,1195

172,56

20,62

COMPOSICAO

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,0166

75,25

1,24

COMPOSICAO

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,0828

29,68

2,45

CUSTO DIRETO TOTA|

L

277,45

TAXA DE BDI (20,34 %)

56,43

TOTAL - 93582

333,88

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

CANT

93583

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2

466,05

INSUMO

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,0966

218,75

21,13

INSUMO

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,0966

211,53

20,43

COMPOSICAO

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

0,4761

10,23

4,87

COMPOSICAO

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,4251

1,22

COMPOSICAO

91173

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

0,4638

1,45

0,67

COMPOSICAO

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

0,4251

8,82

3,74
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91870 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 0,4638 11,40 5,28
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1,0821 2,71 2,93
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 2,087 3,96 8,26
INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
COMPOSICAO 92008  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,2899 47,76 13,84
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
COMPOSICAO 92023 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0966 49,55 4,78
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSICAO 92543 M2 1,9256 14,33 27,59

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 92981 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 0,4831 14,83 7,16
INSTALACAO. AF_12/2015

COMPOSICAD 03358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 0.0078 7594 058
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ! ! !

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

COMPOSICAO 94210 M2 1,9256 68,09 131,11

COMPOSICAD 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 19756 35.87 69.07
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ! ! !

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95805  |SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,3865 20,66 7,98
INSTALAGAO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

~ 8,04
COMPOSICAO 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 0,0966 83,28 !
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
COMPOSICAO 97586 UN 0,1932 157,53 30,43

PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COMPOSICAO 97886 COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, UN 0,0966 167,76 16,20
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98441 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,0966 114,63 11,07
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98442 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,1111 117,58 13,06
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,1508 135,69 20,46
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98446 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,1176 172,56 20,29
LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
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COMPOSICAO

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020

UN

0,0966

75,25

7,26

COMPOSICAO

101891

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

0,2899

29,68

8,60

CUSTO DIRETO TOTAI

L

466,05

TAXA DE BDI (20,34 %)

94,79

TOTAL - 93583

560,84

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

CANT

93208

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

M2

797,65

INSUMO

4513

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

3,4844

7,78

27,10

INSUMO

6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

3,9174

9,89

38,74

INSUMO

10886

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN

0,0252

218,75

5,51

INSUMO

10891

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO
QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN

0,0252

211,53

5,33

INSUMO

11455

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE
1,50 MM

UN

0,0252

16,75

0,42

INSUMO

11587

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)

M2

83,76

83,76

COMPOSICAO

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,9794

23,88

23,38

COMPOSICAO

88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

3,7457

10,23

38,31

COMPOSICAO

91170

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,2518

0,72

COMPOSICAO

91173

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

0,2266

1,45

0,32

COMPOSICAO

91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2

0,0634

596,51

37,81

COMPOSICAO

91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

0,2518

8,82

2,22

COMPOSICAO

91870

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

0,2266

11,40

2,58

COMPOSICAO

91911

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

UN

0,0755

14,67

1,10

COMPOSICAO

91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

0,6219

2,71

1,68

COMPOSICAO

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

0,6798

2,69
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CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

COMPOSICAC 91937 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN 0,1259 13,88 1,74

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
COMPOSICAO 92000  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0504 30,69 1,54
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE
COMPOSICAO 92025 EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 0,0252 70,01 1,76
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSICAO 92543 M2 1,4396 14,33 20,62

COMPOSICAD 03358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 0.0262 7594 197
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ! ! !

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

~ 0,15
COMPOSICAO 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0067 23,21 2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
COMPOSICAO 94210 M2 1,4396 68,09 98,02

PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
COMPOSICA " BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 . 2 50,31
OMPOSICAO 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 0.0755 666, !

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019

COMPOSICAG 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 0,006 2152 012
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ! ! !

COMPOSICAG 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 14396 35.87 5163
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ! ! !

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95805 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0504 20,66 1,04
INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95811 SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0252 17,31 0,43
INSTALACAO. AF_10/2022

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE

COMPOSICAO 97586 PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,1007 157,53 15,86
AF_02/2020
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA

COMPOSICAO 97593 FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 0,0252 137,47 3,46
INSTALACAO. AF_02/2020
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -

COMPOSICAO 97611 UN 0,0252 17,46 0,43

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98441 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,3517 114,63 40,31
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98442 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,4048 117,58 47,59
LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98443 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,0281 99,69 2,80
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98444 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,0323 101,78 3,28
LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, SEM VAO. AF_05/2018
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PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,5495 135,69 74,56
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98446 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,4284 172,56 73,92
LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98447 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,0439 115,04 5,05
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98448 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,0342 142,86 4,88
LiQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
COMPOSICAO 101165 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 0,0269 785,54 21,13
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
COMPOSICAO 101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 0,0252 75,25 1,89
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL
COMPOSICAO 101891 DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 UN 0,0504 29,68 149
CUSTO DIRETO TOTAL 797,65
TAXA DE BDI (20,34 %) 162,24
TOTAL - 93208 959,89
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE
CANT 93212 OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO M2 935,59
INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
INSUMO 3080 (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO cl 0,0348 70,00 2,43
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
INSUMO 3659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE UN 0.0174 16.93 0.29
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL ’ ! !
INSUMO 3670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE UN 0.0348 2174 075
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL ’ ’ !
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
INSUMO 11587 DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA M2 0,9762 83,76 81,76
METALICA)
INSUMO 11607 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE N 00174 658 82 1146
*100 X 40 X 30* CM (CX A X P) ’ ¢ ’
INSUMO 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UN 0.0348 2724 0.94
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) ’ ! !
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA
INSUMO 21112 MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E UN 0,0174 294,58 5,12
FECHAMENTO AUTOMATICO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100
INSUMO 43777 MM, E =35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, UN 0,0447618 244,57 10,94
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
COMPOSICAG 26888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXf ACOPLADA LOUCA UN 0.0522 465.44 2429
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ! ’ !
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LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL
COMPOSICAO 86943 EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 0,0522 248,79 12,98
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
COMPOSICAO 87548 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 0,1894 25,59 4,84
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

COMPOSICAO 87777 M2 0,1681 54,66 9,18

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E
COMPOSICAG 87885 ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. M2 07679 8.09 6.21
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM ! ! !

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM

COMPOSICAO 87903 ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA M2 0,1681 10,16 1,70
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

COMPOSICAO 88489 M2 2,4442 10,23 25,00

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
COMPOSICAO 89171 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA M2 0,4628 65,44 30,28
EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

COMPOSICAO 89173 M2 0,7679 36,80 28,25

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
COMPOSICAO 89709 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 0,0696 15,25 1,06
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,1631 18,72 3,05
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
COMPOSICAO 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,2235 23,85 5,33
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,047 33,22 1,56
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

COMPOSICAO 89724 |2 AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 0,174 9,01 156
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

COMPOSICAO 89731 UN 0,0174 14,23 0,24

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPOSICAD 29748 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 0.0522 39.90 208
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ! ! !

SANITARIO. AF_08/2022
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
COMPOSICAO 89784 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0174 23,01 0,40
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014

COMPOSICAO 89957 UN 0,174 130,28 22,66

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %",
COMPOSICAO 89970 INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0696 48,26 3,35
AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

COMPOSICAD 00443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM M 0.0722 1188 085
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ! ! !

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
COMPOSICAO 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 0,0722 12,45 0,89
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
COMPOSICAO 90822 MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UN 0,0348 354,83 12,34
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU
COMPOSICAO 91170 ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM M 0,4612 2,88 1,32
ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES
COMPOSICAD 01173 OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA M 01827 1.45 026
TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. ! ! !

AF_05/2015

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

COMPOSICAO 91305 UN 0,0522 103,37 5,39

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91862 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 0,3307 8,82 2,91
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
COMPOSICAO 91863 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 0,1305 10,46 1,36
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91870 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 0,1566 11,40 1,78
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
COMPOSICAO 91871 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 0,0261 13,06 0,34
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
COMPOSICAO 91875 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 0,0348 7,22 0,25
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"),
COMPOSICAO 91882 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 0,0348 8,82 0,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25
COMPOSICAO 91890 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 0,0174 11,76 0,20
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
COMPOSICAO 91911 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN 0,0696 14,67 1,02
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91924  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1,253 2,71 3,39
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91926  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 0,4699 3,96 1,86
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 91928  |450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M 1,0442 6,14 6,41
INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -

COMPOSICAC 91937 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

UN 0,1392 13,88 1,93

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
COMPOSICAO 91959 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0174 44,70 0,77
AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
COMPOSICAO 91967 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0174 60,26 1,04
AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
COMPOSICAO 92000 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 0,0348 30,69 1,06
INSTALAGCAO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COMPOSICAO 92543 M2 1,3566 14,33 19,44

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA
COMPOSICAO 92981 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E M 0,2611 14,83 3,87
INSTALACAO. AF_12/2015

COMPOSICAD 03358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR M3 0.0279 7524 209
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ! ! !

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE

~ 0,16
COMPOSICAO 93382 SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 0,0072 23,21 2
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
COMPOSICAO 94210 M2 1,3566 68,09 92,37

PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
MPOSICA 4 BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. M2 2 60,31
COMPOSICAO 94559 EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 0,0905 666, !

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

COMPOSICAO 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 00064 2152 013
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 ! ! !

COMPOSICAO 05241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES M2 13328 35.87 47,80
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 ! ! !

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95805  |SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0174 20,66 0,35
INSTALAGAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
COMPOSICAO 95811  |SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 0,0522 17,31 0,90
INSTALAGAO. AF_10/2022

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -

COMPOSICAO 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

UN 0,0522 83,28 4,34
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LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

COMPOSICAO 97586 UN 0,1392 157,53 21,92

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COMPOSICAO 97886 COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, UN 0,0522 167,76 8,75
DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
COMPOSICAG 97906 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES UN 0.0343 476.15 14 83
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. ! ’ !

AF_12/2020

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98441 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,2612 114,63 29,94
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
COMPOSICAO 98442  |TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,3007 117,58 35,35
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98443 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,083 99,69 8,27
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
COMPOSICAO 98444  |TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,0956 101,78 9,73
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, SEM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98445 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,4081 135,69 55,37
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
COMPOSICAO 98446  |TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA M2 0,3182 172,56 54,90
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO
COMPOSICAO 98447 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,1297 115,04 14,92
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_05/2018

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
COMPOSICAO 98448  |TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA M2 0,1011 142,86 14,44
LIQUIDA MENOR QUE 6 M?, COM VAO. AF_05/2018

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
COMPOSICAO 98679 ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO M2 0,5134 38,90 19,97
DA ARGAMASSA. AF_09/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA

COMPOSICAO 100860 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN 0,0696 95,00 6,61

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
COMPOSICAO 101165 CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE M3 0,0286 785,54 22,46
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE
COMPOSICAO 101876 EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 0,0174 75,25 1,30
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL

COMPOSICAC 101891 DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN 0,1044 29,68 3,09

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
COMPOSICAG 103328 NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 04675 8258 38.60
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ! ! !

BETONEIRA. AF_12/2021
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CUSTO DIRETO TOTAL 935,59
TAXA DE BDI (20,34 %) 190,30
TOTAL - 93212 1.125,89
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SERP SEJUS-CP-4 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 299,11
INSUMO 5071 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) KG 0,11 20,34 2,23
INSUMO 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 1 S 68 568
DA REGIAO - BRUTA ’ ’
INSUMO 2491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU M A 1105 4420
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ’ ’
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
INSUMO 4813 GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM M2 1 250,00 250,00
POSTES PARA FIXACAO)
CUSTO DIRETO TOTAL 299,11
TAXA DE BDI (20,34 %) 60,84
TOTAL - SEJUS-CP-4 359,95
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO
URBA 98525 E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR M2 0,37
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 19,02 0,05
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 19,62 0,05
COMPOSICAO 89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL cHI 0.0024 7135 017
9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 ’ ’ ’
COMPOSICAO 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL CHP 0.0006 180,59 010
9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 ’ ¢ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 0,37
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,08
TOTAL - 98525 0,45
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE
SERP 97625 BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM m3 52,87
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
COMPOSICAO 5940 CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL |  CHP 0,24 177,61 42,62
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
COMPOSICAO 5942 CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL |  CHI 0,1394 73,59 10,25
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
CUSTO DIRETO TOTAL 52,87
TAXA DE BDI (20,34 %) 10,75
TOTAL - 97625 63,62
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEIUS P81 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO M2 2787
DE CONCRETO - REV 01 (REF.: 00016/ORSE) ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 24,24 3,15
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 19,02 24,72
CUSTO DIRETO TOTAL 27,87
TAXA DE BDI (20,34 %) 5,67
TOTAL - SEJUS CP81 33,54
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI SEJUS CP24 |DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (REF. C1049) m? 278,77
£ /|
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COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 19,02 247,26
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 24,24 31,51
CUSTO DIRETO TOTAL 278,77
TAXA DE BDI (20,34 %) 56,70
TOTAL - SEJUS CP24 335,47

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
SERT 99059 GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 48,53
2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
INSUMO 4417 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA M 0,7445 3,81 2,83
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
INSUMO 4433 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,4125 13,68 5,64
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111 20,34 2,25
INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256 22,11 0,56
INSUMO 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA M 055 12.49 6,86
REGIAO - BRUTA ! ’
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 03563 1957 6.97
COMPLEMENTARES ’ ! !
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 07125 2388 1701
COMPLEMENTARES ’ ! !
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91692 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,0039 27,91 0,10
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91693 POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,0168 26,42 0,44
DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94974 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 0,0046 550,74 2,53
PREPARO MANUAL. AF_05/2021
COMPOSICAO 99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. UN 15 223 3,34
AF_10/2018 ’ !
CUSTO DIRETO TOTAL 48,53
TAXA DE BDI (20,34 %) 9,87
TOTAL - 99059 58,40
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
MOVT 96522 SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FﬁRMAS). M3 136,10
AF_06/2017
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,361 24,24 57,23
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,147 19,02 78,87
CUSTO DIRETO TOTAL 136,10
TAXA DE BDI (20,34 %) 27,68
TOTAL - 96522 163,78
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRlCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
MOVT 96527 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FﬁRMAS). M3 114,06
AF_06/2017
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,459 24,24 35,36
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,138 19,02 78,70
CUSTO DIRETO TOTAL 114,06
TAXA DE BDI (20,34 %) 23,20
TOTAL - 96527 137,26
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRlCAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
movT 93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m3 75,24
| <r(j’ﬁm3ﬂ0

N .
Samuel Carvalho Prudéncio Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO | 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956 19,02 75,24
CUSTO DIRETO TOTAL 75,24
TAXA DE BDI (20,34 %) 15,30
TOTAL - 93358 90,54

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

MOVT 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. M3 82.40
AF_08/2023 ’
INSUMO 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA V3 13889 1262 59,19
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ ’
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAO 901 23.000 KG, CARGA UTIL l\fIA'XIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHP 0.0054 295 28 150
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ’ ’ ’
ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAG 5903 23.000 KG, CARGA UTIL l\fIA'XIMA 15.935 KG, DISTANCIA cHI 0.0006 6915 004
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ’ ’ ’
AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 19,02 14,96
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
COMPOSICAO 91533 MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP CHP 0,1962 33,79 6,62
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 82,40
TAXA DE BDI (20,34 %) 16,76
TOTAL - 94319 99,16
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
MOVT 94342 AF_08/2023 m3 85,71
INSUMO 368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR M3 13889 45,00 62,50
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ ’
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAO 901 23.000 KG, CARGA UTIL I\flA'XIMA 15.935 KG, DISTANCIA CHP 0.0054 295 28 159
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ’ ¢ ’
ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL
COMPOSICAG 5903 23.000 KG, CARGA UTIL l\fIA'XIMA 15.935 KG, DISTANCIA cHI 0.0006 6915 004
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ’ ’ ’
AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866 19,02 14,96
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM
COMPOSICAO 91533 MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP CHP 0,1962 33,79 6,62
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 85,71
TAXA DE BDI (20,34 %) 17,43
TOTAL - 94342 103,14
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
FUES 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 37,02
AF_08/2017
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106 24,24 7,52
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847 19,02 1,61
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94968 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0565 493,78 27,89
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 37,02
TAXA DE BDI (20,34 %) 7,53
TOTAL - 96619 44,55
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CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
FUES 92762 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 12,16
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 0,543 0,22 0,11
COBRIMENTO 20 MM
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0,025 2218 055
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAG 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS Y 0.0064 1884 012
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392 24,06 0,94
COMPOSICAG 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. ‘G 1 1044 1044
AF_06/2022 ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 12,16
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,47
TOTAL - 92762 14,63
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
FUES 96556  |JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 939,69
AF_06/2017
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,906 24,24 118,92
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,296 19,02 62,68
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,423 1,50 0,63
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 1,225 0,59 0,72
DIURNO. AF_06/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94972 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,15 658,04 756,74
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 939,69
TAXA DE BDI (20,34 %) 191,13
TOTAL - 96556 1.130,82
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
FUES 92759 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO KG 14,57
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 1,19 0,22 0,26
COBRIMENTO 20 MM
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0.025 2218 055
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0175 18,84 0,32
COMPLEMENTARES ) , ,
COMPOSICAQ 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069 24,06 2,57
COMPOSICAG 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. ‘G 1 1087 1087
AF_06/2022 ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 14,57
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,96
TOTAL - 92759 17,53
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
CUNCRETAUTCIVI DEDLUCUS D CURUANVICINTU T VIOARADS
FUES 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m3 862.16
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’
AL Nne/o017
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,386 24,24 57,83
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,45 19,02 46,59
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VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90586  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,314 1,50 0,47
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,911 0,59 0,53
DIURNO. AF_06/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA
COMPOSICAO 94972  |DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 1,15 658,04 756,74
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 862,16
TAXA DE BDI (20,34 %) 175,36
TOTAL - 96555 1.037,52
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
FUES 92269 g MILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 m2 162,56
INSUMO 1517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE [ 432 287 1715
DA REGIAO - BRUTA ’ ’
INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,086 20,34 1,74
INSUMO 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA " 653 18.33 119,69
REGIAO - BRUTA ’ ’
COMPOSICAG gag3o | PVUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS H 0143 1957 279
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAG ga26, |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 0.607 2388 1249
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91692  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,05 27,91 1,39
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91693  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,201 26,42 5,31
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 162,56
TAXA DE BDI (20,34 %) 33,06
TOTAL - 92269 195,62
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
FUES 96546  |UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 13,77
AF_06/2017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017  |LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, | UN 0,4655 0,22 0,10
COBRIMENTO 20 MM
INSUMO 4313, |ARAMERECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0.025 2218 0,55
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAG ggg3g |VUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0.029 18.84 054
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 24,06 2,14
COMPOSICAG 92803 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. ‘G L 1044 1044
AF_06/2022 :
CUSTO DIRETO TOTAL 13,77
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,80
TOTAL - 96546 16,57
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
FUES 96543  |UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 17,71
AF_06/2017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017  |LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, |  UN 1,9665 0,22 0,43
COBRIMENTO 20 MM
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INSUMO 4313, |ARAMERECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M)OU 18| 0.025 2518 0,55
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAO gs23g |/ UDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0635 18,84 1,19
COMPLEMENTARES ’ ' ’
COMPOSICAO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945 24,06 4,67
COMPOSICAD 92800 | CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. ‘G L 1087 10,87
AF_06/2022 ’
CUSTO DIRETO TOTAL 17,71
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,60
TOTAL - 96543 21,31
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
FUES 96542 | COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. m2 95,30
AF_06/2017
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
INSUMO 1358 (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, M2 0,315 67,14 21,14
DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 001 1057 0.10
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ‘ ’
INSUMO 2001 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU N 118 1105 1345
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ’ ’ ’
INSUMO 1517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE N 0722 . 2,79
DA REGIAO - BRUTA ’ ’
INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,019 20,74 0,39
INSUMO 20247  |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,004 22,53 0,09
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
INSUMO 40304 | ) KG 0,01 25,11 0,25
COMPOSICAG ggg30 | M/UDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS ; 0725 1957 1218
COMPLEMENTARES ) , ,
COMPOSICAG gasy | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS B 1749 2388 1176
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91692  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP CHP 0,014 27,91 0,39
DIURNO. AF_08/2015
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO
COMPOSICAO 91693  |POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI CHI 0,029 26,42 0,76
DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 95,30
TAXA DE BDI (20,34 %) 19,38
TOTAL - 96542 114,68
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
MPE 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO "2 56.86
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 i
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A
INSUMO 626 ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ‘G s 29,98 1097
ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA ’ ’ ’
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
COMPOSICAG gaa3  |"JUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Y 0085 19.75 167
COMPLEMENTARES ’ ’

COMPOSICAO 88270  |IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,422 24,24 10,22
CUSTO DIRETO TOTAL 56,86
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,57
TOTAL - 98557 68,43

CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
PISO 94993 M2 89,53

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022
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INSUMO 2517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE " 0.45 387 174
DA REGIAO - BRUTA ’ ’
INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 20,34 0,48
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
INSUMO 7156 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, M2 1,0816 40,81 44,14
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
INSUMO 34492 €20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI M3 0,0739 485,00 35,84
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAG 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 0.0976 2388 533
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 24,24 1,76
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 19,02 3,24
CUSTO DIRETO TOTAL 89,53
TAXA DE BDI (20,34 %) 18,21
TOTAL - 94993 107,74
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
FUES 103688  |JERICAS EM CREMALHEIRA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO | M3 787,27
E ACABAMENTO. AF_02/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
INSUMO 38408 €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI M3 1,103 573,22 632,26
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS " 0.827 2388 1974
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,654 24,24 40,09
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,962 19,02 94,37
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,371 1,50 0,55
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,456 0,59 0,26
DIURNO. AF_06/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 787,27
TAXA DE BDI (20,34 %) 160,13
TOTAL - 103688 947,40
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACIGAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA
FUES 103679 |EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES - M3 755,85
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
INSUMO 38408 €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI M3 1,103 573,22 632,26
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAG 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 033 5388 788
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,32 24,24 31,99
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,364 19,02 83,00
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 0,369 1,50 0,55
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 0,291 0,59 0,17
DIURNO. AF_06/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 755,85
TAXA DE BDI (20,34 %) 153,74
TOTAL - 103679 909,59
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO

FUES 92461 |pUpLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. | ™2 215,21
AF_09/2020
INSUMO . DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE . 001 1057 010
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ’ ’
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
INSUMO 6193 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,485 9,89 4,79
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
INSUMO 40304 | KG 0,049 25,11 1,23
COMPOSICAG agszo | VUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS y 024 1057 4,69
COMPLEMENTARES { ’
COMPOSICAO ggogy | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS y 1308 2388 3123
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
COMPOSICAO 92265 | \IADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | ™? 0,236 142,25 33,57
COMPOSICAO 9227 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM " 5 064 4710 139,60
MADEIRA. AF_09/2020 ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 215,21
TAXA DE BDI (20,34 %) 43,77
TOTAL - 92461 258,98
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
oARE 103332 |V HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E Va2 108,39
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
INSUMO 7267  |VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14X 19CM (LXAX |  UN 37,74 0,68 25,66
C)
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
INSUMO 34557  |ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, M 0,58 3,61 2,09
(CXL)*50X 7,5* CM
INSUMO 37395  |PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069 38,74 0,26
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAD 872921 (4NiCA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,010 584,77 614
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2 24,24 53,32
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 19,02 20,92
CUSTO DIRETO TOTAL 108,39
TAXA DE BDI (20,34 %) 22,05
TOTAL - 103332 130,44
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
PARE 101161 | \SSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m2 177,35
AF_05/2020
INSUMO s ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 N 305 25 69 10147
FUROS *50 X 50 X 7* CM ’ ’
COMPOSICAO 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055 24,24 49,81
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028 19,02 19,55
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 100489  |MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRAG00 L. | M3 0,01 652,42 6,52
AF_08/2019
CUSTO DIRETO TOTAL 177,35
TAXA DE BDI (20,34 %) 36,07
TOTAL - 101161 213,42
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CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M
FUES 93183 DE VAO. AF_03/2016 M 53,61
INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 0.007 1057 007
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ’ ’
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 6 0,22 1,32
COBRIMENTO 20 MM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
COMPOSICAO 87294 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0019 553,77 1,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 24,24 1,64
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 19,02 1,78
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
COMPOSICAO 92270 SERRADA, E = 25 MM, AF_09/2020 M2 0,217 113,02 24,52
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
COMPOSICAO 92802 AF_06/2022 KG 0,79 11,25 8,88
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94970  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,024 598,23 14,35
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 53,61
TAXA DE BDI (20,34 %) 10,90
TOTAL - 93183 64,51
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5
FUES 93195 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 49,76
INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 0.007 1057 007
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ’ ’
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 6 0,22 1,32
COBRIMENTO 20 MM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAD 87294 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0019 553,77 1,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
COMPOSICAQ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068 24,24 1,64
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 19,02 1,78
COMPOSICAO 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA M2 0213 113.02 2407
SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 ’ ! ’
COMPOSICAO 92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. ‘G 0.49 1120 5.48
AF_06/2022 ’ ’
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO 94970  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,024 598,23 14,35
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 49,76
TAXA DE BDI (20,34 %) 10,12
TOTAL - 93195 59,88
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
FUES 93184 | &0 AF_03/2016 M 31,01
INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 0.005 1057 0,05
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ’ ’
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 6 0,22 1,32
COBRIMENTO 20 MM
L |
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ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAD | 87294 | 3\ cA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,0019 553,77 1,05
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094 24,24 2,27
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,107 19,02 2,03
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
COMPOSICAO | 92270 | (oo e oo ar 072020 M2 0,122 113,02 13,78
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM.
COMPOSICAO | 92800 |, =0 o KG 0,308 10,87 3,34
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAD | 94970  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,012 598,23 7,17
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 31,01
TAXA DE BDI (20,34 %) 6,31
TOTAL- 93184 37,32
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
SERP 97647  |CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 3,00
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 19,02 1,84
COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 23,67 1,16
CUSTO DIRETO TOTAL 3,00
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,61
TOTAL- 97647 3,61
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
FUES 93204 | N1 CONCRETO. AF_03/2016 m 54,18
NSO 7oy |PESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE ) 00035 05 008
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 2 2 2
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 30017  |LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *42 A12,5* MM, |  UN 6 0,22 1,32
COBRIMENTO 20 MM
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36 24,24 8,72
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 19,02 3,42
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
COMPOSICAO | 92270 | (oo e i ar 08/2020 M2 02 113,02 22,60
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM.
COMPOSICAO | 92802 |, 0o KG 0,79 11,25 8,38
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
COMPOSICAO | 94970  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,0154 598,23 9,21
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 54,18
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,02
TOTAL- 93204 65,20
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
sErp o7650 |REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE | o7
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4
COMPOSICAD | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2086 19,02 3,96
COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1062 23,67 2,51
CUSTO DIRETO TOTAL 6,47
TAXA DE BDI (20,34 %) 1,32
TOTAL - 97650 7,79
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
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TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE

COBE 92580 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, m2 57.36
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO
INSUMO 40549 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1 (25,4 MM) CENTO 0,007 214,19 1,49
PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO,
INSUMO 43083 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = KG 4,333 11,26 48,78
3,75 MM
COMPOSICAG 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS " 0213 2198 68
COMPLEMENTARES ’ ' !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106 19,02 2,01
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0068 25,81 0,17
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0094 24,72 0,23
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 57,36
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,67
TOTAL - 92580 69,03
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
COBE 92541 CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m2 5371
AF_07/2019
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
INSUMO 4408 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 2,573 1,33 3,42
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
INSUMO 4425 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,735 14,80 10,87
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
INSUMO 4430 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 2,336 7,00 16,35
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
INSUMO 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07 22,53 1,57
INSUMO 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05 20,32 1,01
INSUMO 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03 20,50 0,61
COMPOSICAG 28239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Y 0.402 1957 786
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAG 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 04 5388 955
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0412 25,81 1,06
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0571 24,72 1,41
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 53,71
TAXA DE BDI (20,34 %) 10,92
TOTAL - 92541 64,63
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
COBE 04213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM, M2 7742
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 ,
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA,
INSUMO 7243 ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURADE 0,50 | M2 1,166 53,19 62,01
MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
l\ﬁm ﬁrﬁfmﬂﬂ

Samue] Carvalho Prudéncio Sousa

Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
INSUMO 11029 ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, c 4,15 2,74 11,37
INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097 19,02 1,84
COMPOSICAO 88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 23,67 2,15
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0009 25,81 0,02
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0013 24,72 0,03
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 77,42
TAXA DE BDI (20,34 %) 15,75
TOTAL - 94213 93,17
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COBE 94201 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE M2 34,95
VERTICAL. AF_07/2019
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
INSUMO 7173 COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A|  MIL 0,0275 800,00 22,00
50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399 19,02 7,58
COMPOSICAO 88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133 23,67 3,14
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0372 25,81 0,96
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0516 24,72 1,27
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 34,95
TAXA DE BDI (20,34 %) 7,11
TOTAL - 94201 42,06
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
COBE 100327 |NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. M 63,46
AF_07/2019
INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML 0211 5275 1113
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS ’ ’
INSUMO 113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA " Los 326 3427
NUM 26, CORTE 33 CM ’ ’
INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,008 20,00 0,16
INSUMO 5104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X ‘G 0.0016 6307 010
8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) ’ ’ ’
INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,059 153,29 9,04
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,239 19,02 4,54
COMPOSICAQ 88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 23,67 3,43
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0132 25,81 0,34
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0183 24,72 0,45
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 63,46
TAXA DE BDI (20,34 %) 12,91
TOTAL - 100327 76,37
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL (R$)
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CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
COBE 94221 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA iy 20,94
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 4
VERTICAL. AF_07/2019
INSUMO 1181 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* UN 3 207 621
CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M ’ ’
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
COMPOSICAO 87337 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0117 556,69 6,51
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209 19,02 3,97
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,164 23,67 3,88
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0063 25,81 0,16
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0087 24,72 0,21
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 20,94
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,26
TOTAL - 94221 25,20
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO,
COBE 94224 CAL E AREIA). AF_07/2019 M 375
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA
COMPOSICAO 87337 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0095 556,69 5,28
PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,433 19,02 8,23
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,433 23,67 10,24
CUSTO DIRETO TOTAL 23,75
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,83
TOTAL - 94224 28,58
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
COBE 94228 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 90,43
VERTICAL. AF_07/2019
INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML 0.081 575 427
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS ’ ’ ’
INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,013 20,00 0,26
INSUMO 10 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X ‘G 0.0024 6307 015
8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) ’ ’ ’
INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,09 153,29 13,79
INSUMO 20783 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM " 105 483 5757
24, CORTE 50 CM ¢ ! !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,371 19,02 7,05
COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,277 23,67 6,55
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0132 25,81 0,34
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0183 24,72 0,45
AF_03/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 90,43
TAXA DE BDI (20,34 %) 18,39
TOTAL - 94228 108,82
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE |  PREGO UNIT TOTAL (R$)
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
FUES 103669 |BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 893,28
AF_02/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
INSUMO 38408 €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI M3 1,103 573,22 632,26
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 5 459 2388 87
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459 24,24 59,60
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377 19,02 140,31
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90586 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP CHP 1,042 1,50 1,56
DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,
COMPOSICAO 90587 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI CHI 1,417 0,59 0,83
DIURNO. AF_06/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 893,28
TAXA DE BDI (20,34 %) 181,69
TOTAL - 103669 1.074,97
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
FUES 92019 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, ‘G 13,01
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 0,543 0,22 0,11
COBRIMENTO 20 MM
INSUMO 13132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0.025 2218 055
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0116 18,84 0,21
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAQ 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0709 24,06 1,70
COMPOSICAG 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. ‘G 1 10.44 1044
AF_06/2022 ’
CUSTO DIRETO TOTAL 13,01
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,65
TOTAL - 92919 15,66
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
FUES 92015 ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, ‘G 16,92
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
INSUMO 39017 LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, UN 1,19 0,22 0,26
COBRIMENTO 20 MM
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0.025 2218 055
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS H 0,0316 18,84 0,59
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1933 24,06 4,65
COMPOSICAG 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. ‘G 1 1087 1087
AF_06/2022 ’
CUSTO DIRETO TOTAL 16,92
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,44
TOTAL - 92915 20,36
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
FUES 92443 M2 48,57

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

V4 mj i
(bl he
Samuel Carvalho Prudéncio Sousa

Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE L 0.004 1057 004
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA ’ ’ ’
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM
INSUMO 40271  |ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A UNXMES 0,196 15,69 3,07
*2,80% M
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
INSUMO 40275  |TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE | UNXMES 0,393 16,40 6,44
*6* CM E EXTENSAO DE 2 M
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
INSUMO 40287 EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E MES 0,785 6,04 4,74
FLANGE
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X
INSUMO 40304 11) KG 0,019 25,11 0,47
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Y 011 1957 215
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS " 06 2388 1432
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
COMPOSICAO 92264  |SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 0,067 258,91 17,34
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
CUSTO DIRETO TOTAL 48,57
TAXA DE BDI (20,34 %) 9,88
TOTAL - 92443 58,45
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM )
SEJUS CP39 (REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773) M 179,67
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 17,36 1,00 17,36
INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0.08 9117 3.64
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ ’
INSUMO 13132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 ‘G 0.02 2218 0.44
BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) ’ ’
INSUMO a1 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO M3 0.09 226,80 2041
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ’ ¢
INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,02 22,79 0,45
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
INSUMO 1355 (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, M2 1 54,69 54,69
DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
COMPOSICAO 89225 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 4 | CHP 0,02 6,17 0,12
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
COMPOSICAO 92769 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 1,35 13,65 18,42
MONTAGEM. AF_06/2022
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 07 2388 1671
COMPLEMENTARES ) ) ,
COMPOSICAQ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 24,24 7,27
COMPOSICAQ 88245  |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 24,06 19,24
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1 19,02 20,92
CUSTO DIRETO TOTAL 179,67
TAXA DE BDI (20,34 %) 36,54
TOTAL - SEJUS CP39 216,21
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U"
SERT SEIUS CP9O 75X40MM, E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL M2 136,87
127X50MM, E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA 4
DE PROTEGAO (ZARCAO) 01 DEMAO (REF.: SEDUC/PI: $7.5)
INSUMO 20535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X ‘G 5637 1126 2969
*40* MM, E = 2,65 MM ’ ’ ’
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LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE,
TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M
INSUMO 10527 E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE | MXMES 0,125 20,50 2,56
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
INSUMO 40598 LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 KG 5,06 10,98 55,55
MM
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE
COMPOSICAG 98763 5400 W, TENSAO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE y 0.606 81 291
2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAGAO. ’ ’ ’
AF_06/2018
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
COMPOSICAO 100720  |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO M2 0,71 9,64 6,84
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,526 24,90 13,09

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,316 24,06 7,60

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 19,02 18,63
CUSTO DIRETO TOTAL 136,87
TAXA DE BDI (20,34 %) 27,84
TOTAL - SEJUS CP90 164,71

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
SERT SEJUS CP91 |(ACM), E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 424,59
(REF.:SEDUC/PI:521.7)
REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO
INSUMO 11961/ORSE (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR M2 115 26011 299 12
COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METALICA - ’ ' !
FORNECIMENTO E MONTAGEM
INSUMO 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 1,25 35,93 44,91
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,75 24,06 42,10
COMPOSICAG 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS Y 175 2198 38.46
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 424,59
TAXA DE BDI (20,34 %) 86,36
TOTAL - SEJUS CP91 510,95
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA
IMPE 98546  |ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE M2 133,93
PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
INSUMO st PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO L 0615 19.00 1168
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO ’ ’ ’
INSUMO 2014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, V2 1125 8313 9352
TIPO Ill, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) ’ ’ ’
INSUMO 4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 0,26 7,60 1,97
COMPOSICAG 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS " 0.192 1975 3,79
COMPLEMENTARES ’ ’

COMPOSICAO 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,948 24,24 22,97
CUSTO DIRETO TOTAL 133,93
TAXA DE BDI (20,34 %) 27,24
TOTAL - 98546 161,17

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
IMPE 98569 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=5CM. M2 83,76
AF_06/2018
l\ﬁm ﬁrﬁfmﬂﬂ
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CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25
INSUMO 38365 M2 1,04 3,22 3,34
MICRA
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 87372 MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. M3 0,054 897,67 48,47
AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,138 24,24 27,58
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 19,02 4,37
CUSTO DIRETO TOTAL 83,76
TAXA DE BDI (20,34 %) 17,04
TOTAL - 98569 100,80
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
Esav 90795 METALICO, 70X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - UN 713,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930)
DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
INSUMO 39482 DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, UN 1 631,27 631,27
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO
(INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS " 0.26 2308 6.00
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,706 24,24 41,35
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,983 19,02 18,69
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 88629 MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0223 742,26 16,55
CUSTO DIRETO TOTAL 713,86
TAXA DE BDI (20,34 %) 145,20
TOTAL - 90795 859,06
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
ESQV 90791  |80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE UN 996,67
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
INSUMO 38124 UN 0,386 39,50 15,24
500 ML
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE
INSUMO 39500 ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, UN 1 956,97 956,97
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS Y 0751 2308 1733
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,375 19,02 7,13
CUSTO DIRETO TOTAL 996,67
TAXA DE BDI (20,34 %) 202,72
TOTAL - 90791 1.199,39
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
ESQV 90793  |90X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE UN 1.059,05
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL -
INSUMO 38124 | UN 1,162 39,50 45,89
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KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR
15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE

INSUMO 39501 ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, UN 1 982,88 982,88
ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO,
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)
COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS " 0.929 2308 2144
COMPLEMENTARES ’ ’ !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,465 19,02 8,84
CUSTO DIRETO TOTAL 1.059,05
TAXA DE BDI (20,34 %) 215,41
TOTAL - 90793 1.274,46
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INHI 100874 INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 329,30
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
INSUMO 4351 CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,|  UN 6 19,26 115,56
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
INSUMO 36204 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UN 1 185 78 185 78
COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM ' !
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 0.9485 2350 2228
COMPLEMENTARES ’ ’ !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 19,02 5,68
CUSTO DIRETO TOTAL 329,30
TAXA DE BDI (20,34 %) 66,98
TOTAL - 100874 396,28
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ESTRUTURA METALICA COM GRADE (REF.:
ESQV SEJUSCP67 | oen /COD.:GD4) M2 1.309,66
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7778 24,90 44,26
COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS N 5 871345 2198 129,05
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 5,871345 19,75 115,95
COMPLEMENTARES ’ ' ’
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93281 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. CHP 0,00848 25,81 0,21
AF_03/2016
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
COMPOSICAO 93282 MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. CHI 0,011754 24,72 0,29
AF_03/2016
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,935673 24,24 71,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,467836 19,02 27,91
COMPOSICAO 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS H 5,871345 19,75 115,95
COMPLEMENTARES ’ ' ’
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X
INSUMO 568 9,53 MM (LX E), 6,99 KG/M M 6,547953 74,19 485,79
BARRA REDONDA DE AGO MECANICO LAMINADO 1/2" (0,99
INSUMO 08811/0ORSE M 5 16,14 80,70
KG/M)
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L
INSUMO 547 XE), 3,79KG/M M 2,45614 40,43 99,30
INSUMO 11872 SOLDA 50X50 KG 1,6 82,73 132,36
INSUMO 08250/ORSE ALUGUEL DE MAQUINA SOLDA - 475A TRIFASICA : N 1778 379 673
CAPACIDADE - GRANDE ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 1.309,66
TAXA DE BDI (20,34 %) 266,38
TOTAL - SEJUS CP67 1.576,04
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEJUS CP89 |TELA MOSQUITEIRO PARA VAOS DE JANELA M2 22,92
TELA DE NYLON MALHA 5MM TIPO
INSUMO 02180/ORSE MOSQUITEIRO/FACHADEIRA (PROTEGAO DE FACHADAS) M2 ! 2,30 230
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,02 19,02
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ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO T-1 (1:3) - 1 SACO

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

COMPOSICAO | 01903/ORSE |CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M3 0,003 535,83 1,60
M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
CUSTO DIRETO TOTAL 22,92
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,66
TOTAL - SEJUS CP89 27,58
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
REVE 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 437
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA ’
400L. AF_10/2022
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 87313 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO M3 0,0037 607,41 2,24
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681 24,24 1,65
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255 19,02 0,48
CUSTO DIRETO TOTAL 4,37
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,89
TOTAL - 87879 5,26
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
REVE 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 36,62
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAD 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0376 584,77 21,98
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAQ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,47 24,24 11,39
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171 19,02 3,25
CUSTO DIRETO TOTAL 36,62
TAXA DE BDI (20,34 %) 7,45
TOTAL - 87529 44,07
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
REVE 87553 INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR m2 18,69
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA
COMPOSICAD 87292 UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, M3 0,0213 584,77 12,45
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 24,24 4,84
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074 19,02 1,40
CUSTO DIRETO TOTAL 18,69
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,80
TOTAL - 87553 22,49
CLASSE/TIPO CcODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
REVE 87265 M2 63,00

V4 mj i
l\ ) r-uj’ ateplho
Samuel Carvalho Prudéncio Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
INSUMO 536 MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 1,0553 37,85 39,94
cm2
INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,91 0,69 3,38
INSUMO 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,422 4,05 1,70
COMPOSICAD gaysg | \ZULEVISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS " 05341 a1 1288
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686 19,02 5,10
CUSTO DIRETO TOTAL 63,00
TAXA DE BDI (20,34 %) 12,81
TOTAL - 87265 75,81
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SERP 97633 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA "2 19,83
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ¢
COMPOSICAG ggass | AZULEVISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS ; 02553 a1 615
COMPLEMENTARES ’ ’ '
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7195 19,02 13,68
CUSTO DIRETO TOTAL 19,83
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,03
TOTAL - 97633 23,86
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEJUS CP78 |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (REF.:SEINFRA C1943) M2 56,52
INSUMO 10044  |AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA H 0,75 18,63 13,97
INSUMO 10508  |CERA KG 0,3 16,16 4,84
INSUMO 10748 MAQUINA DE POLIR (CHP) H 0,6 0,86 0,51
INSUMO 10799  |CIMENTO BRANCO KG 0,6 3,28 1,96
INSUMO 10805  |CIMENTO PORTLAND KG 0,8 0,56 0,44
INSUMO 10967 DISCO DE DESBASTE DE 7' UN 0,15 18,21 2,73
INSUMO 11101 ESMERIL N.36 UN 0,1 36,81 3,68
INSUMO 11102 ESMERIL N.60 UN 0,05 35,17 1,75
INSUMO 11227  |GRANITEIRO/MAMORISTA H 1,15 23,17 26,64
CUSTO DIRETO TOTAL 56,52
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,50
TOTAL - SEJUS CP78 68,02
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
PISO 104162  |MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, M2 104,81
APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022
INSUMO 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17X [ 167 129 515
3 MM (ALTURA X ESPESSURA) ’ ’ ’
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM
INSUMO 4824 MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, | KG 20 0,61 12,20
PALHA OU BRANCO
INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,04 8,34 0,33
INSUMO 41967  |CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125 26,46 0,33
CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 ou CPB -
INSUMO a4528 |, KG 10 5,33 53,30
COMPOSICAD gg27s | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS " 10956 2406 2636
COMPLEMENTARES ’ ’
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4972 19,02 9,45
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
COMPOSICAO 89225  |MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE4 | CHP 0,0254 6,17 0,15
CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
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BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
COMPOSICAO 89226 MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CHI 0,0759 1,83 0,13
CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO
COMPOSICAO 95276 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. CHP 0,0903 3,47 0,31
AF_05/2023
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO
COMPOSICAO 95277 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. CHI 0,2164 0,48 0,10
AF_05/2023
CUSTO DIRETO TOTAL 104,81
TAXA DE BDI (20,34 %) 21,32
TOTAL - 104162 126,13
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
PAVI 101860 VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS M2 31,64
BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0.0568 90,00 511
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ! ! !
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064 214,24 1,37
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2552 24,06 6,14
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2552 19,02 4,85
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMPOSICAO 91277 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0069 9,21 0,06
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMPOSICAO 91278 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,1207 0,59 0,07
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
COMPOSICAG 97635 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA M2 1 14.04 1404
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ! !
CUSTO DIRETO TOTAL 31,64
TAXA DE BDI (20,34 %) 6,44
TOTAL - 101860 38,08
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
PAVI 92395 BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. M2 77,17
AF_10/2022
INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA M3 0.0568 90,00 511
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ ! !
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO
INSUMO 679 SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E =10 CM, M2 1,0038 60,26 60,48
RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0066 214,24 1,41
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 24,06 5,53
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,23 19,02 4,37
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMPOSICAO 91277 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0069 9,21 0,06
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMPOSICAO 91278 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,1081 0,59 0,06
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

COMPOSICAO 91283 SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, CHP 0,0038 10,41 0.03
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
COMPOSICAG 91285 POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DEACORTE DIAMANTADO cHI 01112 114 012
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, ’ ’ ’
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 77,17
TAXA DE BDI (20,34 %) 15,70
TOTAL - 92395 92,87
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO
FUES 97097 OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 m2 56,35
INSUMO 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE - 4 1354 416
CONCRETO ’ !
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088 24,24 2,13
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS,
COMPOSICAO 95282 MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. CHP 0,007 9,11 0,06
AF_05/2023
CUSTO DIRETO TOTAL 56,35
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,46
TOTAL - 97097 67,81
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
URBA 103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m2 2,23
INSUMO 3322 GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM V2 X 1750 1750
PLACAS, SEM PLANTIO ’ ’
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564 19,02 2,97
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 19,62 0,76
CUSTO DIRETO TOTAL 21,23
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,32
TOTAL - 103946 25,55
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
INEL SEJUS CPBO INSTALAGAO ELETICA CENTRAL DE MONITORAMENTO - N 295.190,03
PLANILHA EM ANEXO
COTACAO SEJUS1  [INSTALAGAO ELETRICA CENTRO DE MONITORAMENTO UN 1 295.190,03 295.190,03
CUSTO DIRETO TOTAL 295.190,03
TAXA DE BDI (20,34 %) 60.041,65
TOTAL - SEJUS CP80 355.231,68
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
INHI 89985 COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - UN 99,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 15,93 0,16
INSUMO 6024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA UN 1 8969 89,69
CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) ’ ’
COMPOSICAG 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 02212 1912 422
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 02212 2350 519
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 99,26
TAXA DE BDI (20,34 %) 20,19
TOTAL - 89985 119,45
CLASSE/TIPO ] CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
INHI 89352 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 40,13
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084 15,93 0,13
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 "
INSUMO 6020 (REF 1500) UN 1 36,95 36,95
COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 0.0719 1912 137
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 0.0719 2350 Les
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 40,13
TAXA DE BDI (20,34 %) 8,16
TOTAL - 89352 48,29
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
INHI 89353 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 43,82
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106 15,93 0,16
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
INSUMO 6016 UN 1 38,98 38,98
(REF 1509)
COMPOSICAG 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM W 01102 1912 210
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' !
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS W 01102 2350 558
COMPLEMENTARES ’ ’ !
CUSTO DIRETO TOTAL 43,82
TAXA DE BDI (20,34 %) 8,91
TOTAL - 89353 52,73
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
INHI 94495 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 68,05
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132 15,93 0,21
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"
INSUMO 6019 UN 1 61,53 61,53
(REF 1509)
COMPOSICAG 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM W 01485 1912 283
ENCARGOS COMPLEMENTARES ! ! ’
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS W 01485 2350 348
COMPLEMENTARES ) ) )
CUSTO DIRETO TOTAL 68,05
TAXA DE BDI (20,34 %) 13,84
TOTAL - 94495 81,89
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
INHI 91784 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE Y] 41,21
DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
COMPOSICAO 89355 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,8245 17,76 14,64
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
COMPOSICAO 89358 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,5774 6,92 3,99
INSTALAGCAO. AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
COMPOSICAO 89371 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0697 5,23 0,36
AF_06/2022

V4 mj‘
(Ol oremlho
Samuel Carvalho Prudéncio Sousa

Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO

89373

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,1451

6,26

COMPOSICAO

89374

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X
1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

0,2984

9,05

2,70

COMPOSICAO

89376

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,8896

4,97

4,42

COMPOSICAO

89393

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,0776

9,62

COMPOSICAO

89397

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,3302

13,03

4,30

COMPOSICAO

89401

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

0,1755

9,51

1,66

COMPOSICAO

89404

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,0169

6,32

COMPOSICAO

89405

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,0083

6,83

COMPOSICAO

89417

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0247

4,82

0,11

COMPOSICAO

89438

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0025

8,82

COMPOSICAO

89442

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,0023

12,17

0,02

COMPOSICAO

90436

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_05/2015

UN

0,0056

13,07

0,07

COMPOSICAO

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,2924

11,88

3,47

COMPOSICAO

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,2924

12,45

3,64

COMPOSICAO

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN

0,0056

4,80

0,02

CUSTO DIRETO TOTAL

41,21

TAXA DE BDI (20,34 %)

8,38

TOTAL - 91784

49,59

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

INHI

91785

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

40,19

COMPOSICAO

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

0,794

20,48

16,26

COMPOSICAO

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,6543

5,39
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL,
COMPOSICAO 89366 DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 0,1694 14,52 2,45
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
COMPOSICAO 89378 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0773 6,18 0,47
AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

COMPOSICAO 89383 UN 0,6522 5,78 3,76

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
COMPOSICAO 89395 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,3037 11,41 3,46
AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

COMPOSICAO 89396 UN 0,0168 18,22 0,30

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
COMPOSICAO 89400 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 0,0115 17,64 0,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
COMPOSICAO 89402  |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 0,078 10,92 0,85
AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
COMPOSICAO 89408  |EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0076 7,55 0,05
INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
COMPOSICAO 89424 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0135 571 0,07
AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
COMPOSICAO 89440 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0017 10,48 0,01
AF_06/2022

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
COMPOSICAO 89445 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 0,0034 16,63 0,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

P ~ 0,62
COMPOSICAO 89446 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 M 0,128 491 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
COMPOSICAO 89481 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,067 4,71 0,31
AF_06/2022
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
COMPOSICAO 89528 UN 0,0135 3,81 0,05

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
COMPOSICAO 89532 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0461 6,36 0,29
INSTALAGCAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
COMPOSICAO 89622 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0385 12,56 0,48
INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM,
COMPOSICAO 89627 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0031 17,91 0,05
INSTALACAO. AF_06/2022

COMPOSICAG 00436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS UN 00083 13.07 010
A 40 MM. AF_05/2015 ! ! !

COMPOSICAD 00443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM M 0.2006 1188 238
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 ! ! g

COMPOSICAG 00453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 UN 0.0071 273 001
MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ! ! !
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COMPOSICAO

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,2006

12,45

2,49

COMPOSICAO

91185

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

0,0092

6,70

0,06

COMPOSICAO

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN

0,0083

4,80

0,03

CUSTO DIRETO TOTAL

40,19

TAXA DE BDI (20,34 %)

8,17

TOTAL - 91785

48,36

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

INHI

91786

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

28,21

COMPOSICAO

89357

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

0,0765

28,35

2,16

COMPOSICAO

89386

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,097

8,47

0,82

COMPOSICAO

89398

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,2847

16,02

4,56

COMPOSICAO

89403

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

0,367

16,95

6,22

COMPOSICAO

89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

0,0599

10,62

0,63

COMPOSICAO

89414

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

UN

0,0242

12,23

0,29

COMPOSICAO

89431

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0555

0,44

COMPOSICAO

89435

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0178

18,66

0,33

COMPOSICAO

89436

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0584

7,19

0,41

COMPOSICAO

89443

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

UN

0,0406

14,93

0,60

COMPOSICAO

89447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

0,5565

5,45

COMPOSICAO

89492

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UN

0,1564

1,14

COMPOSICAO

89541

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN

0,2108

1,20

COMPOSICAO

89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

UN

0,0985

5,13

0,50
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LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
COMPOSICAO 89562 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0258 9,25 0,23
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
COMPOSICAC 89620 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 01312 10,54 1,38
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
COMPOSICAO 89622 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0641 12,56 0,80
INSTALAGCAO. AF_06/2022
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM,
COMPOSICAO 89624 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0152 15,96 0,24
INSTALAGCAO. AF_06/2022
COMPOSICAO 90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS UN 0.0106 1307 013
A 40 MM. AF_05/2015 ' ’ '
COMPOSICAG 90439 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS UN 0.003 6225 o018
A 40 MM. AF_05/2015 ' ’ '
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
COMPOSICAO 90443 DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 0,015 11,88 017
COMPOSICAG 90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 UN 0.0412 273 011
MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ! ’ ’
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
COMPOSICAO 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M 0,015 12,45 0,18
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
COMPOSICAG 91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM UN 0.0091 4580 0,04
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 ’ ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 28,21
TAXA DE BDI (20,34 %) 5,74
TOTAL - 91786 33,95
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
INHI 91787 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, M 30,90
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
COMPOSICAO 89436 PVC, SOLDA_\/EL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE UN 0.0027 719 0ol
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ’ ’
AF_06/2022
COMPOSICAG 89448 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA " 1 1502 1502
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
COMPOSICAO 89497 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,1743 11,76 2,04
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO
COMPOSICAO 89498 EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,0451 11,81 0,53
AF_06/2022
COMPOSICAG 89558 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA UN 0124 870 107
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ ¢ ’
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
COMPOSICAO 89568 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 0,1156 28,96 3,34
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
COMPOSICAO 89570 PVC, SOLDAVEL} DN 40MM X 1.1/2,, INSTALADO EM UN 0,0567 10,22 0,57
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ’ ’
AF_06/2022
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO,
COMPOSICAO 89572 PVC, SOLDAVEL} DN 40MM X 1.1/4,, INSTALADO EM UN 0,0289 7,76 0,22
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ ’ ’
AF_06/2022
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TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

COMPOSICAC 89623 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 0,3853 17,27 6,65
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM,
COMPOSICAO 89626 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 0,0393 26,86 1,05
INSTALAGCAO. AF_06/2022
COMPOSICAO 90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 UN 0.0365 573 0,09
MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ’ ’ ’
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
COMPOSICAO 91185 DIAMETROS MENOR,ES ou IGl{AIS A 40 MM COM M 0.0448 670 030
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA ’ ’ ’
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
COMPOSICAO 91190 CHAUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM UN 0.003 480 0ol
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 ! ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 30,90
TAXA DE BDI (20,34 %) 6,29
TOTAL - 91787 37,19
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-
MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA
SEJUS CP87 | CpjxA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO UN 10.541,59
FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA
(REF.:10203/ORSE)
INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA V3 5 9117 18234
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ !
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 400 1,00 400,00
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
INSUMO 4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 2 226,80 453,60
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
INSUMO 4730 ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM M3 2 213,18 426,36
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE
COMPOSICAO 102617  |VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 3.333,36 3.333,36
AF_06/2021
ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA
INSUMO 10871/ORSE DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA UN 1 574593 574593
DAGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, e Bt
INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL, REF: CILEL OU SIMILAR
CUSTO DIRETO TOTAL 10.541,59
TAXA DE BDI (20,34 %) 2.144,16
TOTAL - SEJUS CP87 12.685,75
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
INHI 91792 PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Y] 56,54
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
COMPOSICAO 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 1 18,72 18,72
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
COMPOSICAO 89724 DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0.8584 501 773
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ ’ ’
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
COMPOSICAO 89726 DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0.7601 922 709
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ ’ ’
AF_08/2022
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COMPOSICAO

89752

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,2924

6,74

1,97

COMPOSICAO

89783

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,3116

13,18

4,10

COMPOSICAO

90436

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_05/2015

UN

0,2596

13,07

COMPOSICAO

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,2609

11,88

COMPOSICAO

90453

PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40
MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN

0,2222

2,73

COMPOSICAO

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

0,2609

12,45

COMPOSICAO

91185

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

0,8022

6,70

5,37

COMPOSICAO

91190

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN

0,2596

4,80

1,24

CUSTO DIRETO TOTA|

L

56,54

TAXA DE BDI (20,34 %)

11,50

TOTAL - 91792

68,04

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

INHI

91793

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

88,97

COMPOSICAO

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

23,85

23,85

COMPOSICAO

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,4223

14,23

20,23

COMPOSICAO

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,4991

14,89

22,32

COMPOSICAO

89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

1,2919

8,23

10,63

COMPOSICAO

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,07

23,01

1,61

COMPOSICAO

89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

UN

0,0278

5,21

0,14

COMPOSICAO

90437

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN

0,1718

31,77

5,45

COMPOSICAO

90454

PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN

0,0421

0,19
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CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA

COMPOSICAO 90467 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 0,1074 19,75 2,12
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
COMPOSICAO 91186 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A M 0.0353 5 45 019
75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, ’ ¢ !
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
COMPOSICAC 91191 DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 01718 507 087
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
COMPOSICAO 91222 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A M 0,1074 12,80 1,37
75 MM. AF_05/2015
CUSTO DIRETO TOTAL 88,97
TAXA DE BDI (20,34 %) 18,10
TOTAL - 91793 107,07
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM
INHI 97896 CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: UN 318,54
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
INSUMO 41628 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO UN 1 30700 307,04
E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M ’ !
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
COMPOSICAO 5678 MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHP 0,0179 131,63 2,35
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
COMPOSICAO 5679 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHI 0,0366 56,81 2,07
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0498 24,24 1,20
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391 19,02 0,74
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE
COMPOSICAO 101618  |1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. M3 0,0245 209,91 5,14
AF_08/2020
CUSTO DIRETO TOTAL 318,54
TAXA DE BDI (20,34 %) 64,79
TOTAL - 97896 383,33
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM
INHI 91794 RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, M 40,61
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
COMPOSICAO 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M 0,1099 29,77 3,27
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
COMPOSICAO 89737 DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0.0635 2158 137
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ ’ ’
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
COMPOSICAO 89739 DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0.0721 2246 161
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. ’ ’ ’
AF_08/2022
/]
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COMPOSICAO

89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,0422

13,77

0,58

COMPOSICAO

89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,0204

36,80

0,75

COMPOSICAO

89795

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN

0,0278

38,67

1,07

COMPOSICAO

89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

0,8901

19,98

17,78

COMPOSICAO

89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

UN

0,0242

20,78

0,50

COMPOSICAO

89807

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU
VENTILAGCAO. AF_08/2022

UN

0,0065

35,32

0,22

COMPOSICAO

89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

UN

0,2329

12,61

2,93

COMPOSICAO

89829

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

0,0399

34,55

1,37

COMPOSICAO

89830

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

UN

0,126

36,42

4,58

COMPOSICAO

90437

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN

0,0984

31,77

COMPOSICAO

90454

PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN

0,1661

4,69

0,77

COMPOSICAO

91186

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

0,0382

0,20

COMPOSICAO

91191

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

UN

0,0984

5,07

0,49

CUSTO DIRETO TOTAL

40,61

TAXA DE BDI (20,34 %)

8,26

TOTAL - 91794

48,87

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (R$)

INHI

91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL.
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

64,06

COMPOSICAO

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

0,1846

33,22

6,13
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89746 UN 0,0653 27,06 1,76

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
COMPOSICAG 29748 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 02122 39.90 846
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO ! ! !

SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89778 UN 0,0982 15,82 1,55

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89796 UN 0,0478 41,30 1,97

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89797 UN 0,1086 48,56 5,27

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89800 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO M 0,561 25,47 14,28
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89810 UN 0,0085 28,11 0,23

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89821 UN 0,2392 16,52 3,95

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89833 UN 0,0598 42,69 2,55

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

COMPOSICAO 89834 UN 0,0311 49,95 1,55

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89848 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE M 0,2544 24,47 6,22
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
COMPOSICAO 89851 DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0178 30,67 0,54
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
COMPOSICAO 89856 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,1267 18,23 2,30
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
COMPOSICAO 89861 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO UN 0,0008 53,38 0,04
EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

COMPOSICAG 00438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 0.09995 45.53 455
MM. AF_05/2015 ! ! !

COMPOSICAG 00455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, UN 02323 6.01 139
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ! ! !

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA

COMPOSICAC 91187 METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 01239 6,24 0.77
AF_05/2015
COMPOSICAG 01192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM UN 00995 560 055
DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 ! ! !
YAV |
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CUSTO DIRETO TOTAL 64,06
TAXA DE BDI (20,34 %) 13,03
TOTAL - 91795 77,09
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
INHI 89707 | hESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 36,58
AF_08/2022
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292 63,47 1,85
INSUMO <103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA N L 1456 1456
REDONDA, BRANCA ’ ’
INSUMO 20083 |P0LUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO N 0044 1o 316
COM 1000 CM3 ’ ’
INSUMO 38383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154 2,44 0,03
COMPOSICAG gaoag | PUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 03987 1912 162
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’
COMPOSICAG gg267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 03987 2350 0,36
COMPLEMENTARES ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 36,58
TAXA DE BDI (20,34 %) 7,44
TOTAL - 89707 44,02
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
INHI 89708 | hESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 73,80
AF_08/2022
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668 63,47 4,23
INSUMO 11714 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185% X 75 MM, COM GRELHA N L a1 71
QUADRADA, BRANCA ’ ’
INSUMO Jo0s3 | P0LUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO N 0104 102 7,47
COM 1000 CM3 ’ ’
INSUMO 38383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0184 2,44 0,04
COMPOSICAG gaoag |PUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM H 04777 1912 013
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’
COMPOSICAG gg267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 04777 7350 1122
COMPLEMENTARES ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 73,30
TAXA DE BDI (20,34 %) 15,01
TOTAL - 89708 88,81
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
INHI 89709  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOUEM | UN 15,25
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
INSUMO 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049 63,47 0,31
INSUMO 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM N R 730 730
GRELHA REDONDA BRANCA ’ '
INSUMO Jo0s3 | P0LUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO N 0.0075 1102 053
COM 1000 CM3 ’ ’ ’
INSUMO 38383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036 2,44 0,08
COMPOSICAG ggoag | PUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM " 01652 1912 315
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAG gg267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 01652 2350 388
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 15,25
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,10
TOTAL - 89709 18,35
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CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

INHI

98061

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA
=1,50 M, VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75
CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN

8.043,89

INSUMO

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

5,0161

261,85

1.313,46

INSUMO

12532

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE
INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E
ALTURA DE 0,50 M

UN

116,99

116,99

INSUMO

12568

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS
E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00
M E ALTURA DE 0,50 M

UN

1.264,29

3.792,87

COMPOSICAO

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

1,5451

131,63

203,38

COMPOSICAO

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

3,1488

56,81

178,88

COMPOSICAO

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,1116

24,24

75,42

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,4448

19,02

46,50

COMPOSICAO

88628

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019

M3

0,0917

654,66

60,03

COMPOSICAO

97738

PEGCA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3. AF_01/2018_PS

M3

0,0154

5.640,74

86,86

COMPOSICAO

97740

PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M?. AF_01/2018

M3

0,8091

2.334,77

1.889,06

COMPOSICAO

101624

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,
LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

M3

0,7942

353,12

280,44

CUSTO DIRETO TOTA|

L

8.043,89

TAXA DE BDI (20,34 %)

1.636,13

TOTAL - 98061

9.680,02

CLASSE/TIPO

CODIGO

DESCRICAO

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNIT

TOTAL (RS)

INHI

98055

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

6.029,85

INSUMO

12567

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS
E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50
M E ALTURA DE 0,50 M

UN

903,06

4.515,30

COMPOSICAO

5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4x4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,6001

131,63

78,99

COMPOSICAO

5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4x4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI

1,223

56,81

69,47

COMPOSICAO

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3,0239

24,24

73,29
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COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3759 19,02 45,18
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 88628 MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA400L.| M3 0,1086 654,66 71,09
AF_08/2019
PEGCA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE
COMPOSICAO 97738 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO M3 0,0154 5.640,74 86,86
APROXIMADA DE 6 KG/M?3. AF_01/2018_PS
PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
COMPOSICAO 97740 ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE M3 0,3814 2.334,77 890,48
30KG/M?3. AF_01/2018
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
COMPOSICAO 101624  |IGUALA 1,5M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA,| M3 0,5641 353,12 199,19
LANGCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
CUSTO DIRETO TOTAL 6.029,85
TAXA DE BDI (20,34 %) 1.226,47
TOTAL - 98055 7.256,32
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
INHI 98081 H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 UN 14.589,32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
INSUMO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 30624 26185 801,88
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ’ 4
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A
INSUMO 7258 X0) UN 6596,3546 0,64 4.221,66
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
COMPOSICAO 5678 MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHP 0,8404 131,63 110,62
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP.
COMPOSICAO 5679 MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO CHI 1,7126 56,81 97,29
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO
MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 93,8362 24,24 2.274,58
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73,7285 19,02 1.402,31
COMPOSICAG 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM M3 0312 115508 36038
ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 ’ et ’
COMPOSICAG 89998 ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO ‘G 96252 10.98 105,68
DE 10,0 MM. AF_09/2021 ’ ’ ’
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
COMPOSICAO 96536 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 3,12 62,34 194,50
UTILIZAGOES. AF_06/2017
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO
COMPOSICAO 97735 DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE M3 0,868 2.483,97 2.156,08
30KG/M3. AF_01/2018
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO 100475  |MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, M3 3,0613 878,89 2.690,54
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU
COMPOSICAO 101625 |IGUALA 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE M3 1,159 149,96 173,80
AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
CUSTO DIRETO TOTAL 14.589,32
TAXA DE BDI (20,34 %) 2.967,47
TOTAL - 98081 17.556,79
CLASSE/TIPO ] CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PRECO UNIT TOTAL (R$)
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
INHI 91790 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, M 52,57
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

COMPOSICAO 89512 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. M 0,3684 43,48 16,01
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,

COMPOSICAO 89529 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0196 34,96 0,68

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89554 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0348 26,39 0,91
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89559 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 0,0043 61,32 0,26
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
COMPOSICAO 89578 E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS M 0,6316 29,61 18,70
PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89584 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 0,0831 41,10 3,41
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89585 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 0,0043 42,02 0,18
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89669 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 0,0863 30,52 2,63
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
COMPOSICAO 89673 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0074 33,36 0,24
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
COMPOSICAO 89675 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES | UN 0,0184 65,41 1,20
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150
COMPOSICAO 89681 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0367 84,20 3,09
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100
COMPOSICAO 89690 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0021 82,39 0,17
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100
COMPOSICAO 89699 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 0,0043 185,33 0,79
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

COMPOSICAD 00438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 UN 0.0566 45,53 257
MM. AF_05/2015 ! ! i

COMPOSICAD 90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, UN 02192 6.01 131
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ! ! !

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA

. . 0,11
COMPOSICAQ 91187 METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 0,0178 6,24
AF_05/2015
COMPOSICAD 01102 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM UN 0.0566 5.60 031
DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 ’ ! !
</
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CUSTO DIRETO TOTAL 52,57
TAXA DE BDI (20,34 %) 10,69
TOTAL - 91790 63,26
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
INEL 97599 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 26,00
AF_02/2020
INSUMO 38774 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, UN 1 2010 20,10
BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS ’
COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0.0748 20,06 150
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1795 24,53 4,40
CUSTO DIRETO TOTAL 26,00
TAXA DE BDI (20,34 %) 5,29
TOTAL - 97599 31,29
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
INES 101907  |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 770,94
AF_10/2020_PE
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
INSUMO 4350 COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 2 0,73 1,46
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
INSUMO 10889 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS UN X 250,00 750.00
CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC ’ ’
COMPOSICAG 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM W 0.4574 1912 874
ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ' !
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS W 0.4574 2350 1074
COMPLEMENTARES ’ ’ !
CUSTO DIRETO TOTAL 770,94
TAXA DE BDI (20,34 %) 156,81
TOTAL - 101907 927,75
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
INES 101910 |KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 319,01
AF_10/2020_PE
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM,
INSUMO 4350 COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA UN 2 0,73 1,46
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
INSUMO 20977 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 1 298,07 298,07
QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC . !
COMPOSICAG 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM W 0.4574 1912 874
ENCARGOS COMPLEMENTARES ! ! ’
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS W 0.4574 2350 1074
COMPLEMENTARES ’ ’ !
CUSTO DIRETO TOTAL 319,01
TAXA DE BDI (20,34 %) 64,89
TOTAL - 101910 383,90
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
SEJUS CP45 |INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM UN 29,29
(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854)(
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,02 3,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
INSUMO 37556 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC UN 1 25 49 25,49
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS ’
CONFORME NBR 16820)
CUSTO DIRETO TOTAL 29,29
TAXA DE BDI (20,34 %) 5,96
TOTAL - SEJUS CP45 35,25
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CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA
PARA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE
SEIUS CP46 20X40CM, EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, UN 44,89
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
16820)(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 12884)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,02 3,80
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
INSUMO 37558 FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC UN 1 41.09 41.09
*2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS ! ’
CONFORME NBR 16820)
CUSTO DIRETO TOTAL 44,89
TAXA DE BDI (20,34 %) 9,13
TOTAL - SEJUS CP46 54,02
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
SERP 97663 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 10,67
COMPOSICAO 38267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0.1755 2350 412
COMPLEMENTARES ’ ! !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3448 19,02 6,55
CUSTO DIRETO TOTAL 10,67
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,17
TOTAL - 97663 12,84
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
INHI 86931 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, UN 477,34
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
COMPOSICAO 86885 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 UN ! 11,90 11,90
COMPOSICAO 36888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXé ACOPLADA LOUCA UN 1 465.44 465,44
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
CUSTO DIRETO TOTAL 477,34
TAXA DE BDI (20,34 %) 97,09
TOTAL - 86931 574,43
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
INHI 95471 SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - UN 730,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
INSUMO 4384 FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E UN 2 25,97 51,94
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE
INSUMO 6138 BACIA / VASO SANITARIO UN 1 7,00 7,00
INSUMO 36520 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM UN 1 626,72 626.72
FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) ’ !
INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881 85,33 7,51
COMPOSICAD 28267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1154 23.50 2711
COMPLEMENTARES ’ ! !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565 19,02 10,58
CUSTO DIRETO TOTAL 730,86
TAXA DE BDI (20,34 %) 148,66
TOTAL - 95471 879,52
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
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LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO

INHI 86942 GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM UN 259,19
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COMPOSICAO 86879 COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1 9,40 9,40
AF_01/2020
COMPOSICAG 86882 SIFAO DO TIPO GARRAFA/COfO EMPVC1.1/4X 1.1/2 - UN X 2262 262
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ ’
COMPOSICAG 86884 ENGATE FLEXIVEL EM PL/-'\STI(EO BRANCO, 1/2 X 30CM - UN X 10.39 1039
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ ’
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
COMPOSICAO 86904 EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1 143,97 143,97
INSTALACAO. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA
COMPOSICAO 86906 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UN 1 72,81 72,81
INSTALACAO. AF_01/2020
CUSTO DIRETO TOTAL 259,19
TAXA DE BDI (20,34 %) 52,72
TOTAL - 86942 311,91
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU
INHI 86910 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - UN 124,56
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021 4,32 0,09
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA,
INSUMO 11773 BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / UN 1 121,05 121,05
1168)
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 01164 2350 273
COMPLEMENTARES ’ ’ ’

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0367 19,02 0,69
CUSTO DIRETO TOTAL 124,56
TAXA DE BDI (20,34 %) 25,34
TOTAL - 86910 149,90

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
SEJUS CP51 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA DO ITEM: UN 88,19
SEINFRA/CE - C0797)
INSUMO 16167 CHUVEIRO COM ARTICULAGAO CROMADO 1/2" UN 1 83,38 83,38
INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,007 15,93 0,11
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 02 2350 470
COMPLEMENTARES ' ’ ’
CUSTO DIRETO TOTAL 88,19
TAXA DE BDI (20,34 %) 17,94
TOTAL - SEJUS CP51 106,13
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
INHI 95547 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 55,22
FIXAGAO. AF_01/2020
INSUMO 11758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE UN 1 4590 4590
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML ’ ’
COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS N 03162 2350 743
COMPLEMENTARES ’ ’

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 19,02 1,89
CUSTO DIRETO TOTAL 55,22
TAXA DE BDI (20,34 %) 11,23
TOTAL - 95547 66,45
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CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
SEJUS CP52 [FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 59,90
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO
INSUMO 37400 UN 1 47,78 47,78
ROLAO
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,24 12,12
CUSTO DIRETO TOTAL 59,90
TAXA DE BDI (20,34 %) 12,18
TOTAL - SEJUS CP52 72,08
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO
SEJUS CP53 |NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA UN 59,90
DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)
INSUMO 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UN 1 1778 4778
INTERFOLHADO ’ ’
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 24,24 12,12
CUSTO DIRETO TOTAL 59,90
TAXA DE BDI (20,34 %) 12,18
TOTAL - SEJUS CP53 72,08
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INHI 100849 | \\staLACAO. AF_01/2020 UN 43,65
INSUMO 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1 39,13 39,13
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.1536 2350 360
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484 19,02 0,92
CUSTO DIRETO TOTAL 43,65
TAXA DE BDI (20,34 %) 8,88
TOTAL - 100849 52,53
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
INHI 100868 |COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 363,52
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
INSUMO 4351 CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,|  UN 6 19,26 115,56
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
INSUMO 36081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UN 1 220,00 220,00
COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM ¢ ’
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Y 0.9485 2350 2228
COMPLEMENTARES ) , ,
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 19,02 5,68
CUSTO DIRETO TOTAL 363,52
TAXA DE BDI (20,34 %) 73,94
TOTAL - 100868 437,46
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
INHI 100867 |COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 349,85
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
INSUMO 4351 CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA,|  UN 6 19,26 115,56
ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
INSUMO 36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, UN 1 206,33 206,33
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM ¢ !
COMPOSICAG 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS " 0.9485 2350 2228
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988 19,02 5,68
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CUSTO DIRETO TOTAL 349,85
TAXA DE BDI (20,34 %) 71,16
TOTAL - 100867 421,01
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM
SEJUS CP82 |AGO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR UN 487,17
(REF.: 12127/ORSE)
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 24,24 7,27
INSUMO 09408/ORSE BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO EM MEIO DE VAO, TRES UN 1 47990 479.90
LADOS, EM AGO INOX, L=40 X 60CM, D=1 1/4" ¢ !
CUSTO DIRETO TOTAL 487,17
TAXA DE BDI (20,34 %) 99,09
TOTAL - SEJUS CP82 586,26
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEJUS CP83 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 N 11217
1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110/ORSE) ’
INSUMO 02062/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AGO INOX, L=40CM, D=1 UN X 104.90 104.90
1/4" - JACKWAL OU SIMILAR ’ !
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 24,24 7,27
CUSTO DIRETO TOTAL 112,17
TAXA DE BDI (20,34 %) 22,82
TOTAL - SEJUS CP83 134,99
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO
SEJUS CP88 |GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXACAO M 369,02
NO PISO (REF.:12189/ORSE)
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 19,02 19,02
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,06 14,43
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 24,24 9,69
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
INSUMO 10997 MM KG 0,8 31,50 25,20
COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 24,90 14,94
INSUMO 21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN M 563 5047 28414
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) ’ ’ ’
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO T-1 (1:3) - 1 SACO
COMPOSICAO | 01903/ORSE |CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M3 0,003 535,83 1,60
M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
CUSTO DIRETO TOTAL 369,02
TAXA DE BDI (20,34 %) 75,06
TOTAL - SEJUS CP88 444,08
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEJUS CP79 BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E N 1.042.00
PINTURA (PADRAO EMURB) ( REF.: ORSE 03223) T
INSUMO 01680/ORSE |PARAFUSO CABEGA QUADRADA 16 X 250MM UN 6 11,65 69,90
COMPOSICAO | 00080/ORSE FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO M2 3 10749 32247
RESINADO 12MM, 02 USOS , ’
COMPOSICAO | 00127/0RSE CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, M3 03 53715 16114
LANGADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA ’ ¢ ’
ACO CA-50 @ 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
COMPOSICAO | 00140/ORSE [MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, KG 24 14,24 341,76
PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAGOES - R1
£ /|
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PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM
LIXAMENTO, APLICAGAO DE 01 DEMAO DE SELADOR

COMPOSICAO | 02295/0RSE |\ it 10, 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA £ 02 DEMAOS DE | ™2 341 42,16 143,76
TINTA ACRILICA CONVENCIONAL - REV 03
COMPOSICAG 02497/ORSE ESCAVACAO MANUAL DE VALA O,U CAVA EM MATERIAL DE 12 M3 0.06 49.56 297
CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M 2 : g
CUSTO DIRETO TOTAL 1.042,00
TAXA DE BDI (20,34 %) 211,94
TOTAL - SEJUS CP79 1.253,94
CLASSE/TIPO cODIGO DESCR|CAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (Rs)
APOIO PARA OS BANCOS DE CONCRETO (DETALHE NO
SEDI SEJUS CP95 PROJETO AQUITETONICO DENTRO DE MONITORAMENTO) UN 11,13
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM.
composicao | 52803 | oo o) KG 0,3702 10,44 3,86
CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM
COMPOSICAO 91188 PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL A UN 1 7,27 7,27
50 MM. AF_OS/ZOIS
CUSTO DIRETO TOTAL 11,13
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,26
TOTAL - SEJUS CP95 13,39
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRch_\O UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (Rs)
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM
SEIUSCP86 | 01 0CADO) (REF.:C0357) m2 492,14
INSUMO 10108 AREIA GROSSA M3 0,008 74,72 0,59
INSUMO 10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,2 0,56 1,79
INSUMO 11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm M2 1 422,64 422,64
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 24,24 29,08
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,02 38,04
CUSTO DIRETO TOTAL 492,14
TAXA DE BDI (20,34 %) 100,10
TOTAL - SEJUS CP86 592,24
CLASSE/TIPO coDIGO DESCRchO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (Rs)
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MED|A, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
INHI 86935 FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. UN 276,39
AF_01/2020
COMPOSICAO 36878 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMER|C~ANA 3.1/2X UN 1 63.31 6331
1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 !
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 86883 |NSTALACAO. AF_Ol/ZOZO UN 1 12,22 12,22
COMPOSICAO 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO |~NOX|DAVEL, 46 X UN 1 200.86 200,86
30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
CUSTO DIRETO TOTAL 276,39
TAXA DE BDI (20,34 %) 56,22
TOTAL - 86935 332,61
CLASSE/TIPO | CODIGO DESCRICAO UNID | COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (RS)
SEDI SEJUS CP92 LETRA EM CAIXA DE AGCO [NOX CHAPA N2 22, H=20CM UN 12270
(FORNECIMENTO E FIXACAO) REF.: SEDUC $21.12 )
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
INSUMO 7583 |MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA|  UN 3 0,62 1,86
E FENDA PHILLIPS
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 24,24 19,39
SO c; | REIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADONA | oo o11s 036
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ’ !
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,02 3,80
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INSUMO 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= UN 1 96.29 96.29
20 CM (SEM RELEVO) ’ ’
INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 1 1,00 1,00
CUSTO DIRETO TOTAL 122,70
TAXA DE BDI (20,34 %) 24,96
TOTAL - SEJUS CP92 147,66
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM M2 349
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 ’

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,34 1,38
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666 25,47 1,69
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222 19,02 0,42

CUSTO DIRETO TOTAL 3,49
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,71
TOTAL - 88485 4,20
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, M2 432
UMA DEMAO. AF_04/2023 ’

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666 8,34 1,38
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927 25,47 2,36
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 19,02 0,58

CUSTO DIRETO TOTAL 4,32
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,88
TOTAL - 88484 5,20
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88494 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, M2 19.02
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ’
INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, UN 0.0401 134 0.05
COR VERMELHA ’ ’ ’
INSUMO 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES ‘G 07288 308 290
INTERNOS ’ ’ ’
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054 25,47 12,87
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685 19,02 3,20
CUSTO DIRETO TOTAL 19,02
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,87
TOTAL - 88494 22,89
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL M2 10.23
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 !

INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 22,11 5,05
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631 25,47 4,15
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544 19,02 1,03

CUSTO DIRETO TOTAL 10,23
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,08
TOTAL - 88489 12,31
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
PINT 88488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL M2 12.26
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 ’

INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285 22,11 5,05
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227 25,47 5,78
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757 19,02 1,43

CUSTO DIRETO TOTAL 12,26
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,49
TOTAL - 88488 14,75
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CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
PINT 100722 | \ierALicas (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR m2 21,57
DEMAO). AF_01/2020
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,011 25,35 0,27
INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1098 36,82 4,04
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 25,47 17,26
CUSTO DIRETO TOTAL 21,57
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,39
TOTAL - 100722 25,96
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINT 100746 | p|\CEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m2 21,92
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,0127 25,35 0,32
INSUMO 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1274 34,14 4,34
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6779 25,47 17,26
CUSTO DIRETO TOTAL 21,92
TAXA DE BDI (20,34 %) 4,46
TOTAL - 100746 26,38
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRIGAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PINT 88415 PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 m2 2,96
INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,16 8,34 1,33
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054 25,47 1,37
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 19,02 0,26
CUSTO DIRETO TOTAL 2,96
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,60
TOTAL - 88415 3,56
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
PINT 88431  |ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. M2 19,36
AF_06/2014
INSUMO 38877 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, ‘G 1938 527 1021
USO INTERNO E EXTERNO ’ ’ ’
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,303 25,47 7,71
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076 19,02 1,44
CUSTO DIRETO TOTAL 19,36
TAXA DE BDI (20,34 %) 3,94
TOTAL - 88431 23,30
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PREGO UNIT TOTAL (R$)
ESTRUTURA COMEIA PARA FACHADA DA CENTRAL DE
SEIUS CP77 |\ ITORAMENTO M2 377,25
INSUMO 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 1 17,72 17,72
INSUMO 6111 SERVENTE DE OBRAS H 1 12,78 12,78
GRADIL COM QUADRO EM TUBO METALON 40X30MM, TELA
INSUMO 11647 /ORSE SOLDADDA DE 3X3CM E TUBO METALON DE 35X25MM, M2 1 3316 32316
CONFORME PROJETO DA CONSTRUGAO DO GINASIO ' !
POLIESPORTIVO DE ITABAIANA
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAGO T-1 (1:3) - 1 SACO
COMPOSICAO | 01903/ORSE |CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M3 0,03 535,83 16,07
M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
COMPOSICAO | 10549/ORSE |ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 1 3,81 3,81
/]
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COMPOSICAO | 10550/0RSE [ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO H 1 3,71 3,71
CUSTO DIRETO TOTAL 377,25
TAXA DE BDI (20,34 %) 76,73
TOTAL - SEJUS CP77 453,98

CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE
FUES 97083 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM M2 2,97
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 24,24 1,09
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 19,02 1,69
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM
COMPOSICAO 95264 MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHP DIURNO. CHP 0,025 6,62 0,16
AF_09/2016
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM
COMPOSICAO 95265 MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV - CHI DIURNO. CHI 0,042 0,87 0,03
AF_09/2016
CUSTO DIRETO TOTAL 2,97
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,60
TOTAL - 97083 3,57
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
PAVI 103913 EXECUGAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, M2 138.81
FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 ’
INSUMO 1517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE " 0.051333 287 019
DA REGIAO - BRUTA ’ ’ ’
INSUMO 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,00177 20,74 0,03
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
INSUMO 34492 €20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI M3 0,127157 485,00 61,67
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
INSUMO 42409 AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE ‘G 04 179 716
HIDRATACAO DO CONCRETO ’ ’ ’
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM
INSUMO 43614 MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU M 0,064167 8,12 0,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
COMPOSICAG 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Y 0.032006 2388 076
COMPLEMENTARES ’ ’ ’
COMPOSICAQ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,065199 24,24 1,58
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095147 19,02 1,80
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS,
COMPOSICAO 95282 MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. CHP 0,004295 9,11 0,03
AF_05/2023
COMPOSICAG 97090 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO ‘G 22 119 661
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 ’ ’ ’
COMPOSICAG 97113 APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE M2 1 303 393
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 ’ ’
COMPOSICAG 97115 APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA ‘G 0023373 60,36 141
EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 ’ ’ ’
BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
COMPOSICAO 97116 EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E KG 0,526 24,95 13,12
INSTALAGAO. AF_04/2022
CUSTO DIRETO TOTAL 138,81
TAXA DE BDI (20,34 %) 28,23
TOTAL - 103913 167,04
CLASSE/TIPO | cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE | PREGO UNIT TOTAL (R$)

V4 mj i
(bl he
Samuel Carvalho Prudéncio Sousa

Engenheiro Civil
CREA 1920563156




GOVERNO DO

P1AUi

AQUI TEM TRABALHO.
AQUITEM FUTURO.

\\\\\ .

SECRETARIA DA JUSTICA - SEJUS
SETOR DE ENGENHARIA

ALAMBRADO PARA CASA DO GERADOS, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
URBA SEIUS CPBA DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), M2 171.37
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA ’
QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (REF.:
SINAPI 102363)
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR /
INSUMO 7158 LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = M2 1,0203 42,05 42,90
2M
INSUMO 2696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN M 0.6105 1286 4448
2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) ’ ’ ’
INSUMO 2608 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN " 0.8701 4349 3784
1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) ’ ’ ’
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50
INSUMO 11002 MM KG 0,0025 30,25 0,07
INSUMO 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) - 0.0797 2218 176
OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) ’ ’ ’
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 24,06 23,51
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774 19,02 18,59
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM
COMPOSICAO 94962 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 0,0045 495,16 2,22
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
CUSTO DIRETO TOTAL 171,37
TAXA DE BDI (20,34 %) 34,86
TOTAL - SEJUS CP84 206,23
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA
SEIUS PSS DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X M 634.30
1/4" E PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE AGO INOX ’
DE E=4MM (REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539)
INSUMO 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 2,8 7,97 22,31
INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) ‘G 31368 1054 33.06
49,79 KG/M2 ’ ’ !
INSUMO 12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), V2 0.104 916.43 95 30
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) ’ ¢ ’
INSUMO 11975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", UN - 2715 6787
COM PORCA , , f
INSUMO se8 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X " 07001 2419 s104
9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M ’ ' !
INSUMO 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L " 992 2016 199,98
X E), 1,89 KG/M ¢ ! ’
ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00
INSUMO 10997 MM KG 0,864 31,50 27,21
INSUMO 21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN M 1 047 047
40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) ’ ’
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 24,06 48,12
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,02 38,04
CUSTO DIRETO TOTAL 634,30
TAXA DE BDI (20,34 %) 129,02
TOTAL - SEJUS CP55 763,32
CLASSE/TIPO CODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEIUS CP5 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE v3 13.60
" |(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702) 4
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,72 19,02 13,69
CUSTO DIRETO TOTAL 13,69
TAXA DE BDI (20,34 %) 2,78
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TOTAL - SEJUS CP-5

16,47 |
CLASSE/TIPO cODIGO DESCRICAO UNID COEFICIENTE PRECO UNIT TOTAL (R$)
SEDI SEJUS CP25 |LIMPEZA GERAL REF. C3447 m? 3,62
COMPOSICAO 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 19,02 2,66
INSUMO 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A . 005 19,25 0,96
12% PARA USO EM LIMPEZA ’ ’

CUSTO DIRETO TOTAL 3,62
TAXA DE BDI (20,34 %) 0,74
TOTAL - SEJUS CP25 4,36
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MUNICIPIO DE TERESINA - PI
REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO
CURVA ABC DE SERVICOS

SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 113,05

BDI (%): 20,34

ITEM

CODIGO DESCRICAO UNID QUANT PRECO UNIT

TOTAL (R$)

TOTAL (%)

1

SEIUS CP8O INSTALAGAO ELETICA CENTRAL DE MONITORAMENTO - N 100 355231 68
PLANILHA EM ANEXO ! T

355.231,68

22,12

SEJUS CP67 |ESTRUTURA METALICA COM GRADE (REF.: DEPEN/COD.:GD4) M2 75,67 1.576,04

119.258,95

7,43

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM,

94213 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2 645,12 93,17

60.105,83

3,74

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 56,30

54.048,00

3,37

SEJUS CP60 |VEICULO LEVE PICAPE 4X4 (PARA FISCALIZACAO) MES 6,00 7.822,10

46.932,60

2,92

SEJUS CP78 |POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (REF.:SEINFRA C1943) M2 689,60 68,02

46.906,59

2,92

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
103332 NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 33261 130,44
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM ! ’

BETONEIRA. AF_12/2021

43.385,65

2,70

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

92580 M2 608,46 69,03

42.001,99

2,62

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
87265 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM M2 54519 7581
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. ’ ’

AF_02/2023_PE

41.330,85

2,57

10

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X
H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

98081 UN 2,00 17.556,79

35.113,58

2,19

11

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 24000 135.09
COMPLEMENTARES ’ i

32.421,60

2,02

12

CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO
SEJUS CP88 |GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO M 67,65 444,08
NO PISO (REF.:12189/0ORSE)

30.042,01

1,87

13

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE
METALICO, 70X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

90795 UN 34,00 859,06

29.208,04

1,82

14

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
92395 BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. M2 312,23 92,87
AF_10/2022

28.996,80

1,81

15

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO
104162 MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, M2 217,08 126,13
APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ,
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

27.380,30

16

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ACM),
SEJUS CP91 |E=3MM. FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 53,42 510,95
(REF.:SEDUC/PI:521.7)

27.294,95

1,70

17

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE
VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-
MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA
CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO
FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA
(REF.:10203/ORSE)

SEJUS CP87 UN 2,00 12.685,75

25.371,50

1,58

18

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM

88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2 1.963,49 12,31

24.170,56

1,50

19

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 528,66 44,07
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

23.298,05

1,45
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20

90793

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

18,00

1.274,46

22.940,28

1,43

21

96542

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

M2

165,96

114,68

19.032,29

1,19

22

96546

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

1.106,40

16,57

18.333,05

1,14

23

88431

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF_06/2014

M2

774,84

23,30

18.053,77

1,12

24

98546

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM. AF_06/2018

M2

91,29

161,17

14.713,21

0,92

25

SEJUS CP79

BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM ENCOSTO E
PINTURA (PADRAO EMURB) ( REF.: ORSE 03223)

UN

10,00

1.253,94

12.539,40

0,78

26

93207

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2

9,00

1.271,03

11.439,27

0,71

27

92269

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2

57,48

195,62

11.244,24

0,70

28

86931

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

18,00

574,43

10.339,74

0,64

29

97633

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

428,60

23,86

10.226,40

0,64

30

88488

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

692,04

14,75

10.207,59

0,64

31

98061

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M,
VOLUME UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

1,00

9.680,02

9.680,02

0,60

32

SEJUS CP77

ESTRUTURA COMEIA PARA FACHADA DA CENTRAL DE
MONITORAMENTO

M2

21,14

453,98

9.597,14

0,60

33

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

9,10

1.037,52

9.441,43

0,59

34

93204

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO. AF_03/2016

143,15

65,20

9.333,38

0,58

35

98569

PROTEGCAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=5CM.
AF_06/2018

M2

91,29

100,80

9.202,03

0,57

36

SEJUS CP92

LETRA EM CAIXA DE AGO INOX CHAPA N2 22, H= 20CM
(FORNECIMENTO E FIXAGAO) REF.: SEDUC 521.12

UN

60,00

147,66

8.859,60

0,55

37

93208

EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

M2

9,00

959,89

8.639,01

0,54

38

101860

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS
BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

M2

224,70

38,08

8.556,58

0,53

39

88485

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

1.963,49

8.246,66

0,51

40

91793

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

75,00

107,07

8.030,25

0,50
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41

SEJUS CP90

ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM PERFIL "U" 75X40MM,
E=2,65MM. INCLUSIVE TERGAS EM PERFIL 127X50MM,
E=3MM PARA MARQUISE. INCLUSIVE PINTURA DE PROTECAO
(ZARCAO) 01 DEMAO (REF.: SEDUC/PI: $7.5)

M2

47,00

164,71

7.741,37

0,48

42

SEJUS CP55

ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA
DE 5/8", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 11/2" X 1/4" E
PATAMAR DE 1,05X 0,95M EM CHAPA DE ACO INOX DE
E=4MM (REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 08539)

10,00

763,32

7.633,20

0,48

43

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

117,95

64,63

7.623,11

0,47

94342

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO.
AF_08/2023

M3

73,32

103,14

7.562,22

0,47

a5

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

515,20

14,63

7.537,38

0,47

46

101907

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

UN

8,00

927,75

7.422,00

0,46

47

97896

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN

19,00

383,33

7.283,27

0,45

48

98055

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M,
VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES).
AF_12/2020_PA

UN

1,00

7.256,32

7.256,32

0,45

49

SEJUS CP-5

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0702)

M3

439,68

16,47

7.241,53

0,45

50

100746

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2

233,56

26,38

6.161,31

0,38

51

97650

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

790,07

6.154,65

0,38

52

100722

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

M2

233,56

25,96

6.063,22

0,38

53

96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3

4,73

1.130,82

5.348,78

0,33

54

SEJUS CP25

LIMPEZA GERAL REF. C3447

M2

1.200,00

4,36

5.232,00

0,33

55

92461

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

M2

19,80

258,98

5.127,80

0,32

56

93583

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE
ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2

9,00

560,84

5.047,56

0,31

57

94201

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

117,95

42,06

4.960,98

0,31

58

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

64,86

76,37

4.953,36

0,31

59

88494

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO,
UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2

207,61

22,89

4.752,19

0,30

60

86942

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO
GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

15,00

311,91

4.678,65

0,29
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61

91795

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

60,00

77,09

4.625,40

0,29

62

103688

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE
JERICAS EM CREMALHEIRA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

4,79

947,40

4.538,05

0,28

63

SEJUS CP-1

EXECUGAO DE FURO DE SONDAGEM A PERCUSSAO - ENSAIO
SPT - PARA EXPLORAGAO E RECONHECIMENTO DO SUBSOLO.
INCLUSIVE RELATORIO FINAL('REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C2290 SONDAGEM A PERCUSSAO
P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO; 2REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C2937 RELATORIO FINAL DE SONDAGEM)

UN

4,00

1.065,82

4.263,28

0,27

64

94993

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2

37,23

107,74

4.011,16

0,25

65

101161

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

18,75

213,42

4.001,63

0,25

66

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_08/2023

M3

38,70

99,16

3.837,49

0,24

67

91785

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

75,00

48,36

3.627,00

0,23

68

SEJUS CP84

ALAMBRADO PARA CASA DO GERADOS, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO
2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA
5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (REF.: SINAPI 102363)

M2

17,50

206,23

3.609,03

0,22

69

88484

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
UMA DEMAO. AF_04/2023

M2

692,04

5,20

3.598,61

0,22

70

SEJUS CP24

DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (REF. C1049)

Ve

10,54

335,47

3.535,85

0,22

71

98557

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

50,54

68,43

3.458,45

0,22

72

97097

ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU
LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

M2

50,00

67,81

3.390,50

0,21

73

SEJUS CP81

DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE
CONCRETO - REV 01 (REF.: 00016/ORSE)

M2

97,50

33,54

3.270,15

0,20

74

101910

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 8
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020_PE

UN

8,00

383,90

3.071,20

75

93582

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_04/2016

M2

9,00

333,88

3.004,92

0,19

76

96543

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG

138,30

21,31

2.947,17

0,18

77

91794

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXGES, CORTES E
FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

60,00

48,87

2.932,20

0,18

78

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2

528,66

5,26

2.780,75

0,17

79

88415

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2

774,84

3,56

2.758,43

0,17
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80

97647

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

759,83

3,61

2.742,99

0,17

81

SEJUS CP71

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO (SEGUNDO TABELA DE
HONOR&RIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS
DA BAHIA - SENGE/BA, EDI¢30 2018; TABELA 10 - INSTALA¢

M2

705,70

3,84

2.709,89

0,17

82

94228

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

24,78

108,82

2.696,56

0,17

83

93212

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_02/2016

M2

2,25

1.125,89

2.533,25

0,16

84

96527

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

M3

18,00

137,26

2.470,68

85

SEJUS CP39

CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO E=3CM
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C0773)

11,38

216,21

2.460,47

86

90791

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE
ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

UN

2,00

1.199,39

2.398,78

0,15

87

96522

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017

M3

14,01

163,78

2.294,56

0,14

91787

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40
MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,00

37,19

2.231,40

0,14

89

SEJUS-CP-4

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6,00

359,95

2.159,70

0,13

20

91792

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

30,00

68,04

2.041,20

91

91786

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES
E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

60,00

33,95

2.037,00

0,13

92

SEJUS CP-3

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E PLUVIAIS (SEGUNDO TABELA DE
HONOR&RIOS PROFISSIONAIS - SINDICATO DOS ENGENHEIROS
DA BAHIA - SENGE/BA, EDIgG0 2018.; TABELA 10 - INSTALAg

M2

170,97

10,93

1.868,70

0,12

93

95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

879,52

1.759,04

0,11

%

100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

437,46

1.749,84

0,11

95

SEJUS CP-2

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE CALCULO
ESTRUTURAL DE EDIFICAGAO (SEGUNDO TABELA DE
HONOR&RIOS DE REFERENCIA DE PROJETOS DE ESTRUTURAS -
ABECE; VALOR DO CUB DE REFERENCIA: MéDIA ENTRE CUB'S
(MAI/2022) PADRGO COMERCIAL NORMAL CSL-8N (RS
1.908,56) E PADREO GALP3O INDUSTRIAL GI (RS 1.115,85);
PREGO DO PROJETO POR 4REA DETALHADA (RS$/M?) - MENOR
COEFICIENTE DA TABELA (EDIFiCIO RESIDENCIAL DE 8
PAVTOS): 0,9% X CUB / M?)

M2

100,00

16,59

1.659,00

96

SEJUS CP89

TELA MOSQUITEIRO PARA VAOS DE JANELA

M2

58,50

27,58

1.613,43
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97

95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020

UN

23,00

66,45

1.528,35

0,10

98

103679

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
MACICAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA
EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE 16 ANDARES -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

1,65

909,59

1.500,82

0,09

99

91784

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20
MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE
DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES,
PARA PREDIOS. AF_10/2015

30,00

49,59

1.487,70

0,09

100

93184

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

39,40

37,32

1.470,41

0,09

101

97625

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO,
DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

23,11

63,62

1.470,26

0,09

102

103946

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022

M2

57,00

25,55

1.456,35

0,09

103

SEJUS CP52

PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO (DISPENSER) DE PLASTICO,
FIXADO NO BOX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(REFERENCIA DO ITEM: SEINFRA/CE - C4825)

UN

20,00

72,08

1.441,60

0,09

104

SEJUS CP86

BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)
(REF.:C0357)

M2

2,32

592,24

1.374,00

0,09

105

96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

M2

30,35

44,55

1.352,09

0,08

SEJUS CP82

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIO, TRES LADOS, FIXA, EM
ACO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR
(REF.: 12127/ORSE)

UN

2,00

586,26

1.172,52

0,07

107

91790

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

18,00

63,26

1.138,68

0,07

108

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

64,40

17,53

1.128,94

0,07

109

89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

21,00

52,73

1.107,33

0,07

110

SEJUS CP53

PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) DE PLASTICO, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA DO
ITEM: SEINFRA/CE - C4825)

UN

15,00

72,08

1.081,20

0,07

111

100849

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

20,00

52,53

1.050,60

0,07

112

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

23,00

44,02

1.012,46

0,06

113

92919

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES,
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

64,00

15,66

1.002,24

0,06

114

103913

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK
=20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022

M2

6,00

167,04

1.002,24

0,06

115

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

8,00

119,45

955,60

0,06

116

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3

0,80

1.074,97

859,98

0,05

117

SEJUS CP51

CHUVEIRO ARTICULADO EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REFERENCIA DO ITEM:
SEINFRA/CE - C0797)

UN

8,00

106,13

849,04

0,05
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100867

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

421,01

842,02

0,05

119

99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

14,20

58,40

829,28

0,05

120

97599

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020

UN

23,00

31,29

719,67

0,04

121

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO
VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

2,00

332,61

665,22

0,04

122

93183

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VAO. AF_03/2016

9,00

64,51

580,59

0,04

123

92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

M2

9,60

58,45

561,12

0,03

124

SEJUS CP46

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO DE
SEGURANGA CONTRA INCENDIO, COM SETA INDICATIVA PARA
SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE DE 20X40CM,
EM PVC DE 2 MM, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)(REFERENCIA DO ITEM:

ORSE/SE - 12884)

UN

10,00

54,02

540,20

0,03

125

93195

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

9,00

59,88

538,92

0,03

126

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

4,53

90,54

410,15

0,03

127

100874

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

396,28

396,28

0,02

128

89352

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

8,00

48,29

386,32

0,02

129

94224

EMBOGCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
CAL E AREIA). AF_07/2019

12,39

28,58

354,11

0,02

130

SEJUS CP45

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO
INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM
(REFERENCIA DO ITEM: ORSE/SE - 11854)(

UN

10,00

35,25

352,50

0,02

131

94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

12,39

25,20

312,23

0,02

132

86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

149,90

299,80

0,02

133

SEJUS CP83

BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=40CM, D=1
1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110/ORSE)

UN

2,00

134,99

269,98

0,02

134

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

UN

3,00

81,89

245,67

0,02

135

98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2

529,94

0,45

238,47

0,01

97663

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN

17,00

12,84

218,28

0,01

92915

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

8,00

20,36

162,88

0,01

138

SEJUS CP95

APOIO PARA OS BANCOS DE CONCRETO (DETALHE NO
PROJETO AQUITETONICO DENTRO DE MONITORAMENTO)

UN

8,00

13,39

107,12

0,01

139

97083

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

M2

6,00

3,57

21,42

0,00

Kﬁ‘ﬂ uﬁ/n_rmﬂa .

Savel Carvalho P

Engenheiro Civi

CREA 1920563156
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140

87553

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

0,00

22,49

0,00

0,00

141

89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,00

88,81

0,00

0,00

142

89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

0,00

18,35

0,00

0,00

TOTAIS

1.606.118,17

100,00

Sallal

Samtine] Carvalho Prudéncio Sousa

Engenheiro Civil
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MUNICIPIO DE TERESINA - PI
REFORMA DA CASA DE ALBERGADO - CENTRO DE MONITORAMENTO

COMPOSICAO DA TAXA DE BDI
DATA BASE: SINAPI PI-08/2023, SEINFRA 27, ORSE-07/2023, SEM DESONERACAO LEIS SOCIAIS (%): 113,05 BDI(%): 20,34

ITEM DESCRICAO TOTAL (%)
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 3,000%
SG SEGURO E GARANTIA 0,800%
R RISCOS 0,970%
DF DESPESA FINANCEIRA 0,590%
L LUCRO 6,594%
| TRIBUTOS E IMPOSTOS 6,650%
PIS PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL 0,650%
COFINS CONSTRIBUICAO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,000%
1SS IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60%) 3,000%
CPRB CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,000%
BDI TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 20,34%

BDI = {[(1+AC+SG+R)x (1+DF)x (1+1L)]/[1-(PIS+COFINS +1ISS + CPRB )]} -1

Calculo em conformidade com o acérddo n2 2622/2013-TCU e Lei n2 13.161 de 31 de agosto de 2015.

OBSERVAGOES

a) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagdo vigente. Deverdo ser definidos pelo Tomador,
conforme Cddigo Tributario do municipio, o valor do ISS, que serd um percentual entre 2% e 5%, e a aliquota aplicada sobre o mesmo, representando o
percentual de m3o de obra em relagdo ao valor total da obra.

b) Para andlise de orcamentos considerando a desoneragdo sobre a folha de pagamento, prevista na lei n® 12.844/2013, deverd ser adotada uma
aliquota de 4,5% sobre a contribuigdo previenciaria sobre a receita bruta. Quando a op¢do or¢gamentdria ndo considerar a desoneragdo da folha de
pagamento, deverd ser adotada uma aliquota de 0% no referido item.

c) Para o tipo de obra “Construgdo de Edificios”, enquadram-se: a construgdo de edificios residenciais de qualquer tipo; casas e residéncias
unifamiliares; edificios residenciais multifamiliares, incluindo edificios de grande altura (arranha-céus); a construgdo de edificios comerciais de qualquer
tipo; consultérios e clinicas médicas; escolas; escritdrios comerciais; hospitais; hotéis, motéis e outros tipos de alojamento; lojas, galerias e centros
comerciais; restaurantes e outros estabelecimentos similares; shopping centers; a construgdo de edificios destinados a outros usos especificos;
armazéns e depdsitos; edificios garagem, inclusive garagens subterraneas; edificios para uso agropecudrio; estagdes para trens e metropolitanos;
estddios esportivos e quadras cobertas; igrejas e outras construgdes para fins religiosos (templos); instalagdes para embarque e desembarque de
passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.); penitencidrias e presidios; postos de combustivel; a construgdo de edificios industriais (fabricas,
oficinas, galp&es industriais, etc.); as reformas, manutengdes correntes, complementagdes e alteragdes de edificios de qualquer natureza ja existentes;
a montagem de edificios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporaria, quando n3o realizadas
pelo préprio fabricante, conforme classificagdo 4120-4/00 do CNAE.

( AV |

\_ mutfotoo
Samuel Carvalho Prodéncio Sousa
Engenheiro Civil
CREA 1920563156
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ORGAMENTO INSTALACOES ELETRICAS - DESONERADO - Encargos Sociais % (Hrs=83,58 - Mens=47,20)

OBRA: REFORMA DA CASA DE ABERGADO - CENTRAL DE MONITORAMENTO

DATA BASE: SINAPI 08/23 - SEINFRA CE 27 - ORSE 07/23 NAO DESONERADO 113,05%(HORA) 70,90%(MES)

Instalagoes Elétricas

Sist. -~ _— . . Prego Unit. .
Item Referencial Cadigo Descrigao Unid. [ Custo Unit. BDI = 20,34% Quant. Prego Parcial
1 INSTALAGOES ELETRICAS - TUG / ILUMINAGAO R$ 55.977,75
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.1 SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 10,19 | R$ 12,26 104 R$ 1.275,04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1.2 SINAPI 91940 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 15,85 | R$ 19,07 60 R$ 1.144,20
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13 SINAPI 91939 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 27411 RS 32,99 ! R% 32,99
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
1.4 SINAPI 91936 INSTALACAO. AF_03/2023 UN R$ 15,65 | R$ 18,83 123 R$ 2.316,09
1.5 ng’g;m SEJUS E 201 |LUMINARIA LAMPADA TUBULAR LED 2X32W UN R$ 84,55 | R$ 101,75 112 R$ 11.396,00
16 SINAPI 97609 LAMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | RS 1484 | RS 17.86 1 RS 196,46
AF_02/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.7 SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 13,30 | R$ 16,01 4 R$ 64,04
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.8 SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 14,54 | R$ 17,50 10 R$ 175,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.9 SINAPI 93669 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 83,27 | R$ 100,21 1 R$ 100,21
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
1.10 SINAPI 93672 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN R$ 94,03 | R$ 113,16 1 R$ 113,16
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
T SINAPI 91996 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN RS 3403 | RS 40.95 4 R$ 163,80
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
112 SINAPI 91993 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN RS 4523 | RS 5443 ! R$ 5443
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1.13 SINAPI 92000 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN R$ 30,69 | R$ 36,93 79 R$ 2.917,47
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1.14 SINAPI 92008 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN R$ 47,76 | R$ 57,47 25 R$ 1.436,75
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1.15 SINAPI 92004 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN R$ 54,50 | R$ 65,59 12 R$ 787,08
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.16 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 8,68 | R$ 10,45 605,23 R$ 6.324,65
AF_03/2023
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.17 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 10,46 | R$ 12,59 51,83 R$ 652,54
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
1.18 SINAPI 91860 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M R$ 14,69 | R$ 17,68 114,18 R$ 2.018,70
INSTALAGAO. AF_03/2023
COMP. CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
.18 PROPRIA SEJUS E 196 TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM UN R$ 38,89 | RS 46.80 3 R$ 14040
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1.20 SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN R$ 7,22 | R$ 8,69 34 R$ 295,46
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.21 SINAPI 91890 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN R$ 11,76 | R$ 14,15 17 R$ 240,55
INSTALAGAO. AF_03/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
1.22 SINAPI 91953 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF03/2023 UN R$ 29,14 | R$ 35,07 32 R$ 1.122,24
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
123 SINAPI 91959 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 4470 | RS 5379 5 R$ 268,95
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.24 SINAPI 91967 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN R$ 6026 | RS 7252 7 R$ 507.64
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W -
1.25 SINAPI 101655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020 UN R$ 452,29 R$ 544,29 8 R$ 4.354,32
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
1.25 SINAPI 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M R$ 3,96 | RS 4t 3307.6 R$ 15.777.25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
1.26 SINAPI 101875 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN R$ 435,26 | R$ 523,79 1 R$ 523,79
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
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ORGAMENTO INSTALAGOES ELETRICAS - DESONERADO - Encargos Sociais % (Hrs=83,58 - Mens=47,20)

OBRA: REFORMA DA CASA DE ABERGADO - CENTRAL DE MONITORAMENTO

DATA BASE: SINAPI 08/23 - SEINFRA CE 27 - ORSE 07/23 NAO DESONERADO 113,05%(HORA) 70,90%(MES)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
1.27 SINAPI 101879 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - UN [ R$ 631,26 | R$ 759,66 1 R$ 759,66
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

COMP.

128 | LOOMF | SEJUS E 206 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO DPS - FORNECIMENTO E INSTALGAO UN | RS  8506|R$ 10236 8 RS 818,88
2 INSTALAGOES ELETRICAS - SPLITS R$ 15.056,29

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM

21| SiNaRl 91940 |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN | RS 1585 RS 1907 2 RS 457.68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 -

22 | siapl 93655 | MENTO £ INSTALAGAD. A 109020 UN | R$  1454| RS 1750 20 RS 350,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -

23 | siapl 93653 | ENTO £ INSTALAGAD. A 10020 UN | RS 1275|R$ 1534 1 RS 15,34
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

25 | siNaPI 9670 | e mENTG £ INSTALNGAO. A 1012020 UN | RS  8327|RS 10021 1 RS 100,21
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -

26 | siNaPI 93673 | TG € INSTALNGAO, aF 1012025 UN |R$ 10251|Rs 12336 1 RS 123,36
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

27 | siap 9198 | N ECIMENTO £ NS ALAGAD, AF 022053 UN | RS 4523\ RS ss43| 24 RS 1.306,32
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

28 | siaPl 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |Rs  8es|Rs  1045| 13511 |Rs 141190
AF_0312023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (%), PARA CIRCUITOS

29 | siap 91856  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M |Rs 1128|Rs  1357| 3435 |Rs 466,13
AF_0312023
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

210 | sINAPI 101875  |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A- | UN | R$ 43526\ RS 52379 1 RS 523,79

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
2.1 SINAPI 101880 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - UN [ R$ 726,75| R$ 874,57 2 R$ 1.749,14
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

212 | SINAPI 02866 | o AF 020zs UN | R$  1162| RS 13,98 18 RS 251,64
vo| e | v [SRECHCROV RO s MG 0 | [ wlwe | e |
vo| e | e [GRECHREN o M AT | rs a|m rw] ome |m e
216 | SOVP: | SEJUS E 206 [DISPOSITIVO DE PROTEGAO DPS - FORNECIMENTO E INSTALGAO UN | R§  8506| RS 102,36 8 RS 818,88

3 INSTALAGOES ELETRICAS - CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 36.794,31
3.1 SINAPI 98207 gégﬁ%f}&?“g%ﬁ,fgf&gig i;ﬁfﬂ?&fgo EMEDIFICAGAO INSTITUCIONAL Y | g g3 | R 1159| 159965 | R$ 18.539,94
3.2 SINAPI 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN | R$  5072| RS 61,04 88 R$ 5.371,52
55 | smapi 02866 ::h‘/g?ﬁ&%)ggv:g% axs, METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE | | oo 1165 | s 1398 . RS 6388
o | B [snne g e craoe scmam e oo | by [ n | | o | o

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
3.5 SINAPI 91890  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN |R$ 11,76 | RS 14,15 18 R$ 254,70
INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

3.6 SINAPI 91875 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN [ R$ 7,22 | R$ 8,69 36 R$ 312,84
AF_03/2023
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),

3.7 SINAPI 91908 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN [ R$ 14,88 | R$ 17,91 2 R$ 35,82

INSTALAGAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
3.8 SINAPI 91881 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN R$ 9,42 | R$ 11,34 4 R$ 45,36
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.9 SINAPI 91854 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 8,68 | R$ 10,45 63,96 R$ 668,38
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
3.10 SINAPI 91863 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 10,46 | R$ 12,59 52,79 R$ 664,63
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
3.11 SINAPI 91860  [CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M | R$ 14,69 | RS 17,68 19,09 R$ 337,51
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS

3.12 SINAPI 91865 TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M R$ 17,98 | R$ 21,64 13,02 R$ 281,75
AF_03/2023
3.13 ng'\F/’II:IA SEJUS E 207 |PERFILADO 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALGAO UN [ R$ 59,45 | R$ 71,54 22,3 R$ 1.595,34

ALDAIR Assinado de forma digital

por ALDAIR BARBOSA DA

BARBOSA DA siva
Dados: 2023.10.09
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ORGAMENTO INSTALAGOES ELETRICAS - DESONERADO - Encargos Sociais % (Hrs=83,58 - Mens=47,20)

OBRA: REFORMA DA CASA DE ABERGADO - CENTRAL DE MONITORAMENTO

DATA BASE: SINAPI 08/23 - SEINFRA CE 27 - ORSE 07/23 NAO DESONERADO 113,05%(HORA) 70,90%(MES)

COMP.

314 | Lo2WP | SEJUS E 188 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK CAPACIDADE 49 A72PONTOS | UN | R$ 691527| R§ 832184 1 RS 8.321,84

4 SUBESTAGAO 75KVA / 3.8KV-GRUPO GERADOR 45KVA R$ 103.672,06
41 | CONF.,  |SEJUS E 85.1|CUBICULO DE MEDIGAO E RECUO DE MURO UN | RS 480531| RS 578271 1 RS 5.782,71
2 SINAP! o60gs | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTOE| | rs  gazs | Rs 10022 s RS 501,10

INSTALAGAO. AF_08/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
4.3 SINAPI 92986 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M R$ 35,86 | R$ 43,15 50 R$ 2.157,50
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

4.4 SINAPI 97891 CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN | R$ 197,23| R$ 237,35 6 R$ 1.424,10
AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE

4.5 SINAPI 101880 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - UN [ R$ 726,75| R$ 874,57 1 R$ 874,57

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A -

46 SINAPI 101805 D o NG TALAGRG. AE 1072020 UN | R$  457.04| R$ 551,08 1 RS 551,08
47 | SEINFRACE | 16728  |GRUPO GERADOR 45/ 55 KVA, C/ QUADRO AUTOMATICO UN | R$ 76.766,66| RS 92.381,00 1 R$ 92.381,00
5 PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 45KW R$ 143.731,27
51 | MERADO XXX  |FORNECIMENTO E INSTALGAO DE PROJETO SOLAR FOTOVOLTAICO DE 45KW | UN | R§119.437,65| RS 143.731,27 1 R$ 143.731,27

TOTAL DAS INSTALAGOES ELETRICAS R$  355.231,68

Assinado de forma digital por
ALDAIR BARBOSA ALDAIR BARBOSA DA SILVA
DA S| LVA Dados: 2023.10.09 16:55:33
-03'00'

ALDAIR BARBOSA DA SILVA
ENG. ELERICISTA
CREA: RN 19108107-7



@\MSS mﬁmoﬁém INVId 04 VIDILSNAL Ad VIVILAYNOAS 0IdVIAINd0odd
11668.766/760910866—981HD
€V/LNEV ‘:0LYWYOd |  €202/A0N VIVA Id — VNISAJAL — TVD0T — AM8'€T Nay B\QS@EQZ&;&%Q
:0DILADNINT ALJ0dNS VILSIOTALATA “ONd

“VISTHNHSHA

VAIIS vd g dIivdiv

TeSaee INVId — VNISAYAL P
OINOLNY OLS ‘N/S ‘9Le-¥g'ay  1vDO'l 00,£0-9¢:61-LC

VATIS

ZT'L1'€20 [sopeg
116684766,/ 760910866—98:11) AIB'ET/VAMGL VAYYVY "dNS VATIS YA YVSOg94VY9 <m_ <m0mm<m
fﬁm%ﬁ@wﬁ% A A8'CT/VANGZIT VALV "dnsS MVIIAINA VAVIDVIA YIYay Jod [eubip
YATIS v g arvary || VIEVNOISSEONOD VA Hadd ¥V WO0D O¥XENOD WOD M*10§ #d BWIOJ 9P OPRUISSY N__<ﬁ_|_<

VAINGIMLSIA OVOVIEADININ dd O0DIYLITH OLArodd vddo

‘ODINDHL dSHY

7¢'1:(Qv/0Q) ebIe) ap Jojeq
0°G/ :( M) QV BIOUBI0d
669 (dMM) OQ erougiod

= - ——— 7
& | |
< < | 3¢ |
o Lo o0 | & |
= = _ | HUN |
- b | |
S o % = S ) o 0 | )
~ | O = c :| | =
% < g S ¢l | 3
s = Al | =
Mm + s, B +
P & -
33 S S
o <<® Lo LO
WS - N X <
ww, = ol T T B c ﬂ < o ﬁ
O n< LOD . 0O 8 Z | LO o N
<z ~ IEEET [y | ) S| | R
= o L X >< Ol |1585H||<C CMW < n'd il | 00n\lnu/
o oo — g8z sl 2 | — Q 0 BO=Z
< Y = » + | gdes = oo T | + 2 =l | =29
Z |Z - oe mun - QI sOo & | o X o 2L | ==0
o |0 ogr s = S | = ] .9 b9 o | n=Zg3
5 | o2 o = I= ol | £ - S =% o 93zz | =285
= |0 320 | o S = < | - X/ 3 <o O <850 | 2SI
= LS &) o . = 3 | . L o — QN L OBRD | e 8eo
W < & < ST ©O 1ur — ¥ LSS 5S
N >" — 2 N | =R | N Q- 2= N\ ¥oa )| O T | | = 5S53
% M Mm# mm # | = | # E% Z o | &° _M% G | | —Tow
< |© & —H - | % | 0 3 | e | = | |
S  a, * / o * = 8 * *
= | % EE ﬁ = 2 5o = * *
PN R — . - 2 -
=8 © 25, [ | | | | << | |
< | | E L OWR k= | | | | G | |
= O | & " mmm s | | | | o | |
= = ETEc 1=} L 1 o I | weo e | |
0~ L] | Z
G V m A_HMT m5 W AN m - — —
T || | 8 XS < 1 v - 58 S
5| & o == 2 : e
& e I 5 7
| o a o =
- B - Q 2 %n
O — < o
=
0 i
— =
VIONINDIY4IYE0S/4nS — 0/NL8
OYSN3114d80S — gc
OYSN3lans - ;¢
OWSINOYONIS — c7
'003S 1890 04 ¥OINNrsia — ¢q
J0dIddW Od dOoLINNrsid — 1d
NI II00Y 13AISN JAVHO — 1D
30 04vil |me
OININVIIILY — — i
OQVIVLISNI "8141SIa _
30 olvy 4 — I dVT0S HOSHIANI — |
VO / DD Sda —& e 4V10S TINIVd — B
TN ERER



AutoCAD SHX Text
RDU-13,8KV ROD. - 316 - TERESINA - PI

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR - 13,8kV

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ENTREGA

AutoCAD SHX Text
DISJ TRIPOLAR 

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
CABO DE COBRE NÚ

AutoCAD SHX Text
RESP.TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROJETISTA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA.: 

AutoCAD SHX Text
ENG.º:

AutoCAD SHX Text
  OBRA: PROJETO ELÉTRICO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA 

AutoCAD SHX Text
 DE 50kW COM CONEXÃO COM A REDE DA CONCESSIONARIA  

AutoCAD SHX Text
ALDAIR B. DA SILVA

AutoCAD SHX Text
ENG.	ELETRICISTAELETRICISTA

AutoCAD SHX Text
CREA:RN191081017-7

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR SUB. AÉREA 112,5kVA/13,8kV E

AutoCAD SHX Text
SUPORTE ENÉNGETICO:

AutoCAD SHX Text
DATA: NOV/2023

AutoCAD SHX Text
1/13

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA.: 

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
ABNT/A3

AutoCAD SHX Text
RDU 13,8KV - LOCAL - TERESINA - PI

AutoCAD SHX Text
TERESINA - PIAUI

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE JUSTIÇIA DO PIAUI

AutoCAD SHX Text
LOCAL:	RD. BR - 316, S/N, STO ANTONIO

AutoCAD SHX Text
CEL:86-998016094/994789911

AutoCAD SHX Text
ALDAIR B. DA SILVA

AutoCAD SHX Text
ENG.	ELETRICISTAELETRICISTA

AutoCAD SHX Text
CREA:RN191081017-7

AutoCAD SHX Text
CEL:86-998016094/994789911

AutoCAD SHX Text
3x25mm²+1x25mm²

AutoCAD SHX Text
 SUB. AÉREA 75kVA/13,8kV

AutoCAD SHX Text
3x25mm²+1x25mm²

AutoCAD SHX Text
- PAINEL SOLAR

AutoCAD SHX Text
- INVERSOR SOLAR

AutoCAD SHX Text
 - ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
- DPS CC / CA

AutoCAD SHX Text
- P. RAIO DE DISTRIB. INSTALADO

AutoCAD SHX Text
- TRAFO DE ACOPLAMENTO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
 - CHAVE FUSÍVEL

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
 - DISJUNTOR DO MEDIDOR

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
 - DISJUNTOR DO QGBT SECC.

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
 - SINCRONISMO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 - SUBTENSÃO

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
 - SOBRETENSÃO

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
81U/0

AutoCAD SHX Text
- SUB/SOBREFREQUENCIA

AutoCAD SHX Text
ACESSANTE

AutoCAD SHX Text
2x3#95mm²+1x95mm²

AutoCAD SHX Text
#25,0mm2

AutoCAD SHX Text
#25,0mm2

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
CUIDADO

AutoCAD SHX Text
RISCO DE CHOQUE

AutoCAD SHX Text
GERAÇÃO PRÓPRIA

AutoCAD SHX Text
ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
3#4AWG-13,8kV

AutoCAD SHX Text
4x35mm²+1x35mm²

AutoCAD SHX Text
4x35mm²+1x35mm²

AutoCAD SHX Text
03 POLOS

AutoCAD SHX Text
DJ - 80A


0 ‘0O— 00
1/8 mﬁm@mém INVId 04 VIDILSNF A0 VINVIANDAS OIMY.LAINdoNd o % 1oL B A RIS SO A %86 :D19U8101 ]
VIvosd - v 0N NN oowo.oEmwoG I OdIL AOQOL ¥X0c¢ Yl ¥vX0¥ xbw| 00 Sdd C9 4| :opdojoid ep nou9
S v00Z 04 2APYD :0D%
€V/LNEV :0LVWIO0d | €202/A0N VIV Id — VNISTIAL — TvD0T — AMBET NQM VIONIND3IY43I¥E0S/9nS — 0/N1L8 <:“mfmc£ OjuUsWDY|l—11UY OQ%MW%QQOMQOCMQM@QEQM
) 'ODILADNING ALYOdNS OYSN3IL3Idd0S — gc Vr8 ¢l OS] 0DSUB}2IQOS op @6m .\@@ .
CVISIHNASHA o B AOO L+ duun = = 7H09/A0Q¢ DPIDS ODSUD|
OYSNALENS /7 NB'Bh  oON S1US.10024g0s 2p g8y —1G/0G W/‘B/ DPIDS ©1USII00 XD
VLSILALOAd . 1NvId = VNIsdddl OWSINOJONIS = 67 :ﬁé 10 osp) op o[nbup ep opdipaw op 328y —g/ VO ovobgm 21US4J0D XD
N OINOLNV OLS N/S 91€-d9d'dd 'IVDO'l ‘713 1990 0d MOLNNCSIg — cq MCHC  DIOUSIO OWISIUOJDUIS 8p ODRDDOIJIUBA 8D 9l8y —C7 AOOOL DPDJIUS ODSUS| XD
4OAIdIW 0a ¥OINNrSIad —  Ia MGHS—+ L —ON—NZA AN PIougNbe}8.4q05,/9ns ap 28y —N/0 18 AOGC :pI3nd ap opsua} @
ORSUBIANS op 2oy —/7 ¥0 lddW ep OJeaWnN
11668.766,/760910866—98 11D A9YINT 139 e 2o — : g
L—LT0T80T6TINY VHYD \/&@“m%\@\i@@ NS 10 IVIIAINN VAVIOHVIA VIONIddd44d 40 — SO ITNJON (JOPDWIIOJSUDIY WBS) 7| 103190U0]
VISIOILATT ONT T3IAISNd JAVHO — 1D JOSYIANI OV SVYAVYOIILNI SQONNA —yOC—
OLNINYIdODY COO—XM0G—NNs JA4d
VATIS VA g MIVATY VIHVNOISSHONOD VA Hddd V. NOD OVYXHNOOD WOO M0S Hd 30 04vdl -
VAINAIMLSIA OYOVHEDININ A OJILITH OLAL0¥d V€O | @ OININVYIILY — —|n VIONIgd3da 30— d0583AN
‘ODINDHL dSHY ) )
] OQVIVLISNI “dld15[d % S300V014103dS3
30 0Ivy 4 — 1 dVIOS HOSHIANI — | -
| 00£0-9e05'12 - YATIS VA pe'1:(0v/9) ebie ap Jojed | YYOdIWNSNOD 3IAVAINN VA OLNINVYYILY 30 YWILSIS OV
11668766/ 760910866 9811572+ |"707 'sopeq 0'GJ :( W) OV BIoUBIOd vO / 00 Sda —f&==i¢  dVIO0S 1NNV 0QVLO3INOD ‘0QVZIVIONILOMINOI YISI VAINGILSIA OYAV¥IOONIIN 30 YWILSIS O :VLON
L= 1018016 TN VD 6769 :(dAM) DQ Blouglod
VISIDIYLATH "HONA VATIS VA V5084V <momm<m | - VAN4Od
VA'IIS VA 9 dIvdIv dIvay Jod ebip
eWIO) 3P OpeuIssy dIivaly
i
‘Ll
< <
= e
2| £ 3
= = -
o W % ——) M
o Lol =
n | 9 i
= 33
is
o
QO
<0
b - S —— - WWCZX |+ WWC /X0
N - ol m - , GoX)+, GOXG
- CB m ~A7 7 m r 1 ]
o n< LO mLu; = 9|5 2 | LOY | |
| o - i e H e | i A ———— |
- Ee L Elc - n a . * *
< o Qllgssy =|s= ¢ | |
27| B & S " [Pl 8 e * *
g L 8 o) O | o T T T T T
9 Lud NW% B AMn - Ny 7 - e _mi 7 nA\.nUj o | R
> S x 2 g £ B s wd 9| | 2 B #8 |
— Hma > o o ) O | e | o — >z - 20 | I ®) ) 2 2 32 |oors ) |
g 3 : ! - IR - E 58 R Z m *+ *
% T < < # | gl | # | = b T I | AOK3, | 0| | <] D |
S = - = g 20 . B | 3 | =
ol o - . (A 0 M =g * * 2 | ;
AN ag | o 2 == IS | | o i T
- < O | %_m s - = W_nlu _ME | | mf s el y | —t
< |0 | g Ty | € | | | R - - = 2 <[ W s
= O | @ 0% | £ < T ol M , 5
o N o , | | | 1T Sl 3 . | N
= & T = .- J 2 - - _ 2 0| £ | A
o[> | g £SE |0 . Wl 3| qu | #
< X |8 << = & - @ 3 H |
- - o — m O 0 Vi MEW . === | o
O fh s 0o Z) s =] | =
| N o ) I S
= = : 2 : -
) f— — S ‘7 | i
= = s g i *
| = |
N 7 ®e \mw 7
= | |
= N .- __ __ _ L
m W o o [a o [al o o
@) mS o n_n/u,S O ™~ v Mu ™~ wn M.u ™~ o _M.u ™~ o _M.u %) _M.u QGWS M.u
S S 3 'S 3 °S 3 °s 3 S < I ~2 g ~2 8
© ¥ < O < O O < O3
& S35 S35 4 S3% & SIG S35 % S35 x S9%n = >~
0 oNPRO oND.%O o P%O S D.%O g 00 mUD.GO %D.GO oOHGO
% GBWW GMWM_ nNuMEM_ MMEM_ nNu4mM_ Z 5053 Z5m= T
S TOJE® ToOc D TOJC® ToPD TOZ 5 TOLZ D ToP TORD
= HhOm= o »Oms D hOm= o »Oms D hOm= o HhOm= o HhOms D HOoORSD
Y i E Ol I O BEEE BEER
RaRanay man #H%A R RAR e e n e e an ana Sl anana I R SRS P
eesan= MpREaRssd MpNEseans iy el Bl B B R .
REmERs nallle Snans o b B B BREE £
iy o BEH B BRRH BEREH BRE BEE .
£l g =g £l g g el g = el g el E
TE N T T T T 5| T\ Y
| £8 c | £8 c | £3 e | £8 | 24 o | £5 “c | €2 c | €3
E e E E £ z £ E



AutoCAD SHX Text
INVERSOR - DE REFERENCIA DEYE SUN-50K-G03 Conceito:TL (sem transformador) Número de MPPT: 04 DC tensão de partida:250V Max. Tensão entrada: 1000V Max. corrente Entrada 40A Max. Corrente Saida: 79,7A Tensao Saida: 380V/60HZ AC nominal:50000W Alimentação: Trifásica Grau de Proteção: IP 65 Eficiência:98,7%

AutoCAD SHX Text
FUNÇÕS INTEGRADAS AO INVERSOR 27-Relé de Subtensão 81 O/U- Relé de Sub/Sobrefrequência 25- Relé de verificação de sincronismo 78- Relé de medição de ângulo de fase 50/51- Relé de sobrecorrente 59- Relé de sobretensão Anti-ilhamento Chave DC 200A DPS CC Imax 40kA In 20kA 1000V TIPO II DPS CA Imax 40kA In 20kA 385VAC TIPO II

AutoCAD SHX Text
MODULOS - DE REFERENCIA BEL ENERGY  MFVZN-MO-144-545W Potência: 545W Qt: 111 Voc: 49,9V Vmp:41,60V Isc: 13,84A Imp:13,11A  Classificaçao INMETRO: A Eficiencia:21,3% TVoc: -0,29%

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÕES

AutoCAD SHX Text
NOTA: O SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUIDA ESTÁ EQUIPOTENCIALIZADO, CONECTADO

AutoCAD SHX Text
AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AutoCAD SHX Text
1x6mm²

AutoCAD SHX Text
3x25mm²+1x25mm²

AutoCAD SHX Text
3x25mm²+1x25mm²

AutoCAD SHX Text
RESP.TÉCNICO:

AutoCAD SHX Text
PROJETISTA:

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA.: 

AutoCAD SHX Text
ENG.º:

AutoCAD SHX Text
  OBRA: PROJETO ELÉTRICO DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA 

AutoCAD SHX Text
 DE 50kW COM CONEXÃO COM A REDE DA CONCESSIONARIA  

AutoCAD SHX Text
ALDAIR B. DA SILVA

AutoCAD SHX Text
ENG.	ELETRICISTAELETRICISTA

AutoCAD SHX Text
CREA:RN191081017-7

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR 01 SUB. 75kVA/13,8kV

AutoCAD SHX Text
SUPORTE ENÉNGETICO:

AutoCAD SHX Text
2/13

AutoCAD SHX Text
DESENHISTA.: 

AutoCAD SHX Text
PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
FORMATO:

AutoCAD SHX Text
S/E

AutoCAD SHX Text
ABNT/A3

AutoCAD SHX Text
CEL:86-998016094/994789911

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
D5

AutoCAD SHX Text
ALDAIR B. DA SILVA

AutoCAD SHX Text
ENG.	ELETRICISTAELETRICISTA

AutoCAD SHX Text
CREA:RN191081017-7

AutoCAD SHX Text
CEL:86-998016094/994789911

AutoCAD SHX Text
DISJ TRIPOLAR 

AutoCAD SHX Text
125A

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
2x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
16x6mm²+1x6mm²

AutoCAD SHX Text
DATA: NOV/2023

AutoCAD SHX Text
RDU 13,8KV - LOCAL - TERESINA - PI

AutoCAD SHX Text
TERESINA - PIAUI

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE JUSTIÇIA DO PIAUI

AutoCAD SHX Text
LOCAL:	RD. BR - 316, S/N, STO ANTONIO

AutoCAD SHX Text
4x35mm²+1x35mm²

AutoCAD SHX Text
RDU-13,8KV ROD. - 316 - TERESINA - PI

AutoCAD SHX Text
DIAGRAMA UNIFILAR - 13,8kV

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
DISTRIBUIDORA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE ENTREGA

AutoCAD SHX Text
ACESSANTE

AutoCAD SHX Text
#25,0mm2

AutoCAD SHX Text
#25,0mm2

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
CUIDADO

AutoCAD SHX Text
RISCO DE CHOQUE

AutoCAD SHX Text
GERAÇÃO PRÓPRIA

AutoCAD SHX Text
ELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
3#4AWG-13,8kV

AutoCAD SHX Text
4x35mm²+1x35mm²

AutoCAD SHX Text
- PAINEL SOLAR

AutoCAD SHX Text
- INVERSOR SOLAR

AutoCAD SHX Text
 - ATERRAMENTO

AutoCAD SHX Text
- DPS CC / CA

AutoCAD SHX Text
- P. RAIO DE DISTRIB. INSTALADO

AutoCAD SHX Text
- TRAFO DE ACOPLAMENTO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
 - CHAVE FUSÍVEL

AutoCAD SHX Text
C1

AutoCAD SHX Text
 - DISJUNTOR DO MEDIDOR

AutoCAD SHX Text
DI

AutoCAD SHX Text
 - DISJUNTOR DO QGBT SECC.

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
 - SINCRONISMO

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 - SUBTENSÃO

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
 - SOBRETENSÃO

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
81U/0

AutoCAD SHX Text
- SUB/SOBREFREQUENCIA


LEGENDA:

— para Split 9000 Btu's

— Tomada para Split 12000 Btu's

— Tomada para Split 18000 Btu's

I1876W@ Q1251w 938WQ

— Parcial de luz e forga

AN
N
o
>

|
! st | - Disjuntor a seco — DIN Curva B 20A 1P
|
| § o
| AN — Disl _
@ ! - - - - - - - S o Disjuntor a seco DIN Curva B 25A 3P
i T lwessl T ol P.D =3.95m || 1251W9 P.D = 3.25m D=. £1876W e
5 =) c— =9 ° °
| , i _ =% | — DPS Classe Il 20kA 1P
|  — DIR. /ADJ. AL DIRETOR
| / -5 —— | — Eletroduto no Teto
[D <
| ) .
| % ] - H | - Neutro, Fase, Terra
| AL WC ”)
© ~
g : ® SALA REUNIAO
On
°
o | ]
o)
E | @ @)
— |
: Quadro de Cargas
I — ° QDLTAR1
| PAREDE VIDEOWALL > Circ. Descrigdo Ar Cond.| Pot. | Pot. [Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
| PM70 ESPERA ENERGIA/LOGICO 938W | W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
| 1 |Circuito 1 1 938.0| 1172.5 100%| 0.80| 5.33| 1 20A 4] R |Obs.
[ ] % 2 |Circuito 2 1 938.0| 1172.5 100%| 0.80| 5.33| 1 20A 4] S |Obs.
@ l . iz 3 |Circuito 3 1 938.0| 1172.5 100%| 0.80| 5.33| 1 20A 4] T |Obs.:
'P.D = 3.95m P.D = 3.25m s
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i CORR. e - g 5 |Circuito 5 1 | 9380|1725 100%| oso| 533 1 | 20a] 4] S |obs:
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: T 4 ® —
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PMO0|| HX AREA 1,73m? -E Total 5 [4690.0(5862.5
| 34567 891011121314 iiiq:h 4 Aliment.|C=10m QT=2% 5628.0|7035.0 70%| 0.80| 7.50| 3 40A 10| RST |-
| —M =% o a s
! PD = 3.95m D T e Poténcia Total (4690.0 W) (5862.5 V.A) Poténcia Demandada: 70% (3283.0 W) (4103.8 V.A)
—] @ N || ] i ey ] || Corrente nas Fases: R=10.7A S=10.7A T=5.3A
| \J | ¢1"O—:<l'
: ~ ; : PM70 ==
| | °T
: h=2,10m m : % L :
I | oYL Quadro de Cargas
f B | I orES QDLTAR?2
: ) N == \ o
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— Tomada RJ45 na parede (2P)

— Caixa de Derivag@o 'T' 38x38mm
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— Caixa de Passagem
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— Safda Lateral 3/4” 38x19mm

Tomada RJ45 na parede (1P)

— Gabinete Fechado

— Eletroduto no Teto

— Duto perfurado 38mmx19mm

— Duto perfurado 38mmx38mm

— Cabo para légica

Obra
Local:
Obs.

ADM

CENTRAL DE MONITORAMENTO

Produto a Instalar

UA/Produto| UA(Total)

Roteador de acesso
Modems

Expansdo (10% ou 4UA)

Painel de conexdo (24 portas)
Organizador horizontal
HUB c/ger (24 portas)
Switch Ethernet depto

(24 portas)

T N N G G
N W R R U W\

TOTAL (UA) 10

Layout do Rack

12 3 4586

7 8 9101112

1314 1516 17 18

19 20 21 22 23 24

<-Painel de conexao

ORGANIZADOR

<-Organizador horizontal

FRFFFE

12 3 456 7 8 9101112 131415161718 19 20 21 22 23 24

<-HUB c/ger

E ©0 0 00

O

ANENNARARRRREEN

<-Switch Ethernet depto

ROTEADOR

<-Roteador de acesso

ALDAIR

BARBOSA DA

SILVA

MODEM <-Modems
— — <-Expansao
re @ RACKOL CANEAMENTO ESTRUTURADO
Fasestargs Topemand Cargs Deman, | Circuitos Fator ge Tab,Cap,Cor, }opd Cap.CorBit, mQTens] Comprimento Bt Minima Protacso
(va) | (%) (v.a) Agrupacoy Correcso {mm2 (4} () {m {mm2) (A
i oot 100 0,01 1 1|Fos/Cabos isclados com PVC (B1) 0,3 E 2 355
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 355 2.3/t04
i oot 100 0,01 | 1|Fos/Cabos isclados com PV (B1) 0,3 E 2 432
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izclados com PVC [B1) 0,9 B 2 432 2.3/104
i oot 100 0,01 1 1|Fos/Cabos isclados com PV (B1) 0,3 E 2 834
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos isolados com PVC [B1) 0,3 B 2 934 2.5[10a
i oot 100 0,04 1 1|Fos/Cabos isclados com PV (B1) 0,3 E 2 108
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos isolados com PVC [B1) 0,9 B 2 10,8 2.5[104
1| ooz 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B4) 0.3 B 2 12 0€
i oot 100 0,01 1 1|Fiez/Cabos izolados com PC [B1) 0,9 B 2 12 o€ 2.5/404
i oot 100 0,01 1 1|Fice/Cabos izclados com PVC [B1) 0,3 B 2 1334
i oot 100 0,01 1 1|Fiez/Cabos izolados com PVC [B1) 0,9 B 2 1334 2.5|104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izclados com PC [B1) 0,3 B 2 1453
i oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PC [B1) 0,9 B 2 1433 2.5|104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izclados com PVC [B1) 0,3 B 2 1524
i oot 100 0,01 1 1|Fiez/Cabos izolados com PC [B1) 0,9 B 2 1554 2.5|104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izclados com PC [B1)] 0,3 B 2 1709
i oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,9 B 2 1709 2.5|104
1l oot 100 0,01 1 1|Fiez/Cabos izelados com PVC [B4) 0.3 B 2 12 04
i oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izciados com PV [B1) 0,3 B 2 12 o4 2.5/104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izoiados com PVC [B1) 0,3 B 2 1332
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PV [B1) 0,9 B 2 1338 2.3/104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izoiados com PVC [B1) 0,9 B 2 1472
1| oot 100 0,01 1 1|Fioz/Cabosz izolados com PVC [B1) 0,9 B 2 1472 2.3/104
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izoiados com PVC [B1) 0,3 B 2 12 54
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PV [B1) 0,9 B 2 15 54) 2.3/t04
1| oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izoiados com PVC [B1) 0,3 B 2 a1 08| 2.5/104
1| oot 100 0,01 1 1|Fioz/Cabosz izolados com PVC [B1) 0,9 B 2 4108 2.3/104
1| oot 100 0,01 1 1|Fioz/Cabos izoiados com PVC [B1) 0.3 B 2 3s5¢| 2.5]104
1| oot 100 0,04 1 1|Ficz/Cabas izolados com PV [B1) 0,3 B 2 3458 2.5[104
i 004 100 001 p 1|Fos/Cabas isolados com PV (B1) 03 S 2 2887 2.3|404
1| oot 100 0,04 1 1|Ficz/Cabas izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 2527 2.5/104
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B4) 0,3 B 2 2276 2.5]104
i o004 100 0,04 i 1|Foc/Cabos izolados com PVC [B1) 0.3 E 2 2276 2.3|L04
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B4) 0,3 B 2 2158 2.5|104
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B4) 0,3 B 2 2438
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B4) 0,3 B 2 2436 2.5]104
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 2226
il oot 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos isolados com PVC [B4) 0.3 B 2 2226 2.3]204
1] oot 100 0,04 1 1]Fiec/Cabos izclados com PVC [B4) 0,3 B 2 2427
1| oot 100 0,04 1 1|Fics/Cabos izolados com PVC [B4) 0.9 B 2 2127 2.5/104
i oot 100 0,01 1 1|Fiez/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 2332 2.5|204
1] ooz 100 0,04 1 1|Fics/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 3052 2.5]104
1| oo 100 0,04 1 1|Ficz/Cabos izclados com PVC (B4) 0,3 B 2 33.75| 25|04
1| oot 10 0,01 1 1|Ficz,/Cabos izolados com PVC [B4) 0,9 5| 2 32 55 2.5]104
1] oot 100 0,01 1 1|Fics/Cabos isolados com PVC [B1) 0,3 s| 2 35,15 2.3]104
1] ood 10c 0,01 1 1|Fioz/Cabos isolados com PVC [B1) 0,9 5| 2 35 54} 2.3]104
i| oed 100 0,04 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC (B1) 0,3 Bl 2 3544 2.5]104
1| oot 100 0,04 1 1|Ficz/Cabos izolados com AVC [B4) 0,9 5| 2 32.73|
1| oo 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,9 B 2 3273| 2.5|10a
1] oosz] 100 0,04 1l 1|Ficz/Cabas izciados com PvC [B1) 0.3 B 2 3812
1| ooz 100 0,04 1l 1|Fics/Cabos izolados com PVC (B1) 0,3 B 2 3442 2.5|104
1] oot 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 as2s|
1| oo 100 0,04 l 1|Ficz/Cabos izclados com PVC [B4) 0,3 B 2 as2z| 235|104
1| oo0i] 100 0,04 ! 1|Fios/Cabos izolados com PVC (B 0.3 S 2 20,34
1| ood 100 0,01 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC [B1) 0,3 B 2 40,34 25|04
1| 004 100 0,04 1 1|Fioz/Cabos isolados com PVC [Bi) 0,3 s{ 2 20 47|
1| oot 100 0,01 1 1|Fics/Cabos isolados com PVC [B1) 0,3 s| 2 047 2.5|10a
i| ocd 10C 0,04 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC (B4) 0,3 s{ 2 20 A7
1| oo 100 0,04 1 1|Fics/Cabos izolados com AVC [B1) 0,9 5| 2 0A7 2.5|104
1] ooz 100 0,014 7l 1|Fioz/Cabos izoiados com #vC [B1) 0.9 s| 2 4181
1| ooi 100 0,04 1 1|Ficz/Cabos izolados com PVC (B4 0,3 5| 2 4124 2,5]L04
1533.75|

Assinado de forma digital
por ALDAIR BARBOSA DA
SILVA
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