

ATA FINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO

Concorrência por Menor Preço - 05/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÊGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.	237.084,42	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/03/2025 - 09:54	CE 05-2025 - CMEI JACIRA ABREU DO RÊGO MONTEIRO_mod.pdf
19/03/2025 - 09:55	PROJETO CMEI JACIRA ABREU DO RÊGO MONTEIRO CC 05-2025.pdf
11/04/2025 - 09:47	PRIMEIRO PARECER CONCORRÊNCIA 05-2025.pdf
28/04/2025 - 09:09	SEGUNDO PARECER EXEQUIBILIDADE C E 05-2025 J PASSOS.pdf
14/05/2025 - 11:44	PARECER-ENGENHARIA_24_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_005-25_assinado.pdf
23/05/2025 - 09:15	PARECER-ENGENHARIA_28_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_005-25_assinado.pdf
28/05/2025 - 15:31	SEGUNDO PARECER-ENGENHARIA_32_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_05-25 - EROS.pdf
06/06/2025 - 10:57	CE 05-2025 - PARECER-ENGENHARIA CONSTRUTORA PROTEÇÃO.pdf
12/06/2025 - 11:38	PARECER FINAL CE 05-2025 - CONSTRUTORA PROTEÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
02/04/2025 - 10:46:23	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 15:04:54	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 16:37:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2025 - 09:50:36	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/04/2025 - 09:46:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 09:09:59	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 11:28:07	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 12:31:29		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 12:33:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/04/2025 - 13:18:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



14/05/2025 - 11:45:15	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 09:17:20	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 10:17:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/05/2025 - 10:22:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/05/2025 - 09:13:14	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/05/2025 - 09:00:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/05/2025 - 15:33:25	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 10:18:44	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2025 - 10:36:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2025 - 11:01:06	Documentos solicitados para o processo 05/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/06/2025 - 08:44:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 05/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.	CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	N/C	N/C	177.354,99	1	177.354,99

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	20/03/2025 - 16:53:15	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	22/03/2025 - 14:30:58	N/C	N/C	1	R\$213.265,89	R\$ 213.265,89	Sim
PR CONSTRUTORA LTDA	46.423.930/0001-59	24/03/2025 - 08:38:11	N/C	N/C	1	R\$270.000,00	R\$ 270.000,00	Sim
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	24/03/2025 - 13:00:21	N/C	N/C	1	R\$220.488,50	R\$ 220.488,50	Sim
A R NETO SERVICOS LTDA	11.245.557/0001-09	25/03/2025 - 10:23:06	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
SIGMA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	23.539.933/0001-57	25/03/2025 - 14:42:07	N/C	N/C	1	R\$205.075,50	R\$ 205.075,50	Sim
VEGAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	04.686.175/0001-55	27/03/2025 - 09:57:25	N/C	N/C	1	R\$189.667,53	R\$ 189.667,53	Sim
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	30/03/2025 - 08:50:43	N/C	N/C	1	R\$177.813,30	R\$ 177.813,30	Sim
SILVEIRA MAIA CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA	25.012.692/0001-19	30/03/2025 - 11:41:22	N/C	N/C	1	R\$177.183,31	R\$ 177.183,31	Sim
THECON ENGENHARIA LTDA	22.214.604/0001-73	31/03/2025 - 08:31:05	N/C	N/C	1	R\$237.084,00	R\$ 237.084,00	Não
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	27.537.410/0001-22	31/03/2025 - 09:45:46	N/C	N/C	1	R\$234.713,57	R\$ 234.713,57	Sim
3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	33.803.130/0001-11	31/03/2025 - 09:48:59	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	31/03/2025 - 13:49:08	N/C	N/C	1	R\$217.084,42	R\$ 217.084,42	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	31/03/2025 - 14:36:59	N/C	N/C	1	R\$203.892,60	R\$ 203.892,60	Sim
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	31/03/2025 - 16:46:54	N/C	N/C	1	R\$177.813,31	R\$ 177.813,31	Sim
DORO CONSTRUCOES LTDA	20.994.835/0001-11	31/03/2025 - 16:51:57	N/C	N/C	1	R\$208.634,28	R\$ 208.634,28	Sim
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	31/03/2025 - 23:11:04	N/C	N/C	1	R\$213.352,00	R\$ 213.352,00	Sim
SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	31/03/2025 - 23:19:25	N/C	N/C	1	R\$210.000,00	R\$ 210.000,00	Sim
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	01/04/2025 - 08:06:00	N/C	N/C	1	R\$194.409,22	R\$ 194.409,22	Sim
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	01/04/2025 - 08:28:44	N/C	N/C	1	R\$237.084,40	R\$ 237.084,40	Sim
J & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA	29.653.788/0001-17	01/04/2025 - 09:42:12	N/C	N/C	1	R\$177.813,32	R\$ 177.813,32	Sim
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	01/04/2025 - 11:29:07	N/C	N/C	1	R\$237.000,00	R\$ 237.000,00	Sim
GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	53.870.525/0001-44	01/04/2025 - 14:22:19	N/C	N/C	1	R\$237.000,00	R\$ 237.000,00	Sim
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.228.043/0001-01	01/04/2025 - 15:07:25	N/C	N/C	1	R\$200.930,00	R\$ 200.930,00	Não
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	01/04/2025 - 16:10:09	N/C	N/C	1	R\$222.859,35	R\$ 222.859,35	Sim
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA	20.480.650/0001-99	01/04/2025 - 16:10:54	N/C	N/C	1	R\$177.813,32	R\$ 177.813,32	Sim
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	01/04/2025 - 16:15:18	N/C	N/C	1	R\$206.263,45	R\$ 206.263,45	Não



VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	35.135.052/0001-50	01/04/2025 - 17:13:05	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	13.577.421/0001-21	01/04/2025 - 18:39:00	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	01/04/2025 - 21:00:54	N/C	N/C	1	R\$215.000,00	R\$ 215.000,00	Sim
SOUSA RODRIGUES LTDA	54.639.636/0001-07	01/04/2025 - 21:46:13	N/C	N/C	1	R\$225.229,80	R\$ 225.229,80	Sim
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	01/04/2025 - 22:08:59	N/C	N/C	1	R\$191.197,49	R\$ 191.197,49	Sim
CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	12.057.055/0001-17	02/04/2025 - 08:47:59	N/C	N/C	1	R\$177.822,46	R\$ 177.822,46	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	01/04/2025 - 22:38:21	N/C	N/C	1	R\$200.000,00	R\$ 200.000,00	Sim
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	01/04/2025 - 22:59:54			1	R\$189.600,00	R\$ 189.600,00	Sim
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	01/04/2025 - 23:13:31	N/C	N/C	1	R\$225.000,00	R\$ 225.000,00	Sim
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	01/04/2025 - 23:25:12			1	R\$184.900,00	R\$ 184.900,00	Sim
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28.318.161/0001-47	02/04/2025 - 06:13:55	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim
ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	37.738.326/0001-20	02/04/2025 - 07:33:42	N/C	N/C	1	R\$177.813,31	R\$ 177.813,31	Sim
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	02/04/2025 - 07:56:32	N/C	N/C	1	R\$201.521,75	R\$ 201.521,75	Sim
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	02/04/2025 - 07:59:15	N/C	N/C	1	R\$201.521,75	R\$ 201.521,75	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	02/04/2025 - 08:27:47	N/C	N/C	1	R\$208.534,28	R\$ 208.534,28	Sim
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	03.862.309/0001-89	02/04/2025 - 08:30:05	N/C	N/C	1	R\$213.375,97	R\$ 213.375,97	Sim
CONSTRUTORA PRATICA LTDA	54.911.210/0001-60	02/04/2025 - 08:30:40	N/C	N/C	1	R\$237.000,00	R\$ 237.000,00	Sim
TATIANA E D G MARWELL	33.557.771/0001-33	02/04/2025 - 08:37:17	N/C	N/C	1	R\$237.084,42	R\$ 237.084,42	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	27.537.410/0001-22	90 dias
JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	31.675.494/0001-38	90 dias
JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	08.866.317/0001-17	120 dias
CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	12.057.055/0001-17	90 dias
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	90 dias
SIGMA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	23.539.933/0001-57	90 dias
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	90 dias
JR CONSTRUTORA EIRELI	12.505.371/0001-04	90 dias
DORO CONSTRUCOES LTDA	20.994.835/0001-11	90 dias
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
CONSTRUTORA INHUMA LTDA	40.572.371/0001-62	180 dias
DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	90 dias
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	90 dias
VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	35.135.052/0001-50	90 dias
TATIANA E D G MARWELL	33.557.771/0001-33	90 dias
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28.318.161/0001-47	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	90 dias
HIGILAR CONSTRUCOES LTDA	20.480.650/0001-99	90 dias
J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	34.875.166/0001-73	90 dias
SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	90 dias
ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	37.738.326/0001-20	90 dias
J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	90 dias



THECON ENGENHARIA LTDA	22.214.604/0001-73	90 dias
PR CONSTRUTORA LTDA	46.423.930/0001-59	90 dias
VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	04.686.175/0001-55	90 dias
L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	90 dias
EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	120 dias
TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUÇOES E INFORMATICA LTDA	13.577.421/0001-21	90 dias
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	90 dias
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	90 dias
M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	51.579.757/0001-12	90 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	120 dias
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	90 dias
F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	09.228.043/0001-01	90 dias
CONSTRUTORA PRATICA LTDA	54.911.210/0001-60	90 dias
GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	53.870.525/0001-44	90 dias
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	90 dias
SOUZA RODRIGUES LTDA	54.639.636/0001-07	90 dias
J & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA	29.653.788/0001-17	90 dias
EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	03.862.309/0001-89	90 dias
LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.191.777/0001-20	120 dias
SILVEIRA MAIA CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA	25.012.692/0001-19	90 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	90 dias
3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	33.803.130/0001-11	90 dias
A R NETO SERVICOS LTDA	11.245.557/0001-09	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÊGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/03/2025 - 16:53:15	237.084,42 (proposta)	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
22/03/2025 - 14:30:58	213.265,89 (proposta)	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
24/03/2025 - 08:38:11	270.000,00 (proposta)	46.423.930/0001-59 - PR CONSTRUTORA LTDA	Válido
24/03/2025 - 13:00:21	220.488,50 (proposta)	34.875.166/0001-73 - J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	Válido
25/03/2025 - 10:23:06	237.084,42 (proposta)	11.245.557/0001-09 - A R NETO SERVICOS LTDA	Válido
25/03/2025 - 14:42:07	205.075,50 (proposta)	23.539.933/0001-57 - SIGMA CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI	Válido
27/03/2025 - 09:57:25	189.667,53 (proposta)	04.686.175/0001-55 - VEGAS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
30/03/2025 - 08:50:43	177.813,30 (proposta)	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO 28/05/2025 15:33:10
30/03/2025 - 11:41:22	177.183,31 (proposta)	25.012.692/0001-19 - SILVEIRA MAIA CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 02/06/2025 10:18:32
31/03/2025 - 08:31:05	237.084,00 (proposta)	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
31/03/2025 - 09:45:46	234.713,57 (proposta)	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
31/03/2025 - 09:48:59	237.084,42 (proposta)	33.803.130/0001-11 - 3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
31/03/2025 - 13:49:08	217.084,42 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
31/03/2025 - 14:36:59	203.892,60 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Válido
31/03/2025 - 16:46:54	177.813,31 (proposta)	51.579.757/0001-12 - M L DE JESUS EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA	Válido
31/03/2025 - 16:51:57	208.634,28 (proposta)	20.994.835/0001-11 - DORO CONSTRUÇOES LTDA	Válido



31/03/2025 - 23:11:04	213.352,00 (proposta)	07.191.777/0001-20 - LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Válido
31/03/2025 - 23:19:25	210.000,00 (proposta)	49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Válido
01/04/2025 - 08:06:00	194.409,22 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Válido
01/04/2025 - 08:28:44	237.084,40 (proposta)	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
01/04/2025 - 09:42:12	177.813,32 (proposta)	29.653.788/0001-17 - J & AGUIAR CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/04/2025 - 11:29:07	237.000,00 (proposta)	31.675.494/0001-38 - JOAO TADEU PEREIRA ROQUE	Válido
01/04/2025 - 14:22:19	237.000,00 (proposta)	53.870.525/0001-44 - GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada 15/05/2025 09:16:10
01/04/2025 - 15:07:25	200.930,00 (proposta)	09.228.043/0001-01 - F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 16:10:09	222.859,35 (proposta)	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
01/04/2025 - 16:10:54	177.813,32 (proposta)	20.480.650/0001-99 - HIGILAR CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/04/2025 - 16:15:18	206.263,45 (proposta)	22.406.418/0001-36 - F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 17:13:05	237.084,42 (proposta)	35.135.052/0001-50 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
01/04/2025 - 18:39:00	237.084,42 (proposta)	13.577.421/0001-21 - TELETECHNOS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSTRUCOES E INFORMATICA LTDA	Válido
01/04/2025 - 21:00:54	215.000,00 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
01/04/2025 - 21:46:13	225.229,80 (proposta)	54.639.636/0001-07 - SOUSA RODRIGUES LTDA	Válido
01/04/2025 - 22:08:59	191.197,49 (proposta)	12.505.371/0001-04 - JR CONSTRUTORA EIRELI	Válido
01/04/2025 - 22:38:21	200.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/04/2025 - 22:59:54	189.600,00 (proposta)	39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Válido
01/04/2025 - 23:13:31	225.000,00 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Válido
01/04/2025 - 23:25:12	184.900,00 (proposta)	41.499.495/0001-22 - W DOS S LIMA LTDA	Válido
02/04/2025 - 06:13:55	237.084,42 (proposta)	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/04/2025 - 07:33:42	177.813,31 (proposta)	37.738.326/0001-20 - ENGEPRIME LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 07:56:32	201.521,75 (proposta)	45.999.417/0001-48 - MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/04/2025 - 07:59:15	201.521,75 (proposta)	50.215.956/0001-89 - CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	Válido
02/04/2025 - 08:27:47	208.534,28 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Válido
02/04/2025 - 08:30:05	213.375,97 (proposta)	03.862.309/0001-89 - EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 08:30:40	237.000,00 (proposta)	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 08:37:17	237.084,42 (proposta)	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 08:47:59	177.822,46 (proposta)	12.057.055/0001-17 - CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	Válido
02/04/2025 - 09:49:11	177.183,31	46.423.930/0001-59 - PR CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - 02/04/2025 09:52:37
02/04/2025 - 09:49:14	189.667,53	03.862.309/0001-89 - EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:49:24	177.813,00	53.870.525/0001-44 - GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada 15/05/2025 09:16:10
02/04/2025 - 09:50:22	177.813,30	04.686.175/0001-55 - VEGAS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:50:54	199.000,00	34.875.166/0001-73 - J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	Válido



02/04/2025 - 09:50:59	208.434,28	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:51:03	201.521,70	11.245.557/0001-09 - A R NETO SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:51:45	177.813,32	49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:51:52	183.740,42	09.228.043/0001-01 - F SANTOS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:52:39	177.354,99	12.057.055/0001-17 - CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	Válido
02/04/2025 - 09:52:44	177.083,31	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	Cancelado - CONFORME PARECER EM ANEXO 28/05/2025 15:33:10
02/04/2025 - 09:53:05	177.813,31	46.423.930/0001-59 - PR CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:53:25	199.150,90	08.866.317/0001-17 - JOSE ROSINALDO RIBEIRO BARROS EIRELI	Válido
02/04/2025 - 09:54:12	198.990,90	40.572.371/0001-62 - CONSTRUTORA INHUMA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:54:41	177.254,00	53.870.525/0001-44 - GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada 15/05/2025 09:16:10
02/04/2025 - 09:54:51	177.813,32	33.803.130/0001-11 - 3M PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:55:18	183.739,99	11.245.557/0001-09 - A R NETO SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:55:39	176.083,31	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
02/04/2025 - 09:55:43	184.000,00	03.862.309/0001-89 - EXPANDIR ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:56:39	175.600,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 09:58:02	236.984,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 09:58:43	236.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 09:59:03	177.813,32	27.537.410/0001-22 - F. COSTA CONSTRUTORA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:00:22	236.784,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:00:52	218.117,66	35.135.052/0001-50 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:01:16	190.000,00	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 10:01:47	190.000,00	34.875.166/0001-73 - J. SILVINO DA SILVA NETO LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:02:13	177.000,00	53.870.525/0001-44 - GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - A empresa não apresentou proposta readequada 15/05/2025 09:16:10
02/04/2025 - 10:03:44	236.684,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:05:14	236.584,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:05:15	235.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:06:34	175.500,00	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 10:06:52	236.484,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:07:58	175.400,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:09:35	236.384,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:11:12	236.284,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:12:50	233.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:12:54	236.184,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:13:39	175.300,00	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 10:15:04	36.084,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - 02/04/2025 10:15:54
02/04/2025 - 10:15:18	175.200,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04



02/04/2025 - 10:16:28	235.984,42	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:17:10	234.784,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:17:17	175.000,00	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 10:17:25	175.200,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:17:55	175.000,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:19:20	174.900,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:19:42	174.900,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - CONFORME ANEXO 14/05/2025 11:44:58
02/04/2025 - 10:20:43	174.800,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:21:06	174.800,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - 02/04/2025 10:44:51
02/04/2025 - 10:21:24	200.000,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:21:57	174.000,00	33.557.771/0001-33 - TATIANA E D G MARWELL	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA 28/04/2025 11:27:46
02/04/2025 - 10:22:09	200.000,00	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:22:15	180.000,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:22:27	174.000,00	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Cancelado - 02/04/2025 10:25:58
02/04/2025 - 10:22:40	185.000,00	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:23:35	174.000,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:24:05	173.900,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:26:00	232.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:26:03	173.071,62	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
02/04/2025 - 10:27:04	179.999,99	11.245.557/0001-09 - A R NETO SERVICOS LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:28:38	172.800,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:30:20	231.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:32:17	170.900,78	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
02/04/2025 - 10:32:20	230.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:33:59	170.500,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:35:38	228.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:37:34	215.000,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:37:35	169.515,21	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
02/04/2025 - 10:39:23	177.810,00	22.214.604/0001-73 - THECON ENGENHARIA LTDA	Válido
02/04/2025 - 10:39:24	169.400,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04
02/04/2025 - 10:41:23	168.329,93	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Conforme parecer em anexo. 28/04/2025 09:09:43
02/04/2025 - 10:43:02	168.000,00	54.911.210/0001-60 - CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Cancelado - a empresa não apresentou proposta readequada 03/04/2025 15:04:04

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	03/04/2025 - 16:37:25	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	PROPOSTA + HABILITAÇÃO CE.005 PMU.pdf



0001	14/04/2025 - 09:46:08	39.474.854/0001-45 - J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO.pdf
0001	28/04/2025 - 12:31:29	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	DECLARAÇÃO JACIRA.pdf
0001	28/04/2025 - 12:31:29	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	JURIDICO.zip
0001	28/04/2025 - 12:31:29	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	FISCAL.zip
0001	28/04/2025 - 12:31:29	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	ECONOMICO.zip
0001	28/04/2025 - 12:31:29	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	TECNICA.zip
0001	28/04/2025 - 12:33:28	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	CNPJ.pdf
0001	28/04/2025 - 13:18:23	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	PLANILHA READEQUADA.pdf
0001	28/04/2025 - 13:18:23	40.138.617/0001-92 - L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	1. PLANILHA READEQUADA REFRMA E AMPLIAÇÃO CMEI JACIRA ABREU.xlsx
0001	15/05/2025 - 10:17:33	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	PROPOSTA CMEI JACIRA ABREU.pdf
0001	15/05/2025 - 10:17:33	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	DOCUMENTAÇÃO CMEI JACIRA ABREU.pdf
0001	15/05/2025 - 10:22:53	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	DOCUMENTAÇÃO CMEI CORETAI JACIRA ABREU.pdf
0001	26/05/2025 - 09:00:06	10.503.139/0001-01 - EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	EXEQUILIDADE PRODOMO CONSTRUÇÕES.pdf
0001	02/06/2025 - 10:36:03	12.057.055/0001-17 - CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	PROP_PROTENÇÃO_JACIRA_ABREU_FINAL_ASS.pdf
0001	09/06/2025 - 08:44:05	12.057.055/0001-17 - CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI	Notas Fiscais - Protenção - ass.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
14/05/2025 - 11:44:58	L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	40.138.617/0001-92	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
CONFORME ANEXO			
28/04/2025 - 11:27:46	TATIANA E D G MARWELL	33.557.771/0001-33	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA			
28/04/2025 - 09:09:43	J PASSOS CONSTRUTORA LTDA	39.474.854/0001-45	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
Conforme parecer em anexo.			
15/05/2025 - 09:16:10	GISELENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	53.870.525/0001-44	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
A empresa não apresentou proposta readequada			
03/04/2025 - 15:04:04	CONSTRUTORA PRATICA LTDA	54.911.210/0001-60	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
a empresa não apresentou proposta readequada			
28/05/2025 - 15:33:10	EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA	10.503.139/0001-01	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
CONFORME PARECER EM ANEXO			
02/06/2025 - 10:18:32	SILVEIRA MAIA CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA	25.012.692/0001-19	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI JACIRA ABREU DO RÉGO MONTEIRO, VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UNIÃO – PI.
A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA			



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/06/2025 - 11:59	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
02/04/2025 - 09:46:58	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar inicio a sessão, observem os valores ofertados e boa sorte a todos.
02/04/2025 - 09:47:10	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/04/2025 - 09:47:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/04/2025 - 09:47:55	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
02/04/2025 - 09:47:55	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
02/04/2025 - 09:47:55	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/04/2025 - 09:48:01	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 09:48:01	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/04/2025 - 09:49:53	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 177.183,31 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 09:52:37	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 177.183,31 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:15:12	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 36.084,42 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:15:54	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 36.084,42 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:20:34	Agente de Contratação	SENHORES, OBSERVEN OS VALORES OFERTADOS
02/04/2025 - 10:24:45	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 174.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:25:58	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 174.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:43:44	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 174.800,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
02/04/2025 - 10:44:51	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 174.800,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
02/04/2025 - 10:45:02	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
02/04/2025 - 10:45:16	Sistema	O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA PRATICA LTDA - ME com lance de R\$ 168.000,00.
02/04/2025 - 10:46:23	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 10:46:23	Sistema	Motivo: ANEXAR JUNTO COM A PROPOSTA READEQUADA, COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.
02/04/2025 - 10:47:59	Agente de Contratação	VAMOS SUSPENDER A SESSÃO E POSTERIORMENTE, MARCAMOS O RESULTADO. OBRIGADA
02/04/2025 - 12:38:56	F. CONSTRUTORA PRATICA LTDA	Documentação Item 0001: Sra. pregoeira, solicito prorrogação de prazo de 1h para que possamos concluir a nossa planilha.
02/04/2025 - 14:53:13	Agente de Contratação	Senhor licitante, o prazo estabelecido encontra - se no edital.
02/04/2025 - 15:28:08	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Vamos retomar a sessão, dia 03/04/2025, às 15h0min. Obrigada
03/04/2025 - 15:03:34	Agente de Contratação	Senhor licitante, boa tarde. Vamos dar continuidade a sessão.
03/04/2025 - 15:04:04	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PRATICA LTDA foi desclassificado no processo.
03/04/2025 - 15:04:04	Sistema	Motivo: a empresa não apresentou proposta readequada
03/04/2025 - 15:04:04	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PRATICA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 15:04:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J PASSOS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 168.329,93.
03/04/2025 - 15:04:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:05 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 15:04:55	Sistema	Motivo: anexar junto com a proposta readequada, documentos de habilitação.
03/04/2025 - 15:05:21	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão e posteriormente, marcamos o resultado.
03/04/2025 - 16:37:25	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2025 - 08:45:15	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar continuidade a sessão, dia 11/04/2025, às 09h30min. Obrigada
11/04/2025 - 09:45:38	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Aguardem na plataforma
11/04/2025 - 09:47:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PRIMEIRO PARECER CONCORRÊNCIA 05-2025.pdf) em 11/04/2025 às 09:47.



11/04/2025 - 09:49:57	Agente de Contratação	SENHORES LICITANTES, conforme parecer, estamos abrindo prazo, para adequação da proposta. Posteriormente marcamos o resultado. Obrigada
11/04/2025 - 09:50:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:50 do dia 14/04/2025.
14/04/2025 - 09:46:08	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
25/04/2025 - 08:31:14	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia. Vamos retomar a sessão, dia 28/04/2025, às 09h. Obrigada
28/04/2025 - 09:07:39	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
28/04/2025 - 09:09:06	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGUNDO PAREVER EXEQUIBILIDADE C E 05-2025 J PASSOS.pdf) em 28/04/2025 às 09:09.
28/04/2025 - 09:09:43	Sistema	O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado no processo.
28/04/2025 - 09:09:43	Sistema	Motivo: Conforme parecer em anexo.
28/04/2025 - 09:09:43	Sistema	O fornecedor J PASSOS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/04/2025 - 09:09:43	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TATIANA E D G MARWELL com lance de R\$ 174.000,00.
28/04/2025 - 09:09:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 09:10:15	Agente de Contratação	Retornamos a sessão, as 11h20min. Obrigada
28/04/2025 - 11:25:38	Agente de Contratação	VAMOS DAR CONTINUIDADE A SESSÃO.
28/04/2025 - 11:27:46	Sistema	O fornecedor TATIANA E D G MARWELL foi desclassificado no processo.
28/04/2025 - 11:27:46	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA
28/04/2025 - 11:27:46	Sistema	O fornecedor TATIANA E D G MARWELL foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/04/2025 - 11:27:46	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante L DA SILVA VILELA ENGENHARIA com lance de R\$ 174.900,00.
28/04/2025 - 11:28:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 28/04/2025.
28/04/2025 - 11:28:23	Agente de Contratação	Retornamos as 14h00min. Obrigada
28/04/2025 - 11:33:04	F. L DA SILVA VILELA ENGENHARIA	Documentação Item 0001: BOA TARDE SENHOR(A)PREGOEIRO(A) JA ESTAMOS PROVIDENCIANDO TODOS OS DOCUMENTOS NECESSARIOS
28/04/2025 - 12:31:29	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 12:33:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 13:18:23	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
28/04/2025 - 14:17:29	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Vamos analisar a proposta anexada e posteriormente marcamos o retorno. Obrigada
13/05/2025 - 11:15:51	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos retornar a sessão, dia 14/05/2025, às 11h30min
14/05/2025 - 11:42:04	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
14/05/2025 - 11:44:04	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER-ENGENHARIA_24_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_005-25_assinado.pdf) em 14/05/2025 às 11:44.
14/05/2025 - 11:44:58	Sistema	O fornecedor L DA SILVA VILELA ENGENHARIA foi desclassificado no processo.
14/05/2025 - 11:44:58	Sistema	Motivo: CONFORME ANEXO
14/05/2025 - 11:44:58	Sistema	O fornecedor L DA SILVA VILELA ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/05/2025 - 11:44:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 177.000,00.
14/05/2025 - 11:45:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 14/05/2025.
14/05/2025 - 11:45:34	Agente de Contratação	RETORNAMOS DIA 15/05/2025, ÀS 09H00MIN. OBRIGADA
15/05/2025 - 09:15:44	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
15/05/2025 - 09:16:10	Sistema	O fornecedor GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado no processo.
15/05/2025 - 09:16:10	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou proposta readequada
15/05/2025 - 09:16:10	Sistema	O fornecedor GISLENE A LIMA REVESTIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/05/2025 - 09:16:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA com lance de R\$ 177.083,31.
15/05/2025 - 09:17:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 15/05/2025.
15/05/2025 - 09:17:33	Agente de Contratação	Retornamos as 11h30min. Obrigada
15/05/2025 - 10:17:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 10:22:53	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/05/2025 - 11:41:59	Agente de Contratação	Senhores licitantes, vamos analisar a proposta enviada e posteriormente marcamos o retorno. Obrigada
22/05/2025 - 08:56:44	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos retomar a sessão, dia 23/05/2025, às 09h00min. Obrigada
23/05/2025 - 09:10:38	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
23/05/2025 - 09:11:42	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. De acordo com o Parecer em Anexo à empresa deverá demonstrar, por meio de documentos, em um prazo de 24 horas, a viabilidade de sua proposta, relativamente aos serviços para os quais identificaram-se preços inexequíveis e relativamente à exequibilidade da proposta quanto ao seu preço global. A empresa abstendo-se de cumprir as medidas determinadas deverá ser desclassificada.
23/05/2025 - 09:13:14	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 26/05/2025.
23/05/2025 - 09:15:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER-ENGENHARIA_28_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_005-25_assinado.pdf) em 23/05/2025 às 09:15.
23/05/2025 - 09:18:08	Agente de Contratação	Vamos suspender a sessão e posteriormente marcamos o retorno. Obrigada



26/05/2025 - 09:00:06	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
27/05/2025 - 14:36:06	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes, vamos dar continuidade a sessão, dia 28/05/2025, às 15h30min. Obrigada
28/05/2025 - 15:30:47	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
28/05/2025 - 15:31:29	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEGUNDO PARECER-ENGENHARIA_32_2025-PMU-CONCORRENCIA_N_05-25 - EROS.pdf) em 28/05/2025 às 15:31.
28/05/2025 - 15:33:10	Sistema	O fornecedor EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA foi desclassificado no processo.
28/05/2025 - 15:33:10	Sistema	Motivo: CONFORME PARECER EM ANEXO
28/05/2025 - 15:33:10	Sistema	O fornecedor EROS DE CASTRO RABELO E OLIVEIRA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/05/2025 - 15:33:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante SILVEIRA MAIA CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA com lance de R\$ 177.183,31.
28/05/2025 - 15:33:25	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:40 do dia 28/05/2025.
28/05/2025 - 15:33:47	Agente de Contratação	VAMOS SUPENDER A SESSÃO E RETORNAMOS DIA 29/05/2025, ÀS 08H30MIN. OBRIGADA
30/05/2025 - 09:46:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos retomar a sessão, dia 02/06/2025, às 10h00min. Obrigada
02/06/2025 - 10:18:05	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos dar continuidade a sessão.
02/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O fornecedor SILVEIRA MAIA CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA foi desclassificado no processo.
02/06/2025 - 10:18:32	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU PROPOSTA READEQUADA
02/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O fornecedor SILVEIRA MAIA CONSTRUÇOES E EDIFICACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
02/06/2025 - 10:18:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI com lance de R\$ 177.354,99.
02/06/2025 - 10:18:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 02/06/2025.
02/06/2025 - 10:19:18	Agente de Contratação	RETORNAMOS DIA 03/06/2025, ÀS 09H30MIN. OBRIGADA
02/06/2025 - 10:36:03	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2025 - 09:35:29	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, recebemos a proposta readequada a qual foi encaminhada ao setor técnico para parecer. Posteriormente remarcaremos a sessão. Obrigada
05/06/2025 - 11:08:10	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Vamos retomar a sessão, dia 06/06/2025, às 11h00min. Obrigada
06/06/2025 - 10:57:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CE 05-2025 - PARECER-ENGENHARIA CONSTRUTORA PROTEÇÃO.pdf) em 06/06/2025 às 10:57.
06/06/2025 - 11:00:40	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
06/06/2025 - 11:00:43	Agente de Contratação	Diante do exposto, concluímos que a Senhora Agente de Contratação deve solicitar à empresa que demonstre, por meio de documentos, em um prazo de 24 horas, a viabilidade de sua proposta relativamente à exequibilidade da proposta quanto ao seu preço global. A empresa abstendo-se de cumprir as medidas determinadas deverá ser desclassificada.
06/06/2025 - 11:01:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/06/2025.
06/06/2025 - 11:01:20	Agente de Contratação	Posteriormente marcamos o retorno
09/06/2025 - 08:44:05	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2025 - 11:15:05	Agente de Contratação	BOM DIA, SENHORES LICITANTES. VAMOS RETOMAR A SESSÃO, DIA 12/06/2025, ÀS 11H30MIN. OBRIGADA
12/06/2025 - 11:37:23	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, vamos dar continuidade a sessão.
12/06/2025 - 11:38:04	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI teve sua proposta aceita no item 0001.
12/06/2025 - 11:38:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 11:48.
12/06/2025 - 11:38:50	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER FINAL CE 05-2025 - CONSTRUTORA PROTEÇÃO.pdf) em 12/06/2025 às 11:38.
12/06/2025 - 11:49:49	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA PROTENCAO EIRELI.
12/06/2025 - 11:49:52	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
12/06/2025 - 11:49:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2025 às 11:59.
12/06/2025 - 12:02:27	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/06/2025 - 12:20:31	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por GUSTAVO CONDE MEDEIROS.
17/06/2025 - 12:20:48	Sistema	O item 0001 foi homologado por GUSTAVO CONDE MEDEIROS.

TIELLY VANESSA DA ROCHA OLIVEIRA

Agente de Contratação



GUSTAVO CONDE MEDEIROS

Autoridade Competente

MARIA DO CARMO CARDOSO COSTA

Apoio

