

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRAÇA MARIA DE LOURDES - CARACOL - PI

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Piauí
SBC - 11/2025 - Piauí
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 07/2025 - Espírito Santo
EMOP - 10/2025 - Rio de Janeiro
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
22,12%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	109.111,42	23,54 %
2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE	777,60	0,17 %
3	PISO	141.982,11	30,63 %
4	ILUMINAÇÃO	72.438,27	15,63 %
5	DIVERSOS	107.541,12	23,20 %
6	REFORMA NA IGREJA	12.108,54	2,61 %
7	SERVIÇOS FINAIS	10.185,91	2,20 %
8	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	9.385,08	2,02 %

Total Geral 463.530,05


Leticia da Cruz Vieira
Engenheira Civil
CREA: 1920344721