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1.0— Apresentacao

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas
para a execucdo da obra de construcdo da Praca e do Campo de Areia do Povoado Alto
Alegre, no municipio de Caracol — PI. Este documento complementa os projetos executivos,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do
processo licitatorio, servindo como referéncia para a execugdo dos servigos.

Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas
da ABNT,observando rigorosamente os critérios de qualidade, seguranca, durabilidade e

desempenho dos materiais empregados.



2.0— Objetivo e Justificativa do Projeto

2.1-OBJETIVO

O empreendimento tem como objetivo proporcionar & comunidade um espaco
publico destinado ao lazer, convivéncia social, recreacdo, pratica esportiva e integracdo
comunitaria, por meio da construcdo de uma praca urbanizada e de um campo de areia
destinado a pratica de esportes.

A obra visa oferecer infraestrutura adequada, iluminacdo publica eficiente,
acessibilidade, paisagismo e equipamentos que garantam conforto, seguranca e valorizagao

do espaco publico.

2.2-JUSTIFICATIVA

A implantacdo da Praca e do Campo de Areia representa um importante investimento
em infraestrutura urbana e qualidade de vida para os moradores do Povoado Alto Alegre.

A inexisténcia de um espaco apropriado para atividades esportivas e recreativas
limita o desenvolvimento de acOes de lazer e convivéncia social. Assim, a execugdo desta
obra contribuira para a pratica esportiva, fortalecimento dos vinculos comunitarios,
incentivo a ocupacao saudavel dos espagos publicos e valorizagdo do patriménio municipal.

Além dos beneficios sociais, a intervencdo promoverd melhorias urbanisticas,
paisagisticas e de acessibilidade, oferecendo um ambiente seguro, iluminado e adequado ao

uso coletivo.



3.0— Caracterizacao do Municipio

3.1- Aspectos Geograficos

Localiza-se a uma latitude 09°16'43" sul e a uma longitude 43°19'48" oeste, estando a
uma altitude de 566 metros.Esta a aproximadamente 578 Km de Teresina,capital do estado.

Em 2016 possuia uma populacdo de 9 094 habitantes em uma area de 449,465 km?2.

3.2— Aspectos Socioecondmicos

Caracol — Pl é um municipio de pequeno porte com economia que valoriza a
sustentabilidade e a conexdo com a terra.A economia local é baseada na agricultura e no

comércio local,com moradores dedicando-se ao cultivo de frutas,verduras e graos.
3.3-Saude

A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11,20 para 1.000 nascidos Vivos.

Conta com unidades basicas de satde.

3.4-Meio Ambiente

Caracol — PI estd inserido no bioma Caatinga, com clima semiarido, vegetacao
adaptada a seca e chuvas predominantes de novembro a abril. Sua vegetacdo é caatinga,com
manchas de campo cerrado e cerraddes.

Clima Tropical semiarido, com chuvas concentradas entre janeiro e abril.



4.0 — Memorial Descritivo

A obra compreenderd inicialmente a implantacdo do canteiro de servicos, com
instalacdo da placa de identificacdo da obra, locacdo da area de intervencao e limpeza inicial
do terreno, incluindo a retirada, transporte e destina¢do adequada dos residuos existentes.

Na sequéncia, serdo executados o0s servicos de preparacdo do terreno da praca,
contemplando aterro com material apropriado, regularizacdo e compactacdo da superficie,
formando uma base estdvel para a execucdo dos pavimentos e demais elementos
construtivos.

A pavimentacdo serd realizada em concreto moldado no local, com acabamento
convencional, formando os passeios e areas de convivéncia da praca. Apds a execucao e
cura do concreto, serdo realizados os servicos de pintura dos pisos, proporcionando melhor
acabamento, prote¢do superficial e valorizacdo estética do espaco.

Os canteiros receberdo terra vegetal preparada para posterior execucdo do
paisagismo, que compreendera o plantio de grama, mudas de arvores ornamentais, instalacéo
de meio-fio delimitando as areas ajardinadas, pintura dos meios-fios e implantacdo de
pontos de irrigacdo por meio de torneiras destinadas a manutencao das areas verdes.

Serdo executadas rampas de acessibilidade em concreto, devidamente sinalizadas,
atendendo as normas técnicas vigentes de acessibilidade, garantindo o acesso seguro e
confortavel a pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

A praga serd equipada com conjuntos de lixeiras em fibra de vidro, bancos em
concreto e alvenaria com acabamento em pintura acrilica e pergolado em madeira de elevada
durabilidade, protegido com aplicacdo de verniz, proporcionando conforto e areas de
permanéncia aos usuarios.

O sistema de iluminagdo publica compreendera a instalacdo de postes decorativos
com luminarias em LED, complementado pela execucéo da infraestrutura elétrica composta
por entrada de energia trifasica, quadro de distribuicdo, eletrodutos subterraneos, caixas de
passagem, cabeamento elétrico, aterramento, dispositivos de protecdo, relés fotoelétricos,
disjuntores e demais componentes necessarios ao perfeito funcionamento do sistema, em
conformidade com as normas técnicas e exigéncias da concessionaria de energia.

A construcdo do campo de areia compreendera os servicos de escavacdo manual da
area destinada a implantagdo, seguida da execucdo do colchdo de areia com espessura
prevista em projeto, utilizando material adequado a prética esportiva. Serdo instaladas traves

esportivas e executada mureta perimetral em alvenaria de blocos ceramicos com pilaretes de



concreto armado para travamento estrutural, recebendo revestimento em argamassa e pintura
de acabamento.

Sobre a mureta sera instalado alambrado metalico estruturado com tubos de aco
galvanizado e tela de arame galvanizado, proporcionando seguranca e delimitando a area
esportiva. As estruturas metalicas receberdo pintura de acabamento para protecdo contra
corrosdo e aumento de sua vida (til.

O sistema de iluminagdo do campo ser4 composto por postes metalicos, refletores de
LED de alta poténcia, caixas de passagem, eletrodutos, cabeamento elétrico, sistema de
aterramento e quadro de distribuigdo, garantindo condigdes adequadas para utilizagdo do
espago no periodo noturno.

Ao término dos servigos serd realizada limpeza geral da obra, abrangendo a remogéo
de residuos, limpeza dos pavimentos, equipamentos, areas ajardinadas e demais elementos
executados, deixando o empreendimento em perfeitas condi¢cGes de funcionamento e
utilizacao.

Todos os servicos deverdo ser executados por profissionais qualificados, em
conformidade com o0s projetos executivos, especificacbes técnicas, normas da ABNT,
legislacBes vigentes e orientacdes da fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Caracol — PI,
sendo de responsabilidade da empresa contratada o fornecimento de méo de obra, materiais,

equipamentos e todas as providéncias necessarias para a perfeita execucdo da obra.

Caracol, 15 de julho de 2026.

Ivanildo Breftas de Oliveira
Engknheiro Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra Bancos
SINAPI - 05/2026 - Piaui

CONSTRUGAO DE PRAGA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE -

CARACOL-PI SBC - 07/2026 - Piauf
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
IOPES - 04/2026 - Espirito
Santo

Orgamento Sintético
Descri¢éo

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA

Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Locacéo de pragas com piquetes de madeira
CONSTRUGAO DA PRAGA
REGULARIZACAO DA SUPERFICIE

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)

Compactacdo manual com compactador a percussédo sapinho, sem controle do
grau de compactacéo

PISO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Pintura p/ piso c/ aplicag&o de 2 demé&os tinta novacor, cores ceramica, concreto,
verde ou azul - aplicagdo c/ rélo - R1

CANTEIROS E PAISAGISMO
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

Ponto de torneira de jardim (para pragas)

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02
demé&os

LIXEIRAS

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa
vai e vem
INSTALAGAO DE POSTES

Poste decorativo com 02 pétalas, em aco galvanizado com difusor em vidro
transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m,
inclusivelampada de led 50w

ILUMINAGAO DA PRAGCA
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W
- FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF 02/2025
Dispositivo de protecéo contra surto de tensédo DPS 60KA - 275v

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
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120,4086

529,54

9,304

186,08

440,26

440,26
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12

12

148

766,26

24

B.D.l.
22,12%

Valor Unit

750,00

413,16

0,60

55,84

14,02

1.061,54

9,39

229,74
16,79
115,24

43,46

1,76

397,92

74,46

382,94

400,60

1.040,01

1.004,89

231,37

122,58

19,17

524,52

2.585,80

450,14

12,13

28,18

88,25

21,48

Valor Unit
com BDI
4.029,10
4.029,10

915,90

504,55

0,73
288.513,21
26.482,78
68,19
17,12
162.160,20

1.296,35

11,46

32.884,38
280,55
20,50
140,73

53,07

2,14
485,93
90,93
1.870,56

467,64

3.424,47
489,21
15.240,72

1.270,06

26.561,01
122074l

282,54

149,69

23,41

640,54

3.157,77

549,71

14,81

34,41

107,77

26,23

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Total
4.029,10
4.029,10

915,90

2.018,20

1.095,00
288.513,21
26.482,78
21.168,22
5.314,56
162.160,20

156.091,68

6.068,52

32.884,38
2.610,23
3.814,64

422,19

23.364,59

942,15
1.457,79
272,79
1.870,56

1.870,56

3.424,47
3.424,47
15.240,72

15.240,72

26.561,01
1.227,17

3.390,48

1.796,28

3.464,68

640,54

3.157,77

549,71

11.348,31

825,84
107,77

52,46

Peso (%)
1,01 %
1,01 %

0,23 %

0,50 %

0,27 %
72,13 %
6,62 %
5,29 %
1,33%
40,54 %

39,02 %

1,52 %

8,22%
0,65 %
0,95 %
0,11 %

5,84 %

0,24 %
0,36 %
0,07 %
0,47 %

0,47 %

0,86 %
0,86 %
3,81 %

3,81 %

6,64 %
0,31 %

0,85 %

0,45 %

0,87 %

0,16 %

0,79 %

0,14 %

2,84 %

0,21 %
0,03 %

0,01 %
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BANCOS PARA PRACA

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demaos

INTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO. AF_11/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF 01/2021

CONSTRUGAO DE CAMPO DE AREIA (35,00m x25,70m)

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M
PISO

Colché&o de areia

DIVERSOS

Trave para futebol de campo

MURETA DO ENTORNO DO CAMPO

Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.50cm, para
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada
3m, inclusive chapisco

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

INSTALAGAO ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 ddplo,
médulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, prote¢éo contra corroséo,
6500K, FP =>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, angulo do
feixe = 120°

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6'), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

POSTE ACO RETO H=7,00m ENGASTAMENTO SIMPLES 1,50m PROFUN.
SERVICOS FINAIS

Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)

/
Ivanildo Fr pa‘idroliveim
Engknfelro Civil
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

211,20

211,05

23,14

59,36

131,45

3.866,03

199,42

16,53

48,23

159,94

27,34

250,92

12,13

243,68

441,68

385,82

20,48

15,19

2.241,73

1,37

10.316,40

257,91

9.572,69

257,73

28,25
103.089,31
2.112,06
72,49
14.315,01
160,52
4.721,19
4.721,19
24.381,36

243,53

20,18

58,89

35.263,99

195,31

33,38

22.295,70
306,42

14,81

297,58

539,37

471,16

25,01

18,55

2.737,60

4.368,38

1,67

10.316,40

10.316,40

9.572,69

7.851,48

1.721,21
103.089,31
2.112,06
2.112,06
14.315,01
14.315,01
4.721,19
4.721,19
24.381,36

14.782,27

2.449,85

7.149,24

35.263,99

30.116,80

5.147,19

22.295,70
306,42

2.073,40

2.380,64

2.157,48

1.884,64

1.800,72

742,00

10.950,40

4.368,38

4.368,38

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI

/ pmcaracol2017@gmail.com

2,58 %

2,58 %

2,39 %

1,96 %

0,43 %
25,77 %
0,53 %
0,53 %
3,58 %
3,58 %
1,18 %
1,18%
6,10 %

3,70 %

0,61 %

1,79%

8,82 %

7,53 %

1,29 %

5,57 %
0,08 %

0,52 %

0,60 %

0,54 %

0,47 %

0,45 %

0,19 %

2,74 %

1,09 %

1,09 %

327.573,51

72.426,49
400.000,00
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11397

04.014.0095-
0

4175

00006081

11447

94990
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2394
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98510

94279

102498

140703

2082

12214
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EMOP

ORSE
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ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

ORSE

ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

Obra
CONSTRUGAO DE PRAGA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE -
CARACOL-PI

Orgamento Sintético
Descricéo

SERVICOS INICIAIS
PLACA DE OBRA

Placa de obra em lona com impresséo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem
metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

Descricdo

PLACA DE OBRA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

Descricdo

ENTULHO

Locacéo de pragas com piquetes de madeira
Descrigdo

LOCAGAO

CONSTRUGAO DA PRACA
REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)
Descricdo

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO

Compactag@o manual com compactador a percusséo sapinho, sem controle do
grau de compactacao
Descricdo

ATERRO MANUAL
PISO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Descrigdo

PISO PARA A PRACA(EXCETO QUADRA)

Pintura p/ piso ¢/ aplicagdo de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, concreto,
verde ou azul - aplicagéo c/ rolo - R1

Descricdo

PINTURA DO PISO DA PRAGA(COR CERAMICA)

CANTEIROS E PAISAGISMO

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada

Descricdo
TERRA VEGETAL PREPARADA PARA OS CANTEIROS QUE IRAO RECEBER
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024

Descrigdo
PLANTIO DE GRAMA DOS CANTEIROS

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
Descrigdo

PLANTIO DE ARVORES
PLANTIO DE YPE ROSA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

Descrigdo

MEIO FIO DOS CANTEIROS

MEIO FIO DO PERIMETRO DA PRACA

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021
Descricdo

PINTURA DE MEIO FIOS

Ponto de torneira de jardim (para pracas)
Descrigdo

PONTO DE TORNEIRA PARA JARDINS

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar

Descricdo

TORNEIRA PARA JARDINS

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02

demaéos
Descricdo

Bancos

SINAPI - 05/2026 - Piaui
SBC - 07/2026 - Piaui
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
IOPES - 04/2026 - Espirito
Santo

Und Quant.
1
1
un 1
Férmula
1
UN 4
Férmula
4
m?2 1500
Formula
1500
1
1
m3 310,43
Férmula
3104,30%0,1
m3 310,43
Formula
3104,30%0,1
1
m3 120,4086
Férmula
2.006,81*0,06
m?2 529,54
Férmula
529,54
1
m3 9,304
Férmula

B.D.l.
22,12%

Valor Unit Valor Unit
com BDI

4.029,10

4.029,10

750,00 915,90
413,16 504,55
0,60 0,73
288.513,21

26.482,78

55,84 68,19
14,02 17,12
162.160,20

1.061,54 1.296,35
9,39 11,46
32.884,38

229,74 280,55

(22,11+7,07+22,11+19,63+71,27+31,17+12,72)*0,05

m?2 186,08 16,79
Férmula

(22,11+7,07+22,11+19,63+71,27+31,17+12,72)

UN 3 115,24
Férmula
2
1

M 440,26 43,46
Férmula

20,50

140,73

53,07

(15,25+2,47+8,05+2,47+8,19+2,47+15,25+2,47+2,3+20,43+2,3
+11,84+18,4+1,6+23,3+11,98+16,92+0,89+1,59+0,95+21,36+0,

95+18,38)

(58,48+47,42+1,49+65,56+1,54+55,96)

M 440,26 1,76
Férmula
440,26

pt 3 397,92
Formula
3

un 3 74,46
Férmula
3

il

un 4 382,94

Férmula

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
/ pmcaracol2017@gmail.com

2,14

485,93

90,93

1.870,56

467,64

Encargos Sociais
N&o Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

Total

4.029,10
4.029,10

915,90

Quantidade
1,0000000
2.018,20

Quantidade
4,0000000
1.095,00

Quantidade
1.500,0000000
288.513,21

26.482,78
21.168,22

Quantidade
310,4300000
5.314,56

Quantidade
310,4300000
162.160,20

156.091,68

Quantidade
120,4086000
6.068,52

Quantidade
529,5400000
32.884,38

2.610,23

Quantidade
9,3040000
3.814,64
Quantidade
186,0800000
422,19

Quantidade
2,0000000
1,0000000

23.364,59

Quantidade

209,8100000

230,4500000
942,15
Quantidade
440,2600000
1.457,79
Quantidade
3,0000000
272,79
Quantidade
3,0000000
1.870,56

1.870,56

Quantidade

Peso (%)

1,01 %
1,01 %

0,23%

0,50 %

0,27 %

72,13 %
6,62 %

5,29 %

1,33%

40,54 %

39,02 %

1,52 %

8,22 %

0,65 %

0,95 %

0,11 %

5,84 %

0,24 %

0,36 %

0,07 %

0,47 %

0,47 %
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Local
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96986
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3249

101511

101875

91930

101632

9041

93658

3226

103315

102213

C1256

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

RAMPAS PARA ACESSO DE DEFICIENTES
LIXEIRAS

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa

vai e vem
Descrigdo

CONJUNTO DE LIXEIRAS

INSTALAGAO DE POSTES

Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado com difusor em vidro
transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m,
inclusivelampada de led 50w

Descricdo

POSTE DECORATIVO

ILUMINAGAO DA PRAGCA

Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

Descricdo
MURETA DE ALVENARIA PARA POSTE AUXILIAR DE ENERGIA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Descrigdo

CAIXA ENTERRADA PARA OS POSTES DA PRAGCA

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
Descricdo

HASTE DE ATERRAMENTO - 1 UN PARA CADA POSTE

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Descricdo
ELETRODUTO PVC DN 50MM

Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m,
completo

Descrigéo

POSTE AUXILIAR PARA ENTRADA DE ENERGIA

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Descricdo

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

Descrigdo

QUADRO DE DISTRIBUIGAO - PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A DE
ENERGIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

Descrigdo
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?
SUBIDA E DESCIDA DOS POSTES

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
Descrigéo

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA

Dispositivo de protecéo contra surto de tenséo DPS 60kA - 275v

Descricao

DPS 275V

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

BANCOS PARA PRACA

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demé&os

Descricdo

BANCOS

BANCO AO REDOR DO PERGOLADO
INTALAGCAO DE PERGOLADO DE MADEIRA

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE

SOLO. AF_11/2021
Descricdo

PERGOLADO

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Descrigdo

PINTURA DE PERGOLADO
CONSTRUGAO DE CAMPO DE AREIA (35,00m x25,70m)

MOVIMENTAGAO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

Descricdo

ESCAVAGAO

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI

4

un

Férmula

7

un

Formula

12

un

Férmula
1
UN

Férmula
12
UN

Férmula

12

Formula
148

un

Férmula
1
UN

Formula
1
UN

Férmula

1

Férmula
227,42*3
14*3*2

UN
Formula
12*2

un
Férmula
1

UN

Férmula
2,0*9
22

Férmula
10,88*2,8
m2

Férmula

(10,88+2,8)2

m3
Férmula

(121,40,3°0,8)

/ pmcaracol2017@gmail.com

12

12

148

766,26

24

40

1

30,464

60,928

29,136

400,60

1.040,01

1.004,89

231,37

122,58

19,17

524,52

2.585,80

450,14

12,13

28,18

88,25

21,48

211,20

211,05

23,14

59,36

3.424,47

489,21

15.240,72

1.270,06

26.561,01

1.227,17

282,54

149,69

23,41

640,54

3.157,77

549,71

14,81

34,41

107,77

26,23

10.316,40

257,91

9.572,69

257,73

28,25

103.089,31
2.112,06

72,49

4,0000000
3.424,47

3.424,47

Quantidade
7,0000000
15.240,72

15.240,72

Quantidade
12,0000000
26.561,01

1.227,17

Quantidade
1,0000000
3.390,48

Quantidade
12,0000000
1.796,28

Quantidade
12,0000000
3.464,68

Quantidade
148,0000000
640,54

Quantidade
1,0000000
3.157,77

Quantidade
1,0000000
549,71

Quantidade
1,0000000

11.348,31

Quantidade
682,2600000
84,0000000
825,84
Quantidade
24,0000000
107,77
Quantidade
1,0000000
52,46

10.316,40

10.316,40

Quantidade
18,0000000
22,0000000

9.572,69

7.851,48

Quantidade
30,4640000

1.721,21
Quantidade
60,9280000
103.089,31

2.112,06

2.112,06
Quantidade
29,1360000

0,86 %

0,86 %

3,81 %

3,81 %

6,64 %

0,31%

0,85 %

0,45 %

0,87 %

0,16 %

0,79 %

0,14 %

2,84 %

0,21 %

0,03 %

0,01 %

2,58 %

2,58 %

2,39 %

1,96 %

0,43 %

25,77 %
0,53 %

0,53 %
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PISO 1
Colchao de areia m2 89,179
Descrigcdo Férmula
REGULARIZAGAO 891,79*0,1
DIVERSOS 1
Trave para futebol de campo par 1
MURETA DO ENTORNO DO CAMPO il
Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.50cm, para m?2 60,7
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada
3m, inclusive chapisco
Descrigdo Férmula
MURETA (121,4*0,5)
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m?2 121,4
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Descricdo Férmula
PINTURA DE MURETA (121,4*0,5)*2
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m?2 121,4
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Descricdo Férmula
(121,4%0,5)*2
ALAMBRADO 1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR m?2 154,2
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 ¥"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025
Descricdo Férmula
ALAMBRADO PARA CAMPO DE AREIA (ATRAS DOS GOLS) 51,4*3
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m?2 154,2
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Descricéo Férmula
PINTURA DO ALAMBRADO(ATRAS DOS GOLS) 154,20
INSTALAGAO ELETRICA 1
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 140
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Descrigcdo Férmula
CABO 140
Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, un 8
modulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, prote¢éo contra corroséo,
6500K, FP =>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, &ngulo do
feixe = 120°
Descrigdo Férmula
REFLETORES PARA CAMPO 8
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- UN 4
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M UN 4
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - M 72
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE M 40
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021
Descrigdo Férmula
16+16+8
POSTE ACO RETO H=7,00m ENGASTAMENTO SIMPLES 1,50m PROFUN. UN 4
Descricdo Formula
POSTES DE AGO 4
SERVICOS FINAIS 1
Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 2615,8
Descricdo Férmula
LIMPEZA FINAL DA OBRA 2615,80
. Total sem BDI
‘ /’ Total do BDI
Ivanildo re Pa‘s‘df Oliveira Total Geral

Engknlelro Civil

RN{ 3955991234

CREAPI'30222

4

14.315,01

131,45 160,52
4.721,19

3.866,03 4.721,19
24.381,36

199,42 243,53
16,53 20,18
48,23 58,89
35.263,99

159,94 195,31
27,34 33,38
22.295,70

250,92 306,42
12,13 14,81
243,68 297,58
441,68 539,37
385,82 471,16
20,48 25,01
15,19 18,55
2.241,73 2.737,60
4.368,38

1,37 1,67

14.315,01
14.315,01
Quantidade
89,1790000
4.721,19
4.721,19
24.381,36

14.782,27

Quantidade
60,7000000
2.449,85

Quantidade

121,4000000
7.149,24

Quantidade
121,4000000
35.263,99

30.116,80

Quantidade
154,2000000
5.147,19

Quantidade
154,2000000
22.295,70

306,42

2.073,40

Quantidade
140,0000000
2.380,64

Quantidade
8,0000000
2.157,48

1.884,64

1.800,72

742,00

Quantidade
40,0000000
10.950,40

Quantidade
4,0000000
4.368,38
4.368,38

Quantidade
2.615,8000000

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
/ pmcaracol2017@gmail.com

3,58 %

3,58 %

1,18 %
1,18%
6,10 %

3,70 %

0,61 %

1,79 %

8,82 %

7,53 %

1,29 %

5,57 %
0,08 %

0,52 %

0,60 %

0,54 %

0,47 %

0,45 %

0,19 %

2,74 %

1,09 %

1,09 %

327.573,51
72.426,49
400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
CONSTRUGAO DE PRAGA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE - SINAPI - 05/2026 - Piaui 22,12% Nao Desonerado:
CARACOL-PI SBC - 07/2026 - Piaui Horista: 113,33%
ORSE - 03/2026 - Sergipe Mensalista: 71,12%
SEINFRA - 028 - Ceara
IOPES - 04/2026 - Espirito Santo
EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro
Planilha Orgamentaria Analitica
i SERVICOS INICIAIS 4.029,10
11 PLACA DE OBRA 4.029,10
111 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11397 ORSE Placa de obra em lona com impressé&o digital 1,50 x 2,00m, inclusive Mobilizagéo / Instalagdes un 1,0000000 750,00 750,00
estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 Provisérias / Desmobilizacdo
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12325 ORSE Placa em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em Servigos un 1,0000000 750,00 750,00
metalon 20x20cm, inclusive escoramento
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12325 ORSE Placa em lona com impressao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em Servigos un 1,0000000 750,00 750,00
metalon 20x20cm, inclusive escoramento
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 165,90 915,90
Quant. => 1,00 Preco Total => 915,90
1.1.2 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 04.014.0095-0 EMOP RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO 4 UN 1,0000000 413,16 413,16
CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Insumo 10962 EMOP ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/ 5M3 Material UN 1,0000000 0,0000000 400,00 400,00
CAPAC.P/RETIRADA ENTULHO OBRA,INCL.C ARREGA., TRANSP.E
DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.
Insumo 01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO ClI VIL, INCLUSIVE Méao de Obra H 0,6000000 3,0000000 21,30 13,16
ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 6,16 LS => 7,00 MOcomLS=> 13,16
Valor do BDI 91,39 Valor com BDI => 504,55
=
Quant. => 4,00 Preco Total => 2.018,20
1.1.3 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4175 ORSE Locagcdo de pracas com piquetes de madeira Demarcacéo de Quadras e Lotes m2 1,0000000 0,60 0,60
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0100000 15,59 0,15
00006111/SIN
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0050000 36,78 0,18
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Méo de Obra h 0,0050000 21,68 0,10
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0240000 6,69 0,16
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,0100000 3,86 0,03
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 0,0005000 17,97 0,00
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,0100000 15,59 0,15
00006111/SIN
Insumo 70 ORSE Topdgrafo - SICRO Mao de Obra h 0,0050000 36,78 0,18
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Mao de Obra h 0,0050000 21,68 0,10
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,0240000 6,69 0,16
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000010 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0009410 4,50 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0000230 10,87 0,00
00012892/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000020 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagédo do empregador) Material un 0,0010180 14,00 0,01
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0000080 73,93 0,00
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000030 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servicos cj 0,0000040 300,00 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0000150 193,04 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0000450 205,00 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000020 36,90 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0000080 6,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0010180 5,00 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0000060 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000020 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0000450 12,54 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0000450 4,81 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0000180 18,00 0,00
Insumo 1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) Material kg 0,0005000 1Ae 0,00
MO sem LS => 0,20 LS => 0,23 MO com LS => 0,43
Valor do BDI => 0,13 0,73
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Quant. => 1.500,00 Prego Total => 1.095,00
2 CONSTRUGAO DA PRACA 288.513,21
281} REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE 26.482,78
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo 00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE Material m? 1,0000000 55,84 55,84
10 KM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI Valor com BDI => 68,19
=
Quant. => 310,43  Prego Total => 21.168,22
212 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 11447 ORSE @ &0 manual com a percusséo sapinho, sem controle do  Execucéo de Cortes e Aterros m? 1,0000000 14,02 14,02
grau de compactacao
Item Coédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagdo. Custo Horario Custo Horério
Produtiva Improdutiva Produtiva = Improdutiva Total
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 0,0500000 0,025 0,225 201,26 12,87 1,59
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) 0,0500000 0,25 0 5,97 0,97 0,30
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,6250000 3,86 241
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6250000 15,59 9,74
00006111/SIN
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizag&o. Custo Horéario Custo Horéario
Produtiva  Improdutiva  Produtiva | Improdutiva Total
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 0,0500000 0,025 0,225 201,26 12,87 1,59
Insumo 2462 ORSE Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina - 2,5 hp) 0,0500000 0,25 0 5,97 0,97 0,30
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000625 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0588125 4,50 0,26
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0014375 10,87 0,01
00012892/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001250 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0636250 14,00 0,89
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0005000 73,93 0,03
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001875 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames nai Servigos cj 0,0002500 300,00 0,07
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0009375 193,04 0,18
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0028125 205,00 0,57
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0001250 36,90 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0005000 6,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,0636250 5,00 0,31
Insumo Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0003750 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001250 175,45 0,02
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0028125 12,54 0,03
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0028125 4,81 0,01
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0011250 18,00 0,02
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,6250000 15,59 9,74
00006111/SIN
MO sem LS => 4,56 LS => 5,18 MO comLS => 9,74
Valor do BDI => 3,10 17,12
Quant. => 310,43 Preco Total => 5.314,56
2] PISO 162.160,20
221 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m? 1,0000000 1.061,54 1.061,54
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 0,0000000 29,47 41,69
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6268000 0,0000000 28,78 46,81
Auxiliar Parametros
Composicado 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m? 1,2315000 0,0000000 706,71 870,31
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composi¢ado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 0,0000000 23,66 71,96
Auxiliar Parametros
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 2,5000000 0,0000000 3,48 8,70
BRUTA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 0,0000000 5,05 15,78
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0213000 0,0000000 9,88 0,21
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 0,0000000 20,34 6,08
MO sem LS => 100,05 LS => 11340 MO comLS=> 21345
Valor do BDI 234,81 Valor com BDI => 1.296,35
=
Quant. => 120,4086  Prego Total => 156.091,68
222 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicag&o de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, Outras Pinturas m? 1,0000000 9,39 9,39
concreto, verde ou azul - aplicacéo c/ rdlo - R1
Item Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2000000 15,59 3,11
00006111/SIN
Composi¢ao 10553 ORSE Encargos Complementares - Pintor Provisorios h 0,2000000 3,94 0,78
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,2000000 20,45 4,09
00004783/SIN
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 3,86 0,77
Insumo 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material | 0,0720000 9,34 0,67
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,2000000 15,59 311
00006111/SIN
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagédo do empregador) Material un 0,0407200 14,00 0,57
Insumo 11250 ORSE Rolo |a de carneiro 20cm Material un 0,0004600 26,00 0,01
Insumo 11251 ORSE Pincel de seda 2" Material un 0,0009000 26,99 0,02
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0006000 193,04 0,11
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0003200 6,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0018000 4,81 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servicos cj 0,0001600 300,00 0,04
Insumo 11252 ORSE Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material un 0,0000200 269,00 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0319000 4,50 0,14
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0009200 10,87 0,01
00012892/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 0,0407200 5,00 0,20
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0018000 205,00 0,36
Insumo 4725 ORSE Espatula Material un 0,0000800 16,82 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0007200 18,00 0,01
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0003200 73,93 0,02
00012893/SIN
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0001000 12,90 0,00
Insumo 10583 ORSE Trincha 3" Material un 0,0009000 11,98 0,01
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0000800 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0002400 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0018000 12,54 0,02
Insumo ORSE Pintor (horista) Mao de Obra h 0,2000000 20,45 4,09
00004783/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000200 39,50 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000600 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000400 36,90 0,00
Insumo RSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000400 175,45 0,00
00002711/SIN camara
Insumo 2229 ORSE Tinta novacor piso ou similar Material | 0,0720000 9,34 0,67
MO sem LS => 3,37 LS => 3,83 MOcomlLS=> 7,20
Valor do BDI => 2,07 11,46
Quant. => 529,54 Prego Total => 6.068,52
23 CANTEIROS E PAISAGISMO
231 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m3 1,0000000 229,74 229,74
Item Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,9000000 214,28 192,85
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,1000000 57,00 5,70
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,6000000 3,86 6,17
Insumo RSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,6000000 15,59 24,94
00006111/SIN
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2208 ORSE Terra vegetal Material m3 0,9000000 214,28 192,85
Insumo 140 ORSE Adubo organico bovino, cacau ou similar Material m? 0,1000000 57,00 5,70
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001600 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1505600 4,50 0,67
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0036800 10,87 0,04
00012892/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0003200 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,1628800 14,00 2,28
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0012800 73,93 0,09
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0004800 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0006400 300,00 0,19
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0024000 193,04 0,46
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0072000 205,00 1,47
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0003200 36,90 0,01
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0012800 6,00 0,00
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Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1628800 5,00 0,81
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0009600 13,50 0,01
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0003200 175,45 0,05
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0072000 12,54 0,09
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0072000 4,81 0,03
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0028800 18,00 0,05
Insumo RSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,6000000 15,59 24,94
00006111/SIN
MO sem LS => 11,69 LS => 13,25 MO com LS => 24,94
Valor do BDI => 50,81 280,55
Quant. => 9,304 Prego Total => 2.610,23
232 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m2 1,0000000 16,79 16,79
Composicado 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0277000 0,0000000 24,37 0,67
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1386000 0,0000000 23,66 3,27
Auxiliar Parametros
Insumo 00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO Material m2 1,0000000 0,0000000 12,85 12,85
MO sem LS => 1,27 LS => 1,45 MOcomLS=> 2,72
Valor do BDI 3,71 Valor com BDI =: 20,50
=
Quant. => 186,08  Preco Total => 3.814,64
233 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU  Paisagismo - Plantio UN 1,0000000 115,24 115,24
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0584000 0,0000000 23,66 25,04
Auxiliar Parametros
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2117000 0,0000000 24,37 5,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA Material UN 1,0000000 0,0000000 85,05 85,05
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M
MO sem LS => 9,77 LS => 11,08 MO com LS => 20,85
Valor do BDI 25,49 Valor com BDI => 140,73
=
Quant. => 3,00 Preco Total => 422,19
234 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 43,46 43,46
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
Composicado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1914000 0,0000000 29,47 5,64
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1914000 0,0000000 23,66 4,52
Auxiliar ) Parametros
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0014000 0,0000000 851,48 il 1)
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0066000 0,0000000 96,25 0,63
TRANSPORTE)
Insumo 00041680 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X  Material UN 2,5769000 0,0000000 12,22 31,48
6,5/6,5* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 3,54 LS => 4,02 MO com LS => 7,56
Valor do BDI 9,61 Valor com BDI => 53,07
=
Quant. => 440,26  Prego Total => 23.364,59
235 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). Sinalizagdo Horizontal Viaria M 1,0000000 1,76 1,76
AF_05/2021
Composicado 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0370000 0,0000000 31,50 1,16
Auxiliar Parametros
Composi¢ado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0160000 0,0000000 23,66 0,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 0,0000000 2,19 0,23
MO sem LS => 0,50 LS => 0,57 MO com L: 1,07
Valor do BDI 0,38 Valor com BDI => 2,14
=
Quant. => 440,26 Prego Total => 942,15
236 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 140703 IOPES Ponto de torneira de jardim (para pracas) PONTOS HIDRO-SANITARIOS pt 1,0000000 397,92 397,92
B Codigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 4,8617000 21,94 106,66
Insumo 010118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 4,8617000 26,03 126,55
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horaério total de mé&o de obra 233,21
Custo Horéario da Execugao (A) + (B) + (C) 233,21
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitério de Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 233,21
F Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo 062511 IOPES JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 1,2200000 UN 0,96 ity
Insumo 062594 IOPES JOELHO 45 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 1,0000000 UN 2,02 2,02
Insumo 069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 0,3200000 M 0,24 0,07
Insumo 069514 IOPES SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 0,0169000 L 70,56 1,19
Insumo 062502 IOPES TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO 34,4421000 M 4,37 150,51

OU EQUIVALENTE
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Insumo 069513 IOPES ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 0,0424000 KG 65,90 2,79
Insumo 062319 IOPES JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA REDUCAO 25X3/4" 1,0000000 UN 5,05 5,05
Insumo 062520 IOPES TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 1,0000000 UN 191 191
Custo unitario total de material 164,71
MO sem LS => 109,31 LS => 123,90 MO comLS => 23321
Valor do BDI 88,01 Valor com BDI => 485,93
=
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.457,79
237 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2082 ORSE Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar Loucas e Metais Sanitarios un 1,0000000 74,46 74,46
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador Provisérios h 0,3400000 3,80 1,29
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Mao de Obra h 0,3400000 20,45 6,95
00002696/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,3000000 0,31 0,09
Insumo ORSE Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, Material un 1,0000000 59,55 59,55
00011762/SIN de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"
API
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3400000 3,86 1,31
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3400000 15,59 5,30
00006111/SIN
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" Material un 0,0003740 34,80 0,01
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001360 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0030600 4,81 0,01
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0005440 73,93 0,04
00012893/SIN
Insumo 10593 ORSE Praio simples 30cm Material un 0,0000340 19,57 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0012240 18,00 0,02
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0005440 6,00 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servicos cj 0,0002720 300,00 0,08
Insumo 10592 ORSE Lima chata 12" Material un 0,0000340 37,93 0,00
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,0692240 14,00 0,96
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0010200 193,04 0,19
Insumo 11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" Material un 0,0001360 92,70 0,01
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0015640 10,87 0,01
00012892/SIN
Insumo 11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" Material un 0,0002040 49,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0692240 5,00 0,34
Insumo 11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" Material un 0,0002380 27,49 0,00
Insumo 11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" Material un 0,0001360 32,30 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0004080 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0542300 4,50 0,24
Insumo 10492 ORSE Cesta Bésica Material un 0,0030600 205,00 0,62
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0030600 12,54 0,03
Insumo ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) Méo de Obra h 0,3400000 20,45 6,95
00002696/SIN
Insumo 981 ORSE Fita veda rosca 18mm Material m 0,3000000 0,31 0,09
Insumo ORSE Torneira metalica cromada para jardim / tanque, com bico plastico, cano longo, Material un 1,0000000 59,55 59,55
00011762/SIN de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"
API
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000340 39,50 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001020 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE Péa quadrada Material un 0,0000680 36,90 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000680 175,45 0,01
00002711/SIN camara
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3400000 15,59 5,30
00006111/SIN
MO sem LS => 574 LS => 6,51 MO com LS => 12,25
Valor do BDI => 16,47 90,93
Quant. => 3,00 Prego Total => 272,79
24 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 1.870,56
2.4.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 12214 ORSE Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto Pisos : Cimentados, em Concreto un 1,0000000 382,94 382,94
simples Fck=25MPa, com pintura iva em novacor, 02 Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
demaos Resisténcia
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2323 ORSE Pintura p/ piso c/ aplicacéo de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, Outras Pinturas m2 1,2000000 9,39 11,26
concreto, verde ou azul - aplicagéo c/ rdlo - R1
Composi¢ado 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 Manual em Area m3 0,4000000 58,54 23,41
até 1,50m Urbana
Composicao 2624 ORSE Remocao e reposicéo de meio-fio Meios-Fios e Guias m 2,2000000 18,93 41,64
Composigdo 3644 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Pavimentagdes Externas m2 2,6400000 17,43 46,01
Composicao 77 ORSE Aterro de caixéo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m? 0,4000000 178,54 71,41
Compactacoes
Composicao 98 ORSE Concreto simples usinado pa, ), lancado e em Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,2600000 584,98 152,09
superestrutura para Fundagdes
Composigdo 9182 ORSE Demoli¢&o de concreto com martelete e compressor Demoli¢des / Remogdes m? 0,1700000 505,37 85,91
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Coédigo Banco

2490 ORSE
2463 ORSE

Codigo Banco

ORSE
00006111/SIN

ORSE

11250 ORSE

11251 ORSE

941 ORSE

1651 ORSE

10596 ORSE

10517 ORSE

11252 ORSE

2378 ORSE

ORSE
00012892/SIN

10761 ORSE

10492 ORSE

4725 ORSE

10599 ORSE

ORSE
00012893/SIN

4174 ORSE

10583 ORSE

ORSE
00012894/SIN

ORSE
00012895/SIN

10362 ORSE

ORSE
00004783/SIN

4729 ORSE

4728 ORSE

10788 ORSE
00002711/SIN

2229 ORSE

RSE
00001379/SIN

00000370/SIN
RSE

00004750/SIN
RSE

00001213/SIN
11243 ORSE

11265 ORSE
10282 ORSE
11264 ORSE
11246 ORSE
11245 ORSE
10790 ORSE
10789 ORSE
4722 ORSE
11247 ORSE
11248 ORSE
10577 ORSE
10579 ORSE
11244 ORSE
11249 ORSE
10578 ORSE
10585 ORSE
10586 ORSE
ORSE
00000378/SIN
ORSE
00000367/SIN
ORSE
00004718/SIN
ORSE
00004721/SIN
ORSE
00000366/SIN
ORSE
00044535/SIN
API
ORSE

00034493/SIN
API

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 06.553.622/0001-23

Detalhamento de Célculo ORSE

Equipamentos de Custo Unitario

Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)

Descricédo
Servente de obras (horista)

Almogo (Participagao do empregador)
Rolo |a de carneiro 20cm

Pincel de seda 2"

Fardamento com mangas curta
Oculos branco protegéo

Protetor auricular

Exames nai

Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Vale transporte

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Refeic&o - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga)
Cesta Basica

Espatula

Protetor solar fps 30 com 120ml

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado
Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Trincha 3"

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)
Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular
(classe b)

Seguro de vida e acidente em grupo

Pintor (horista)

Marreta 1 kg com cabo

Talhadeira chata 10"

P& quadrada

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com
camara

Tinta novacor piso ou similar

Cimento portland composto cp ii-32

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Pedreiro (horista)

Carpinteiro de formas para concreto (horista)

Martelo sem unha

Martelo de borracha com cabo

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Escala métrica de bambu

Desempoladeira de madeira 12x22

Prumo de face

Nivel de bolha de madeira

Colher de pedreiro

Serra marmore

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional

Serrote 40cm

Chave de fenda chata 30 cm

Martelo com unha

Serra circular eletrica portatil

Formao grande

Arco de serra

Torquesa

Armador (horista)

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

Quantidade

1,2750000
0,4250000

Tipo
Méo de Obra

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢25, com brita 0 e 1, slump= Material

100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

MO sem LS =>

Produtiva

Utilizac&o.

0,425
0,425

Und

un
un
un

un

un
cj
un
un
par
un
un
un

un

un
un
un
un

un

un
un
un

un

kg

mé

un
un
un
un
Un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

mé

mé

Improdutiva

0

0

55,94 LS =>
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Custo Horario

Produtiva

17,93
148,36

Quant.
5,1024040

0,7177087
0,0005520
0,0010800
0,0105753
0,0056299
0,0317258
0,0028201
0,0000240
0,6075210
0,0162154
0,7177087
0,0317258
0,0000960
0,0126903
0,0056299
0,0008972
0,0010800
0,0014100
0,0042301
0,0317258
0,2400000
0,0005102
0,0015307
0,0010205
0,0010205
0,0864000
8,0854400
0,0023760
1,5543120
0,1023120
0,0001554
0,0006217
0,0003109
0,0003109
0,0010880
0,0010880
0,0001554
0,0003109
0,0006217
0,0001554
0,0000102
0,0000102
0,0000205
0,0000205
0,0000102
0,0000205
0,0000102
0,0000102
0,0511560
0,0220946
0,0151734
0,0050578
0,4800000

0,2600000

0,2600000

Improdutiva

17,57

21,49

Valor Unit
15,59

14,00
26,00
26,99

193,04

10,87
5,00
205,00
16,82
18,00
73,93
12,90
11,98
20,11
13,50
12,54
20,45
39,50
18,58
36,90

175,45

0,90
100,00
20,45
20,45
28,00
18,75
44,00
13,52
10,22
11,60
25,95
15,40
18,80
319,90
246,00
36,00
26,89
39,10
979,65
21,30
19,95
45,00
20,45
101,30
138,48
137,75
100,00

48,32

483,24

63,41 MO com LS =>

Custo Horério

Total
9,72
26,80

Total
79,54

10,04
0,01
0,02

2,04

31,78
2,09

0,00

48,00

12,56

125,64

119,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

CNPJ: 06.553.622/0001-23

Valor do BDI => 84,70 467,64
Quant. => 4,00 Prego Total => 1.870,56
25 LIXEIRAS
251 Coédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 9367 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Diversos un 1,0000000 400,60 400,60
tampa vai e vem
Item Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,0160000 611,29 9,78
para Fundactes
Insumo Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,45 6,13
00004750/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,3000000 15,59 4,67
00006111/SIN
Composicao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,3000000 3,73 1,11
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,3000000 3,86 1,15
Composicao 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 ia, p Manual em Area m3 0,0160000 58,54 0,93
até 1,50m Urbana
Insumo 9676 ORSE Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Material un 1,0000000 376,89 376,89
tampavai e vem
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4699200 15,59 7,32
00006111/SIN
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0150880 101,30 1,52
00000367/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0100320 138,48 1,38
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0033440 137,75 0,46
00004721/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 4,0800000 0,90 3,67
00001379/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000470 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0647812 4,50 0,29
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0018039 10,87 0,01
00012892/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001569 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,0798438 14,00 1,11
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0006269 73,93 0,04
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001410 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0003137 300,00 0,09
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0011765 193,04 0,22
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0035294 205,00 0,72
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000940 36,90 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0006269 6,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,0798438 5,00 0,39
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0004706 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000940 175,45 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0035294 12,54 0,04
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0035294 4,81 0,01
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0014118 18,00 0,02
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,0057600 20,45 0,11
00001213/SIN
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000306 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0001223 18,75 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000612 44,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000612 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material un 0,0002140 10,22 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0002140 11,60 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000306 25,95 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000612 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0001223 18,80 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0001529 12,90 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000306 319,90 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000006 246,00 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000006 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000012 26,89 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000012 39,10 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000006 979,65 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000012 21,30 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000006 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000006 45,00 0,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,3057600 20,45 6,25
00004750/SIN
Insumo RSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0028800 20,45 0,05
00000378/SIN
Insumo 9676 ORSE Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com Material un 1,0000000 376,89 376,89
tampavai e vem
MO sem LS => 6,43 LS => 7,30 MO comLS=> 13,73
Valor do BDI => 88,61 489,21
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3.424,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Quant. => 7,00 Prego Total => 3.424,47
26 INSTALAGAO DE POSTES
26.1 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 14031 ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado com difusor em vidro Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 1.040,01 1.040,01
transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, Galvanizado
inclusivelampada de led 50w
Item Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,5000000 15,59 38,97
00006111/SIN
Composicao 10552 ORSE gos C itares - Provisérios h 2,5000000 3,72 9,30
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 2,5000000 20,45 51,12
00002436/SIN
Insumo 13285 ORSE Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Material un 2,0000000 31,54 63,08
Insumo 11142 ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado, difusor em vidro Material un 1,0000000 850,22 850,22
transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m
Composicao 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado Concreto Simples m3 0,0270000 642,45 17,34
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,5000000 3,86 9,65
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,7057400 15,59 42,18
00006111/SIN
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0235352 12,54 0,29
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0005000 47,69 0,02
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,4196994 4,50 1,88
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0010460 20,11 0,02
00012894/SIN
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0041831 6,00 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0094141 18,00 0,16
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0002500 44,00 0,01
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0031380 13,50 0,04
00012895/SIN (classe b)
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0005000 140,00 0,07
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0120291 10,87 0,13
00012892/SIN
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0235352 205,00 4,82
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0039331 73,93 0,29
00012893/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames nai Servicos cj 0,0020920 300,00 0,62
Insumo 158 ORSE Almoco (Participagao do empregador) Material un 0,5324181 14,00 7,45
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0235352 4,81 0,11
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 0,5324181 5,00 2,66
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0078451 193,04 T,
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0005019 26,89 0,01
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 2,5000000 20,45 51,12
00002436/SIN
Insumo 13285 ORSE Lampada led 50w de poténcia, luz branca bivolt, marca LLum ou similar Material un 2,0000000 31,54 63,08
Insumo 11142 ORSE Poste decorativo com 02 pétalas, em ago galvanizado, difusor em vidro Material un 1,0000000 850,22 850,22
transparente temperado, ref. PT-301/2 da Aladin ou similar, com 3,00m
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,0097200 20,45 0,19
00001213/SIN
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000010 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0000039 18,75 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0000019 44,00 0,00
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0000019 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0000068 10,22 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0000068 11,60 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000010 25,95 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0000019 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0000039 18,80 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0000049 12,90 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000010 319,90 0,00
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000010 246,00 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000010 36,00 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000019 39,10 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000010 979,65 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000019 21,30 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0002706 39,50 0,01
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0008117 18,58 0,01
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0005411 36,90 0,01
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0005411 175,45 0,09
00002711/SIN camara
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000010 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000010 45,00 0,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,0097200 20,45 0,19
00004750/SIN
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,0048600 20,45 0,09

00000378/SIN
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Insumo RSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 7,9110000 0,90 7,11
00001379/SIN
Insumo Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0246510 101,30 2,49
00000367/SIN
Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0169290 138,48 2,34
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0056430 137,75 0,77
00004721/SIN
MO sem LS => 43,95 LS => 49,82 MO com LS => 93,77
Valor do BDI => 230,05 1.270,06
Quant. => 12,00 Preco Total => 15.240,72
2.7 ILUMINAGAO DA PRAGA
2.7.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 11774 ORSE Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia Muros un 1,0000000 1.004,89 1.004,89
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 8,2300000 12,43 102,29
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1
Composicao 160 ORSE Alvenaria bloco concreto vedag&o 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traco  Alvenarias de Vedacao m2 1,5300000 69,71 106,65
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06
Composicao 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,1500000 552,77 82,91
superestrura para Fundacdes
Composicao 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Conversao InfoWOrca m2 5,7200000 728 41,64
08/2015
Composicao 3316 ORSE Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento Conversao InfowWOrca m2 5,7200000 41,67 238,35
/ cal / areia), espessura 2,5 cm
Composi¢ado 2497 ORSE Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 Manual em Area m? 0,1200000 58,54 7,02
até 1,50m Urbana
Composicao 91 ORSE Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco Alvenarias de Pedra e Concretos m? 0,1200000 555,20 66,62
cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeccdo mecanicae  para Fundacoes
transporte
Composicéo 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, Formas m2 2,6400000 135,20 356,92
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0011524 39,50 0,04
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 1,7464092 4,50 7,85
Insumo RSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0497869 10,87 0,54
00012892/SIN
Insumo RSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0043293 20,11 0,08
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagéo do empregador) Material un 2,2036121 14,00 30,85
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0169599 73,93 1,25
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0034571 18,58 0,06
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servigos cj 0,0086586 300,00 2,59
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0324697 193,04 6,26
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0974092 205,00 19,96
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0023047 36,90 0,08
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protecéo Material pr 0,0169599 6,00 0,10
Insumo 10761 ORSE Refeicao - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servicos un 2,2036121 5,00 11,01
Insumo Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0129879 13,50 0,17
00012895/SIN (classe b)
Insumo Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0023047 175,45 0,40
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0974092 12,54 1,22
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0974092 4,81 0,46
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0389637 18,00 0,70
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 3,2920000 0,36 1,18
00039315/SIN para ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Armador (horista) Mao de Obra h 0,6854000 20,45 14,01
00000378/SIN
Insumo ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm Material kg 0,1646000 25,00 4,11
00043132/SIN (0,01 kg/m)
Insumo 81 ORSE Aco ca-50 6,3a12,5mm Material kg 8,2300000 8,30 68,30
Insumo ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 3,2920000 0,22 0,72
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 11,5236640 15,59 179,65
00006111/SIN
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0001371 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0001371 45,00 0,00
Insumo ORSE Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe ¢ - nbr 6136) Material un 20,6550000 2,60 53,70
00000650/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 5,8643000 20,45 119,92
00004750/SIN
Insumo ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,2012371 101,30 20,38
00000367/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 53,8522820 0,90 48,46
00001379/SIN
Insumo ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas Material kg 30,1193620 1,40 42,16
00001106/SIN
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0005864 28,00 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0023457 18,75 0,04
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0011729 44,00 0,05
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0011729 13,52 0,01
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0041050 10,22 0,04
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0041050 11,60 0,04
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Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0005864 25,95 0,01
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0011729 15,40 0,01
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0023457 18,80 0,04
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0029322 12,90 0,03
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0005864 319,90 0,18
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m? 0,1500000 48,32 7,24
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0003573 246,00 0,08
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0003573 36,00 0,01
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0007146 26,89 0,01
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0007146 39,10 0,02
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0003573 979,65 0,35
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0007146 21,30 0,01
Insumo ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 3,5731200 20,45 73,07
00001213/SIN
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m3 0,1500000 451,03 67,65
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0697680 100,00 6,97
00000370/SIN
Insumo ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto Material m3 0,1440000 129,48 18,64
00004730/SIN pedreira/fornecedor,sem frete)
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m2 1,5417600 44,17 68,09
Insumo ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material | 0,0528000 8,12 0,42
00002692/SIN agua
Insumo ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material m 0,8078400 15,19 12,27
00006193/SIN ou equivalente da regiao - bruta
API
Insumo ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material kg 0,3960000 25,00 9,90
00043130/SIN (0,026 kg/m)
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material kg 0,2640000 16,35 4,31
00005069/SIN
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material kg 0,0660000 16,04 1,05
00005068/SIN
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 8,0968800 6,69 54,16
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 7,1860800 6,12 43,97
00004509/SIN
MO sem LS => 181,24 LS => 205,41 MO com LS => 386,65
Valor do BDI => 222,28 1.227,17
Quant. => 1,00 Preco Total => 1.227,17
2.7.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 1,0000000 231,37 231,37
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
Composicado 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0252000 0,0000000 3.382,37 85,23
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?3. AF_03/2024 Moldadas
Composi¢ado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3764000 0,0000000 29,47 40,56
Auxiliar ) Parametros
Composicado 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0261000 0,0000000 964,92 25,18
Auxiliar UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigado 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m3 0,0490000 0,0000000 494,58 24,23
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 de Valas
Composicédo 87316 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0064000 0,0000000 626,16 4,00
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0814000 0,0000000 23,66 25,58
Auxiliar Parametros
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR Material UN 10,0361000 0,0000000 2,65 26,59
6136)
MO sem LS => 45,20 LS => 51,24 MO comLS => 96,44
Valor do BDI 51,17 Valor com BDI => 282,54
=
Quant. => 12,00 Prego Total => 3.390,48
2.7.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protec&o contra UN 1,0000000 122,58 122,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 0,0000000 24,79 9,62
Auxiliar Parametros
Composi¢ado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3882000 0,0000000 30,09 11,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material UN 1,0000000 0,0000000 101,28 101,28
3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
MO sem LS => 7,25 LS => 8,23 MO com LS => 15,48
Valor do BDI 27,11 Valor com BDI => 149,69
=
Quant. => 12,00 Prego Total => 1.796,28
274 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuicao M 1,0000000 19,17 gy
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  Elétrica
E INSTALAGAO. AF_12/2021
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1122000 0,0000000 24,79 2,78
Auxiliar Parametros
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1122000 0,0000000 30,09 3,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA Material M 1,1000000 0,0000000 11,84 13,02
MO sem LS => 2,09 LS => 2,38 MO com LS => 4,47
Valor do BDI 4,24 Valor com BDI => 23,41
=
Quant. => 148,00 Preco Total => 3.464,68
275 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 3249 ORSE Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, Postes Tubulares de Ferro un 1,0000000 524,52 524,52
completo Galvanizado
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1,0000000 390,00 390,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,0000000 15,59 31,18
00006111/SIN
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,86 7,72
Composicéo 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 2,0000000 3,73 7,46
Composicao 2497 ORSE Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 ia, p! Manual em Area m3 0,2800000 58,54 16,39
até 1,50m Urbana
Composigdo 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado Alvenarias de Pedra e Concretos m3 0,0500000 611,29 30,56
para Fundagtes
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,0000000 20,45 40,90
00004750/SIN
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2645 ORSE Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia Material un 1,0000000 390,00 390,00
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 3,2210000 15,59 50,21
00006111/SIN
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003221 39,50 0,01
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,4368391 4,50 1,96
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0121118 10,87 0,13
00012892/SIN
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0010532 20,11 0,02
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,5360788 14,00 7,50
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0042110 73,93 0,31
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009663 18,58 0,01
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0021064 300,00 0,63
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0078990 193,04 j452]
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0236970 205,00 4,85
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0006442 36,90 0,02
Insumo 1651 ORSE Oculos branco proteéo Material pr 0,0042110 6,00 0,02
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,5360788 5,00 2,68
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0031596 13,50 0,04
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0006442 175,45 0,11
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0236970 12,54 0,29
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0236970 4,81 0,11
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0094788 18,00 0,17
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0002018 28,00 0,00
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0008072 18,75 0,01
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0004036 44,00 0,01
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0004036 13,52 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambU Material Un 0,0014126 10,22 0,01
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0014126 11,60 0,01
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0002018 25,95 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0004036 15,40 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0008072 18,80 0,01
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0010090 12,90 0,01
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0002018 319,90 0,06
Insumo Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0471500 101,30 4,77
00000367/SIN
Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0313500 138,48 4,34
00004718/SIN
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m3 0,0104500 137,75 1,43
00004721/SIN
Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 12,7500000 0,90 11,47
00001379/SIN
Insumo RSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra h 0,0180000 20,45 0,36
00001213/SIN
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000018 246,00 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000018 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000036 26,89 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000036 39,10 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000018 979,65 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000036 21,30 0,00
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000018 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000018 45,00 0,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,0180000 20,45 41,26
00004750/SIN
Insumo Armador (horista) Méo de Obra h 0,0090000 20,45 0,18
00000378/SIN
MO sem LS => 43,13 LS => 48,88 MO com LS => 92,01
Valor do BDI => 116,02 640,54
Quant. => 1,00 Prego Total => 640,54
276 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicéo 101511 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE Instalaces Elétricas - Rede de UN 1,0000000 2.585,80

EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

Distribuicao
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Composicao 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 6,0500000 0,0000000 19,02 115,07
Auxiliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicao 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - Sistema de Protec&o contra UN 1,0000000 0,0000000 122,58 122,58
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composi¢ado 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m3 0,0194000 0,0000000 825,76 16,01
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composicao 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), Instalages Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 0,0000000 23,89 23,89
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  Embutidos, Cabos, Caixas,
E INSTALAGAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicado 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA Instalacées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 0,0000000 13,59 13,59
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALAGAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composi¢ado 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 0,0000000 21,98 21,98
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  Embutidos, Cabos, Caixas,
E INSTALACAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicéo 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Redes Enterradas de Distribuicao M 22,2000000 0,0000000 37,46 831,61
Auxiliar PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - Elétrica
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
Composicao 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - Instalaces Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 0,0000000 95,56 95,56
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,6190000 0,0000000 30,09 78,80
Auxiliar B Parametros
Composicao 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE  Sistema de Protec&o contra UN 1,0000000 0,0000000 20,68 20,68
Auxiliar DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E Descargas Atmosféricas - SPDA
INSTALAGAO. AF_08/2023
Composi¢ado 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E Sistema de Protec&o contra M 1,9500000 0,0000000 79,25 154,53
Auxiliar INSTALAGAO. AF_08/2023 Descargas Atmosféricas - SPDA
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5238000 0,0000000 24,79 12,98
Auxiliar Parametros
Composicédo 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO Postes de Concreto e Metalicos UN 1,0000000 0,0000000 707,87 707,87
Auxiliar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN,
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_04/2025
Insumo 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material UN 2,0000000 0,0000000 129 2,58
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2,5* MM
Insumo 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) Material M 0,1664000 0,0000000 3,69 0,61
Insumo 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,0000000 0,28 0,56
Insumo 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Material UN 1,0000000 0,0000000 25,12 25,12
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumo 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* Material UN 1,0000000 0,0000000 1,51 1351
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 0,0000000 38,69 38,69
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA
TAMPA SEM ESCOTILHA)
Insumo 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, Material UN 1,0000000 0,0000000 270,01 270,01
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
Insumo 00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 0,0000000 57,68 3,46
RECOMENDADA = *30* KGF
Insumo 00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 0,0000000 9,37 28,11
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
MO sem LS => 182,70 LS => 207,07 MO com L! 389,77
Valor do BDI 571,97 Valor com BDI => 3.157,77
=
Quant. => 1,00 Prego Total => 3.157,77
277 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO Instalages Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 450,14 450,14
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4514000 0,0000000 30,09 43,67
Auxiliar Parametros
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4514000 0,0000000 24,79 35,98
Auxiliar Parametros
Composicado 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0117000 0,0000000 825,76 9,66
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 0,0000000 360,83 360,83
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 28,15 LS => 31,91 MO com LS => 60,06
Valor do BDI 99,57 Valor com BDI => 549,71
=
Quant. => 1,00 Preco Total => 549,71
2.7.8 Coédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 12,13 12,13
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0510000 0,0000000 24,79 1,26
Auxiliar Parametros
Composi¢ado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0510000 0,0000000 30,09 1,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 0,0000000 7,89 0,07
MM X5 M
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 0,0000000 7,46 9,27
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
MO sem LS => 0,95 LS => 1,08 MO com LS => 2,03
Valor do BDI 2,68 Valor com BDI => 14,81
=
Quant. => 766,26 Prego Total => 11.348,31
279 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W Luminérias Externas UN 1,0000000 28,18 28,18
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0146000 0,0000000 30,09 0,43
Auxiliar Parametros
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Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0146000 0,0000000 24,79 0,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE Material UN 1,0000000 0,0000000 27,23 27,23
CONECTOR, SEM BASE
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0210000 0,0000000 7,89 0,16
MM X5 M
MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58
Valor do BDI 6,23 Valor com BDI => 34,41
=
Quant. => 24,00 Prego Total => 825,84
2.7.10 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 9041 ORSE Dispositivo de protecéo contra surto de tensdao DPS 60kA - 275v Fusiveis, Disjuntores e Chaves un 1,0000000 88,25 88,25
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 15,59 4,67
00006111/SIN
Insumo 9225 ORSE Dispositivo de protecéo contra surto de tensao DPS 60KA - 275v (para-raio) Material un 1,0000000 75,20 75,20
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,45 6,13
00002436/SIN
Composicado 10552 ORSE C itares - Provisérios h 0,3000000 3,72 1,11
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 0,3000000 3,86 1,15
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,3000000 15,59 4,67
00006111/SIN
Insumo 9225 ORSE Dispositivo de protecéo contra surto de tensdo DPS 60KA - 275v (para-raio) Material un 1,0000000 75,20 75,20
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 0,3000000 20,45 6,13
00002436/SIN
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servicos un 0,0027000 12,54 0,03
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0000600 47,69 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0478500 4,50 0,21
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0001200 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0004800 6,00 0,00
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0010800 18,00 0,01
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0000300 44,00 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0003600 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0000600 140,00 0,00
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0013800 10,87 0,01
00012892/SIN
Insumo 10492 ORSE Cesta Béasica Material un 0,0027000 205,00 0,55
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0004500 73,93 0,03
00012893/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0002400 300,00 0,07
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,0610800 14,00 0,85
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0027000 4,81 0,01
Insumo 10761 ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servicos un 0,0610800 5,00 0,30
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0009000 193,04 0,17
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000600 26,89 0,00
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000300 39,50 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0000900 18,58 0,00
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0000600 36,90 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000600 175,45 0,01
00002711/SIN camara
MO sem LS => 5,06 LS => 5,74 MO comLS => 10,80
Valor do BDI => 19,52 107,77
Quant. => 1,00 Prego Total => 107,77
2711 Coédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - Instalaces Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 21,48 21,48
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicédo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1271400 0,0000000 30,09 3,82
Auxiliar Parametros
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1271400 0,0000000 24,79 3,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00034686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - Material UN 1,0000000 0,0000000 12,59 12,59
50 A
Insumo 00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 1,0000000 0,0000000 1,92 1,92
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 2,37 LS => 2,70 MO com LS => 5,07
Valor do BDI 4,75 Valor com BDI => 26,23
=
Quant. => 2,00 Prego Total => 52,46
28 BANCOS PARA PRACA 10.316,40
2.8.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3226 ORSE Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem  Conversao InfoWOrca m 1,0000000 211,20 211,20
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 deméos
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagédo de 01 demédo  Latex PVA m2 0,9000000 50,01 45,00
de selador acrilico, 02 demé&os de massa acrilica e 02 demé&os de tinta acrilica
convencional - Rev 03
Composicao 151 ORSE Alvenaria bloco ceramico vedagao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - Alvenarias de Vedacao m2 1,0000000 53,40 53,40
1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09
Composicéo 77 ORSE Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua Aterros / Reaterros / m3 0,0500000 178,54 8,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
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Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento Argamassas
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, Formas
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado Conversao InfoWOrca
08/2015

Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos
superestrura para Fundactes

Detalhamento de Célculo ORSE

Descricdo Tipo

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha Material
Servente de obras (horista) Mao de Obra
Marreta 1 kg com cabo Material
Vale transporte Material
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material

Almogo (Participagdo do empregador) Material
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material
Talhadeira chata 10" Material
Exames ionai issionai: Servicos
Fardamento com mangas curta Material
Cesta Basica Material
P& quadrada Material
Oculos branco protegéo Material
Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material
(classe b)

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material
camara

Seguro de vida e acidente em grupo Servicos
Protetor auricular Material
Protetor solar fps 30 com 120ml Material
Liquido selador acrilico Material
Rolo |a de carneiro 20cm Material
Pincel de seda 2" Material
Escada de aluminio de abrir com 7 degraus Material
Espatula Material
Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material
Trincha 3" Material
Pintor (horista) Méo de Obra
Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco Material
Massa acrilica para superficies internas e externas Material
Pedreiro (horista) Mao de Obra
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material
Cimento portland composto cp ii-32 Material
Cal hidratada ch-i para argamassas Material
Bloco ceramico, de vedacéo, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm Material
Martelo sem unha Material
Martelo de borracha com cabo Material
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material
Marreta de 1/2 kg com cabo Material
Escala métrica de bambu Material
Desempoladeira de madeira 12x22 Material
Prumo de face Material
Nivel de bolha de madeira Material
Colher de pedreiro Material
Serra marmore Material
Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material
Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em Material
agua

Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim Material
ou equivalente da regiao - bruta

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm  Material
(0,026 kg/m)

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) Material
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) Material
Carpinteiro de formas para concreto (horista) Mao de Obra
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m2

un
un
par
un
un
par
un
cj
un
un

un

un
un
un
un
un

un

un
un
un
un
un

un

kg
kg

un
un

un

Un
un
un
un
un

un

kg
kg

kg

0,8000000

0,2000000

2,0000000

1,6000000

0,0200000

Quant.
0,9000000

2,3246000
0,0002325
0,3879739
0,0112981
0,0009824
0,5000620
0,0039024
0,0006974
0,0019649
0,0073683
0,0221049
0,0004649
0,0039024
0,5000620
0,0029473
0,0004649
0,0221049
0,0221049
0,0088420
0,1800000
0,0019665
0,0038475
0,0000855
0,0003420
0,0010911
0,0038475
0,8550000
0,1620000
1,3950000
1,3272000
0,0362368
9,9456000
5,4236000
20,0000000
0,0001327
0,0005309
0,0002654
0,0002654
0,0009290
0,0009290
0,0001327
0,0002654
0,0005309
0,0001327
0,0600000
0,1168000
0,0040000

0,0612000

0,0300000
0,0200000
0,0050000

0,2738000

Valor Unit
0,97

15,59
39,50
4,50
10,87
20,11
14,00
73,93
18,58
300,00
193,04
205,00
36,90
6,00
5,00
13,50
175,45
12,54
4,81
18,00
6,67
26,00
26,99
269,00
16,82
12,90
11,98
20,45
32,24
5,18
20,45
101,30
0,90
1,40
1,10
28,00
18,75
44,00
13,52
10,22
11,60
25,95
15,40
18,80
319,90
100,00

44,17

25,00

16,35

16,04

20,45

30,87

27,04

14,56

19,88

11,05

Total
0,87

36,24
0,00
1,74

0,12

27,14
3,67
8,95
7,59

22,00

0,00

0,32
0,08

5,59
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Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,6134000 6,69 4,10
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000274 246,00 0,00
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000274 36,00 0,00
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000548 26,89 0,00
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000548 39,10 0,00
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000274 979,65 0,02
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000548 21,30 0,00
Insumo ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 0,5444000 6,12 3,33
00004509/SIN
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 0,0108000 100,00 1,08
00000370/SIN
Insumo ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, Material un 0,6400000 0,36 0,23
00039315/SIN para ferragens de lajes e fundo de vigas
API
Insumo ORSE Armador (horista) Méo de Obra h 0,1316000 20,45 2,69
00000378/SIN
Insumo Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm Material kg 0,0320000 25,00 0,80
00043132/SIN (0,01 kg/m)
Insumo 81 ORSE Aco ca-50 6,3a125mm Material kg 1,6000000 8,30 13,28
Insumo RSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para Material un 0,6400000 0,22 0,14
00039017/SIN vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
API
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0000263 19,95 0,00
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0000263 45,00 0,00
Insumo ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, Material m? 0,0200000 48,32 0,96
00044535/SIN (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
API
Insumo 634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa Material m3 0,0200000 451,03 9,02
MO sem LS => 41,78 LS => 47,36 MO com LS => 89,14
Valor do BDI => 46,71 257,91
Quant. => 40,00 Prego Total => 10.316,40
2.9 INTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA 9.572,69
29.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢ado 103315 SINAPI INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM Mobiliario Urbano m2 1,0000000 211,05 211,05
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.
AF_11/2021
Composicado 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4210000 0,0000000 23,66 9,96
Auxiliar Parametros
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4210000 0,0000000 28,78 T2 L
Auxiliar Parametros
Composicado 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE Produc&o de Concreto m? 0,0208000 0,0000000 1.081,79 22,50
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
Insumo 00020211 SINAPI VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, Material M 2,7273000 0,0000000 25,59 69,79
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00035275 SINAPI PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM Material M 0,6926000 0,0000000 80,78 55,94
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020204 SINAPI PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM Material M 0,6465000 0,0000000 61,11 39,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0312000 0,0000000 20,32 0,63
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,0023000 0,0000000 273,06 0,62
FRETE
MO sem LS => 8,67 LS => 9,84 MO com LS => 18,51
Valor do BDI 46,68 Valor com BDI =; 257,73
=
Quant. => 30,464  Preco Total => 7.851,48
2.9.2 Cédigo Banco Descrig&o Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢ado 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E Pintura em Madeira m2 1,0000000 23,14 23,14
EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicado 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4718000 0,0000000 31,50 14,86
Auxiliar Parametros
Insumo 00010481 SINAPI VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, Material L 0,1804000 0,0000000 40,76 7,35
BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0271000 0,0000000 34,56 0,93
MO sem LS => 4,88 LS => 5,55 MO com LS => 10,43
Valor do BDI 511 Valor com BDI => 28,25
=
Quant. => 60,928  Preco Total => 1.721,21
3 CONSTRUGAO DE CAMPO DE AREIA (35,00m x25,70m) 103.089,31
3.1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 2.112,06
311 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composic&o C1256 SEINFRA  ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M 0 m? 1,0000000 59,36 59,36
Insumo 12543 SEINFRA ~ SERVENTE Méo de Obra H 2,9300000 0,0000000 20,26 59,36
MO sem LS => 27,82 LS => 31,54 MO com LS => 59,36
Valor do BDI 13,13 Valor com BDI => 72,49
=
Quant. => 29,136  Preco Total => 2.112,06
3.2 PISO 14.315,01
321 Cédigo Banco Descri¢éo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3212 ORSE Colchéao de areia Conversao InfowWOrca m3 1,0000000 131,45 131,45
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo ORSE Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 1,1200000 100,00 112,00
00000366/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,0000000 15,59 15,59

00006111/SIN
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Detalhamento de Célculo ORSE

Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo RSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
00012892/SIN
Insumo Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0002000 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagédo do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames ionai issionait Servicos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10788 ORSE P& quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0006000 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m3 1,1200000 100,00 112,00
00000366/SIN
Insumo SE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 15,59 15,59
00006111/SIN
MO sem LS => 7,30 LS => 8,29 MO comLS => 15,59
Valor do BDI => 29,07 160,52
Quant. => 89,179 Preco Total => 14.315,01
3.3 DIVERSOS
331 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 2431 ORSE Trave para futebol de campo Urbanizacao de Parques e Pracas par 1,0000000 3.866,03 3.866,03
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 244 ORSE Traves p/ futebol campo ¢/ tubo 4" cod.4015 Material par 1,0000000 3.866,03 3.866,03
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 244 ORSE Traves p/ futebol campo ¢/ tubo 4" cod.4015 Material par 1,0000000 3.866,03 3.866,03
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 855,16 4.721,19
Quant. => 1,00 Preco Total => 4.721,19
3.4 MURETA DO ENTORNO DO CAMPO
3.4.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicao 200715 IOPES Mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.50cm, para QUADRA DE ESPORTES (Ver m2 1,0000000 199,42
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a nota 9 da planilha)
cada 3m, inclusive chapisco
B Codigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 3,0100520 19,68 59,23
Insumo 010121 IOPES ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 0,1864000 26,03 4,85
Insumo 010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 0,7974000 21,94 17,49
Insumo 010111 IOPES CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 0,6110000 26,03 15,90
Insumo 010139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 1,2352000 26,03 32,15
Adicional de Méao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 129,62
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 129,62
(D) Producgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execuc&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,62
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horario
Insumo 020518 IOPES BRITA 2 0,0078630 m? 180,54 1,41
Insumo 020503 IOPES AREIA LAVADA MEDIA 0,0388140 m? 152,00 5,89
Insumo 020508 IOPES CIMENTO PORTLAND CP IIl - 40 11,9736000 KG 0,57 6,82
Insumo 020985 IOPES SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 0,2350000 M 4,01 0,94
Insumo 020505 IOPES CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 0,5280000 KG 1,08 0,57
Insumo 028008 IOPES DESMOLDANTE PARA FORMAS 0,1880000 L 11,57 2,17
Insumo 027010 IOPES ARAME RECOZIDO N.18 BWG 0,0466000 KG 12,07 0,56
Insumo 022586 IOPES BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 25,0000000 UN 0,90 22,50
Insumo 020517 IOPES BRITA 1 0,0061030 m? 180,54 1,10
Insumo 026569 IOPES PREGO 18X27 0,0705000 KG 13,65 0,96
Insumo 021517 IOPES ACO CA-50 DE 8.0MM 2,5630000 KG 5,97 15,30
Insumo 020988 IOPES TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 0,4700000 M 18,04 8,47
Custo unitério total de material 66,69
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G Cédigo Banco SERVICOS Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Composicao 330104 IOPES Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga ttil maxima 0,0151060 chp 196,42 2,96
11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metdlica - chp diurno
Composicéo 330103 IOPES Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor 0,0125660 chp 1,89 0,02
elétrico trifasico poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
Composicao 330113 IOPES Pa carregadeira sobre rodas, poténcia liquida 128 hp, capacidade da cagamba 0,0006760 chp 199,08 0,13
1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp diurno.
Custo total de servigos 3,11
MO sem LS => 60,93 LS => 69,06 MO comLS=> 129,99
Valor do BDI 44,11 Valor com BDI => 243,53
=
Quant. => 60,70  Prego Total => 14.782,27
3.4.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 95626 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  Pintura Externa m2 1,0000000 16,53 16,53
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 03/2024
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0468000 0,0000000 23,66 1,10
Auxiliar Parametros
Composicado 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2866000 0,0000000 31,50 9,02
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2061500 0,0000000 31,13 6,41
MO sem LS => 3,32 LS => 3,77 MO com LS => 7,09
Valor do BDI 3,65 Valor com BDI => 20,18
=
Quant. => 121,40  Preco Total => 2.449,85
343 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 87794 SINAPI EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m2 1,0000000 48,23 48,23
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
Composicado 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000 0,0000000 29,47 12,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4090000 0,0000000 23,66 9,67
Auxiliar _ Parametros
Composicao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0293000 0,0000000 814,06 23,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D  Material m2 0,1581000 0,0000000 16,85 2,66
=*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
MO sem LS => 9,86 LS => 11,18 MO com LS => 21,04
Valor do BDI 10,66 Valor com BDI => 58,89
=
Quant. => 121,40  Preco Total => 7.149,24
3.5 ALAMBRADO 35.263,99
35.1 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR Cercas, Protetores e Alambrados m2 1,0000000 159,94 159,94
TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %4"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025
Composicado 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m? 0,0044506 0,0000000 577,46 2,57
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigado 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7531213 0,0000000 29,26 22,03
Auxiliar Parametros
Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3765606 0,0000000 23,66 8,90
Auxiliar Parametros
Insumo 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E=  Material M 0,8912365 0,0000000 44,19 39,38
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025304 0,0000000 31,61 0,07
Insumo 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2, E = Material M 0,6253651 0,0000000 74,02 46,28
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = Material KG 0,0796749 0,0000000 21,27 1,69
2,11 MM (0,026 KG/M)
Insumo 00007158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 Material m2 1,0202961 0,0000000 38,25 39,02
MM (12 BWG), MALHA5 X5 CM,H=2M
MO sem LS => 10,80 LS => 12,24 MO com L! 23,04
Valor do BDI 35,37 Valor com BDI => 195,31
=
Quant. => 154,20  Prego Total => 30.116,80
352 Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicédo 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO Pintura em Superficies Metélicas m2 1,0000000 27,34 27,34
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE
Composicado 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5266000 0,0000000 31,50 16,58
Auxiliar Parametros
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2067000 0,0000000 41,72 8,62
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0620000 0,0000000 34,56 2,14
MO sem LS => 545 LS => 6,19 MO comLS => 11,64
Valor do BDI 6,04 Valor com BDI => 33,38
=
Quant. => 154,20  Prego Total => 5.147,19
3.6 INSTALAGAO ELETRICA 22.295,70
3.6.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 101873 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 250,92 250,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composicao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0117000 0,0000000 825,76 9,66
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7367790 0,0000000 24,79 43,05
Auxiliar Parametros
Composicado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,7367790 0,0000000 30,09 52,25
Auxiliar Parametros
Insumo 00039796 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 0,0000000 102,18 102,18
PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN
Insumo 13159 ORSE Barramento neutro e terra para quadro de distribuicao Material un 2,0000000 0,0000000 21,89 43,78
MO sem LS => 33,49 LS => 37,96 MOcomLS=> 71,45
Valor do BDI 55,50 Valor com BDI => 306,42
=
Quant. => 1,00 Preco Total => 306,42
3.6.2 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalacées Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 12,13 12,13
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composi¢do 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0510000 0,0000000 24,79 1,26
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0510000 0,0000000 30,09 1,53
Auxiliar Parametros
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0094000 0,0000000 7,89 0,07
MM X5 M
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 0,0000000 7,46 9,27
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
MO sem LS => 0,95 LS => 1,08 MO com LS => 2,03
Valor do BDI 2,68 Valor com BDI => 14,81
=
Quant. => 140,00  Preco Total => 2.073,40
3.6.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 13537 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dplo, Luminarias Externas un 1,0000000 243,68 243,68
médulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protecéo contra corrosao,
6500K, FP =>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, angulo
do feixe = 120°
Item Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 3,86 3,86
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 15,59 15,59
00006111/SIN
Composigdo 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 1,0000000 3,72 3,72
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00002436/SIN
Insumo 14271 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 duplo, Material un 1,0000000 199,99 199,99
médulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protecao contra corrosao,
6500K, FP =>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, angulo
do feixe = 120°
Detalhamento de Célculo ORSE
Item Codigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0001000 39,50 0,00
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1595000 4,50 0,71
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0046000 10,87 0,05
00012892/SIN
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material un 0,0004000 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 158 ORSE Almoco (Participacao do empregador) Material un 0,2036000 14,00 2,85
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0015000 73,93 0,11
00012893/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames Servigos cj 0,0008000 300,00 0,24
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0030000 193,04 0,57
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0090000 205,00 184
Insumo 10788 ORSE Péa quadrada Material un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0016000 6,00 0,00
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) Servigos un 0,2036000 5,00 1,01
Insumo Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular  Material un 0,0012000 13,50 0,01
00012895/SIN (classe b)
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0002000 175,45 0,03
00002711/SIN camara
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0090000 12,54 0,11
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0090000 4,81 0,04
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material un 0,0036000 18,00 0,06
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 15,59 15,59
00006111/SIN
Insumo 11240 ORSE Alicate com isolamento Material un 0,0002000 47,69 0,00
Insumo 11242 ORSE Chave inglesa 12" Material un 0,0001000 44,00 0,00
Insumo 11241 ORSE Alicate volt-amperimetro Material un 0,0002000 140,00 0,02
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0002000 26,89 0,00
Insumo ORSE Eletricista (horista) Mao de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00002436/SIN
Insumo 14271 ORSE Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 200W, IP68 dlplo, Material un 1,0000000 199,99 199,99
madulos N2, corpo em aluminio, pintura eletrostatica, protecao contra corrosao,
6500K, FP =>0.95, IRC = Ra>80. FL = 22.000 Luméns, VU = 50.000h, angulo
do feixe = 120°
MO sem LS =: 16,89 LS => 19,15 MO com LS => 36,04
Valor do BDI => 53,90 297,58
Quant. => 8,00 Preco Total => 2.380,64
3.6.4 Coédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Composicao 97883 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- Caixas Enterradas UN 1,0000000 441,68 441,68
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M.
AF_12/2020
Composicao 97735 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0324000 0,0000000 2.817,23 91,27
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024 Moldadas
Composicao 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0669000 0,0000000 65,29 4,36
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Composi¢ado 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m3 0,0810000 0,0000000 494,58 40,06
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026 de Valas

Composicado 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0508000 0,0000000 23,66 1,20
Auxiliar Parametros

Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0647000 0,0000000 29,47 1,90
Auxiliar Parametros

Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0328000 0,0000000 160,12 5,25
Auxiliar POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA Improdutivo dos Equipamentos

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Insumo 00043431 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, Material UN 1,0000000 0,0000000 297,64 297,64
DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M
MO sem LS => 24,34 LS => 27,60 MO com LS => 51,94
Valor do BDI 97,69 Valor com BDI =; 539,37
=
Quant. => 4,00 Preco Total => 2.157,48
3.6.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado C0325 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M 0 UN 1,0000000 385,82 385,82
Insumo 10338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 Material M 3,0000000 0,0000000 23,71 71,13
Insumo 12312 SEINFRA ELETRICISTA Méo de Obra H 1,5000000 0,0000000 26,85 40,27
Insumo 11243 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M Material UN 1,0000000 0,0000000 131,87 131,87
Insumo 10421 SEINFRA CAIXA INSPEGAO DO TERRA Material UN 1,0000000 0,0000000 65,87 65,87
Insumo 10841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA Material UN 1,0000000 0,0000000 2,83 2,83
Insumo 10042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 3,5000000 0,0000000 21,10 73,85
MO sem LS => 53,49 LS => 60,63 114,12
Valor do BDI 85,34 Valor com BDI => 471,16
=
Quant. => 4,00 Preco Total => 1.884,64
3.6.6 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicado 95728 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - Instalaces Elétricas - Eletrodutos, M 1,0000000 20,48 20,48
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2026 Conexdes e Conduletes Aparentes
Composicéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0570792 0,0000000 24,79 1,41
Auxiliar Parametros
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1141585 0,0000000 30,09 3,43
Auxiliar ~ ) Parametros
Composicao 91170 SINAPI FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC Rasgos e Fixacoes M 1,0000000 0,0000000 10,72 10,72
Auxiliar AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AGCO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
Insumo 00002679 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM Material M 1,0556000 0,0000000 4,67 4,92
MO sem LS => 4,24 LS => 4,82 MO com LS => 9,06
Valor do BDI 4,53 Valor com BDI => 25,01
=
Quant. => 72,00 Prego Total => 1.800,72
3.6.7 Coédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 103487 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuicéo M 1,0000000 15,19 15,19
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  Elétrica
E INSTALAGAO. AF_12/2021
Composi¢ado 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2770000 0,0000000 30,09 8,33
Auxiliar Parametros
Composicado 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2770000 0,0000000 24,79 6,86
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 5,17 LS => 588 MOcomLS=> 11,05
Valor do BDI 3,36 Valor com BDI => 18,55
=
Quant. => 40,00 Prego Total => 742,00
3.6.8 Cédigo Banco Descricédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 069205 SBC POSTE ACO RETO H=7,00m ENGASTAMENTO SIMPLES 1,50m PROFUN. ILUMINACAO PUBLICA UN 1,0000000 2.241,73 2.241,73
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méao de Obra H 2,4850000 0,0000000 16,50 41,01
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 2,4650000 0,0000000 15,93 39,25
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Mao de Obra H 0,6850000 0,0000000 21,78 14,92
Insumo 032019 SBC COMPACTADOR AUTOPROP.VIBRAT.TANDEN DYNAPAC 42CV Material H 0,0190000 0,0000000 156,66 2,97
Insumo 032462 SBC CAMINHAO GUINDAUTO FORD F12000 8tn 130CV Material H 0,8500000 0,0000000 144,00 122,40
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m? 0,3000000 0,0000000 259,63 77,88
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Méo de Obra H 2,4850000 0,0000000 21,78 54,13
Insumo 004362 SBC POSTE ACO TUBULAR RETO ENGASTADO 7,0m Material UN 1,0000000 0,0000000 1.889,17 1.889,17
MO sem LS => 69,99 LS => 79,32 MO com LS => 149,31
Valor do BDI 495,87 Valor com BDI => 2.737,60
=
Quant. => 4,00 Preco Total => 10.950,40
4 SERVICOS FINAIS 4.368,38
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4.1
Composicao

B

Insumo

Codigo Banco
200402 IOPES

Coédigo Banco
010146 IOPES

Descrigéo
Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)

Mé&o de Obra
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Tipo Und Quant. Porcent.
TRATAMENTO, CONSERVAGCAO m2 1,0000000
E LIMPEZA
Quantidade Custo Horério
0,0700000 19,68

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horaério total de mé&o de obra

Custo Horéario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Producao de Equipe

(E) Custo Unitario de Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

MO sem LS => 0,64 LS => 0,73
Valor do BDI 0,30
=

Quant. => 2.615,80

Valor Unit
1,37

Custo Horario
1,37

0,0000

1,37

1,37

1

1,37

MO com LS =>

Valor com BDI =>

Prego Total =>

Total
1,37

1,37
1,67

4.368,38

Total sem BDI

Total do BDI
Ivanildo Frejtas'de Oliveira Total Geral
Engknhelro Civil
RN{ 31834991234
CREMPI 30222

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL

PRACA PADRE FRANCISCO - CENTRO - Caracol / PI
/ pmcaracol2017@gmail.com

327.573,51
72.426,49
400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL
CNPJ: 06.553.622/0001-23

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONSTRUGCAO DE PRACA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE - SINAPI - 05/2026 - Piaui 22,12% N&o Desonerado:

CARACOL-PI SBC - 07/2026 - Piaui Horista: 113,33%
ORSE - 03/2026 - Mensalista: 71,12%
Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceara
IOPES - 04/2026 -
Espirito Santo

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

1 SERVICOS INICIAIS 100,00% 100,00%
5 4.029.10

2 CONSTRUCAO DA PRACA 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

y 288.51321____ 14425661 7212830 7212830

3 CONSTRUCAO DE CAMPO DE AREIA (35,00m x25,70m) 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

103.089.31 51.544.66 25 772.33 25 772 33

4 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%

4.368.38 s $:368.38,

Porcentagem 49,96% 24,48% 25,57%

Custo 199.830,36 97.900,63 102.269,01

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

49,96% 74,43% 100,0%
199.830,36 297.730,99 400.000,00

IVANILDO FREITAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-PI

CCONSTRUCAO DE PRAGA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE

COMPOSICAO DO BDI

DESCRICAO PERCENTUAIS(%)

1. LUCRO 7,40
2. ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
3. DESPESAS FINANCEIRAS 1,23
4. I1SSQN 2,00
5. PIS 0,65
6. CPRB (2% SOBRE FATURAMENTO)

7. COFINS 3,00
8. GARANTIAS, SEGUROS E RISCOS 2,07

BDI = (1+X)(1+Y)(1+Z) -1
(1-1)

Onde:

e X = Taxa da somatdria das despesas indiretas, exceto
tributos e despesas financeiras;

e Y = Taxa representativa das despesas financeiras;

e 7 = Tuxa representativa do lucro;

e | = Taxa representativa da incidéncia de tributos.

X(%)= 6,07
Y(%)= 1,23
Z(%)= 7,40
(%)= 5,65

Aplicando na férmula acima, temos:

BDI(%)= 22,12 |

Caracol (Pl), 15 de julho de 2026




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL-PIAUI

CONSTRUGAO DE PRAGA E CAMPO DO POVOADO ALTO ALEGRE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SEM DESONERAGAO

| coébico | | HORISTA % | MENSALISTA % |
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario-Educacgdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A Total dos Encargos Sociais 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - enfermidade 0,86 0,65
B4 132 saldrio 10,96 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,17 0,00
B8 Auxilio acidete de trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 11,71 8,90
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40 18,59
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
Cc3 Férias Idenizadas 2,46 1,87
C4 Depdsito rescisdo sem Justa Causa 2,89 2,20
C5 Idenizagdo Adicional 0,45 0,34
¢ Total dos Encargos Sociais c!ue nao recebem incidéncias 11,22 853
globais de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,44 6,84
0> Re!nc!d?nc!a de Grupo A sobre? AV|so’ P.reV|o Tr.abalhado e 0,47 0.36
Reincidéncia doFGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,91 7,20
| TOTAL (A+B+C+D) 113,33 71,12 |

CARACOL(PI), 15 DE JULHO DE 2026

Ivanildo Brejtas'de Oliveira
En ro Cvil

RN{ 1004991234
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Q0

ESC.:

1:200

# "
Foke z QUADRO GERAL DE AREAS INTERNAS
ST
| /* NOME AREA PERIMETRO
/ [ CAMPO DE AREIA 891,79 m? 120,80
I CANTEIRO 1 22,11 m? 26,98
/ | o CANTEIRO 2 7,07 m? 9,42
l — CANTEIRO 3 2211 m? 26,98
o — 1 2
[ ] . ;591%25 CANTEIRO 4 19,63 m 15,71
N g T D e =N CANTEIRO 5 19,63 m? 15,71
/ Pl S AT e T e, — = CANTEIRO 6 71,27 m? 111,87
“ / = CANTEIRO 7 31,17 m? 19,79
/ [ CANTEIRO 8 12,72 m? 40,44
- : PISO CIMENTADO COR CERAMICA 38,89 m? 40,02
[ ] N S n
. A S 985 PISO CIMENTADO COR CERAMICA 99,33 m? 64,61
- -/, PISO-CIMENTADO : ;
L CANTEIRO 1 -/ A PISO CIMENTADO COR CERAMICA 7330 m 57,49
/ [ 211 m? PISO CIMENTADO COR CERAMICA 222,17 m? 444,18
“ / / PISO CIMENTADO COR CERAMICA 95,85 m? 61,03
‘/ e PISO CIMENTADO COR NATURAL 1477,27 m? 520,66
/ “/ /v Total geral: 15 3104,30 m?
‘ PISO CIMENTADO
: COR NATURAL
147727 PISO CIMENTADO
“ COR CERAMICA
/ | COR CERAMICA %
5: &o\ ‘/ @/ 95,85 m
g 55
W / | |
) / /
g | P|£o GIMENTADO <
O | CORCERAMICA 2
5: [ ?2,17 m? E
2 “ RIS
" /CAMPO DE AREIA ° | <
,/ st z
F—— ) 04
~
PISOCIMENTADG?
‘ . COR CERAMICA
2,00
a M
05 —_— g
— {3 ! A m—
<)
o
n
seee ;
AT
63,25
6556
04 5
2 S
RUA PROJETADA
AT
oo Prefeitura Municipal de Caracol - Pl
Folha
Projeto Data A2
PRAGA POV. ALTO ALEGRE (02/07/2026 N° prancha —

02/06

Contetido da prancha
PLANTA BAIXA TECNICA

\ ( IEr:Cdailgada




CANTEIRO COM SEIXO

PISO CIMENTADO PINTADO
COR CERAMICA
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ropieic - Prefeitura Municipal de Caracol - Pl

Projeto
PRACA POV. ALTO ALEGRE

Data
| 02/07/2026

Conteudo da prancha
PLANTA DE LAYOUT

\ ( IEr?Eiailéada

Folha
A2

N° prancha —

0306




— PERGOLADO

1 CORTE AA
ESC.: 1:200

— POSTE DE DUAS PETALAS

73

ARVORE IPE-ROSA

BANCO DE CONCRETO

— REFLETOR

7\

— LIXEIRA DE COLETA SELETIVA

POSTE DE DUAS PETALAS

3,00

k3

> CORTE BB
ESC.: 1:200

@ ESC.:

- ALAMBRADO

ARVORE IPE-ROSA

— LIXEIRA DE COLETA
SELETIVA

10,88

VISTA SUPERIOR PERGOLADO

ESC.:

PERGOLADO EM MADEIRA

3D PERGOLADO

()

ESC.:

ropieic - Prefeitura Municipal de Caracol - Pl

Projeto
PRACA POV. ALTO ALEGRE

Data
| 02/07/2026

Conteudo da prancha

CORTES, 3D E DETALHAMENTO DE PERGOLADO

\ ( IEr?Cdailgada

Folha
A2

N° prancha —

0406




REFLETOR

]
S5

S5

CORTE 1

1:100

ESC.:

REFLETOR

— ALAMBRADO

b

‘.‘A o <
e
.mmmmw.w SRR
RS oo
Bessessaess A?ommun‘u%
e

=
s

OSSR
R e

S
e

5o
Seeaes:
Ssess:

noMuoun. o%?ﬂ

Sesesessssteresass
uo\;m@u s

2 Fosesetoe

S
SSsiantenis
=

3
%5 s seses
obes 3535553
s
SRR RIS

25 bot 5
B SRS
e
s s
% e RRR sy

o

.3........
e
e

o S9SeteseseseTels >
S 2
o esess
2 S5
So393s%e! 203005
S : <
[ 5
%S <
83
[ S SRR
SERIR 22
oS et e Lot o s ele
[ 2oTe5% 2o%eTe00
o0 etetelsts
8538 = 2
[
< s 24
[ 5% 2o%eT900

\xﬂ%«uﬁ.
S
oS %oénwmmmmNmm\Mme%oWo%
e
EEE
Saaa
e o%%nuu
SR eRsey

SRR

e Pe B0, e > o0,
33 9592 25
s 5>
25532 ;
| A
25l
o2 29
e Seseseses e
o0 S0 9305
> < <
| LA >,
% 3
Son > oot atotats
5o2e%5 3
e, o7 e s
oo

BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO

CORTE 2

1:100

ESC.:

DETALHAMENTO DE QUADRA

ESC.. 1:150

ropieic - Prefeitura Municipal de Caracol - Pl
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N° prancha
05106




rpieic - Prefeitura Municipal de Caracol - Pl

Projeto

Data

PRACA POV. ALTO ALEGRE

02/07/2026

Conteudo da prancha
RENDERS

\ ( IEr?Cdailgada

Folha
A2

N° prancha —

0606
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