

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu
Prefeitura Municipal de Anísio de Abreu
Concorrência por Menor Preço - 009/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS DO MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU-PI, INCLUINDO LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO, NIVELAMENTO, CALÇAMENTO, JARDINAGEM E DEMAIS MELHORIAS NECESSÁRIAS PARA REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS	193.252,21	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
14/07/2025 - 09:53	CE 009.2025 - Reforma Canteiros Centrais.pdf
14/07/2025 - 09:53	REFORMA DOS CANTEIROS CENTRAIS.pdf
01/10/2025 - 13:11	10 - PARECER COUTO ENGENHARIA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
29/08/2025 - 09:02:31	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 11:04:58	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/08/2025 - 13:16:38	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 10:15:26	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/09/2025 - 12:44:39	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 10:15:23	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 12:48:58	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/09/2025 - 14:51:55	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 08:35:36	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 11:43:15	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 13:56:07	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/09/2025 - 16:03:39	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 09:47:05	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 12:21:06	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2025 - 15:11:25	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



10/09/2025 - 09:26:29	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 12:34:15	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2025 - 15:14:11	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 09:14:53	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 11:24:00	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2025 - 13:31:44	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:01:30	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 11:20:20	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 13:59:55	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 09:16:06	Documentos solicitados para o processo 009/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/09/2025 - 10:23:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços	COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	N/C	N/C	190.000,00	1	190.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza,



recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA	28.395.623/0001-20	23/07/2025 - 12:08:51	N/C	N/C	1	R\$193.252,21	R\$ 193.252,21	Não
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-08	27/07/2025 - 18:17:32	N/C	N/C	1	R\$146.871,70	R\$ 146.871,70	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	28/07/2025 - 01:28:35	N/C	N/C	1	R\$190.000,00	R\$ 190.000,00	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	28/07/2025 - 01:55:57	N/C	N/C	1	R\$162.056,38	R\$ 162.056,38	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	28/07/2025 - 08:16:08	N/C	N/C	1	R\$175.200,00	R\$ 175.200,00	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	28/07/2025 - 08:46:23	N/C	N/C	1	R\$170.000,00	R\$ 170.000,00	Sim
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	28/07/2025 - 14:30:52	N/C	N/C	1	R\$154.601,76	R\$ 154.601,76	Sim
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	28/07/2025 - 09:59:00	N/C	N/C	1	R\$177.792,03	R\$ 177.792,03	Não
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	28/07/2025 - 14:46:04	N/C	N/C	1	R\$146.871,67	R\$ 146.871,67	Sim
CARACOL CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.987.908/0001-67	28/07/2025 - 11:38:15	N/C	N/C	1	R\$185.000,00	R\$ 185.000,00	Sim
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	28/07/2025 - 12:14:04	N/C	N/C	1	R\$154.601,76	R\$ 154.601,76	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	28/07/2025 - 13:12:15	N/C	N/C	1	R\$159.250,00	R\$ 159.250,00	Sim
MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	28/07/2025 - 13:26:30	N/C	N/C	1	R\$161.647,20	R\$ 161.647,20	Sim
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	28/07/2025 - 13:36:43	N/C	N/C	1	R\$165.000,00	R\$ 165.000,00	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	28/07/2025 - 13:58:06	N/C	N/C	1	R\$193.252,21	R\$ 193.252,21	Sim
DIAS CONSTRUcoes LTDA	19.417.511/0001-31	28/07/2025 - 15:31:33	N/C	N/C	1	R\$173.926,98	R\$ 173.926,98	Sim
DRP ENGENHARIA LTDA	46.555.552/0001-67	28/07/2025 - 14:40:52	N/C	N/C	1	R\$173.926,98	R\$ 173.926,98	Sim
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	48.947.583/0001-99	28/07/2025 - 14:44:40	N/C	N/C	1	R\$175.859,51	R\$ 175.859,51	Sim
D R D ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	28/07/2025 - 14:48:39	N/C	N/C	1	R\$183.589,59	R\$ 183.589,59	Sim
E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	28/07/2025 - 14:52:39	N/C	N/C	1	R\$170.061,94	R\$ 170.061,94	Sim
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	28/07/2025 - 15:02:48	N/C	N/C	1	R\$164.264,37	R\$ 164.264,37	Não
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	28/07/2025 - 16:14:40	N/C	N/C	1	R\$164.264,37	R\$ 164.264,37	Sim
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	28/07/2025 - 16:45:05	N/C	N/C	1	R\$164.264,37	R\$ 164.264,37	Sim
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	28/07/2025 - 16:58:16	N/C	N/C	1	R\$164.264,37	R\$ 164.264,37	Sim
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	28/07/2025 - 17:12:53	N/C	N/C	1	R\$160.399,33	R\$ 160.399,33	Sim
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	28/07/2025 - 17:59:21	N/C	N/C	1	R\$170.000,00	R\$ 170.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias
MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	120 dias
DIAS CONSTRUcoes LTDA	19.417.511/0001-31	120 dias
CARACOL CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.987.908/0001-67	120 dias
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	120 dias



E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	120 dias
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	48.947.583/0001-99	120 dias
EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	120 dias
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	120 dias
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	180 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	210 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	120 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	180 dias
W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	120 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	120 dias
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-08	120 dias
S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA	28.395.623/0001-20	120 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	120 dias
D R D ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	120 dias
DRP ENGENHARIA LTDA	46.555.552/0001-67	120 dias

Lances Enviados

0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços

Data	Valor	CNPJ	Situação
23/07/2025 - 12:08:51	193.252,21 (proposta)	28.395.623/0001-20 - S & DALADYER CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/07/2025 - 18:17:32	146.871,70 (proposta)	51.032.926/0001-08 - W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - nao apresentou a documentação solicitada. 29/08/2025 13:06:38
28/07/2025 - 01:28:35	190.000,00 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
28/07/2025 - 01:55:57	162.056,38 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 05/09/2025 08:35:16
28/07/2025 - 08:16:08	175.200,00 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 11/09/2025 11:23:39
28/07/2025 - 08:46:23	170.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 10/09/2025 09:26:04
28/07/2025 - 09:59:00	177.792,03 (proposta)	01.767.165/0001-56 - LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 18/09/2025 11:19:59
28/07/2025 - 11:38:15	185.000,00 (proposta)	48.987.908/0001-67 - CARACOL CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 19/09/2025 09:15:28
28/07/2025 - 12:14:04	154.601,76 (proposta)	07.086.775/0001-70 - EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 01/09/2025 10:15:02
28/07/2025 - 13:12:15	159.250,00 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 04/09/2025 10:15:03
28/07/2025 - 13:26:30	161.647,20 (proposta)	17.134.741/0001-68 - MARTINHO FIDEL DE MORAIS	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 04/09/2025 14:51:36
28/07/2025 - 13:36:43	165.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 09/09/2025 15:11:04
28/07/2025 - 13:58:06	193.252,21 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 11/09/2025 13:31:25
28/07/2025 - 14:30:52	154.601,76 (proposta)	47.075.407/0001-41 - O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 01/09/2025 12:44:21
28/07/2025 - 14:40:52	173.926,98 (proposta)	46.555.552/0001-67 - DRP ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 11/09/2025 09:14:34
28/07/2025 - 14:44:40	175.859,51 (proposta)	48.947.583/0001-99 - CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 11/09/2025 16:15:30
28/07/2025 - 14:46:04	146.871,67 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - nao apresentou a documentação solicitada. 29/08/2025 11:04:34
28/07/2025 - 14:48:39	183.589,59 (proposta)	17.683.419/0001-98 - D R D ARAUJO LTDA	Cancelado - nao anexou a documentação solicitada. 18/09/2025 13:59:32
28/07/2025 - 14:52:39	170.061,94 (proposta)	18.379.833/0001-70 - E. F MORAIS LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 10/09/2025 11:35:51



28/07/2025 - 15:02:48	164.264,37 (proposta)	36.771.265/0001-30 - CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 09/09/2025 12:20:47
28/07/2025 - 15:31:33	173.926,98 (proposta)	19.417.511/0001-31 - DIAS CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 10/09/2025 15:13:54
28/07/2025 - 16:14:40	164.264,37 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 08/09/2025 10:08:58
28/07/2025 - 16:45:05	164.264,37 (proposta)	50.215.956/0001-89 - CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 05/09/2025 13:55:45
28/07/2025 - 16:58:16	164.264,37 (proposta)	45.999.417/0001-48 - MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 05/09/2025 16:03:23
28/07/2025 - 17:12:53	160.399,33 (proposta)	22.406.418/0001-36 - F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 04/09/2025 12:48:30
28/07/2025 - 17:59:21	170.000,00 (proposta)	41.499.495/0001-22 - W DOS S LIMA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 05/09/2025 11:25:26
31/07/2025 - 09:27:51	163.228,32	41.499.495/0001-22 - W DOS S LIMA LTDA	Cancelado - licitante nao anexou documentação solicitada. 05/09/2025 11:25:26
31/07/2025 - 09:30:26	175.859,50	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - nao anexou documentação solicitada. 11/09/2025 13:31:25

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/09/2025 - 10:23:38	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTOS ATUALIZADOS.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	27/07/2025 - 18:27	WILLIAN TELES DE SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28/07/2025 - 01:27	MIKAYL ARAUJO COUTO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	28/07/2025 - 01:54	JOSE OSVALDO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28/07/2025 - 08:13	MAURY VILANOVA PAES LANDIM	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	28/07/2025 - 08:45	Hiago Victor Soares de Santana	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	28/07/2025 - 09:55	LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/07/2025 - 11:37	VITORIO DIAS DE SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	28/07/2025 - 12:12	ETEVALDO RICARDO DE MORAIS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	28/07/2025 - 13:10	Chandes Ivonor de Araújo Sousa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MARTINHO FIDEL DE MORAIS	28/07/2025 - 13:25	MARTINHO FIDEL DE MORAIS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ARAUJO & BELO LTDA	28/07/2025 - 13:35	ARTHUR SANTOS LEAL ARAUJO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	28/07/2025 - 13:56	TALES VITO RIBEIRO LEAL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	28/07/2025 - 14:30	Oziana Carvalho Veloso	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DRP ENGENHARIA LTDA	28/07/2025 - 14:37	VINICIUS DIAS RIBEIRO PEREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	28/07/2025 - 14:45	josé carlos dos santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
D R D ARAUJO LTDA	28/07/2025 - 14:47	DIEGO RAMON DIAS ARAUJO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
E. F MORAIS LTDA	28/07/2025 - 14:51	EDSON FRANK MORAIS DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	28/07/2025 - 14:54	ANDERSON HONORIO DA ROCHA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA MW CONSUTORIA E PROJETOS LTDA	28/07/2025 - 15:01	WALDIR DA SILVA COSTA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DIAS CONSTRUÇOES LTDA	28/07/2025 - 15:29	FRANSCISCO JOSE DE MACEDO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	28/07/2025 - 16:12	DANILO DE OLIVEIRA CARNEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	28/07/2025 - 16:44	PEDRO AFONSO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	28/07/2025 - 16:57	MARIA ALICE COUTINHO E SOUSA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	28/07/2025 - 17:11	FRANCISCO GEORGE ARAUJO LEAL	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
W DOS S LIMA LTDA	28/07/2025 - 17:59	WILIAM DOS SANTOS LIMA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
11/09/2025 - 13:31:25	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
19/09/2025 - 09:15:28	CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	48.987.908/0001-67	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou a documentação solicitada.			
18/09/2025 - 13:59:32	D R D ARAUJO LTDA	17.683.419/0001-98	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou a documentação solicitada.			
18/09/2025 - 11:19:59	LUIS ALBERTO COSTA MACEDO	01.767.165/0001-56	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou a documentação solicitada.			
11/09/2025 - 16:15:30	CONSTRUTORA CHICAGO LTDA	48.947.583/0001-99	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
11/09/2025 - 11:23:39	I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
10/09/2025 - 15:13:54	DIAS CONSTRUCOES LTDA	19.417.511/0001-31	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
11/09/2025 - 09:14:34	DRP ENGENHARIA LTDA	46.555.552/0001-67	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
10/09/2025 - 11:35:51	E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
10/09/2025 - 09:26:04	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			



05/09/2025 - 11:25:26	W DOS S LIMA LTDA	41.499.495/0001-22	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
09/09/2025 - 15:11:04	ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
09/09/2025 - 12:20:47	CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	36.771.265/0001-30	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao anexou documentação solicitada.			
08/09/2025 - 10:08:58	CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
05/09/2025 - 13:55:45	CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
05/09/2025 - 16:03:23	MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
05/09/2025 - 08:35:16	KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
04/09/2025 - 14:51:36	MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
04/09/2025 - 12:48:30	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
04/09/2025 - 10:15:03	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
01/09/2025 - 12:44:21	O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA	47.075.407/0001-41	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
01/09/2025 - 10:15:02	EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA	07.086.775/0001-70	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: licitante nao anexou documentação solicitada.			
29/08/2025 - 13:06:38	W12 EMPREENDIMENTOS LTDA	51.032.926/0001-08	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
Desclassificação: nao apresentou a documentação solicitada.			
29/08/2025 - 11:04:34	J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	Item 0001 - reforma dos canteiros centrais do Município de Anísio de Abreu-PI, incluindo limpeza, recuperação de meio-fio, nivelamento, calçamento, jardinagem e demais melhorias necessárias para revitalização dos espaços
nao apresentou a documentação solicitada.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
01/10/2025 - 14:43	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/07/2025 - 14:15:20	Agente de Contratação	Senhores licitantes, boa tarde
29/07/2025 - 14:15:40	Agente de Contratação	Informamos que sempre comunicamos pelo CHAT, a data e o horário das próximas Sessões.



29/07/2025 - 14:19:19	Agente de Contratação	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações.
29/07/2025 - 14:20:03	Agente de Contratação	Pego-lhes que acompanhem este processo até o seu desfecho, pois conforme determina a Condição deste Edital, o licitante que deixar de responder qualquer convocação/mensagem do pregoeiro será responsável pelo ônus decorrente da perda de negócio e ficará sujeito a eventuais sanções.
29/07/2025 - 14:20:12	Agente de Contratação	Daremos início a análise das propostas apresentadas.
29/07/2025 - 14:21:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/07/2025 - 16:07:34	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e o retorno será dia 31/07/2025 às 09:00 horas.
31/07/2025 - 09:22:21	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
31/07/2025 - 09:23:16	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao certame.
31/07/2025 - 09:24:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/07/2025 - 09:24:34	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
31/07/2025 - 09:24:34	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
31/07/2025 - 09:24:42	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 09:24:42	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
31/07/2025 - 09:34:44	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
31/07/2025 - 10:08:09	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 146.871,67.
31/07/2025 - 10:09:36	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 04/08/2025.
05/08/2025 - 16:03:22	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 11/08/2025 às 10 horas.
21/08/2025 - 10:41:29	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
21/08/2025 - 10:41:56	Agente de Contratação	Retorno da Sessão para dia 25/08/2025 as 10 horas.
25/08/2025 - 12:39:54	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
25/08/2025 - 12:40:15	Agente de Contratação	devido a problemas tecnicos nao conseguimos retornar no horario marcado.
25/08/2025 - 12:41:37	Agente de Contratação	Fica remarcado o retorno da sessão para o dia 26/08/2025 às 15 horas.
28/08/2025 - 09:08:03	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 29/08/2024 às 09 horas.
29/08/2025 - 09:01:15	Agente de Contratação	Licitantes bom dia.
29/08/2025 - 09:02:31	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 09:02:31	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
29/08/2025 - 11:04:34	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
29/08/2025 - 11:04:34	Sistema	Motivo: nao apresentou a documentação solicitada.
29/08/2025 - 11:04:34	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/08/2025 - 11:04:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W12 EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 146.871,70.
29/08/2025 - 11:04:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:04 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 11:04:58	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
29/08/2025 - 13:06:38	Sistema	O fornecedor W12 EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
29/08/2025 - 13:06:38	Sistema	Motivo: nao apresentou a documentação solicitada.
29/08/2025 - 13:06:38	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
29/08/2025 - 13:06:49	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 29/08/2025 às 13:16.
29/08/2025 - 13:06:49	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 154.601,76 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 29/08/2025 às 13:16.
29/08/2025 - 13:16:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
29/08/2025 - 13:16:20	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
29/08/2025 - 13:16:38	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:17 do dia 29/08/2025.
29/08/2025 - 13:16:38	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
29/08/2025 - 15:08:14	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 10:14:26	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
01/09/2025 - 10:15:02	Sistema	O fornecedor EMPROTEC CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/09/2025 - 10:15:02	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
01/09/2025 - 10:15:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 154.601,76.
01/09/2025 - 10:15:27	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 10:15:27	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.



01/09/2025 - 12:44:21	Sistema	O fornecedor O C VELOSO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/09/2025 - 12:44:21	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
01/09/2025 - 12:44:21	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA com lance de R\$ 159.250,00.
01/09/2025 - 12:44:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 01/09/2025.
01/09/2025 - 12:44:39	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
01/09/2025 - 16:32:22	Agente de Contratação	a sessão sera suspensa e retornaremos dia 02/09/2025 as 9h
03/09/2025 - 09:55:38	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
03/09/2025 - 09:55:58	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 04/09/2025 às 10 horas.
04/09/2025 - 10:14:50	Agente de Contratação	senhores licitantes, bom dia
04/09/2025 - 10:15:03	Sistema	O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 10:15:03	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
04/09/2025 - 10:15:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA com lance de R\$ 160.399,33.
04/09/2025 - 10:15:23	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 10:15:23	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
04/09/2025 - 12:48:30	Sistema	O fornecedor F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 12:48:30	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
04/09/2025 - 12:48:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MARTINHO FIDEL DE MORAIS com lance de R\$ 161.647,20.
04/09/2025 - 12:48:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:49 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 12:48:58	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
04/09/2025 - 14:51:36	Sistema	O fornecedor MARTINHO FIDEL DE MORAIS foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 14:51:36	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
04/09/2025 - 14:51:36	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 162.056,38.
04/09/2025 - 14:51:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:52 do dia 04/09/2025.
04/09/2025 - 14:51:55	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
04/09/2025 - 17:43:52	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 08:30h do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 08:34:56	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
05/09/2025 - 08:35:16	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 08:35:16	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
05/09/2025 - 08:35:16	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante W DOS S LIMA LTDA com lance de R\$ 163.228,32.
05/09/2025 - 08:35:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 08:35:36	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
05/09/2025 - 11:25:26	Sistema	O fornecedor W DOS S LIMA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 11:25:26	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
05/09/2025 - 11:25:26	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 11:25:36	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/09/2025 às 11:36.
05/09/2025 - 11:25:36	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 164.264,37 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 05/09/2025 às 11:36.
05/09/2025 - 11:36:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
05/09/2025 - 11:42:54	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3
05/09/2025 - 11:43:16	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:44 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 11:43:16	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
05/09/2025 - 13:55:45	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 13:55:45	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
05/09/2025 - 13:55:45	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MEGALITO CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 164.264,37.
05/09/2025 - 13:56:07	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:57 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 13:56:07	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
05/09/2025 - 16:03:23	Sistema	O fornecedor MEGALITO CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
05/09/2025 - 16:03:23	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.



05/09/2025 - 16:03:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CARNEIRO ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 164.264,37.
05/09/2025 - 16:03:39	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:03 do dia 05/09/2025.
05/09/2025 - 16:03:39	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
05/09/2025 - 18:10:06	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 08/09/2025.
08/09/2025 - 10:08:46	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
08/09/2025 - 10:08:58	Sistema	O fornecedor CARNEIRO ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
08/09/2025 - 10:08:58	Sistema	Motivo: licitante nao anexou documentação solicitada.
08/09/2025 - 10:08:58	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 164.264,37.
08/09/2025 - 10:08:58	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ARAUJO & BELO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
08/09/2025 - 10:09:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ARAUJO & BELO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 10:29, encerrando às 10:34:00.
08/09/2025 - 10:34:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 10:34:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 10:52:10	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 11:12, encerrando às 11:17:00.
08/09/2025 - 11:17:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 11:17:02	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor E. F. MORAIS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 11:23:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor E. F. MORAIS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 11:43, encerrando às 11:48:00.
08/09/2025 - 11:48:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 11:48:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor DIAS CONSTRUcoes LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 13:31:38	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor DIAS CONSTRUcoes LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 13:51, encerrando às 13:56:00.
08/09/2025 - 13:56:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 13:56:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor DRP ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 15:25:28	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor DRP ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 15:45, encerrando às 15:50:00.
08/09/2025 - 15:50:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 15:50:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 16:04:32	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 16:24, encerrando às 16:29:00.
08/09/2025 - 16:29:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 16:29:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
08/09/2025 - 17:41:39	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 08/09/2025 às 18:01, encerrando às 18:06:00.
08/09/2025 - 17:42:05	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 09/09/2025.
08/09/2025 - 18:06:03	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
08/09/2025 - 18:06:03	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTORA CHICAGO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
09/09/2025 - 09:17:32	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
09/09/2025 - 09:17:49	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA CHICAGO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 09/09/2025 às 09:37, encerrando às 09:42:00.
09/09/2025 - 09:42:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
09/09/2025 - 09:47:05	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:48 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 09:47:05	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
09/09/2025 - 12:20:47	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA MW CONSULTORIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
09/09/2025 - 12:20:47	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
09/09/2025 - 12:20:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ARAUJO & BELO LTDA com lance de R\$ 165.000,00.
09/09/2025 - 12:21:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 12:21:06	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
09/09/2025 - 15:11:04	Sistema	O fornecedor ARAUJO & BELO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.



09/09/2025 - 15:11:04	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
09/09/2025 - 15:11:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 170.000,00.
09/09/2025 - 15:11:25	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 09/09/2025.
09/09/2025 - 15:11:25	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
09/09/2025 - 17:33:49	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 09:25:52	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
10/09/2025 - 09:26:04	Sistema	O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/09/2025 - 09:26:04	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
10/09/2025 - 09:26:04	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante E. F MORAIS LTDA com lance de R\$ 170.061,94.
10/09/2025 - 09:26:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:27 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 09:26:41	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
10/09/2025 - 11:35:51	Sistema	O fornecedor E. F MORAIS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/09/2025 - 11:35:51	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
10/09/2025 - 11:35:51	Sistema	O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
10/09/2025 - 11:36:12	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/09/2025 às 11:46.
10/09/2025 - 11:36:12	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 173.926,98 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 10/09/2025 às 11:46.
10/09/2025 - 11:46:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
10/09/2025 - 12:33:55	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 1
10/09/2025 - 12:34:15	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 12:34:15	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
10/09/2025 - 15:13:54	Sistema	O fornecedor DIAS CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/09/2025 - 15:13:54	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
10/09/2025 - 15:13:54	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DRP ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 173.926,98.
10/09/2025 - 15:14:11	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:15 do dia 10/09/2025.
10/09/2025 - 15:14:11	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
10/09/2025 - 17:56:34	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:14:22	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
11/09/2025 - 09:14:34	Sistema	O fornecedor DRP ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 09:14:34	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
11/09/2025 - 09:14:34	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 175.200,00.
11/09/2025 - 09:14:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 09:14:53	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
11/09/2025 - 11:23:39	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 11:23:39	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
11/09/2025 - 11:23:39	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R\$ 175.859,50.
11/09/2025 - 11:24:01	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 11:24:01	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
11/09/2025 - 13:31:25	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 13:31:25	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
11/09/2025 - 13:31:25	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CHICAGO LTDA com lance de R\$ 175.859,51.
11/09/2025 - 13:31:45	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:32 do dia 11/09/2025.
11/09/2025 - 13:31:45	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
11/09/2025 - 16:15:30	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CHICAGO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 16:15:30	Sistema	Motivo: nao anexou documentação solicitada.
11/09/2025 - 16:15:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LUIS ALBERTO COSTA MACEDO com lance de R\$ 177.792,03.
11/09/2025 - 16:15:30	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor D R D ARAUJO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
11/09/2025 - 16:15:46	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor D R D ARAUJO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 11/09/2025 às 16:35, encerrando às 16:40:00.
11/09/2025 - 16:34:17	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 15/09/2025.



11/09/2025 - 16:40:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
11/09/2025 - 16:40:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
16/09/2025 - 08:40:11	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
16/09/2025 - 08:40:25	Agente de Contratação	Retorno da sessão para o dia 17/09/2024 às 09 horas
17/09/2025 - 09:08:21	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
17/09/2025 - 09:08:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 17/09/2025 às 19:18, encerrando às 19:23:00.
17/09/2025 - 16:12:47	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 08:30h do dia 18/09/2025.
17/09/2025 - 19:23:01	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
17/09/2025 - 19:23:01	Sistema	Para o item 0001, o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
18/09/2025 - 08:34:34	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
18/09/2025 - 08:34:52	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2025 às 08:54, encerrando às 08:59:00.
18/09/2025 - 08:59:02	Sistema	O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
18/09/2025 - 09:01:30	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:02 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 09:01:30	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
18/09/2025 - 11:19:59	Sistema	O fornecedor LUIS ALBERTO COSTA MACEDO foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/09/2025 - 11:19:59	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
18/09/2025 - 11:19:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante D R D ARAUJO LTDA com lance de R\$ 183.589,59.
18/09/2025 - 11:20:20	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:21 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 11:20:20	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
18/09/2025 - 13:59:32	Sistema	O fornecedor D R D ARAUJO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/09/2025 - 13:59:32	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
18/09/2025 - 13:59:32	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R\$ 185.000,00.
18/09/2025 - 13:59:55	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 13:59:55	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
18/09/2025 - 16:23:18	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 09:00h do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 09:14:39	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
19/09/2025 - 09:15:28	Sistema	O fornecedor CARACOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
19/09/2025 - 09:15:28	Sistema	Motivo: nao anexou a documentação solicitada.
19/09/2025 - 09:15:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 190.000,00.
19/09/2025 - 09:16:06	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 19/09/2025.
19/09/2025 - 09:16:06	Sistema	Motivo: Senhor arrematante, anexar proposta ajustada ao ultimo lance ofertado com todas as composições conforme exige edital no prazo estabelecido, sob pena de desclassificação.
19/09/2025 - 10:23:38	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
19/09/2025 - 11:26:07	Agente de Contratação	A proposta da arrematante será encaminhada para o setor de engenharia para analise conforme pede edital.
19/09/2025 - 11:26:36	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:30h do dia 23/09/2025.
23/09/2025 - 10:40:27	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
23/09/2025 - 10:43:50	Agente de Contratação	Estamos aguardando retorno do setor de engenharia com a analise da proposta apresentada.
23/09/2025 - 10:44:07	Agente de Contratação	peço que fiquem logados ate o encerramento da sessão.
23/09/2025 - 11:38:37	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 25/09/2025.
25/09/2025 - 10:15:41	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
25/09/2025 - 10:15:52	Agente de Contratação	Estamos aguardando retorno do setor de engenharia com a analise da proposta apresentada.
25/09/2025 - 10:16:08	Agente de Contratação	peço que fiquem logados ate o encerramento da sessão.
25/09/2025 - 12:48:07	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:00h do dia 29/09/2025.
29/09/2025 - 10:09:04	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
29/09/2025 - 10:09:14	Agente de Contratação	Estamos aguardando retorno do setor de engenharia com a analise da proposta apresentada.
29/09/2025 - 10:09:21	Agente de Contratação	peço que fiquem logados ate o encerramento da sessão.
29/09/2025 - 12:26:09	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e retornaremos as 10:30h do dia 30/10/2025.
30/09/2025 - 10:40:02	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
30/09/2025 - 10:40:11	Agente de Contratação	Estamos aguardando retorno do setor de engenharia com a analise da proposta apresentada.
30/09/2025 - 10:40:17	Agente de Contratação	peço que fiquem logados ate o encerramento da sessão.



30/09/2025 - 13:12:14	Agente de Contratação	A sessão será suspensa e o retornaremos as 10:30h do dia 01/10/2025.
01/10/2025 - 10:32:40	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia.
01/10/2025 - 10:32:48	Agente de Contratação	Estamos aguardando retorno do setor de engenharia com a análise da proposta apresentada.
01/10/2025 - 10:32:58	Agente de Contratação	peço que fiquem logados ate o encerramento da sessão.
01/10/2025 - 13:11:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (10 - PARECER COUTO ENGENHARIA.pdf) em 01/10/2025 às 13:11.
01/10/2025 - 13:11:55	Sistema	O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/10/2025 - 13:12:07	Agente de Contratação	Proposta aprovada conforme parecer tecnico anexo
01/10/2025 - 13:12:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2025 às 13:42.
01/10/2025 - 14:13:19	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
01/10/2025 - 14:13:32	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/10/2025 - 14:13:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/10/2025 às 14:33.
01/10/2025 - 14:13:52	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 01/10/2025 às 14:43.
01/10/2025 - 15:39:31	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/10/2025 - 08:43:13	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Márcio Dias Ribeiro.
06/10/2025 - 08:43:17	Sistema	O item 0001 foi homologado por Márcio Dias Ribeiro.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Ramon Ruben de Macêdo	06/10/2025 - 08:36:46

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Clessio Chagas Oliveira	06/10/2025 - 08:36:46
Nilton Ribeiro da Trindade	06/10/2025 - 08:36:46

Vitor de Jesus Santos Dias

Agente de Contratação

Márcio Dias Ribeiro

Autoridade Competente

Nilton Ribeiro da Trindade

Apoio

