ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA N° 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVENIO N° 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI =23,41%

METAS DO CONVENIO

META (S) DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERENCIA
1.0 EXECUGAO DE ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS (META N°1) un 1,00 266.317,99 266.317,99 PLANILHA ANEXA
TOTAL GERAL (R$) 266.317,99
Leticia da Cruz Vieira
Civi

CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021
CONVENIO N° 925495/2021

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JUNHO/2026
SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI =23,41%
PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS
= DISCRIMINAGAO UNID. QUANT. VALOR (RS)
TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: EO -
10 |E182+19.26) km 3,66 141.343,92
A) EXTENSAO DO TRECHO: 3.659,26 m
B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m
TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: EO -
20 [E7S*114 km 1,51 52.924,11
A) EXTENSAO DO TRECHO: 1.511,14 m
B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m
TOTAL GERAL (KM) 517 194.268,03
Leticia da Cruz Vieira
Enganheira Civil

CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

PLANILHA ORGAMENTARIA

PROPONETE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
OBRAPROJETO: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL /IMPLANTAGAO:  ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
CONVENIO N°: 925495/2021
DATA REF. SINAPI: JUNHO/2026 BDI%:  2341%
SICRO - DNIT: ABRIL/2026
BANCO DE PREGO UNITARIO PREGO UNITARIO  PREGO TOTAL ~ PREGO TOTAL C/BDI .
ITEM CODIGO SAReg DESCRIGAO UNID.  QUANT. = I o & PESO (%)
a SERVIGOS PRELIMINARES R$ __ 45.50558 R$ 56.158,40 __ 21,09%
COMPOSIGAO 01 i i 5
1.1 N Fomecimento e instalagéo de placa de obra com chapa m? 6,48 R$ 49929 R$ 616,17 R$ 323540 R$ 399278  1,50%
SINAPI 103689 9alvanizada e estrutura de madeira
12 COMPOSIGAO 02  Mobilizagao de equipamentos und 1,00 R$ 2113509 R$ 2608281 R$  21.13509 R$ 2608281  9,79%
1.3 COMPOSIGAO 02 Desmobilizagéo de equipamentos und 1,00 R$ 2113509 R$  26.082,81 R$ 21.135,09 R$ 26.082,81 9,79%
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ _ 12.877,04 R$ 15.891,56 __ 5,97%
21 COMPOSIGAO 03 Administragéo local da obra und 1,00 RS 1287704 R$ 1589156 R$  12.877,04 R$ 15.891,56  597%
TRECHO 01- EXTENSAO: 3,66 km
3.0 TERRAPLENAGEM R$ 11458353 R$ __ 141.343,92 _ 53,01%
31 SICRODNIT 4011209 _Reqularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario m®__ 21.955.56 RS 1.88_RS 232 R$ _ 41.27645 R$ 50.936.90 _ 19.13%
32 SICRODNIT 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores m* 219556 R$ 072 R$ 089 R$ 1580,80 R$ 195405  073%
de diametro até 0.15 m
33 SICRODNIT ~ 4015612 CXecusao de revestimento primario com material de jazida - m* 329333 RS 16,32 R$ 2014 R$  53.747,15 R$ 66.327,67  24,91%
100% Proctor intermediario
edia — -
34 SICRODNIT ~ 5914374 |ransporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em tkm  13.861,64 RS 113 RS 139 R$ 1566365 R$ 19.267,68  7,23%
revestimento primario
35 SICRODNIT 5502986 Expurgo de jazida m? 506,67 RS 457 RS 564 RS$ 231548 RS 285762 1,07%
TRECHO 02- EXTENSAO: 1,51 km
2.0 TERRAPLENAGEM R$  42.891,69 R$ 52.924,11__ 19,87%
41 SICRODNIT 4011209 _Reqularizac&o do subleito - 100% Proctor intermediario m*__ 9.066.84 RS 1.88_RS 232 R$ _ 17.045.66 RS 2103507 7.90%
4.2 SICRODNIT 5501700 Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores m? 906,68 RS 072 R$ 089 R$ 652,81 R$ 80695  0,30%
de diametro até 0.15 m
43 SICRODNIT 4015612 CXecugdo de revestimento primério com material de jazida - m 136003 R$ 1632 R$ 2014 R$ 2219569 R$ 27.391,00  10,29%
100% Proctor intermediario
44 SICRODNIT 5914374 |ransporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia em tm 180646 R$ 113 R$ 139 R$ 204130 R$ 251098 0,94%
revestimento primario
45 SICRODNIT 5502986 Expurgo de jazida m? 20924 RS 457 RS 564 RS$ 956,23 R$ 118011 0,44%
VALOR TOTAL DA OBRA COMBDI= R$ __ 266.317,99
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ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

‘OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES.
PROPOSTA N° 00930372021

‘CONVENIO e 92549512021

FONTE DE CUSTOS:

SICRO - DNIT: ABRILI2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI=23.41%

COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS (COMPOSIGAO 02)
TIPO DE VIA: RODOVIA
EQUIPAMENTO:  VEICULOS RODOVIARIOS
TIPO DE PAVIMENTO:  PAVIMENTADO

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

n FATORDE ~ VELOCIDADE TEMPODE FATOR DE PREGO DO
EQUIPAMENTO ORIGEM (LoCALDAOBRA) 5 Gy RETORNO MEDIA Vi uTLiZagho  QUARTIDAPE TEWRDTOTAL  TRanseomTE()  PREGOTOTAL EQUIPAVENTO
K v (km/h) (DX K /V (h) Fu R

. ; N . DOM EXPEDITO Cavalo mecénico com semirrebogue com

E9518 [ Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24) TERESINA 1 EXCE 290,00 100 50,00 483 100 1,00 483 523,3133 2.527,60 | Cavalo mecénico com semir
- DOM EXPEDITO Cavalo mecnico com semirreboque com

E9524 | Motoniveladora - 93 kW TERESINA 1 EXCE 290,00 100 50,00 483 100 1,00 483 5233133 257,60 | Cavalo mecénico com semir
£9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW TERESINA DOM EXPEDITO 290,00 1,00 60,00 483 1,00 1,00 483 5233133 2.527,60 | Cavalo mecanico com semirrebogue com

capacidade de 32 1 - 302 kW

Cavalo mecanico com semirreboque com
capacidade de 32 t - 302 kW,
Cavalo mecanico com semirreboque com

LOPES
o685 | oo compactador pé de camneiro vibratério autopropelido por TERESINA DOM EXPEDITO 200,00 100 50,00 283 050 o0 242 5233133 126642
oneus de 116 1 - 82 kW

LOPES
DOM EXPEDITO

E9577 | Trator agricola sobre pneus - 77 kW TERESINA | ores 290,00 1,00 60,00 483 050 1,00 242 523,3133 126642 | e o ey
- DOM EXPEDITO Cavalo mecanico com semirreboque com
E9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW TERESINA | ores 290,00 1,00 60,00 483 050 1,00 242 523,3133 126642 | e o ey
- DOM EXPEDITO Cavalo mecanico com semirreboque com
E9541 | Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW TERESINA | ores 290,00 1,00 60,00 483 1,00 1,00 483 523,3133 257,80 | e o e

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 13.909,66 | (*) Custo Operacional Operativo - E9666

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS

A FATORDE ~ VELOCIDADE TEMPODE FATOR DE PRECO DO
DESTINO DISTANCIA QUANTIDADE  TEMPO TOTAL €OPO  PREGOTOTAL
EQUIPAMENTO ORIGEM TR oLns RETORNO MEDIA VIAGEM UTILIZAGAO o= oy TRANSPORTE! o EQUIPAMENTO
(D XK /V (h) FU )
E9579 |Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW. TERESINA DOMEXPEDITO 290,00 1,00 60,00 483 1,00 2,00 966 347,7280 3.350,05 Autopropelido
E9571 |Cammhio tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW TERESINA DOMEXPEDITO 290,00 1,00 60,00 483 1,00 2,00 [ 966 | 400,2467 3.866,38 Autopropelido
TOTALDE OS AUTOPROPELIDOS 32643 | ~Custo Tonal Operative
I TOTAL DE WOBILIZACAD E DESWOBILIZATAC DE T 7iA308] ]
| BDI=2541% | 4.947.72 | |
I TOTAL DE MOBILIZACAO E DESWOBILIZACAD DE FBOT | Ze.08281 ] |
Observacses:
1) Distancia do deslocamento - TERESINA (P1) ao local da obra (DOM EXPEDITO LOPES) = 290,00 km.
a i i a mobilizagao ilizagéo, seguindo orientagao do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilizagéo e ilizagso, pagina 03, "A cada 5 4 uma ilizagdo. O célculo do custo da desmabilizagéo sera igual a0 da
mobilizaga

3) A velocidade média de transporte iaual a 60.00 km/h esta de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de utilizacéo FU considerado na composicéo de custo esta de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, péginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.

5) O fator de retorno K esta relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem.

6) O preco do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW (codigo E9666 - p/ equipamentos de arande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

Letica da Cruz Vieira
G
SRzt



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA N° 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVENIO N° 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI = 23,41%

COMPOSIGAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
(CALCULO DO BDI - SEM DESONERAGAO)

ITEM DESCRIGAO iNDICE (%) DENOMINAGAO

1.0 |Taxa de administragao central 4,27 AC

2.0 |Taxa de seguro e garantia 0,68 S+G

3.0 |Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,89 R

4.0 [Taxas de despesas financeiros 1,11 DF

5.0 |Taxa de margem de contribuigdo (beneficio, lucro ou remuneragao ) 7,94

6.0 |Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais) 6,40 1

6.1 |COFINS - Contribuigao para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

6.2 |PIS - Programa de Integragéo Social 0,65

6.3 |[ISS - Imposto Sobre Servigo 2,75

FORMULA DE CALCULO DO BDI :
BDI={] (1+tAC+S+G+R) * (I+DF) *(1+L) ] /(1-1) } - 1
BDI = 23,41%

OBSERVAGOES:

1) A analise dos BDIs apresentados pelas empresas tera seu critério regido pelo ACORDAO do TCU n° 2622/2013 - Plenario, que
gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO

Administragao Central 3,80 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,40 0,74
Risco 0,50 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,30 8,69
Tributos 5,65 6,65 8,65
COFINS 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65
1SS 2,00 3,00 5,00

BDI 19,60 20,97 24,23

2) Os tributos IRPJ e CSLL nao devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em
tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo o 6nus tributario ser repassado a
contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislagéo tributaria municipal. Para a
Prefeitura Municipal de DOM EXPEDITO LOPES, a aliquota cobrada é de 5% sobre a mao-de-obra de 55%, sendo cobrado no final
2,75% do valor total.

4) A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACORDAO n°

2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para Construgéo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MiNIMO MEDIA MAXIMO
Administragéo Local 1,98 6,99 10,68

5) A Mobilizagéo e Desmobilizagéo devera ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,
observados os limites estabelecidos pelos érgéos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUGCAO DE SERVICOS n ° 15/2006 do
DNIT.

Leticiada Cru(z: Vieira
CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA N° 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVENIO N° 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI=23,41%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

Fornecimento e instalagado de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira Fonte Caédigo Produgéo da equipe: UNIDADE:
(COMPOSIGAO 01) SINAPI 103689 1,0000 m?
5 L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
| Produtiva | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
Custo horario dos equipamentos -
Méo de obra Quant. Unid. Referéncia | Cédigo Salério hora Custo horario
Carpinteiro 0,3729 h SICRO P9808 29,1292 10,86
Servente 1,1186 h SICRO P9824 23,1995 25,95
Custo horario total da m&o de obra c/ls Custo horério da mao de obra 36,81
Custo horario de execugdo 36,81
Custo unitario de execucéo 36,81
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia | Cadigo Valor R$ Custo unitério
Sarrafo 2,5 x 10 cm 3,2083 m SINAPI 4509 5,0500 16,20
Placa de obra em chapa galvanizada n° 22, adesivada 1,0000 m? SINAPI 4813 431,9030 431,90
Prego de aco polido com cabeca 10 x 10 (7/8 x 17) 0,0113 kg SINAPI 5065 38,7000 0,44
Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) 0,0132 kg SINAPI 5069 20,7400 0,27
Pintura imunizante para madeira, 02 deméaos 0,5000) m? SINAPI 102234 27,3400 13,67
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 462,48
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 499,29
B.D.l. = 23,41% 116,88
PRECO UNITARIO TOTAL 616,17
NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SINAPI/103689 - ADAPTADO

" _ " Cédigo Produgéo da equipe: UNIDADE:
Administragao local da obra (COMPOSICAO 03) siC 1,0000 un
Utilizagao Custo operacional
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Custo horario dos equipamentos -

Méo de obra Quant. Unid. Referéncia I Cadigo Salario hora Custo horario
Engenheiro - mensalista 0,15000( més SICRO P9812 29.034,0582 4.355,11
Encarregado geral - mensalista 0,60000| més SICRO P9840 11.521,6958 6.913,02
Apontador - mensalista 0,30000| més SICRO P9804 5.363,0179 1.608,91
Custo horério total da mé&o de obra c/ls Custo horario da mao de obra 12.877,04
Custo hordrio de execugdo 12.877,04
Custo unitario de execugédo 12.877,04

Materiais e/ou servigos ] Quant. | Unid. | Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitdrio total dos materiais e/ou servicos s/bdi -

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12.877,04
B.D.Il. =23,41% 3.014,52
PRECO UNITARIO TOTAL 15.891,56
" FIC 0,08592 FIT )
Regularizagio do subleito (COMPOSICAO 04) Fonte Cédigo Produgao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4011209 674,0000 m?
. 5 Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horario
[ Produtiva | Improdutiva [ Operativo | Improdutivo

Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00 ch E9571 0,61 0,39 400,2467 97,1985 282,06
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00 ch EQ9518 0,41 0,59 5,0718 3,5319 4,16
Motoniveladora - 93 kW 1,00 ch E9524 0,43 0,57 360,2792 151,1237 241,06
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00 ch EQ9762 0,96 0,04 295,4409 137,4403 289,12
gglgafgrrf)g;tis\c;r pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,00 ch E9685 1,00 ~ 2537857 108,4075 25379
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00 ch EQ577 0,41 0,59 195,2402 72,2566 122,68
Custo horario dos equipamentos 1.192,87

Méo de obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo Salério hora Custo horario
Servente | 1,0000] h | SICRO P9824 23,1995 23,20
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da mao de obra 23,20
Custo horario de execugao 1.216,07
Custo unitario de execugédo 1,80
Custo do FIC 0,0757

Custo do FIT -

Materiais e/ou servigos [ Quant. | Unid. [ Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitrio

| -

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,88
B.D.l. = 23,41% 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL 2,32

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/4011209 - ADAPTADO

Leticia da Cruz Vieira
Civil
'CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

FIC 0,1074

Desmatamento, destocamento e limpeza de areas c/ arvores @ até 0,15m (COMPOSIGAO 05) Fonte Caodigo

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JUNHO/2026
SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI=23,41%

FIT
Produgéo da equipe:

0
UNIDADE:

SICRO - DNIT 5501700 1.532,9100 m?
. L Utilizagao Custo operacional ;.
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
I Produtiva I Improdutiva I Operativo I Improdutivo

Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000] ch E9541 1,00 - 1.014,2691 387,8753 1.014,27
Custo horério dos equipamentos 1.014,27

Mao de obra [ Quant._ [ Unid. | Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
Servente | 2,00000 h [ SICRO P9824 23,1995 46,40
Custo horario total da m&o de obra c/ls Custo horério da mao de obra 46,40
Custo horario de execugdo 1.060,67
Custo unitario de execucéo 0,69
Custo do FIC 0,0325

Custo do FIT -

Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. | Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,72
B.D.l. = 23,41% 0,17
PRECO UNITARIO TOTAL 0,89

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/5501700

Execugéo de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor intermediario EIG 0'99?08 — ETj — 0
(COMPOSIGAO 06) Fonte Caédigo Producgéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 4015612 134,7000 m?
5 L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
| Produtiva | Improdutiva | Operativo | Improdutivo
Caminh&o tangue com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000f ch E9571 0,74 0,26 400,2467 97,1985 321,45
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000f ch E9518 0,41 0,59 5,0718 3,5319 4,16
Motoniveladora - 93 kW 1,0000f ch E9524 0,59 0.41 360,2792 151,1237 274,53
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000f ch E9762 0,96 0,04 295,4409 137,4403 289,12
531010;[??:??(3\? pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,0000 ch E9685 1,00 ~ 253,7857 108,4075 253,79
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000f ch E9577 0,41 0,59 195,2402 72,2566 122,68
Custo horario dos equipamentos 1.265,73

Mao de obra [ Quant._ [ Unid. | Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
Servente [ 1,0000f h [ SICRO P9824 23,1995 23,20
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da méo de obra 23,20
Custo horério de execugéo 1.288,93
Custo unitario de execugdo 9,57
Custo do FIC 0,4164
Custo do FIT -
Materiais e/ou servicos Quant. Unid. Referéncia | Cddigo Valor R$ Custo unitério
Escavacédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 110027 me SICRO 4016096 17200 1.89
de 1,56 m* ’ , E
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 1,89
Tempo fixo Quant. Unid. Referéncia [ Codigo Valor R$ Custo unitario
Escavagdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 t SICRO 5914354 2.1500 4.44
de 1,56 m® - Caminh&o basculante 10 m* . ! '
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi 4,44
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,32
B.D.l. = 23,41% 3,82
PRECO UNITARIO TOTAL 20,14

NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/4015612

A 3 . ] i FIC 0,0264 FIT 0
Transporte com caminhédo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario (COMPOSICAO : = =
on P p ( C Fonte Cédigo Produgao da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5914374 311,2500 tx km
. 5 Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Caodigo Custo horario
[ Produtiva | Improdutiva [ Operativo | Improdutivo
Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m* - 210 kW 1,0000f ch E9579 1,00 - 347,7280 92,4521 347,73
Custo horario dos equipamentos 347,73
Méo de obra ] Quant. | Unid. | Referéncia [ Codigo Salario hora Custo horario

Custo horério total da m&o de obra c/ls

Custo horério da mao de obra

Custo horério de execugéo 347,73
Custo unitario de execugdo 1,12
Custo do FIC 0,0076
Custo do FIT -
Materiais efou servigos [ Quant. [ Unid. [ Referéncia Codigo Valor R$ Custo unitario
| R
Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,12
B.D.l. = 23,41% 0,26
PREGO UNITARIO TOTAL 1,38
NOTA: COMPOSICAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/5914374
Leticia da Cruz Vieira
Civil

CREA: 1920344721




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA N° 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVENIO N° 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO
BDI=23,41%

COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

- q o q FIC (1} FIT 0
T(::alonhsn;;(gtselgzoagol:; com cami tanque de 10.000 | - rodovia pavimentada Fonte Cédigo ErodlcEolaaIEanIRe UNIDADE:
SICRO - DNIT 5915468 249,0000 t x km
5 L Utilizagao Custo operacional .
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
| Produtiva | Improdutiva | Operativo | Improdutivo

Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000f ch E9571 1,00 - 400,2467 97,1985 400,25
Custo horario dos equipamentos 400,25

Méo de obra | Quant. | Unid. | Referéncia | Cédigo Salério hora Custo horario

Custo horério total da méo de obra c/ls Custo horario da mao de obra -
Custo horario de execugdo 400,25
Custo unitario de execugio 1,43

Custo do FIC -

Custo do FIT -

Materiais e/ou servicos I Quant. I Unid. I Referéncia Cadigo Valor R$ Custo unitario

[ -

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,43
B.D.l. = 23,41% 0,33
PRECO UNITARIO TOTAL 1,76

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/5915468 - ADAPTADO

FIC 0,1074 FIT 0
Expurgo de jazida (COMPOSIGAO 09) Fonte Cédigo Produgéo da equipe: UNIDADE:
SICRO - DNIT 5502986 110,1300 m?
. o Utilizagao Custo operacional ;.
Equipamento Quant. Unid. Cadigo Custo horario
[ Produtiva | Improdutiva [ Operativo | Improdutivo

Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000{ ch E9540 1,00 - 457,9475 179,0233 457,90
Custo horario dos equipamentos 457,90

Mao de obra [ Quant. [ Unid. | Referéncia | Codigo Salario hora Custo horario
Servente [ 1,0000f h [ SICRO P9824 23,1995 23,20
Custo horario total da mao de obra c/ls Custo horario da méo de obra 23,20
Custo horério de execugdo 481,10
Custo unitario de execugdo 4,37
Custo do FIC 0,2058

Custo do FIT -

Materiais e/ou servicos | Quant. | Unid. | Referéncia Cédigo Valor R$ Custo unitario

| N

Custo unitario total dos materiais e/ou servigos s/bdi -
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,57
B.D.Il. =23,41% 1,07
PRECO UNITARIO TOTAL 5,64

NOTA: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME REFERENCIA SICRO - DNIT/5502986

Leticia da Cruz Vieira
Civil
'CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021
CONVENIO N° 925495/2021

FONTE DE CUSTOS:

SINAPI: JUNHO/2026

SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

QUADRO DE COMPOSICAO DE INVESTIMENTOS — Q.C.I.

DISCRIMINACAO

VALOR TOTAL (R$)

1—Terreno

2 — Indenizagéo de benfeitorias

3 — Elaboracéo de Projeto de Engenharia

4 — Administracao local da obra

15.891,56

5 — Placa da obra

3.992,78

6 — Mobilizagdo de equipamentos

26.082,81

7 — Desmobilizagdo de equipamentos

26.082,81

8 — Barracéo da obra/ Aluguel de Containers (canteiro de obras)

9 - Urbanizagéo e Infra-estrutura

9.1 - Pavimentagao/ Obras vidrias/ Recuperagdo de Estrada Vicinal

194.268,03

9.1.1 - Terraplenagem

194.268,03

9.2 - Construgdo de Praca

9.3 - Abastecimento d’agua

9.4 - Drenagem

9.5 - Esgotamento sanitario

9.6 - Energia elétrica/lluminagdo publica

10 - Aquisicéo de unidades habitacionais

11 - Recuperagéo e melhorias habitacionais

12 - Construgédo de unidades habitacionais

13 - Construgdo de unidades sanitarias

14 - Ligacdes domiciliares de aguas e esgoto

Custos Diretos (Total)

266.317,99

14 - Remuneragdo do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

15 - Taxa de Administragéo do Agente Financeiro

16 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

17 - Juros na fase de caréncia

18 - Total do investimento - VI (a)

266.317,99

19 - Contrapartida - V1 (b)

20 - 0.G.U. (c) = (a) - (b)

266.317,99

21 - Prestagao de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

CONDICOES DE REPASSE DO MUTUARIO AOS BENEFICIARIOS

DISCRIMINACAO

VALOR (R$)

22 - N° de familias beneficiadas (d) (populagéo)

1.264

23 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d)

210,69

24 - Valor do Subsidio Fixo médio por fam. benef. (1)

25 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

26 - Valor da Prestagdo média por fam. benef. (h)

27 - Valor do Subsidio Variavel médio por fam. benef. (i)

28 - Valor Liquido da Prestacgao (f) = (h) - (i)

Leticia da Crué iv\zieira
CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FONTE DE CUSTOS:
SINAPI: JUNHO/2026

SICRO - DNIT: ABRIL/2026
LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAGAO

BDI = 23,41%

VALOR DAS
DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS PESO (%) OBRAS E
SERVIGOS (R$)
EXECUGAO DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGOS DE o
10 |ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS 100,00% | RS 266.317,99
1.1 [SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM 100,00%
1.1.1 |CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 3,60 x| 1,50% R$ 3.992,78 R$ 3.992,78
1,80 m - 1,00 UND.
100,00%
1.1.2 [MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 9,79% R$ 26.082,81 R$ 26.082,81
100,00%
1.1.3 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 9,79% R$ 26.082,81 R$ 26.082,81
2.0 [ADMINISTRACAO DA OBRA
30,00% 30,00% 40,00%
2.1 |ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA 5,97% R$ 15.891,56 R$ 4.767,47 | R$  4.767,47 | R$ _ 6.356,62
30 |TRECHO01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: EO -
) E182+19,26)
53,15% 15,71% 31,14%
3.1.1 |TERRAPLENAGEM 53,06% | R$ 141.343,92 R$ 75.127,93]  R$22.203,82] R$ 44.012,17
40 |TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: EO
" |-E75+11,14)
100,00%
4.1.1 |TERRAPLENAGEM 19,87% R$ 52.924,11 R$ 52.924,11
TOTAL [SIMPLES 99,98% 11,29% 30,00% 30,00% 28,71%
ACUMULADO 100,00% 11,29% 41,29% 71,29% 100,00%
[VALOR TOTAL (R$) [ 99,98%] R$266.317,99] R$ 30.075,59] R$ 79.895,40] R$ 79.895,40] R$ 76.451,60]
Leticia da Cruz Vieira
Civil

CREA: 1920344721




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: EO0 - E182+19,26)
EXTENSAO: 3,66 km

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario
Extensdo
Largura

Area (Extens3o x largura)

3.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m
Extens&o do trecho
Largura de desmatamento
Margens
Areat

Area total

3.3 Execucao de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor intermediario
Volume (quadro de distribuicdo de material)

3.4 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario
Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo

3.5 Expurgo de jazida
Volume de material p/ revestimento
Profundidade de escavagéo da jazida
Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

3.659,26
6,00
0,15
1,15

3.659,26
[ 600]

21.955,56

3.659,26

2.195,56

3.293,33

13.861,64 |t x km

3.293,33

506,67
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Letidada Cruéiv\zieira
CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA N° 009303/2021
CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS:

EXTENSAO: 3,66 km

EO - E182+19,26)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Estaca inicial - E0+0,00

Localizagéo da jazida - E105+0,00
Dist. Fixa= 1,51 km

COORDENADAS UTM:
LAT: 6°54'58.03"S
LONG: 41°42'22.24"0

Estaca final - E182+19,26

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 tm?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 0,15 m
. Tamanho
Jazida Tamanho Volume do Volume Dist. médio MT Sub-trecho
o Localizagao da jazida Sub-trecho Sub-trecho | revestimento | empolado Peso (t) Fixa
Utilizada e & Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (m?) (km) (km)
J-1 E [ 105 [ 000 EJ] o Joo00 Jae [ E] 182 [19,26 | 3.659,26 329333 | 3.787,33| 5.681,00 1,51 0,93 13.861,64
TOTAL 3.659,26 3.293,33 3.787,33 5.681,00 13.861,64
DMT 2,44 [km
Leticia da Cruz Vieira
Civil

CREA: 1920344721




ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA N° 009303/2021
CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: EO0 - E182+19,26)

EXTENSAO: 3,66 km

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Fonte de agua -

o frei
(Riacho) -d3 =
E0+0,00 0.02 Km E182+19,26
Estaca inicial: E 0 + 0,00
Estaca fonte: E 9 + 0,00
Estaca final: E 182 + 19,26
Distancia entre Estacas: 20,00 m
DMT ja considerada na execugéo da compactagéo de aterros DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de 4gua: "Riacho” - Estaca 9+0,00 - Dist. Fixa = 0,02 km

DMT = [(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

d1= 180,00 m = 0,18 km

d2= 3.479,26 m = 3,48 km

d3 = 20,00 m = 0,02 km

DMT= (3,32) km e DMTnegativa: N&do considerar o Transporte de
AGUA no Orgamento. Pois o mesmo
encontra-se dentro dos 5 km ja
considerado na regularizagéo.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgdes de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29

(compactagao de aterro).

Letidada c'“é.,‘z"“"
CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: EO - E75+11,14)
EXTENSAO: 1,51 km

MEMORIA DE CALCULO

DADOS:

EXTENSAO DO TRECHO:

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
ESPESSURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO:
FATOR DE EMPOLAMENTO:

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario
Extensdo
Largura

Area (Extens3o x largura)

4.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m
Extens&o do trecho
Largura de desmatamento
Margens
Areat

Area total

4.3 Execucao de revestimento primario com material de jazida - 100% Proctor intermediario
Volume (quadro de distribuicdo de material)

4.4 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario
Momento de transporte calculado no quadro de distribuicdo

4.5 Expurgo de jazida
Volume de material p/ revestimento
Profundidade de escavagéo da jazida
Area de Limpeza superficial de area de jazida
Espessura da camada de expurgo
Volume (area x espessura)

1.511,14
6,00
0,15
1,15

1.511,14
[ 600]

9.066,84

1.511,14

906,68

1.360,03

1.806,46 | t x km

1.360,03

209,24

333
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Letidada Cruéiv\zieira
CREA: 1920344721



ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: EO - E75+11,14)
EXTENSAO: 1,51 km

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MATERIAL DE JAZIDA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

Estaca final - E75+11,14  Localizagdo da jazida - E75+11,14

Estaca inicial - E0+0,00
Dist. Fixa= 0,02 km

COORDENADAS UTM:
LAT: 6°54'58.03"S
LONG: 41°42'22.24"0

Empolamento: 15%
Peso especifico: 1,50 t/m?
Distancia entre estacas: 20,00 m
Largura da plataforma: 6,00 m
Espessura da camada: 0,15 m
Tamanho
Jazida Localizagao da VTN Voluryme o VLTS Dist. Fixa médio MT Sub-trecho
o . Sub-trecho Sub-trecho | revestimento | empolado Peso (t)
Utilizada jazida o o (km) Subtrecho (t x km)
(m) (m?) (m?) (kem)
J-1 E] 75 J1114|E] o Jo00 [AMe]E] 75 [11,14] 151114 1.360,03 | 1.564,03| 2.346,05 0,02 0,75 1.806,46
TOTAL 1.511,14 1.360,03 1.564,03 2.346,05 1.806,46
DMT 0,77 |km
Leticia da Cruz Vieira
Enganheirs Civil

CREA: 1920344721




ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES
PROPOSTA N° 009303/2021

CONVENIO N° 925495/2021

TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: E0 - E75+11,14)
EXTENSAO: 1,51 km

TRANSPORTE LOCAL DE AGUA
CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE - DMT

, Fonte de agua - Estaca Estaca
’ E0+0,00 (Riacho) - inicial - final -

d3=192Km  E0+0,00 E75+11,14

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 75 + 11,14

Distancia entre Estacas: 20,00 m

DMT ja considerada na execugao da compactagao de aterros DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de agua: "Riacho" - Estaca 0+0,00 - Dist. Fixa = 1,92 km
DMT = [(d12+d22) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R)

d1= - m = 0,00 km
d2= 1.511,14 m = 1,51 km
d3 = 1.920,00 m = 1,92 km
DMT= (2,33) km <ememeem DMTnegativa: N&o considerar o Transporte de

AGUA no Orgamento. Pois 0 mesmo
encontra-se dentro dos 5 km ja
considerado na regularizagéo.

Nota:

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produgdes de equipes mecanicas - Tomo 05 - 2017, pagina 29

(compactagéo de aterro).

Letidada Cruéiv\zieira
CREA: 1920344721



