
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

META (S) DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$)

1.0 EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (META N°1) un 1,00           266.317,99        266.317,99          

266.317,99          TOTAL GERAL (R$)

METAS DO CONVÊNIO

REFERÊNCIA

PLANILHA ANEXA



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$)

TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: E0 -

E182+19,26)

A) EXTENSÃO DO TRECHO: 3.659,26 m

B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m

TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: E0 -

E75+11,14)

A) EXTENSÃO DO TRECHO: 1.511,14 m

B) LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00 m

TOTAL GERAL (KM) 5,17                   194.268,03               

2.0 1,51                   52.924,11                 km

PLANILHA RESUMO DOS TRECHOS

1.0 km 3,66                   141.343,92               



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

925495/2021

SINAPI: JUNHO/2026 BDI%: 23,41%

SICRO - DNIT: ABRIL/2026

ITEM CÓDIGO 
BANCO DE 

DADOS
DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 PREÇO UNITÁRIO

 (R$) 

 PREÇO UNITÁRIO 

C/BDI (R$) 

PREÇO TOTAL

 (R$)

PREÇO TOTAL C/BDI

 (R$)
PESO (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.505,58R$         56.158,40R$            21,09%

COMPOSIÇÃO 01

SINAPI 103689

1.2 COMPOSIÇÃO 02 Mobilização de equipamentos und 1,00  R$        21.135,09  R$       26.082,81  R$         21.135,09  R$           26.082,81 9,79%

1.3 COMPOSIÇÃO 02 Desmobilização de equipamentos und 1,00  R$        21.135,09  R$       26.082,81  R$         21.135,09  R$           26.082,81 9,79%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.877,04R$         15.891,56R$            5,97%

2.1 COMPOSIÇÃO 03 Administração local da obra und 1,00  R$        12.877,04  R$       15.891,56  R$         12.877,04  R$           15.891,56 5,97%

3.0 TERRAPLENAGEM 114.583,53R$       141.343,92R$          53,07%

3.1 SICRO DNIT 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 21.955,56  R$                 1,88  R$                2,32  R$         41.276,45  R$           50.936,90 19,13%

3.2 SICRO DNIT 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 

de diâmetro até 0,15 m
m² 2.195,56  R$                 0,72  R$                0,89  R$           1.580,80  R$             1.954,05 0,73%

3.3 SICRO DNIT 4015612
Execução de revestimento primário com material de jazida - 

100% Proctor intermediário
m³ 3.293,33  R$               16,32  R$              20,14  R$         53.747,15  R$           66.327,67 24,91%

3.4 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 13.861,64  R$                 1,13  R$                1,39  R$         15.663,65  R$           19.267,68 7,23%

3.5 SICRO DNIT 5502986 Expurgo de jazida m³ 506,67  R$                 4,57  R$                5,64  R$           2.315,48  R$             2.857,62 1,07%

4.0 TERRAPLENAGEM 42.891,69R$         52.924,11R$            19,87%

4.1 SICRO DNIT 4011209 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 9.066,84  R$                 1,88  R$                2,32  R$         17.045,66  R$           21.035,07 7,90%

4.2 SICRO DNIT 5501700
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores 

de diâmetro até 0,15 m
m² 906,68  R$                 0,72  R$                0,89  R$              652,81  R$                806,95 0,30%

4.3 SICRO DNIT 4015612
Execução de revestimento primário com material de jazida - 

100% Proctor intermediário
m³ 1.360,03  R$               16,32  R$              20,14  R$         22.195,69  R$           27.391,00 10,29%

4.4 SICRO DNIT 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 

revestimento primário
tkm 1.806,46  R$                 1,13  R$                1,39  R$           2.041,30  R$             2.510,98 0,94%

4.5 SICRO DNIT 5502986 Expurgo de jazida m³ 209,24  R$                 4,57  R$                5,64  R$              956,23  R$             1.180,11 0,44%

266.317,99R$          

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONETE:

OBRA/PROJETO:

LOCAL / IMPLANTAÇÃO:

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =

CONVÊNIO Nº:

DATA REF.:

TRECHO 01- EXTENSÃO: 3,66 km

TRECHO 02- EXTENSÃO: 1,51 km

1.1 1,50% R$             3.992,78  R$           3.235,40  R$            616,17  R$             499,29 6,48m²



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

 TIPO DE VIA:  RODOVIA 

EQUIPAMENTO:  VEÍCULOS RODOVIÁRIOS 

TIPO DE PAVIMENTO:  PAVIMENTADO 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        

(LOCAL DA OBRA) 

 DISTÂNCIA

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE (*) 

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   1,00                   4,83                   523,3133                            2.527,60            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9524 Motoniveladora - 93 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   1,00                   4,83                   523,3133                            2.527,60            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   1,00                   4,83                   523,3133                            2.527,60            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW
 TERESINA 

 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        0,50                   1,00                   2,42                   523,3133                            1.266,42            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        0,50                   1,00                   2,42                   523,3133                            1.266,42            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        0,50                   1,00                   2,42                   523,3133                            1.266,42            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

E9541 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   1,00                   4,83                   523,3133                            2.527,60            

Cavalo mecânico com semirreboque com 

capacidade de 32 t - 302 kW

13.909,66           (*) Custo Operacional Operativo - E9666 

CÓDIGO EQUIPAMENTO  ORIGEM 
 DESTINO        

(LOCAL DA OBRA) 

 DISTÂNCIA

D (km) 

 FATOR DE 

RETORNO 

K 

 VELOCIDADE 

MÉDIA 

V (km/h) 

 TEMPO DE 

VIAGEM 

t = (D x K) / V (h) 

 FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

FU 

 QUANTIDADE

(un) 

 TEMPO TOTAL 

T=t x F x Q (h) 

 PREÇO DO 

TRANSPORTE**

P (R$) 

 PREÇO TOTAL 

Pt = P x T (R$) 
 EQUIPAMENTO 

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   2,00                   9,66                   347,7280                            3.359,05            Autopropelido 

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW  TERESINA 
 DOM EXPEDITO 

LOPES 
290,00                 1,00              60,00                   4,83                        1,00                   2,00                   9,66                   400,2467                            3.866,38            Autopropelido 

7.225,43            **Custo Operacional Operativo

21.135,09          

4.947,72            

26.082,81          

Observações:

1) Distância do deslocamento - TERESINA (PI) ao local da obra (DOM EXPEDITO LOPES) = 290,00 km.

3) A velocidade média de transporte igual a 60,00 km/h está de acordo a Tabela 01 - Rodovia pavimentada, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017.

4) O fator de utilização FU considerado na composição de custo está de acordo com a Tabela 02 do do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017, páginas 31 a 41, e a quantidade de equipamentos considerados.

5) O fator de retorno K está relacionado a necessidade de retorno do veículo à sua origem.

6) O preço do transporte corresponte ao custo operativo do Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 32 t - 302 kW (código E9666 - p/ equipamentos de grande porte) e o custo operativo dos equipamentos autopropelidos.

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

B.D.I. = 23,41%

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS + BDI

2) Na composição de custo foi considerada a mobilização e desmobilização, seguindo orientação do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes 2017 - Volume 09 - Mobilização e Desmobilização, página 03, "A cada mobilização corresponderá uma desmobilização. O cálculo do custo da desmobilização será igual ao da

mobilização".

TOTAL DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS

 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (COMPOSIÇÃO 02) 

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

TOTAL DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

EQUIPAMENTOS DE AUTOPROPELIDOS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,27                     AC

2.0 0,68                     S+G

3.0 0,89                     R

4.0 1,11                     DF

5.0 7,94                     L

6.0 6,40                     I

6.1 3,00                     

6.2 0,65                     

6.3 2,75                     

-                       

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  23,41%

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,80 4,01 4,67

0,32 0,40 0,74

0,50 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,30 8,69

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

0,00 0,00 0,00

19,60 20,97 24,23

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

1,98 6,99 10,68

Risco

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

ISS

PIS

COFINS

Tributos

DESCRIÇÃO

Administração Central

PIS - Programa de Integração Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

(CÁLCULO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO)

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

Taxa de administração central

Taxas de despesas financeiros

DESCRIÇÃO

Taxa de seguro e garantia

Administração Local

DESCRIÇÃO

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto,

observados os limites estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do

DNIT.

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que

gerou a tabela abaixo com os limites para BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias:

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em

tributos de natureza direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à

contratante.

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a

Prefeitura Municipal de DOM EXPEDITO LOPES, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 55%, sendo cobrado no final

2,75% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº

2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:

BDI

Lucro

Seguro e Garantia

Despesas Financeiras



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

Fonte Código UNIDADE:

SINAPI 103689 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Carpinteiro 0,3729 h SICRO P9808 29,1292          10,86                

Servente 1,1186 h SICRO P9824 23,1995          25,95                

Custo horário da mão de obra 36,81                

Custo horário de execução 36,81                

Custo unitário de execução 36,81                

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Sarrafo 2,5 x 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3,2083 m SINAPI 4509 5,0500            16,20                

Placa de obra em chapa galvanizada n° 22, adesivada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,0000 m² SINAPI 4813 431,9030        431,90              

Prego de aço polido com cabeça 10 x 10 (7/8 x 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         0,0113 kg SINAPI 5065 38,7000          0,44                  

Prego de aço polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0,0132 kg SINAPI 5069 20,7400          0,27                  

Pintura imunizante para madeira, 02 demãos 0,5000 m² SINAPI 102234 27,3400          13,67                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 462,48              

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 499,29              

B.D.I. = 23,41% 116,88              

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 616,17              

Fonte Código UNIDADE:

S/ REF. S/C un 

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

-                    

Custo horário dos equipamentos -                    

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Engenheiro - mensalista 0,15000 mês SICRO P9812 29.034,0582   4.355,11           

Encarregado geral - mensalista 0,60000 mês SICRO P9840 11.521,6958   6.913,02           

Apontador - mensalista 0,30000 mês SICRO P9804 5.363,0179     1.608,91           

-                    

Custo horário da mão de obra 12.877,04         

Custo horário de execução 12.877,04         

Custo unitário de execução 12.877,04         

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Veículo leve - pick up (97kw) -              h ORSE 2789            10,5600 -                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 12.877,04         

B.D.I. = 23,41% 3.014,52           

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 15.891,56         

FIC 0,08592 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4011209 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW             1,00 ch E9571 0,61                    0,39                        400,2467    97,1985          282,06              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")             1,00 ch E9518 0,41                    0,59                        5,0718        3,5319            4,16                  

Motoniveladora - 93 kW             1,00 ch E9524 0,43                    0,57                        360,2792    151,1237        241,06              

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW             1,00 ch E9762 0,96                    0,04                        295,4409    137,4403        289,12              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
            1,00 ch E9685 1,00                    -                         253,7857    108,4075        253,79              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW             1,00 ch E9577 0,41                    0,59                        195,2402    72,2566          122,68              

Custo horário dos equipamentos 1.192,87           

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 23,1995          23,20                

Custo horário da mão de obra 23,20                

Custo horário de execução 1.216,07           

Custo unitário de execução 1,80                  

Custo do FIC 0,0757              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,88                  

B.D.I. = 23,41% 0,44                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2,32                  

                                   1,0000 

Produção da equipe:
Administração local da obra (COMPOSIÇÃO 03)

                                   1,0000 

Produção da equipe:Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira 

(COMPOSIÇÃO 01)

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Utilização
CódigoQuant.Equipamento

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/4011209 - ADAPTADO

Produção da equipe:

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SINAPI/103689 - ADAPTADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Custo horárioEquipamento Quant. Unid.
Utilização Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Custo operacional
Custo horárioUnid.

Unid. Código
Utilização Custo operacional

Equipamento

Regularização do subleito (COMPOSIÇÃO 04)

Custo horário

                               674,0000 

Quant.

Código

FIT

Custo horário total da mão de obra c/ls 



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0,1074 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5501700 m²

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 ch E9541 1,00                    -                         1.014,2691 387,8753        1.014,27           

Custo horário dos equipamentos 1.014,27           

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 2,0000 h SICRO P9824 23,1995          46,40                

Custo horário da mão de obra 46,40                

Custo horário de execução 1.060,67           

Custo unitário de execução 0,69                  

Custo do FIC 0,0325              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 0,72                  

B.D.I. = 23,41% 0,17                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,89                  

FIC 0,09308 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 4015612 m³

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 ch E9571 0,74                    0,26                        400,2467    97,1985          321,45              

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000 ch E9518 0,41                    0,59                        5,0718        3,5319            4,16                  

Motoniveladora - 93 kW 1,0000 ch E9524 0,59                    0,41                        360,2792    151,1237        274,53              

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000 ch E9762 0,96                    0,04                        295,4409    137,4403        289,12              

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000 ch E9685 1,00                    -                         253,7857    108,4075        253,79              

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000 ch E9577 0,41                    0,59                        195,2402    72,2566          122,68              

Custo horário dos equipamentos 1.265,73           

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 23,1995          23,20                

Custo horário da mão de obra 23,20                

Custo horário de execução 1.288,93           

Custo unitário de execução 9,57                  

Custo do FIC 0,4164              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica

de 1,56 m³
1,10027 m³ SICRO 4016096              1,7200 1,89                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 1,89                  

Tempo fixo Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica

de 1,56 m³ - Caminhão basculante 10 m³
2,06301 t SICRO 5914354              2,1500 4,44                  

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi 4,44                  

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 16,32                

B.D.I. = 23,41% 3,82                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 20,14                

FIC 0,0264 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5914374 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000 ch E9579 1,00                    -                         347,7280    92,4521          347,73              

Custo horário dos equipamentos 347,73              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão de obra -                    

Custo horário de execução 347,73              

Custo unitário de execução 1,12                  

Custo do FIC 0,0076              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,12                  

B.D.I. = 23,41% 0,26                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,38                  

Quant. Unid. Código
Utilização Custo operacional

Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5501700

Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário 

(COMPOSIÇÃO 06)

FIT

Produção da equipe:

                               134,7000 

Custo horário

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (COMPOSIÇÃO 

07)

Equipamento Quant. Unid. Código
Custo operacional

Custo horário total da mão de obra c/ls 

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/4015612

Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas c/ árvores Ø até 0,15m (COMPOSIÇÃO 05)

FIT

Produção da equipe:

                            1.532,9100 

Equipamento

Utilização

Custo operacional

Produção da equipe:

FIT

Código

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Unid.
Utilização

Custo horário

                               311,2500 

Equipamento Quant.

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5914374



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

FIC 0 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5915468 t x km

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000 ch E9571 1,00                    -                         400,2467    97,1985          400,25              

Custo horário dos equipamentos 400,25              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

-                    

Custo horário da mão de obra -                    

Custo horário de execução 400,25              

Custo unitário de execução 1,43                  

Custo do FIC -                    

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 1,43                  

B.D.I. = 23,41% 0,33                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,76                  

FIC 0,1074 0

Fonte Código UNIDADE:

SICRO - DNIT 5502986 m³

Produtiva Improdutiva Operativo Improdutivo

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000 ch E9540 1,00                    -                         457,9475    179,0233        457,90              

Custo horário dos equipamentos 457,90              

Mão de obra Quant. Unid. Referência Código Salário hora Custo horário

Servente 1,0000 h SICRO P9824 23,1995          23,20                

Custo horário da mão de obra 23,20                

Custo horário de execução 481,10              

Custo unitário de execução 4,37                  

Custo do FIC 0,2058              

Custo do FIT -                    

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Referência Código Valor R$ Custo unitário

-                    

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi -                    

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL 4,57                  

B.D.I. = 23,41% 1,07                  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,64                  

Custo horário

Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada

 (COMPOSIÇÃO 08)

FIT

Produção da equipe:

                               249,0000 

Código

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Equipamento Quant. Unid.
Utilização Custo operacional

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5915468 - ADAPTADO

Unid. Código Custo horário

Custo horário total da mão de obra c/ls 

Produção da equipe:

                               110,1300 

Equipamento Quant.
Utilização Custo operacional

Expurgo de jazida (COMPOSIÇÃO 09)

FIT

NOTA: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME REFERÊNCIA SICRO - DNIT/5502986



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

1 – Terreno

2 – Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto de Engenharia -                                                                            

4 – Administração local da obra 15.891,56                                                                 

5 – Placa da obra 3.992,78                                                                   

6 – Mobilização de equipamentos 26.082,81                                                                 

7 – Desmobilização de equipamentos 26.082,81                                                                 

8 – Barracão da obra/ Aluguel de Containers (canteiro de obras) -                                                                            

9 - Urbanização e Infra-estrutura

9.1 - Pavimentação/ Obras viárias/ Recuperação de Estrada Vicinal 194.268,03                                                               

9.1.1 - Terraplenagem 194.268,03                                                               

9.2 - Construção de Praça

9.3 - Abastecimento d’água

9.4 - Drenagem

9.5 - Esgotamento sanitário

9.6 - Energia elétrica/Iluminação pública

10 - Aquisição de unidades habitacionais

11 - Recuperação e melhorias habitacionais 

12 - Construção de unidades habitacionais

13 - Construção de unidades sanitárias

14 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total) 266.317,99                                                               

14 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

15 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

16 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

17 - Juros na fase de carência

18 - Total do investimento - VI (a) 266.317,99                                                               

19 - Contrapartida - V1 (b) -                                                                            

20 – O.G.U. (c) = (a) - (b) 266.317,99                                                               

21 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

22 - Nº de famílias beneficiadas (d) (população) 1.264                                                                        

23 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 210,69                                                                      

24 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

25 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

26 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

27 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

28 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS – Q.C.I.

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES FONTE DE CUSTOS:

PROPOSTA Nº 009303/2021 SINAPI: JUNHO/2026

CONVÊNIO Nº 925495/2021 SICRO - DNIT: ABRIL/2026

LSO = TABELA SICRO - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 23,41%

30 60 90 120 150

1.0
EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
100,00% R$ 266.317,99

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00%

R$ 3.992,78

100,00%

R$ 26.082,81

100,00%

R$ 26.082,81

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

30,00% 30,00% 40,00%

4.767,47R$      4.767,47R$      6.356,62R$      

3.0
TRECHO 01: LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: E0 -

E182+19,26)

53,15% 15,71% 31,14%

R$ 75.127,93 R$ 22.203,82 R$ 44.012,17

4.0
TRECHO 02 - LOC. SITIOZINHO TRECHO 02 (ESTACAS: E0

- E75+11,14)

100,00%

R$ 52.924,11

SIMPLES 99,98% 11,29% 30,00% 30,00% 28,71%

ACUMULADO 100,00% 11,29% 41,29% 71,29% 100,00%

VALOR TOTAL (R$) 99,98% R$ 266.317,99 R$ 30.075,59 R$ 79.895,40 R$ 79.895,40 R$ 76.451,60

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%)

VALOR DAS 

OBRAS E 

SERVIÇOS (R$)

DIAS

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5,97% R$ 15.891,56

1.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA 3,60 x

1,80 m - 1,00 UND.

1,50% R$ 3.992,78

1.1.2 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9,79% R$ 26.082,81

1.1.3 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 9,79% R$ 26.082,81

4.1.1 TERRAPLENAGEM 19,87% R$ 52.924,11

3.1.1 TERRAPLENAGEM 53,06% R$ 141.343,92



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 01:  LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: E0 - E182+19,26)

EXTENSÃO: 3,66 km

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 3.659,26         m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00                m

ESPESSURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 0,15                m

FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,15                

3.0 TERRAPLENAGEM

3.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

Extensão 3.659,26         m

Largura 6,00                m

Área (Extensão x largura) 21.955,56       m²

3.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m

Extensão do trecho 3.659,26         m

Largura de desmatamento 0,30                m

Margens 2,00                un 

Área1 2.195,56         m²

Área total 2.195,56         m²

3.3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Volume (quadro de distribuição de material) 3.293,33         m³

3.4

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição 13.861,64       t x km

3.5 Expurgo de jazida

Volume de material p/ revestimento 3.293,33         m³

Profundidade de escavação da jazida 1,30                m

Área de Limpeza superficial de área de jazida 2.533,33         m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                m

Volume (área x espessura) 506,67            m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 01:  LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: E0 - E182+19,26)

EXTENSÃO: 3,66 km

Localização da jazida - E105+0,00 COORDENADAS UTM:

Dist. Fixa= 1,51 km LAT: 6°54'58.03"S

LONG: 41°42'22.24"O

Estaca inicial - E0+0,00 Estaca final - E182+19,26

N= 9143514.96 

15% -               m³

1,50    t/m³ -               m³

20,00  m -               m³

6,00    m -               m³

0,15    m -               m³

-               m³

-               m³

Jazida 

Utilizada

Tamanho 

Sub-trecho 

(m)

Volume do 

revestimento 

(m³)

Volume 

empolado 

(m³)

Peso (t)

Dist. 

Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho 

(t x km)

J- 1 E 105 0,00 E 0 0,00 Até E 182 19,26      3.659,26            3.293,33      3.787,33       5.681,00       1,51 0,93                           13.861,64 

     3.659,26            3.293,33      3.787,33       5.681,00 13.861,64           

DMT 2,44             km

TOTAL

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Empolamento: Relatório de volume 1:

Relatório de volume 3:

Localização da jazida

Peso específico: Relatório de volume 2:

Distância entre estacas:

Relatório de volume 4:

Sub-trecho

Espessura da camada:

Relatório de volume 6:

Largura da plataforma:

Relatório de volume 5:

Relatório de volume 7:



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 01:  LOC. SITIOZINHO TRECHO 01 (ESTACAS: E0 - E182+19,26)

EXTENSÃO: 3,66 km

Estaca 

inicial - 

E0+0,00

Fonte de água - 

E9+0,00 

(Riacho) - d3 = 

0,02 Km

Estaca 

final - 

E182+19,26

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 9 + 0,00

Estaca final: E 182 + 19,26

Distância entre Estacas: 20,00 m

DMT já considerada na execução da compactação de aterros DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de água: "Riacho" - Estaca 9+0,00  - Dist. Fixa = 0,02 km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R) 

d1 = 180,00                 m = 0,18 km

d2 = 3.479,26              m = 3,48 km

d3 = 20,00                m = 0,02 km

DMT=                     (3,32) km <-------DMTnegativa:

Nota:

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Não considerar o Transporte de

ÁGUA no Orçamento. Pois o mesmo

encontra-se dentro dos 5 km já

considerado na regularização. 

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produções de equipes mecânicas - Tomo 05 - 2017, página 29 

(compactação de aterro).



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 02 -  LOC. SITIOZINHO TRECHO 02  (ESTACAS: E0 - E75+11,14)

EXTENSÃO: 1,51 km

DADOS:

EXTENSÃO DO TRECHO: 1.511,14         m

LARGURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 6,00                m

ESPESSURA DA PLATAFORMA DE ROLAMENTO: 0,15                m

FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,15                

4.0 TERRAPLENAGEM

4.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

Extensão 1.511,14         m

Largura 6,00                m

Área (Extensão x largura) 9.066,84         m²

4.2 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m

Extensão do trecho 1.511,14         m

Largura de desmatamento 0,30                m

Margens 2,00                un 

Área1 906,68            m²

Área total 906,68            m²

4.3 Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Volume (quadro de distribuição de material) 1.360,03         m³

4.4

Momento de transporte calculado no quadro de distribuição 1.806,46         t x km

4.5 Expurgo de jazida

Volume de material p/ revestimento 1.360,03         m³

Profundidade de escavação da jazida 1,30                m

Área de Limpeza superficial de área de jazida 1.046,18         m²

Espessura da camada de expurgo 0,20                m

Volume (área x espessura) 209,24            m³

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 02 -  LOC. SITIOZINHO TRECHO 02  (ESTACAS: E0 - E75+11,14)

EXTENSÃO: 1,51 km

Estaca inicial - E0+0,00 Estaca final - E75+11,14 Localização da jazida - E75+11,14

Dist. Fixa= 0,02 km

COORDENADAS UTM:

LAT: 6°54'58.03"S

LONG: 41°42'22.24"O

15% -               m³

1,50    t/m³ -               m³

20,00  m -               m³

6,00    m -               m³

0,15    m -               m³

-               m³

-               m³

Jazida 

Utilizada

Tamanho 

Sub-trecho 

(m)

Volume do 

revestimento 

(m³)

Volume 

empolado 

(m³)

Peso (t)
Dist. Fixa 

(km)

Tamanho 

médio 

Subtrecho  

(km)

MT Sub-trecho 

(t x km)

J- 1 E 75 11,14 E 0 0,00 Até E 75 11,14      1.511,14            1.360,03      1.564,03       2.346,05          0,02 0,75                                            1.806,46 

     1.511,14            1.360,03      1.564,03       2.346,05 1.806,46                           

DMT 0,77             km

TOTAL

Relatório de volume 6:

Relatório de volume 7:

Localização da 

jazida
Sub-trecho

Distância entre estacas: Relatório de volume 3:

Largura da plataforma: Relatório de volume 4:

Espessura da camada: Relatório de volume 5:

Peso específico: Relatório de volume 2:

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA 

 CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Empolamento: Relatório de volume 1:



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: ZONA RURAL - DOM EXPEDITO LOPES

PROPOSTA Nº 009303/2021

CONVÊNIO Nº 925495/2021

TRECHO 02 -  LOC. SITIOZINHO TRECHO 02  (ESTACAS: E0 - E75+11,14)

EXTENSÃO: 1,51 km

Fonte de água - 

E0+0,00 (Riacho) - 

d3 = 1,92 Km

Estaca 

inicial - 

E0+0,00

Estaca 

final - 

E75+11,14

Estaca inicial: E 0 + 0,00

Estaca fonte: E 0 + 0,00

Estaca final: E 75 + 11,14

Distância entre Estacas: 20,00 m

DMT já considerada na execução da compactação de aterros DMT (R) = 5,00 km

Local da fonte de água: "Riacho" - Estaca 0+0,00  - Dist. Fixa = 1,92 km

DMT = [(d1²+d2²) / (2 x (d1+d2))] + d3 - DMT (R) 

d1 = -                        m = 0,00 km

d2 = 1.511,14               m = 1,51 km

d3 = 1.920,00           m = 1,92 km

DMT=                      (2,33) km <-------DMTnegativa:

Nota:

 TRANSPORTE LOCAL DE ÁGUA 

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

Não considerar o Transporte de

ÁGUA no Orçamento. Pois o mesmo

encontra-se dentro dos 5 km já

considerado na regularização. 

Dados obtidos no DNIT - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 12, Produções de equipes mecânicas - Tomo 05 - 2017, página 29 

(compactação de aterro).


