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1.0 – Apresentação 



 

 

1.0 – APRESENTAÇÃO 
 

O presente trabalho apresenta o Projeto Básico de Engenharia de Execução 

Roçada Manual das em Diversas  trechos nas Estradas Vicinais no Município de 

Fronteiras - PI 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as 

empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas 

propostas, como também a sua execução. 

 

1.1- INVESTIMENTO: R$ 466.395,19 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e 
noventa e cinco reais e dezenove centavos) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2.0 – Objetivo e Justificativa do Projeto 

 

 



 

 

2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

2.1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 

 
No município de FRONTEIRAS - PI existem inúmeras estradas vicinais e, devido o 

período chuvoso, o crescimento da vegetação se dá de forma exacerbada avançando 

sobre os acostamentos e faixa de rolamento. Portanto a Prefeitura Municipal de 

FRONTEIRAS – PI  propõe o roço dessas estradas, para que o excesso de vegetação não 

prejudique a passagem de veículos e mantenha a segurança de pedestres e/ou ciclistas 

que trafegam no acostamento.  

 

2.2 – OBJETIVOS 

 

 2.2.1 - GERAL:  

O objetivo desta Projeto é estabelecer normas e critérios para a execução de obra de 

roçagem de camada vegetal em acostamento de Estradas vicinais, de modo que os 

materiais, equipamentos, procedimentos para execução, controle e medição de todos 

os serviços previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE 

SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DOS DERs, complementadas pelas Especificações 

Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessário, particularizações 

dessas.  

- Manter a limpeza e conservação das estradas vicinais do município. 

 - Facilitar a circulação dos pedestres buscando a melhoria da mobilidade urbana com 

conforto e segurança.  

 

2.2.1 - ESPECÍFICOS: 

 - Garantir a segurança dos transeuntes;  

- Estimular o tráfego de veículos, condições de tráfego, segurança e mobilidade, além 

de contribuírem significativamente para o desenvolvimento de todo o município.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.0 – Caracterização do Município 



 

 

 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 - Localização 
 

O município está localizado na microrregião de Alto Médio Canindé, 

compreendendo uma área de 786,42 km² e tendo como limite o município de Pio IX 

ao norte, ao sul com Caldeirão Grande do Piauí, a leste com o estado do Ceará e, a 

oeste com Alegrete do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07°05’17” de latitude sul 

e 40°36’59” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 410 km de Teresina. 

3.2 – Aspectos Socioeconômicos 
 

Os dados Socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). 

O município foi criado pelo Decreto Lei nº 754 de 30/12/1943, sendo 

desmembrado do município de Pio IX. A população total, segundo o Censo 2000 do 

IBGE, é de 10.012 habitantes e densidade demográfica de 12,7 hab/km², onde 72,7% 

das pessoas estão na zona urbana. Com relação a educação, 64,1% da população 

acima de 10 anos de idade são alfabetizadas. 

A sede do município dispõe de abastecimento de água, energia elétrica 

distribuída pela Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos 

atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agencia de correios e telégrafos, hospital 

e escolas de ensino fundamental e médio. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de feijão, 

algodão, mandioca e milho. 

3.3 – Aspectos Fisiográficos 
 

As condições climáticas do município de Fronteiras (com altitude da sede a 426 

m acima do nível do mar), apresentam temperaturas mínimas de 22 °C e máximas de 

33 °C, com clima semi-árido, quente e seco. A precipitação pluviométrica média anual 

é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais em torno de 600 mm 



 

 

 

e trimestres janeiro- fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais 

chuvosos. Apresenta elevada deficiência hídrica (IBGE, 1977). 

Os solos da região, em grande parte provenientes da alteração de arenitos, 

conglomerados, mármores, quartzitos, xistos, granitos e gnaisses, são rasos ou 

pouco 



 

 

 

espessos, jovens, às vezes pedregosos, ainda com influência do material subjacente. 

Dentre os solos regionais predominam latossolos álicos e distróficos de textura média 

a argilosa, presença de misturas de vegetais, fase caatinga hipoxerófila (grameal) e/ou 

caatinga/cerrado caducifólio. Secundariamente, solos podzólicos vermelho-amarelos, 

textura média a argilosa, fase pedregosa e não pedregosa, com misturas e transições 

vegetais, floresta sub- caducifólia/caatinga, além de areias quartzosas, que 

compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, 

desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase 

caatinga hiperxerófila e/ou cerrado subcaducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine 

et al., 1986). 

Os grandes traços do modelado nordestino atual devem-se a processos 

morfogenéticos subatuais, com ênfase para as condições áridas dominantes desde o 

Neógeno ao Quaternário, em toda sua evolução geomorfológico-biogeográfica. As 

formas de relevo, na região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

3.4 – Geologia 
Conforme a figura abaixo, o contexto geológico do município é composto 

predominantemente por rochas do Pré-Cambriano, cujas unidades compreendem: 

Granitos; Formação Angico Torto, esta formada por arenitos e conglomerados; Grupo 

Orós, com gnaisse, quartzito, xisto e mármore e a unidade basal denominada 

Complexo Jaguaretama, cujas litologias incluem gnaisse, mármore, quartzito e xisto. 

Em aproximadamente 5% da área do município ocorrem areias, argilas, cascalhos e 

lateritos, pertencentes à unidade Depósitos Colúvio-Eluviais. 



 

 

 

 

 

 

Esboço Geológico do 
município. 

 
3.5 – Recursos Hídricos 

 

3.5.1 – Águas Superficiais 
 

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão 

representados pela bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais extensa dentre as 25 

bacias da Vertente Nordeste, ocupando uma área de 330.285 km2 , o equivalente a 

3,9% do território nacional e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do 

Ceará. 

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e 

subterrâneas. Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste. 

Dentre todas as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: 

Balsas, situado no Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; 



 

 

 

e Canindé, Piauí, Uruçuí-Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que 

a sub-bacia do rio Canindé, apesar de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, 

drena uma grande região semi-árida. 

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande quantidade 

de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e 

represando cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando 

grandes benefícios à população através da criação de peixes e regularização da vazão 

do rio, o que evitará grandes cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação 

do rio Parnaíba; Caldeirão, no município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos 

agrícolas; Cajazeiras, no município de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de 

água durante as secas; Ingazeira, situado no município de Paulistana, no rio Canindé e; 

Barreira, situado no município de Fronteiras. 

Os principais cursos d’água que drenam o município de Fronteiras são os 
riachos do Marçal e das Favelas. 

 
3.5.2 – Águas Subterrâneas 

 
No município distinguem-se três domínios hidrogeológicos: rochas cristalinas, 

rochas sedimentares e coberturas colúvio-eluviais. 

O domínio das rochas cristalinas, perfazendo aproximadamente 95% da área 

do município, engloba dois sub-domínios. O primeiro, compreende os arenitos e 

conglomerados da Formação Angico Torto que têm como características o intenso 

fraturamento, litificação acentuada e forte compactação, que lhe conferem um 

comportamento fissural acentuado (porosidade secundária de fendas e fraturas). O 

segundo sub-domínio engloba o Complexo Jaguaretama e o Grupo Orós, constituídos por 

gnaisses, quartzitos, xistos e mármores, que têm comportamento de “aqüífero fissural”. 

Como basicamente não existe uma porosidade primária nestas rochas, a ocorrência de 

água subterrânea é condicionada por uma porosidade secundária representada por 

fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios aleatórios, descontínuos e de pequena 

extensão. Nesse contexto, em geral, as vazões produzidas por poços são pequenas e a 

água, em função da falta de circulação, dos efeitos do clima semi- árido e do tipo de rocha, 

é, na maior parte das vezes, salinizada. Essas condições definem um potencial 



 

 

 

hidrogeológico baixo para as rochas cristalinas, sem, no entanto, diminuir sua importância 

como alternativa da abastecimento nos casos de pequenas comunidades ou como 

reserva estratégica em períodos prolongados de estiagem. 

O domínio representado pela unidade geológica denominada Depósitos 

Coluvio-Eluviais, formados por argilas, cascalhos e lateritas, tem um comportamento 

de aqüífero granular, caracterizado por porosidade primária e uma elevada 

permeabilidade, o que lhe confere condições favoráveis de armazenamento e 

fornecimento de água. No entanto, a condição morfológica que condiciona sua 

ocorrência (topo dos chapadões), a sua espessura e a razão areia/argila de suas 

litologias, podem representar um fator desfavorável para o acúmulo de água e 

inviabilizar sua explotação



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     4.0 – MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 



 

 

 
 

4.1 PROJETO: 
 
 

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente aos projetos, 

especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as 

características necessárias à perfeita execução dos serviços. 

 
4.1 NORMAS: 

 
 

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as normas, 

especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que 

tenham relação com os serviços objeto do contrato. 

– LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS 

– Roço manual para limpeza dos acostamentos de estradas vicinais  

 Especificação de Serviço 

 – NORMA DAER-ES-CON 017.0/07 

 

4.3 ASSITÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 



 

 

 
 

A empreiteira obriga-se saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda 

assistência técnica e administrativa necessária a fim de imprimir andamento 

conveniente à obra. 

 
A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de 

pessoal e devidamente Habilitado e Registrado no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia – CREA. 

 
4.4 MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO: 

 
 

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá 

ser idônea. De modo a reunir uma equipe homogênea que assegurem o bom 

andamento dos serviços. 

Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramenta necessária ao 

desempenho dos serviços. 

 
5.0 SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 
 

5.1 SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA: 
 
 

Disponibilidade especiais constituídos por chapas com mensagens visando 

segurança e melhor fluxo de tráfego, suspensas sobre o local da obra ou proximidades 

por meio de estruturas adequadas. 

 
6.0 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO: 

 
 

Será executado Roçado Manual, procedimento de corte e retirada da vegetação de 

pequeno porte das Faixas laterais das estradas vicinais, visando tornar as áreas 



 

 

 

 
 

 

marginais livres de espécies daninha, dando-lhes melhor aspecto e condições de 

civilidade ao usuário das estradas e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios 

e acidentes. 

 
7.0 EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS: 

 
 

Na roçada Manual, os equipamentos e ferramentas utilizados são: um caminhão para 

transporte do pessoal e uma roçadeira portátil, foice, ancinho, machado, garfo, facão, 

pá, carrinhos de mão, sendo da contratada a responsabilidade sobre eles: 

 
A equipe deve também dispor de um anteparo para proteger os veículos que circulam 

pela rodovia das partículas arremessadas pela ação dos equipamentos. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das ferramentas, a 

FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a 

retirada ou substituições necessárias dos memos, visando o bom desempenho dos 

serviços. 

 
8.0 PESSOAL: 

 
 

A equipe necessária para execução da Roçada Manual deverá ser constituída de um 

encarregado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma produção 

satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a retirada 

imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado. 



 

 

 
 
 

 

9.0  EXECUÇÃO: 
 
 

A roçada deve ser executada pelo menos uma vez por ano, sendo no início no período 

de estiagem, quando o mato começar a secar, em função do tipo de vegetação 

existente e das exigências da rodovia. 

Independente de época se deve executar uma Roçada Manual e/ou Aceiro em pontos 

localizados sempre que se fizer necessário melhorar condições de visibilidade, liberar 

áreas para a drenagem, limpar a frente de placas e dispositivos de sinalização e 

outros motivos exigidos pela segurança da rodovia. 

 
9.1 Das etapas executivas dos serviços têm a seguinte sequência: 

 
 

1. SINALIZAR o local de acordo com as instruções de Sinalização Rodoviária; 

2. DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia; 

3. EXECUTAR os serviços de roçada; 

4. TRANSPORTAR o material amontado para outro local indicado pela 

FISCLIZAÇÃO; 

5. RETIRAR a sinalização. 

 
 

O corte das árvores e arbustos que não interferem na visibilidade e segurança do 

trânsito deve ser evita. Por razões ambientais e de segurança, não será permitido a 

queima do material removido, este material deve ser transportado para depósito em 

locais adequados, preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras, de 

materiais estéreis, onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado 

posteriormente como matéria orgânica. 



 

 

 

 

Quando um serviço de Roçada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser 

realizado por negligência do EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em 

virtude dessa negligência, o EXECUTANTE será o responsável direto por tais fatos. 

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é 

de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também responderá por acidentes 

posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de 

execução, ou em desconformidade com as Especificações. 

 
10.0 CONTROLES 

 
 

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual 

e/ou Aceiro e em função dos parâmetros específicos. 

A aprovação dos serviços baseado no controle executado por qualquer das partes e 

confirmada pela FISCLAIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da responsabilidade 

final pela qualidade da execução dos serviços. 

 
11.0 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

 
 

A medição do serviço será executada em m²  (há) efetivamente roçada, conforme 

atestado pela FISCLAIZAÇÃO. Todo serviço executado que apresentar problemas de 

má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o 

serviço está incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da 

medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável. 

Não será objeto de medição a ré-execução obrigatória de serviços que decorrerem de 

uma má execução anterior. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        12.0 MEMORIAL DE CLACULOS  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   14 .0 PROJETOS  
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TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BAIXA VERDE - RECANTO - MERCADOR - BARAUNA - ALECRIM 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 2 Km 45.580 Metros Linear 18/05/26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BARAUNA - CRISTOVAO - INTANS 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 18.600 Metros linear 18/05/26
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TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BARAUNA - CATINGUEIRA DOS CACIMIROS - RECANTO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 1000 m 16.820 Metros Linear 18/05/26

033
034035

036037
038

039

040041

042

043

044

045

W
 4

0°
33

'"

W
 4

0°
32

'"

W
 4

0°
31

'"

W
 4

0°
30

'"

W
 4

0°
29

'"

W
 4

0°
28

'"

W
 4

0°
27

'"

W
 4

0°
26

'"

W
 4

0°
25

'"

W
 4

0°
24

'"

S 7°05'"

S 7°04'"

S 7°03'"

S 7°02'"

S 7°01'"

S 7°00'"

S 6°59'"

S 6°58'"

S 6°57'"

S 6°56'"

S 6°55'"

S 6°54'"

S 6°53'"

1000 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BARRA - CANTO ALEGRE 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 10.900 Metros linear 18/05/26

002

003

004
005

006

007

008

009

010

011

012

013
014

015

016 017

018 CANTO ALEGRE

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'0
0"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

S 7°03'00"

S 7°02'30"

S 7°02'00"

S 7°01'30"

S 7°01'00"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

 BARREIRO DA SERRA - CARDÃ 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 200 m 4.900 Metros Linear 18/05/26

021 BARREIRO DA SERRA

022

023

024

025 - CARDÃ

W
 4

0°
31

'2
0"

W
 4

0°
31

'1
0"

W
 4

0°
31

'0
0"

W
 4

0°
30

'5
0"

W
 4

0°
30

'4
0"

W
 4

0°
30

'3
0"

W
 4

0°
30

'2
0"

W
 4

0°
30

'1
0"

W
 4

0°
30

'0
0"

W
 4

0°
29

'5
0"

W
 4

0°
29

'4
0"

S 7°10'20"

S 7°10'10"

S 7°10'00"

S 7°09'50"

S 7°09'40"

S 7°09'30"

S 7°09'20"

S 7°09'10"

S 7°09'00"

S 7°08'50"

S 7°08'40"

S 7°08'30"

S 7°08'20"

S 7°08'10"

S 7°08'00"

S 7°07'50"

S 7°07'40"

200 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BR 230 - SAO GONÇALO-B SERRA- BOA VISTA - CATOLE- V. RUFINO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 31.160 Metros Linear 18/05/26

001 BR 230

002

003
004
005

006

007 POÇO S. GONÇALO
008

009

010

011

012
013

014

015
016

017

018
019  B. SERRA

020

021

022
023

024

025

026

027

028

029
030

031032

033034035
036

037038 CATOLE

39 VIAMENTO RUFINO40 41
42

43
44

45 46

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'0
0"

W
 4

0°
31

'3
0"

W
 4

0°
31

'0
0"

W
 4

0°
30

'3
0"

W
 4

0°
30

'0
0"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

S 7°08'30"

S 7°08'00"

S 7°07'30"

S 7°07'00"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BR 230 - TABOLEIRO - GARAPA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 23.920 Metros Linear 18/05/26

001  BR 230

002

003

004

005
006

007
008

009

010

012

011

013
014

015

016
017
018

019

020

021022

023
024
025

026
027

028
029

030 IGREJA GARAPA

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'3
0"

W
 4

0°
39

'0
0"

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

S 7°08'30"

S 7°08'00"

S 7°07'30"

S 7°07'00"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BR 230- CURRAL QUEIMADO II - BARRA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 7.660 Metros Linear 18/05/26

001 BR 230

002

003

004

005

006 CURRAL QUEIMADO II

007
008

009

010 011 BARRA

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

S 7°03'00"

250 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VIVINAIS

CACHOEIRINHA- POÇO-SALGADO-P. CAVALO-P. DE AREIA-M. PORCOS 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO750 m 37.840 Metros linear 18 / 05 / 26

003 CACHOEIRINHA004

005

007008009

010

011012013014015016
017018

019

020021
022

023
024

025
026027028

029030031
032

033
034035

036

037

038
039

040
041

042043044046047048
049

050
051

052053054055056057
058059060061062

063 MALHADA DOS PORCOS

W
 4

0°
47

'"

W
 4

0°
46

'"

W
 4

0°
45

'"

W
 4

0°
44

'"

W
 4

0°
43

'"

W
 4

0°
42

'"

W
 4

0°
41

'"

W
 4

0°
40

'"

W
 4

0°
39

'"

W
 4

0°
38

'"

W
 4

0°
37

'"

S 7°06'"

S 7°05'"

S 7°04'"

S 7°03'"

S 7°02'"

S 7°01'"

S 7°00'"

750 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

CAMPESTRE - VIDAL 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 6.740 Metros Linear 18/05/26

104 CAMPESTRE

105

106 VIDAL

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

250 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

CAMPOS - MARACUJA DOCE - GARAPA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 12.980 Metros linear 18 / 05 / 26

001 CAMPOS
002

003

004
005

006007
008009

010

011

012
013014

015
016

017

018019

020
021

022
023024

025026
027
028

029

030
031
032 GARAPA

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'3
0"

W
 4

0°
39

'0
0"

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

CARRETAO - BOA VISTA - ALECRIM ONIAS 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 200 m 8.170 Metros Linear 18/05/26

001 CARRETAO
002

003

004
005

006

007

008

009

010

011 ESTRADA  ALECRIM ONIAS

001 A BOA VISTA

002 A

003 A

W
 4

0°
32

'4
0"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'2
0"

W
 4

0°
32

'1
0"

W
 4

0°
32

'0
0"

W
 4

0°
31

'5
0"

W
 4

0°
31

'4
0"

W
 4

0°
31

'3
0"

W
 4

0°
31

'2
0"

W
 4

0°
31

'1
0"

W
 4

0°
31

'0
0"

W
 4

0°
30

'5
0"

S 7°12'00"

S 7°11'50"

S 7°11'40"

S 7°11'30"

S 7°11'20"

S 7°11'10"

S 7°11'00"

S 7°10'50"

S 7°10'40"

S 7°10'30"

S 7°10'20"

S 7°10'10"

S 7°10'00"

S 7°09'50"

S 7°09'40"

S 7°09'30"

S 7°09'20"

200 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

 CATOLE - CAMPESTRE 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 100 m 4.240 Metros Linear 18/05/26

036 CATOLE

037

038
039 CAMPESTRE

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'2
5"

W
 4

0°
33

'2
0"

W
 4

0°
33

'1
5"

W
 4

0°
33

'1
0"

W
 4

0°
33

'0
5"

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'5
5"

W
 4

0°
32

'5
0"

W
 4

0°
32

'4
5"

W
 4

0°
32

'4
0"S 7°11'30"

S 7°11'25"

S 7°11'20"

S 7°11'15"

S 7°11'10"

S 7°11'05"

S 7°11'00"

S 7°10'55"

S 7°10'50"

S 7°10'45"

S 7°10'40"

S 7°10'35"

S 7°10'30"

S 7°10'25"

S 7°10'20"

S 7°10'15"

100 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

CATOLE - TANQUE MANEZIM 1/1

FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO75 m 3.200 Metros Linear 18/05/26

040 CATOLE

041

042

043

044

045 TANQUE MANEZIM

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'5
5"

W
 4

0°
32

'5
0"

W
 4

0°
32

'4
5"

W
 4

0°
32

'4
0"

W
 4

0°
32

'3
5"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'2
5"

W
 4

0°
32

'2
0"

S 7°11'35"

S 7°11'30"

S 7°11'25"

S 7°11'20"

S 7°11'15"

S 7°11'10"

S 7°11'05"

S 7°11'00"

S 7°10'55"

S 7°10'50"

S 7°10'45"

S 7°10'40"

S 7°10'35"

75 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

DIVISA PI-CE -  LOC. IMPUEIRA - BANCO - CACHOEIRA - BAIXA VERDE -CURRAL QUEIMADO- BR 230 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO750 m 33.420 Metros Linear 18 / 05 / 26

020 
021022023024

025026027
028029030031032

033034
035

036037038 
039

040041042
043044045 

046
047

048
049

050051 

052
053 BR 230

019

018017  DIVISA PI/CE

W
 4

0°
35

'"

W
 4

0°
34

'"

W
 4

0°
33

'"

W
 4

0°
32

'"

W
 4

0°
31

'"

W
 4

0°
30

'"

W
 4

0°
29

'"

W
 4

0°
28

'"

W
 4

0°
27

'"

W
 4

0°
26

'"

W
 4

0°
25

'"

S 7°07'"

S 7°06'"

S 7°05'"

S 7°04'"

S 7°03'"

S 7°02'"

750 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

ENCRUZILHADA DOS DOMIROS - CURRAL QUEIMADO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO200 m 7.560 Metros linear 18 / 05 / 26

049 ENCRUZILHADA DOS DOMIROS050

051

052
053

054

055

056
057

058

059 CURRAL QUEIMADO

W
 4

0°
37

'3
0"

W
 4

0°
37

'0
0"

W
 4

0°
36

'3
0"

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

200 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

BR 230 - SITIO FAVELA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 7.660 Metros Linear 18/05/26

093 SITIO FAVELA

094
095

096

097

098

099

100 BR 230

W
 4

0°
42

'0
0"

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

S 7°08'30"

S 7°08'00"

S 7°07'30"

S 7°07'00"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

250 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

FRADE - PI 142 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 13.864 Metros Linear 18 / 05 / 26

153 PI 142

054
055

056
057

058

059
060

061

062063 FRADE

W
 4

0°
36

'3
0"

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

S 7°08'30"

S 7°08'00"

S 7°07'30"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

GARAPA - BAIXA VERDE EUGENIO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 13.000 Metros Linear 18/05/26

030 GARAPA

031

032

034

035

036

037

038039

040

041
042

043

044045

046
047

048

049

050

051

052

053

054

055 BAIXA VERDE EUGENIO

033

W
 4

0°
42

'0
0"

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

S 7°13'30"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

GARAPA - CASA NOVA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 100 m 5.920 Metros Linear 18/05/26

068 GARAPA

069

070

071

072

073

074

075 - CASA NOVA
W

 4
0°

40
'3

0"

W
 4

0°
40

'2
5"

W
 4

0°
40

'2
0"

W
 4

0°
40

'1
5"

W
 4

0°
40

'1
0"

W
 4

0°
40

'0
5"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'5
5"

W
 4

0°
39

'5
0"

W
 4

0°
39

'4
5"

W
 4

0°
39

'4
0"

W
 4

0°
39

'3
5"

S 7°10'45"

S 7°10'40"

S 7°10'35"

S 7°10'30"

S 7°10'25"

S 7°10'20"

S 7°10'15"

S 7°10'10"

S 7°10'05"

S 7°10'00"

S 7°09'55"

S 7°09'50"

S 7°09'45"

S 7°09'40"

S 7°09'35"

S 7°09'30"

S 7°09'25"

100 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

GARAPA - SACO GRANDE 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 13.820 Metros linear 18 / 05 / 26

069 GARAPA

077

078

079

080

081

082

083
084 085

086

087

088
089

090

091

092 SACO GRANDE

W
 4

0°
43

'0
0"

W
 4

0°
42

'3
0"

W
 4

0°
42

'0
0"

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VIVINAIS

GARAPA- SERRA ZE CAMILO- SERR. ABEL- B. VERDE EUGENIO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 33.680 Metros Linear 18/05/26

069 GARAPA

070

071

072

073

074
075

076
077

078

079

080
081 SERRA ZE CAMILO

083084085

086
087088

089

090

091

092

093

094

095
096

097

098
099

100

101 SERRINHA DO ABEL

102

103

104

105

106 BAIXA VERDE EUGENIO

W
 4

0°
44

'0
0"

W
 4

0°
43

'3
0"

W
 4

0°
43

'0
0"

W
 4

0°
42

'3
0"

W
 4

0°
42

'0
0"

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'3
0"

S 7°16'00"

S 7°15'30"

S 7°15'00"

S 7°14'30"

S 7°14'00"

S 7°13'30"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

LAGOA COMPRIDA - CARAIBAS - C. ALBERTINO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 12.780 Metros Linear 18/05/26

001 LAGOA COMPRIDA002003

004

005006007
008

009
010

011

012

013

014

015
016

018 CASA DO ALERTINO

W
 4

0°
41

'3
0"

W
 4

0°
41

'0
0"

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'3
0"

W
 4

0°
39

'0
0"

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

W
 4

0°
37

'0
0"

S 7°15'00"

S 7°14'30"

S 7°14'00"

S 7°13'30"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

S 7°08'30"

500 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

LAGOA COMPRIDA - CHAPADA PAU FERRO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 11.080 Metros Linear 18 / 05 / 26

056 LAGOA COMPRIDA

057
058

059060

061 062
063 064

065
066067

068

069

070

071

072

073 PI 142

W
 4

0°
39

'0
0"

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

W
 4

0°
37

'0
0"

W
 4

0°
36

'3
0"

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

LAGOA SECA-IMPUEIRA-LAGOA POMBOC. PEDRA- RECANTO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 24.420 Metros Linear 18/05/26

039 LAGOA SECA

040

041

042

043

045

046

047

048
049050

051
052

053 054

055
056

057058

059
060

061
062

063
064065066067068069070071

072073074075
076

077078
079080

081 

RECANTO

W
 4

0°
30

'3
0"

W
 4

0°
30

'0
0"

W
 4

0°
29

'3
0"

W
 4

0°
29

'0
0"

W
 4

0°
28

'3
0"

W
 4

0°
28

'0
0"

W
 4

0°
27

'3
0"

W
 4

0°
27

'0
0"

W
 4

0°
26

'3
0"

W
 4

0°
26

'0
0"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

S 7°03'00"

S 7°02'30"

S 7°02'00"

S 7°01'30"

S 7°01'00"

S 7°00'30"

S 7°00'00"

S 6°59'30"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

PE DO MORRO - TANQUE 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 200 m 6.740 Metros 18/05/26

009 CASA DE FARINHA

010

011

012

013 014

015016
017

018

019

020021

022

023

024 025 TANQUE POSTO DE SAUDE

W
 4

0°
34

'2
0"

W
 4

0°
34

'1
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'5
0"

W
 4

0°
33

'4
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'2
0"

W
 4

0°
33

'1
0"

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'5
0"

W
 4

0°
32

'4
0"

W
 4

0°
32

'3
0"

S 7°12'40"

S 7°12'30"

S 7°12'20"

S 7°12'10"

S 7°12'00"

S 7°11'50"

S 7°11'40"

S 7°11'30"

S 7°11'20"

S 7°11'10"

S 7°11'00"

S 7°10'50"

S 7°10'40"

S 7°10'30"

S 7°10'20"

S 7°10'10"

S 7°10'00"

200 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

PI 142 - INTANS - CASA DE MATOES 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 11.000 Metros Linear 18 / 05 / 26

009 PI 142010
011012

013
014015016

017018019
020

021

022

023

024

025026027
028

41

49

029

030031
032033034035036 CASA DE MATOES

W
 4

0°
40

'3
0"

W
 4

0°
40

'0
0"

W
 4

0°
39

'3
0"

W
 4

0°
39

'0
0"

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

S 7°01'30"

S 7°01'00"

S 7°00'30"

S 7°00'00"

S 6°59'30"

250 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

PI 142 - PE DO MORRO - CASA DE FARINHA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO200 m 7.700 Metros Linear 18 / 05 / 26

001 PI 142
002

003
004 005

006

007
008 009 CASA DE FARINHA

W
 4

0°
36

'3
0"

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

200 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

PI 142- CAMPOS - LAGOA COMPRIDA- PAI ANTONIO - GARAPA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO500 m 23.980 Metros Linear 18 / 05 / 26

001 PI 142002003
004005

006

007

008

009
010

011

012

013

014015
016

017
018

019

020

021
022

023

024 GARAPA

W
 4

0°
42

'"

W
 4

0°
41

'"

W
 4

0°
40

'"

W
 4

0°
39

'"

W
 4

0°
38

'"

W
 4

0°
37

'"

W
 4

0°
36

'"

W
 4

0°
35

'"

S 7°13'"

S 7°12'"

S 7°11'"

S 7°10'"

500 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

PI 142 - POÇO VERDE 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 9.400 Metros Linear 18 / 05 / 26

012 PI 142

013

014

015 016

017

018 POÇO VERDE

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'0
0"

S 7°00'30"

S 7°00'00"

S 6°59'30"

S 6°59'00"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS-PI

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

POÇO DE AREIA - BR 230 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 21.200 Metros Linear 18/05/26

064 POÇO DE AREIA
065

066

067068

069

070
071

072

073

074

075

076

077

078

079
080

081
082

083

084

085086
087
088 BR 230

W
 4

0°
46

'0
0"

W
 4

0°
45

'3
0"

W
 4

0°
45

'0
0"

W
 4

0°
44

'3
0"

W
 4

0°
44

'0
0"

W
 4

0°
43

'3
0"

W
 4

0°
43

'0
0"

W
 4

0°
42

'3
0"

W
 4

0°
42

'0
0"

W
 4

0°
41

'3
0"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

S 7°03'00"

S 7°02'30"

S 7°02'00"

S 7°01'30"

S 7°01'00"

S 7°00'30"

S 7°00'00"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRAFDAS VICINAIS

RODO ANEL - BR 230 A PI 142 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 250 m 6.520 Metros Linear 18/05/26

046 BR 230 RODOANEL

047

048  PI 142

W
 4

0°
38

'3
0"

W
 4

0°
38

'0
0"

W
 4

0°
37

'3
0"

W
 4

0°
37

'0
0"

W
 4

0°
36

'3
0"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

S 7°04'00"

S 7°03'30"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

SAO GONÇALO - BARREIRO DA SERRA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 500 m 17.020 Metros linear 18/05/26

022 BARREIRO DA SERRA

023

024025

026

027

028
029

030031
032

033034
035 SAO GONÇALO

W
 4

0°
32

'0
0"

W
 4

0°
31

'3
0"

W
 4

0°
31

'0
0"

W
 4

0°
30

'3
0"

W
 4

0°
30

'0
0"

W
 4

0°
29

'3
0"

W
 4

0°
29

'0
0"

W
 4

0°
28

'3
0"

W
 4

0°
28

'0
0"

W
 4

0°
27

'3
0"

S 7°11'00"

S 7°10'30"

S 7°10'00"

S 7°09'30"

S 7°09'00"

S 7°08'30"

S 7°08'00"

S 7°07'30"

S 7°07'00"

S 7°06'30"

S 7°06'00"

S 7°05'30"

S 7°05'00"

S 7°04'30"

500 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

SERRA DO GAVIAO - MULUNGU 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 200 m 4.840 Metros linear 18/05/26

107 PI 142

108

109

110

111 MULUNGU

W
 4

0°
37

'0
0"

W
 4

0°
36

'5
0"

W
 4

0°
36

'4
0"

W
 4

0°
36

'3
0"

W
 4

0°
36

'2
0"

W
 4

0°
36

'1
0"

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'5
0"

W
 4

0°
35

'4
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'2
0"

W
 4

0°
35

'1
0"

S 7°09'10"

S 7°09'00"

S 7°08'50"

S 7°08'40"

S 7°08'30"

S 7°08'20"

S 7°08'10"

S 7°08'00"

S 7°07'50"

S 7°07'40"

S 7°07'30"

S 7°07'20"

S 7°07'10"

S 7°07'00"

S 7°06'50"

S 7°06'40"

S 7°06'30"

200 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

TANQUE - ALECRIM - CAMPESTRE DO NELO 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 14.000 Metros Linear 18 / 05 / 26

035

018 TANQUE

019

020 021

022
023

024

025 026
027

028

029 ALECRIM DOS ONIAS

030

034

036

037

038

039

040 CAMPESTRE DO NELO

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'0
0"

W
 4

0°
31

'3
0"

W
 4

0°
31

'0
0"

W
 4

0°
30

'3
0"

W
 4

0°
30

'0
0"

W
 4

0°
29

'3
0"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

S 7°11'00"

250 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

TANQUE - ANUES - VIDAL 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO250 m 15.280 Metros linear 18 / 05 / 26

087 -  ANUES

088

089
091

092

093

094

095
097098

099 VIDAL

100

101

102
103 TANQUE

W
 4

0°
36

'0
0"

W
 4

0°
35

'3
0"

W
 4

0°
35

'0
0"

W
 4

0°
34

'3
0"

W
 4

0°
34

'0
0"

W
 4

0°
33

'3
0"

W
 4

0°
33

'0
0"

S 7°13'00"

S 7°12'30"

S 7°12'00"

S 7°11'30"

250 m



TITULO:

OBRA: FOLHA

LOCAL:

AUTOR: ESCALA AREA DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

TANQUE - BARRIGUDINHA 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO 100 m 4.780 Metros linear 18/05/26

167 
168

169
170

171
172

173
174

175

TANQUE

BARRIGUDINHA

W
 4

0°
33

'0
5"

W
 4

0°
33

'0
0"

W
 4

0°
32

'5
5"

W
 4

0°
32

'5
0"

W
 4

0°
32

'4
5"

W
 4

0°
32

'4
0"

W
 4

0°
32

'3
5"

W
 4

0°
32

'3
0"

W
 4

0°
32

'2
5"

W
 4

0°
32

'2
0"

W
 4

0°
32

'1
5"

W
 4

0°
32

'1
0"

S 7°12'50"

S 7°12'45"

S 7°12'40"

S 7°12'35"

S 7°12'30"

S 7°12'25"

S 7°12'20"

S 7°12'15"

S 7°12'10"

S 7°12'05"

S 7°12'00"

S 7°11'55"

S 7°11'50"

S 7°11'45"

S 7°11'40"

S 7°11'35"

S 7°11'30"

100 m



TITULO

OBRA FOLHA

LOCAL

AUTOR ESCALA AREA DATA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI.

ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS

TREVO PI 142 - FLACOL 1/1

FRANCISCO ALVES DE S. FILHO1000 m 32.340 Metros Linear 18 / 05 / 26

010 TREVO PI 142

011

012

014

015

016
017 018

019
020

021

022

023 FLACOL MARMORES

W
 4

0°
40

'"

W
 4

0°
35

'"

W
 4

0°
30

'"

S 7°00'"

S 6°55'"

1000 m



 ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721\0001-05 

Obra Bancos

2026: ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA 

VICINAL  - LOCAL: ZONA RURAL - FRONTEIRAS - PI

SINAPI - 05/2026 - Piauí

Total Peso (%)

9.924,28 2,13 %

3.656,70 0,78 %

11.689,20 2,51 %

3.702,60 0,79 %

13.020,30 2,79 %

7.191,00 1,54 %

25.765,20 5,52 %

10.579,95 2,27 %

4.528,80 0,97 %

10.202,04 2,19 %

5.859,90 1,26 %

5.783,40 1,24 %

2.448,00 0,52 %

3.254,31 0,70 %

5.162,22 1,11 %

3.753,09 0,80 %

12.874,95 2,76 %

17.457,30 3,74 %

10.710,00 2,30 %

16.309,80 3,50 %

18.344,70 3,93 %

5.890,50 1,26 %

5.661,00 1,21 %

8.415,00 1,80 %

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão 

de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 TRECHO 01:TANQUE - BARRIGUDINHA

 3 RECHO 02: TANQUE - ANUEL - VIDAL

 4 TRECHO: 03 SERRA DO GAVIÃO - MULUNGU

 5 TRECHO 04: SÃO GONCALO - BARREIRO SERRA POR FORA

 6 TRECHO 05: PI 142 - POCO VERDE

 7 TRECHO 06: GARAPA- S.ZE CAMILO- SERRA DO ABEL- BAIXA VERDE DOS EUGENIOS

 8 TRECHO 07:GARAPA -SACO GRANDE

 9 TRECHO 08:GARAPA - CASA NOVA

 10 TRECHO 09: FRADE - PI 142

 11 TRECHO 10:FAVELA -  BR230

 12 TRECHO11: ENCRUZILHADA DOS DOMIROS - CURRAL QUEIMADO

 13 TRECHO 12:CATOLE - TANQUE - MANEZIM

 14 TRECHO 13: CATOLE - CAMPESTRE

 15 TRECHO 14: CAMPESTRE - VIDAL

 16 TRECHO 15:  BARREIRO DA SERRA - CARDÃ

 17 TRECHO16: BARAUNA - CATINGUEIRA -RECANTO

 18 TRECHO 17: ACUDE BARREIRAS- SANGADOURO

 19 TRECHO 18:TANQUE- ALECRIM - CAMPESTRE

 20 TRECHO 19: POÇO DE AREIA - ALMOÇO - BR230

 21 TRECHO 20: CAMPOS - LAGOA COMPRIDA - PAI ANTONIO - GARAPA

 22 TRECHO 21 PE DO MORRO - CASA DE FARINHA

 23 TRECHO  PE DO MORRO - TANQUE

 24 TRECHO INTANS - CASA MATOES

 

 AV. LANDRI SALES, 454 – FONE (0xx89)3454-1349

TELEFAX: (0xx89)3454-1224

CEP 64.690-000 – FRONTEIRAS - PIAUÍ



 ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721\0001-05 

18.681,30 4,01 %

8.476,20 1,82 %

9.776,70 2,10 %

25.566,30 5,48 %

6.250,05 1,34 %

9.929,70 2,13 %

28.947,60 6,21 %

5.844,60 1,25 %

20.318,40 4,36 %

18.298,80 3,92 %

9.945,00 2,13 %

34.868,70 7,48 %

14.229,00 3,05 %

8.338,50 1,79 %

24.740,10 5,30 %

 25 TRECHO  LAGOA SECA- IMPUEIRAS - LAGOA DO POMBO- C PEDRA - RECANTO

 26 TRECHO LAGOA COMPRIDRA - CHAPADA DO PAU FERRO

 27 TRECHO LAGOA COMPRIDA - CARAIBAS - C. ALBERTINO

 28 TRECHO DIVISA PI/CE- IMPUEIRA- BANCO-CACHOEIRA-BAIXA VERDE- CURRAL QEUIMADO - BR230

 29 TRECHO CARRETÃO - ALECRIM DOS ONIAS

 30 TRECHO  CAMPOS MARACUJA DOCE GARRAPA

 31 CACHOEIRINHA - POCO - SALGADO - POCO DO CAVALO- POCO DA AREIRA - MALHADA DOS PORCOS

 32 TRECHO BR230- CURRAL QUEIMADO II - BARRA

BARRA - CANTO ALEGRE

 33 TRECHO  BR 230- SÃO GONÇALO - BARREIRO DA SERRA - BOA VISTA - CATOLE

 34 TRECHO BR 230 TABULEIRO - GARRAPA

 35 TRECHO GARRAPA - BAIXA VERDE DOS EUGENIO

 39 TREVO PI 142- FLACOL

Total sem BDI 374.906,26

 36 TRECHO BAIXA VERDE- RECANTO- MERCADOR- BARAUNA- CASA BARBARA

 37 TRECHO BARAUNA - CRISTOVÃO - INTANS

 38 

_______________________________________________________________

Total do BDI 91.488,93

Total Geral 466.395,19
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Obra

2026: ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA 

VICINAL  - LOCAL: ZONA RURAL - FRONTEIRAS - PI

Item Código Banco Descrição Und  Quant.  Valor Unit  Valor Unit 

com BDI 

 Total  Peso (%) 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES             9.924,28                    0,02 

 1.1  00000073 Próprio PLACA DE OBRA M²                    3,50                561,39                701,73             2.456,05                    0,01 

 1.1  COMP-01 Próprio Administração local da obra MES                    3,00             1.991,53             2.489,41             7.468,23                    0,02 

 2 TRECHO 01:TANQUE - BARRIGUDINHA             3.656,70                    0,01 

 2.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             2.390,00                    1,23                    1,53             3.656,70                    0,01 

 3 RECHO 02: TANQUE - ANUEL - VIDAL           11.689,20                    0,03 

 3.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             7.640,00                    1,23                    1,53           11.689,20                    0,03 

 4 TRECHO: 03 SERRA DO GAVIÃO - MULUNGU             3.702,60                    0,01 

 4.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             2.420,00                    1,23                    1,53             3.702,60                    0,01 

 5 TRECHO 04: SÃO GONCALO - BARREIRO SERRA POR FORA           13.020,30                    0,03 

 5.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             8.510,00                    1,23                    1,53           13.020,30                    0,03 

 6 TRECHO 05: PI 142 - POCO VERDE             7.191,00                    0,02 

 6.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             4.700,00                    1,23                    1,53             7.191,00                    0,02 

 7 TRECHO 06: GARAPA- S.ZE CAMILO- SERRA DO ABEL- BAIXA VERDE DOS 

EUGENIOS

          25.765,20                    0,06 

 7.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           16.840,00                    1,23                    1,53           25.765,20                    0,06 

 8 TRECHO 07:GARAPA -SACO GRANDE           10.579,95                    0,02 

 8.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             6.915,00                    1,23                    1,53           10.579,95                    0,02 

 9 TRECHO 08:GARAPA - CASA NOVA             4.528,80                    0,01 

 9.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             2.960,00                    1,23                    1,53             4.528,80                    0,01 

 10 TRECHO 09: FRADE - PI 142           10.202,04                    0,02 

Bancos  B.D.I.  Encargos Sociais 

SINAPI - 05/2026 - Piauí  25,0%  Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases. 

Orçamento Sintético
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 10.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             6.668,00                    1,23                    1,53           10.202,04                    0,02 

 11 TRECHO 10:FAVELA -  BR230             5.859,90                    0,01 

 11.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.830,00                    1,23                    1,53             5.859,90                    0,01 

 12 TRECHO11: ENCRUZILHADA DOS DOMIROS - CURRAL QUEIMADO             5.783,40                    0,01 

 12.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.780,00                    1,23                    1,53             5.783,40                    0,01 

 13 TRECHO 12:CATOLE - TANQUE - MANEZIM             2.448,00                    0,01 

 13.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             1.600,00                    1,23                    1,53             2.448,00                    0,01 

 14 TRECHO 13: CATOLE - CAMPESTRE             3.254,31                    0,01 

 14.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             2.127,00                    1,23                    1,53             3.254,31                    0,01 

 15 TRECHO 14: CAMPESTRE - VIDAL             5.162,22                    0,01 

 15.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.374,00                    1,23                    1,53             5.162,22                    0,01 

 16 TRECHO 15:  BARREIRO DA SERRA - CARDÃ             3.753,09                    0,01 

 16.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             2.453,00                    1,23                    1,53             3.753,09                    0,01 

 17 TRECHO16: BARAUNA - CATINGUEIRA -RECANTO           12.874,95                    0,03 

 17.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             8.415,00                    1,23                    1,53           12.874,95                    0,03 

 18 TRECHO 17: ACUDE BARREIRAS- SANGADOURO           17.457,30                    0,04 

 18.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           11.410,00                    1,23                    1,53           17.457,30                    0,04 

 19 TRECHO 18:TANQUE- ALECRIM - CAMPESTRE           10.710,00                    0,02 

 19.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             7.000,00                    1,23                    1,53           10.710,00                    0,02 

 20 TRECHO 19: POÇO DE AREIA - ALMOÇO - BR230           16.309,80                    0,03 

 20.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           10.660,00                    1,23                    1,53           16.309,80                    0,03 

 21 TRECHO 20: CAMPOS - LAGOA COMPRIDA - PAI ANTONIO - GARAPA           18.344,70                    0,04 

 21.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           11.990,00                    1,23                    1,53           18.344,70                    0,04 

 22 TRECHO 21 PE DO MORRO - CASA DE FARINHA             5.890,50                    0,01 

 22.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.850,00                    1,23                    1,53             5.890,50                    0,01 
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 23 TRECHO  PE DO MORRO - TANQUE             5.661,00                    0,01 

 23.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.700,00                    1,23                    1,53             5.661,00                    0,01 

 24 TRECHO INTANS - CASA MATOES             8.415,00                    0,02 

 24.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             5.500,00                    1,23                    1,53             8.415,00                    0,02 

 25 TRECHO  LAGOA SECA- IMPUEIRAS - LAGOA DO POMBO- C PEDRA - 

RECANTO

          18.681,30                    0,04 

 25.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           12.210,00                    1,23                    1,53           18.681,30                    0,04 

 26 TRECHO LAGOA COMPRIDRA - CHAPADA DO PAU FERRO             8.476,20                    0,02 

 26.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             5.540,00                    1,23                    1,53             8.476,20                    0,02 

 27 TRECHO LAGOA COMPRIDA - CARAIBAS - C. ALBERTINO             9.776,70                    0,02 

 27.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             6.390,00                    1,23                    1,53             9.776,70                    0,02 

 28 TRECHO DIVISA PI/CE- IMPUEIRA- BANCO-CACHOEIRA-BAIXA VERDE- 

CURRAL QEUIMADO - BR230

          25.566,30                    0,05 

 28.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           16.710,00                    1,23                    1,53           25.566,30                    0,05 

 29 TRECHO CARRETÃO - ALECRIM DOS ONIAS             6.250,05                    0,01 

 29.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             4.085,00                    1,23                    1,53             6.250,05                    0,01 

 30 TRECHO  CAMPOS MARACUJA DOCE GARRAPA             9.929,70                    0,02 

 30.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             6.490,00                    1,23                    1,53             9.929,70                    0,02 

 31 CACHOEIRINHA - POCO - SALGADO - POCO DO CAVALO- POCO DA 

AREIRA - MALHADA DOS PORCOS

          28.947,60                    0,06 

 31.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           18.920,00                    1,23                    1,53           28.947,60                    0,06 

 32 TRECHO BR230- CURRAL QUEIMADO II - BARRA             5.844,60                    0,01 

 32.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             3.820,00                    1,23                    1,53             5.844,60                    0,01 

 33 TRECHO  BR 230- SÃO GONÇALO - BARREIRO DA SERRA - BOA VISTA - 

CATOLE

          20.318,40                    0,04 

 33.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           13.280,00                    1,23                    1,53           20.318,40                    0,04 

 34 TRECHO BR 230 TABULEIRO - GARRAPA           18.298,80                    0,04 

 34.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           11.960,00                    1,23                    1,53           18.298,80                    0,04 

 35 TRECHO GARRAPA - BAIXA VERDE DOS EUGENIO             9.945,00                    0,02 
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 35.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             6.500,00                    1,23                    1,53             9.945,00                    0,02 

 36 TRECHO BAIXA VERDE- RECANTO- MERCADOR- BARAUNA- CASA 

BARBARA

          34.868,70                    0,07 

 36.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           22.790,00                    1,23                    1,53           34.868,70                    0,07 

 37 TRECHO BARAUNA - CRISTOVÃO - INTANS           14.229,00                    0,03 

 37.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             9.300,00                    1,23                    1,53           14.229,00                    0,03 

 38 BARRA - CANTO ALEGRE             8.338,50                    0,02 

 38.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²             5.450,00                    1,23                    1,53             8.338,50                    0,02 

 39 TREVO PI 142- FLACOL           24.740,10                    0,05 

 39.1  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M²           16.170,00                    1,23                    1,53           24.740,10                    0,05 

                                                                      91.488,93 

 Total Geral                                                                     466.395,19 

_______________________________________________________________

 Total sem BDI                                                                     374.906,26 

 Total do BDI 
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000073 Próprio PLACA DE OBRA M² 1,0000000 561,39 561,39

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,79 28,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,68 47,36

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 577,45 5,77

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 432,00 432,00

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 5,44 5,44

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 9,95 39,80

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,23

MO sem LS => 55,36 LS => 0,00 MO com LS => 55,36

Valor do BDI => 140,34 701,73

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP-01 Próprio Administração local da obra MES 1,0000000 1.991,53 1.991,53

Composição 

Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 12,0000000 138,91 1.666,92

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5000000 38,19 324,61

MO sem LS => 1.931,34 LS => 0,00 MO com LS => 1.931,34

Valor do BDI => 497,88 2.489,41

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000076 Próprio Corte de Capoeira fina a foice M² 1,0000000 1,23 1,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0523500 23,68 1,23

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

2026: ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA VICINAL  - 

LOCAL: ZONA RURAL - FRONTEIRAS - PI

SINAPI - 05/2026 - Piauí 25,0% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Principais

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 0,85 LS => 0,00 MO com LS => 0,85

Valor do BDI => 0,30 1,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,49 0,49

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,05 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,34 2,34

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,44 0,44

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,05 0,05

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,48 0,48

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,37 1,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,58 2,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000640 6.880,24 0,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000076 6.880,24 0,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 6.880,24 0,48

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,37 1,37

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,2500000 1,10 1,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,34 1,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,79 28,79

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 21,80 21,80

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,78 1,78

MO sem LS => 22,06 LS => 0,00 MO com LS => 22,06

Valor do BDI => 7,19 35,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 577,45 577,45

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 23,68 55,48

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 28,90 42,80

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,34 1,78

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,49 0,35

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 96,25 79,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 1,13 239,58

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5782000 273,06 157,88

MO sem LS => 72,56 LS => 0,00 MO com LS => 72,56

Valor do BDI => 144,36 721,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,26 0,26

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0121100 21,80 0,26

Outros

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Mão de Obra
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MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 0,06 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 0,0222500 34,16 0,76

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI => 0,19 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,07 2,07

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 0,0154900 134,14 2,07

MO sem LS => 2,07 LS => 0,00 MO com LS => 2,07

Valor do BDI => 0,51 2,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0087200 23,02 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 15,94 0,35

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,08 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 38,19 38,19

Composição 

Auxiliar

 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1,0000000 34,16 34,16

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,11 0,11

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

 

 AV. LANDRI SALES, 454 – FONE (0xx89)3454-1349

TELEFAX: (0xx89)3454-1224

CEP 64.690-000 – FRONTEIRAS - PIAUÍ



 ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721\0001-05 

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,57 1,57

MO sem LS => 34,92 LS => 0,00 MO com LS => 34,92

Valor do BDI => 9,54 47,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 138,91 138,91

Composição 

Auxiliar

 95403 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 2,07 2,07

Insumo  00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 1,0000000 134,14 134,14

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

MO sem LS => 136,21 LS => 0,00 MO com LS => 136,21

Valor do BDI => 34,72 173,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,90 28,90

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 23,02 23,02

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

MO sem LS => 23,22 LS => 0,00 MO com LS => 23,22

Valor do BDI => 7,22 36,12

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,68 23,68

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 15,94 15,94

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,49 2,49

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,48 0,48

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,42 1,42

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,00 1,00

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,89 1,89

MO sem LS => 16,29 LS => 0,00 MO com LS => 16,29

Valor do BDI => 5,92 29,60

Outros

Serviços

Outros

374.906,26

Total do BDI 91.488,93

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Total Geral 466.395,19

_______________________________________________________________

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI
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Bancos

SINAPI - 05/2026 - Piauí

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

9.924,28

49,83%

4.945,21

25,08%

2.489,16

25,09%

2.489,91
 1.1 PLACA DE OBRA 100,00%

2.456,05

100,00%

2.456,05
 1.1 Administração local da obra 100,00%

7.468,23

33,33%

2.489,16

33,33%

2.489,16

33,34%

2.489,91
 2 TRECHO 01:TANQUE - BARRIGUDINHA 100,00%

3.656,70

50,00%

1.828,35

50,00%

1.828,35
 3 RECHO 02: TANQUE - ANUEL - VIDAL 100,00%

11.689,20

50,00%

5.844,60

50,00%

5.844,60
 4 TRECHO: 03 SERRA DO GAVIÃO - MULUNGU 100,00%

3.702,60

50,00%

1.851,30

50,00%

1.851,30
 5 TRECHO 04: SÃO GONCALO - BARREIRO SERRA POR FORA 100,00%

13.020,30

50,00%

6.510,15

50,00%

6.510,15
 6 TRECHO 05: PI 142 - POCO VERDE 100,00%

7.191,00

50,00%

3.595,50

50,00%

3.595,50
 7 TRECHO 06: GARAPA- S.ZE CAMILO- SERRA DO ABEL- BAIXA VERDE DOS 

EUGENIOS

100,00%

25.765,20

50,00%

12.882,60

50,00%

12.882,60

 8 TRECHO 07:GARAPA -SACO GRANDE 100,00%

10.579,95

50,00%

5.289,98

50,00%

5.289,98
 9 TRECHO 08:GARAPA - CASA NOVA 100,00%

4.528,80

50,00%

2.264,40

50,00%

2.264,40
 10 TRECHO 09: FRADE - PI 142 100,00%

10.202,04

50,00%

5.101,02

50,00%

5.101,02
 11 TRECHO 10:FAVELA -  BR230 100,00%

5.859,90

50,00%

2.929,95

50,00%

2.929,95
 12 TRECHO11: ENCRUZILHADA DOS DOMIROS - CURRAL QUEIMADO 100,00%

5.783,40

50,00%

2.891,70

50,00%

2.891,70

 13 TRECHO 12:CATOLE - TANQUE - MANEZIM 100,00%

2.448,00

50,00%

1.224,00

50,00%

1.224,00
 14 TRECHO 13: CATOLE - CAMPESTRE 100,00%

3.254,31

50,00%

1.627,16

50,00%

1.627,16
 15 TRECHO 14: CAMPESTRE - VIDAL 100,00%

5.162,22

50,00%

2.581,11

50,00%

2.581,11
 16 TRECHO 15:  BARREIRO DA SERRA - CARDÃ 100,00%

3.753,09

50,00%

1.876,55

50,00%

1.876,55
 17 TRECHO16: BARAUNA - CATINGUEIRA -RECANTO 100,00%

12.874,95

50,00%

6.437,48

50,00%

6.437,48

2026: ROÇO DE CAMADA VEGETAL EM ACOSTAMENTO DE ESTRADA VICINAL  - LOCAL: ZONA 

RURAL - FRONTEIRAS - PI

B.D.I. Encargos Sociais

25,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Obra
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 18 TRECHO 17: ACUDE BARREIRAS- SANGADOURO 100,00%

17.457,30

50,00%

8.728,65

50,00%

8.728,65
 19 TRECHO 18:TANQUE- ALECRIM - CAMPESTRE 100,00%

10.710,00

50,00%

5.355,00

50,00%

5.355,00
 20 TRECHO 19: POÇO DE AREIA - ALMOÇO - BR230 100,00%

16.309,80

100,00%

16.309,80
 21 TRECHO 20: CAMPOS - LAGOA COMPRIDA - PAI ANTONIO - GARAPA 100,00%

18.344,70

100,00%

18.344,70

 22 TRECHO 21 PE DO MORRO - CASA DE FARINHA 100,00%

5.890,50

100,00%

5.890,50
 23 TRECHO  PE DO MORRO - TANQUE 100,00%

5.661,00

100,00%

5.661,00
 24 TRECHO INTANS - CASA MATOES 100,00%

8.415,00

100,00%

8.415,00
 25 TRECHO  LAGOA SECA- IMPUEIRAS - LAGOA DO POMBO- C PEDRA - 

RECANTO

100,00%

18.681,30

100,00%

18.681,30

 26 TRECHO LAGOA COMPRIDRA - CHAPADA DO PAU FERRO 100,00%

8.476,20

100,00%

8.476,20
 27 TRECHO LAGOA COMPRIDA - CARAIBAS - C. ALBERTINO 100,00%

9.776,70

100,00%

9.776,70
 28 TRECHO DIVISA PI/CE- IMPUEIRA- BANCO-CACHOEIRA-BAIXA VERDE- 

CURRAL QEUIMADO - BR230

100,00%

25.566,30

100,00%

25.566,30

 29 TRECHO CARRETÃO - ALECRIM DOS ONIAS 100,00%

6.250,05

100,00%

6.250,05
 30 TRECHO  CAMPOS MARACUJA DOCE GARRAPA 100,00%

9.929,70

100,00%

9.929,70
 31 CACHOEIRINHA - POCO - SALGADO - POCO DO CAVALO- POCO DA AREIRA 

- MALHADA DOS PORCOS

100,00%

28.947,60

100,00%

28.947,60

 32 TRECHO BR230- CURRAL QUEIMADO II - BARRA 100,00%

5.844,60

100,00%

5.844,60
 33 TRECHO  BR 230- SÃO GONÇALO - BARREIRO DA SERRA - BOA VISTA - 

CATOLE

100,00%

20.318,40

100,00%

20.318,40

 34 TRECHO BR 230 TABULEIRO - GARRAPA 100,00%

18.298,80

100,00%

18.298,80
 35 TRECHO GARRAPA - BAIXA VERDE DOS EUGENIO 100,00%

9.945,00

100,00%

9.945,00
 36 TRECHO BAIXA VERDE- RECANTO- MERCADOR- BARAUNA- CASA 

BARBARA

100,00%

34.868,70

80,00%

27.894,96

10,00%

3.486,87

10,00%

3.486,87

 37 TRECHO BARAUNA - CRISTOVÃO - INTANS 100,00%

14.229,00

100,00%

14.229,00
 38 BARRA - CANTO ALEGRE 100,00%

8.338,50

100,00%

8.338,50
 39 TREVO PI 142- FLACOL 100,00%

24.740,10

100,00%

24.740,10
32,77% 33,6% 33,63%

152.847,25 156.697,86 156.850,07

32,77% 66,37% 100,0%

152.847,25 309.545,11 466.395,19

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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