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1. OBJETIVO 

 
O presente memorial visa citar as diretrizes com relação aos SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREDIAL, com o objetivo de atender as demandas da 

Prefeitura Municipal de JAICÓS - PI, observando as  especificações 

descritas abaixo, além das preconizadas pela Associação Brasileira de 

Normais Técnicas (ABNT). 

 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
Considerando que os prédios públicos estão para servir todos os 

anseios da população nas diversas faixas etárias nos mais diversos setores, a 

conservação de tais edifícios proporciona acesso à qualidade dos serviços 

nestes desenvolvidos com mais qualidade e dignidade a todos os munícipes, 

assim como melhor ambiente de trabalho para os servidores. 

A falta de manutenção acarreta a proliferação de insetos e doenças, 

além do aspecto de abandono. Assim, justifica-se a necessidade de serviços 

de reparação com o intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados a 

toda população. 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAICÓS 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O município está localizado na microrregião do Alto Médio Canindé, 

compreendendo uma área irregular de 889,23 km² , tendo como limites ao 

norte os municípios de Geminiano, Francisco Santos e Campo Grande do 

Piauí, ao sul Massapé do Piauí e Patos do Piauí, a leste Belém do Piauí e 

Padre Marcos, e a oeste Itainópolis e Geminiano.  

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 07º21’33” de 

latitude sul e 41º08’16” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 352 

km de Teresina. 

 

 



 

 

3.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir 

de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do 

Piauí (www.pi.gov.br).  

O município foi criado pela Decreto nº 03 de 30/12/1889. A população 

total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 15.859 habitantes e uma 

densidade demográfica de 17,8 hab/km² , onde 53,5% das pessoas estão na 

zona rural. Com relação a educação, 56,4% da população acima de 10 anos de 

idade são alfabetizadas.  

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos 

pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de 

ensino fundamental.  

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

algodão, arroz, feijão, mandioca e milho. 

 

3.3. ASPECTOS  FISIOGRÁFICOS 

As condições climáticas do município de Jaicós (com altitude da sede a 

280 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 22ºC e 

máximas de 35ºC, com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas 

intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual 

é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 

1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro 

como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o 

trimestre mais úmido (IBGE, 1977).  

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, 

folhelhos e conglomerado. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de 

textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com 

floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem 

solos podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa 

e não pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-

caducifólia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que 

http://www.pi.gov.br/


 

 

compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, 

drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com 

transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-

caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986).  

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, 

principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo 

plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300 

metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, 

altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superfícies 

onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de 

chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, elevações (serras, 

morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986). 

 

 
4. CARACTERIZAÇÃO DOS PRÉDIOS 

 
Os prédios públicos e serviços a serem executados estão localizados no 

município de Jaicós - Piauí. 



 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E LICENÇAS LEGAIS 

 
As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como 

orientação as Normas da ABNT, para a execução dos diversos serviços a 

serem empregados na manutenção dos prédios públicos. 

A contratada deverá providenciar e manter atualizadas todas as 

licenças, registros e autorizações necessárias à execução dos serviços durante 

o prazo da prestação dos serviços, dentre as quais: ART (Anotações de 

Responsabilidade Técnica), matrícula no INSS dos serviços e licença junto à 

Prefeitura. 

Durante a execução dos serviços, a contratada observará rigorosamente 

à legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente. 

 

 
6. SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES 

 
6.1. Serviços Iniciais 

 
 

Abrange a administração local, mobilizações e desmobilizações e placas 

de identificação padrão dos serviços de engenharia corriqueiros. 

 
6.2. Demolições e Retiradas 

 
 

Antes do início dos serviços, A CONTRATADA deverá proceder a um 

detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura que sofrerá 

intervenção. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a 

natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as 

condições das estruturas vizinhas, existência de juntas de dilatação, inspeção 

de trincas. 

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, bem como as 

canalizações de esgoto e águas pluviais existentes deverão ser removidas ou 

protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas 

concessionárias e as aqui indicadas. 



 

 

A demolição deverá ser convencional, executada progressivamente, 

utilizando ferramentas portáteis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o 

acúmulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente 

elementos estruturais e paredes. 

A demolição de elementos estruturais deverá ser criteriosa e seguida de 

reforço das áreas adjacentes, conforme projeto. 

Os materiais provenientes da demolição, considerados reaproveitáveis, 

deverão ser convenientemente removidos para os locais indicados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA será responsável pela limpeza da área, ao término dos 

serviços, que deverá entregar o ambiente em condição de uso imediato. 

 
6.3. Movimento de Terra 

 
 

As escavações necessárias à construção de fundações, saneamento e 

as que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não 

ocasionar danos à vida, a propriedades ou a ambos. 

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito 

no presente capítulo, a todas as prescrições da NBR 6122/1986 (NB-51/1985) 

e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985). 

A umidade do solo será mantida próxima da taxa ótima, por método 

manual, admitindo-se a variação de no máximo 3% (três por cento) (curva de 

Proctor). 

Será mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas, 

tanto no que se refere à umidade quanto ao material. 

O aterro será sempre compactado até atingir um “grau de compactação” 

de no mínimo 95%, com referência ao ensaio de compactação normal de solos 

– conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984). 



 

 

 
5.3. Estruturas 

 
 

As estruturas de concreto armado da edificação serão moldadas “in 

loco”, mediante aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal. Toda a 

estrutura será dimensionada conforme solicitações da NBR 6118/2014 e 

também normas em vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado em todas 

as estruturas deverá ser usinado ou com preparo mecânico em betoneira 400 

litros. 

Tipo de aço: o aço a ser utilizado deverá ser do tipo CA-50. 

Resistência e cobrimento: Tanto a resistência, como o cobrimento a ser 

utilizado para a estrutura de concreto deverá estar em conformidade com a 

NBR 6118/2014. 

A resistência do concreto deverá estar em conformidade com as 

solicitações das peças a serem projetadas, bem como com a classe de 

agressividade do ambiente onde será executada os serviços de engenharia. 

Em momento algum será aceito que seja utilizado um concreto com resistência 

inferior a 25 MPa e cobrimento de armadura inferior a 20 mm. 

Pilares, Lajes, Vigas, cintas de amarração e escadas: serão moldadas 

“in loco”, sendo deixadas previamente às canalizações hidrossanitárias e 

elétricas com os devidos reforços na ferragem para evitar futuras trincas. 

A cinta de amarração de alvenaria é uma viga horizontal de concreto 

armado, posicionada sobre as paredes (geralmente na última fiada) para 

amarrar a estrutura, distribuir cargas do telhado e evitar rachaduras e fissuras. 

Feita com blocos canaleta ou formas de madeira, reforça a alvenaria, 

conferindo estabilidade contra ventos e impactos. 

 
5.4. Alvenaria e Divisórias 

 
As divisórias de gesso acartonado serão demolidas, sendo que a 

empresa deverá observar as tubulações existentes de água, esgoto e desligar 

as redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão 

ser tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser 



 

 

adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. Todo o 

resíduo deve ser conduzido ao coletor de entulho e posteriormente para aterro 

licenciado. 

As alvenarias de tijolos serão executadas com tijolos furados. Todos os 

tijolos devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior 

qualidade. 

Os tijolos serão ligeiramente molhados, antes da colocação. 

Para assentamento dos tijolos serão utilizadas argamassas 1:8 de 

cimento, areia média e aditivo aglutinante. 

As fiadas serão niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As 

juntas terão espessura de 15mm. Admitindo-se um máximo de 25mm. 

As alvenarias recém concluídas deverão ser mantidas ao abrigo das 

chuvas. 

Não será permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da 

espessura das paredes. 

Para perfeita aderência nos casos de justaposição de alvenaria de tijolos 

e superfícies de concreto, estas serão chapiscadas, com argamassa mista de 

cimento e areia grossa no traço de 1:4. 

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serão amarradas com ferro 

de espera previamente fincados. 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com 

transpasse mínimo de ¼ do vão, para cada lado. 

No caso de não haver vigamento na altura de portas e janelas, deverão 

todas as paredes externas ter cintamento de largura igual à da parede e altura 

mínima de 15cm, com 4 ferros de 1/4” CA-50 e estribos de 3/4" CA-60 a cada 

10cm e concreto no traço 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita). Nos vãos 

maiores que 1,5m, este cintamento receberá reforço de ferragem e aumento da 

altura. 

As paredes de vedação, sem função estrutural, sofrerão um aperto 

contra as vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos 

obliquamente, aperto este a ocorrer 8 dias após a conclusão de cada trecho de 

parede. 



 

 

Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de 

tijolos, não apertados na parte superior, receberão percintas de concreto 

armado, como respaldo. 

Os elementos vazados serão cuidadosamente aprumados a fio de 

prumo. As fiadas serão perfeitamente retas e niveladas, a nível de bolha. Os 

elementos vazados serão pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou 

outros materiais nas dimensões definidas no projeto ou de acordo com a 

orientação da fiscalização. 

As divisórias leves serão executadas em painéis divisórios de PVC com 

35mm de espessura, estruturadas por perfis em aço galvanizado pintados com 

pintura epóxi, executadas conforme instruções do fabricante. Marcos e 

guarnições seguirão o padrão estabelecido pelo fabricante, devendo prever o 

perfeito acabamento junto as portas. Cores de painéis e perfis serão definidos 

no momento da execução. 

 
5.5. Cobertura 

 
 

As telhas deverão ser retiradas de acordo com a fiscalização local e 

transportadas para local isolado e sem acesso as demais pessoas, para 

descarte e/ou remoção de bota fora. E deverá observar as tubulações 

existentes de água, esgoto e proceder o desligamento prévio das redes 

elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser 

tomadas medidas de contenção de pó e ruído e medidas para evitar a 

infiltração de água no prédio em virtude das chuvas. O local deverá ser 

adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. 

A estrutura de madeira do telhado deverá ser retirada de acordo com a 

fiscalização conduzidas ao entulho no serviço. A empresa deverá observar as 

tubulações existentes de água, esgoto e desligar as redes elétricas com 

objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser tomadas medidas 

de contenção de pó e ruído e medidas para evitar a infiltraçãode água no 

prédio em virtude das chuvas. O local deverá ser adequadamente sinalizado e 

seguro aos operários e transeuntes. 



 

 

As tesouras deverão ser executadas com vigas, pernas, pendural e 

escoras. Nos tirantes, poderão ser utilizados sarrafos de 10 cm de largura, 

porém em dobro, pregados nos dois lados da estrutura. 

O caimento mínimo deverá ser de 30%. 

As emendas de terças deverão ser feitas sobre os apoios. Entretanto em 

algumas situações, para melhor aproveitamento e desempenho da madeira, 

uma extremidade poderá ser balanceada em até 0,70m (setenta centímetros), 

o que proporciona uma diminuição de igual dimensão do vão subsequente. 

As terças serão de viga 6 x 12 cm, até um vão máximo de 3,20m. Para 

vãos maiores, deverão ser utilizadas peças de 6 x 16 cm. 

No apoio das terças com os oitões, deverão ser colocados coxins 9 x 11 

x 30 cm, confeccionados com concreto armado, para evitar que a concentração 

de carga cause fissuras na alvenaria. 

Para apoios com pontaletes, alguns cuidados devem ser observados: Os 

pontaletes não podem se apoiar diretamente sobre as lajes ou paredes, mas 

sim sobre sapatas de base constituídas de pedaços de viga de madeira com 

comprimento mínimo de 30 cm para melhor distribuição da carga. Os encontros 

de peças do pontalete serão fixadas com pregos. 

Para a colocação dos caibros, a distância máxima para as terças será de 

2,50m. Cortar as extremidades inferiores somente após a definição do beiral. 

Para a colocação dos ripões a distância máxima entre caibros será de 

0,65 cm, e para ripas de 0,50 cm. 

Para a colocação dos ripões e ripas, galgar as telhas para que se tenha 

preferencialmente peça inteira tanto na primeira quanto na última fiada. 

Para toda a estrutura não poderão ser utilizadas peças que se 

apresentarem com esmagamentos, nós soltos ou nós que abranjam grande 

parte da seção transversal, rachas, desbitolamento excessivo, empenamento 

ou umidade excessiva (“verdes”). 

Antes de se iniciar a colocação das telhas, verificar se a trama está 

formando um plano uniforme sem concavidades. 

Efetuar o tratamento com produto anti-cupim, por borrifamento ou por 

pintura. 



 

 

As telhas deverão ser colocadas a partir do beiral e em direção a 

cumeeira, observando-se o perfeito encaixe. 

Telhas empenadas, fissuradas, com rebarbas ou requeimadas, deverão 

ser descartadas. 

Conforme o andamento da colocação deve-se verificar o alinhamento 

das fiadas, para que fiquem paralelamente uniformes e esquadrejadas no plano 

da cobertura. 

No encontro das duas águas, serão colocadas peças especiais, as 

cumeeiras, que deverão recobrir suficientemente ambas as partes. Estas peças 

deverão ser emboçadas com argamassa de cimento areia e cal, podendo ser 

adicionado algum tipo de corante para aproximar à cor natural da telha. 

Em algumas situações poderá ocorrer que a última fiada não termine 

com peças inteiras, havendo necessidade de cortá-las. Neste caso o corte 

deverá ser feito com serra mármore, evitando-se ferramentas tipo torquês. 

Os rufos, calhas deverão ser em chapas metálicas galvanizadas e seus 

complementos deverão ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da 

ligação entre as telhas, beiral e seus condutores. As calhas deverão ser 

instaladas após a realização de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos 

que porventura estiverem sobre as calhas antigas. Para execução das calhas 

as telhas deverão ser retiradas parcialmente e armazenadas em local 

apropriado, isso irá proporcionar a fixação das calhas na estrutura. As muretas 

em concreto que dividem o fluxo de água e que possuem tubos para fluxo de 

água localizadas no interior das canaletas de concreto deverão ser demolidas e 

destinadas conforme previsto. 

 
5.6. Revestimentos 

 
 

O chapisco é a primeira camada de argamassa aplicada no 

revestimento, e fica diretamente em contato com os tijolos. A finalidade de sua 

aplicação é justamente deixar a superfície de contato da parede mais áspera, 

e, por causa justamente de sua textura porosa, segurará com maior facilidade a 

segunda camada, que é o emboço. O chapisco também para outras 



 

 

finalidades, como o acabamento. São 4 as classificações mais conhecidas, 

veja abaixo: 

Chapisco Convencional – Esse tipo é o aplicado normalmente para o 

revestimento, que tem a função de aumentar o atrito. Ele é resistente e firme, 

sendo produzido com areia e cimento numa proporção 3×1, ou seja, 3 partes 

de areia para apenas uma de cimento, o que o deixa realmente bem áspero. A 

água é adicionada aos poucos para dar ponto e, depois de aplicado, precisa de 

um tempo de cura aproximado de 24 horas, e só depois que outra será 

sobreposta. A quantidade a ser produzida é de acordo com o tamanho da 

parede, já que é necessário que tenha uma espessura média de 3 a 5mm. Para 

aplicação, basta utilizar uma colher de pedreiro e espalhar sobre a superfície. 

Chapisco Industrializado – Para superfícies de contato mais lisas, o 

chapisco comum não serve, portanto deve ser utilizado um industrializado, com 

aditivos que prendam-no em ambos os lados. A aplicação dele é simples, só 

lançar o produto e depois aplicar com uma espátula dentada, que fará as 

diversas ranhuras necessárias. 

Chapisco Rolado – Esse tipo é também industrializado, com alguns 

aditivos para melhorar a aderência dele. É aplicado com um rolo de textura e é 

usado por vezes em áreas, sejam internas ou externas, para texturar, já com 

uma coloração misturada antes da aplicação. 

Chapisco com Pedra Britada – Esse tipo é para utilização em decoração 

externa, apenas. Com brita adicionada aos outros elementos de composição, a 

argamassa fica mais densa e também não precisa de outra camada 

sobreposta. Apenas ela e já está pronto o muro, por exemplo. O tamanho da 

pedra britada fica à escolha do executor dos serviços. Pode-se também 

adicionar cal a ela. 

A camada de emboço será sobreposta sobre o chapisco, e é composto 

basicamente de areia, cimento e água. Sua função principal é fazer o 

nivelamento do chapisco, deixando a superfície mais lisa para receber, enfim, o 

reboco. Quando uniforme, apresenta uma função também de vedação, 

dificultando a chegada de água e de agentes agressivos à lajota, o que, se feito 

erroneamente, causa muita umidade. 



 

 

Ele é feito com proporções diferentes de cimento e areia, com uma parte 

de cimento, para duas de areia, que pode também ser substituído por saibro 

(1:2:6 ou 1:2:8). É mais uniforme e também mais grosso (é chamado, inclusive, 

de reboco grosso). É a base para um bom acabamento, portanto deve ser feito 

com cautela. O acabamento nunca é perfeito, por isso o emboço deve ser feito 

buscando corrigir todas as falhas de planificação. Vale ressaltar que ele 

também deve ser áspero para receber bem o reboco, que só poderá ser 

aplicado após 7 dias completos de cura. Sua espessura também é controlada, 

sendo de, no máximo, 2,5 cm em partes internas e 3 cm em partes externas. 

O reboco é a última camada de argamassa do processo de acabamento 

da SERVIÇOS DE ENGENHARIA. É a camada mais fina, leve, que tem a 

função básica de dar um melhor visual à superfície da parede para então 

receber a tinta. Varia em torno dos 5 mm. 

As placas cerâmicas devem ser armazenadas em local plano e firme, 

protegidas contra intempéries e em pilhas com altura máxima de 2 m. As 

placas são estocadas em grupos, de acordo com as dimensões de fabricação, 

tonalidade do produto e/ou classe. São retiradas das embalagens logo antes do 

assentamento. 

Durante a estocagem e manuseio das placas, devem ser evitados 

choques e contato com materiais abrasivos ou contaminantes. 

Os adesivos com ou sem cimento, ou as argamassas colantes são 

armazenados em locais secos e frescos, protegidos das intempéries. 

Recomenda-se que sejam seguidas as instruções do fabricante referentes ao 

período máximo de armazenamento. 

 
5.7. Forros 

 
 

Os forros deverão ser retirados sendo que a empresa deverá desligar as 

redes elétricas com objetivo de fornecer segurança ao trabalhador. Deverão ser 

tomadas medidas de contenção de pó e ruído. O local deverá ser 

adequadamente sinalizado e seguro aos operários e transeuntes. As luminárias 

retiradas deverão ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalização. 



 

 

Em caso de retirada de forro de PVC, este deverá ser retirado com máximo de 

cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que deverá ser 

transportado e trasportado para local sem acesso das demais pessoas, caso 

não seja reutilizado no serviço. 

Ao comprar o forro de PVC, é importante que sejam verificadas as 

lâminas, pois serão elas que formarão a base para a instalação do material. Em 

relação ao encaixe, geralmente a execução é feita pelo sistema macho-e- 

fêmea, que permite um acabamento de fixação praticamente invisível. 

Na hora de verificar algumas especificações das peças, é recomendado 

confirmar se o peso médio das placas varia em torno de 1,9 kg/m² e se o 

comprimento de base do forro não é maior que 6 m, para não causar emendas. 

Outro ponto importante é pesquisar se o fabricante faz parte do PSQ 

(Programa Setorial da Qualidade) do PBQP-H (Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade do Habitat). Esse requisito é importante porque os 

produtos são monitorados por auditorias que verificam a qualidade das peças 

e, portanto, são avaliados para evitar problemas em toda a vida útil do material. 

Já a instalação deve estar fundamentada nas exigências relacionadas nas 

normas técnicas que especificam o perfil de PVC rígido para forros, que podem 

ser consultadas nas NBRs 14285 a 14295. 

A princípio, é fundamental que haja cuidado em relação aos 

equipamentos para proteção individual. 

Os instaladores devem estar protegidos com capacete, óculos, 

protetores auriculares e luvas. Depois de equipar os funcionários, é necessário 

definir qual será o sentido de colocação do forro e fazer uma medição do pé- 

direito do lugar a receber o material. 

As lâminas de PVC e os rodaforros, que darão os suportes laterais ao 

forro, devem ser encaixados na estrutura de sustentação formada geralmente 

por ferros de aço galvanizado. Na fixação da cantoneira, deve haver um recorte 

de largura de 45° e as placas de PVC, por sua vez, devem possuir uma medida 

inferior a 50 mm de distância entre as duas paredes laterais. 

Ainda é recomendada a fixação de reforços metálicos a cada 1,20 m da 

estrutura pendural, que também deve estar nivelada com declividade inferior a 



 

 

2 mm/m entre os pontos de sustentação. 

Os cuidados para garantir o desempenho do sistema se iniciam no 

transporte dos perfis de PVC para que caibam por inteiro, sem nenhuma dobra, 

na carroceria que os irá transportar. Em seguida, na recepção e estocagem no 

canteiro de obras, devendo ser posicionados horizontalmente em apoios 

planos, evitando que se enverguem e também que sejam colocadas cargas 

sobre os mesmos para evitar deformações que se tornem irreversíveis. E, por 

fim, instalá-los conforme as recomendações de sua respectiva norma técnica. 

NBR 9442:1986 - Materiais de Construção - Determinação do Índice de 

Propagação Superficial de Chama pelo Método de Painel Radiante. 

NBR 14285:1999 - Perfil de PVC Rígido para Forros – Requisitos. 

NBR 14286 a 14295:1999 - Perfil de PVC - Método de Ensaio; 

NBR 14371:1999 - Forros de PVC Rígido para Instalação em Obra 

Procedimento. 

Os critérios para a instalação e manutenção do forro de PVC podem ser 

visualizados nas NBRs 14285 a 14295. 

 
5.8. Esquadrias e Ferragens 

 
 

Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das aduelas sobre o 

nível da base do vão e mantendo a folga existente entre o batente e o vão 

igualmente espaçada para ambos os lados. 

Posicionar uma régua de alumínio entre as taliscas da parede do vão e 

alinhar o batente junto a ela. 

Verificar o prumo e o nível das aduelas, utilizando um prumo de face e 

nível. Qualquer diferença deve ser ajustada por meio de cunhas de madeira ou 

acertando os tacos de madeira. 

Fixar as aduelas com cunhas de madeira instaladas contra as faces do 

vão, para travar o conjunto, distanciadas cerca de 10 cm dos pontos de fixação. 

Encostar a folha de porta ou de janela no batente para riscar os trechos 

que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm 

em relação ao batente ou de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. 



 

 

Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão. 

Marcar as posições das dobradiças e da fechadura. 

No caso de folha de portas, abrir o furo para a fechadura com uma broca 

de aço especial e um formão ou máquina para furos, com a porta devidamente 

reforçada na região de trabalho, isto é, prensada por dois sarrafos com 

grampos. 

Marcar, com auxílio do graminho, a profundidade do corte para a 

instalação das dobradiças. 

Cortar a espessura necessária com o formão. 

Parafusar as dobradiças na folha de porta. 

Posicionar a folha de porta corretamente no vão, parafusando as 

dobradiças no batente. 

Colocar as fechaduras e abrir os furos no batente para a lingueta e o 

trinco utilizando furadeira e formão. 

Serrar a meia esquadria os alisares e fixá-los com pregos sem cabeça. 

Todas as ferragens sejam estruturas do gradil ou para sustentação de 

equipamentos deverão receber tratamento anticorrosivo e estarem ligadas à 

malha de aterramento, assim como as aberturas, conforme detalhamento de 

projeto. 

Portões de Correr, com dimensões de 4,00 metros de largura por 2,30 

metros de altura, com requadro de tubo de ferro galvanizado de diâmetro de 2” 

e tubos intermediários de aço galvanizado de diâmetro de 1 ½” e chapa nº 16 

galvanizada, soldadas ao tubo. 

As portas de correr serão fixadas na base superior em trilho de perfil U 

de 2”, o trilho será feito de cantoneira de 1 ¾” adaptado para giro de roldana de 

diâmetro de 12 cm. 

As esquadrias de ferro serão lixadas com lixa fina, aplicando fosfatizante 

tipo Ferlicon, com rigorosa limpeza com thinner. A seguir, aplicar fundo com 

tinta cromato de zinco em uma demão e três demãos de tinta esmalte de 

primeira linha. Coloração a ser definida pela Fiscalização. 

Fornecimento e instalação de vidro cristal liso incolor, espessura de 

6mm, em esquadria de metal existente. Será removida cuidadosamente, fazer 



 

 

as limpezas devidas, para depois instalar o vidro cristal liso incolor de 6mm. 

 
5.9. Impermeabilização 

 
Os aditivos impermeabilizantes e selantes devem ser armazenados em 

locais secos e frescos, protegidos das intempéries. As normas recomendam 

que sejam seguidas as instruções do fabricante referentes ao período máximo 

de armazenamento. 

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em 

traço especificado. O cimento Portland deverá satisfazer às Normas do 

INMETRO e será armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local 

coberto e seco. 

Preparo da Superfície: A superfície a ser impermeabilizada deverá se 

apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedaços de madeira, 

pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, de 

modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão 

ser arredondados e a superfície com caimento mínimo adequado, em direção 

aos coletores. 

Preparo e Aplicação de Argamassa: A superfície a ser impermeabilizada 

receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:2. A argamassa 

impermeável  será  executada  com  cimento,  areia  peneirada  e  aditivo 

impermeabilizante no traço volumétrico 1:3. A proporção de aditivo/água 

deverá obedecer às recomendações do fabricante. 

Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa 

impermeável, com espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco 

nas condições descritas, após a “pega”, nova demão de argamassa 

impermeável, com espessura de 2 cm, que será sarrafeada e desempenada 

com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso. 

A cura úmida da argamassa será executada no mínimo durante 3 dias. 

Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação 

de uma demão de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos 

de asfalto oxidado e quente, reforçada nos cantos, arestas e em volta dos 



 

 

tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e as 

Normas Brasileiras0. 

Segundo a norma, o piso interno sujeito a lavagens deve ser estanque à 

água; a impermeabilização pode ser de diversas formas, como previsto na 

ABNT NBR 9575:2010, com mantas ou membranas asfálticas, membranas de 

polímeros etc. As impermeabilizações com membranas ou mantas asfálticas ou 

de polímeros são aplicadas sobre camada de regularização; nos encontros 

com paredes, nos boxes de chuveiro, a impermeabilização deve prolongar-se 

no mínimo 100 mm acima do nível do piso acabado. No caso de a camada de 

impermeabilização ser de argamassa ou cimento polimérico, recomenda-se 

assegurar a continuidade entre a impermeabilização do piso e a da base da 

parede; não se recomenda o emprego de aditivos diretamente na argamassa 

de regularização, de modo a não prejudicar a aderência das placas cerâmicas. 

 
5.10. Piso e Pavimentação 

 
 

Para a execução de passeio (calçada) ou piso de concreto será utilizado 

concreto moldado in loco com preparo mecânico em betoneira 400 litros, traço 

1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), com fck de 20 Mpa, espessura 6cm, 

armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

diâmetro do fio de 5mm, largura de 2,45m, espaçamento da malha de 

10x10cm. 

Para a execução do piso cimentado será utilizado argamassa cimento e 

areia traço 1:4, preparo manual, com acabamento liso, espessura 2cm, juntas 

plásticas de dilatação cinza. 

Para a execução de piso cerâmico as superfícies devem estar limpas, 

secas e isentas de poeira, graxas e óleos, além de estarem livres de qualquer 

irregularidade. As fissuras devem ser tratadas de forma compatível com o tipo 

de argamassa a ser utilizado. 

Recomenda-se que as disposições de assentamento de pisos cerâmicos 

sejam previstas de modo a evitar o maior número de corte de peças (NBR 

9817:1987 e NBR 13753:1996). 



 

 

Sobre o caimento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996), o piso de 

ambientes não molháveis, como quartos e salas, é executado em nível ou com 

caimento máximo de 0,5%. O piso interno de ambientes molháveis, como 

banheiros, cozinhas, lavanderias e corredores de uso comum, é executado 

com caimento de 0,5% em direção ao ralo ou à porta de saída, sendo que a 

norma recomenda que não seja excedido o valor de 1,5%. Nos boxes dos 

banheiros, o caimento em direção ao ralo é entre 1,5% e 2,5%. 

Será utilizado rodapé cerâmico, h=7cm. O rodapé deverá ser fixado na 

parede através de argamassa colante. A superfície da parede onde o rodapé 

será fixado deverá estar preparada para receber a argamassa colante. A cor a 

será definida posteriormente, dentro do catálogo de decoração do fabricante. 

O rodapé somente poderá ser executado após a conclusão da instalação 

do piso. 

Os pisos intertravados serão do tipo tijolinho (20x10x6)cm ou 

(20x10x8)cm, cor cinza - compactação mecanizada e resistência de 35 MPa 

(NBR 9781). Serão assentados sob um colchão de areia média no local 

previamente aterrado, compactado e regularizado. Após o assentamento das 

peças, deverá ser procedida a compactação por meio de placa vibratória e 

verificado o nivelamento de acordo com o projeto.  Quando não indicado em 

projeto, deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em direção às 

canaletas ou pontos de saída de água. O arremate dos blocos junto aos meios-

fios deverá ser feito com blocos cortados (meia peça) com guilhotina ou outra 

ferramenta que propicie o corte regular das peças (quando necessário). 

O meio-fio deverá ficar enterrado no mínimo 15 cm. O fundo das valas 

deverá ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio deverá ser 

executado após a regularização do terreno. 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cim., 

areia grossa e seixo ou brita). Deverá ter seção retangular com 13cm na face 

superior e 15cm na face inferior, 20cm na altura e comprimento de 100 cm e 

resistência superior ou igual a 10 MPa e deverá ser rejuntado com argamassa 

de cimento e areia grossa no traço 1:3. 

Na pavimentação em paralelepípedo o material usado no colchão será 



 

 

areia grossa, com espessura de 10,0 cm. As pedras deverão ser de origem 

ígnea e apresentar boa resistência ao impacto e a fricção. As pedras serão 

assentadas com espaçamento de 3,00 a 5,00 cm no sentido transversal e no 

sentido longitudinal. Os demais serão entrelaçados e bem unidos, de modo que 

as juntas vizinhas não coincidam. Concluído o assentamento deverá ser feita a 

compactação mecanizada com o auxílio de um rolo compactador. Será 

executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou 

depressão que venha a surgir na ocasião da compactação deverá ser 

imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. Deverá ser 

executado em argamassa de cimento e areia fina no traço 1:3, após o 

assentamento e compactação das pedras com a prévia varrição da superfície 

por ela definida. A varrição tem por finalidade a limpeza das juntas formadas 

entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 7,0 cm para que 

possa haver um perfeito rejuntamento das pedras. Molhar as pedras antes do 

rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo caldeado será exigida 

uma batição com malho a fim de proporcionar um melhor embrechamento das 

juntas e, consequentemente, uma melhor fixação das pedras. A argamassa 

utilizada no caldeamento deverá atingir uma coloração uniforme antes de ser 

molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e executada fora da área a 

ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das características 

dos componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no 

local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é 

recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de 

aplicação. Este cuidado evita que a argamassa endureça ou perca a 

plasticidade. 

A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de 

40,0 cm e inclinação de 17,5%. Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, 

atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade do fluxo das águas da 

chuva. 

A imprimação será mediante o emprego de asfalto diluído CM-30 com 

taxa de aplicação variando entre 0,8 e 1,2 l/m2. Não se aplicam asfaltos diluídos 

em dias de chuva ou com temperaturas inferiores a 10°C ou em superfícies 



 

 

molhadas. 

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) será produzido na 

usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do 

misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 

basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados 

no transporte deverão possuir lona para proteger e manter a temperatura da 

mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será efetuada 

na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder o 

espalhamento na pista que deverá ter como objetivo a préconformação da 

seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja de 3 (TRÊS) 

centímetros. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo 

pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão 

ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o 

suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizada um rolo 

metálico, tipo tandem. 

 
5.11. Pintura 

 
 

Os serviços de pintura deverão ser executados por mão-de-obra 

especializada, atendendo às normas específicas da ABNT e recomendações 

dos fabricantes. 

Todas as superfícies a pintar ou a revestir serão minuciosamente 

examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura ou revestimento a que se destinam. Todas as superfícies 

deverão receber previamente preparação para acabamento, com aplicação de 

selador e eliminação dos defeitos existentes. 

Deverá ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento 

em trecho suficiente para análise por parte da fiscalização. 

Deverão ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar 

respingos e escorrimentos nas superfícies não destinadas à pintura, utilizando- 

se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitáveis serão removidos 

com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca. 



 

 

As demais demãos só poderão ser aplicadas 24 horas após a anterior, 

observando-se que esteja totalmente seca, e serão dadas tantas demãos 

quantas forem necessárias até que se obtenha a perfeita cobertura da 

superfície. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das 

tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou 

resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e 

periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, 

a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos 

pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, 

salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver 

ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados 

serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade. 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, 

contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da 

fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será 

ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem 

como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem 

inadequada. 

A execução de pintura tipo caiação em parede externa com três demãos, 

com fornecimento de materiais. Deve ser aplicada sobre superfície preparada, 

plana, sem fendas ou buracos através de broxa ou, excepcionalmente, com 

pincel, porém nunca com rolo, especialmente em tetos, sendo a primeira 

demão dada com cerca da metade da quantidade de cal extinta da demão final, 

com adição de fixador (óleo de linhaça). Antes de serem pintadas, as 

superfícies deverão ser umedecidas, jogando sobre elas água limpa. Cada 

demão da caiação deve ser aplicada somente após a secagem completa da 

demão anterior e em direção cruzada. Antes da aplicação deve ser realizada 

limpeza e lixamento das paredes e tetos com vassoura, escova ou lixa de 

calafate. 

Esquadrias de ferro deverão ser lixadas e limpas perfeitamente e 



 

 

receberão da fábrica uma demão de fundo anticorrosivo. Após a preparação 

deverão receber no mínimoduas demãos de tinta Esmalte Sintético alto brilho, 

(primeira linha). 

 
5.12. Instalações Elétricas 

 
Para o item de instalações elétricas em questão, a empresa 

CONTRATADA será responsável somente pela execução dos serviços sem o 

fornecimento do material. Entretanto, as recomendações e especificações 

abaixo para os materiais devem ser consideradas e a empresa executante 

deve preocupar-se com a qualidade dos materiais aplicados em todas as 

etapas da execução dos serviços. 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o 

diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo. 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo. 

Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem 

instalados os condutores. 

A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou 

estopa, de sopro de ar comprimido. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos 

eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser vedados com 

tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas 

antes da colocação da fiação. 

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua 

de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem 

passados ou remanejados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser 

preciso interferir na tubulação. 

As cores padronizadas para fiação serão as seguintes: 

a. fases - vermelho, preto e branco. 

b. neutro - azul. 

c. retorno – amarelo, cinza ou branco. 

d. terra - verde. 



 

 

Toda a fiação será em cabos de cobre do tipo flexível das marcas já 

especificados. 

As conexões e ligações deverão ser nos melhores critérios para 

assegurar durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica. 

Não serão aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e 

secundários, a interligação dos quadros deverá ser feita sempre, em cabos 

com um só lance. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de 

modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico 

perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados. As emendas 

serão sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensões apropriadas. 

Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas será cuidadoso, só 

podendo ocorrer nas caixas. 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, 

devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fusão e 

fita isolante plástica para cabos de baixa tensão, sendo as emendas 

devidamente estanhadas. 

As emendas dos condutores das caixas externas serão protegidas com 

fita de auto fusão, e posteriormente recobertas com fita isolante normal. 

Todas as conexões em cabos serão executadas com conectores do tipo 

pressão (sem solda), que deverão ser previamente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO. 

No caso de condutores serem puxados por métodos mecânicos, não 

deverão ser submetidos à tração maior que a permitida pelo fabricante do 

cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos às 

características físicas e/ou elétricas do condutor. 

Os fios e cabos deverão ser cobertos com lubrificantes adequados de 

forma a facilitar sua introdução nos eletrodutos. 

O uso de lubrificantes na enfiação deverá ser restrito a tipos de efeito 

neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de 

quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que não 

adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina. 



 

 

Todos os condutores deverão ter suas superfícies limpas e livres de 

talhos, recortes de quaisquer imperfeições. 

As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos 

deverão obedecer aos seguintes critérios: 

a. Fios de seção igual ou menor que 6 mm², sob pressão de parafuso, 

ou conforme determinado no projeto. 

b. Cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 4mm², ligadas 

diretamente a bornes, terminais de dispositivos e equipamentos elétricos ou 

conforme determinado no projeto. 

c. Condutores de seção maior que acima especificados, por conectores 

e terminais de compressão. 

É vedada a aplicação de solda a estanho na terminação de condutores 

Os circuitos alimentadores gerais serão em cobre eletrolítico com 

isolamento anti-chama, capa interna de PVC 70°C e externa pire vinil - 1000V - 

Tipo Sintenax - de conformidade do INMETRO. 

Todos os circuitos deverão ser identificados através de anilhas plásticas 

das marcas já especificadas, sendo uma no centro de distribuição, e as demais 

nas tomadas, interruptores, luminárias, caixas octogonais e caixas de 

passagem. 

Os quadros elétricos serão constituídos, conforme diagrama unifilar e 

esquema funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos, 

atendendo a norma NBR- 6808 ou sucessoras, e demais pertinentes. 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre conjunto de 

manobra e controle de baixa tensão da ABNT, adequado a uma perfeita 

ventilação dos componentes elétricos. 

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva, conforme circuitos 

indicados nos desenhos. Deverá ser previsto ainda espaço para eventual 

condensação de umidade. 

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da 

alvenaria e serão nivelados e aprumados. 

Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e 

dispostos de forma a não apresentarem conjunto desordenado. 



 

 

Os quadros para montagem aparente serão fixados às paredes através 

de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias a sua perfeita 

fixação. 

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e 

pela comodidade de operações das chaves ou inspeção dos instrumentos, não 

devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do 

piso acabado. 

Além da segurança para as instalações que abriga, os quadros deverão 

ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes não deverá 

haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados. 

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas ou 

arruelas metálicas, sendo que os furos deverão ser executados com serra copo 

de aço rápido, e as bordas lixadas. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da 

alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva 

profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, 

interruptores, e outros serão embutidos de forma a não oferecer saliências ou 

reentrâncias capazes de coletar poeira. 

As caixas de tomadas e interruptores 2”x4” serão montadas com o lado 

menor paralelo ao plano do piso. 

As caixas com equipamentos para instalação aparente deverão seguir 

as indicações do projeto. 

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação acrílicas 

2x4 cm, para os diversos circuitos e para o próprio quadro, transparentes com 

escrita cor preta. 

Todos os quadros de distribuição da rede elétrica, indicados no projeto 

elétrico deverão ser com barramento. 

Os quadros deverão abrigar no seu interior todos os equipamentos 

elétricos, indicados nos respectivos diagramas trifilares. Serão construídos em 

estrutura auto suportável constituídos de perfis metálicos e chapa de aço, bitola 

mínima de 14 USG, pintados com tinta epóxi entre 2 demãos de tinta anti- 

óxido. 



 

 

Os quadros deverão ser fechados lateral e posteriormente por 

blindagens e chapas de aço removíveis, aparafusadas na estrutura e 

frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos 

equipamentos, deverá ser completo, de modo a proteger contra quaisquer 

contatos acidentais externos, entrada de pó, penetração de água insetos e 

roedores. 

As caixas de passagem deverão ser instaladas onde indicado nos 

projetos e nos locais necessários à correta passagem da fiação. 

Os disjuntores e quick-lags, contidos nos quadros, deverão ser de 

fabricação *Siemens ou similar. 

Os aparelhos para luminárias, sejam fluorescentes ou incandescentes, 

obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a NBR 6854 ou sucessoras, sendo 

construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço 

suficiente para permitir as ligações necessárias. 

Independente do aspecto estético desejado serão observadas as 

seguintes recomendações: 

a. Todas as partes de aço serão protegidas contra corrosão mediante 

pintura, esmaltação, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme 

indicado no item pintura de tubulações e equipamentos aparentes. 

b. Todo aparelho deve apresentar marcado em local visível as seguintes 

informações: nome do fabricante, ou marca registrada, tensão de alimentação, 

potências máximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lâmpadas 

e reatores) 

c. As posições das caixas de passagem indicadas em projeto deverão 

ser rigorosamente seguidas, sendo necessário para isto a utilização de linha de 

pedreiro para locá-las e alinhá-las. 

 
5.13. Instalações Hidrossanitárias 

 
A execução das instalações deverá atender as exigências deste 

documento técnico, das normas das concessionárias e das normas da ABNT, 

principalmente as seguintes: 

NBR - 10844 - Instalações prediais de águas pluviais. 



 

 

NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e Execução 

NBR - 5626 - Instalações prediais de água fria. 

NBR - 6493 - Emprego de cores para identificação de tubulações. 

Tubos e conexões de PVC rígido da linha soldável, fabricados em 

conformidade com a norma ABNT NBR 5648:1999 (tubos e conexões de PVC 

6,3 para sistemas prediais de água fria), nos diâmetros externos de 20 a 

110mm. 

Tubos e conexões de CPVC rígido da linha soldável, fabricados em 

conformidade com a norma ABNT NBR 7198:1999 (tubos e conexões de CPVC 

6,3 para sistemas prediais de água quente), nos diâmetros externos (de) 15 a 

104mm. 

As tubulações de distribuição de água fria acima de 110mm deverão ser 

executadas em PVC 12 DEFOFO, tipo Vinilfer da Tigre ou equivalente. As 

conexões deverão ser de ferro fundido, intercambiáveis com a linha DEFOFO e 

serem fornecidas com anel de borracha incluso. 

Tubos e conexões de PVC rígido da linha esgoto série reforçada (SR), 

fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR 5688:1999, dn 40 a 

dn150. 

Tubos e conexões de PVC rígido da linha Vinilfort Jei, fabricados em 

conformidade com a norma ABNT NBR 7362-2:1999 e com sistema de junta 

elástica integrada (Jei), dn 100 a dn 200. 

Ralos e caixas sifonadas de PVC injetado, não plastificado, sifonados 

com altura mínima de selo hídrico de 50 mm, conforme NBR 8160/ABNT com 

entradas dn 40 e saída dn 50 mm ou de 75mm, dotadas de grelha removível 

com acabamento metálico cromado e formato quadrado e/ou redondo, para as 

caixas sifonadas com tampa hermética as tampas deverão ser cegas, redondas 

e/ou quadradas, ref. Tigre ou equivalente. 

Na instalação das caixas sifonadas e de sifões sanitários deverá ser 

observado um perfeito nivelamento, prumo e estanqueidade nas ligações. 

Ferragens, fixações e acessórios metálicos de uso aparente. Todos os 

materiais a serem fornecidos e instalados deverão possuir tratamento 

antioxidante por processo de galvanização a fogo. 



 

 

Caso os mesmos sejam de instalação interna, em ambientes secos 

serão permitidos materiais com galvanização eletrolítica. Caso estes venham a 

sofrer furações, cortes, dobras ou quaisquer danos à camada de proteção, os 

mesmos deverão ser submetidos a tratamento local, com pintura de fundo 

anticorrosivo e pintura de acabamento ou galvanização a frio. 

As caixas de inspeção para esgoto sanitário deverão em alvenaria, com 

tampa de concreto com dimensões internas mínimas. 

As tampas de concreto deverão oferecer perfeita vedação e serem 

facilmente removíveis. 

As caixas de passagem para águas pluviais deverão ser em concreto 

com dimensões internas mínimas. 

Nas caixas de inspeção e de passagem não se permitirá a formação de 

depósitos no fundo da caixa. 

A caixa de inspeção e a caixa de passagem de água pluvial, a face 

superior da tampa deverá estar ao nível do piso acabado. 

As cavas abertas no solo só serão fechadas após a verificação das 

condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades, 

observando-se o disposto na NBR-8160 e NB- 611/1988. 

As declividades indicadas em projeto serão consideradas como mínimas 

devendo ser precedida uma verificação geral dos níveis até os pontos de 

descarga, antes da instalação dos coletores. 

Caixa para recalque de águas pluviais em alvenaria e concreto, com 

tampa de concreto, com capacidade que atenda aos volumes adotados em 

projeto. 

Caixa de captação e retardo para águas pluviais em alvenaria e 

concreto, com tampa de concreto, com capacidade que atenda aos volumes 

adotados em projeto. 

Poço de visita para esgoto sanitário, em concreto, diâmetro 110mm, com 

tampa de concreto, com dimensões internas mínimas. 

Poço de visita para águas pluviais, em concreto, diâmetro 110mm, com 

tampa de concreto, com dimensões internas mínimas. 

Caixa de gordura pré-moldada simples e modulada. 



 

 

Caixa sifonada pré-moldada simples e modulada. 

 
5.14. Louças, Metais e Acessórios 

 
 

Bases para registros de pressão e de gaveta, fabricação, Deca, Docol ou 

equivalente. 

Registros de pressão e de gaveta, com acabamento cromado, 

fabricação Docol, Deca ou equivalente. 

Torneiras para lavatórios, pias, e para tanques com acabamento 

cromado, tipo Presmatic, fechamento automático, fabricação Deca, Docol, ou 

equivalente. 

Outros itens seguir descrição das composições do SINAPI. 
 

5.15. Serviços Metalurgicos 
 

O Corrimão duplo (2 alturas) Ø1 1/2”x1.2mm em aço inox acabamento 

escovado e fixado a parede através de barra de aço maciça aparafusadas com 

flange ou chumbadas. Arremate junto a parede com canopla. As extremidades 

dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixado ou justapostos à 

parede e junto a canto de parede devem ser contínuos. 

Sobre o portão de correr, padrão escola,  téra dimensão 2,00x3,00m, em 

estrutura metálica composta por perfis tubulares de seção retangular, em 

metalon, com pintura de fundo e acabamento em esmalte sintético na cor 

branco neve, contendo trinco e porta cadeado, com reforço horizontal nos dois 

extremos. 

Será confeccionados materias esportivos, como traves de futebol padrão 

oficial, poste e sua respectiva rede de vôlei, assim como estrutura metálica fixa 

para tabela fibra de vidro, com aro e cesta para a prática de basquete.  

Possuirá lixeira metalica dupla com capacidade para 60 litros em tubo de 

aço e chapa de aço carbono, está acentada sobre o concreto existente. 

 

5.16. Recuperação e manutenção de estradas vicinais 

Os serviços limpeza do terreno consistem em todas as operações de 

desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raízes envoltos em solo, 



 

 

solos orgânicos, entulhos e outros materiais impeditivos à implantação do 

empreendimento ou exploração de materiais das áreas de empréstimo. 

A superfície deve ser regularizada com motoniveladora, objetivando 

regularizar a superfície não pavimentada ou em leito natural, com uso de 

motoniveladora sem adição de material, visando permitir condições de tráfego 

e drenagem suficientes. 

Na limpeza mecanizada os serviços devem ser retirados de toda e 

qualquer vegetação, arbustiva ou rasteiras de modo a permitir a realização dos 

serviços subsequentes. Ocorrerá o corte e desenraizamento de todas as 

árvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros resíduos vegetais que 

sejam necessários remover. As árvores ou arbustos que não interferirem no 

serviço e que tiverem especial valor por razões históricas, cênicas ou por 

motivo relevante, deverão ser preservadas. As operações serão executadas 

utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o emprego de 

serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e 

do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. No 

que couber, serão utilizados os equipamentos: trator de esteiras com lâmina, 

motosserras, caminhão basculante, serra circular, ferramentas manuais, etc. 

Deve-se promover o expurgo da jazida, retirando materiais inadequados, 

como solo vegetal, raízes, matéria orgânica ou outros detritos da jazida antes 

da extração de material para obras. Realizado diretamente na jazida, ou seja, 

na área onde os materiais de construção (areia, cascalho, pedras) serão 

extraídos. 

A escavação do material de jazida deverá ser feita com trator de esteira 

e escarificador. Após a escavação, o material deverá ser empilhado de forma a 

facilitar a operação de carga. A carga do material será feita com pá 

carregadeira frontal. A qualidade do material escavado deve atender as 

exigências da fiscalização para que possa ser aplicado. 

O espalhamento de material deverá ser realizado por trator de esteiras. 

O transporte de material deverá ser feito com caminhão basculante com 

capacidade de 10,0m³. O material deverá ser empilhado no leito da rodovia 

convenientemente espaçado de modo a facilitar o espalhamento. 



 

 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em 

camadas de 20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no 

espalhamento for verificado a presença de tocos e de vegetação, estes 

deverão ser removidos. São atividades, cuja implantação requer a utilização de 

equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do aterro 

deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A compactação dos materiais 

deve ser em camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve 

estar nivelado pelas cotas previstas em projeto. 

Deverá haver a mobilização de todos os equipamentos e pessoal 

necessário para o local da obra, como também o retorno destes para o local de 

origem. A contratada deverá tomar todas às providências relativas a 

mobilização imediatamente após a assinatura do contrato de forma a poder dar 

início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a 

empreiteira deverá remover todas as instalações do Acampamento e Canteiro 

de serviço, equipamentos construções provisórias, detritos e restos de 

materiais, de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

 
7. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 
Os itens desse contrato ora serão tratados como manutenções 

corretivas, ora como preventivas. Para isso, serão realizadas visitas técnicas 

mensalmente ou na frequência designada pela FISCALIZAÇÃO para 

verificação e análise da situação dos prédios. 

Para a estrutura deverá ser verificada a presença de trincas, rachaduras, 

deformações excessivas e sobrepeso nos elementos estruturais. Para a 

cobertura será verificada a presença de traças e cupins na estrutura de 

madeira e a presença de telhas quebradas. Na instalação elétrica acompanhar 

a inclusão de novos equipamentos elétricos a fim de não sobrecarregarem os 

circuitos instalados. Para a instalação hidrossanitária verificar a presença de 

pontos de vazamento a fim de sanar defeitos de vedações e produtos 

danificados. Na pintura verificar a presença de infiltrações e/ou manchas nas 

paredes a fim de garantir a qualidade do serviço. 

 



 

 

 

8. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



 

 

Obra Bancos
MANUTENÇÃO PREDIAL JAICÓS SINAPI - 02/2026 - Piauí

SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 655.436,00 11,48 %

 2 MOVIMENTOS DE TERRA 1 284.951,20 4,99 %

 3 INFRAESTRUTURA 1 66.086,32 1,16 %

 4 SUPERESTRUTURA 1 48.518,40 0,85 %

 5 PAREDES E PAINEIS 1 727.350,70 12,74 %

 6 COBERTURAS 1 451.614,80 7,91 %

 7 REVESTIMENTOS E FORROS 1 728.231,20 12,75 %

 8 PINTURA 1 546.407,00 9,57 %

 9 PAVIMENTAÇÃO 1 1.242.320,06 21,75 %

 10 INSTALAÇÕES 1 464.068,53 8,13 %

 11 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1 496.210,00 8,69 %

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

Total sem BDI 4.683.600,49
Total do BDI 1.027.593,72
Total Geral 5.711.194,21

  



 

 
Obra
MANUTENÇÃO PREDIAL JAICÓS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 655.436,00 655.436,00 11,48 %

 1.1  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 120 127,99 156,14 18.736,80 0,33 %

 1.2  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 120 62,38 76,10 9.132,00 0,16 %

 1.3  97623 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 120 191,08 233,11 27.973,20 0,49 %

 1.4  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 350 117,28 143,08 50.078,00 0,88 %

 1.5  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 350 626,89 764,80 267.680,00 4,69 %

 1.6  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 300 291,96 356,19 106.857,00 1,87 %

 1.7  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 300 12,55 15,31 4.593,00 0,08 %

 1.8  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 250 25,05 30,56 7.640,00 0,13 %

 1.9  C2940 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA m² 3400 12,15 14,82 50.388,00 0,88 %

 1.10  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 2600 17,90 21,83 56.758,00 0,99 %

 1.11  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2000 22,79 27,80 55.600,00 0,97 %

 2   MOVIMENTOS DE TERRA 1 284.951,20 284.951,20 4,99 %

 2.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 26000 5,04 6,14 159.640,00 2,80 %

 2.2  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 26000 1,89 2,30 59.800,00 1,05 %

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 115 93,59 114,17 13.129,55 0,23 %

 2.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 45 56,75 69,23 3.115,35 0,05 %

 2.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 310 93,35 113,88 35.302,80 0,62 %

 2.6  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 290 32,17 39,24 11.379,60 0,20 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe

22,0% Não Desonerado

  



 

 
 2.7  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³ 290 7,31 8,91 2.583,90 0,05 %

 3   INFRAESTRUTURA 1 66.086,32 66.086,32 1,16 %

 3.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 32 724,84 884,30 28.297,60 0,50 %

 3.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 24 812,15 990,82 23.779,68 0,42 %

 3.3  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 72 159,49 194,57 14.009,04 0,25 %

 4   SUPERESTRUTURA 1 48.518,40 48.518,40 0,85 %

 4.1  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 300 62,14 75,81 22.743,00 0,40 %

 4.2  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 340 62,14 75,81 25.775,40 0,45 %

 5   PAREDES E PAINEIS 1 727.350,70 727.350,70 12,74 %

 5.1   PAREDES 1 273.587,40 273.587,40 4,79 %

 5.1.1  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1200 131,06 159,89 191.868,00 3,36 %

 5.1.2  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 420 159,49 194,57 81.719,40 1,43 %

 5.2   ESQUADRIAS 1 453.763,30 453.763,30 7,95 %

 5.2.1  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 5000 10,47 12,77 63.850,00 1,12 %

 5.2.2  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 295 27,04 32,98 9.729,10 0,17 %

 5.2.3  72144 SINAPI RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN 68 113,16 138,05 9.387,40 0,16 %

 5.2.4  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 45 1.078,38 1.315,62 59.202,90 1,04 %

 5.2.5  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 50 1.089,01 1.328,59 66.429,50 1,16 %

  



 

 
 5.2.6  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 55 1.143,40 1.394,94 76.721,70 1,34 %

 5.2.7  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 28 1.233,69 1.505,10 42.142,80 0,74 %

 5.2.8  73933/004 SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA

m² 70 483,11 589,39 41.257,30 0,72 %

 5.2.9  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 
COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 50 654,84 798,90 39.945,00 0,70 %

 5.2.10  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 80 462,07 563,72 45.097,60 0,79 %

 6   COBERTURAS 1 451.614,80 451.614,80 7,91 %

 6.1   COBERTURAS 1 428.113,80 428.113,80 7,50 %

 6.1.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2000 3,88 4,73 9.460,00 0,17 %

 6.1.2  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 2500 8,38 10,22 25.550,00 0,45 %

 6.1.3  72089 SINAPI RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

m² 1400 16,60 20,25 28.350,00 0,50 %

 6.1.4  72085 SINAPI RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 4000 2,61 3,18 12.720,00 0,22 %

 6.1.5  72086 SINAPI RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 2600 8,05 9,82 25.532,00 0,45 %

 6.1.6  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 900 70,78 86,35 77.715,00 1,36 %

 6.1.7  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 900 87,29 106,49 95.841,00 1,68 %

 6.1.8  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 900 45,36 55,33 49.797,00 0,87 %

  



 

 
 6.1.9  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 220 51,69 63,06 13.873,20 0,24 %

 6.1.10  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 440 33,29 40,61 17.868,40 0,31 %

 6.1.11  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 530 25,94 31,64 16.769,20 0,29 %

 6.1.12  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 3400 13,18 16,07 54.638,00 0,96 %

 6.2   IMPERMEABILIZAÇÕES 1 23.501,00 23.501,00 0,41 %

 6.2.1  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 110 57,89 70,62 7.768,20 0,14 %

 6.2.2  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 150 51,04 62,26 9.339,00 0,16 %

 6.2.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 140 37,44 45,67 6.393,80 0,11 %

 7   REVESTIMENTOS E FORROS 1 728.231,20 728.231,20 12,75 %

 7.1   REVESTIMENTOS 1 448.518,60 448.518,60 7,85 %

 7.1.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 10000 9,42 11,49 114.900,00 2,01 %

 7.1.2  87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3000 39,79 48,54 145.620,00 2,55 %

 7.1.3  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2900 43,85 53,49 155.121,00 2,72 %

 7.1.4  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 420 64,17 78,28 32.877,60 0,58 %

 7.2   FORROS 1 279.712,60 279.712,60 4,90 %

 7.2.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8500 2,04 2,48 21.080,00 0,37 %

 7.2.2  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 8400 3,20 3,90 32.760,00 0,57 %

  



 

 
 7.2.3  72201 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 

CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
m² 1150 15,42 18,81 21.631,50 0,38 %

 7.2.4  73948/009 SINAPI LIMPEZA FORRO m² 450 36,24 44,21 19.894,50 0,35 %

 7.2.5  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 1350 53,63 65,42 88.317,00 1,55 %

 7.2.6  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1360 57,88 70,61 96.029,60 1,68 %

 8   PINTURA 1 546.407,00 546.407,00 9,57 %

 8.1  73445 SINAPI CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 4600 12,89 15,72 72.312,00 1,27 %

 8.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 5450 18,02 21,98 119.791,00 2,10 %

 8.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2600 4,17 5,08 13.208,00 0,23 %

 8.4  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 4600 14,95 18,23 83.858,00 1,47 %

 8.5  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1650 18,22 22,22 36.663,00 0,64 %

 8.6  73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 1500 38,04 46,40 69.600,00 1,22 %

 8.7  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 6100 20,29 24,75 150.975,00 2,64 %

 9   PAVIMENTAÇÃO 1 1.242.320,06 1.242.320,06 21,75 %

 9.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 380 47,81 58,32 22.161,60 0,39 %

 9.2  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 800 40,39 49,27 39.416,00 0,69 %

 9.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 300 83,73 102,15 30.645,00 0,54 %

 9.4  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 500 126,15 153,90 76.950,00 1,35 %

 9.5  4912 ORSE Piso em pedra granítica serrada, 40 x 50 cm, esp.5cm, assentada com 
argamassade cimento e areia traço t-4(1:5)

m² 400 100,91 123,11 49.244,00 0,86 %

 9.6  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 220 83,69 102,10 22.462,00 0,39 %

  



 

 
 9.7  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 2150 45,30 55,26 118.809,00 2,08 %

 9.8  73790/004 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE 
PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO

m² 1300 80,61 98,34 127.842,00 2,24 %

 9.9  72799 SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1300 139,63 170,34 221.442,00 3,88 %

 9.10  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 4000 47,92 58,46 233.840,00 4,09 %

 9.11  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 5000 1,76 2,14 10.700,00 0,19 %

 9.12  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 11000 0,83 1,01 11.110,00 0,19 %

 9.13  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 3562,35 0,83 1,01 3.597,97 0,06 %

 9.14  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1885,95 1,00 1,22 2.300,85 0,04 %

 9.15  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 900 65,16 79,49 71.541,00 1,25 %

 9.16  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 850 133,48 162,84 138.414,00 2,42 %

 9.17  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 1800 7,14 8,71 15.678,00 0,27 %

 9.18  C3155 SEINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) m³ 60 230,02 280,62 16.837,20 0,29 %

 9.19  5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia pavimentada

tkm 29928 0,81 0,98 29.329,44 0,51 %

 10   INSTALAÇÕES 1 464.068,53 464.068,53 8,13 %

 10.1   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 134.500,70 134.500,70 2,36 %

 10.1.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 6400 0,72 0,87 5.568,00 0,10 %

 10.1.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 13000 0,78 0,95 12.350,00 0,22 %

 10.1.3  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 4100 1,98 2,41 9.881,00 0,17 %

  



 

 
 10.1.4  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 124 183,50 223,87 27.759,88 0,49 %

 10.1.5  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 72 216,18 263,73 18.988,56 0,33 %

 10.1.6  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 62 225,48 275,08 17.054,96 0,30 %

 10.1.7  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 40 248,67 303,37 12.134,80 0,21 %

 10.1.8  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1000 13,45 16,40 16.400,00 0,29 %

 10.1.9  97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 115 102,38 124,90 14.363,50 0,25 %

 10.2   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MANUTENÇÕES DE REDES 1 77.779,00 77.779,00 1,36 %

 10.2.1  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 13000 0,55 0,67 8.710,00 0,15 %

 10.2.2  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 18 146,45 178,66 3.215,88 0,06 %

 10.2.3  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 900 5,47 6,67 6.003,00 0,11 %

 10.2.4  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 300 10,85 13,23 3.969,00 0,07 %

 10.2.5  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 180 16,58 20,22 3.639,60 0,06 %

 10.2.6  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 250 18,36 22,39 5.597,50 0,10 %

 10.2.7  13552 ORSE Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de 
bóia) - fornecimento e instalação

un 3 506,72 618,19 1.854,57 0,03 %

 10.2.8  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 2 608,88 742,83 1.485,66 0,03 %

 10.2.9  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 3 844,83 1.030,69 3.092,07 0,05 %

 10.2.10  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3 3.466,64 4.229,30 12.687,90 0,22 %

  



 

 
 10.2.11  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 2 5.591,86 6.822,06 13.644,12 0,24 %

 10.2.12  13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água 
elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive 
fundação. Inclusive caixa d'agua.

Un 1 11.376,81 13.879,70 13.879,70 0,24 %

 10.3   INSTALAÇÕES SANITARIAS 1 15.309,50 15.309,50 0,27 %

 10.3.1  73948/003 SINAPI LIMPEZA AZULEJO m² 75 9,14 11,15 836,25 0,01 %

 10.3.2  73948/011 SINAPI LIMPEZA PISO CERAMICO m² 75 32,89 40,12 3.009,00 0,05 %

 10.3.3  10308 ORSE Limpeza de reservatório m³ 500 12,50 15,25 7.625,00 0,13 %

 10.3.4  74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 75 41,96 51,19 3.839,25 0,07 %

 10.4   SERVIÇOS METALURGICOS 1 236.479,33 236.479,33 4,14 %

 10.4.1  11935 ORSE Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras 
intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as 
verticais de apoio.

m 80 238,43 290,88 23.270,40 0,41 %

 10.4.2  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 3 1.065,70 1.300,15 3.900,45 0,07 %

 10.4.3  12207 ORSE Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 
100x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" 
x 3/16" (dupla)  horizontais

m² 40 618,20 754,20 30.168,00 0,53 %

 10.4.4  12953 ORSE Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 
76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

m² 40 574,78 701,23 28.049,20 0,49 %

 10.4.5  2431 ORSE Trave para futebol de campo par 5 3.862,17 4.711,84 23.559,20 0,41 %

 10.4.6  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 4 4.237,34 5.169,55 20.678,20 0,36 %

 10.4.7  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 400 74,45 90,82 36.328,00 0,64 %

 10.4.8  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 35 497,39 606,81 21.238,35 0,37 %

 10.4.9  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 42 274,74 335,18 14.077,56 0,25 %

  



 

 
 10.4.10  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 11 1.352,52 1.650,07 18.150,77 0,32 %

 10.4.11  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 4 3.495,74 4.264,80 17.059,20 0,30 %

 11   RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1 496.210,00 496.210,00 8,69 %

 11.1  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 32000 0,74 0,90 28.800,00 0,50 %

 11.2  4413986 SICRO3 Regularização de superfície com motoniveladora m² 50000 0,08 0,09 4.500,00 0,08 %

 11.3  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 72000 0,81 0,98 70.560,00 1,24 %

 11.4  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 15000 4,56 5,56 83.400,00 1,46 %

 11.5  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 35000 1,61 1,96 68.600,00 1,20 %

 11.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 11200 1,40 1,70 19.040,00 0,33 %

 11.7  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 65000 1,00 1,22 79.300,00 1,39 %

 11.8  5915467 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em 
revestimento primário

tkm 11000 1,73 2,11 23.210,00 0,41 %

 11.9  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 10000 5,74 7,00 70.000,00 1,23 %

 11.10  MOB-001 Próprio MOBIIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1 40.000,00 48.800,00 48.800,00 0,85 %

Total Geral 5.711.194,21

Total sem BDI 4.683.600,49
Total do BDI 1.027.593,72

  



 

 

Obra
MANUTENÇÃO PREDIAL JAICÓS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 655.436,00

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 127,99 127,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5047000 23,66 106,58

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7266000 29,47 21,41

MO sem LS => 89,46 LS => 0,00 MO com LS => 89,46
Valor do BDI => 28,15 156,14

Quant. => 120,00 Preço Total => 18.736,80

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 62,38 62,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 23,66 51,95

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 29,47 10,43

MO sem LS => 43,60 LS => 0,00 MO com LS => 43,60
Valor do BDI => 13,72 76,10

Quant. => 120,00 Preço Total => 9.132,00

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97623 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 191,08 191,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0847000 29,47 31,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,7254000 23,66 159,12

MO sem LS => 133,56 LS => 0,00 MO com LS => 133,56
Valor do BDI => 42,03 233,11

Quant. => 120,00 Preço Total => 27.973,20

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 117,28 117,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1278000 23,66 97,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6658000 29,47 19,62

MO sem LS => 81,97 LS => 0,00 MO com LS => 81,97
Valor do BDI => 25,80 143,08

Quant. => 350,00 Preço Total => 50.078,00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 626,89 626,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0636000 23,66 522,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5586000 29,47 104,87

MO sem LS => 438,18 LS => 0,00 MO com LS => 438,18
Valor do BDI => 137,91 764,80

Quant. => 350,00 Preço Total => 267.680,00

 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,0000000 291,96 291,96

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6574000 29,47 48,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,2759000 23,66 243,12

MO sem LS => 204,07 LS => 0,00 MO com LS => 204,07
Valor do BDI => 64,23 356,19

Quant. => 300,00 Preço Total => 106.857,00

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 12,55 12,55

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 29,47 3,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 23,66 9,16

MO sem LS => 8,85 LS => 0,00 MO com LS => 8,85
Valor do BDI => 2,76 15,31

Quant. => 300,00 Preço Total => 4.593,00

 1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 25,05 25,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 23,66 18,31

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 29,33 6,74

MO sem LS => 17,67 LS => 0,00 MO com LS => 17,67
Valor do BDI => 5,51 30,56

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 02/2026 - Sergipe

22,0%

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Não Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

  



 

 

Quant. => 250,00 Preço Total => 7.640,00

 1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2940 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA m² 1,0000000 12,15 12,15

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,6000000 20,26 12,15

MO sem LS => 12,15 LS => 0,00 MO com LS => 12,15
Valor do BDI => 2,67 14,82

Quant. => 3.400,00 Preço Total => 50.388,00

 1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104797 SINAPI REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA 
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 17,90 17,90

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,1098000 25,18 2,76

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,0839000 24,69 2,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0965000 23,66 2,28

Composição 
Auxiliar

 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. 
AF_06/2015

CHI 0,0839000 8,90 0,74

Composição 
Auxiliar

 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA 
DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

CHP 0,1098000 32,56 3,57

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2199000 29,47 6,48

MO sem LS => 10,04 LS => 0,00 MO com LS => 10,04
Valor do BDI => 3,93 21,83

Quant. => 2.600,00 Preço Total => 56.758,00

 1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 22,79 22,79

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2433000 29,47 7,17

Composição 
Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0896000 90,53 8,11

Composição 
Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0326000 213,92 6,97

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0836000 0,49 0,04

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0524000 9,62 0,50

MO sem LS => 8,44 LS => 0,00 MO com LS => 8,44
Valor do BDI => 5,01 27,80

Quant. => 2.000,00 Preço Total => 55.600,00

 2 MOVIMENTOS DE TERRA 284.951,20

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 1,0000000 5,04 5,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 23,66 5,04

MO sem LS => 3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46
Valor do BDI => 1,10 6,14

Quant. => 26.000,00 Preço Total => 159.640,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m² 1,0000000 1,89 1,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 23,66 1,89

MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30
Valor do BDI => 0,41 2,30

Quant. => 26.000,00 Preço Total => 59.800,00

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 93,59 93,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,66 93,59

MO sem LS => 64,36 LS => 0,00 MO com LS => 64,36
Valor do BDI => 20,58 114,17

Quant. => 115,00 Preço Total => 13.129,55

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 56,75 56,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 23,66 56,75

MO sem LS => 39,02 LS => 0,00 MO com LS => 39,02
Valor do BDI => 12,48 69,23

Quant. => 45,00 Preço Total => 3.115,35

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

0

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



 

 

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 93,35 93,35

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,68 7,00

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 74,81 0,04

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 320,42 1,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,66 18,61

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 47,50 65,97

MO sem LS => 17,17 LS => 0,00 MO com LS => 17,17
Valor do BDI => 20,53 113,88

Quant. => 310,00 Preço Total => 35.302,80

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 1,0000000 32,17 32,17

Composição 
Auxiliar

 5961 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2500000 62,45 15,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 23,66 16,56

MO sem LS => 17,06 LS => 0,00 MO com LS => 17,06
Valor do BDI => 7,07 39,24

Quant. => 290,00 Preço Total => 11.379,60

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

m³ 1,0000000 7,31 7,31

Composição 
Auxiliar

 5811 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0360000 203,25 7,31

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81
Valor do BDI => 1,60 8,91

Quant. => 290,00 Preço Total => 2.583,90

 3 INFRAESTRUTURA 66.086,32

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 724,84 724,84

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 826,00 364,43

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 29,47 65,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 23,66 73,39

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 244,04 221,73

MO sem LS => 161,30 LS => 0,00 MO com LS => 161,30
Valor do BDI => 159,46 884,30

Quant. => 32,00 Preço Total => 28.297,60

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 1,0000000 812,15 812,15

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6702000 29,47 49,22

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,2198000 1,37 0,30

Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,6377000 0,49 0,31

Composição 
Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,8050000 619,16 498,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4684000 23,66 153,04

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,4543000 244,04 110,86

MO sem LS => 198,54 LS => 0,00 MO com LS => 198,54
Valor do BDI => 178,67 990,82

Quant. => 24,00 Preço Total => 23.779,68

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 159,49 159,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 29,47 68,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 23,66 27,44

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 801,30 14,66

Valor com BDI =>

Tipo

Dissipadores de Energia

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



 

 

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,80 45,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 41,93 0,80

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,64 2,93

MO sem LS => 73,81 LS => 0,00 MO com LS => 73,81
Valor do BDI => 35,08 194,57

Quant. => 72,00 Preço Total => 14.009,04

 4 SUPERESTRUTURA 48.518,40

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 1,0000000 62,14 62,14

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2000000 143,73 28,74

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 8,81 6,95

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0154000 665,72 10,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 23,66 4,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 29,47 10,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035000 9,88 0,03

MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47
Valor do BDI => 13,67 75,81

Quant. => 300,00 Preço Total => 22.743,00

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 
CONCRETO. AF_03/2016

M 1,0000000 62,14 62,14

Composição 
Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 0,2000000 143,73 28,74

Composição 
Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 8,81 6,95

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0154000 665,72 10,25

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 23,66 4,25

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 29,47 10,60

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,22 1,32

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035000 9,88 0,03

MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47
Valor do BDI => 13,67 75,81

Quant. => 340,00 Preço Total => 25.775,40

 5 PAREDES E PAINEIS 727.350,70

 5.1 PAREDES 273.587,40

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 131,06 131,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 23,66 26,02

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 29,47 64,83

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0105000 801,30 8,41

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 37,7400000 0,80 30,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5800000 2,30 1,33

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0069000 41,93 0,28

MO sem LS => 68,75 LS => 0,00 MO com LS => 68,75
Valor do BDI => 28,83 159,89

Quant. => 1.200,00 Preço Total => 191.868,00

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 159,49 159,49

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 29,47 68,37

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 23,66 27,44

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0183000 801,30 14,66

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Alvenaria de Vedação

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
Fôrmas para Estruturas de 
Concreto Armado
Armação para Estruturas de 
Concreto Armado
Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



 

 

Insumo  00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,80 45,29

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 41,93 0,80

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,64 2,93

MO sem LS => 73,81 LS => 0,00 MO com LS => 73,81
Valor do BDI => 35,08 194,57

Quant. => 420,00 Preço Total => 81.719,40

 5.2 ESQUADRIAS 453.763,30

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 10,47 10,47

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087000 29,47 3,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075000 23,66 7,27

MO sem LS => 7,41 LS => 0,00 MO com LS => 7,41
Valor do BDI => 2,30 12,77

Quant. => 5.000,00 Preço Total => 63.850,00

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,0000000 27,04 27,04

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 29,47 8,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 23,66 18,77

MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 5,94 32,98

Quant. => 295,00 Preço Total => 9.729,10

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72144 SINAPI RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

UN 1,0000000 113,16 113,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 23,66 52,05

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 27,78 61,11

MO sem LS => 82,10 LS => 0,00 MO com LS => 82,10
Valor do BDI => 24,89 138,05

Quant. => 68,00 Preço Total => 9.387,40

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.078,38 1.078,38

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 433,83 433,83

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 9,6000000 10,15 97,44

Composição 
Auxiliar

 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 168,31 168,31

Composição 
Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 378,80 378,80

MO sem LS => 259,83 LS => 0,00 MO com LS => 259,83
Valor do BDI => 237,24 1.315,62

Quant. => 45,00 Preço Total => 59.202,90

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.089,01 1.089,01

Composição 
Auxiliar

 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 168,31 168,31

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 433,83 433,83

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 9,8000000 10,15 99,47

Composição 
Auxiliar

 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 387,40 387,40

MO sem LS => 265,10 LS => 0,00 MO com LS => 265,10
Valor do BDI => 239,58 1.328,59

Quant. => 50,00 Preço Total => 66.429,50

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.143,40 1.143,40

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 414,57 414,57

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 10,0000000 10,15 101,50

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 433,83 433,83

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 193,50 193,50

MO sem LS => 279,10 LS => 0,00 MO com LS => 279,10
Valor do BDI => 251,54 1.394,94

Quant. => 55,00 Preço Total => 76.721,70

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 1.233,69 1.233,69

Composição 
Auxiliar

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 502,83 502,83

Composição 
Auxiliar

 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 193,50 193,50

Composição 
Auxiliar

 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 10,2000000 10,15 103,53

Composição 
Auxiliar

 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 433,83 433,83

MO sem LS => 284,37 LS => 0,00 MO com LS => 284,37
Valor do BDI => 271,41 1.505,10

Quant. => 28,00 Preço Total => 42.142,80

 5.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73933/004 SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E 
GUARNICAO COMPLETA

m² 1,0000000 483,11 483,11

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 29,26 46,81

Composição 
Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0060000 779,97 4,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,66 42,58

Insumo  00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO 
NATURAL

m² 1,0000000 389,05 389,05

MO sem LS => 65,41 LS => 0,00 MO com LS => 65,41
Valor do BDI => 106,28 589,39

Quant. => 70,00 Preço Total => 41.257,30

 5.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 
COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 654,84 654,84

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0978640 29,47 150,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489320 23,66 60,30

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0210000 826,00 17,34

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 
VIDROS)

UN 2,7780000 153,70 426,97

MO sem LS => 157,86 LS => 0,00 MO com LS => 157,86
Valor do BDI => 144,06 798,90

Quant. => 50,00 Preço Total => 39.945,00

 5.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 1,0000000 462,07 462,07

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5829187 23,66 13,79

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6756558 24,03 16,23

Insumo  00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 183,75 183,75

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,2870000 31,50 229,54

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 6,3810000 2,94 18,76

MO sem LS => 20,84 LS => 0,00 MO com LS => 20,84
Valor do BDI => 101,65 563,72

Quant. => 80,00 Preço Total => 45.097,60

 6 COBERTURAS 451.614,80

 6.1 COBERTURAS 428.113,80

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,88 3,88

Tipo

Demolições e Remoções

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo

Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Esquadrias - Portas

Esquadrias - Portas

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408000 28,49 1,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1153000 23,66 2,72

MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO com LS => 2,75
Valor do BDI => 0,85 4,73

Quant. => 2.000,00 Preço Total => 9.460,00

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 8,38 8,38

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2487000 23,66 5,88

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0879000 28,49 2,50

MO sem LS => 5,95 LS => 0,00 MO com LS => 5,95
Valor do BDI => 1,84 10,22

Quant. => 2.500,00 Preço Total => 25.550,00

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72089 SINAPI RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

m² 1,0000000 16,60 16,60

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,66 2,36

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 28,49 14,24

MO sem LS => 12,50 LS => 0,00 MO com LS => 12,50
Valor do BDI => 3,65 20,25

Quant. => 1.400,00 Preço Total => 28.350,00

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72085 SINAPI RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 1,0000000 2,61 2,61

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 23,66 1,18

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 28,78 1,43

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94
Valor do BDI => 0,57 3,18

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 12.720,00

 6.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72086 SINAPI RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

M 1,0000000 8,05 8,05

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 23,66 3,54

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 28,78 4,31

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 20,00 0,20

MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 1,77 9,82

Quant. => 2.600,00 Preço Total => 25.532,00

 6.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 70,78 70,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 28,78 11,51

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 23,66 9,51

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0412000 29,22 1,20

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0571000 28,01 1,59

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3360000 10,00 23,36

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500000 20,32 1,01

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,5730000 1,90 4,88

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,7350000 21,15 15,54

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,50 0,61

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 22,53 1,57

MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO com LS => 17,76
Valor do BDI => 15,57 86,35

Quant. => 900,00 Preço Total => 77.715,00

 6.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 87,29 87,29

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6760000 28,78 19,45

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0604000 28,01 1,69

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

COBE - COBERTURA

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4940000 23,66 11,68

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0435000 29,22 1,27

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,0170000 21,15 21,50

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 20,50 0,61

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,0500000 20,32 1,01

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,5890000 1,90 4,91

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,3600000 10,00 23,60

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 22,53 1,57

MO sem LS => 25,53 LS => 0,00 MO com LS => 25,53
Valor do BDI => 19,20 106,49

Quant. => 900,00 Preço Total => 95.841,00

 6.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 45,36 45,36

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 28,49 3,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 23,66 9,44

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 28,01 1,44

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 29,22 1,08

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.077,20 29,62

MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 9,97 55,33

Quant. => 900,00 Preço Total => 49.797,00

 6.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 51,69 51,69

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2540000 28,49 7,23

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0372000 29,22 1,08

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5210000 23,66 12,32

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0516000 28,01 1,44

Insumo  00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 1.077,20 29,62

MO sem LS => 15,92 LS => 0,00 MO com LS => 15,92
Valor do BDI => 11,37 63,06

Quant. => 220,00 Preço Total => 13.873,20

 6.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 33,29 33,29

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 29,22 0,18

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 23,66 8,28

Composição 
Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 644,51 7,54

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 28,01 0,24

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 28,49 8,68

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000000 2,79 8,37

MO sem LS => 13,87 LS => 0,00 MO com LS => 13,87
Valor do BDI => 7,32 40,61

Quant. => 440,00 Preço Total => 17.868,40

 6.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 25,94 25,94

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 23,66 4,94

Tipo

Telhamento para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO 
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 644,51 7,54

Composição 
Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 28,49 4,67

Composição 
Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 29,22 0,18

Composição 
Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 28,01 0,24

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3,0000000 2,79 8,37

MO sem LS => 8,51 LS => 0,00 MO com LS => 8,51
Valor do BDI => 5,70 31,64

Quant. => 530,00 Preço Total => 16.769,20

 6.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 1,0000000 13,18 13,18

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2265000 31,50 7,13

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,1629000 37,19 6,05

MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO com LS => 5,01
Valor do BDI => 2,89 16,07

Quant. => 3.400,00 Preço Total => 54.638,00

 6.2 IMPERMEABILIZAÇÕES 23.501,00

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 57,89 57,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 23,66 4,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9750000 29,47 28,73

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0250000 865,40 21,63

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,2800000 10,28 2,87

MO sem LS => 27,29 LS => 0,00 MO com LS => 27,29
Valor do BDI => 12,73 70,62

Quant. => 110,00 Preço Total => 7.768,20

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98561 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 1,0000000 51,04 51,04

Composição 
Auxiliar

 87286 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0250000 694,57 17,36

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1760000 23,66 4,16

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8670000 29,47 25,55

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,3870000 10,28 3,97

MO sem LS => 24,94 LS => 0,00 MO com LS => 24,94
Valor do BDI => 11,22 62,26

Quant. => 150,00 Preço Total => 9.339,00

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 37,44 37,44

Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 24,63 3,35

Composição 
Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 29,47 17,79

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 4,71 16,30

MO sem LS => 15,78 LS => 0,00 MO com LS => 15,78
Valor do BDI => 8,23 45,67

Quant. => 140,00 Preço Total => 6.393,80

 7 REVESTIMENTOS E FORROS 728.231,20

 7.1 REVESTIMENTOS 448.518,60

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 9,42 9,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 23,66 1,36

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 29,47 5,08

Composição 
Auxiliar

 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

m³ 0,0037000 807,63 2,98

MO sem LS => 5,42 LS => 0,00 MO com LS => 5,42
Valor do BDI => 2,07 11,49

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

Argamassas

  



 

 

Quant. => 10.000,00 Preço Total => 114.900,00

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87536 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 39,79 39,79

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 801,30 24,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 23,66 4,42

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 29,47 11,02

MO sem LS => 16,84 LS => 0,00 MO com LS => 16,84
Valor do BDI => 8,75 48,54

Quant. => 3.000,00 Preço Total => 145.620,00

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 43,85 43,85

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 23,66 5,58

Composição 
Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0304000 801,30 24,35

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 29,47 13,92

MO sem LS => 19,83 LS => 0,00 MO com LS => 19,83
Valor do BDI => 9,64 53,49

Quant. => 2.900,00 Preço Total => 155.121,00

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 64,17 64,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686000 23,66 6,35

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341000 29,33 15,66

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0553000 34,86 36,78

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 0,73 3,58

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4220000 4,28 1,80

MO sem LS => 16,18 LS => 0,00 MO com LS => 16,18
Valor do BDI => 14,11 78,28

Quant. => 420,00 Preço Total => 32.877,60

 7.2 FORROS 279.712,60

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,04 2,04

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0229000 22,67 0,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0647000 23,66 1,53

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 0,44 2,48

Quant. => 8.500,00 Preço Total => 21.080,00

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,20 3,20

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951000 23,66 2,25

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336000 28,50 0,95

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25
Valor do BDI => 0,70 3,90

Quant. => 8.400,00 Preço Total => 32.760,00

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72201 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, 
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

m² 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,66 7,09

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 27,78 8,33

MO sem LS => 11,19 LS => 0,00 MO com LS => 11,19
Valor do BDI => 3,39 18,81

Quant. => 1.150,00 Preço Total => 21.631,50

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73948/009 SINAPI LIMPEZA FORRO m² 1,0000000 36,24 36,24

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,66 35,49

Insumo  00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UN 0,0580000 12,95 0,75

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

  



 

 

MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 7,97 44,21

Quant. => 450,00 Preço Total => 19.894,50

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 53,63 53,63

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5244000 23,66 12,40

Composição 
Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9123000 28,50 26,00

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 
GERAL

KG 1,8127000 0,84 1,52

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 
(SEM COLOCACAO)

m² 1,0414000 11,77 12,25

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0217000 30,34 0,65

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0293000 23,98 0,70

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 15,00 0,11

MO sem LS => 27,95 LS => 0,00 MO com LS => 27,95
Valor do BDI => 11,79 65,42

Quant. => 1.350,00 Preço Total => 88.317,00

 7.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 57,88 57,88

Composição 
Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,6968000 22,67 15,79

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0363000 24,33 25,21

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 2,0446000 1,70 3,47

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0336000 41,12 1,38

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0204000 23,98 0,48

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 2,2212000 4,52 10,03

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0616000 24,71 1,52

MO sem LS => 11,83 LS => 0,00 MO com LS => 11,83
Valor do BDI => 12,73 70,61

Quant. => 1.360,00 Preço Total => 96.029,60

 8 PINTURA 546.407,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73445 SINAPI CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE 
FIXADOR COM    COM DUAS DEMAOS

m² 1,0000000 12,89 12,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 23,66 2,48

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3150000 31,50 9,92

Insumo  00001107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 0,4400000 1,10 0,48

Insumo  00011162 SINAPI FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) UN 0,0150000 1,25 0,01

MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66
Valor do BDI => 2,83 15,72

Quant. => 4.600,00 Preço Total => 72.312,00

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 18,02 18,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 23,66 2,84

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 31,50 11,37

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,80 3,74

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0802000 0,94 0,07

MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO com LS => 9,93
Valor do BDI => 3,96 21,98

Quant. => 5.450,00 Preço Total => 119.791,00

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 4,17 4,17

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 23,66 0,52

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 31,50 2,09

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,40 1,56

MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83
Valor do BDI => 0,91 5,08

Quant. => 2.600,00 Preço Total => 13.208,00

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88487 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1,0000000 14,95 14,95

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 31,50 4,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0480000 23,66 1,13

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 29,51 9,73

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65
Valor do BDI => 3,28 18,23

Quant. => 4.600,00 Preço Total => 83.858,00

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 18,22 18,22

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 31,50 11,98

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 34,56 0,48

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 41,10 5,76

MO sem LS => 8,41 LS => 0,00 MO com LS => 8,41
Valor do BDI => 4,00 22,22

Quant. => 1.650,00 Preço Total => 36.663,00

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 1,0000000 38,04 38,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 23,66 11,83

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,50 15,75

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,6000000 2,82 1,69

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0700000 34,56 2,41

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1600000 39,79 6,36

MO sem LS => 19,19 LS => 0,00 MO com LS => 19,19
Valor do BDI => 8,36 46,40

Quant. => 1.500,00 Preço Total => 69.600,00

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 1,0000000 20,29 20,29

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 31,50 11,02

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,66 5,91

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,1700000 19,79 3,36

MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
Valor do BDI => 4,46 24,75

Quant. => 6.100,00 Preço Total => 150.975,00

 9 PAVIMENTAÇÃO 1.242.320,06

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0000000 47,81 47,81

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0919000 23,66 2,17

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2541500 29,47 7,48

Composição 
Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0690000 553,13 38,16

MO sem LS => 11,49 LS => 0,00 MO com LS => 11,49
Valor do BDI => 10,51 58,32

Quant. => 380,00 Preço Total => 22.161,60

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 1,0000000 40,39 40,39

Composição 
Auxiliar

 87304 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0310000 678,71 21,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1897499 23,66 4,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3794999 29,47 11,18

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000000 1,08 0,54

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,0000000 3,15 3,15

MO sem LS => 14,47 LS => 0,00 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,88 49,27

Quant. => 800,00 Preço Total => 39.416,00

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 83,73 83,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 23,66 8,81

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Produção de Concreto

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura em Madeira

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1371000 0,49 0,06

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,99 0,04

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 29,26 10,89

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0491000 9,62 0,47

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0300000 53,93 55,54

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 95,00 5,39

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 245,25 2,40

MO sem LS => 14,27 LS => 0,00 MO com LS => 14,27
Valor do BDI => 18,42 102,15

Quant. => 300,00 Preço Total => 30.645,00

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 1,0000000 126,15 126,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5404900 23,66 12,78

Composição 
Auxiliar

 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,2665903 0,73 0,19

Composição 
Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0759741 2,20 0,16

Composição 
Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0254373 6,90 0,17

Composição 
Auxiliar

 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,1194810 3,98 0,47

Composição 
Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1823914 29,27 34,60

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,0400000 9,40 0,37

Insumo  00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 KG 10,0000000 5,75 57,50

Insumo  00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ 
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO

KG 20,0000000 0,71 14,20

Insumo  00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO L 0,0125000 36,07 0,45

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 
(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,6700000 3,15 5,26

MO sem LS => 34,87 LS => 0,00 MO com LS => 34,87
Valor do BDI => 27,75 153,90

Quant. => 500,00 Preço Total => 76.950,00

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4912 ORSE Piso em pedra granítica serrada, 40 x 50 cm, esp.5cm, assentada com 
argamassade cimento e areia traço t-4(1:5)

m² 1,0000000 100,91 100,91

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,86 0,77

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000 15,59 3,11

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,73 2,23

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 20,45 12,27

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0500000 456,09 22,80

Insumo  4715 ORSE Pedra granítica serrada 40x50 cm m² 1,0500000 56,90 59,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000 20,11 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0768800 4,50 0,34

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 193,04 0,28

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000800 183,00 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0006000 13,50 0,00

Material

Material

Tipo

Pisos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Serviços

Material

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Argamassas

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos com Pedras

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

  



 

 

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 39,50 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,00 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 205,00 0,92

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,81 0,02

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 10,87 0,02

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 73,93 0,05

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200 13,52 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600 28,00 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600 319,90 0,01

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000 12,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200 15,40 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200 10,22 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400 18,80 0,00

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 20,45 12,27

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0540000 100,00 5,40

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 15,0000000 0,90 13,50

Insumo  4715 ORSE Pedra granítica serrada 40x50 cm m² 1,0500000 56,90 59,74

MO sem LS => 18,50 LS => 0,00 MO com LS => 18,50
Valor do BDI => 22,20 123,11

Quant. => 400,00 Preço Total => 49.244,00

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 1,0000000 83,69 83,69

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261000 0,72 0,09

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 29,26 7,70

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1278000 0,49 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 23,66 6,22

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,99 0,05

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 9,62 0,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 95,00 5,39

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 245,25 2,40

Insumo  00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 61,50 61,75

MO sem LS => 10,08 LS => 0,00 MO com LS => 10,08
Valor do BDI => 18,41 102,10

Quant. => 220,00 Preço Total => 22.462,00

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 45,30 45,30

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 826,00 1,48

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 29,47 6,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 23,66 5,43

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 95,00 0,62

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 30,86 31,01

MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS => 9,09
Valor do BDI => 9,96 55,26

Quant. => 2.150,00 Preço Total => 118.809,00

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73790/004 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE 
PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO 
PARALELEPIPEDO

m² 1,0000000 80,61 80,61

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Valor com BDI =>

Tipo

Guias e sarjetas

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 29,26 11,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 23,66 30,75

Composição 
Auxiliar

 88626 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0200000 682,16 13,64

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,1000000 245,25 24,52

MO sem LS => 31,65 LS => 0,00 MO com LS => 31,65
Valor do BDI => 17,73 98,34

Quant. => 1.300,00 Preço Total => 127.842,00

 9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72799 SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

m² 1,0000000 139,63 139,63

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 29,26 11,70

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9100000 23,66 21,53

Insumo  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 0,0350000 2.422,27 84,77

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,1100000 1,08 9,83

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0230000 95,00 2,18

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 0,1000000 96,24 9,62

MO sem LS => 23,62 LS => 0,00 MO com LS => 23,62
Valor do BDI => 30,71 170,34

Quant. => 1.300,00 Preço Total => 221.442,00

 9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1,0000000 47,92 47,92

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 23,66 5,91

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2502000 29,47 7,37

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0099000 95,00 0,94

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,2000000 3,46 0,69

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 0,0563000 550,00 30,96

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,1250000 16,43 2,05

MO sem LS => 9,63 LS => 0,00 MO com LS => 9,63
Valor do BDI => 10,54 58,46

Quant. => 4.000,00 Preço Total => 233.840,00

 9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 1,0000000 1,76 1,76

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 23,66 0,37

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 31,50 1,16

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,1060000 2,17 0,23

MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07
Valor do BDI => 0,38 2,14

Quant. => 5.000,00 Preço Total => 10.700,00

 9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500

309,4456

309,4456

373,5

0,8285

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 1,01

Quant. => 11.000,00 Preço Total => 11.110,00

 9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Custo Horário 

Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura para Pisos e para 
Sinalização Horizontal e Vertical

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

A Código Banco

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

  



 

 

Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500

309,4456

309,4456

373,5

0,8285

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 1,01

Quant. => 3.562,35 Preço Total => 3.597,97

 9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 1,00 1,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500

309,4456

309,4456

311,25

0,9942

0,0077

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 1,22

Quant. => 1.885,95 Preço Total => 2.300,85

 9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87247 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 65,16 65,16

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4739000 29,33 13,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1610000 23,66 3,80

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0616000 37,48 39,78

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2410000 4,28 1,03

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,73 6,66

MO sem LS => 13,09 LS => 0,00 MO com LS => 13,09
Valor do BDI => 14,33 79,49

Quant. => 900,00 Preço Total => 71.541,00

 9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 133,48 133,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 23,66 4,88

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038000 29,33 23,57

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,28 0,60

Insumo  00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO 
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2

m² 1,0864000 77,31 83,98

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,24 20,45

MO sem LS => 21,13 LS => 0,00 MO com LS => 21,13
Valor do BDI => 29,36 162,84

Quant. => 850,00 Preço Total => 138.414,00

 9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 1,0000000 7,14 7,14

Composição 
Auxiliar

 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0049000 70,03 0,34

Composição 
Auxiliar

 5841 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0040000 4,59 0,01

Composição 
Auxiliar

 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0010000 269,72 0,26

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0041000 44,09 0,18

Composição 
Auxiliar

 5839 SINAPI VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0020000 9,13 0,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058000 23,66 0,13

Composição 
Auxiliar

 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0017000 125,44 0,21

Insumo  00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

KG 1,2000000 5,00 6,00

MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 1,57 8,71

Quant. => 1.800,00 Preço Total => 15.678,00

 9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3155 SEINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) m³ 1,0000000 230,02 230,02

Composição 
Auxiliar

 C3129 SEINFRA AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO m³ 0,3080000 4,69 1,44

Composição 
Auxiliar

 C3316 SEINFRA USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE m³ 1,0500000 91,14 95,69

Composição 
Auxiliar

 C3252 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS m³ 0,7860000 111,75 87,83

Composição 
Auxiliar

 C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 0,3080000 8,93 2,75

Insumo  I2570 SEINFRA FILLER (PO CALCÁREO) KG 44,0000000 0,16 7,04

Insumo  I0676 SEINFRA VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) H 0,0139130 121,27 1,68

Insumo  I0726 SEINFRA COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) H 0,0278260 116,66 3,24

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,5217391 20,26 10,57

Insumo  I0721 SEINFRA COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) H 0,0291304 249,86 7,27

Insumo  I0608 SEINFRA COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) H 0,0156521 61,75 0,96

Insumo  I0698 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP) H 0,0026086 216,83 0,56

Insumo  I0789 SEINFRA VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) H 0,0295652 222,94 6,59

Insumo  I0607 SEINFRA COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) H 0,0143478 97,96 1,40

Insumo  I0590 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI) H 0,0408695 73,44 3,00

MO sem LS => 33,65 LS => 0,00 MO com LS => 33,65
Valor do BDI => 50,60 280,62

Quant. => 60,00 Preço Total => 16.837,20

 9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914336 SICRO3 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 
rocha - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9672 SICRO3 Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,8900 107,9700 343,8900

343,8906

343,8906

425,79

0,8077

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 0,98

Quant. => 29.928,00 Preço Total => 29.329,44

 10 INSTALAÇÕES 464.068,53

 10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 134.500,70

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 0,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215000 23,66 0,50

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076000 30,09 0,22

MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51
Valor do BDI => 0,15 0,87

Quant. => 6.400,00 Preço Total => 5.568,00

 10.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,78 0,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 23,66 0,54

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0081000 30,09 0,24

MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO com LS => 0,55
Valor do BDI => 0,17 0,95

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custo total de transporte

Material

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

0

0

0

0

0

  



 

 

Quant. => 13.000,00 Preço Total => 12.350,00

 10.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 1,98 1,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0205000 30,09 0,61

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0580000 23,66 1,37

MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 0,43 2,41

Quant. => 4.100,00 Preço Total => 9.881,00

 10.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93128 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 1,0000000 183,50 183,50

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,2000000 16,66 36,65

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,76 5,76

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,4000000 3,64 30,57

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 8,69 19,11

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 16,23 6,08

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 9,47 20,83

Composição 
Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 33,01 33,01

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,26 12,52

MO sem LS => 93,60 LS => 0,00 MO com LS => 93,60
Valor do BDI => 40,37 223,87

Quant. => 124,00 Preço Total => 27.759,88

 10.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93137 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 1,0000000 216,18 216,18

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 9,47 20,83

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 3,64 45,86

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 50,40 50,40

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,26 12,52

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 16,23 6,08

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,76 5,76

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,2000000 16,66 36,65

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 8,69 19,11

MO sem LS => 104,20 LS => 0,00 MO com LS => 104,20
Valor do BDI => 47,55 263,73

Quant. => 72,00 Preço Total => 18.988,56

 10.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 1,0000000 225,48 225,48

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 16,23 6,08

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 5,30 66,78

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,26 12,52

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,76 5,76

Composição 
Auxiliar

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 38,78 38,78

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 8,69 19,11

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Rasgos e Fixações

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,2000000 16,66 36,65

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 9,47 20,83

MO sem LS => 103,84 LS => 0,00 MO com LS => 103,84
Valor do BDI => 49,60 275,08

Quant. => 62,00 Preço Total => 17.054,96

 10.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1,0000000 248,67 248,67

Composição 
Auxiliar

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 61,97 61,97

Composição 
Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,97 18,97

Composição 
Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2000000 8,69 19,11

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12,6000000 5,30 66,78

Composição 
Auxiliar

 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2000000 9,47 20,83

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,3750000 16,23 6,08

Composição 
Auxiliar

 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0000000 6,26 12,52

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,2000000 16,66 36,65

Composição 
Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1,0000000 5,76 5,76

MO sem LS => 114,03 LS => 0,00 MO com LS => 114,03
Valor do BDI => 54,70 303,37

Quant. => 40,00 Preço Total => 12.134,80

 10.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,0000000 13,45 13,45

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508750 24,79 1,26

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628000 30,09 4,89

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 2,22 2,22

Insumo  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 1,0000000 5,08 5,08

MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 2,95 16,40

Quant. => 1.000,00 Preço Total => 16.400,00

 10.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 102,38 102,38

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3645000 30,09 10,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1519000 24,79 3,76

Insumo  00003780 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA 
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR 
INCLUSOS)

UN 1,0000000 87,66 87,66

MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MO com LS => 10,86
Valor do BDI => 22,52 124,90

Quant. => 115,00 Preço Total => 14.363,50

 10.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E MANUTENÇÕES DE REDES 77.779,00

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,55 0,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0059000 28,79 0,16

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166000 23,66 0,39

MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,12 0,67

Quant. => 13.000,00 Preço Total => 8.710,00

 10.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 146,45 146,45

Composição 
Auxiliar

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 0,8900000 13,68 12,17

Composição 
Auxiliar

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 16,71 16,71

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,1400000 8,30 17,76

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Rasgos e Fixações

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, 
Tomadas e Interruptores

Rasgos e Fixações

Rasgos e Fixações

Valor com BDI =>

Tipo

Iluminação Predial e 
Monitoramento

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,1800000 9,91 11,69

Composição 
Auxiliar

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 2,1400000 24,52 52,47

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 2,1400000 16,66 35,65

MO sem LS => 86,83 LS => 0,00 MO com LS => 86,83
Valor do BDI => 32,21 178,66

Quant. => 18,00 Preço Total => 3.215,88

 10.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 5,47 5,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 23,59 0,46

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0195000 28,79 0,56

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,25 4,45

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0045000 2,00 0,00

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76
Valor do BDI => 1,20 6,67

Quant. => 900,00 Preço Total => 6.003,00

 10.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 10,85 10,85

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0235000 23,59 0,55

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0235000 28,79 0,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0055000 2,00 0,01

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 9,17 9,62

MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,38 13,23

Quant. => 300,00 Preço Total => 3.969,00

 10.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 16,58 16,58

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0282000 28,79 0,81

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0282000 23,59 0,66

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 14,40 15,10

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0066000 2,00 0,01

MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 3,64 20,22

Quant. => 180,00 Preço Total => 3.639,60

 10.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 18,36 18,36

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 28,79 0,98

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 23,59 0,80

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,00 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 15,80 16,57

MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32
Valor do BDI => 4,03 22,39

Quant. => 250,00 Preço Total => 5.597,50

 10.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13552 ORSE Caixa d´água em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de 
bóia) - fornecimento e instalação

un 1,0000000 506,72 506,72

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14297 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 250 litros un 1,0000000 256,00 256,00

Composição  94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 6,14 12,28

Composição  94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 67,18 67,18

Composição  102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 4,48 13,44

Composição  94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 6,99 6,99

Composição  94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,8000000 6,88 12,38

Composição  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 44,52 44,52

Composição  94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,9500000 19,33 18,36

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Material

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais
Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Reservatórios

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Rasgos e Fixações

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Instalações Prediais de Água Fria 
em PVC

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



 

 

Composição  94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 19,46 19,46

Composição  94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 13,32 13,32

Composição  102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 40 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 5,71 5,71

Composição  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 36,81 36,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  14297 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 250 litros un 1,0000000 256,00 256,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0800000 82,38 6,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0529000 72,71 3,84

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0159000 18,59 0,29

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 2,7967900 2,49 6,96

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,7967900 0,58 1,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 2,7967900 1,42 3,97

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 2,7967900 0,11 0,30

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 2,7967900 0,48 1,34

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,4235381 21,80 31,03

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,7967900 1,52 4,25

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,4235381 16,69 23,75

Insumo  00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR 
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 2,0000000 2,48 4,96

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 23,73 1,69

Insumo  00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, 
COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 58,06 58,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0723300 2,00 0,14

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 1,23 1,23

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,8887400 4,25 8,02

Insumo  00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 34,46 34,46

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,9968350 14,40 14,35

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 1,0000000 9,44 9,44

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA 
FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 6,04 6,04

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM 
X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 28,39 28,39

MO sem LS => 54,78 LS => 0,00 MO com LS => 54,78
Valor do BDI => 111,47 618,19

Quant. => 3,00 Preço Total => 1.854,57

 10.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102622 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,0000000 608,88 608,88

Composição 
Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 4,48 13,44

Composição 
Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 33,22 66,44

Composição 
Auxiliar

 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 8,00 8,00

Composição 
Auxiliar

 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,8500000 12,79 10,87

Composição 
Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 6,14 12,28

Composição 
Auxiliar

 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 32 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 5,06 5,06

Composição 
Auxiliar

 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 26,95 26,95

Composição 
Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 44,52 44,52

Composição 
Auxiliar

 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 49,29 49,29

Composição 
Auxiliar

 102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 283,38 283,38

Composição 
Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,4000000 6,88 9,63

Composição 
Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000000 20,18 60,54

Composição 
Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 6,99 6,99

Caixas de Água para Edificações
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Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Material

Material

Material

Material

Material

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares
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Material

Material

Material
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Encargos Complementares
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Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Caixas de Água para Edificações

  



 

 

Composição 
Auxiliar

 94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 11,49 11,49

MO sem LS => 74,64 LS => 0,00 MO com LS => 74,64
Valor do BDI => 133,95 742,83

Quant. => 2,00 Preço Total => 1.485,66

 10.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,0000000 844,83 844,83

Composição 
Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 6,14 12,28

Composição 
Auxiliar

 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 40 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 5,71 5,71

Composição 
Auxiliar

 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 36,81 36,81

Composição 
Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 44,52 44,52

Composição 
Auxiliar

 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 13,32 13,32

Composição 
Auxiliar

 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 19,46 19,46

Composição 
Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 4,48 13,44

Composição 
Auxiliar

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 467,40 467,40

Composição 
Auxiliar

 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,9500000 19,33 18,36

Composição 
Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 6,99 6,99

Composição 
Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000000 20,18 60,54

Composição 
Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 33,22 66,44

Composição 
Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,8000000 6,88 12,38

Composição 
Auxiliar

 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 67,18 67,18

MO sem LS => 82,45 LS => 0,00 MO com LS => 82,45
Valor do BDI => 185,86 1.030,69

Quant. => 3,00 Preço Total => 3.092,07

 10.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 3.466,64 3.466,64

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,2634000 358,79 94,50

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 28,79 42,66

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 23,59 34,96

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 2,3611000 184,32 435,19

Insumo  00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 2.859,33 2.859,33

MO sem LS => 135,98 LS => 0,00 MO com LS => 135,98
Valor do BDI => 762,66 4.229,30

Quant. => 3,00 Preço Total => 12.687,90

 10.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102619 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 5.591,86 5.591,86

Composição 
Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 
AF_03/2016

CHI 2,3611000 184,32 435,19

Composição 
Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 
40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 
AF_03/2016

CHP 0,2634000 358,79 94,50

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 23,59 34,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4821000 28,79 42,66

Insumo  00037106 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM 
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 4.984,55 4.984,55

MO sem LS => 135,98 LS => 0,00 MO com LS => 135,98
Valor do BDI => 1.230,20 6.822,06

Quant. => 2,00 Preço Total => 13.644,12

 10.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d´água 
elevada em fibra de vidro 3.000l (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive 
fundação. Inclusive caixa d'agua.

Un 1,0000000 11.376,81 11.376,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para Edificações

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais
Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Caixas de Água para Edificações

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Reservatórios

Tipo

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Caixas de Água para Edificações

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

  



 

 

Composição  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 
de madeira

m² 3,7800000 9,18 34,70

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 1,1560000 58,54 67,67

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 7,2100000 20,45 147,44

Insumo  
00009859/SIN

ORSE Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial m 12,0000000 10,21 122,52

Insumo  
00007588/SIN

ORSE Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v un 1,0000000 42,00 42,00

Insumo  
00000096/SIN

ORSE Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para 
caixa d'agua

un 3,0000000 12,37 37,11

Insumo  
00009856/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 12,0000000 7,97 95,64

Insumo  
00000095/SIN

ORSE Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para 
caixa d'agua

un 1,0000000 11,37 11,37

Composição  141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
deferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 26,0000000 11,69 303,94

Composição  68 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando 
compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação

m³ 1,1560000 15,98 18,47

Composição  11244 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, 
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022

m² 34,5800000 86,11 2.977,68

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 149,0000000 12,56 1.871,44

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 7,2100000 3,72 26,82

Insumo  
00006016/SIN

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 2,0000000 29,51 59,02

Composição  3091 ORSE Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma 
vertical, 01 uso

m³ 23,1800000 78,32 1.815,45

Composição  3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

m³ 2,1556000 624,40 1.345,95

Composição  11486 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 1,6800000 603,44 1.013,77

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,0100000 51,05 51,56

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1500000 114,85 132,07

Insumo  462 ORSE Caixa d'agua fibra vidro  3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 1,0000000 1.175,90 1.175,90

Produtiva Improdutiva Produtiva Improdutiva

Insumo  2459 ORSE Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 0,0578000 0,0289 0,2601 166,01 12,87 0,47

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00005067/SIN
ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 2,7083600 18,01 48,77

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,0756000 21,68 1,63

Insumo  
00010567/SIN

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,0584000 13,63 14,42

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 58,3206920 15,59 909,21

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 14,8046144 5,00 74,02

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0290857 20,11 0,58

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0581714 300,00 17,45

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0174962 18,58 0,32

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,6544279 12,54 8,20

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,2617712 18,00 4,71

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 11,1848233 4,50 50,33

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,2181426 193,04 42,11

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0116641 183,00 2,13

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 14,8046144 14,00 207,26

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0872571 13,50 1,17

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0058321 39,50 0,23

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,1099039 6,00 0,65

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0116641 36,90 0,43

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,6544279 205,00 134,15

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,6544279 4,81 3,14

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,3344854 10,87 3,63

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,1091829 73,93 8,07

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 64,3889160 20,45 1.316,75

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0756000 36,78 2,78

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 38,3790600 6,69 256,75

Insumo  
00000345/SIN

ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,0756000 35,66 2,69

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0064389 36,00 0,23

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0128778 21,30 0,27

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0064389 246,00 1,58

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0143198 26,89 0,38
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Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0128778 39,10 0,50

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0064389 979,65 6,30

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 7,2100000 20,45 147,44

Insumo  
00009859/SIN

ORSE Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial m 12,0000000 10,21 122,52

Insumo  
00007588/SIN

ORSE Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v un 1,0000000 42,00 42,00

Insumo  
00000096/SIN

ORSE Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para 
caixa d'agua

un 3,0000000 12,37 37,11

Insumo  
00009856/SIN

ORSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m 12,0000000 7,97 95,64

Insumo  
00000095/SIN

ORSE Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para 
caixa d'agua

un 1,0000000 11,37 11,37

Insumo  
00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 14,1280080 20,45 288,91

Insumo  
00043132/SIN

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 
(0,01 kg/m)

kg 3,5000000 25,00 87,50

Insumo  82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 26,0000000 7,97 207,22

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0028256 45,00 0,12

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0028256 19,95 0,05

Insumo  
00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 70,0000000 0,22 15,40

Insumo  
00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 
ferragens de lajes e fundo de vigas

un 70,0000000 0,36 25,20

Insumo  2461 ORSE Aluguel de compactador placa 415 kg  (dynapac - cm 20 diesel  - 6,0 hp) h 0,0057800 2,82 0,01

Insumo  
00005068/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,8645000 16,90 14,61

Insumo  
00002692/SIN

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em 
agua

l 0,7088500 8,12 5,75

Insumo  
00043130/SIN

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 
(0,026 kg/m)

kg 5,3595000 25,00 133,98

Insumo  
00004509/SIN

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 51,2998600 6,12 313,95

Insumo  
00005069/SIN

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 2,0748000 17,22 35,72

Insumo  
00001347/SIN

API 

ORSE Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) 
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm

m² 20,1947200 55,60 1.122,82

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 149,0000000 8,43 1.256,07

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0014420 47,69 0,06

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0007210 44,00 0,03

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0014420 140,00 0,20

Insumo  
00006016/SIN

ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" un 2,0000000 29,51 59,02

Insumo  1572 ORSE Madeira mista serrada (tábua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m m 72,5534000 5,22 378,72

Insumo  
00021138/SIN

API 

ORSE Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou 
equivalente da regiao (para cerca)

m 36,1608000 10,52 380,41

Insumo  
00034494/SIN

API 

ORSE Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump= 
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m³ 3,8356000 520,60 1.996,81

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,3808160 20,45 28,23

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002762 13,52 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001381 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001381 28,00 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001381 319,90 0,04

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0005523 18,75 0,01

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0006904 12,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002762 44,00 0,01

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0009666 11,60 0,01

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002762 15,40 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0009666 10,22 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0005523 18,80 0,01

Insumo  
00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 3,8356000 50,38 193,23

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7058624 0,48 0,33

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2706297 1,89 0,51

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,7058624 1,42 1,00

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7058624 0,11 0,07

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2706297 1,00 0,27

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2763671 15,94 4,40

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 0,7058624 2,49 1,75

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 14,8755465 1,08 16,06

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000107 27.987,41 0,29

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0927922 0,05 0,00

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0935633 21,52 2,01
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Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0927922 1,13 0,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,0405665 259,63 10,53

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,1193964 1,10 0,13

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0580169 95,00 5,51

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3424405 1,81 0,61

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,3497002 21,80 7,62

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3424405 0,90 0,30

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,6325000 44,17 27,93

Insumo  462 ORSE Caixa d'agua fibra vidro  3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) un 1,0000000 1.175,90 1.175,90

MO sem LS => 2.708,98 LS => 0,00 MO com LS => 2.708,98
Valor do BDI => 2.502,89 13.879,70

Quant. => 1,00 Preço Total => 13.879,70

 10.3 INSTALAÇÕES SANITARIAS 15.309,50

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73948/003 SINAPI LIMPEZA AZULEJO m² 1,0000000 9,14 9,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 23,66 7,09

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0900000 17,15 1,54

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0150000 34,56 0,51

MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 2,01 11,15

Quant. => 75,00 Preço Total => 836,25

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73948/011 SINAPI LIMPEZA PISO CERAMICO m² 1,0000000 32,89 32,89

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 23,66 28,39

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0950000 17,15 1,62

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 0,1100000 26,24 2,88

MO sem LS => 19,52 LS => 0,00 MO com LS => 19,52
Valor do BDI => 7,23 40,12

Quant. => 75,00 Preço Total => 3.009,00

 10.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10308 ORSE Limpeza de reservatório m³ 1,0000000 12,50 12,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11088 ORSE Limpeza de reservatório m³ 1,0000000 12,50 12,50

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  11088 ORSE Limpeza de reservatório m³ 1,0000000 12,50 12,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,75 15,25

Quant. => 500,00 Preço Total => 7.625,00

 10.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN 1,0000000 41,96 41,96

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 23,66 30,75

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,1500000 17,15 2,57

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,2500000 34,56 8,64

MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
Valor do BDI => 9,23 51,19

Quant. => 75,00 Preço Total => 3.839,25

 10.4 SERVIÇOS METALURGICOS 236.479,33

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11935 ORSE Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras 
intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as 
verticais de apoio.

m 1,0000000 238,43 238,43

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12780 ORSE Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior 

alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" 
inclusive as verticais de apoio.

m 1,0000000 189,96 189,96

Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 
adensamento

m³ 0,0150000 579,87 8,69

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,8000000 3,86 3,08

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8000000 15,59 12,47

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,73 3,73
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  12780 ORSE Corrimão Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior 

alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" 
inclusive as verticais de apoio.

m 1,0000000 189,96 189,96

Insumo  
00004721/SIN

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0031350 126,92 0,39

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,3950000 0,90 3,95

Insumo  
00000367/SIN

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0136950 101,30 1,38

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,8900000 15,59 13,87

Insumo  
00004718/SIN

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0094050 127,59 1,19

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1924020 5,00 0,96

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003780 20,11 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007560 300,00 0,22

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002670 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0085050 12,54 0,10

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0034020 18,00 0,06

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1491490 4,50 0,67

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0028350 193,04 0,54

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0001780 183,00 0,03

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1924020 14,00 2,69

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0011340 13,50 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000890 39,50 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0015120 6,00 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001780 36,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0085050 205,00 1,74

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0085050 4,81 0,04

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0043470 10,87 0,04

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015120 73,93 0,11

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00

MO sem LS => 34,32 LS => 0,00 MO com LS => 34,32
Valor do BDI => 52,45 290,88

Quant. => 80,00 Preço Total => 23.270,40

 10.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 1,0000000 1.065,70 1.065,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1877 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 

(cod.3008)
par 1,0000000 1.065,70 1.065,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1877 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 

(cod.3008)
par 1,0000000 1.065,70 1.065,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 234,45 1.300,15

Quant. => 3,00 Preço Total => 3.900,45

 10.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12207 ORSE Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100x 
40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x 
3/16" (dupla)  horizontais

m² 1,0000000 618,20 618,20

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 1,2000000 15,59 18,70

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,86 4,63
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Composição  10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 3,0000000 3,70 11,10

Composição  10603 ORSE Encargos Complementares - Soldador h 3,0000000 4,56 13,68

Insumo  
00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 3,0000000 20,45 61,35

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0300000 593,07 17,79

Insumo  
00010997/SIN

ORSE Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 2,8000000 51,84 145,15

Insumo  8449 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/8" (2,46 kg/m) kg 1,2100000 12,03 14,55

Insumo  10744 ORSE Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 40 x 3 mm (4.01 kg/m) m 1,1300000 44,61 50,40

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  
00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 3,0000000 20,45 61,35

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  10743 ORSE Barra chata de ferro 2" x 3/16" (1,90 kg/m) m 9,7500000 19,97 194,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 1,3200000 15,59 20,57

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8469760 5,00 4,23

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0016640 20,11 0,03

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0033280 300,00 0,99

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003960 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0374400 12,54 0,46

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0149760 18,00 0,26

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5820120 4,50 2,61

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0124800 193,04 2,40

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002640 183,00 0,04

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8469760 14,00 11,85

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0049920 13,50 0,06

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001320 39,50 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0066560 6,00 0,03

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002640 36,90 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0374400 205,00 7,67

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0374400 4,81 0,18

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0191360 10,87 0,20

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0066560 73,93 0,49

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0006000 45,00 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0006000 19,95 0,01

Insumo  11273 ORSE Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 
4,5cm, marca Black Jack

un 0,0006000 223,29 0,13

Insumo  11283 ORSE Selador horizontal para fita de aço 1" un 0,0003000 732,17 0,21

Insumo  11270 ORSE Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm un 0,0009000 44,02 0,03

Insumo  11277 ORSE Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore un 0,0006000 202,75 0,12

Insumo  11275 ORSE Alicate de pressão 11" un 0,0006000 136,13 0,08

Insumo  11281 ORSE Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm un 0,0024000 357,49 0,85

Insumo  11286 ORSE Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite un 0,0009000 406,60 0,36

Insumo  11271 ORSE Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer un 0,0003000 61,45 0,01

Insumo  11285 ORSE Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED un 0,0003000 930,00 0,27

Insumo  11276 ORSE Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo 
de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa 
dobrada  extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

un 0,0006000 169,93 0,10

Insumo  11284 ORSE Cavalete de ferro nº 1 un 0,0006000 123,10 0,07

Insumo  11282 ORSE Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts  - ref. G1000kB2Black 
e Decker

un 0,0006000 362,00 0,21

Insumo  11272 ORSE Alicate Climpador ( cripador ) un 0,0003000 212,34 0,06

Insumo  11278 ORSE Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" un 0,0006000 31,98 0,01

Insumo  11279 ORSE Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou 
similar

un 0,0006000 216,85 0,13

Insumo  11274 ORSE Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools un 0,0009000 19,17 0,01

Insumo  11280 ORSE Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite un 0,0006000 60,50 0,03

Insumo  
00006160/SIN

ORSE Soldador (horista) h 3,0000000 20,45 61,35

Insumo  
00000370/SIN

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0324000 100,00 3,24

Insumo  
00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 13,5660000 0,90 12,20

Insumo  
00010997/SIN

ORSE Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm kg 2,8000000 51,84 145,15

Insumo  8449 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/8" (2,46 kg/m) kg 1,2100000 12,03 14,55
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Insumo  10744 ORSE Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 40 x 3 mm (4.01 kg/m) m 1,1300000 44,61 50,40

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 319,90 0,03

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,00

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 12,90 0,00

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,00

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00

Insumo  
00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 3,0000000 20,45 61,35

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000 20,45 20,45

Insumo  10743 ORSE Barra chata de ferro 2" x 3/16" (1,90 kg/m) m 9,7500000 19,97 194,70

MO sem LS => 163,72 LS => 0,00 MO com LS => 163,72
Valor do BDI => 136,00 754,20

Quant. => 40,00 Preço Total => 30.168,00

 10.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12953 ORSE Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 
76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

m² 1,0000000 574,78 574,78

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5300000 3,73 1,97

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,1600000 3,86 12,19

Insumo  8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) kg 4,3700000 10,51 45,92

Insumo  
00021013/SIN

API 

ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, 
*4,40* kg/m (nbr 5580)

m 3,7900000 65,13 246,84

Insumo  
00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 2,6300000 20,45 53,78

Composição  8495 ORSE Dobradiça de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino aço 1/2" 
(exceto mão de obra)

un 1,0600000 8,14 8,62

Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 7,9600000 8,02 63,83

Insumo  261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 0,5600000 13,35 7,47

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,1600000 15,59 49,26

Insumo  
00011002/SIN

ORSE Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 0,5900000 49,78 29,37

Insumo  
00010935/SIN

API 

ORSE Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 
mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

m² 0,6800000 47,36 32,20

Composição  10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve h 2,6300000 3,70 9,73

Insumo  
00040425/SIN

ORSE Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2) kg 0,2900000 7,90 2,29

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 20,45 10,83

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0284400 205,00 5,83

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0050560 73,93 0,37

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5040200 4,50 2,26

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001060 13,52 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0094800 193,04 1,83

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0145360 10,87 0,15

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000530 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000530 28,00 0,00

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000530 319,90 0,01

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002120 18,75 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0050560 6,00 0,03

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012640 20,11 0,02

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002650 12,90 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0284400 12,54 0,35

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001060 44,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6433760 14,00 9,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003710 11,60 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0284400 4,81 0,13

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6433760 5,00 3,21
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Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0025280 300,00 0,75

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0037920 13,50 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0113760 18,00 0,20

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001060 15,40 0,00

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003710 10,22 0,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002120 18,80 0,00

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009480 18,58 0,01

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0006320 183,00 0,11

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003160 39,50 0,01

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006320 36,90 0,02

Insumo  8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) kg 4,3700000 10,51 45,92

Insumo  
00021013/SIN

API 

ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, 
*4,40* kg/m (nbr 5580)

m 3,7900000 65,13 246,84

Insumo  
00006110/SIN

ORSE Serralheiro (horista) h 2,6300000 20,45 53,78

Insumo  8811 ORSE Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) m 0,1908000 18,42 3,51

Insumo  8809 ORSE Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m) kg 0,3763000 10,51 3,95

Insumo  8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) kg 0,1113000 10,51 1,16

Insumo  7504 ORSE Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) kg 7,9600000 8,02 63,83

Insumo  261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) m 0,5600000 13,35 7,47

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,1600000 15,59 49,26

Insumo  
00011002/SIN

ORSE Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg 0,5900000 49,78 29,37

Insumo  
00010935/SIN

API 

ORSE Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 
mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m

m² 0,6800000 47,36 32,20

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0005260 45,00 0,02

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0005260 19,95 0,01

Insumo  
00040425/SIN

ORSE Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2) kg 0,2900000 7,90 2,29

Insumo  
00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000 20,45 10,83

MO sem LS => 113,87 LS => 0,00 MO com LS => 113,87
Valor do BDI => 126,45 701,23

Quant. => 40,00 Preço Total => 28.049,20

 10.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2431 ORSE Trave para futebol de campo par 1,0000000 3.862,17 3.862,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  244 ORSE Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 par 1,0000000 3.862,17 3.862,17

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  244 ORSE Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 par 1,0000000 3.862,17 3.862,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 849,67 4.711,84

Quant. => 5,00 Preço Total => 23.559,20

 10.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes 
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1,0000000 4.237,34 4.237,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00025398/SIN
API 

ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco 
galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta 
esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

un 1,0000000 4.237,34 4.237,34

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  

00025398/SIN
API 

ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco 
galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta 
esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

un 1,0000000 4.237,34 4.237,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 932,21 5.169,55

Quant. => 4,00 Preço Total => 20.678,20

 10.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 1,0000000 74,45 74,45

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,4000000 3,81 1,52

Insumo  
00025007/SIN

API 

ORSE Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, 
largurautil de aproximadamente 985 mm, sem pintura

m² 1,1500000 45,36 52,16

Insumo  10380 ORSE Fixação (parafuso e conjunto vedação)  para telhas de aço un 4,0000000 1,21 4,84
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Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Tipo

  



 

 

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,86 1,54

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4000000 20,45 8,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000400 36,00 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000800 21,30 0,00

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006000 6,00 0,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000 4,81 0,01

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000400 246,00 0,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400 14,00 1,14

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000 193,04 0,23

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400 18,00 0,02

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000800 26,89 0,00

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0004800 13,50 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400 5,00 0,40

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006000 73,93 0,04

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400 10,87 0,02

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000800 39,10 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200 300,00 0,09

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000 4,50 0,28

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000 205,00 0,73

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001600 20,11 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000 12,54 0,04

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000400 979,65 0,03

Insumo  
00025007/SIN

API 

ORSE Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, 
largurautil de aproximadamente 985 mm, sem pintura

m² 1,1500000 45,36 52,16

Insumo  10380 ORSE Fixação (parafuso e conjunto vedação)  para telhas de aço un 4,0000000 1,21 4,84

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 15,59 6,23

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200 18,58 0,00

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0000800 183,00 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400 39,50 0,00

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800 36,90 0,00

Insumo  
00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,4000000 20,45 8,18

MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 16,37 90,82

Quant. => 400,00 Preço Total => 36.328,00

 10.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 1,0000000 497,39 497,39

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0060000 779,97 4,67

Insumo  12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças conforme desenho

m² 1,0000000 287,24 287,24

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 23,66 42,58

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 0,6000000 193,50 116,10

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 29,26 46,81

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4528200 1,30 0,58

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0067800 95,00 0,64

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 4,5707055 0,48 2,19

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,0990246 1,89 3,96

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,5707055 1,42 6,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 4,5707055 0,11 0,50

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,0990246 1,00 2,09

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,1435239 15,94 34,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 4,5707055 2,49 11,38

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0377200 1,08 2,20

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

343

Tipo
Argamassas

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Tipo
Material

Material

Material

Material

Equipamento

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material

Material

Material

Material

  



 

 

Insumo  12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças conforme desenho

m² 1,0000000 287,24 287,24

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,6000000 143,44 86,06

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,8845469 20,75 18,35

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8716809 1,78 1,55

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8716809 0,45 0,39

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,6184640 21,80 35,28

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,6000000 1,81 2,89

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,6000000 0,90 1,44

MO sem LS => 87,79 LS => 0,00 MO com LS => 87,79
Valor do BDI => 109,42 606,81

Quant. => 35,00 Preço Total => 21.238,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 1,0000000 274,74 274,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 335,18

Quant. => 42,00 Preço Total => 14.077,56

 10.4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103307 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 
TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 1,0000000 1.352,52 1.352,52

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308000 23,66 29,12

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 865,40 1,38

Composição 
Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0222000 1.040,33 23,09

Composição 
Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0768000 25,18 1,93

Composição 
Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,2585000 24,69 6,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461000 29,47 54,40

Insumo  00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA 
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO 
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

m³ 0,0012000 259,63 0,31

MO sem LS => 69,72 LS => 0,00 MO com LS => 69,72
Valor do BDI => 297,55 1.650,07

Quant. => 11,00 Preço Total => 18.150,77

 10.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para 
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 1,0000000 3.495,74 3.495,74

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", 

H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)
un 1,0000000 1.883,16 1.883,16

Insumo  2508 ORSE Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) un 1,0000000 703,58 703,58

Insumo  
00011136/SIN

ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 
x 1600 mm, e = 15 mm

m² 2,1600000 79,03 170,70

Insumo  1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) par 0,5000000 51,20 25,60

Insumo  2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) un 1,0000000 712,70 712,70

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", 

H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)
un 1,0000000 1.883,16 1.883,16

Insumo  2508 ORSE Aro flexível p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) un 1,0000000 703,58 703,58

Insumo  
00011136/SIN

ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 
x 1600 mm, e = 15 mm

m² 2,1600000 79,03 170,70

Insumo  1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) par 0,5000000 51,20 25,60

Insumo  2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) un 1,0000000 712,70 712,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 769,06 4.264,80

Quant. => 4,00 Preço Total => 17.059,20

 11 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 496.210,00

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m² 1,0000000 0,74 0,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Custo Horário 
Total

Tipo

Mobiliário Urbano

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
Argamassas

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Urbanização de Parques e Praças

Tipo

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

  



 

 

Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.035,3400 418,2900 1.035,3400

1035,3372

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,89 45,79

0,0000

45,7856

1081,1228

1532,91

0,7053

0,0325

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS => 0,03
Valor do BDI => 0,16 0,90

Quant. => 32.000,00 Preço Total => 28.800,00

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413986 SICRO3 Regularização de superfície com motoniveladora m² 1,0000000 0,08 0,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 342,5800 150,2600 342,5800

342,5813

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

0,0000

22,8928

365,4741

4725,08

0,0773

0,0009

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,01 0,09

Quant. => 50.000,00 Preço Total => 4.500,00

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 1,0000000 0,81 0,81

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 456,8300 188,1200 456,8300

456,833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

0,0000

22,8928

479,7258

622,95

0,7701

0,0364

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,01 MO com LS => 0,04
Valor do BDI => 0,17 0,98

Quant. => 72.000,00 Preço Total => 70.560,00

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 1,0000000 4,56 4,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 456,8300 188,1200 456,8300

456,833

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário 
Total

  



 

 

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

0,0000

22,8928

479,7258

110,13

4,356

0,2058

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,20 LS => 0,01 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 1,00 5,56

Quant. => 15.000,00 Preço Total => 83.400,00

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,61 1,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 333,5200 153,6900 333,5200

333,5217

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

0,0000

22,8928

356,4145

230,19

1,5483

0,0659

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,01 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,35 1,96

Quant. => 35.000,00 Preço Total => 68.600,00

 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 1,0000000 1,40 1,40

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086260 23,66 0,20

Composição 
Auxiliar

 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0061034 90,16 0,55

Composição 
Auxiliar

 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0025226 261,23 0,65

MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,30 1,70

Quant. => 11.200,00 Preço Total => 19.040,00

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 1,00 1,00

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500

309,4456

309,4456

311,25

0,9942

0,0077

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 1,22

Quant. => 65.000,00 Preço Total => 79.300,00

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5915467 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 1,73 1,73

Custo Horário 

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Utilização Custo Horário

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

  



 

 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 356,2900 96,3900 356,2900

356,294

356,294

207,5

1,7171

0,0123

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 2,11

Quant. => 11.000,00 Preço Total => 23.210,00

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 5,74 5,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 

82 kW
1,0000000 1,00 0,00 237,0700 107,5400 237,0700

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 5,0800 3,5300 4,3400

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 176,1200 70,3100 125,3300

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 356,2900 96,3900 330,3000

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 342,5800 150,2600 206,0300

903,0801

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

0,0000

22,8928

925,9729

168,2

5,5052

0,2303

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,13 LS => 0,01 MO com LS => 0,14
Valor do BDI => 1,26 7,00

Quant. => 10.000,00 Preço Total => 70.000,00

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  MOB-001 Próprio MOBIIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO un 1,0000000 40.000,00 40.000,00

Insumo  MOB-001 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,0000000 40.000,00 40.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8.800,00 48.800,00

Quant. => 1,00 Preço Total => 48.800,00

Equipamento

Valor com BDI =>

Total sem BDI 4.683.600,49

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Total do BDI 1.027.593,72
Total Geral 5.711.194,21

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

  



ITEM CUSTO

0,40%

0,56%

2.0 DF 1,11%

3.0 AC 4,01%

4.0 L 7,30%

5.0 I 6,65%

5.1 0,65%

5.2 3,00%

5.3 3,00%

5.4

22,00%

DESPESAS FINANCEIRAS

 OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL JAICÓS 

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS ( NÃO - DESONERADO)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPONENTE DO BDI

1.0 R
SEGURANÇA, GARANTIA

RISCO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

LUCRO

TRIBUTOS (PIS, ISS, COFINS E CPRB)

PIS

ISS (CIDADE)

COFINS

CPRB (INSS)

TOTAL

BDI= ((1+(AC + S + G + R))*(1 + DF)*(1+L))/(1-I)-1
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ART de Obra ou Serviço

1920260048384
CREA-PIAnotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
Substituição à 1920260048261

1. Responsável Técnico

IAGO GABRIEL SILVA FARIAS
Título profissional: Engenheiro Civil

RNP: 1919929169

Registro: 38481

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06553762000100Contratante: MUNICIPIO DE JAICOS CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

SN

SERRANOPOLIS

PRAÇA ANGELO BORGES LEAL

PI 64575-000JAICOS

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

Sem númeroContrato: 09/06/2026celebrado em Vinculado à ART:

5.711.194,21Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

SNANGELO BORGES LEAL Nº:Logradouro:

SERRANOPOLISBairro:Complemento:

JAICOS 64575-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -7.3563543, -41.1414059

Finalidade:

11/06/2027

OUTRO

11/06/2026Data de Início:

Código:

06553762000100Proprietário: MUNICIPIO DE JAICOS CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade

LAUDO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAL QUE VISA CITAR AS DIRETRIZES COM RELAÇÕES AOS SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS-PI, OBSERVANDO AS
ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS ABAIXO, ALÉM DAS PRECONIZADAS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Data

IAGO GABRIEL SILVA FARIAS - CPF: 03623792381

__________________________________________________________________
MUNICIPIO DE JAICOS - CPF/CNPJ: 06553762000100

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

108,39 Valor Pago: R$09/06/2026 01:45:03 Baixada em:Registrada em Nosso Número:Valor ART: R$

JAICOS - PI 9 de Junho de 2026,

Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:
IAGO GABRIEL SILVA FARIAS
RNP: 1919929169
Data: 09/06/26 17:44

__________________________________________________________________

JOSE WESLLY DE 
OLIVEIRA 
BISPO:06683026319

Assinado de forma digital por JOSE 
WESLLY DE OLIVEIRA 
BISPO:06683026319 
Dados: 2026.06.09 17:56:50 -03'00'


