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1. OBJETIVO

O presente memorial visa citar as diretrizes com relacao aos SERVICOS
DE MANUTENCAO PREDIAL, com o objetivo de atender as demandas da
Prefeitura Municipal de JAICOS - PI, observando as especificacdes
descritas abaixo, além das preconizadas pela Associacdo Brasileira de
Normais Técnicas (ABNT).

2. JUSTIFICATIVA

Considerando que os prédios publicos estdo para servir todos o0s
anseios da populacdo nas diversas faixas etarias nos mais diversos setores, a
conservacdo de tais edificios proporciona acesso a qualidade dos servigcos
nestes desenvolvidos com mais qualidade e dignidade a todos os municipes,
assim como melhor ambiente de trabalho para os servidores.

A falta de manutencdo acarreta a proliferacdo de insetos e doencas,
além do aspecto de abandono. Assim, justifica-se a necessidade de servicos
de reparagcdo com o intuito de garantir a qualidade dos servi¢cos prestados a

toda populacao.

3. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE JAICOS
3.1. LOCALIZACAO
O municipio esta localizado na microrregido do Alto Médio Canindé,
compreendendo uma area irregular de 889,23 km2 , tendo como limites ao
norte os municipios de Geminiano, Francisco Santos e Campo Grande do
Piaui, ao sul Massapé do Piaui e Patos do Piaui, a leste Belém do Piaui e
Padre Marcos, e a oeste Itaindpolis e Geminiano.
A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 07°21°33” de
latitude sul e 41°08°'16” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 352

km de Teresina.
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3.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir
de pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do

Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela Decreto n°® 03 de 30/12/1889. A populacéo
total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 15.859 habitantes e uma
densidade demogréfica de 17,8 hab/km? , onde 53,5% das pessoas estdo na
zona rural. Com relacéo a educacao, 56,4% da populacdo acima de 10 anos de
idade séo alfabetizadas.

A sede do municipio dispde de energia elétrica distribuida pela
Companhia Energética do Piaui S/A - CEPISA, terminais telefénicos atendidos
pela TELEMAR Norte Leste S/A, agéncia de correios e telégrafos, e escola de
ensino fundamental.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producéo sazonal de

algodao, arroz, feijao, mandioca e milho.

3.3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS

As condi¢Bes climéaticas do municipio de Jaicés (com altitude da sede a
280 m acima do nivel do mar) apresentam temperaturas minimas de 22°C e
maximas de 35°C, com clima semi-Umido e quente. Ocasionalmente, chuvas
intensas, com maximas em 24 horas. A precipitacdo pluviométrica média anual
é definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a
1.400 mm e trimestres janeiro-fevereiro-mar¢co e dezembro-janeiro-fevereiro
como os mais chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e margo constituem o
trimestre mais umido (IBGE, 1977).

Os solos da regido séo provenientes da alteracdo de arenitos, siltitos,
folhelhos e conglomerado. Compreendem solos litolicos, alicos e distréficos, de
textura meédia, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com
floresta caducifélia e/ou floresta sub-caducifélia/cerrado. Associados ocorrem
solos podzodlicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa
e nao pedregosa, com misturas e transicdes vegetais, floresta sub-

caducifélia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que
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compreendem solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos,
drenados, desprovidos de minerais primarios, de baixa fertilidade, com
transicbes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/ou cerrado sub-
caducifélio/floresta sub-caducifélia (Jacomine et al., 1986).

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem,
principalmente, superficies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo
plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 300
metros; superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano,
altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superficies
onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de
chapadas, desniveis e encostas mais acentuadas de vales, elevacgbes (serras,

morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

4. CARACTERIZACAO DOS PREDIOS

Os prédios publicos e servigos a serem executados estéo localizados no

municipio de Jaicos - Piaui.
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5. DAS ESPECIFICACOES E LICENCAS LEGAIS

As especificacdes técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como
orientacdo as Normas da ABNT, para a execucdo dos diversos servicos a
serem empregados na manutencéao dos prédios publicos.

A contratada devera providenciar e manter atualizadas todas as
licencas, registros e autorizagfes necessarias a execucdo dos servigos durante
0 prazo da prestacdo dos servicos, dentre as quais: ART (Anotacdes de
Responsabilidade Técnica), matricula no INSS dos servicos e licenca junto a
Prefeitura.

Durante a execucdo dos servicos, a contratada observara rigorosamente

a legislacdo ambiental federal, estadual e municipal pertinente.

6. SERVICOS E ESPECIFICACOES

6.1. Servic¢os Iniciais

Abrange a administracdo local, mobilizacdes e desmobilizacbes e placas
de identificacéo padrao dos servicos de engenharia corriqueiros.

6.2. Demolicdes e Retiradas

Antes do inicio dos servicos, A CONTRATADA devera proceder a um
detalhado exame e levantamento da edificacdo ou estrutura que sofrera
intervencdo. Deverdo ser considerados aspectos importantes tais como a
natureza da estrutura, os métodos utilizados na constru¢do da edificacdo, as
condi¢cOes das estruturas vizinhas, existéncia de juntas de dilatacédo, inspecéo
de trincas.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, bem como as
canalizagGes de esgoto e aguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou
protegidas, respeitando as normas e determinacbes das empresas

concessionarias e as aqui indicadas.
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A demolicdo devera ser convencional, executada progressivamente,
utilizando ferramentas portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o
acumulo de entulho em quantidade tal que sobrecarregue excessivamente
elementos estruturais e paredes.

A demolicdo de elementos estruturais devera ser criteriosa e seguida de
reforco das areas adjacentes, conforme projeto.

Os materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitaveis,
deverdo ser convenientemente removidos para o0s locais indicados pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos

servigos, que devera entregar o ambiente em condicdo de uso imediato.
6.3. Movimento de Terra

As escavacles necessarias a construcdo de fundacdes, saneamento e
as que se destinam a obras permanentes serdo executadas de modo a néo
ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambos.

A execucao dos trabalhos de escavacdes obedecerd, além do transcrito
no presente capitulo, a todas as prescricdes da NBR 6122/1986 (NB-51/1985)
e da NBR 9061/1985 (NB-942/1985).

A umidade do solo sera mantida préxima da taxa 6tima, por método
manual, admitindo-se a variacdo de no maximo 3% (trés por cento) (curva de
Proctor).

Sera mantida a homogeneidade das camadas a serem compactadas,
tanto no que se refere a umidade quanto ao material.

O aterro sera sempre compactado até atingir um “grau de compactagao”
de no minimo 95%, com referéncia ao ensaio de compactacdo normal de solos
— conforme a NBR 7182:1986 (MB-33/1984).
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5.3. Estruturas

As estruturas de concreto armado da edificacdo serdo moldadas “in
loco”, mediante aprovacado da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal. Toda a
estrutura sera dimensionada conforme solicitagbes da NBR 6118/2014 e
também normas em vigor sobre o assunto. O concreto a ser utilizado em todas
as estruturas devera ser usinado ou com preparo mecanico em betoneira 400
litros.

Tipo de aco: 0 ago a ser utilizado devera ser do tipo CA-50.

Resisténcia e cobrimento: Tanto a resisténcia, como o cobrimento a ser
utilizado para a estrutura de concreto devera estar em conformidade com a
NBR 6118/2014.

A resisténcia do concreto devera estar em conformidade com as
solicitacbes das pecas a serem projetadas, bem como com a classe de
agressividade do ambiente onde sera executada os servicos de engenharia.
Em momento algum sera aceito que seja utilizado um concreto com resisténcia
inferior a 25 MPa e cobrimento de armadura inferior a 20 mm.

Pilares, Lajes, Vigas, cintas de amarracdo e escadas: serdo moldadas
‘in loco”, sendo deixadas previamente as canalizacbes hidrossanitarias e
elétricas com os devidos refor¢os na ferragem para evitar futuras trincas.

A cinta de amarracdo de alvenaria € uma viga horizontal de concreto
armado, posicionada sobre as paredes (geralmente na Ultima fiada) para
amarrar a estrutura, distribuir cargas do telhado e evitar rachaduras e fissuras.
Feita com blocos canaleta ou formas de madeira, reforca a alvenaria,

conferindo estabilidade contra ventos e impactos.

5.4. Alvenaria e Divisorias

As divisérias de gesso acartonado serdo demolidas, sendo que a
empresa devera observar as tubulacdes existentes de agua, esgoto e desligar
as redes elétricas com objetivo de fornecer segurancga ao trabalhador. Deverdo

ser tomadas medidas de contencdo de po e ruido. O local devera ser
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adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. Todo o
residuo deve ser conduzido ao coletor de entulho e posteriormente para aterro
licenciado.

As alvenarias de tijolos serdo executadas com tijolos furados. Todos os
tijolos devem ser resistentes e bem assados, isentos de falhas e de superior
qualidade.

Os tijolos serao ligeiramente molhados, antes da colocacéo.

Para assentamento dos tijolos serdo utilizadas argamassas 1:8 de
cimento, areia média e aditivo aglutinante.

As fiadas serdo niveladas, alinhadas e aprumadas perfeitamente. As
juntas terdo espessura de 15mm. Admitindo-se um maximo de 25mm.

As alvenarias recém concluidas deverdo ser mantidas ao abrigo das
chuvas.

Nao sera permitido o uso de tijolos com os furos voltados no sentido da
espessura das paredes.

Para perfeita aderéncia nos casos de justaposicao de alvenaria de tijolos
e superficies de concreto, estas serdo chapiscadas, com argamassa mista de
cimento e areia grossa no traco de 1:4.

Lateralmente, junto aos pilares, as alvenarias serdo amarradas com ferro
de espera previamente fincados.

Os vaos de portas e janelas levardo vergas de concreto armado, com
transpasse minimo de ¥ do vao, para cada lado.

No caso de ndo haver vigamento na altura de portas e janelas, deverdo
todas as paredes externas ter cintamento de largura igual a da parede e altura
minima de 15cm, com 4 ferros de 1/4” CA-50 e estribos de 3/4" CA-60 a cada
10cm e concreto no traco 1:2:4 (cimento, areia grossa e brita). Nos vaos
maiores que 1,5m, este cintamento recebera refor¢co de ferragem e aumento da
altura.

As paredes de vedacdo, sem funcéo estrutural, sofrerdo um aperto
contra as vigas ou lajes através de fiada de alvenaria de tijolos dispostos
obliguamente, aperto este a ocorrer 8 dias ap0os a conclusdo de cada trecho de

parede.
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Todos os parapeitos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de
tijolos, ndo apertados na parte superior, receberdo percintas de concreto
armado, como respaldo.

Os elementos vazados serdao cuidadosamente aprumados a fio de
prumo. As fiadas serdo perfeitamente retas e niveladas, a nivel de bolha. Os
elementos vazados serdo pré-fabricados com argamassa de cimento e areia ou
outros materiais nas dimensdes definidas no projeto ou de acordo com a
orientacao da fiscalizagéo.

As divisorias leves serdo executadas em painéis divisorios de PVC com
35mm de espessura, estruturadas por perfis em aco galvanizado pintados com
pintura epoxi, executadas conforme instrugcbes do fabricante. Marcos e
guarnicdes seguirdo o padrédo estabelecido pelo fabricante, devendo prever o
perfeito acabamento junto as portas. Cores de painéis e perfis serdo definidos

no momento da execucao.

5.5. Cobertura

As telhas deverdo ser retiradas de acordo com a fiscalizacéo local e
transportadas para local isolado e sem acesso as demais pessoas, para
descarte e/ou remocdo de bota fora. E devera observar as tubulacbes
existentes de agua, esgoto e proceder o desligamento prévio das redes
elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser
tomadas medidas de contencdo de p6é e ruido e medidas para evitar a
infiltracdo de agua no prédio em virtude das chuvas. O local deverd ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes.

A estrutura de madeira do telhado devera ser retirada de acordo com a
fiscalizacdo conduzidas ao entulho no servico. A empresa devera observar as
tubulacdes existentes de agua, esgoto e desligar as redes elétricas com
objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deverdo ser tomadas medidas
de contencdo de p6 e ruido e medidas para evitar a infiltracdode agua no
prédio em virtude das chuvas. O local devera ser adequadamente sinalizado e

Seguro aos operarios e transeuntes.
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As tesouras deverdo ser executadas com vigas, pernas, pendural e
escoras. Nos tirantes, poderdo ser utilizados sarrafos de 10 cm de largura,
porém em dobro, pregados nos dois lados da estrutura.

O caimento minimo devera ser de 30%.

As emendas de tercas deverao ser feitas sobre os apoios. Entretanto em
algumas situacdes, para melhor aproveitamento e desempenho da madeira,
uma extremidade podera ser balanceada em até 0,70m (setenta centimetros),
0 que proporciona uma diminuicdo de igual dimenséo do vao subsequente.

As tercas serdo de viga 6 x 12 cm, até um vao maximo de 3,20m. Para
vaos maiores, deverao ser utilizadas pecas de 6 x 16 cm.

No apoio das tercas com os oitdes, deverdo ser colocados coxins 9 x 11
x 30 cm, confeccionados com concreto armado, para evitar que a concentracao
de carga cause fissuras na alvenaria.

Para apoios com pontaletes, alguns cuidados devem ser observados: Os
pontaletes ndo podem se apoiar diretamente sobre as lajes ou paredes, mas
sim sobre sapatas de base constituidas de pedacos de viga de madeira com
comprimento minimo de 30 cm para melhor distribuicdo da carga. Os encontros
de pecas do pontalete seréo fixadas com pregos.

Para a colocacgdo dos caibros, a distancia maxima para as tercas sera de
2,50m. Cortar as extremidades inferiores somente apés a definicdo do beiral.

Para a colocacéo dos ripdes a distancia maxima entre caibros sera de
0,65 cm, e para ripas de 0,50 cm.

Para a colocacgao dos ripdes e ripas, galgar as telhas para que se tenha
preferencialmente peca inteira tanto na primeira quanto na ultima fiada.

Para toda a estrutura ndo poderdo ser utilizadas pecas que se
apresentarem com esmagamentos, nos soltos ou nds que abranjam grande
parte da secédo transversal, rachas, desbitolamento excessivo, empenamento
ou umidade excessiva (“verdes”).

Antes de se iniciar a colocacdo das telhas, verificar se a trama esta
formando um plano uniforme sem concavidades.

Efetuar o tratamento com produto anti-cupim, por borrifamento ou por

pintura.
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As telhas deverdo ser colocadas a partir do beiral e em direcdo a
cumeeira, observando-se o perfeito encaixe.

Telhas empenadas, fissuradas, com rebarbas ou requeimadas, deveréo
ser descartadas.

Conforme o andamento da colocacdo deve-se verificar o alinhamento
das fiadas, para que fiqguem paralelamente uniformes e esquadrejadas no plano
da cobertura.

No encontro das duas aguas, serdo colocadas pecas especiais, as
cumeeiras, que deverao recobrir suficientemente ambas as partes. Estas pecas
deverédo ser embogadas com argamassa de cimento areia e cal, podendo ser
adicionado algum tipo de corante para aproximar a cor natural da telha.

Em algumas situacdes podera ocorrer que a ultima fiada ndo termine
com pecas inteiras, havendo necessidade de corta-las. Neste caso o corte
devera ser feito com serra marmore, evitando-se ferramentas tipo torqués.

Os rufos, calhas deverdo ser em chapas metdlicas galvanizadas e seus
complementos deverdo ser instalados de modo a garantir a estanqueidade da
ligagdo entre as telhas, beiral e seus condutores. As calhas deverdo ser
instaladas apos a realizacdo de limpeza e retiradas de todos os materiais soltos
gue porventura estiverem sobre as calhas antigas. Para execucao das calhas
as telhas deverdo ser retiradas parcialmente e armazenadas em local
apropriado, isso ird proporcionar a fixacdo das calhas na estrutura. As muretas
em concreto que dividem o fluxo de &gua e que possuem tubos para fluxo de
agua localizadas no interior das canaletas de concreto deverdo ser demolidas e

destinadas conforme previsto.
5.6. Revestimentos

O chapisco é a primeira camada de argamassa aplicada no
revestimento, e fica diretamente em contato com os tijolos. A finalidade de sua
aplicacéo é justamente deixar a superficie de contato da parede mais aspera,
e, por causa justamente de sua textura porosa, segurara com maior facilidade a

segunda camada, que € o0 emboco. O chapisco também para outras
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finalidades, como o acabamento. Sdo 4 as classificacbes mais conhecidas,
veja abaixo:

Chapisco Convencional — Esse tipo € o aplicado normalmente para o
revestimento, que tem a funcdo de aumentar o atrito. Ele é resistente e firme,
sendo produzido com areia e cimento numa proporgédo 3x1, ou seja, 3 partes
de areia para apenas uma de cimento, 0 que o deixa realmente bem aspero. A
agua é adicionada aos poucos para dar ponto e, depois de aplicado, precisa de
um tempo de cura aproximado de 24 horas, e sO depois que outra sera
sobreposta. A quantidade a ser produzida é de acordo com o tamanho da
parede, ja que é necessario que tenha uma espessura média de 3 a 5mm. Para
aplicacao, basta utilizar uma colher de pedreiro e espalhar sobre a superficie.

Chapisco Industrializado — Para superficies de contato mais lisas, o
chapisco comum néo serve, portanto deve ser utilizado um industrializado, com
aditivos que prendam-no em ambos os lados. A aplicacdo dele é simples, s6
lancar o produto e depois aplicar com uma espatula dentada, que fara as
diversas ranhuras necessarias.

Chapisco Rolado — Esse tipo € também industrializado, com alguns
aditivos para melhorar a aderéncia dele. E aplicado com um rolo de textura e é
usado por vezes em areas, sejam internas ou externas, para texturar, jA com
uma coloragdo misturada antes da aplicagéo.

Chapisco com Pedra Britada — Esse tipo € para utilizacdo em decoracao
externa, apenas. Com brita adicionada aos outros elementos de composicao, a
argamassa fica mais densa e também ndo precisa de outra camada
sobreposta. Apenas ela e ja esta pronto o muro, por exemplo. O tamanho da
pedra britada fica a escolha do executor dos servicos. Pode-se também
adicionar cal a ela.

A camada de embocgo serd sobreposta sobre o chapisco, e é composto
basicamente de areia, cimento e agua. Sua funcdo principal é fazer o
nivelamento do chapisco, deixando a superficie mais lisa para receber, enfim, o
reboco. Quando uniforme, apresenta uma fungdo também de vedacéo,
dificultando a chegada de 4gua e de agentes agressivos a lajota, o que, se feito

erroneamente, causa muita umidade.
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Ele é feito com proporc¢@es diferentes de cimento e areia, com uma parte
de cimento, para duas de areia, que pode também ser substituido por saibro
(1:2:6 ou 1:2:8). E mais uniforme e também mais grosso (é chamado, inclusive,
de reboco grosso). E a base para um bom acabamento, portanto deve ser feito
com cautela. O acabamento nunca € perfeito, por isso 0 emboc¢o deve ser feito
buscando corrigir todas as falhas de planificacdo. Vale ressaltar que ele
também deve ser aspero para receber bem o reboco, que sO podera ser
aplicado apés 7 dias completos de cura. Sua espessura também € controlada,
sendo de, no maximo, 2,5 cm em partes internas e 3 cm em partes externas.

O reboco € a ultima camada de argamassa do processo de acabamento
da SERVICOS DE ENGENHARIA. E a camada mais fina, leve, que tem a
funcdo basica de dar um melhor visual a superficie da parede para entédo
receber a tinta. Varia em torno dos 5 mm.

As placas ceramicas devem ser armazenadas em local plano e firme,
protegidas contra intempéries e em pilhas com altura méxima de 2 m. As
placas sdo estocadas em grupos, de acordo com as dimensdes de fabricacao,
tonalidade do produto e/ou classe. Séo retiradas das embalagens logo antes do
assentamento.

Durante a estocagem e manuseio das placas, devem ser evitados
choques e contato com materiais abrasivos ou contaminantes.

Os adesivos com ou sem cimento, ou as argamassas colantes séo
armazenados em locais secos e frescos, protegidos das intempéries.
Recomenda-se que sejam seguidas as instru¢cdes do fabricante referentes ao

periodo maximo de armazenamento.
5.7. Forros

Os forros deverao ser retirados sendo que a empresa devera desligar as
redes elétricas com objetivo de fornecer seguranca ao trabalhador. Deveréo ser
tomadas medidas de contencdo de p6é e ruido. O local devera ser
adequadamente sinalizado e seguro aos operarios e transeuntes. As luminarias

retiradas deverdo ser devidamente acondicionadas e entregues a fiscalizacéo.
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Em caso de retirada de forro de PVC, este devera ser retirado com maximo de
cuidado para reaproveitamento futuro, sendo que, sendo que devera ser
transportado e trasportado para local sem acesso das demais pessoas, caso
nao seja reutilizado no servico.

Ao comprar o forro de PVC, é importante que sejam verificadas as
laminas, pois serao elas que formardo a base para a instalacdo do material. Em
relacdo ao encaixe, geralmente a execucdo é feita pelo sistema macho-e-
fémea, que permite um acabamento de fixacao praticamente invisivel.

Na hora de verificar algumas especificacbes das pecas, é recomendado
confirmar se o peso médio das placas varia em torno de 1,9 kg/m2 e se o
comprimento de base do forro ndo é maior que 6 m, para ndo causar emendas.

Outro ponto importante é pesquisar se o fabricante faz parte do PSQ

(Programa Setorial da Qualidade) do PBQP-H (Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat). Esse requisito é importante porque 0s
produtos sdo monitorados por auditorias que verificam a qualidade das pecas

e, portanto, sdo avaliados para evitar problemas em toda a vida Gtil do material.

Ja a instalacdo deve estar fundamentada nas exigéncias relacionadas nas

normas técnicas que especificam o perfil de PVC rigido para forros, que podem
ser consultadas nas NBRs 14285 a 14295.

A principio, é fundamental que haja cuidado em relacdo aos
equipamentos para protecao individual.

Os instaladores devem estar protegidos com capacete, Oculos,
protetores auriculares e luvas. Depois de equipar os funcionarios, € necessario
definir qual serd o sentido de colocacéo do forro e fazer uma medicéo do pé-
direito do lugar a receber o material.

As laminas de PVC e os rodaforros, que dardo os suportes laterais ao
forro, devem ser encaixados na estrutura de sustentacdao formada geralmente
por ferros de aco galvanizado. Na fixagdo da cantoneira, deve haver um recorte
de largura de 45° e as placas de PVC, por sua vez, devem possuir uma medida
inferior a 50 mm de distancia entre as duas paredes laterais.

Ainda é recomendada a fixacdo de reforgos metalicos a cada 1,20 m da

estrutura pendural, que também deve estar nivelada com declividade inferior a
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2 mm/m entre os pontos de sustentacao.

Os cuidados para garantir o desempenho do sistema se iniciam no
transporte dos perfis de PVC para que caibam por inteiro, sem nenhuma dobra,
na carroceria que os ira transportar. Em seguida, na recepcao e estocagem no
canteiro de obras, devendo ser posicionados horizontalmente em apoios
planos, evitando que se enverguem e também que sejam colocadas cargas
sobre os mesmos para evitar deformacdes que se tornem irreversiveis. E, por
fim, instala-los conforme as recomendacfes de sua respectiva norma técnica.

NBR 9442:1986 - Materiais de Construcéo - Determinacdo do indice de
Propagacédo Superficial de Chama pelo Método de Painel Radiante.

NBR 14285:1999 - Perfil de PVC Rigido para Forros — Requisitos.

NBR 14286 a 14295:1999 - Perfil de PVC - Método de Ensaio;

NBR 14371:1999 - Forros de PVC Rigido para Instalacdo em Obra
Procedimento.

Os critérios para a instalacdo e manutencao do forro de PVC podem ser
visualizados nas NBRs 14285 a 14295.

5.8. Esquadrias e Ferragens

Posicionar o batente no prumo, encostando os pés das aduelas sobre o
nivel da base do vado e mantendo a folga existente entre o batente e o vao
igualmente espacada para ambos os lados.

Posicionar uma régua de aluminio entre as taliscas da parede do vao e
alinhar o batente junto a ela.

Verificar o prumo e o nivel das aduelas, utilizando um prumo de face e
nivel. Qualquer diferenca deve ser ajustada por meio de cunhas de madeira ou
acertando os tacos de madeira.

Fixar as aduelas com cunhas de madeira instaladas contra as faces do
vao, para travar o conjunto, distanciadas cerca de 10 cm dos pontos de fixacao.

Encostar a folha de porta ou de janela no batente para riscar os trechos
gue devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm

em relacdo ao batente ou de 8mm em relagéo ao nivel final do piso acabado.
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Os cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina e forméao.

Marcar as posicoes das dobradicas e da fechadura.

No caso de folha de portas, abrir o furo para a fechadura com uma broca
de aco especial e um formao ou maquina para furos, com a porta devidamente
reforcada na regido de trabalho, isto €, prensada por dois sarrafos com
grampos.

Marcar, com auxilio do graminho, a profundidade do corte para a
instalacéo das dobradicas.

Cortar a espessura necessaria com o formao.

Parafusar as dobradicas na folha de porta.

Posicionar a folha de porta corretamente no vao, parafusando as
dobradicas no batente.

Colocar as fechaduras e abrir os furos no batente para a lingueta e o
trinco utilizando furadeira e forméo.

Serrar a meia esquadria os alisares e fixa-los com pregos sem cabeca.

Todas as ferragens sejam estruturas do gradil ou para sustentacdo de
equipamentos deverdo receber tratamento anticorrosivo e estarem ligadas a
malha de aterramento, assim como as aberturas, conforme detalhamento de
projeto.

Portdes de Correr, com dimensdes de 4,00 metros de largura por 2,30
metros de altura, com requadro de tubo de ferro galvanizado de diametro de 2”
e tubos intermediarios de aco galvanizado de diametro de 1 2" e chapa n° 16
galvanizada, soldadas ao tubo.

As portas de correr serdo fixadas na base superior em trilho de perfil U
de 27, o trilho seré feito de cantoneira de 1 %" adaptado para giro de roldana de
didmetro de 12 cm.

As esquadrias de ferro serdo lixadas com lixa fina, aplicando fosfatizante
tipo Ferlicon, com rigorosa limpeza com thinner. A seguir, aplicar fundo com
tinta cromato de zinco em uma demdao e trés demaos de tinta esmalte de
primeira linha. Coloracéo a ser definida pela Fiscalizagéo.

Fornecimento e instalacdo de vidro cristal liso incolor, espessura de

6mm, em esquadria de metal existente. Sera removida cuidadosamente, fazer
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as limpezas devidas, para depois instalar o vidro cristal liso incolor de 6mm.
5.9. Impermeabilizag&o

Os aditivos impermeabilizantes e selantes devem ser armazenados em
locais secos e frescos, protegidos das intempéries. As normas recomendam
que sejam seguidas as instru¢des do fabricante referentes ao periodo maximo
de armazenamento.

Serao utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em
traco especificado. O cimento Portland devera satisfazer as Normas do
INMETRO e serd armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local
coberto e seco.

Preparo da Superficie: A superficie a ser impermeabilizada devera se
apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedagos de madeira,
pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades seréo tratadas, de
modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e arestas deverao
ser arredondados e a superficie com caimento minimo adequado, em direcéo
aos coletores.

Preparo e Aplicacdo de Argamassa: A superficie a ser impermeabilizada
receberd um chapisco com cimento e areia no traco 1:2. A argamassa
impermeavel sera executada com cimento, areia peneirada e aditivo
impermeabilizante no traco volumétrico 1:3. A proporcdo de aditivo/agua
devera obedecer as recomendacfes do fabricante.

Apos a “pega” do chapisco, sera aplicada uma camada de argamassa
impermeavel, com espessura maxima de 1 cm. Sera aplicado novo chapisco
nas condigcbes descritas, apdés a “pega’, nova demado de argamassa
impermeavel, com espessura de 2 cm, que sera sarrafeada e desempenada
com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso.

A cura Umida da argamassa sera executada no minimo durante 3 dias.
Finalmente, apos a cura, toda a superficie recebera colmatagem com aplicacao
de uma demao de tinta primaria de imprimacdo e, em seguida, duas demaos

de asfalto oxidado e quente, reforcada nos cantos, arestas e em volta dos
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tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e as
Normas BrasileirasO.

Segundo a norma, 0 piso interno sujeito a lavagens deve ser estanque a
agua; a impermeabilizacdo pode ser de diversas formas, como previsto na
ABNT NBR 9575:2010, com mantas ou membranas asfalticas, membranas de
polimeros etc. As impermeabilizagbes com membranas ou mantas asfélticas ou
de polimeros sédo aplicadas sobre camada de regularizagdo; nos encontros
com paredes, nos boxes de chuveiro, a impermeabilizacdo deve prolongar-se
no minimo 100 mm acima do nivel do piso acabado. No caso de a camada de
impermeabilizacdo ser de argamassa ou cimento polimérico, recomenda-se
assegurar a continuidade entre a impermeabilizacdo do piso e a da base da
parede; ndo se recomenda o emprego de aditivos diretamente na argamassa

de regularizacéo, de modo a ndo prejudicar a aderéncia das placas ceramicas.

5.10. Piso e Pavimentacdao

Para a execuc¢do de passeio (calcada) ou piso de concreto sera utilizado
concreto moldado in loco com preparo mecanico em betoneira 400 litros, traco
1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1), com fck de 20 Mpa, espessura 6cm,
armado com tela de aco soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
diametro do fio de 5mm, largura de 2,45m, espacamento da malha de
10x10cm.

Para a execucédo do piso cimentado serd utilizado argamassa cimento e
areia traco 1:4, preparo manual, com acabamento liso, espessura 2cm, juntas
plasticas de dilatac&o cinza.

Para a execucédo de piso ceramico as superficies devem estar limpas,
secas e isentas de poeira, graxas e 0leos, além de estarem livres de qualquer
irregularidade. As fissuras devem ser tratadas de forma compativel com o tipo
de argamassa a ser utilizado.

Recomenda-se que as disposi¢cfes de assentamento de pisos ceramicos
sejam previstas de modo a evitar o0 maior numero de corte de pegas (NBR
9817:1987 e NBR 13753:1996).
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Sobre o caimento (NBR 9817:1987 e NBR 13753:1996), o piso de
ambientes ndo molhaveis, como quartos e salas, é executado em nivel ou com
caimento maximo de 0,5%. O piso interno de ambientes molhdveis, como
banheiros, cozinhas, lavanderias e corredores de uso comum, é executado
com caimento de 0,5% em direcdo ao ralo ou a porta de saida, sendo que a
norma recomenda que nao seja excedido o valor de 1,5%. Nos boxes dos
banheiros, o caimento em direcdo ao ralo é entre 1,5% e 2,5%.

Sera utilizado rodapé ceramico, h=7cm. O rodapé devera ser fixado na
parede através de argamassa colante. A superficie da parede onde o rodapé
sera fixado deveréd estar preparada para receber a argamassa colante. A cor a
sera definida posteriormente, dentro do catalogo de decoracédo do fabricante.

O rodapé somente podera ser executado apds a conclusdo da instalagéo
do piso.

Os pisos intertravados serdo do tipo tijolinho (20x10x6)cm ou
(20x10x8)cm, cor cinza - compactagdo mecanizada e resisténcia de 35 MPa
(NBR 9781). Serdo assentados sob um colchdo de areia média no local
previamente aterrado, compactado e regularizado. Apds o assentamento das
pecas, devera ser procedida a compactacdo por meio de placa vibratéria e
verificado o nivelamento de acordo com o projeto. Quando néo indicado em
projeto, deve ser considerada declividade minima de 0,5% em direcdo as
canaletas ou pontos de saida de agua. O arremate dos blocos junto aos meios-
fios devera ser feito com blocos cortados (meia pe¢a) com guilhotina ou outra
ferramenta que propicie o corte regular das pecas (Qquando necessario).

O meio-fio devera ficar enterrado no minimo 15 cm. O fundo das valas
devera ser regularizado e apiloado. O assentamento do meio-fio devera ser
executado apos a regularizacéo do terreno.

O meio-fio sera executado em concreto pré-moldado no trago 1:3:6 (cim.,
areia grossa e seixo ou brita). Devera ter secédo retangular com 13cm na face
superior e 15cm na face inferior, 20cm na altura e comprimento de 100 cm e
resisténcia superior ou igual a 10 MPa e devera ser rejuntado com argamassa
de cimento e areia grossa no tragco 1:3.

Na pavimentacdo em paralelepipedo o material usado no colchdo sera
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areia grossa, com espessura de 10,0 cm. As pedras deverdo ser de origem
ignea e apresentar boa resisténcia ao impacto e a friccdo. As pedras serédo
assentadas com espacamento de 3,00 a 5,00 cm no sentido transversal e no
sentido longitudinal. Os demais seréo entrelagcados e bem unidos, de modo que
as juntas vizinhas néo coincidam. Concluido o assentamento devera ser feita a
compactacdo mecanizada com o auxilio de um rolo compactador. Sera
executada do meio-fio para o centro da via. Qualquer irregularidade ou
depressdo que venha a surgir na ocasido da compactacdo devera ser
imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nivel normal. Deveréa ser
executado em argamassa de cimento e areia fina no traco 1:3, apds o
assentamento e compactacao das pedras com a prévia varricdo da superficie
por ela definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas formadas
entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,0 cm para que
possa haver um perfeito rejuntamento das pedras. Molhar as pedras antes do
rejuntamento da argamassa, a medida que for sendo caldeado sera exigida
uma baticdo com malho a fim de proporcionar um melhor embrechamento das
juntas e, consequentemente, uma melhor fixacdo das pedras. A argamassa
utilizada no caldeamento devera atingir uma coloracdo uniforme antes de ser
molhada. Devera ser rigorosamente bem tracada e executada fora da area a
ser caldeada. A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas
dos componentes, como do preparo correto. A mistura das argamassas no
local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, é
recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de
aplicacdo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a
plasticidade.

A sarjeta sera a propria pavimentacdo em paralelepipedo com largura de
40,0 cm e inclinacdo de 17,5%. Nas esquinas, as sarjetas deverao prosseguir,
atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas da
chuva.

A imprimacdo sera mediante o emprego de asfalto diluido CM-30 com
taxa de aplicagéo variando entre 0,8 e 1,2 I/m2. N&o se aplicam asfaltos diluidos

em dias de chuva ou com temperaturas inferiores a 10°C ou em superficies
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molhadas.

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sera produzido na
usina de asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do
misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhdes
basculantes e transportada para o local de aplicagcdo. Os caminhdes utilizados
no transporte deverdo possuir lona para proteger e manter a temperatura da
mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura sera efetuada
na cacamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ira proceder o
espalhamento na pista que devera ter como objetivo a préconformacao da
secdo de projeto e devera permitir que a espessura minima seja de 3 (TRES)
centimetros. Em conjunto com a vibro-acabadora, dever4 atuar o rolo
pneumatico autopropulsionado de presséo variavel, cujos pneumaticos deveréo
ter suas respectivas pressoes internas aumentadas gradativamente, com o
suceder das passadas. Como unidade de acabamento, sera utilizada um rolo

metalico, tipo tandem.
5.11. Pintura

Os servicos de pintura deverdo ser executados por mao-de-obra
especializada, atendendo as normas especificas da ABNT e recomendacdes
dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar ou a revestir serdo minuciosamente
examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o
tipo de pintura ou revestimento a que se destinam. Todas as superficies
deverdo receber previamente preparacdo para acabamento, com aplicacédo de
selador e eliminacdo dos defeitos existentes.

Deverd ser feita, inicialmente, uma amostra da pintura e revestimento
em trecho suficiente para analise por parte da fiscalizacéo.

Deverdo ser tomados todos os cuidados com a finalidade de evitar
respingos e escorrimentos nas superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-
se papel, fitas, encerados e outros. Os respingos inevitaveis serdo removidos

com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.
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As demais demaos sO poderdo ser aplicadas 24 horas apos a anterior,
observando-se que esteja totalmente seca, e serdo dadas tantas demaéaos
quantas forem necessarias até que se obtenha a perfeita cobertura da
superficie.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicacdo das
tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou
residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacéao,
a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos
pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras,
salvo se forem empregados materiais ndo téxicos. Além disso, devera haver
ventilacdo forcada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados
seréo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais,
contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da tinta, numeracdo da
férmula e com seus rétulos intactos. A area para 0 armazenamento sera
ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem
como prevenir incéndios ou explosbes provocadas por armazenagem
inadequada.

A execucao de pintura tipo caiacdo em parede externa com trés demaos,
com fornecimento de materiais. Deve ser aplicada sobre superficie preparada,
plana, sem fendas ou buracos através de broxa ou, excepcionalmente, com
pincel, porém nunca com rolo, especialmente em tetos, sendo a primeira
deméao dada com cerca da metade da quantidade de cal extinta da demao final,
com adicdo de fixador (0leo de linhaca). Antes de serem pintadas, as
superficies deverao ser umedecidas, jogando sobre elas agua limpa. Cada
demdo da caiacdo deve ser aplicada somente ap0s a secagem completa da
deméao anterior e em direcdo cruzada. Antes da aplicacdo deve ser realizada
limpeza e lixamento das paredes e tetos com vassoura, escova ou lixa de
calafate.

Esquadrias de ferro deverdo ser lixadas e limpas perfeitamente e
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receberdo da fabrica uma deméo de fundo anticorrosivo. Apos a preparacao
deverdo receber no minimoduas deméos de tinta Esmalte Sintético alto brilho,

(primeira linha).

5.12. Instalac@es Elétricas

Para o item de instalacbes elétricas em questdo, a empresa
CONTRATADA sera responsavel somente pela execucdo dos servicos sem o
fornecimento do material. Entretanto, as recomendacOes e especificacdes
abaixo para os materiais devem ser consideradas e a empresa executante
deve preocupar-se com a qualidade dos materiais aplicados em todas as
etapas da execucgao dos servicos.

O dobramento de eletrodutos devera ser feito de forma a ndo reduzir o
didametro interno do tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Toda a tubulacédo elétrica devera estar limpa e seca, antes de serem
instalados os condutores.

A secagem interna serd feita pela passagem sucessiva de bucha ou
estopa, de sopro de ar comprimido.

Durante a construcdo e montagem, todas as extremidades dos
eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverdo ser vedados com
tampdes e tampas adequadas. Estas protecdes ndo deverdo ser removidas
antes da colocacao da fiacao.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua
de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem
passados ou remanejados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser
preciso interferir na tubulacao.

As cores padronizadas para fiagdo serdo as seguintes:

a. fases - vermelho, preto e branco.
b. neutro - azul.
c. retorno — amarelo, cinza ou branco.

d. terra - verde.
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Toda a fiacdo sera em cabos de cobre do tipo flexivel das marcas ja
especificados.

As conexfes e ligacbes deverdo ser nos melhores critérios para
assegurar durabilidade, perfeita isolacdo e 6tima condutividade elétrica.

N&o serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais e
secundérios, a interligacdo dos quadros devera ser feita sempre, em cabos
com um so lance.

As emendas e derivacdes dos condutores deverdo ser executadas de
modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico
perfeitos e permanente por meio de conectores apropriados. As emendas
serdo sempre efetuadas em caixas de passagem com dimensdes apropriadas.
Igualmente o desencapamento dos fios, para emendas sera cuidadoso, sO
podendo ocorrer nas caixas.

Os condutores sO poderdo ter emendas nas caixas de passagem,
devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de auto fuséo e
fita isolante plastica para cabos de baixa tensdo, sendo as emendas
devidamente estanhadas.

As emendas dos condutores das caixas externas serao protegidas com
fita de auto fusao, e posteriormente recobertas com fita isolante normal.

Todas as conexdes em cabos serdo executadas com conectores do tipo
pressdo (sem solda), que deverdo ser previamente aprovados pela
FISCALIZACAO.

No caso de condutores serem puxados por métodos mecéanicos, nao
deverdo ser submetidos a tracdo maior que a permitida pelo fabricante do
cabo, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos eventuais danos as
caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.

Os fios e cabos deverdo ser cobertos com lubrificantes adequados de
forma a facilitar sua introducéo nos eletrodutos.

O uso de lubrificantes na enfiagdo devera ser restrito a tipos de efeito
neutro sobre os eletrodutos, condutores e seus revestimentos e isentos de
quaisquer impurezas, especialmente materiais abrasivos e a tipos que néo

adiram de maneira permanente aos cabos e fios. Utilizar talco ou parafina.
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Todos os condutores deverdo ter suas superficies limpas e livres de
talhos, recortes de quaisquer imperfeicoes.

As ligacbes dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos
deverdo obedecer aos seguintes critérios:

a. Fios de secéo igual ou menor que 6 mmz?, sob pressdo de parafuso,
ou conforme determinado no projeto.

b. Cabos e corddes flexiveis de secao igual ou menor que 4mm?2, ligadas
diretamente a bornes, terminais de dispositivos e equipamentos elétricos ou
conforme determinado no projeto.

c. Condutores de secao maior que acima especificados, por conectores
e terminais de compresséo.

E vedada a aplicacdo de solda a estanho na terminacdo de condutores

Os circuitos alimentadores gerais serdo em cobre eletrolitico com
isolamento anti-chama, capa interna de PVC 70°C e externa pire vinil - 1000V -
Tipo Sintenax - de conformidade do INMETRO.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de anilhas plasticas
das marcas ja especificadas, sendo uma no centro de distribuicédo, e as demais
nas tomadas, interruptores, luminarias, caixas octogonais e caixas de
passagem.

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e
esquema funcional, apresentado nos respectivos desenhos de projetos,
atendendo a norma NBR- 6808 ou sucessoras, e demais pertinentes.

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre conjunto de
manobra e controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a uma perfeita
ventilagdo dos componentes elétricos.

Os quadros deverdo possuir 0s espacos de reserva, conforme circuitos
indicados nos desenhos. Deverd ser previsto ainda espago para eventual
condensacao de umidade.

Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e serao nivelados e aprumados.

Os diferentes quadros de uma area serdo perfeitamente alinhados e

dispostos de forma a nédo apresentarem conjunto desordenado.
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Os quadros para montagem aparente serdo fixados as paredes através
de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita
fixacao.

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensodes e
pela comodidade de operacfes das chaves ou inspec¢ao dos instrumentos, ndo
devendo, de qualquer modo, ter a borda inferior a menos de 0,50 metros do
piso acabado.

Além da seguranca para as instalacdes que abriga, os quadros deverao
ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera
haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas ou
arruelas metélicas, sendo que os furos deverdo ser executados com serra copo
de aco rapido, e as bordas lixadas.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da
alvenaria e serdo niveladas e aprumadas de modo a nao resultar excessiva
profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas,
interruptores, e outros serdo embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou
reentrancias capazes de coletar poeira.

As caixas de tomadas e interruptores 2"x4” serdo montadas com o lado
menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos para instalacdo aparente deverdao seguir
as indicagdes do projeto.

Todos os quadros deverdo conter plaquetas de identificacdo acrilicas
2x4 cm, para os diversos circuitos e para o préprio quadro, transparentes com
escrita cor preta.

Todos os quadros de distribuicdo da rede elétrica, indicados no projeto
elétrico deverdo ser com barramento.

Os quadros deverdo abrigar no seu interior todos 0s equipamentos
elétricos, indicados nos respectivos diagramas trifilares. Serdo construidos em
estrutura auto suportavel constituidos de perfis metélicos e chapa de aco, bitola
minima de 14 USG, pintados com tinta epoxi entre 2 demaos de tinta anti-

6xido.
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Os quadros deverdo ser fechados lateral e posteriormente por
blindagens e chapas de aco removiveis, aparafusadas na estrutura e
frontalmente por portas providas de trinco e fechadura. O envolvimento dos
equipamentos, devera ser completo, de modo a proteger contra quaisquer
contatos acidentais externos, entrada de po, penetracdo de agua insetos e
roedores.

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado nos
projetos e nos locais necessarios a correta passagem da fiacao.

Os disjuntores e quick-lags, contidos nos quadros, deverdo ser de
fabricacdo *Siemens ou similar.

Os aparelhos para luminérias, sejam fluorescentes ou incandescentes,
obedecerao, naquilo que Ihes for aplicavel a NBR 6854 ou sucessoras, sendo
construidos de forma a apresentar resisténcia adequada e possuir espaco
suficiente para permitir as ligacdes necessarias.

Independente do aspecto estético desejado serdo observadas as
seguintes recomendacodes:

a. Todas as partes de aco serdo protegidas contra corrosdo mediante
pintura, esmaltacdo, zincagem, ou outros processos equivalentes, ou conforme
indicado no item pintura de tubulagdes e equipamentos aparentes.

b. Todo aparelho deve apresentar marcado em local visivel as seguintes
informagdes: nome do fabricante, ou marca registrada, tensao de alimentacéao,
poténcias maximas dos dispositivos que nele podem ser instalados (lampadas
e reatores)

c. As posicdes das caixas de passagem indicadas em projeto deverao
ser rigorosamente seguidas, sendo necessario para isto a utilizacdo de linha de

pedreiro para loca-las e alinha-las.

5.13. Instalagdes Hidrossanitarias

A execucdo das instalacbes devera atender as exigéncias deste
documento técnico, das normas das concessionarias e das normas da ABNT,
principalmente as seguintes:

NBR - 10844 - Instala¢fes prediais de aguas pluviais.
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NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitério - Projeto e Execucéao

NBR - 5626 - Instala¢des prediais de 4gua fria.

NBR - 6493 - Emprego de cores para identificagao de tubulacoes.

Tubos e conexfes de PVC rigido da linha soldavel, fabricados em
conformidade com a norma ABNT NBR 5648:1999 (tubos e conexdes de PVC
6,3 para sistemas prediais de agua fria), nos diametros externos de 20 a
110mm.

Tubos e conexdes de CPVC rigido da linha soldavel, fabricados em
conformidade com a norma ABNT NBR 7198:1999 (tubos e conexdes de CPVC
6,3 para sistemas prediais de agua quente), nos diametros externos (de) 15 a
104mm.

As tubulacdes de distribuicdo de 4gua fria acima de 110mm deveréo ser
executadas em PVC 12 DEFOFO, tipo Vinilfer da Tigre ou equivalente. As
conexdes deverdo ser de ferro fundido, intercambiaveis com a linha DEFOFO e
serem fornecidas com anel de borracha incluso.

Tubos e conexdes de PVC rigido da linha esgoto série reforcada (SR),
fabricados em conformidade com a norma ABNT NBR 5688:1999, dn 40 a
dn150.

Tubos e conexdes de PVC rigido da linha Vinilfort Jei, fabricados em
conformidade com a norma ABNT NBR 7362-2:1999 e com sistema de junta
elastica integrada (Jei), dn 100 a dn 200.

Ralos e caixas sifonadas de PVC injetado, ndo plastificado, sifonados
com altura minima de selo hidrico de 50 mm, conforme NBR 8160/ABNT com
entradas dn 40 e saida dn 50 mm ou de 75mm, dotadas de grelha removivel
com acabamento metalico cromado e formato quadrado e/ou redondo, para as
caixas sifonadas com tampa hermética as tampas deverao ser cegas, redondas
e/ou quadradas, ref. Tigre ou equivalente.

Na instalacdo das caixas sifonadas e de sifdes sanitarios devera ser
observado um perfeito nivelamento, prumo e estanqueidade nas ligacoes.
Ferragens, fixacbes e acessoOrios metalicos de uso aparente. Todos o0s
materiais a serem fornecidos e instalados deverdo possuir tratamento

antioxidante por processo de galvanizacéo a fogo.
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Caso os mesmos sejam de instalacdo interna, em ambientes secos
serdo permitidos materiais com galvanizacéo eletrolitica. Caso estes venham a
sofrer furac6es, cortes, dobras ou quaisquer danos a camada de protecéo, 0s
mesmos deverdo ser submetidos a tratamento local, com pintura de fundo
anticorrosivo e pintura de acabamento ou galvanizacao a frio.

As caixas de inspecao para esgoto sanitario deverdo em alvenaria, com
tampa de concreto com dimensdes internas minimas.

As tampas de concreto deverdo oferecer perfeita vedacdo e serem
facilmente removiveis.

As caixas de passagem para aguas pluviais deverdo ser em concreto
com dimensdes internas minimas.

Nas caixas de inspecdo e de passagem nao se permitira a formacao de
depdsitos no fundo da caixa.

A caixa de inspecdo e a caixa de passagem de agua pluvial, a face
superior da tampa devera estar ao nivel do piso acabado.

As cavas abertas no solo s6 serdo fechadas apds a verificacdo das
condi¢cdes das juntas, tubos, protecdo dos mesmos, niveis e declividades,
observando-se o disposto na NBR-8160 e NB- 611/1988.

As declividades indicadas em projeto serdo consideradas como minimas
devendo ser precedida uma verificacdo geral dos niveis até os pontos de
descarga, antes da instalagdo dos coletores.

Caixa para recalque de &aguas pluviais em alvenaria e concreto, com
tampa de concreto, com capacidade que atenda aos volumes adotados em
projeto.

Caixa de captacdo e retardo para aguas pluviais em alvenaria e
concreto, com tampa de concreto, com capacidade que atenda aos volumes
adotados em projeto.

Poco de visita para esgoto sanitario, em concreto, diametro 110mm, com
tampa de concreto, com dimensdes internas minimas.

Poco de visita para aguas pluviais, em concreto, diametro 110mm, com
tampa de concreto, com dimensdes internas minimas.

Caixa de gordura pré-moldada simples e modulada.



P o .

" w2t ESTADO DO PIAU , | - ————
23 _¥ ¢ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS a

v _.‘.',*,_T':__f- cnpj: 06.553-762}0001"00 " IJUVENTUDE E TRABALHO!

95527 Praga Angelo Borges Leal, s/n°, Jaicos-Pl, Cep: 64.575-000
Caixa sifonada pré-moldada simples e modulada.
5.14. Loucas, Metais e Acessorios

Bases para registros de pressao e de gaveta, fabricacéo, Deca, Docol ou
equivalente.

Registros de pressdo e de gaveta, com acabamento cromado,
fabricacéo Docol, Deca ou equivalente.

Torneiras para lavatorios, pias, e para tanques com acabamento
cromado, tipo Presmatic, fechamento automatico, fabricacdo Deca, Docol, ou
equivalente.

Outros itens seguir descricdo das composicées do SINAPI.
5.15. Servicos Metalurgicos

O Corrimao duplo (2 alturas) @1 1/2°x1.2mm em ago inox acabamento
escovado e fixado a parede através de barra de aco macica aparafusadas com
flange ou chumbadas. Arremate junto a parede com canopla. As extremidades
dos corrimdos devem ter acabamento recurvado, ser fixado ou justapostos a
parede e junto a canto de parede devem ser continuos.

Sobre o portdo de correr, padrdo escola, téra dimenséo 2,00x3,00m, em
estrutura metélica composta por perfis tubulares de secdo retangular, em
metalon, com pintura de fundo e acabamento em esmalte sintético na cor
branco neve, contendo trinco e porta cadeado, com reforco horizontal nos dois
extremos.

Sera confeccionados materias esportivos, como traves de futebol padréo
oficial, poste e sua respectiva rede de volei, assim como estrutura metélica fixa
para tabela fibra de vidro, com aro e cesta para a pratica de basquete.

Possuira lixeira metalica dupla com capacidade para 60 litros em tubo de

aco e chapa de ago carbono, esta acentada sobre o concreto existente.

5.16. Recuperacédo e manutencao de estradas vicinais
Os servicos limpeza do terreno consistem em todas as operacdes de

desmatamento, destocamento, retiradas de restos de raizes envoltos em solo,
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solos organicos, entulhos e outros materiais impeditivos a implantacdo do
empreendimento ou exploracdo de materiais das areas de empréstimo.

A superficie deve ser regularizada com motoniveladora, objetivando
regularizar a superficie ndo pavimentada ou em leito natural, com uso de
motoniveladora sem adicdo de material, visando permitir condicdes de trafego
e drenagem suficientes.

Na limpeza mecanizada os servigos devem ser retirados de toda e
qualquer vegetacao, arbustiva ou rasteiras de modo a permitir a realizacdo dos
servicos subsequentes. Ocorrerd o corte e desenraizamento de todas as
arvores, arbustos, bem como troncos e quaisquer outros residuos vegetais que
sejam necessarios remover. As arvores ou arbustos que néo interferirem no
servico e que tiverem especial valor por razdes histéricas, cénicas ou por
motivo relevante, deverdo ser preservadas. As operacdes serdo executadas
utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o emprego de
servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcao da densidade e
do tipo de vegetacdo local e dos prazos exigidos para a execucao da obra. No
gue couber, serdo utilizados os equipamentos: trator de esteiras com lamina,
motosserras, caminhdo basculante, serra circular, ferramentas manuais, etc.

Deve-se promover 0 expurgo da jazida, retirando materiais inadequados,
como solo vegetal, raizes, matéria organica ou outros detritos da jazida antes
da extracdo de material para obras. Realizado diretamente na jazida, ou seja,
na area onde os materiais de constru¢do (areia, cascalho, pedras) serdo
extraidos.

A escavacgédo do material de jazida devera ser feita com trator de esteira
e escarificador. ApOs a escavacao, o material deveré ser empilhado de forma a
facilitar a operacdo de carga. A carga do material serda feita com péa
carregadeira frontal. A qualidade do material escavado deve atender as
exigéncias da fiscalizacdo para que possa ser aplicado.

O espalhamento de material devera ser realizado por trator de esteiras.

O transporte de material devera ser feito com caminhdo basculante com
capacidade de 10,0m3. O material devera ser empilhado no leito da rodovia

convenientemente espacado de modo a facilitar o espalhamento.
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O material proveniente de corte sera espalhado com motoniveladora em
camadas de 20 cm para posterior etapa de compactacdo de aterros. Se no
espalhamento for verificado a presenca de tocos e de vegetacdo, estes
deverédo ser removidos. Sao atividades, cuja implantacdo requer a utilizacdo de
equipamentos adequados para pratica tecnolégica. A compactacao do aterro
deve atingir indice de 100% Proctor Normal. A compactacdo dos materiais
deve ser em camadas iguais e ndo superior a 20 cm, e ao final, o greide deve
estar nivelado pelas cotas previstas em projeto.

Deverd haver a mobilizacdo de todos o0s equipamentos e pessoal
necessario para o local da obra, como também o retorno destes para o local de
origem. A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a
mobilizacdo imediatamente apds a assinatura do contrato de forma a poder dar
inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a
empreiteira devera remover todas as instalacdes do Acampamento e Canteiro
de servico, equipamentos construcdes provisérias, detritos e restos de

materiais, de modo a entregar as areas utilizadas totalmente limpas.

7. MANUTENCAO PREVENTIVA

Os itens desse contrato ora serdo tratados como manutencdes
corretivas, ora como preventivas. Para isso, serdo realizadas visitas técnicas
mensalmente ou na frequéncia designada pela FISCALIZACAO para
verificacdo e andlise da situacéo dos prédios.

Para a estrutura devera ser verificada a presenca de trincas, rachaduras,
deformagbes excessivas e sobrepeso nos elementos estruturais. Para a
cobertura sera verificada a presenca de tracas e cupins na estrutura de
madeira e a presenca de telhas quebradas. Na instalacdo elétrica acompanhar
a inclusdo de novos equipamentos elétricos a fim de ndo sobrecarregarem 0s
circuitos instalados. Para a instalagdo hidrossanitaria verificar a presenca de
pontos de vazamento a fim de sanar defeitos de vedacbes e produtos
danificados. Na pintura verificar a presenca de infiltracbes e/ou manchas nas

paredes a fim de garantir a qualidade do servico.
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Obra
MANUTENGAO PREDIAL JAICOS

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
MOVIMENTOS DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
PAREDES E PAINEIS
COBERTURAS
REVESTIMENTOS E FORROS
PINTURA

PAVIMENTACAO
INSTALAGOES

RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS

— . Cnpj: 06.553.762/0001-00
= Praga Angelo Borges Leal, s/n®, Jaicos-Pl, Cep: 64.575-000

JUVENTUDE E TRABALHO!

Bancos B.D.l
SINAPI - 02/2026 - Piaui 22,0%
SICRO3 - 01/2026 - Piaui

ORSE - 02/2026 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Quant.

Encargos Sociais
Nao Desonerado

Total Peso (%)
655.436,00 11,48 %
284.951,20 4,99 %

66.086,32 1,16 %
48.518,40 0,85 %
727.350,70 12,74 %
451.614,80 7,91 %
728.231,20 12,75 %
546.407,00 9,57 %
1.242.320,06 21,75 %
464.068,53 8,13 %
496.210,00 8,69 %
4.683.600,49
1.027.593,72
5.711.194,21
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
MANUTENGAO PREDIAL JAICOS SINAPI - 02/2026 - Piaui  22,0% Nao Desonerado
SICRO3 - 01/2026 - Piaui
ORSE - 02/2026 - Sergipe

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1 655.436,00 655.436,00 11,48 %

1.1 97621 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 120 127,99 156,14 18.736,80 0,33 %
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.2 97622 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m?3 120 62,38 76,10 9.132,00 0,16 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.3 97623 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m?3 120 191,08 233,11 27.973,20 0,49 %
COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.4 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACICO, DE FORMA MANUAL, m?3 350 117,28 143,08 50.078,00 0,88 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.5 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m?3 350 626,89 764,80 267.680,00 4,69 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.6 97628 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, m?3 300 291,96 356,19 106.857,00 1,87 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.7 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 300 12,55 15,31 4.593,00 0,08 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.8 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 250 25,05 30,56 7.640,00 0,13 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.9 C2940 SEINFRA RETIRADA DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA m? 3400 12,15 14,82 50.388,00 0,88 %

1.10 104797 SINAPI REMOGCAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA M 2600 17,90 21,83 56.758,00 0,99 %
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.1 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 2000 22,79 27,80 55.600,00 0,97 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2 MOVIMENTOS DE TERRA 1 284.951,20 284.951,20 4,99 %

2.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m? 26000 5,04 6,14 159.640,00 2,80 %
AF_03/2024

2.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO m? 26000 1,89 2,30 59.800,00 1,05 %

2.3 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?3 115 93,59 114,17 13.129,55 0,23 %

2.4 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 45 56,75 69,23 3.115,35 0,05 %

2.5 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m?3 310 93,35 113,88 35.302,80 0,62 %

2.6 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 290 32,17 39,24 11.379,60 0,20 %



2.7

3.1

3.2

3.3

5.2

5.2.1

522

523

5.2.4

B25

72900

103800

102487

103335

93204

93204

103333

103335

97644

97645

72144

90841

90842

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

5-P,
SP':\CO 4y,

ESTADO DO PIAUI

"% Cnpj: 06.553.762/0001-00

P W L 250
=mwe®  Pracga Angelo Borges Leal, s/n®, Jaicos-Pl, Cep: 64.575-000
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, m?

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
INFRAESTRUTURA

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA m?
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m?
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

SUPERESTRUTURA

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M
CONCRETO. AF_03/2016

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M

CONCRETO. AF_03/2016
PAREDES E PAINEIS

PAREDES

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ESQUADRIAS

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?
AF_09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m?
AF_09/2023

RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, UN
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2025
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7,31

724,84

812,15

159,49

62,14

62,14

131,06

159,49

10,47
27,04
113,16

1.078,38

1.089,01

8,91
66.086,32

884,30

990,82

194,57

48.518,40

75,81
75,81
727.350,70

273.587,40

159,89

194,57

453.763,30

12,77
32,98
138,05

1.315,62

1.328,59

2.583,90

66.086,32

28.297,60

23.779,68

14.009,04

48.518,40

22.743,00
25.775,40

727.350,70
273.587,40

191.868,00

81.719,40

453.763,30

63.850,00
9.729,10
9.387,40

59.202,90

66.429,50

0,05 %
1,16 %

0,50 %

0,42 %

0,25 %

0,85 %
0,40 %
0,45 %
12,74 %
4,79 %

3,36 %

1,43 %

7,95 %
1,12 %
0,17 %
0,16 %

1,04 %

1,16 %
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), UN
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGCAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2025

PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E m?
GUARNICAO COMPLETA
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO m?

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,
COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE m?
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

COBERTURAS

COBERTURAS

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE m?
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, m?
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, M
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, M
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?

TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA m?
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m?
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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1.143,40

1.233,69

483,11

654,84

462,07

3,88

8,38
16,60
2,61
8,05

70,78

87,29

45,36

1.394,94

1.505,10

589,39

798,90

563,72

451.614,80
428.113,80

4,73

10,22
20,25
3,18
9,82

86,35

106,49

55,33

76.721,70

42.142,80

41.257,30

39.945,00

45.097,60

451.614,80
428.113,80

9.460,00

25.550,00
28.350,00
12.720,00
25.532,00

77.715,00

95.841,00

49.797,00

1,34 %

0,74 %

0,72 %

0,70 %

0,79 %

7,91 %
7,50 %

0,17 %

0,45 %
0,50 %
0,22 %
0,45 %

1,36 %

1,68 %

0,87 %
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6.1.9 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, m? 220 51,69 63,06 13.873,20 0,24 %
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

JUVENTUDE ETRABALHO!

6.1.10 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM M 440 33,29 40,61 17.868,40 0,31 %
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.1.11 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA M 530 25,94 31,64 16.769,20 0,29 %
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

6.1.12 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 m? 3400 13,18 16,07 54.638,00 0,96 %

6.2 IMPERMEABILIZAGOES 1 23.501,00 23.501,00 0,41 %

6.2.1 98560 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, m? 110 57,89 70,62 7.768,20 0,14 %
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

6.2.2 98561 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E m? 150 51,04 62,26 9.339,00 0,16 %
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

6.2.3 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / m? 140 37,44 45,67 6.393,80 0,11 %
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023

7 REVESTIMENTOS E FORROS 1 728.231,20 728.231,20 12,75 %

741 REVESTIMENTOS 1 448.518,60 448.518,60 7,85 %

7.1.1 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E m? 10000 9,42 11,49 114.900,00 2,01 %

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

712 87536 SINAPI EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO m? 3000 39,79 48,54 145.620,00 2,55 %
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

713 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, m? 2900 43,85 53,49 155.121,00 2,72 %
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

714 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m? 420 64,17 78,28 32.877,60 0,58 %
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

7.2 FORROS 1 279.712,60 279.712,60 4,90 %

7.21 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 8500 2,04 2,48 21.080,00 0,37 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

722 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 8400 3,20 3,90 32.760,00 0,57 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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RECOLOCAGAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, m?
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

LIMPEZA FORRO m?
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. m?

AF_08/2023_PS
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,  m?
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

PINTURA

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE m?
FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m?
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, m?
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m?
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE m?
METALICA

PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m?
PAVIMENTAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m?
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m?

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

Piso em pedra granitica serrada, 40 x 50 cm, esp.5cm, assentada com m?
argamassade cimento e areia trago t-4(1:5)

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022
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15,42
36,24
53,63

57,88

12,89
18,02

4,17
14,95

18,22

38,04

20,29

47,81

40,39

83,73

126,15

100,91

83,69

18,81
44,21
65,42

70,61

546.407,00

15,72
21,98

5,08
18,23

22,22

46,40
24,75
1.242.320,06

58,32

49,27

102,15

153,90

123,11

102,10

21.631,50

19.894,50

88.317,00

96.029,60

546.407,00

72.312,00
119.791,00
13.208,00
83.858,00

36.663,00

69.600,00
150.975,00
1.242.320,06

22.161,60

39.416,00

30.645,00

76.950,00

49.244,00

22.462,00

0,38 %
0,35 %
1,55 %

1,68 %

9,57 %
1,27 %
2,10 %
0,23 %
1,47 %

0,64 %

1,22 %
2,64 %
21,75 %

0,39 %

0,69 %

0,54 %

1,35 %

0,86 %

0,39 %
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9.7 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 2150 45,30 55,26 118.809,00 2,08 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024
9.8 73790/004 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE m? 1300 80,61 98,34 127.842,00 2,24 %
PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
PARALELEPIPEDO
9.9 72799 SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA m? 1300 139,63 170,34 221.442,00 3,88 %
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
9.10 94281 SINAPI EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO M 4000 47,92 58,46 233.840,00 4,09 %
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

9.11 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 5000 1,76 2,14 10.700,00 0,19 %
9.12 5914389 SICRO3 ?l!:a_r?ssp/jg?com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 11000 0,83 1,01 11.110,00 0,19 %
9.13 5914389 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 3562,35 0,83 1,01 3.597,97 0,06 %
9.14 5914374 SICRO3 Trgnsgorte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento tkm 1885,95 1,00 1,22 2.300,85 0,04 %
9.15 87247 SINAPI FI%rIIET/aEnSOTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m? 900 65,16 79,49 71.541,00 1,25 %

DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
9.16 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m? 850 133,48 162,84 138.414,00 2,42 %
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M2 AF_02/2023_PE

9.17 96401 SINAPI EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 m? 1800 7,14 8,71 15.678,00 0,27 %

9.18 C3155 SEINFRA CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) m? 60 230,02 280,62 16.837,20 0,29 %

9.19 5914336 SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminhao basculante de 12 m?® para tkm 29928 0,81 0,98 29.329,44 0,51 %
rocha - rodovia pavimentada

10 INSTALAGOES 1 464.068,53 464.068,53 8,13 %

10.1 INSTALAGOES ELETRICAS 1 134.500,70 134.500,70 2,36 %

10.1.1 97660 SINAPI REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 6400 0,72 0,87 5.568,00 0,10 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10.1.2 97661 SINAPI REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA M 13000 0,78 0,95 12.350,00 0,22 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

10.1.3 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 4100 1,98 2,41 9.881,00 0,17 %

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

INSTALAGOES HIDRAULICAS E MANUTENGCOES DE REDES

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Caixa d’agua em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexdes e torneira de
boia) - fornecimento e instalacdo

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

£ £ =2 £
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UN
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115

13000

900

300

180

250
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183,50
216,18

225,48
248,67

13,45

102,38

0,55
146,45
5,47
10,85
16,58

18,36

506,72
608,88
844,83

3.466,64

223,87

263,73

275,08

303,37

16,40

124,90

77.779,00

0,67

178,66

6,67

13,23

20,22

22,39

618,19

742,83

1.030,69

4.229,30

27.759,88

18.988,56

17.054,96

12.134,80

16.400,00

14.363,50

77.779,00

8.710,00

3.215,88

6.003,00

3.969,00

3.639,60

5.597,50

1.854,57

1.485,66

3.092,07

12.687,90

0,49 %

0,33 %

0,30 %

0,21 %

0,29 %

0,25 %

1,36 %

0,15 %

0,06 %

0,11 %

0,07 %

0,06 %

0,10 %

0,03 %

0,03 %

0,05 %

0,22 %
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CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 UN
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d"agua Un
elevada em fibra de vidro 3.000I (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive
fundagéo. Inclusive caixa d'agua.

INSTALAGOES SANITARIAS

LIMPEZA AZULEJO m?
LIMPEZA PISO CERAMICO m?
Limpeza de reservatério m?3
LIMPEZA LOUCAS E METAIS UN

SERVICOS METALURGICOS

Corrimao Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras m
intermediarias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as
verticais de apoio.

Poste oficial para volei em aco galvanizado d=3", c/esticador e catraca par
Portdo em ferro, padréo escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc m?

100x 40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2"
x 3/16" (dupla) horizontais

Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x m?
76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

Trave para futebol de campo par

Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em ago galv.3", com requadro e redes par
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada m?
e=0,5mm
Porta de ferro de abrir, ¢/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, m?

ferrolho e dobradicas e fechadura, conforme desenho

SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG

¥ ¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS a
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5.591,86

11.376,81

9,14
32,89
12,50

41,96

238,43

1.065,70

618,20

574,78

3.862,17

4.237,34

74,45

497,39

274,74

6.822,06

13.879,70

15.309,50
11,15
40,12
15,25
51,19

236.479,33

290,88

1.300,15

754,20

701,23

4.711,84

5.169,55

90,82

606,81

335,18

13.644,12

13.879,70

15.309,50
836,25
3.009,00
7.625,00
3.839,25
236.479,33

23.270,40

3.900,45

30.168,00

28.049,20

23.559,20

20.678,20

36.328,00

21.238,35

14.077,56

0,24 %

0,24 %

0,27 %
0,01 %
0,05 %
0,13 %
0,07 %
4,14 %
0,41 %

0,07 %

0,53 %

0,49 %

0,41 %

0,36 %

0,64 %

0,37 %

0,25 %
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INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM UN

TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

3¢ ¥ ¥ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS a

-

11

Estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para un 4

basquete, padréo oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada

RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS 1

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 32000

0,15 m

Regularizagéo de superficie com motoniveladora m? 50000

Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 72000

Expurgo de jazida m? 15000

Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m? 35000

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m3 11200

Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento tkm 65000

primario

Transporte de agua com caminhdo tanque de 10.000 | - rodovia em tkm 11000

revestimento primario

Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 10000

MOBIIZACAO E DESMOBILIZACAO un 1
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

A _PREFEITURA_DE

coOS

JUVENTUDE ETRABALHO!

1.352,52

3.495,74

0,74
0,08
0,81
4,56
1,61
1,40
1,00
1,73
5,74

40.000,00

1.650,07

4.264,80

496.210,00
0,90
0,09
0,98
5,56
1,96
1,70
1,22
2,11
7,00

48.800,00

18.150,77

17.059,20

496.210,00

28.800,00

4.500,00
70.560,00
83.400,00

68.600,00
19.040,00
79.300,00
23.210,00

70.000,00

48.800,00

0,32 %

0,30 %

8,69 %
0,50 %
0,08 %
1,24 %
1,46 %
1,20 %
0,33 %
1,39 %
0,41 %
1,23 %

0,85 %

4.683.600,49

1.027.593,72
5.711.194,21
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Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
MANUTENGAO PREDIAL JAICOS SINAPI - 02/2026 - Piaui 22,0% Nao Desonerado
SICRO3 - 01/2026 - Piaui
ORSE - 02/2026 - Sergipe
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 655.436,00
11 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97621 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 127,99 127,99
COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,5047000 23,66 106,58
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7266000 29,47 21,41
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 89,46 LS => 0,00 MO com LS => 89,46
Valor do BDI => 28,15 Valor com BDI => 156,14
Quant. => 120,00 Preco Total => 18.736,80
1.2 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97622 SINAPI DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 62,38 62,38
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1957000 23,66 51,95
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3541000 29,47 10,43
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 43,60 LS => 0,00 MO com LS => 43,60
Valor do BDI => 13,72 Valor com BDI => 76,10
Quant. => 120,00 Preco Total => 9.132,00
1.3 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97623 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 191,08 191,08
COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0847000 29,47 31,96
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,7254000 23,66 159,12
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 133,56 LS => 0,00 MO com LS => 133,56
Valor do BDI => 42,03 Valor com BDI => 233,11
Quant. => 120,00 Preco Total => 27.973,20
1.4 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97624 SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 117,28 117,28
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 4,1278000 23,66 97,66
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6658000 29,47 19,62
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 81,97 LS => 0,00 MO com LS => 81,97
Valor do BDI => 25,80 Valor com BDI => 143,08
Quant. => 350,00 Preco Total => 50.078,00
1.5 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97626 SINAPI DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA  Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 626,89 626,89
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 22,0636000 23,66 522,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5586000 29,47 104,87
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 438,18 LS => 0,00 MO com LS => 438,18
Valor do BDI => 137,91 Valor com BDI => 764,80
Quant. => 350,00 Preco Total => 267.680,00
1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97628 SINAPI DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 291,96 291,96
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6574000 29,47 48,84
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 10,2759000 23,66 243,12
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 204,07 LS => 0,00 MO com LS => 204,07
Valor do BDI => 64,23 Valor com BDI => 356,19
Quant. => 300,00 Preco Total => 106.857,00
1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97631 SINAPI DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdes e Remogoes m? 1,0000000 12,55 12,55
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1151000 29,47 3,39
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3872000 23,66 9,16
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 8,85 LS => 0,00 MO com LS => 8,85
Valor do BDI => 2,76 Valor com BDI => 15,31
Quant. => 300,00 Preco Total => 4.593,00
1.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM  Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 25,05 25,05
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7740000 23,66 18,31
Auxiliar Parametros
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2301000 29,33 6,74
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 17,67 LS => 0,00 MO com LS => 17,67
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 30,56
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Quant. => 250,00 Preco Total => 7.640,00
1.9 Coédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C2940 SEINFRA  RETIRADA DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA 0 m? 1,0000000 12,15 12,15
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,6000000 20,26 12,15
MO sem LS => 12,15 LS => 0,00 MO com LS => 12,15
Valor do BDI => 2,67 Valor com BDI => 14,82
Quant. => 3.400,00 Preco Total => 50.388,00
1.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104797 SINAPI REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 17,90 17,90
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1098000 25,18 2,76
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0839000 24,69 2,07
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0965000 23,66 2,28
Auxiliar Parametros
Composigéo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0839000 8,90 0,74
Aucxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composigéo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1098000 32,56 3,57
Aucxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2015
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2199000 29,47 6,48
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 10,04 LS => 0,00 MO com LS => 10,04
Valor do BDI => 3,93 Valor com BDI => 21,83
Quant. => 2.600,00 Preco Total => 56.758,00
1.11 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 22,79 22,79
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2433000 29,47 717
Auxiliar Parametros
Composigéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0896000 90,53 8,11
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0326000 213,92 6,97
Aucxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0836000 0,49 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0524000 9,62 0,50
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
MO sem LS => 8,44 LS => 0,00 MO com LS => 8,44
Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 27,80
Quant. => 2.000,00 Preco Total => 55.600,00
2 MOVIMENTOS DE TERRA 284.951,20
21 Coédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. Supresséo Vegetal m? 1,0000000 5,04 5,04
AF 03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2132000 23,66 5,04
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 3,46 LS => 0,00 MO com LS => 3,46
Valor do BDI => 1,10 Valor com BDI => 6,14
Quant. => 26.000,00 Prego Total => 159.640,00
22 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO SERP - SERVICOS m? 1,0000000 1,89 1,89
PRELIMINARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0800000 23,66 1,89
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,30 LS => 0,00 MO com LS => 1,30
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 2,30
Quant. => 26.000,00 Prego Total => 59.800,00
23 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 1,0000000 93,59 93,59
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,9557667 23,66 93,59
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 64,36 LS => 0,00 MO com LS => 64,36
Valor do BDI => 20,58 Valor com BDI => 114,17
Quant. => 115,00 Preco Total => 13.129,55
24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 56,75 56,75
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3986000 23,66 56,75
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 39,02 LS => 0,00 MO com LS => 39,02
Valor do BDI => 12,48 Valor com BDI => 69,23
Quant. => 45,00 Preco Total => 3.115,35
25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m? 1,0000000 93,35 93,35
Composigéo 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Custos Horérios Produtivo e CHP 0,1962000 35,68 7,00
Auxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 74,81 0,04
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 320,42 1,73
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 23,66 18,61
Auxiliar Parametros
Insumo 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 1,3889000 47,50 65,97
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 17,17 LS => 0,00 MO com LS => 1717
Valor do BDI => 20,53 Valor com BDI => 113,88
Quant. => 310,00 Preco Total => 35.302,80
26 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 32,17 32,17
Composigéo 5961 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,2500000 62,45 15,61
Aucxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  Improdutivo dos Equipamentos
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7000000 23,66 16,56
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 17,06 LS => 0,00 MO com LS => 17,06
Valor do BDI => 7,07 Valor com BDI => 39,24
Quant. => 290,00 Preco Total => 11.379,60
27 Coédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72900 SINAPI TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 7,31 7,31
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
Composigéo 5811 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0360000 203,25 7,31
Aucxiliar UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230  Improdutivo dos Equipamentos
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81
Valor do BDI => 1,60 Valor com BDI => 8,91
Quant. => 290,00 Preco Total => 2.583,90
3 INFRAESTRUTURA 66.086,32
31 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA Dissipadores de Energia m? 1,0000000 724,84 724,84
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 08/2022
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,4412000 826,00 364,43
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2158000 29,47 65,29
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,1021000 23,66 73,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m? 0,9086000 244,04 221,73
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 161,30 LS => 0,00 MO com LS => 161,30
Valor do BDI => 159,46 Valor com BDI => 884,30
Quant. => 32,00 Preco Total => 28.297,60
3.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME  Produgéo de Concreto m? 1,0000000 812,15 812,15
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 05/2021
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6702000 29,47 49,22
Auxiliar Parametros
Composigéo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2198000 1,37 0,30
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6377000 0,49 0,31
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,8050000 619,16 498,42
Aucxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 6,4684000 23,66 153,04
Auxiliar Parametros
Insumo 00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO  Material m? 0,4543000 244,04 110,86
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 198,54 LS => 0,00 MO com LS => 198,54
Valor do BDI => 178,67 Valor com BDI => 990,82
Quant. => 24,00 Preco Total => 23.779,68
33 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagédo m? 1,0000000 159,49 159,49
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3200000 29,47 68,37
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1600000 23,66 27,44
Auxiliar Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0183000 801,30 14,66
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 56,6200000 0,80 45,29
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 41,93 0,80
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 3,64 2,93
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
MO sem LS => 73,81 LS => 0,00 MO com LS => 73,81
Valor do BDI => 35,08 Valor com BDI => 194,57
Quant. => 72,00 Prego Total => 14.009,04
4 SUPERESTRUTURA 48.518,40
41 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 62,14 62,14
CONCRETO. AF 03/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25  Férmas para Estruturas de m? 0,2000000 143,73 28,74
Auxiliar MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,7900000 8,81 6,95
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0154000 665,72 10,25
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1800000 23,66 4,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3600000 29,47 10,60
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0035000 9,88 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47
Valor do BDI => 13,67 Valor com BDI => 75,81
Quant. => 300,00 Preco Total => 22.743,00
4.2 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93204 SINAPI CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 62,14 62,14
CONCRETO. AF 03/2016 ESTRUTURAS
Composigéo 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =25  Férmas para Estruturas de m? 0,2000000 143,73 28,74
Auxiliar MM. AF 09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 0,7900000 8,81 6,95
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0154000 665,72 10,25
Aucxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1800000 23,66 4,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3600000 29,47 10,60
Auxiliar Parametros
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0035000 9,88 0,03
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
MO sem LS => 17,47 LS => 0,00 MO com LS => 17,47
Valor do BDI => 13,67 Valor com BDI => 75,81
Quant. => 340,00 Preco Total => 25.775,40
5 PAREDES E PAINEIS 727.350,70
551 PAREDES 273.587,40
51.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 131,06 131,06
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1000000 23,66 26,02
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000 29,47 64,83
Auxiliar Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0105000 801,30 8,41
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 37,7400000 0,80 30,19
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000 2,30 1,33
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 41,93 0,28
MO sem LS => 68,75 LS => 0,00 MO com LS => 68,75
Valor do BDI => 28,83 Valor com BDI => 159,89
Quant. => 1.200,00 Preco Total => 191.868,00
51.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,0000000 159,49 159,49
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3200000 29,47 68,37
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1600000 23,66 27,44
Auxiliar Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0183000 801,30 14,66
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
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Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 56,6200000 0,80 45,29
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0193000 41,93 0,80
Insumo 00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,8050000 3,64 2,93
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
MO sem LS => 73,81 LS => 0,00 MO com LS => 73,81
Valor do BDI => 35,08 Valor com BDI => 194,57
Quant. => 420,00 Preco Total => 81.719,40
52 ESQUADRIAS 453.763,30
521 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 10,47 10,47
AF 09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1087000 29,47 3,20
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3075000 23,66 7,27
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 7.41 LS => 0,00 MO com LS => 7.41
Valor do BDI => 2,30 Valor com BDI => 12,77
Quant. => 5.000,00 Preco Total => 63.850,00
5.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 27,04 27,04
AF 09/2023
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2807000 29,47 8,27
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7936000 23,66 18,77
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 19,15 LS => 0,00 MO com LS => 19,15
Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 32,98
Quant. => 295,00 Preco Total => 9.729,10
523 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72144 SINAPI RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, EsQvV - UN 1,0000000 113,16 113,16
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000 23,66 52,05
Auxiliar Parametros
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,2000000 27,78 61,11
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 82,10 LS => 0,00 MO com LS => 82,10
Valor do BDI => 24,89 Valor com BDI => 138,05
Quant. => 68,00 Preco Total => 9.387,40
524 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90841 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.078,38 1.078,38
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 433,83 433,83
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO Esquadrias - Portas M 9,6000000 10,15 97,44
Aucxiliar - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 168,31 168,31
Aucxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 378,80 378,80
Aucxiliar 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
MO sem LS => 259,83 LS => 0,00 MO com LS => 259,83
Valor do BDI => 237,24 Valor com BDI => 1.315,62
Quant. => 45,00 Preco Total => 59.202,90
525 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90842 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.089,01 1.089,01
PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 168,31 168,31
Aucxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 433,83 433,83
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO Esquadrias - Portas M 9,8000000 10,15 99,47
Aucxiliar - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 387,40 387,40
Aucxiliar 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
MO sem LS => 265,10 LS => 0,00 MO com LS => 265,10
Valor do BDI => 239,58 Valor com BDI => 1.328,59
Quant. => 50,00 Preco Total => 66.429,50
5.2.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.143,40 1.143,40

PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
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Composigéo 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 414,57 414,57
Aucxiliar 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO Esquadrias - Portas M 10,0000000 10,15 101,50
Aucxiliar - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 433,83 433,83
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 193,50 193,50
Aucxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
MO sem LS => 279,10 LS => 0,00 MO com LS => 279,10
Valor do BDI => 251,54 Valor com BDI => 1.394,94
Quant. => 55,00 Preco Total => 76.721,70
5.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 1.233,69 1.233,69
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 1,0000000 502,83 502,83
Aucxiliar 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 193,50 193,50
Aucxiliar ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO Esquadrias - Portas M 10,2000000 10,15 103,53
Aucxiliar - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
Composigéo 90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, Esquadrias - Portas UN 1,0000000 433,83 433,83
Aucxiliar PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
MO sem LS => 284,37 LS => 0,00 MO com LS => 284,37
Valor do BDI => 271,41 Valor com BDI => 1.505,10
Quant. => 28,00 Preco Total => 42.142,80
5.2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73933/004 SINAPI PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E EsQV - m? 1,0000000 483,11 483,11
GUARNICAO COMPLETA ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6000000 29,26 46,81
Auxiliar Parametros
Composigéo 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0,0060000 779,97 4,67
Aucxiliar MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8000000 23,66 42,58
Auxiliar Parametros
Insumo 00004930 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X Material m? 1,0000000 389,05 389,05
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL
MO sem LS => 65,41 LS => 0,00 MO com LS => 65,41
Valor do BDI => 106,28 Valor com BDI => 589,39
Quant. => 70,00 Preco Total => 41.257,30
5.2.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO Esquadrias - Janelas m? 1,0000000 654,84 654,84
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,
COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,0978640 29,47 150,23
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,56489320 23,66 60,30
Auxiliar Parametros
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0210000 826,00 17,34
Augxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Insumo 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM Material UN 2,7780000 163,70 426,97
VIDROS)
MO sem LS => 157,86 LS => 0,00 MO com LS => 157,86
Valor do BDI => 144,06 Valor com BDI => 798,90
Quant. => 50,00 Preco Total => 39.945,00
5.2.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102162 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE Vidros e Espelhos m? 1,0000000 462,07 462,07
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6829187 23,66 13,79
Auxiliar Parametros
Composigéo 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6756558 24,03 16,23
Auxiliar Parametros
Insumo 00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO Material m? 1,0000000 183,75 183,75
Insumo 00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS ~ Material M 7,2870000 31,50 229,54
Insumo 00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE Material M 6,3810000 2,94 18,76
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
MO sem LS => 20,84 LS => 0,00 MO com LS => 20,84
Valor do BDI => 101,65 Valor com BDI => 563,72
Quant. => 80,00 Preco Total => 45.097,60
6 COBERTURAS 451.614,80
6.1 COBERTURAS 428.113,80
6.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97647 SINAPI REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 3,88 3,88

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0408000 28,49 1,16
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1153000 23,66 2,72
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,75 LS => 0,00 MO comLS=> 2,75
Valor do BDI => 0,85 Valor com BDI => 4,73
Quant. => 2.000,00 Preco Total => 9.460,00
6.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97650 SINAPI REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 8,38 8,38
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2487000 23,66 5,88
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0879000 28,49 2,50
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 5,95 LS => 0,00 MO comLS=> 5,95
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 10,22
Quant. => 2.500,00 Preco Total => 25.550,00
6.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72089 SINAPI RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 16,60 16,60
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1000000 23,66 2,36
Auxiliar Parametros
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5000000 28,49 14,24
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 12,50 LS => 0,00 MO com LS => 12,50
Valor do BDI => 3,65 Valor com BDI => 20,25
Quant. => 1.400,00 Preco Total => 28.350,00
6.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72085 SINAPI RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, COBE - COBERTURA M 1,0000000 2,61 2,61
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0500000 23,66 1,18
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0500000 28,78 1,43
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94
Valor do BDI => 0,57 Valor com BDI => 3,18
Quant. => 4.000,00 Preco Total => 12.720,00
6.1.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72086 SINAPI RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, COBE - COBERTURA M 1,0000000 8,05 8,05
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 23,66 3,54
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1500000 28,78 4,31
Auxiliar Parametros
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0100000 20,00 0,20
MO sem LS => 5,83 LS => 0,00 MO com LS => 5,83
Valor do BDI => 1,77 Valor com BDI => 9,82
Quant. => 2.600,00 Preco Total => 25.532,00
6.1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 70,78 70,78
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 28,78 11,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4020000 23,66 9,51
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0412000 29,22 1,20
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0571000 28,01 1,59
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 2,3360000 10,00 23,36
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 20,32 1,01
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 2,5730000 1,90 4,88
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 0,7350000 21,15 15,54
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 20,50 0,61
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 22,53 1,57
MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO com LS => 17,76
Valor do BDI => 15,57 Valor com BDI => 86,35
Quant. => 900,00 Preco Total => 77.715,00
6.1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA  Estrutura e Trama para Cobertura m? 1,0000000 87,29 87,29
TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6760000 28,78 19,45
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0604000 28,01 1,69
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
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Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4940000 23,66 11,68
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0435000 29,22 1,27
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM Material M 1,0170000 21,15 21,50
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,0300000 20,50 0,61
Insumo 00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 0,0500000 20,32 1,01
Insumo 00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM Material M 2,5890000 1,90 4,91
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM Material M 2,3600000 10,00 23,60
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 22,53 1,57
MO sem LS => 25,53 LS => 0,00 MO com LS => 25,53
Valor do BDI => 19,20 Valor com BDI => 106,49
Quant. => 900,00 Preco Total => 95.841,00
6.1.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 45,36 45,36
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1330000 28,49 3,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3990000 23,66 9,44
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0516000 28,01 1,44
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 29,22 1,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MIL 0,0275000 1.077,20 29,62
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 9,97 Valor com BDI => 55,33
Quant. => 900,00 Preco Total => 49.797,00
6.1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 51,69 51,69
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2540000 28,49 7,23
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0372000 29,22 1,08
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5210000 23,66 12,32
Auxiliar Parametros
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0516000 28,01 1,44
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MIL 0,0275000 1.077,20 29,62
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MO sem LS => 15,92 LS => 0,00 MO com LS => 15,92
Valor do BDI => 11,37 Valor com BDI => 63,06
Quant. => 220,00 Preco Total => 13.873,20
6.1.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM Telhamento para Cobertura M 1,0000000 33,29 33,29
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0063000 29,22 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3500000 23,66 8,28
Auxiliar Parametros
Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0117000 644,51 7,54
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087000 28,01 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3050000 28,49 8,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 2,79 8,37
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 13,87 LS => 0,00 MO com LS => 13,87
Valor do BDI => 7,32 Valor com BDI => 40,61
Quant. => 440,00 Preco Total => 17.868,40
6.1.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA Telhamento para Cobertura M 1,0000000 25,94 25,94
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2090000 23,66 4,94
Auxiliar Parametros
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Composigéo 87337 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0117000 644,51 7,54
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1640000 28,49 4,67
Auxiliar Parametros
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0063000 29,22 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0087000 28,01 0,24
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 2,79 8,37
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M
MO sem LS => 8,51 LS => 0,00 MO com LS => 8,51
Valor do BDI => 5,70 Valor com BDI => 31,64
Quant. => 530,00 Preco Total => 16.769,20
6.1.12 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMAO. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 13,18 13,18
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2265000 31,50 713
Auxiliar Parametros
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,1629000 37,19 6,05
MO sem LS => 5,01 LS => 0,00 MO com LS => 5,01
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 16,07
Quant. => 3.400,00 Preco Total => 54.638,00
6.2 IMPERMEABILIZAGOES 23.501,00
6.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98560 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,  IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 57,89 57,89
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1970000 23,66 4,66
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9750000 29,47 28,73
Auxiliar Parametros
Composigéo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0250000 865,40 21,63
Aucxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,2800000 10,28 2,87
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 27,29 LS => 0,00 MO com LS => 27,29
Valor do BDI => 12,73 Valor com BDI => 70,62
Quant. => 110,00 Preco Total => 7.768,20
6.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98561 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1,0000000 51,04 51,04
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 PROTECOES DIVERSAS
Composigéo 87286 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0250000 694,57 17,36
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1760000 23,66 4,16
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8670000 29,47 25,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,3870000 10,28 3,97
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 24,94 LS => 0,00 MO com LS => 24,94
Valor do BDI => 11,22 Valor com BDI => 62,26
Quant. => 150,00 Preco Total => 9.339,00
6.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA/  Impermeabilizagdo, Protegdo m? 1,0000000 37,44 37,44
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF 09/2023 Mecénica e Tratamento de Junta
Composigéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1362000 24,63 3,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6039000 29,47 17,79
Auxiliar Parametros
Insumo 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, Material KG 3,4615000 4,71 16,30
BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS
MO sem LS => 15,78 LS => 0,00 MO com LS => 15,78
Valor do BDI => 8,23 Valor com BDI => 45,67
Quant. => 140,00 Preco Total => 6.393,80
7 REVESTIMENTOS E FORROS 728.231,20
71 REVESTIMENTOS 448.518,60
711 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 9,42 9,42
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 23,66 1,36
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1724000 29,47 5,08
Auxiliar Parametros
Composigéo 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 807,63 2,98
Aucxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF 08/2019
MO sem LS => 542 LS => 0,00 MO com LS => 542
Valor do BDI => 2,07 Valor com BDI => 11,49
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Quant. => 10.000,00 Precgo Total => 114.900,00
71.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87536 SINAPI EMBOGCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO  Massa Unica Interna m? 1,0000000 39,79 39,79
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA
MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0304000 801,30 24,35
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1870000 23,66 4,42
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3740000 29,47 11,02
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 16,84 LS => 0,00 MO com LS => 16,84
Valor do BDI => 8,75 Valor com BDI => 48,54
Quant. => 3.000,00 Preco Total => 145.620,00
713 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87530 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Massa Unica Interna m? 1,0000000 43,85 43,85
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2362000 23,66 5,68
Auxiliar Parametros
Composigéo 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0304000 801,30 24,35
Aucxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4724000 29,47 13,92
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 19,83 LS => 0,00 MO com LS => 19,83
Valor do BDI => 9,64 Valor com BDI => 53,49
Quant. => 2.900,00 Preco Total => 155.121,00
71.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 64,17 64,17
TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2686000 23,66 6,35
Auxiliar Parametros
Composigéo 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5341000 29,33 15,66
Auxiliar Parametros
Insumo 00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO  Material m? 1,0553000 34,86 36,78
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,9100000 0,73 3,68
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,4220000 4,28 1,80
MO sem LS => 16,18 LS => 0,00 MO com LS => 16,18
Valor do BDI => 14,11 Valor com BDI => 78,28
Quant. => 420,00 Preco Total => 32.877,60
7.2 FORROS 279.712,60
7.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 2,04 2,04
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0229000 22,67 0,51
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0647000 23,66 1,53
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,48
Quant. => 8.500,00 Preco Total => 21.080,00
7.2.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdes e Remogdes m? 1,0000000 3,20 3,20
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0951000 23,66 2,25
Auxiliar Parametros
Composigéo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0336000 28,50 0,95
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS => 2,25
Valor do BDI => 0,70 Valor com BDI => 3,90
Quant. => 8.400,00 Preco Total => 32.760,00
7.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72201 SINAPI RECOLOCAGAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 15,42 15,42
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 23,66 7,09
Auxiliar Parametros
Composigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 27,78 8,33
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 11,19 LS => 0,00 MO com LS => 11,19
Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 18,81
Quant. => 1.150,00 Preco Total => 21.631,50
7.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73948/009 SINAPI LIMPEZA FORRO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 36,24 36,24
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,5000000 23,66 35,49
Auxiliar Parametros
Insumo 00000012 SINAPI ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS Material UN 0,0580000 12,95 0,75
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MO sem LS => 24,40 LS => 0,00 MO com LS => 24,40
Valor do BDI => 7,97 Valor com BDI => 44,21
Quant. => 450,00 Preco Total => 19.894,50
7.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. Forros m? 1,0000000 53,63 53,63
AF 08/2023 PS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5244000 23,66 12,40
Auxiliar Parametros
Composigéo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9123000 28,50 26,00
Auxiliar Parametros
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 1,8127000 0,84 1,52
GERAL
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m? 1,0414000 11,77 12,25
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0217000 30,34 0,65
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0293000 23,98 0,70
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO Material KG 0,0078000 15,00 0,11
MO sem LS => 27,95 LS => 0,00 MO com LS => 27,95
Valor do BDI => 11,79 Valor com BDI => 65,42
Quant. => 1.350,00 Preco Total => 88.317,00
7.2.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composic&o 96111 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Forros m? 1,0000000 57,88 57,88
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
Composigéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,6968000 22,67 15,79
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m? 1,0363000 24,33 25,21
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 2,0446000 1,70 3,47
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM  Material CENTO 0,0336000 41,12 1,38
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 23,98 0,48
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 2,2212000 4,52 10,03
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =  Material KG 0,0616000 24,71 1,52
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 11,83 LS => 0,00 MO com LS => 11,83
Valor do BDI => 12,73 Valor com BDI => 70,61
Quant. => 1.360,00 Preco Total => 96.029,60
8 PINTURA 546.407,00
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73445 SINAPI CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 12,89 12,89
FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1050000 23,66 2,48
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3150000 31,50 9,92
Auxiliar Parametros
Insumo 00001107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) Material KG 0,4400000 1,10 0,48
Insumo 00011162 SINAPI FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) Material UN 0,0150000 1,25 0,01
MO sem LS => 8,66 LS => 0,00 MO com LS => 8,66
Valor do BDI => 2,83 Valor com BDI => 15,72
Quant. => 4.600,00 Preco Total => 72.312,00
8.2 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m? 1,0000000 18,02 18,02
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1203000 23,66 2,84
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000 31,50 11,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 2,80 3,74
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 0,94 0,07
VERMELHA
MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO com LS => 9,93
Valor do BDI => 3,96 Valor com BDI => 21,98
Quant. => 5.450,00 Preco Total => 119.791,00
8.3 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,17 4,17
DEMAO. AF 04/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 23,66 0,52
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0666000 31,50 2,09
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 9,40 1,56
MO sem LS => 1,83 LS => 0,00 MO com LS => 1,83
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 5,08
Quant. => 2.600,00 Preco Total => 13.208,00
8.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88487 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,95 14,95

DUAS DEMAOS. AF 06/2014
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Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1300000 31,50 4,09
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0480000 23,66 1,13
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 29,51 9,73
MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS => 3,65
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 18,23
Quant. => 4.600,00 Preco Total => 83.858,00
8.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO  Pintura em Madeira m? 1,0000000 18,22 18,22
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3805000 31,50 11,98
Auxiliar Parametros
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0140000 34,56 0,48
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,1403000 41,10 5,76
MO sem LS => 8,41 LS => 0,00 MO com LS => 8,41
Valor do BDI => 4,00 Valor com BDI => 22,22
Quant. => 1.650,00 Preco Total => 36.663,00
8.6 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 38,04 38,04
METALICA
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5000000 23,66 11,83
Auxiliar Parametros
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5000000 31,50 15,75
Auxiliar Parametros
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,6000000 2,82 1,69
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0700000 34,56 2,41
Insumo 00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE Material L 0,1600000 39,79 6,36
MO sem LS => 19,19 LS => 0,00 MO com LS => 19,19
Valor do BDI => 8,36 Valor com BDI => 46,40
Quant. => 1.500,00 Preco Total => 69.600,00
8.7 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 20,29 20,29
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3500000 31,50 11,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2500000 23,66 5,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,1700000 19,79 3,36
MO sem LS => 11,80 LS => 0,00 MO com LS => 11,80
Valor do BDI => 4,46 Valor com BDI => 24,75
Quant. => 6.100,00 Preco Total => 150.975,00
9 PAVIMENTAGCAO 1.242.320,06
9.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 1,0000000 47,81 47,81
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0919000 23,66 2,17
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2541500 29,47 7,48
Auxiliar Parametros
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0690000 553,13 38,16
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
MO sem LS => 11,49 LS => 0,00 MO com LS => 11,49
Valor do BDI => 10,51 Valor com BDI => 58,32
Quant. => 380,00 Preco Total => 22.161,60
9.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,  Pisos m? 1,0000000 40,39 40,39
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
Composigao 87304 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0310000 678,71 21,04
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1897499 23,66 4,48
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3794999 29,47 11,18
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 0,5000000 1,08 0,54
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,0000000 3,15 3,15
(ALTURA X ESPESSURA)
MO sem LS => 14,47 LS => 0,00 MO com LS => 14,47
Valor do BDI => 8,88 Valor com BDI => 49,27
Quant. => 800,00 Preco Total => 39.416,00
9.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92396 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 1,0000000 83,73 83,73
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF 10/2022
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3725000 23,66 8,81
Auxiliar Parametros
Composigao 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1821000 0,72 0,13
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos

DIURNO. AF 08/2015
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Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1371000 0,49 0,06
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0041000 9,99 0,04
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3725000 29,26 10,89
Auxiliar Parametros
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0491000 9,62 0,47
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0300000 53,93 55,54
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 95,00 5,39
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 245,25 2,40
MO sem LS => 14,27 LS => 0,00 MO com LS => 14,27
Valor do BDI => 18,42 Valor com BDI => 102,15
Quant. => 300,00 Preco Total => 30.645,00
9.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES Pisos m? 1,0000000 126,15 126,15
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF 02/2026 PE
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5404900 23,66 12,78
Auxiliar Parametros
Composigéo 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2665903 0,73 0,19
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0759741 2,20 0,16
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0254373 6,90 0,17
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigéo 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1194810 3,98 0,47
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1823914 29,27 34,60
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 9,40 0,37
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 5,75 57,50
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ Material KG 20,0000000 0,71 14,20
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 36,07 0,45
Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM Material M 1,6700000 3,156 5,26
(ALTURA X ESPESSURA)
MO sem LS => 34,87 LS => 0,00 MO com LS => 34,87
Valor do BDI => 27,75 Valor com BDI => 153,90
Quant. => 500,00 Preco Total => 76.950,00
9.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4912 ORSE Piso em pedra granitica serrada, 40 x 50 cm, esp.5cm, assentada com Pisos com Pedras m? 1,0000000 100,91 100,91
argamassade cimento e areia trago t-4(1:5)
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 3,86 0,77
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,2000000 15,59 3,11
00006111/SIN
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,6000000 3,73 2,23
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00004750/SIN
Composigao 1906 ORSE Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas Argamassas m? 0,0500000 456,09 22,80
areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Insumo 4715 ORSE Pedra granitica serrada 40x50 cm Material m? 1,0500000 56,90 59,74
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois pades com manteiga) Servigos un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material un 0,0002000 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0018000 18,00 0,03
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0768800 4,50 0,34
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0015000 193,04 0,28
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000800 183,00 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0006000 13,50 0,00

00012895/SIN

(classe b)
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Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000400 39,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0008000 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0045000 205,00 0,92
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0045000 4,81 0,02
Insumo Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0023000 10,87 0,02
00012892/SIN
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0008000 73,93 0,05
00012893/SIN
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,4000000 15,59 6,23
00006111/SIN
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001200 13,52 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000600 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000600 28,00 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000600 319,90 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002400 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0003000 12,90 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001200 44,00 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0004200 11,60 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001200 15,40 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0004200 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002400 18,80 0,00
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,6000000 20,45 12,27
00004750/SIN
Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0540000 100,00 5,40
00000370/SIN
Insumo Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 15,0000000 0,90 13,50
00001379/SIN
Insumo 4715 ORSE Pedra granitica serrada 40x50 cm Material m? 1,0500000 56,90 59,74
MO sem LS => 18,50 LS => 0,00 MO com LS => 18,50
Valor do BDI => 22,20 Valor com BDI => 123,11
Quant. => 400,00 Preco Total => 49.244,00
9.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92398 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO Pavimento Intertravado m? 1,0000000 83,69 83,69
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 10/2022
Composigéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1261000 0,72 0,09
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2632000 29,26 7,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1278000 0,49 0,06
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF 08/2015
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2632000 23,66 6,22
Auxiliar Parametros
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0055000 9,99 0,05
Auxiliar FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF 08/2015
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0038000 9,62 0,03
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF 08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0568000 95,00 5,39
TRANSPORTE)
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0098000 245,25 2,40
Insumo 00036170 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 Material m? 1,0041000 61,50 61,75
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO,
*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
MO sem LS => 10,08 LS => 0,00 MO com LS => 10,08
Valor do BDI => 18,41 Valor com BDI => 102,10
Quant. => 220,00 Preco Total => 22.462,00
9.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas M 1,0000000 45,30 45,30
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF 01/2024
Composigéo 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0018000 826,00 1,48
Aucxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2296000 29,47 6,76
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2296000 23,66 5,43
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0066000 95,00 0,62
TRANSPORTE)
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X Material M 1,0050000 30,86 31,01
12/15* CM (H X L1/L2)
MO sem LS => 9,09 LS => 0,00 MO com LS => 9,09
Valor do BDI => 9,96 Valor com BDI => 55,26
Quant. => 2.150,00 Preco Total => 118.809,00
9.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73790/004 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 80,61 80,61

PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO
PARALELEPIPEDO
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Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 29,26 11,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3000000 23,66 30,75
Auxiliar Parametros
Composigéo 88626 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0,0200000 682,16 13,64
Aucxiliar MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,1000000 245,25 24,52
MO sem LS => 31,65 LS => 0,00 MO com LS => 31,65
Valor do BDI => 17,73 Valor com BDI => 98,34
Quant. => 1.300,00 Preco Total => 127.842,00
9.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72799 SINAPI PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 139,63 139,63
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
(PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
Composigéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 29,26 11,70
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,9100000 23,66 21,63
Auxiliar Parametros
Insumo 00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, Material MIL 0,0350000 2.422,27 84,77
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 9,1100000 1,08 9,83
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,0230000 95,00 2,18
TRANSPORTE)
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, Material m? 0,1000000 96,24 9,62
SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 23,62 LS => 0,00 MO com LS => 23,62
Valor do BDI => 30,71 Valor com BDI => 170,34
Quant. => 1.300,00 Preco Total => 221.442,00
9.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94281 SINAPI EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO Guias e sarjetas M 1,0000000 47,92 47,92
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2502000 23,66 5,91
Auxiliar Parametros
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2502000 29,47 7,37
Auxiliar Parametros
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0099000 95,00 0,94
TRANSPORTE)
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,56 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,2000000 3,46 0,69
BRUTA
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 0,0563000 550,00 30,96
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,1250000 16,43 2,05
BRUTA
MO sem LS => 9,63 LS => 0,00 MO com LS => 9,63
Valor do BDI => 10,54 Valor com BDI => 58,46
Quant. => 4.000,00 Preco Total => 233.840,00
9.11 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).  Pintura para Pisos e para M 1,0000000 1,76 1,76
AF 05/2021 Sinalizagao Horizontal e Vertical
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0160000 23,66 0,37
Auxiliar Parametros
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0370000 31,50 1,16
Auxiliar Parametros
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,1060000 2,17 0,23
MO sem LS => 1,07 LS => 0,00 MO com LS => 1,07
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,14
Quant. => 5.000,00 Preco Total => 10.700,00
9.12 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500
Custo horario total de equipamentos 309,4456
Custo horario total de execugdo 309,4456
Producéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugdo 0,8285
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,01
Quant. => 11.000,00 Precgo Total => 11.110,00
9.13 Coédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,83 0,83
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
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Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500
Custo horario total de equipamentos 309,4456
Custo horario total de execugdo 309,4456
Producéo de equipe 373,5
Custo unitario de execugdo 0,8285
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,01
Quant. => 3.562,35 Preco Total => 3.597,97
9.14 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 1,00 1,00
primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500
Custo horario total de equipamentos 309,4456
Custo horario total de execugdo 309,4456
Producéo de equipe 311,25
Custo unitario de execugdo 0,9942
Custo do FIC 0,0077
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,22
Quant. => 1.885,95 Preco Total => 2.300,85
9.15 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87247 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 65,16 65,16
DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4739000 29,33 13,89
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1610000 23,66 3,80
Auxiliar Parametros
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0616000 37,48 39,78
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2410000 4,28 1,03
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 9,1325000 0,73 6,66
MO sem LS => 13,09 LS => 0,00 MO com LS => 13,09
Valor do BDI => 14,33 Valor com BDI => 79,49
Quant. => 900,00 Preco Total => 71.541,00
9.16 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO Revestimentos Ceramicos Internos m? 1,0000000 133,48 133,48
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA ENTRE 5 M? E 10 M. AF 02/2023 PE
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2064000 23,66 4,88
Auxiliar Parametros
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,8038000 29,33 23,57
Auxiliar Parametros
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1410000 4,28 0,60
Insumo 00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO  Material m? 1,0864000 77,31 83,98
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il Material KG 9,1300000 2,24 20,45
MO sem LS => 21,13 LS => 0,00 MO com LS => 21,13
Valor do BDI => 29,36 Valor com BDI => 162,84
Quant. => 850,00 Preco Total => 138.414,00
9.17 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96401 SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019  PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 7,14 7,14
Composigao 91486 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0049000 70,03 0,34
Auxiliar ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 5841 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0040000 4,59 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 83362 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010000 269,72 0,26
Auxiliar ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA Improdutivo dos Equipamentos

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
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Composigéo 89036 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0041000 44,09 0,18
Auxiliar DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5839 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0020000 9,13 0,01
Auxiliar UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0058000 23,66 0,13
Auxiliar Parametros
Composigéo 89035 SINAPI TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0017000 125,44 0,21
Auxiliar DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP Material KG 1,2000000 5,00 6,00
ACRESCIDO DE ICMS)
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 8,71
Quant. => 1.800,00 Preco Total => 15.678,00
9.18 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo C3155 SEINFRA  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) 0 m? 1,0000000 230,02 230,02
Composigéo C3129 SEINFRA  AREIA DE CAMPO - EXTRACAO 0 m? 0,3080000 4,69 1,44
Auxiliar
Composigéo C3316 SEINFRA  USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE 0 m? 1,0500000 91,14 95,69
Auxiliar
Composigéo C3252 SEINFRA  BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS 0 m? 0,7860000 111,75 87,83
Auxiliar
Composigéo C3130 SEINFRA  AREIA DE RIO - EXTRACAO 0 m? 0,3080000 8,93 2,75
Auxiliar
Insumo 12570 SEINFRA  FILLER (PO CALCAREO) Material KG 44,0000000 0,16 7,04
Insumo 10676 SEINFRA  VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI) Equipamento H 0,0139130 121,27 1,68
Insumo 10726 SEINFRA  COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) Equipamento H 0,0278260 116,66 3,24
Insumo 12543 SEINFRA  SERVENTE Mao de Obra H 0,5217391 20,26 10,57
Insumo 10721 SEINFRA  COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) Equipamento H 0,0291304 249,86 727
Insumo 10608 SEINFRA  COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI) Equipamento H 0,0156521 61,75 0,96
Insumo 10698 SEINFRA  CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHP) Equipamento H 0,0026086 216,83 0,56
Insumo 10789 SEINFRA  VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP) Equipamento H 0,0295652 222,94 6,59
Insumo 10607 SEINFRA  COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) Equipamento H 0,0143478 97,96 1,40
Insumo 10590 SEINFRA  CAMINHAO TANQUE 8.000 | (CHI) Equipamento H 0,0408695 73,44 3,00
MO sem LS => 33,65 LS => 0,00 MO com LS => 33,65
Valor do BDI => 50,60 Valor com BDI => 280,62
Quant. => 60,00 Preco Total => 16.837,20
9.19 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914336 SICRO3 Transporte de material de 32 categoria com caminhao basculante de 12 m? para tkm 1,0000000 0,81 0,81
rocha - rodovia pavimentada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9672 SICRO3 Caminhao basculante para rocha com capacidade de 12 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 343,8900 107,9700 343,8900
Custo horario total de equipamentos 343,8906
Custo horario total de execugdo 343,8906
Producéo de equipe 425,79
Custo unitario de execugdo 0,8077
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,98
Quant. => 29.928,00 Prego Total => 29.329,44
10 INSTALAGOES 464.068,53
10.1 INSTALAGOES ELETRICAS 134.500,70
10.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA Demoligdes e Remogdes UN 1,0000000 0,72 0,72
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0215000 23,66 0,50
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0076000 30,09 0,22
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,51 LS => 0,00 MO com LS => 0,51
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,87
Quant. => 6.400,00 Preco Total => 5.568,00
10.1.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97661 SINAPI REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE 10 MM?, FORMA Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 0,78 0,78
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0230000 23,66 0,54
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0081000 30,09 0,24
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,55 LS => 0,00 MO comLS=> 0,55
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,95
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Quant. => 13.000,00 Precgo Total => 12.350,00
10.1.3 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97665 SINAPI REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM Demoligdes e Remogdes UN 1,0000000 1,98 1,98
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0205000 30,09 0,61
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0580000 23,66 1,37
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 1,40 LS => 0,00 MO com LS => 1,40
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,41
Quant. => 4.100,00 Preco Total => 9.881,00
10.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93128 SINAPI PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 183,50 183,50
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 16,66 36,65
Aucxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,97 18,97
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  Rasgos e Fixagdes UN 1,0000000 5,76 5,76
Aucxiliar OU 4X2). AF 09/2023
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 8,4000000 3,64 30,57
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 8,69 19,11
Aucxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,3750000 16,23 6,08
Auxiliar E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 2,2000000 9,47 20,83
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 33,01 33,01
Aucxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,26 12,562
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
MO sem LS => 93,60 LS => 0,00 MO com LS => 93,60
Valor do BDI => 40,37 Valor com BDI => 223,87
Quant. => 124,00 Preco Total => 27.759,88
10.1.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93137 SINAPI PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 216,18 216,18
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, ELETRICA/ELETRIFICACAO E
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). ILUMINAGAO EXTERNA
AF 01/2016
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 2,2000000 9,47 20,83
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 12,6000000 3,64 45,86
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 50,40 50,40
Aucxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,26 12,562
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,97 18,97
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,3750000 16,23 6,08
Auxiliar E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  Rasgos e Fixacdes UN 1,0000000 5,76 5,76
Aucxiliar OU 4X2). AF 09/2023
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 16,66 36,65
Aucxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 8,69 19,11
Augxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
MO sem LS => 104,20 LS => 0,00 MO com LS => 104,20
Valor do BDI => 47,55 Valor com BDI => 263,73
Quant. => 72,00 Prego Total => 18.988,56
10.1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA  INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 225,48 225,48
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,3750000 16,23 6,08
Auxiliar E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 12,6000000 5,30 66,78
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,26 12,562
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  Rasgos e Fixagdes UN 1,0000000 5,76 5,76
Aucxiliar OU 4X2). AF 09/2023
Composigéo 91996 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 38,78 38,78
Aucxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,97 18,97
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 8,69 19,11

Auxiliar

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
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Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 16,66 36,65
Aucxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 2,2000000 9,47 20,83
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 103,84 LS => 0,00 MO com LS => 103,84
Valor do BDI => 49,60 Valor com BDI => 275,08
Quant. => 62,00 Preco Total => 17.054,96
10.1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 248,67 248,67
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 61,97 61,97
Aucxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,97 18,97
Aucxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigéo 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 8,69 19,11
Aucxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023
Composigéo 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 12,6000000 5,30 66,78
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 2,2000000 9,47 20,83
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF 03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,3750000 16,23 6,08
Auxiliar E INSTALACAO. AF 03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 6,26 12,562
Aucxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTALACAO. AF 03/2023 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,2000000 16,66 36,65
Aucxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  Rasgos e Fixacdes UN 1,0000000 5,76 5,76
Aucxiliar 0OU 4X2). AF 09/2023
MO sem LS => 114,03 LS => 0,00 MO com LS => 114,03
Valor do BDI => 54,70 Valor com BDI => 303,37
Quant. => 40,00 Preco Total => 12.134,80
10.1.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97610 SINAPI LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E lluminag&o Predial e UN 1,0000000 13,45 13,45
INSTALACAO. AF 09/2024 Monitoramento
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0508750 24,79 1,26
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1628000 30,09 4,89
Auxiliar Parametros
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 1,0000000 2,22 2,22
Insumo 00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE Material UN 1,0000000 5,08 5,08
E27)
MO sem LS => 4,56 LS => 0,00 MO com LS => 4,56
Valor do BDI => 2,95 Valor com BDI => 16,40
Quant. => 1.000,00 Preco Total => 16.400,00
10.1.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97584 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 102,38 102,38
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICACAO E
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3645000 30,09 10,96
Auxiliar Parametros
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1519000 24,79 3,76
Auxiliar Parametros
Insumo 00003780 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA Material UN 1,0000000 87,66 87,66
FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR
INCLUSOS)
MO sem LS => 10,86 LS => 0,00 MO com LS => 10,86
Valor do BDI => 22,52 Valor com BDI => 124,90
Quant. => 115,00 Preco Total => 14.363,50
10.2 INSTALAGOES HIDRAULICAS E MANUTENGOES DE REDES 77.779,00
10.2.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97662 SINAPI REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE Demoligdes e Remogdes M 1,0000000 0,55 0,55
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0059000 28,79 0,16
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0166000 23,66 0,39
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 0,40 LS => 0,00 MO com LS => 0,40
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,67
Quant. => 13.000,00 Precgo Total => 8.710,00
10.2.2 Cédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 146,45 146,45
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Composigéo 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalagées Prediais de Agua Fria UN 0,8900000 13,68 12,17
Aucxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X Instalagdes Prediais de Agua Fria UN 1,0000000 16,71 16,71
Aucxiliar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E  em PVC
INSTALACAO. AF 06/2022
Composigéo 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO  Rasgos e Fixacdes M 2,1400000 8,30 17,76
Aucxiliar DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF 09/2023
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Composigéo 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL Instalagées Prediais de Agua Fria UN 1,1800000 9,91 11,69
Aucxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalagdes Prediais de Agua Fria M 2,1400000 24,52 52,47
Aucxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 em PVC
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE Rasgos e Fixagdes M 2,1400000 16,66 35,65
Aucxiliar INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF 09/2023
MO sem LS => 86,83 LS => 0,00 MO com LS => 86,83
Valor do BDI => 32,21 Valor com BDI => 178,66
Quant. => 18,00 Preco Total => 3.215,88
10.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 5,47 547
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0195000 23,59 0,46
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0195000 28,79 0,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 4,25 4,45
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0045000 2,00 0,00
MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,67
Quant. => 900,00 Preco Total => 6.003,00
10.2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 10,85 10,85
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0235000 23,59 0,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0235000 28,79 0,67
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0055000 2,00 0,01
Insumo 00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 9,17 9,62
MO sem LS => 0,91 LS => 0,00 MO com LS => 0,91
Valor do BDI => 2,38 Valor com BDI => 13,23
Quant. => 300,00 Preco Total => 3.969,00
10.2.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 16,58 16,58
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0282000 28,79 0,81
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0282000 23,59 0,66
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 14,40 15,10
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0066000 2,00 0,01
MO sem LS => 1,09 LS => 0,00 MO com LS => 1,09
Valor do BDI => 3,64 Valor com BDI => 20,22
Quant. => 180,00 Preco Total => 3.639,60
10.2.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -  Instalagdes Prediais de Agua Fria M 1,0000000 18,36 18,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 em PVC
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0341000 28,79 0,98
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 0,0341000 23,59 0,80
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0080000 2,00 0,01
Insumo 00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,0493000 15,80 16,57
MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32
Valor do BDI => 4,03 Valor com BDI => 22,39
Quant. => 250,00 Preco Total => 5.597,50
10.2.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13552 ORSE Caixa d"agua em polietileno, 250 litros (inclusos tubos, conexdes e torneira de  Reservatérios un 1,0000000 506,72 506,72
béia) - fornecimento e instalagao
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 14297 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 250 litros Material un 1,0000000 256,00 256,00
Composigéo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X Instalagdes Hidraulicas - UN 2,0000000 6,14 12,28
3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO  Reservagao e Bombas de Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 67,18 67,18
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
Composigéo 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 3,0000000 4,48 13,44
DE 25 MM. AF 06/2021
Composigéo 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 6,99 6,99
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 1,8000000 6,88 12,38
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagéo e Bombas de Recalque
Composigéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 44,52 44,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 0,9500000 19,33 18,36

PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Reservagao e Bombas de Recalque
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Composigéo 94692 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 19,46 19,46
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 13,32 13,32
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagéo e Bombas de Recalque
AF 04/2024
Composigéo 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 1,0000000 5,71 5,71
DE 40 MM. AF 06/2021
Composigéo 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 36,81 36,81
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagéo e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 14297 ORSE Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 250 litros Material un 1,0000000 256,00 256,00
Insumo 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000  Material UN 0,0800000 82,38 6,59
CM3
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0529000 72,71 3,84
Insumo 00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0159000 18,59 0,29
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2,7967900 2,49 6,96
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2,7967900 0,58 1,62
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2,7967900 1,42 3,97
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2,7967900 0,11 0,30
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2,7967900 0,48 1,34
COMPLEMENTARES)
Insumo 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,4235381 21,80 31,03
Insumo 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 2,7967900 1,52 4,25
COLETADO CAIXA)
Insumo 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mao de Obra H 1,4235381 16,69 23,75
Insumo 00003522 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR Material UN 2,0000000 2,48 4,96
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0714000 23,73 1,69
Insumo 00011676 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM,  Material UN 1,0000000 58,06 58,06
COM CORPO DIVIDIDO
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0723300 2,00 0,14
Insumo 00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material UN 1,0000000 1,23 1,23
5648)
Insumo 00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 1,8887400 4,25 8,02
Insumo 00011830 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, Material UN 1,0000000 34,46 34,46
3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO
Insumo 00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,9968350 14,40 14,35
Insumo 00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  Material UN 1,0000000 9,44 9,44
5648)
Insumo 00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA  Material UN 1,0000000 6,04 6,04
FRIA PREDIAL
Insumo 00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM Material UN 1,0000000 28,39 28,39
X 11/4", PARA CAIXA D'AGUA
MO sem LS => 54,78 LS => 0,00 MO com LS => 54,78
Valor do BDI => 111,47 Valor com BDI => 618,19
Quant. => 3,00 Preco Total => 1.854,57
10.2.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102622 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 608,88 608,88
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2021
Composigéo 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 3,0000000 4,48 13,44
Aucxiliar DE 25 MM. AF 06/2021
Composigéo 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 2,0000000 33,22 66,44
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
Composigéo 94674 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 8,00 8,00
Auxiliar RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagao e Bombas de Recalque
AF 04/2024
Composigéo 94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 0,8500000 12,79 10,87
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X Instalagdes Hidraulicas - UN 2,0000000 6,14 12,28
Aucxiliar 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO  Reservagao e Bombas de Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 102593 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 1,0000000 5,06 5,06
Aucxiliar DE 32 MM. AF 06/2021
Composigéo 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 26,95 26,95
Auxiliar MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 44,52 44,52
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 49,29 49,29
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
Composigéo 102605 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 283,38 283,38
Aucxiliar INSTALACAO. AF 06/2021
Composigéo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 1,4000000 6,88 9,63
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 Instalagdes Hidraulicas - UN 3,0000000 20,18 60,54
Auxiliar MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 6,99 6,99
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque



5-P;
OOSPla,

~ ESTADO DO PIAUI .
3. ¥; PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS

2

% Cnpj: 06.553.762/0001-00
“ Praga Angelo Borges Leal, s/n®, Jaicés-Pl, Cep: 64.575-000

-

1.] PREFEITURA_DE
' JUVENTUDE E TRABALHO!

Composigéo 94690 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 11,49 11,49
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
MO sem LS => 74,64 LS => 0,00 MO com LS => 74,64
Valor do BDI => 133,95 Valor com BDI => 742,83
Quant. => 2,00 Prego Total => 1.485,66
10.2.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102623 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 844,83 844,83
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2021
Composigéo 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X  Instalagdes Hidraulicas - UN 2,0000000 6,14 12,28
Aucxiliar 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO  Reservagao e Bombas de Recalque
E INSTALACAO. AF_04/2024
Composigéo 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 1,0000000 571 5,71
Aucxiliar DE 40 MM. AF 06/2021
Composigéo 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 36,81 36,81
Auxiliar MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 44,52 44,52
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Prediais
Composigéo 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 13,32 13,32
Auxiliar RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Reservagao e Bombas de Recalque
AF 04/2024
Composigéo 94692 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 19,46 19,46
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO  Caixas de Agua para Edificagtes UN 3,0000000 4,48 13,44
Aucxiliar DE 25 MM. AF 06/2021
Composigéo 102607 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 467,40 467,40
Aucxiliar INSTALACAO. AF 06/2021
Composigéo 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 0,9500000 19,33 18,36
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94688 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  Instalagdes Hidraulicas - UN 1,0000000 6,99 6,99
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 Instalagdes Hidraulicas - UN 3,0000000 20,18 60,54
Auxiliar MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - Reservagao e Bombas de Recalque
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
Composigéo 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 2,0000000 33,22 66,44
Aucxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
Composigéo 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO Instalagdes Hidraulicas - M 1,8000000 6,88 12,38
Auxiliar PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigéo 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - Vélvulas e Registros para Sistemas UN 1,0000000 67,18 67,18
Augxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Prediais
MO sem LS => 82,45 LS => 0,00 MO com LS => 82,45
Valor do BDI => 185,86 Valor com BDI => 1.030,69
Quant. => 3,00 Preco Total => 3.092,07
10.2.10 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102617 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 Caixas de Agua para Edificacbes UN 1,0000000 3.466,64 3.466,64
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
Composigéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2634000 358,79 94,50
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 03/2016
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,4821000 28,79 42,66
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,4821000 23,59 34,96
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,3611000 184,32 435,19
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 03/2016
Insumo 00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM Material UN 1,0000000 2.859,33 2.859,33
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA
MO sem LS => 135,98 LS => 0,00 MO com LS => 135,98
Valor do BDI => 762,66 Valor com BDI => 4.229,30
Quant. => 3,00 Preco Total => 12.687,90
10.2.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102619 SINAPI CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 Caixas de Agua para Edificacbes UN 1,0000000 5.691,86 5.591,86
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021
Composigéo 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHI 2,3611000 184,32 435,19
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 03/2016
Composigéo 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2634000 358,79 94,50
Auxiliar 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 03/2016
Composigéo 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Célculos e H 1,4821000 23,59 34,96
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,4821000 28,79 42,66
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00037106 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM Material UN 1,0000000 4.984,55 4.984,55
FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA
MO sem LS => 135,98 LS => 0,00 MO com LS => 135,98
Valor do BDI => 1.230,20 Valor com BDI => 6.822,06
Quant. => 2,00 Prego Total => 13.644,12
10.2.12 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13530 ORSE Estrutura em concreto armado (1,80 x 2,10m) p/ suporte de caixa d agua Reservatérios Un 1,0000000 11.376,81 11.376,81
elevada em fibra de vidro 3.000I (h=5.00m), conforme projeto. Inclusive
fundagéo. Inclusive caixa d'agua.
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 50 ORSE Locag&o de construgao de edificagdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito Locagéo de Edificagoes m? 3,7800000 9,18 34,70
de madeira
Composigao 2497 ORSE Escavagao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade  Escavagao Manual em Area m? 1,1560000 58,54 67,67
até 1,50m Urbana
Insumo ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 7,2100000 20,45 147,44
00002436/SIN
Insumo Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial Material m 12,0000000 10,21 122,52
00009859/SIN
Insumo SE Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v Material un 1,0000000 42,00 42,00
00007588/SIN
Insumo Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para Material un 3,0000000 12,37 37,11
00000096/SIN caixa d'agua
Insumo RSE Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial Material m 12,0000000 7,97 95,64
00009856/SIN
Insumo RSE Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para Material un 1,0000000 11,37 11,37
00000095/SIN caixa d'agua
Composigao 141 ORSE Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 26,0000000 11,69 303,94
deferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes - R1
Composigao 68 ORSE Reaterro manual de valas com espalhamento e compactagao utilizando Aterros / Reaterros / Compactagoes m? 1,1560000 15,98 18,47
compactador placa vibratéria, sem controle do grau de compactagao
Composigao 11244 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, Conversao InfoWOrca m? 34,5800000 86,11 2.977,68
excclusive escoramento - Rev 01_05/2022
Composigao 140 ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao Armaduras Convencionais kg 149,0000000 12,56 1.871,44
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1
Composigao 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisérios h 7,2100000 3,72 26,82
Insumo ORSE Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4" Material un 2,0000000 29,51 59,02
00006016/SIN
Composigao 3091 ORSE Escoramento em madeira p/ reservatérios elevados ou estruturas c/ forma Cimbramentos de Grandes m? 23,1800000 78,32 1.815,45
vertical, 01 uso Estruturas
Composigao 3346 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em Conversao InfoWOrca m? 2,1556000 624,40 1.345,95
superestrutura
Composigao 11486 ORSE Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado na Conversao InfoWOrca m? 1,6800000 603,44 1.013,77
infraestrutura
Composigéo 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0100000 51,05 51,56
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composigao 80 ORSE Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos Formas para Fundagoes m? 1,1500000 114,85 132,07
Insumo 462 ORSE Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) Material un 1,0000000 1.175,90 1.175,90
Detalhamento de Calculo ORSE
Item Cédigo Banco Equipamentos de Custo Unitario Quantidade Utilizagao. Custo Horario Custo Horario
Produtiva | Improdutiva  Produtiva Improdutiva Total
Insumo 2459 ORSE Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou equivalente) 0,0578000 0,0289 0,2601 166,01 12,87 0,47
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) Material kg 2,7083600 18,01 48,77
00005067/SIN
Insumo 48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO Méo de Obra h 0,0756000 21,68 1,63
Insumo ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta Material m 1,0584000 13,63 14,42
00010567/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 58,3206920 15,59 909,21
00006111/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 14,8046144 5,00 74,02
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ~ Material un 0,0290857 20,11 0,58
00012894/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0581714 300,00 17,45
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0174962 18,58 0,32
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,6544279 12,54 8,20
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,2617712 18,00 4,71
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 11,1848233 4,50 50,33
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,2181426 193,04 42,11
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0116641 183,00 2,13
00002711/SIN camara
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 14,8046144 14,00 207,26
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0872571 13,50 1,17
00012895/SIN (classe b)
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0058321 39,50 0,23
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,1099039 6,00 0,65
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0116641 36,90 0,43
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,6544279 205,00 134,15
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,6544279 4,81 3,14
Insumo Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,3344854 10,87 3,63
00012892/SIN
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,1091829 73,93 8,07
00012893/SIN
Insumo Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 64,3889160 20,45 1.316,75
00001213/SIN
Insumo 70 ORSE Topografo - SICRO Méo de Obra h 0,0756000 36,78 2,78
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 38,3790600 6,69 256,75
Insumo ORSE Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) Material kg 0,0756000 35,66 2,69
00000345/SIN
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0064389 36,00 0,23
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0128778 21,30 0,27
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0064389 246,00 1,58
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0143198 26,89 0,38
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11249 ORSE

00002436/SIN
00009859/SIN
00007588/SIN
ORSE
00000096/SIN
00009856/SIN
00000095/SIN
00000378/SIN

00043132/SIN
82 ORSE

10586 ORSE

10585 ORSE

ORSE
00039017/SIN
API

ORSE
00039315/SIN
API

2461 ORSE

ORSE
00005068/SIN

00002692/SIN
00043130/SIN

ORSE
00004509/SIN
00005069/SIN
00001347/SIN
API

81 ORSE

11240 ORSE

11242 ORSE

11241 ORSE

ORSE
00006016/SIN

1572 ORSE

ORSE
00021138/SIN
API

ORSE
00034494/SIN
API

ORSE
00004750/SIN

11264 ORSE

10790 ORSE

11243 ORSE

11247 ORSE

11265 ORSE

4174 ORSE

10282 ORSE

11245 ORSE

10789 ORSE

11246 ORSE

4722 ORSE

ORSE
00044535/SIN
API

00037371 SINAPI

00043491 SINAPI

00037372 SINAPI

00037373 SINAPI

00043467 SINAPI

00006111 SINAPI

00037370 SINAPI

00001379 SINAPI

00036397 SINAPI

00043464 SINAPI

00037666 SINAPI
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Martelo com unha

Serra circular eletrica portatil

Eletricista (horista)

Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial

Automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para
caixa d'agua

Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para
caixa d'agua

Armador (horista)

Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm
(0,01 kg/m)

Ago ca-60 4,2a9,5mm

Torquesa

Arco de serra

Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para
ferragens de lajes e fundo de vigas

Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em
agua

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm
(0,026 ka/m)

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)

Chapal/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado)
paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm

Aco ca-50 6,3a12,5 mm

Alicate com isolamento

Chave inglesa 12"

Alicate volt-amperimetro

Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"

Madeira mista serrada (tabua) 2,2 x 14 cm - 0,00308 m3/m

Mourao rolico de madeira tratada, d = 8 a 11 cm, h = 2,20 m, em eucalipto ou
equivalente da regiao (para cerca)

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia ¢30, com brita 0 e 1, slump=
100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

Pedreiro (horista)

Marreta de 1/2 kg com cabo

Prumo de face

Martelo sem unha

Serra marmore

Martelo de borracha com cabo
Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar
Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)
Desempoladeira de madeira 12x22

Nivel de bolha de madeira

Escala métrica de bambu

Colher de pedreiro

Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

-
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Material
Equipamento
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Encargos Complementares
Méo de Obra

Encargos Complementares
Material

Equipamento para Aquisi¢do
Permanente

Encargos Complementares

Méo de Obra

un

un

un

un

un

kg
kg
un
un

un

un

kg

kg

un
un
un

un

mé

un
un
un
un
un
un
un
un
un
Un

un

KG
UN

0,0128778
0,0064389
7,2100000
12,0000000
1,0000000
3,0000000
12,0000000
1,0000000
14,1280080
3,5000000
26,0000000
0,0028256
0,0028256

70,0000000

70,0000000

0,0057800
0,8645000
0,7088500
5,3595000
51,2998600
2,0748000

20,1947200

149,0000000
0,0014420
0,0007210
0,0014420
2,0000000

72,5534000

36,1608000

3,8356000

1,3808160
0,0002762
0,0001381
0,0001381
0,0001381
0,0005523
0,0006904
0,0002762
0,0009666
0,0002762
0,0009666
0,0005523

3,8356000

0,7058624
0,2706297
0,7058624
0,7058624
0,2706297
0,2763671
0,7058624
14,8755465

0,0000107

0,0927922

0,0935633

39,10
979,65
20,45
10,21
42,00
12,37
7,97
11,37
20,45
25,00
7,97
45,00
19,95

0,22

0,36

2,82
16,90
8,12
25,00
6,12
17,22

55,60

8,43
47,69
44,00

140,00
29,51
5,22

10,52

520,60

20,45
13,52
25,95
28,00

319,90
18,75
12,90
44,00
11,60
15,40
10,22
18,80

50,38

1,08

27.987,41

0,05

21,52

0,50
6,30
147,44
122,52
42,00
37,11
95,64
11,37
288,91
87,50
207,22
0,12
0,05

15,40

25,20

0,01
14,61
5,75
133,98
313,95
35,72

1.122,82

1.256,07
0,06
0,03
0,20

59,02
378,72

380,41

1.996,81

28,23
0,00
0,00
0,00
0,04
0,01
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,01

193,23

0,33
0,51
1,00
0,07
0,27
4,40
1,75

16,06
0,29

0,00

2,01
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Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 0,0927922 1,13 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,0405665 259,63 10,53
SEM FRETE
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 0,1193964 1,10 0,13
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0580169 95,00 5,51
TRANSPORTE)
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 0,3424405 1,81 0,61
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,3497002 21,80 7,62
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 0,3424405 0,90 0,30
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar Material m? 0,6325000 44,17 27,93
Insumo 462 ORSE Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar) Material un 1,0000000 1.175,90 1.175,90
MO sem LS => 2.708,98 LS => 0,00 MO com LS => 2.708,98
Valor do BDI => 2.502,89 Valor com BDI => 13.879,70
Quant. => 1,00 Prego Total => 13.879,70
10.3 INSTALAGOES SANITARIAS 15.309,50
10.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73948/003 SINAPI LIMPEZA AZULEJO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 9,14 9,14
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3000000 23,66 7,09
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,0900000 17,15 1,54
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0150000 34,56 0,51
MO sem LS => 4,88 LS => 0,00 MO com LS => 4,88
Valor do BDI => 2,01 Valor com BDI => 11,15
Quant. => 75,00 Preco Total => 836,25
10.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 73948/011 SINAPI LIMPEZA PISO CERAMICO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 32,89 32,89
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2000000 23,66 28,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,0950000 17,15 1,62
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO Material L 0,1100000 26,24 2,88
EM LIMPEZA
MO sem LS => 19,52 LS => 0,00 MO com LS => 19,562
Valor do BDI => 7,23 Valor com BDI => 40,12
Quant. => 75,00 Preco Total => 3.009,00
10.3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10308 ORSE Limpeza de reservatério Fossas Sépticas m? 1,0000000 12,50 12,50
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11088 ORSE Limpeza de reservatorio Servigos m? 1,0000000 12,50 12,50
Detalhamento de Calculo ORSE
Iltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 11088 ORSE Limpeza de reservatorio Servigos m? 1,0000000 12,50 12,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 15,25
Quant. => 500,00 Preco Total => 7.625,00
10.3.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 74086/001 SINAPI LIMPEZA LOUCAS E METAIS SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 41,96 41,96
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,3000000 23,66 30,75
Auxiliar Parametros
Insumo 00000013 SINAPI ESTOPA Material KG 0,1500000 17,15 2,57
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2500000 34,56 8,64
MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15
Valor do BDI => 9,23 Valor com BDI => 51,19
Quant. => 75,00 Preco Total => 3.839,25
10.4 SERVIGOS METALURGICOS 236.479,33
10.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 11935 ORSE Corrimao Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras Esquadrias de Ferro m 1,0000000 238,43 238,43
intermediérias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as
verticais de apoio.
Iltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12780 ORSE Corrimao Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior Material m 1,0000000 189,96 189,96
alt=1,10m, barras intermediarias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam=1.1/2"
inclusive as verticais de apoio.
Composigao 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e Concreto Simples m? 0,0150000 579,87 8,69
adensamento
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,8000000 3,86 3,08
Insumo RSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,8000000 15,59 12,47
00006111/SIN
Insumo Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00004750/SIN
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 3,73 3,73
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Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 12780 ORSE Corrimao Central para arquibancada em tubo ferro galvanizado, superior Material m 1,0000000 189,96 189,96
alt=1,10m, barras intermediarias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam=1.1/2"
inclusive as verticais de apoio.
Insumo ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0031350 126,92 0,39
00004721/SIN
Insumo Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 4,3950000 0,90 3,95
00001379/SIN
Insumo SE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m? 0,0136950 101,30 1,38
00000367/SIN
Insumo Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,8900000 15,59 13,87
00006111/SIN
Insumo Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m? 0,0094050 127,59 1,19
00004718/SIN
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,1924020 5,00 0,96
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material un 0,0003780 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0007560 300,00 0,22
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0002670 18,58 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0085050 12,54 0,10
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0034020 18,00 0,06
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,1491490 4,50 0,67
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0028350 193,04 0,54
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0001780 183,00 0,03
00002711/SIN camara
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,1924020 14,00 2,69
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0011340 13,50 0,01
00012895/SIN (classe b)
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000890 39,50 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0015120 6,00 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0001780 36,90 0,00
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0085050 205,00 1,74
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0085050 4,81 0,04
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0043470 10,87 0,04
00012892/SIN
Insumo Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0015120 73,93 0,11
00012893/SIN
Insumo Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00004750/SIN
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
MO sem LS => 34,32 LS => 0,00 MO com LS => 34,32
Valor do BDI => 52,45 Valor com BDI => 290,88
Quant. => 80,00 Preco Total => 23.270,40
10.4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2432 ORSE Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca Urbanizagao de Parques e Pragas par 1,0000000 1.065,70 1.065,70
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1877 ORSE Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca Material par 1,0000000 1.065,70 1.065,70
(cod.3008)
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 1877 ORSE Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca Material par 1,0000000 1.065,70 1.065,70
(cod.3008)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 234,45 Valor com BDI => 1.300,15
Quant. => 3,00 Preco Total => 3.900,45
10.4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12207 ORSE Portdo em ferro, padréo escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 100x Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 618,20 618,20
40 x 3 mm (duplo), barras chata verticais de 2" x 3/16" e barras chata de 2" x
3/16" (dupla) horizontais
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 1,2000000 15,59 18,70
00006111/SIN
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,2000000 3,86 4,63
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Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisérios
Encargos Complementares - Soldador Provisérios
Soldador (horista) Méo de Obra
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgao mecanica e transporte

Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm Material

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/8" (2,46 kg/m) Material

Perfil Ago, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 40 x 3 mm (4.01 kg/m) Material

Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios
Serralheiro (horista) Méo de Obra
Pedreiro (horista) Méo de Obra
Barra chata de ferro 2" x 3/16" (1,90 kg/m) Material

Detalhamento de Calculo ORSE

Descrigao Tipo
Servente de obras (horista) Méo de Obra
Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos

Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material

Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos
Talhadeira chata 10" Material
Seguro de vida e acidente em grupo Servigos
Protetor solar fps 30 com 120m| Material
Vale transporte Material
Fardamento com mangas curta Material

Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material

camara

Almogo (Participagao do empregador) Material

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material

(classe b)

Marreta 1 kg com cabo Material
Oculos branco protegéo Material
Pa quadrada Material
Cesta Basica Material
Protetor auricular Material
Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material
Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material
Torquesa Material
Arco de serra Material
Esquadro de aluminio para soldagem de pegas, com duas morsas, 35 x 35 x Material
4,5cm, marca Black Jack

Selador horizontal para fita de ago 1" Material
Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm Material
Alicate de pressao para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore Material
Alicate de pressao 11" Material
Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm Material
Macarigo de solda Ref. CG201 codigo 010414410 carbografite Material
Talhadeira com punho de protegédo 22 x225mm ref.207206BR Belzer Material
Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED Material

Alicate de pressao para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo  Material
de perfil. Niquelado, mordentes reforgados em ago laminadao. Corpo em chapa
dobrada extra-reforgada e rebites de ago, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

Cavalete de ferro n® 1

Material

Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2Black Material

e Decker
Alicate Climpador ( cripador ) Material
Alicate diagonal para corte rente 5" a 8" Material

Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou Material

grnglrls;rm de de aperto rapido 16" Ref. 60987 Beltools Material
Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite Material
Soldador (horista) Méo de Obra
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material
Cimento portland composto cp ii-32 Material
Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm Material

Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 2" x 1/8" (2,46 kg/m) Material

kg

kg

Und

un
un
S
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un
un

un

par
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

un

un
un
un
un
un
un

un

3,0000000
3,0000000
3,0000000

0,0300000

2,8000000
1,2100000
1,1300000
1,0000000
3,0000000
1,0000000

9,7500000

Quant.
1,3200000

0,8469760
0,0016640
0,0033280
0,0003960
0,0374400
0,0149760
0,5820120
0,0124800
0,0002640
0,8469760
0,0049920
0,0001320
0,0066560
0,0002640
0,0374400
0,0374400
0,0191360
0,0066560
0,0006000
0,0006000
0,0006000
0,0003000
0,0009000
0,0006000
0,0006000
0,0024000
0,0009000
0,0003000
0,0003000

0,0006000

0,0006000
0,0006000
0,0003000
0,0006000
0,0006000
0,0009000
0,0006000
3,0000000
0,0324000
13,5660000
2,8000000

1,2100000

3,70
4,56
20,45

593,07

51,84
12,03
44,61

3,73
20,45
20,45

19,97

Valor Unit
15,59

5,00
20,11
300,00
18,58
12,54
18,00
4,50
193,04
183,00
14,00
13,50
39,50
6,00
36,90
205,00
4,81
10,87
73,93
45,00
19,95
223,29
732,17
44,02
202,75
136,13
357,49
406,60
61,45
930,00

169,93

123,10
362,00
212,34
31,98
216,85
19,17
60,50
20,45
100,00
0,90
51,84

12,03

11,10
13,68
61,35

17,79

145,15
14,55
50,40

3,73
61,35
20,45

194,70

Total
20,57

4,23
0,03
0,99
0,00
0,46
0,26
2,61
2,40
0,04
11,85
0,06
0,00
0,03
0,00
7,67
0,18
0,20
0,49
0,02
0,01
0,13
0,21
0,03
0,12
0,08
0,85
0,36
0,01
0,27

0,10

0,07
0,21
0,06
0,01
0,13
0,01
0,03
61,35
3,24
12,20
145,15

14,55
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Insumo 10744 ORSE Perfil Ago, U Dobrado de chapa - UDC simples - 100 x 40 x 3 mm (4.01 kg/m) Material m 1,1300000 44,61 50,40
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0001000 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0001000 28,00 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0001000 319,90 0,03
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0004000 18,75 0,00
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0005000 12,90 0,00
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0002000 44,00 0,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0007000 11,60 0,00
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0002000 15,40 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méo de Obra h 3,0000000 20,45 61,35
00006110/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 20,45 20,45
00004750/SIN
Insumo 10743 ORSE Barra chata de ferro 2" x 3/16" (1,90 kg/m) Material m 9,7500000 19,97 194,70
MO sem LS => 163,72 LS => 0,00 MO com LS => 163,72
Valor do BDI => 136,00 Valor com BDI => 754,20
Quant. => 40,00 Preco Total => 30.168,00
10.4.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12953 ORSE Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x Esquadrias de Ferro m? 1,0000000 574,78 574,78

76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e trancas/ferrolho - Rev 01_01/2022

Item Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,5300000 3,73 1,97
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 3,1600000 3,86 12,19
Insumo 8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) Material kg 4,3700000 10,51 45,92
Insumo ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, Material m 3,7900000 65,13 246,84
00021013/SIN *4,40* kg/m (nbr 5580)
API
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méo de Obra h 2,6300000 20,45 53,78
00006110/SIN
Composigao 8495 ORSE Dobradiga de ferro 65x47mm em barra chata 2 1/2" x 1/4" e pino ago 1/2" Esquadrias de Ferro un 1,0600000 8,14 8,62
(exceto mao de obra)
Insumo 7504 ORSE Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) Material kg 7,9600000 8,02 63,83
Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) Material m 0,5600000 13,35 747
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,1600000 15,59 49,26
00006111/SIN
Insumo ORSE Eletrodo revestido aws - 6013, diametro igual a 2,50 mm Material kg 0,5900000 49,78 29,37
00011002/SIN
Insumo ORSE Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 Material m? 0,6800000 47,36 32,20
00010935/SIN mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h=2m
API
Composigao 10594 ORSE Encargos Complementares - Serralheiro ou Operador de Equipamento Leve Provisérios h 2,6300000 3,70 9,73
Insumo ORSE Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2) Material kg 0,2900000 7,90 2,29
00040425/SIN
Insumo ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,5300000 20,45 10,83

00004750/SIN

Detalhamento de Calculo ORSE

Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0284400 205,00 5,83
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0050560 73,93 0,37
00012893/SIN
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,5040200 4,50 2,26
Insumo 11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material un 0,0001060 13,52 0,00
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0094800 193,04 1,83
Insumo ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0145360 10,87 0,15
00012892/SIN
Insumo 10790 ORSE Prumo de face Material un 0,0000530 25,95 0,00
Insumo 11243 ORSE Martelo sem unha Material un 0,0000530 28,00 0,00
Insumo 11247 ORSE Serra marmore Material un 0,0000530 319,90 0,01
Insumo 11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material un 0,0002120 18,75 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegéo Material pr 0,0050560 6,00 0,03
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)  Material un 0,0012640 20,11 0,02
00012894/SIN
Insumo 4174 ORSE Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material un 0,0002650 12,90 0,00
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0284400 12,54 0,35
Insumo 10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material un 0,0001060 44,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,6433760 14,00 9,00
Insumo 11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material un 0,0003710 11,60 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0284400 4,81 0,13

Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,6433760 5,00 3,21
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Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0025280 300,00 0,75
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0037920 13,50 0,05
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0113760 18,00 0,20
Insumo 10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material un 0,0001060 15,40 0,00
Insumo 11246 ORSE Escala métrica de bambu Material Un 0,0003710 10,22 0,00
Insumo 4722 ORSE Colher de pedreiro Material un 0,0002120 18,80 0,00
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0009480 18,58 0,01
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0006320 183,00 0,11
00002711/SIN camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0003160 39,50 0,01
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0006320 36,90 0,02
Insumo 8806 ORSE Barra chata de ferro 7/8" x 1/4" (1,11 kg/m) Material kg 4,3700000 10,51 45,92
Insumo ORSE Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 50 mm (2"), e = 3,00 mm, Material m 3,7900000 65,13 246,84
00021013/SIN *4,40* kg/m (nbr 5580)
API
Insumo ORSE Serralheiro (horista) Méo de Obra h 2,6300000 20,45 53,78
00006110/SIN
Insumo 8811 ORSE Barra redonda de ago mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) Material m 0,1908000 18,42 3,51
Insumo 8809 ORSE Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m) Material kg 0,3763000 10,51 3,95
Insumo 8810 ORSE Barra chata de ferro 3/4" x 1/4" (0,95 kg/m) Material kg 0,1113000 10,51 1,16
Insumo 7504 ORSE Perfil Ago, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/4" (2,22 kg/m) Material kg 7,9600000 8,02 63,83
Insumo 261 ORSE Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m) Material m 0,5600000 13,35 747
Insumo RSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 3,1600000 15,59 49,26
00006111/SIN
Insumo Eletrodo revestido aws - 6013, diametro igual a 2,50 mm Material kg 0,5900000 49,78 29,37
00011002/SIN
Insumo Tela de arame galvanizada revestida em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 Material m? 0,6800000 47,36 32,20
00010935/SIN mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h=2m
API
Insumo 10586 ORSE Torquesa Material un 0,0005260 45,00 0,02
Insumo 10585 ORSE Arco de serra Material un 0,0005260 19,95 0,01
Insumo ORSE Chapa de aco grossa, sae 1020, bitola 1/4", e = 6,35 mm (49,85 kg/m2) Material kg 0,2900000 7,90 2,29
00040425/SIN
Insumo Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,5300000 20,45 10,83
00004750/SIN
MO sem LS => 113,87 LS => 0,00 MO com LS => 113,87
Valor do BDI => 126,45 Valor com BDI => 701,23
Quant. => 40,00 Preco Total => 28.049,20
10.4.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2431 ORSE Trave para futebol de campo Urbanizagao de Parques e Pragas par 1,0000000 3.862,17 3.862,17
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 244 ORSE Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 Material par 1,0000000 3.862,17 3.862,17
Detalhamento de Calculo ORSE
Iltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 244 ORSE Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015 Material par 1,0000000 3.862,17 3.862,17
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 849,67 Valor com BDI => 4.711,84
Quant. => 5,00 Preco Total => 23.559,20
10.4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10069 ORSE Traves oficial para futebol de saldo 3x2m em ago galv.3", com requadro e redes Urbanizagéo de Parques e Pragas par 1,0000000 4.237,34 4.237,34
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco Material un 1,0000000 4.237,34 4.237,34
00025398/SIN galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta
API| esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo ORSE Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco Material un 1,0000000 4.237,34 4.237,34
00025398/SIN galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta
API| esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 932,21 Valor com BDI => 5.169,55
Quant. => 4,00 Preco Total => 20.678,20
10.4.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9961 ORSE Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada Telhamento m? 1,0000000 74,45 74,45
e=0,5mm
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro Provisérios h 0,4000000 3,81 1,562
Insumo ORSE Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, Material m? 1,1500000 45,36 52,16
00025007/SIN largurautil de aproximadamente 985 mm, sem pintura
API
Insumo 10380 ORSE Fixacao (parafuso e conjunto vedagéo) para telhas de ago Material un 4,0000000 1,21 4,84
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Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,4000000 15,59 6,23
00006111/SIN
Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,4000000 3,86 1,54
Insumo RSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00001213/SIN
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 10577 ORSE Serrote 40cm Material un 0,0000400 36,00 0,00
Insumo 10578 ORSE Formao grande Material un 0,0000800 21,30 0,00
Insumo 1651 ORSE Oculos branco protegdo Material pr 0,0006000 6,00 0,00
Insumo 10596 ORSE Protetor auricular Material un 0,0036000 4,81 0,01
Insumo 11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional Equipamento un 0,0000400 246,00 0,00
Insumo 158 ORSE Almogo (Participagao do empregador) Material un 0,0814400 14,00 1,14
Insumo 941 ORSE Fardamento com mangas curta Material un 0,0012000 193,04 0,23
Insumo 10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120m| Material un 0,0014400 18,00 0,02
Insumo 10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm Material un 0,0000800 26,89 0,00
Insumo ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular ~ Material un 0,0004800 13,50 0,00
00012895/SIN (classe b)
Insumo 10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) Servigos un 0,0814400 5,00 0,40
Insumo ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,0006000 73,93 0,04
00012893/SIN
Insumo Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,0018400 10,87 0,02
00012892/SIN
Insumo 11244 ORSE Martelo com unha Material un 0,0000800 39,10 0,00
Insumo 10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos cj 0,0003200 300,00 0,09
Insumo 2378 ORSE Vale transporte Material un 0,0638000 4,50 0,28
Insumo 10492 ORSE Cesta Basica Material un 0,0036000 205,00 0,73
Insumo ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ~ Material un 0,0001600 20,11 0,00
00012894/SIN
Insumo 10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos un 0,0036000 12,54 0,04
Insumo 11249 ORSE Serra circular eletrica portatil Equipamento un 0,0000400 979,65 0,03
Insumo ORSE Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, Material m? 1,1500000 45,36 52,16
00025007/SIN largurautil de aproximadamente 985 mm, sem pintura
API
Insumo 10380 ORSE Fixacao (parafuso e conjunto vedagéo) para telhas de ago Material un 4,0000000 1,21 4,84
Insumo ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,4000000 15,59 6,23
00006111/SIN
Insumo 4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material un 0,0001200 18,58 0,00
Insumo ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material un 0,0000800 183,00 0,01
00002711/SIN camara
Insumo 4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material un 0,0000400 39,50 0,00
Insumo 10788 ORSE Pa quadrada Material un 0,0000800 36,90 0,00
Insumo RSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) Méo de Obra h 0,4000000 20,45 8,18
00001213/SIN
MO sem LS => 14,41 LS => 0,00 MO com LS => 14,41
Valor do BDI => 16,37 Valor com BDI => 90,82
Quant. => 400,00 Preco Total => 36.328,00
10.4.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 343 m? 1,0000000 497,39 497,39
ferrolho e dobradigas e fechadura, conforme desenho
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA Argamassas m? 0,0060000 779,97 4,67
MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
MANUAL. AF 08/2019
Insumo 12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro,  Material m? 1,0000000 287,24 287,24
ferrolho e dobradigas conforme desenho
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8000000 23,66 42,58
Parametros
Composigéo 90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, Esquadrias - Portas UN 0,6000000 193,50 116,10
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2025
Composigéo 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,6000000 29,26 46,81
Parametros
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 0,4528200 1,30 0,58
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0067800 95,00 0,64
TRANSPORTE)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 4,5707055 0,48 2,19
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 2,0990246 1,89 3,96
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 4,5707055 1,42 6,49
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 4,5707055 0,11 0,50
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2,0990246 1,00 2,09
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 2,1435239 15,94 34,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 4,5707055 2,49 11,38
COMPLEMENTARES)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 2,0377200 1,08 2,20
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Insumo 12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro,  Material m? 1,0000000 287,24 287,24
ferrolho e dobradigas conforme desenho
Insumo 00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, Material CJ 0,6000000 143,44 86,06
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM,
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO
Insumo 00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,8845469 20,75 18,35
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 0,8716809 1,78 1,55
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 0,8716809 0,45 0,39
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,6184640 21,80 35,28
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,6000000 1,81 2,89
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,6000000 0,90 1,44
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 87,79 LS => 0,00 MO com LS => 87,79
Valor do BDI => 109,42 Valor com BDI => 606,81
Quant. => 35,00 Preco Total => 21.238,35
Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00039914 SINAPI SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM Material KG 1,0000000 274,74 274,74
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => Valor com BDI => 335,18
Quant. => 42,00 Preco Total => 14.077,56
10.4.10 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103307 SINAPI INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM Mobiliario Urbano UN 1,0000000 1.352,52 1.352,52
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,2308000 23,66 29,12
Auxiliar Parametros
Composigéo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0016000 865,40 1,38
Aucxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 08/2019
Composigéo 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0222000 1.040,33 23,09
Aucxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL.
AF 05/2021
Composigéo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0768000 25,18 1,93
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2585000 24,69 6,38
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8461000 29,47 54,40
Auxiliar Parametros
Insumo 00042440 SINAPI LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA  Material UN 1,0000000 1.235,91 1.235,91
EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO
PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, Material m? 0,0012000 259,63 0,31
SEM FRETE
MO sem LS => 69,72 LS => 0,00 MO com LS => 69,72
Valor do BDI => 297,55 Valor com BDI => 1.650,07
Quant. => 11,00 Preco Total => 18.150,77
10.4.11 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 2449 ORSE Estrutura metalica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para Urbanizag&o de Parques e Pragas un 1,0000000 3.495,74 3.495,74
basquete, padréo oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada
Iltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo ago galvanizado d=5", Material un 1,0000000 1.883,16 1.883,16
H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)
Insumo 2508 ORSE Avro flexivel p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) Material un 1,0000000 703,58 703,58
Insumo ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 Material m? 2,1600000 79,03 170,70
00011136/SIN x 1600 mm, e = 15 mm
Insumo 1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) Material par 0,5000000 51,20 25,60
Insumo 2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) Material un 1,0000000 712,70 712,70
Detalhamento de Calculo ORSE
ltem Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 2522 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo ago galvanizado d=5", Material un 1,0000000 1.883,16 1.883,16
H=3,05m piso/aro, pintura sintética.(cod.4016)
Insumo 2508 ORSE Avro flexivel p/cesta basquete profissional diam=45cm (cod.4002) Material un 1,0000000 703,58 703,58
Insumo ORSE Compensado naval - chapa/painel em madeira compensada prensada, de 2200 Material m? 2,1600000 79,03 170,70
00011136/SIN x 1600 mm, e = 15 mm
Insumo 1929 ORSE Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) Material par 0,5000000 51,20 25,60
Insumo 2543 ORSE Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m) Material un 1,0000000 712,70 712,70
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 769,06 Valor com BDI => 4.264,80
Quant. => 4,00 Preco Total => 17.059,20
1" RECUPERAGAO E MANUTENGAO DE ESTRADAS VICINAIS 496.210,00
111 Coédigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até m? 1,0000000 0,74 0,74
0,15m
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
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Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.035,3400 418,2900 1.035,3400

Custo horario total de equipamentos 1035,3372

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 22,89 45,79

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 45,7856

Custo horario total de execugdo 1081,1228

Producéo de equipe 1532,91

Custo unitario de execugdo 0,7053

Custo do FIC 0,0325

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
N LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,01 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,90

Quant. => 32.000,00 Prego Total => 28.800,00

11.2 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 4413986 SICRO3 Regularizagéo de superficie com motoniveladora m? 1,0000000 0,08 0,08

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 342,5800 150,2600 342,5800

Custo horario total de equipamentos 342,5813

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 22,8928

Custo horario total de execugdo 365,4741

Producéo de equipe 4725,08

Custo unitario de execugdo 0,0773

Custo do FIC 0,0009

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
N LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 Valor com BDI => 0,09

Quant. => 50.000,00 Preco Total => 4.500,00

1.3 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,81 0,81

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 456,8300 188,1200 456,8300

Custo horario total de equipamentos 456,833

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 22,8928

Custo horario total de execugdo 479,7258

Producéo de equipe 622,95

Custo unitario de execugdo 0,7701

Custo do FIC 0,0364

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
N LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,01 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,98

Quant. => 72.000,00 Prego Total => 70.560,00

11.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m? 1,0000000 4,56 4,56

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 456,8300 188,1200 456,8300

Custo horario total de equipamentos 456,833

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario

Custo Horario
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,8928
Custo horario total de execugdo 479,7258
Producéo de equipe 110,13
Custo unitario de execugdo 4,356
Custo do FIC 0,2058
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,20 LS => 0,01 MO com LS => 0,21
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,56
Quant. => 15.000,00 Preco Total => 83.400,00
11.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4016096 SICRO3 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? m? 1,0000000 1,61 1,61
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m*- 1,0000000 1,00 0,00 333,5200 153,6900 333,5200
118 kW
Custo horario total de equipamentos 333,5217
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,8928
Custo horario total de execugdo 356,4145
Producéo de equipe 230,19
Custo unitario de execugdo 1,5483
Custo do FIC 0,0659
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,09 LS => 0,01 MO com LS => 0,10
Valor do BDI => 0,35 Valor com BDI => 1,96
Quant. => 35.000,00 Prego Total => 68.600,00
11.6 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024  Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 1,40 1,40
Imprimacdes
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0086260 23,66 0,20
Auxiliar Parametros
Composigao 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0061034 90,16 0,55
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composigao 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0025226 261,23 0,65
Auxiliar COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,70
Quant. => 11.200,00 Precgo Total => 19.040,00
1.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5914374 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 1,00 1,00
primério
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 309,4500 90,6600 309,4500
Custo horario total de equipamentos 309,4456
Custo horario total de execugdo 309,4456
Produgéo de equipe 311,25
Custo unitario de execugédo 0,9942
Custo do FIC 0,0077
Custo do FIT 0
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,22 Valor com BDI => 1,22
Quant. => 65.000,00 Prego Total => 79.300,00
11.8 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915467 SICRO3 Transporte de 4gua com caminh&o tanque de 10.000 | - rodovia em revestimento tkm 1,0000000 1,73 1,73
primario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
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Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9571 SICRO3 CaminhZo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 356,2900 96,3900 356,2900

Custo horario total de equipamentos 356,294

Custo horario total de execugdo 356,294

Producéo de equipe 207,5

Custo unitario de execugdo 1,7171

Custo do FIC 0,0123

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 2,11

Quant. => 11.000,00 Precgo Total => 23.210,00

11.9 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 5502978 SICRO3 Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m? 1,0000000 5,74 5,74

A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 1,0000000 1,00 0,00 237,0700 107,5400 237,0700

82 kW

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 5,0800 3,5300 4,3400

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 176,1200 70,3100 125,3300

Insumo E9571 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 356,2900 96,3900 330,3000

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 342,5800 150,2600 206,0300

Custo horario total de equipamentos 903,0801

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,89 22,89

Adicional de Mao de obra (%) 0,0000

Custo horario total de mao de obra 22,8928

Custo horario total de execugdo 925,9729

Producéo de equipe 168,2

Custo unitario de execugdo 5,5052

Custo do FIC 0,2303

Custo do FIT 0

F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,13 LS => 0,01 MO com LS => 0,14

Valor do BDI => 1,26 Valor com BDI => 7,00

Quant. => 10.000,00 Prego Total => 70.000,00

11.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao MOB-001 Préprio MOBIIZAGAO E DESMOBILIZAGAO un 1,0000000 40.000,00 40.000,00

Insumo MOB-001 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO Equipamento UND 1,0000000 40.000,00 40.000,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.800,00 Valor com BDI => 48.800,00

Quant. => 1,00 Prego Total => 48.800,00

Total sem BDI 4.683.600,49

Total do BDI 1.027.593,72

Total Geral 5.711.194,21
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OBRA: MANUTENGAO PREDIAL JAICOS

COMPOSICAO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS ( NAO - DESONERADO)
EXECUCAO DE SERVICOS

COMPOSICAO DO BDI
ITEM COMPONENTE DO BDI CUSTO
Lo R SEGURANCA, GARANTIA 0,40%
' RISCO 0,56%
2.0 DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,11%
3.0 AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01%
4.0 L LUCRO 7,30%
5.0 I TRIBUTOS (PIS, ISS, COFINS E CPRB) 6,65%
5.1 PIS 0,65%
5.2 ISS (CIDADE) 3,00%
5.3 COFINS 3,00%
5.4 CPRB (INSS)
TOTAL 22,00%

BDI= ((1+(AC+S + G + R))*(1 + DF)*(1+L))/(1-1)-1
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Anotaggo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obraou Servi
Lei n°®6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA'PI 1920260048384 e
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui Substituicgio & 1920260048261

1. Responsavel Técnico

IAGO GABRIEL SILVA FARIAS RNP: 1919929169
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 38481

2. Dados do Contrato =~ ———
Contratante: MUNICIPIO DE JAICOS CPF/CNPJ:  06553762000100

L ogradouro: PRACA ANGELO BORGESLEAL N°: SN
Complemento: Bairro: SERRANOPOLIS
Cidade:  JAICOS UF: PI CEP: 64575-000
Contrato: Sem nimero celebrado em 09/06/2026 Vinculado aART:
Valor: R$  5.711.194,21 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ac&o Ingtitucional:

3. Dados da Obra/Servigo

L ogradouro: ANGELO BORGESLEAL N°: SN

Complemento: Bairro. SERRANOPOLIS

Cidade:  JAICOS UF: PI CEP: 64575-000

Datadelnicio:  11/06/2026 Previsdo de Término: 11/06/2027 Coordenadas Geogréficas: -7.3563543, -41.1414059

Finalidade: OUTRO Codigo:

Proprietarioc  MUNICIPIO DE JAICOS CPF/CNPJ:  06553762000100

——4. Atividade Técnica ~———o—

ELABORAGAO Quantidade Unidade
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DE REFORMA DE EDI FICAQAO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade
LAUDO DE REFORMA DE EDIFICACAO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade

Ap06s a conclusio das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ART REFERENTE A ELABORAGAO DO ORCAMENTO E MEMORIAL QUE VISA CITAR ASDIRETRIZESCOM RELACOESAOS SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER ASDEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOSP}, OBSERVANDO AS
ESPECIFICACOES DESCRITAS ABAIXO, ALEM DASPRECONIZADAS PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMASTECNICAS (ABNT).

6. Declaragdes
Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.

JAICOS-PI 9 de Junho de 2026 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data « A guardadaviaassinadada ART seré de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .

-~ Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:

w¢ |AGO GABRIEL SILVA FARIAS

RNP: 1919929169

J Data: 09/06/26 17:44

IAGO GABRIEL SILVA FARIAS - CPF: 03623792381

JOSE WESLLY DE Assinado de forma digital por JOSE
WESLLY DE OLIVEIRA
OLIVEIRA BISPO:06683026319

BISPO:06683026319 Dados: 2026.06.09 17:56:50 -03'00' www.Crea-pi.orgbr  art@orea-pi.org.br . CRE A. PI

tel: (86)2107-9292

MUNICIPIO DE JAICOS - CPF/CNPJ: 06553762000100

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

Valor ART: R$ 108,39 Registradaem  09/06/2026 01:45:03  Vaor Pago: R$ Nosso Ndmero: Baixada em:



