

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

## Documento de Formalização da Demanda 27/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 27/2026

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Secretaria de Administração	16/01/2026 00:00	981143	ADELINA JULIANA LEAL
Descrição sucinta do objeto			
Contratação de empresa especializada para aquisição, de forma parcelada, de materiais diversos de construção, destinados a atender às necessidades do Município de Padre Marcos-PI.			

## 2. Justificativa de Necessidade

A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento contínuo, parcelado e eficiente de materiais diversos de construção, destinados à manutenção, conservação, recuperação, ampliação e pequenos reparos em prédios públicos, vias, espaços e demais estruturas vinculadas ao Município de Padre Marcos – PI.

A aquisição desses materiais é indispensável para o atendimento das demandas rotineiras das secretarias e setores da Administração Municipal, tendo em vista que os serviços de manutenção predial, reparos estruturais e intervenções emergenciais exigem disponibilidade imediata de insumos adequados, a fim de assegurar a continuidade dos serviços públicos, a preservação do patrimônio público e a segurança dos usuários e servidores.

Além disso, a contratação de forma parcelada mostra-se mais vantajosa para a Administração, pois permite o fornecimento conforme a necessidade efetiva de consumo, evitando estocagem excessiva, desperdícios e aquisição de quantitativos superiores ao necessário, promovendo maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Dessa forma, a contratação pretendida atende ao interesse público e revela-se necessária para assegurar condições adequadas de funcionamento, conservação e manutenção das estruturas públicas municipais, contribuindo para a boa execução das atividades administrativas e para o atendimento das necessidades da população de Padre Marcos – PI.

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	ITENS DIVERSOS			1,00	994.033,23	994.033,23

## 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**THUANNY MIKAELLA CONCEICAO SILVA**

Secretária de Administração

## 5. Acompanhamento

IdAcompanhamento	Responsável	Data
1 A presente operação está sendo realizada fora do prazo inicialmente previsto em razão de necessidade administrativa superveniente, devidamente identificada no curso do exercício, cuja adoção se mostra necessária para assegurar a continuidade das atividades e o atendimento do interesse público, motivo pelo qual se requer o prosseguimento da demanda.	ADELINA JULIANA LEAL	23/03 /2026 14:59

## 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.