

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Simplício Mendes
Prefeitura municipal de Simplício Mendes
Concorrência por Menor Preço - 003/2025

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CANUTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES-PI.	1.272.933,10	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			1.272.933,10				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
06/02/2025 - 13:01	PMSM - EDITAL E ANEXOS - CONCORRÊNCIA - CRECHE TIA CANUTA.pdf
06/02/2025 - 13:01	PROJETO ZIPADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE.zip
14/02/2025 - 14:59	PMSM - EDITAL E ANEXOS - CONCORRÊNCIA - CRECHE TIA CANUTA - REPUBLICAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
14/02/2025 - 15:03:29	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
21/03/2025 - 12:01:35	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 15:01:30	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 09:04:51	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 11:18:12	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/03/2025 - 15:18:18	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 10:00:31	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/03/2025 - 12:08:21	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 09:38:18	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/03/2025 - 11:44:38	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 10:47:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 12:55:57	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/03/2025 - 15:10:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 09:30:33	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



01/04/2025 - 11:46:33	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/04/2025 - 15:05:12	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/04/2025 - 09:33:03	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 10:07:02	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 12:52:23	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/04/2025 - 14:59:53	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 10:07:12	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/04/2025 - 10:55:06		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 10:56:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2025 - 11:37:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 10:52:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/04/2025 - 11:18:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ZION CONSTRUTORA LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 57.270.835/0001-89 - Endereço: AV. MIGUEL CRISPIM DE ARAUO - CEP: 64700000 - UF: PI - Município: - Telefone: (89) 9470-5017

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE I					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CANUTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES-PI.	N/C	N/C	1 SVÇ	R\$ 1.259.219,70	R\$ R\$ 1.259.219,70
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.259.219,70
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.259.219,70	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.



Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TIA CANUTA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME PROJETO BÁSICO E DEMAIS ANEXOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SIMPLÍCIO MENDES-PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	08.051.919/0001-16	14/02/2025 - 10:48:50	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Não
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	24/02/2025 - 17:16:22	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Sim
MARTINHO FIDEL DE MORAIS*	17.134.741/0001-68	27/02/2025 - 11:33:53	N/C	N/C	1	R\$1.043.805,14	R\$ 1.043.805,14	Sim
B. L DE SOUSA SILVA	42.097.016/0001-04	27/02/2025 - 12:42:25		serviço	1	R\$1.081.993,14	R\$ 1.081.993,14	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	27/02/2025 - 15:29:45	N/C	N/C	1	R\$992.887,82	R\$ 992.887,82	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA*	45.784.922/0001-75	27/02/2025 - 15:41:44	N/C	N/C	1	R\$1.120.181,12	R\$ 1.120.181,12	Sim
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	27/02/2025 - 15:51:59	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Sim
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	03.194.654/0001-91	27/02/2025 - 16:45:38	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Não
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA*	54.938.651/0001-56	27/02/2025 - 16:48:12	N/C	N/C	1	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA*	03.707.356/0001-58	27/02/2025 - 16:50:41	N/C	N/C	1	R\$990.000,00	R\$ 990.000,00	Sim
RIGA CONSTRUTORA LTDA	12.168.811/0001-85	27/02/2025 - 17:05:01	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Sim
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	27/02/2025 - 17:43:42	N/C	N/C	1	R\$1.069.263,80	R\$ 1.069.263,80	Sim
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA*	28.318.161/0001-47	27/02/2025 - 19:26:30	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Sim
SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	27/02/2025 - 20:10:44	N/C	N/C	1	R\$1.072.000,00	R\$ 1.072.000,00	Sim
J W SOUSA LIMA LTDA*	08.672.027/0001-32	27/02/2025 - 20:20:03	N/C	N/C	1	R\$1.001.000,00	R\$ 1.001.000,00	Sim
SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	26.780.152/0001-48	27/02/2025 - 20:51:46	N/C	N/C	1	R\$1.236.018,04	R\$ 1.236.018,04	Não
ZION CONSTRUTORA LTDA	57.270.835/0001-89	27/02/2025 - 21:24:57	N/C	N/C	1	R\$1.259.219,70	R\$ 1.259.219,70	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	27/02/2025 - 21:55:55	N/C	N/C	1	R\$1.096.000,00	R\$ 1.096.000,00	Sim
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	27/02/2025 - 23:01:45	N/C	N/C	1	R\$1.198.754,80	R\$ 1.198.754,80	Sim
J A ALVES	22.730.762/0001-86	27/02/2025 - 23:08:30	N/C	N/C	1	R\$1.091.875,60	R\$ 1.091.875,60	Sim
GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	27/02/2025 - 23:49:30	N/C	N/C	1	R\$1.145.639,79	R\$ 1.145.639,79	Sim
E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	28/02/2025 - 05:33:40	N/C	N/C	1	R\$1.272.933,10	R\$ 1.272.933,10	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	28/02/2025 - 07:52:26	N/C	N/C	1	R\$1.055.434,48	R\$ 1.055.434,48	Sim
MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	45.902.728/0001-47	28/02/2025 - 08:36:43	N/C	N/C	1	R\$1.145.639,79	R\$ 1.145.639,79	Sim
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	28/02/2025 - 08:55:42	N/C	N/C	1	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Não
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	28/02/2025 - 08:55:48	N/C	N/C	1	R\$1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	08.051.919/0001-16	120 dias
CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	120 dias
JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	120 dias
J A ALVES	22.730.762/0001-86	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	03.707.356/0001-58	120 dias
MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	120 dias
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	45.902.728/0001-47	120 dias
E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	120 dias
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28.318.161/0001-47	120 dias
SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	120 dias
B. L DE SOUSA SILVA	42.097.016/0001-04	120 dias
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	03.194.654/0001-91	120 dias
J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	120 dias
SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	26.780.152/0001-48	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	120 dias
I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	120 dias
ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	120 dias
GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	121 dias
BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	120 dias
RIGA CONSTRUTORA LTDA	12.168.811/0001-85	120 dias
ZION CONSTRUTORA LTDA	57.270.835/0001-89	120 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE I

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/02/2025 - 10:48:50	1.272.933,10 (proposta)	08.051.919/0001-16 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	Válido
24/02/2025 - 17:16:22	1.272.933,10 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 11:33:53	1.043.805,14 (proposta)	17.134.741/0001-68 - MARTINHO FIDEL DE MORAIS	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
27/02/2025 - 12:42:25	1.081.993,14 (proposta)	42.097.016/0001-04 - B. L DE SOUSA SILVA	Cancelado
27/02/2025 - 15:29:45	992.887,82 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 15:41:44	1.120.181,12 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
27/02/2025 - 15:51:59	1.272.933,10 (proposta)	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 16:45:38	1.272.933,10 (proposta)	03.194.654/0001-91 - ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Válido
27/02/2025 - 16:48:12	1.000.000,00 (proposta)	54.938.651/0001-56 - BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.
27/02/2025 - 16:50:41	990.000,00 (proposta)	03.707.356/0001-58 - RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.
27/02/2025 - 17:05:01	1.272.933,10 (proposta)	12.168.811/0001-85 - RIGA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 17:43:42	1.069.263,80 (proposta)	19.671.243/0001-80 - CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 19:26:30	1.272.933,10 (proposta)	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.



27/02/2025 - 20:10:44	1.072.000,00 (proposta)	49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 20:20:03	1.001.000,00 (proposta)	08.672.027/0001-32 - J W SOUSA LIMA LTDA	Cancelado - Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
27/02/2025 - 20:51:46	1.236.018,04 (proposta)	26.780.152/0001-48 - SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 21:24:57	1.259.219,70 (proposta)	57.270.835/0001-89 - ZION CONSTRUTORA LTDA	Válido
27/02/2025 - 21:55:55	1.096.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
27/02/2025 - 23:01:45	1.198.754,80 (proposta)	30.320.224/0001-41 - JOSE CAIO C DE MOURA	Cancelado
27/02/2025 - 23:08:30	1.091.875,60 (proposta)	22.730.762/0001-86 - J A ALVES	Cancelado
27/02/2025 - 23:49:30	1.145.639,79 (proposta)	55.137.424/0001-94 - GALATAS CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
28/02/2025 - 05:33:40	1.272.933,10 (proposta)	18.379.833/0001-70 - E. F MORAIS LTDA	Cancelado
28/02/2025 - 07:52:26	1.055.434,48 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
28/02/2025 - 08:36:43	1.145.639,79 (proposta)	45.902.728/0001-47 - MUNIZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Cancelado
28/02/2025 - 08:55:42	1.000.000,00 (proposta)	27.963.603/0001-45 - CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	Cancelado
28/02/2025 - 08:55:48	1.000.000,00 (proposta)	55.175.575/0001-37 - ARAUJO & BELO LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:13:59	1.018.346,48	18.379.833/0001-70 - E. F MORAIS LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:14:16	998.000,00	39.998.443/0001-59 - I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:14:59	1.005.000,00	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:17:14	999.000,00	49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:18:51	997.000,00	49.098.341/0001-30 - SAMIAX ENGENHARIA LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:19:38	999.000,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:22:09	1.018.346,48	12.168.811/0001-85 - RIGA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
07/03/2025 - 12:23:32	1.018.246,48	12.168.811/0001-85 - RIGA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado
03/04/2025 - 17:21:16	1.272.925,87	08.051.919/0001-16 - GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	07/04/2025 - 11:37:15	57.270.835/0001-89 - ZION CONSTRUTORA LTDA	Documentos de Habilitação.pdf
Model	09/04/2025 - 11:18:31	57.270.835/0001-89 - ZION CONSTRUTORA LTDA	Devidas Certidões Fiscais Solicitadas.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
28/03/2025 - 09:37:10	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
24/03/2025 - 11:16:52	I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
31/03/2025 - 10:45:20	RIGA CONSTRUTORA LTDA	12.168.811/0001-85	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
31/03/2025 - 12:54:28	E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
03/04/2025 - 14:59:09	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	26.780.152/0001-48	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			



03/04/2025 - 12:15:56	JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
03/04/2025 - 10:05:37	GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
01/04/2025 - 17:35:08	MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	45.902.728/0001-47	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
24/03/2025 - 14:46:46	APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
01/04/2025 - 13:53:43	J A ALVES	22.730.762/0001-86	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
01/04/2025 - 11:45:42	B. L DE SOUSA SILVA	42.097.016/0001-04	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
24/03/2025 - 09:02:34	SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
31/03/2025 - 17:19:47	CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
31/03/2025 - 15:08:09	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
26/03/2025 - 12:07:42	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
24/03/2025 - 17:22:14	ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			
21/03/2025 - 15:00:43	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Item 0001 - LOTE I
Desclassificação: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/04/2025 - 10:00:15	ZION CONSTRUTORA LTDA	57.270.835/0001-89	Item 0001 - LOTE I
Solicitação de reabertura de prazo via e-mail, diante da instabilidade do sistema.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
09/04/2025 - 13:51	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE I

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	03.707.356/0001-58	Rejeitado	990.000,00
2º	CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	Desclassificado	992.887,82
3º	SAMIAX ENGENHARIA LTDA	49.098.341/0001-30	Desclassificado	997.000,00
4º	I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	39.998.443/0001-59	Desclassificado	998.000,00
5º	APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	Desclassificado	999.000,00
6º	CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA	27.963.603/0001-45	Desclassificado	1.000.000,00
7º	ARAUJO & BELO LTDA	55.175.575/0001-37	Desclassificado	1.000.000,00
8º	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA	54.938.651/0001-56	Rejeitado	1.000.000,00
9º	J W SOUSA LIMA LTDA	08.672.027/0001-32	Rejeitado	1.001.000,00
10º	ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	Desclassificado	1.005.000,00



11º	RIGA CONSTRUTORA LTDA	12.168.811/0001-85	Desclassificado	1.018.246,48
12º	E. F MORAIS LTDA	18.379.833/0001-70	Desclassificado	1.018.346,48
13º	MARTINHO FIDEL DE MORAIS	17.134.741/0001-68	Rejeitado	1.043.805,14
14º	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	Desclassificado	1.055.434,48
15º	CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA	19.671.243/0001-80	Desclassificado	1.069.263,80
16º	B. L DE SOUSA SILVA	42.097.016/0001-04	Desclassificado	1.081.993,14
17º	J A ALVES	22.730.762/0001-86	Desclassificado	1.091.875,60
18º	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Rejeitado	1.120.181,12
19º	MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	45.902.728/0001-47	Desclassificado	1.145.639,79
20º	GALATAS CONSTRUCOES LTDA	55.137.424/0001-94	Desclassificado	1.145.639,79
21º	JOSE CAIO C DE MOURA	30.320.224/0001-41	Desclassificado	1.198.754,80
22º	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	26.780.152/0001-48	Desclassificado	1.236.018,04
23º	ZION CONSTRUTORA LTDA	57.270.835/0001-89	Desclassificado	1.259.219,70
24º	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI	08.051.919/0001-16	Classificado	1.272.933,10
25º	AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28.318.161/0001-47	Rejeitado	1.272.933,10
26º	ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	03.194.654/0001-91	Classificado	1.272.933,10

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
14/02/2025 - 14:25	Sistema	O processo foi republicado em 14/02/2025 às 14:25.
14/02/2025 - 14:59:40	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PMSM - EDITAL E ANEXOS - CONCORRÊNCIA - CRECHE TIA CANUTA - REPUBLICAÇÃO.pdf) em 14/02/2025 às 14:59.
28/02/2025 - 09:35:10	Agente de Contratação	Bom dia Senhores Licitantes. Iniciaremos a Sessão Pública do processo. ATENÇÃO! Mantenham-se conectados e atentos as informações do chat.
28/02/2025 - 09:35:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/02/2025 - 17:10:48	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para quinta- feira, 06 de março de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
06/03/2025 - 09:30:01	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
06/03/2025 - 17:35:43	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 07 de março de 2025, às 09:10h da manhã, horário de Brasília.
07/03/2025 - 09:14:07	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
07/03/2025 - 09:53:28	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 990000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 09:53:28	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.
07/03/2025 - 09:55:51	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1272933,10 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 09:55:51	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.
07/03/2025 - 09:57:22	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1001000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 09:57:22	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
07/03/2025 - 10:01:53	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1000000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 10:01:53	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta.
07/03/2025 - 10:02:35	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1120181,12 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 10:02:35	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
07/03/2025 - 11:58:53	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 1043805,14 cancelada pelo Agente de Contratação.
07/03/2025 - 11:58:53	Sistema	Motivo: Descumpriu o item 7.11.6 pois não apresentou garantia de proposta conforme o exigido.
07/03/2025 - 12:12:42	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/03/2025 - 12:12:42	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/03/2025 - 12:12:42	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
07/03/2025 - 12:12:42	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/03/2025 - 12:12:46	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
07/03/2025 - 12:12:46	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/03/2025 - 12:25:32	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
07/03/2025 - 12:27:41	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 992.887,82.
07/03/2025 - 14:32:22	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para segunda-feira 10 de março de 2025, às 09:10h da manhã, horário de Brasília.



10/03/2025 - 09:17:13	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
10/03/2025 - 17:40:22	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para terça- feira, 11 de março de 2025, às 09:30h da manhã (horário de Brasília).
11/03/2025 - 09:32:55	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
11/03/2025 - 09:33:11	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
11/03/2025 - 17:37:22	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para quarta- feira, 12 de março de 2025, às 09:30h (nove horas e trinta minutos) da manhã (horário de Brasília).
12/03/2025 - 09:32:18	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
12/03/2025 - 17:51:54	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para quinta- feira, 13 de março de 2025, às 09:30h (nove horas e trinta minutos) da manhã (horário de Brasília).
13/03/2025 - 09:37:52	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
13/03/2025 - 17:40:49	Agente de Contratação	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 14/03/2025 às 09h30min.
14/03/2025 - 09:30:23	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
14/03/2025 - 12:50:03	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para 17 de março de 2025, às 09:10h da manhã, horário de Brasília.
17/03/2025 - 09:10:38	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
20/03/2025 - 12:00:16	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, o retorno previsto da sessão será amanhã dia 21 de março de 2025, às 12h00h da tarde, horário de Brasília.
21/03/2025 - 12:00:31	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
21/03/2025 - 12:01:35	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:03 do dia 21/03/2025.
21/03/2025 - 15:00:43	Sistema	O fornecedor CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
21/03/2025 - 15:00:43	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
21/03/2025 - 15:00:43	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SAMIAX ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 997.000,00.
21/03/2025 - 15:01:30	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:04 do dia 21/03/2025.
21/03/2025 - 17:12:47	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para segunda- feira, 24 de março de 2025, às 09:00h (nove horas) da manhã, horário de Brasília.
24/03/2025 - 09:00:45	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
24/03/2025 - 09:02:34	Sistema	O fornecedor SAMIAX ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 09:02:34	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
24/03/2025 - 09:02:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R\$ 998.000,00.
24/03/2025 - 09:04:50	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:06 do dia 24/03/2025.
24/03/2025 - 11:16:52	Sistema	O fornecedor I9 ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 11:16:52	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
24/03/2025 - 11:16:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 999.000,00.
24/03/2025 - 11:18:12	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 24/03/2025.
24/03/2025 - 14:46:46	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUcoes LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 14:46:46	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
24/03/2025 - 14:46:46	Sistema	O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 14:48:09	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/03/2025 às 15:08.
24/03/2025 - 14:48:09	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.000.000,00 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 24/03/2025 às 15:08.
24/03/2025 - 15:08:00	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o lote .
24/03/2025 - 15:13:38	Sistema	Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3
24/03/2025 - 15:13:38	Sistema	O seguinte fornecedor está desabilitado e participou do desempate para fins de reclassificação:
24/03/2025 - 15:13:38	Sistema	BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA
24/03/2025 - 15:18:18	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:18 do dia 24/03/2025.
24/03/2025 - 17:22:14	Sistema	O fornecedor ARAUJO & BELO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 17:22:14	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
24/03/2025 - 17:22:14	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA com lance de R\$ 1.000.000,00.
24/03/2025 - 17:22:14	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
24/03/2025 - 17:24:08	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para segunda- feira, 25 de março de 2025, às 09:00h (nove horas) da manhã, horário de Brasília.
25/03/2025 - 09:03:53	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.



25/03/2025 - 09:12:13	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 09:32, encerrando às 09:37:00.
25/03/2025 - 09:37:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 09:37:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor RIGA CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 09:47:13	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor RIGA CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 10:08, encerrando às 10:13:00.
25/03/2025 - 10:13:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 10:13:01	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor E. F MORAIS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 12:02:58	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor E. F MORAIS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 12:23, encerrando às 12:28:00.
25/03/2025 - 12:28:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 12:28:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 12:32:22	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 12:54, encerrando às 12:59:00.
25/03/2025 - 12:59:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 12:59:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 13:07:27	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 13:29, encerrando às 13:34:00.
25/03/2025 - 13:34:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 13:34:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor B. L DE SOUSA SILVA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 14:36:15	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor B. L DE SOUSA SILVA foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 14:57, encerrando às 15:02:00.
25/03/2025 - 15:02:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 15:02:02	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor J A ALVES tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
25/03/2025 - 15:10:22	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor J A ALVES foi definida pelo agente de contratação para 25/03/2025 às 15:31, encerrando às 15:36:00.
25/03/2025 - 15:36:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
25/03/2025 - 16:44:16	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 26 de março de 2025, às 09:20h da manhã, horário de Brasília.
26/03/2025 - 09:28:43	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
26/03/2025 - 10:00:31	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 26/03/2025.
26/03/2025 - 12:07:42	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA VERA CRUZ LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
26/03/2025 - 12:07:42	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
26/03/2025 - 12:07:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 1.005.000,00.
26/03/2025 - 12:08:21	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:13 do dia 26/03/2025.
27/03/2025 - 09:29:58	Agente de Contratação	Em razão de instabilidade na conexão de internet, a sessão não pôde ser realizada. O retorno está previsto para amanhã, 28 de março de 2025, às 9h30 da manhã, no horário de Brasília.
28/03/2025 - 09:31:54	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
28/03/2025 - 09:37:10	Sistema	O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/03/2025 - 09:37:10	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
28/03/2025 - 09:37:10	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RIGA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.018.246,48.
28/03/2025 - 09:38:17	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 28/03/2025.
28/03/2025 - 11:44:38	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:47 do dia 28/03/2025.
29/03/2025 - 09:09:14	Agente de Contratação	Devido a instabilidades na conexão, a sessão está suspensa. O retorno está previsto para segunda-feira, 31 de março de 2025, às 9h30 da manhã (horário de Brasília).
31/03/2025 - 09:38:53	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
31/03/2025 - 10:45:20	Sistema	O fornecedor RIGA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 10:45:20	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
31/03/2025 - 10:45:20	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante E. F MORAIS LTDA com lance de R\$ 1.018.346,48.
31/03/2025 - 10:47:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:49 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 12:54:28	Sistema	O fornecedor E. F MORAIS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 12:54:28	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.



31/03/2025 - 12:54:28	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.055.434,48.
31/03/2025 - 12:55:57	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:58 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 15:08:09	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 15:08:09	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
31/03/2025 - 15:08:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA com lance de R\$ 1.069.263,80.
31/03/2025 - 15:10:01	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:12 do dia 31/03/2025.
31/03/2025 - 17:19:47	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CASA FORTE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
31/03/2025 - 17:19:47	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
31/03/2025 - 17:19:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante B. L DE SOUSA SILVA com lance de R\$ 1.081.993,14.
31/03/2025 - 17:23:07	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã, 01 de abril de 2025, às 09:20h da manhã, horário de Brasília.
01/04/2025 - 09:25:00	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
01/04/2025 - 09:30:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:33 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 11:45:42	Sistema	O fornecedor B. L DE SOUSA SILVA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 11:45:42	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
01/04/2025 - 11:45:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante J A ALVES com lance de R\$ 1.091.875,60.
01/04/2025 - 11:46:33	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 13:53:43	Sistema	O fornecedor J A ALVES foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 13:53:43	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
01/04/2025 - 13:53:43	Sistema	O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 13:54:54	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/04/2025 às 14:16.
01/04/2025 - 13:54:54	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.145.639,79 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 01/04/2025 às 14:16.
01/04/2025 - 14:16:02	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o lote .
01/04/2025 - 15:03:44	Sistema	Desempate realizado para o lote 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 2
01/04/2025 - 15:05:12	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:08 do dia 01/04/2025.
01/04/2025 - 17:35:08	Sistema	O fornecedor MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
01/04/2025 - 17:35:08	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
01/04/2025 - 17:35:08	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GALATAS CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 1.145.639,79.
01/04/2025 - 17:36:19	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã, 02 de abril de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
02/04/2025 - 09:31:28	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
02/04/2025 - 09:33:03	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 02/04/2025.
02/04/2025 - 17:47:16	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 03 de abril de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
03/04/2025 - 09:30:51	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
03/04/2025 - 10:05:37	Sistema	O fornecedor GALATAS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 10:05:37	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
03/04/2025 - 10:05:37	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante JOSE CAIO C DE MOURA com lance de R\$ 1.198.754,80.
03/04/2025 - 10:07:02	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:09 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 12:15:56	Sistema	O fornecedor JOSE CAIO C DE MOURA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 12:15:56	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
03/04/2025 - 12:15:56	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.236.018,04.
03/04/2025 - 12:15:56	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 12:16:44	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2025 às 12:39, encerrando às 12:44:00.
03/04/2025 - 12:44:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/04/2025 - 12:52:23	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 14:59:09	Sistema	O fornecedor SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.



03/04/2025 - 14:59:09	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
03/04/2025 - 14:59:09	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ZION CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.259.219,70.
03/04/2025 - 14:59:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:03 do dia 03/04/2025.
03/04/2025 - 17:12:38	Sistema	O fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 17:12:38	Sistema	Motivo: Não apresentou proposta readequada dentro do prazo estipulado.
03/04/2025 - 17:12:38	Sistema	O lote 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo agente de contratação.
03/04/2025 - 17:13:27	Sistema	A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/04/2025 às 17:36.
03/04/2025 - 17:13:27	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R\$ 1.272.933,10 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 03/04/2025 às 17:36.
03/04/2025 - 17:39:44	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 04 de abril de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
04/04/2025 - 09:31:10	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
04/04/2025 - 10:00:15	Sistema	O lance para o lote 0001 no valor de R\$ 1.272.925,87 foi desclassificado.
04/04/2025 - 10:00:15	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA.
04/04/2025 - 10:00:15	Sistema	O fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o lote 0001.
04/04/2025 - 10:00:15	Sistema	Motivo: Solicitação de reabertura de prazo via e-mail, diante da instabilidade do sistema.
04/04/2025 - 10:00:15	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ZION CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 1.259.219,70.
04/04/2025 - 10:06:02	Agente de Contratação	Conforme solicitação por e-mail e diante da instabilidade do sistema, a empresa ZION CONSTRUTORA LTDA será reclassificada, com reabertura de prazo para envio de proposta readequada, dentro do novo prazo estipulado.
04/04/2025 - 10:07:12	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 04/04/2025.
04/04/2025 - 10:55:06	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/04/2025 - 16:19:47	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para segunda feira, 07 de abril de 2025, às 09:30H da manhã (horário de Brasília).
07/04/2025 - 09:30:22	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
07/04/2025 - 10:33:34	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
07/04/2025 - 10:34:14	Sistema	O fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
07/04/2025 - 10:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 07/04/2025 às 10:47.
07/04/2025 - 10:56:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:59 do dia 07/04/2025.
07/04/2025 - 10:56:25	Sistema	Motivo: Solicito o envio do documento de habilitação, conforme exigido no instrumento convocatório, dentro do prazo estipulado.
07/04/2025 - 11:37:15	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/04/2025 - 17:44:01	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 08 de abril de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
08/04/2025 - 09:31:39	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
08/04/2025 - 17:37:35	Agente de Contratação	Suspendo a presente sessão, com retorno previsto para amanhã 09 de abril de 2025, às 09:30h da manhã, horário de Brasília.
09/04/2025 - 09:32:00	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
09/04/2025 - 10:52:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 09/04/2025.
09/04/2025 - 10:52:12	Sistema	Motivo: Durante a análise documentos apresentados, foi identificado documentos com prazo de validade expirada, solicito o envio atualizado do documento vencidos dentro do prazo solicitado.
09/04/2025 - 11:18:31	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/04/2025 - 13:41:44	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ZION CONSTRUTORA LTDA.
09/04/2025 - 13:41:49	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
09/04/2025 - 13:41:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/04/2025 às 13:51.
09/04/2025 - 14:06:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/04/2025 - 11:15:28	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Márcio José Pinheiro Moura.
11/04/2025 - 11:16:13	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Márcio José Pinheiro Moura.

Flávio Moura Santana
Agente de Contratação



Márcio José Pinheiro Moura
Autoridade Competente

Antilhon Costa Rodrigues
Apoio

