
REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PLACA DA OBRA m² 6,48 437,14 2.832,67 Composição 01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 3,00 3.892,42 11.677,26 Composição 02

3.0 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL un 1,00 559.490,07 559.490,07 Planilha em Anexa

574.000,00TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
V. UNIT. 

S/ BDI

V. UNIT. 

C/ BDI
V. TOTAL REFERÊNCIA

1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1
Escavação manual de vala p/fundação das paredes de vedação

(40x40)cm
M³ 8,16 79,91 96,24 785,32 93358

1.2 Apiloamento manual do fundo de valas M² 21,76 5,94 7,15 155,58 101616

1.3 Reaterro manual de valas, com placa vibratória M³ 9,38 20,36 24,52 230,00 104737

1.170,90

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Bloco de concreto ciclópico do alambrado M³ 21,76 736,53 887,00 19.301,12 102487

2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou

sapatas, espessura de 5 cm
M² 21,76 38,46 46,32 1.007,92 96619

20.309,04

3.0 PISOS E GRAMADO

3.1
Lastro de concreto magro, espessura de 4,5 cm para recebimento

do piso tátil
M³ 3,93 744,95 897,14 3.525,76 96620

3.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular

cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
M² 461,99 56,28 67,78 31.313,68 92397

3.3
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada, esp. =

8,0 cm
M³ 421,51 97,79 117,77 49.641,23 Composição 04

3.4 Plantio de grama em placas M² 6.360,00 16,11 19,40 123.384,00 98504

3.5
Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto na

cor natural 25x25 cm aplicado c/ argamassa industrializada
M² 87,29 128,49 154,74 13.507,25 Composição 05

221.371,92

4.0 PAREDES E PAINÉIS

4.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco

galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com

diâmetro 1 ¼”), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha

quadrada 5x5cm (exceto mureta)

M² 584,12 168,82 203,31 118.757,44 102363

118.757,44

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações hidráulicas UN 1,00 18.623,53 22.428,32 22.428,32 Planilha em Anexo

22.428,32

6.0 ESQUADRIAS

6.1

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha de 2 polegadas e

moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso

ferragens

M² 14,16 442,12 532,45 7.539,49 Composição 06

7.539,49

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT.
V. UNIT. 

S/ BDI

V. UNIT. 

C/ BDI
V. TOTAL REFERÊNCIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

7.0 PINTURA

7.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes,

duas demãos
M² 536,38 11,73 14,13 7.579,05 88489

7.2 Demarcação de campo de futebol com utilização de cal M 685,17 4,02 4,84 3.316,22 Composição 07

7.3 Pintura de demarcação de área reservada para acessibilidade M² 7,20 19,17 23,09 166,25 102491

11.061,52

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste),

incluso fundação
UN 2,00 336,66 405,44 810,88 Composição 08

8.2 Conjunto de traves para campo de futebol UN 1,00 3.648,86 4.394,32 4.394,32 Composição 09

5.205,20

9.0 CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

9.1 Construção de Arquibancada UN 2,00 62.540,26 75.317,24 150.634,48 Planilha em Anexo

150.634,48

10.0 SERVIÇOS FINAIS

10.1 Limpeza final da obra M² 461,99 1,82 2,19 1.011,76 99814

1.011,76

559.490,07TOTAL GERAL (R$)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Escavação manual para passagens de tubulação               2,31 m³ SINAPI 93358           101,93                235,46 

2 Reaterro manual de valas, com placa vibratória               2,31 m³ SINAPI 104737              25,97                   59,99 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Torneira Plastica 3/4 3/4"             17,00 un SINAPI 86916              30,46                517,82 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"               1,00 un SINAPI 89353              56,26                   56,26 

2 Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/4"               3,00 un SINAPI 94496           118,88                356,64 

Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Joelho 90º soldável 32 mm               2,00 UN SINAPI 89367              15,52                   31,04 

2 Joelho 90º soldável 40 mm               4,00 UN SINAPI 89497              15,93                   63,72 

3 Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm             17,00 UN              17,76                301,92 

4 Torneira de bóia 1/2"               1,00 UN SINAPI 94795              46,35                   46,35 

5 Torneira de bóia paea caixa d'agua 1" 1/2               1,00 UN SINAPI 94799           223,63                223,63 

6 Tubos 32 mm             15,55 m SINAPI 89357              38,53                599,14 

7 Tubos 40 mm           115,65 m SINAPI 94650              29,37             3.396,64 

8 Tê 90 soldável 40 mm               1,00 UN SINAPI 89623              23,41                   23,41 

9 Tê de redução 90 soldável 40 mm - 32 mm             17,00 UN SINAPI 89624              21,62                367,54 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade

1 Caixa d'água polietileno 5.000 litros com base pré-moldada               1,00 UN      16.148,76           16.148,76 

22.428,32        

Composição 10

Reservatório Cilíndrico

Composição 11

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI=

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES

5.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Movimento de terra

Aparelho

Metais

PVC rígido soldável



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de serviços em geral M² 140,40 1,11 155,84 Composição 03

155,84

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/fundação das paredes de vedação M³ 16,20 96,24 1.559,09 93358

2.2 Apiloamento manual do fundo de valas M² 54,00 7,15 386,10 101616

2.3 Reaterro manual de valas, com placa vibratória M³ 18,63 24,52 456,81 104737

2.402,00

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Fundação das paredes em concreto ciclopico fck=10mpa, 30% pedra de mão,

inclusive lançamento
M³ 16,20 887,00 14.369,40 102487

3.2 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M² 54,00 166,96 9.015,84 103334

23.385,24

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cintas M³ 4,08 751,50 3.066,12 94964

4.2 Concreto fck=25 MPa p/pilar M³ 0,76 787,84 598,76 94965

4.3 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas inferiores M³ 4,08 335,10 1.367,21 103670

4.4 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilar M³ 0,76 335,10 254,68 103670

4.5 Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm - montagem KG 342,60 17,81 6.101,71 92759

4.6 Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 6,3 mm - montagem KG 240,27 17,06 4.099,01 92760

4.7
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares em madeira

serrada, 12 utilizações
M² 7,60 67,91 516,12 92435

4.8
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de

madeira, em madeira serrada, 12 utilizações
M² 40,80 122,81 5.010,65 92472

21.014,26

5.0 PISOS

5.1 Lastro de concreto magro, espessura de 3,0 cm M³ 4,21 897,14 3.776,96 96620

5.2

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso pigmentado

espessura 2,0cm com juntas plasticas de dilatacao e argamassa em preparo

manual

M² 140,40 48,29 6.779,92 98679

10.556,88

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M² 95,54 116,44 11.124,68 103332

11.124,68

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M² 129,15 5,49 709,03 87879

7.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M² 129,15 46,22 5.969,31 87529

6.678,34

75.317,24

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ARQUIBANCADA

TOTAL GERAL (R$)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

 ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO  UNID.  QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

1.0 MOVIMENTO DE TERRA

1.1
Escavação manual de vala p/fundação das

paredes de vedação (40x40)cm
1 m³ 136,00 0,40 0,40 0,40 0,16 0,06 0,00 8,16 8,16

1.2 Apiloamento manual do fundo de valas 1 m² 136,00 0,40 0,40 0,16 0,00 0,00 21,76 21,76

1.3 Reaterro manual de valas, com placa vibratória 1 m³ 8,16 1,15 1,00 1,00 1,15 1,15 0,00 9,38 9,38

2.0 INFRAESTRUTURA

2.1 Bloco de concreto ciclópico do alambrado 1 m³ 136,00 0,40 0,40 1,00 0,16 0,16 0,00 21,76 21,76

2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de 

coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm
1 m³ 136,00 0,40 0,40 1,00 0,16 0,16 0,00 21,76 21,76

3.0 PISOS E GRAMADO

3.1
Lastro de concreto magro, espessura de 4,5 cm

para recebimento do piso tátil
1 m³ 1,00 87,29 1,00 0,045 87,29 3,93 0,00 3,93 3,93

3.2

Execução de passeio em piso intertravado, com

bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,

espessura 6 cm

1 m² 1,00 549,28 1,00 549,28 0,00 87,29 461,99 461,99

3.3
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal

preparada, esp. = 8,0 cm
1 m³ 1,00 6.360,00 1,00 0,08 6.360,00 508,80 87,29 421,51 421,51

3.4 Plantio de grama em placas 1 m² 1,00 6.360,00 1,00 6.360,00 0,00 0,00 6.360,00 6.360,00

3.5

Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de

alerta de concreto na cor natural 25x25 cm

aplicado c/ argamassa industrializada

piso de alerta 1 m² 1,00 2,14 1,00 2,14 0,00 0,00 2,14

3.5

Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de

alerta de concreto na cor natural 25x25 cm

aplicado c/ argamassa industrializada

piso direcional 2 m² 1,00 85,15 1,00 85,15 0,00 0,00 85,15 87,29

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

 ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO  UNID.  QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

4.0 PAREDES E PAINÉIS

4.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado

por tubos de aco galvanizado, (montantes com

diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1

¼”), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e

malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)

1 m² 2,00 63,95 3,00 191,85 0,00 0,00 383,70

4.1

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado

por tubos de aco galvanizado, (montantes com

diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1

¼”), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e

malha quadrada 5x5cm (exceto mureta)

1 m² 2,00 100,21 1,00 100,21 0,00 0,00 200,42 584,12

5.0 INSTALAÇÕES

5.1 Instalações hidráulicas 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

6.0 ESQUADRIAS

6.1

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha de 2 

polegadas e moldura em tubos de aco com duas

folhas de abrir, incluso ferragens

1 m² 3,00 2,36 2,00 4,72 0,00 0,00 14,16 14,16



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

 ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO  UNID.  QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

7.0 PINTURA

7.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
1 m² 2,00 127,90 1,00 127,90 0,00 0,00 255,80

7.1
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
2 m² 2,00 200,42 0,70 140,29 0,00 0,00 280,58 536,38

7.2
Demarcação de campo de futebol com utilização

de cal
1 m 1,00 685,17 0,00 0,00 0,00 685,17 685,17

7.3
Pintura de demarcação de área reservada para

acessibilidade
1 m² 5,00 1,20 1,20 1,44 0,00 0,00 7,20 7,20

8.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1
Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com

suporte (poste), incluso fundação
1 un 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

8.2 Conjunto de traves para campo de futebol 1 un 1,00 24,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

9.0 CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

9.1 Construção de Arquibancada 1 un 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

10.0 SERVIÇOS FINAIS

10.1 Limpeza final da obra 1 m² 1,00 461,99 1,00 461,99 0,00 0,00 461,99 461,99



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM SERVIÇOS  UNID.  QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de serviços em geral m² 1,00 140,40 1,00 140,40 0,00 0,00 140,40 140,40

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala p/fundação das paredes

de vedação
m³ 4,00 45,00 0,30 0,30 13,50 4,05 0,00 16,20 16,20

2.2 Apiloamento manual do fundo de valas m² 4,00 45,00 0,30 13,50 0,00 0,00 54,00 54,00

2.3 Reaterro manual de valas, com placa vibratória m³ 16,20 1,15 1,00 1,00 1,15 1,15 0,00 18,63 18,63

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1

Fundação das paredes em concreto ciclopico

fck=10mpa, 30% pedra de mão, inclusive

lançamento

m³ 1,00 16,20 1,00 1,00 16,20 16,20 0,00 16,20 16,20

3.2
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
m² 4,00 45,00 0,30 13,50 0,00 0,00 54,00 54,00

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cintas m³ 6,00 45,000 0,10 0,15 4,50 0,68 0,00 4,08 4,08

4.2 Concreto fck=25 MPa p/pilar m³ 19,00 0,13 0,09 1,67 0,01 0,02 0,00 0,38

4.2 Concreto fck=25 MPa p/pilar m³ 19,00 0,13 0,09 1,27 0,01 0,01 0,00 0,19

4.2 Concreto fck=25 MPa p/pilar m³ 19,00 0,13 0,09 0,87 0,01 0,01 0,00 0,19 0,76

4.3
Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas

inferiores
m³ 4,08 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 4,08 4,08

4.4 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilar m³ 0,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,76 0,76

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARQUIBANCADA



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ÍTEM SERVIÇOS  UNID.  QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ARQUIBANCADA

4.5
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-

60 de 5,0 mm - montagem
kg 342,60 0,00 0,00 0,00 342,60 342,60

4.6
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem
kg 240,27 0,00 0,00 0,00 240,27 240,27

4.7
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares

retangulares em madeira serrada, 12 utilizações
m² 10,00 0,76 1,00 0,76 0,00 0,00 7,60 7,60

4.8

Montagem e desmontagem de fôrma de viga,

escoramento com pontalete de madeira, em

madeira serrada, 12 utilizações

m² 10,00 4,08 1,00 4,08 0,00 0,00 40,80 40,80

5.0 PISOS

5.1 Lastro de concreto magro, espessura de 3,0 cm m³ 1,00 140,40 1,00 0,03 140,40 4,21 0,00 4,21 4,21

5.2

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia)

acabamento liso pigmentado espessura 2,0cm com

juntas plasticas de dilatacao e argamassa em

preparo manual

m² 1,00 140,40 1,00 140,40 0,00 0,00 140,40 140,40

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0

cm 1/2 vez
m² 1,00 45,00 1,06 47,70 0,00 0,00 47,70

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0

cm 1/2 vez
m² 1,00 45,00 0,65 29,25 0,00 0,00 29,25

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0

cm 1/2 vez
m² 1,00 45,00 0,41 18,59 0,00 0,00 18,59 95,54

7.0 REVESTIMENTOS

7.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) m² 1,00 45,00 1,67 75,15 0,00 0,00 75,15

7.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) m² 1,00 45,00 1,20 54,00 0,00 0,00 54,00 129,15

7.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa

traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
m² 1,00 129,15 1,00 129,15 0,00 0,00 129,15 129,15



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

1,00              M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88262 C 25,64 25,64

Servente com encargos complementares 1,9000 H SINAPI 88316 C 20,20 38,38

Custo unitário total de mão de obra 64,02

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim 

ou equivalente da região
1,0000 M SINAPI 4417 I 3,81 3,81

Pontalete de madeira não aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista 

ou equivalente da região
4,0000 M SINAPI 4491 I 9,44 37,76

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 

adesivada, de *2,0 x 1,125* m
1,0000 M² SINAPI 4813 I 250,00 250,00

Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,1100 KG SINAPI 5075 I 20,85 2,29

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 

1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l
0,0100 M³ SINAPI 94962 C 509,77 5,10

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 298,96

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 362,98

B.D.I. = 20,43% 74,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 437,14

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00              mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro 17,06880 H SINAPI 2706 I 109,41 1.867,50

Encarregado geral 20,00000 H SINAPI 4083 I 28,10 562,00

Apontador 20,00000 H SINAPI 6122 I 19,09 381,80

Auxiliar de Engenharia 20,00000 H SINAPI 532 I 21,04 420,80

3.232,10

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.232,10

B.D.I. = 20,43% 660,32

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.892,42

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO

Administração local da obra - Composição 02
Produção da equipe

Referência

Placa de Obra - Composição 01
Produção da equipe

Referência

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO

1,00              M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,02000 H SINAPI 88309 C 25,99 0,52

Servente com encargos complementares 0,02000 H SINAPI 88316 C 20,20 0,40

Custo unitário total de mão de obra 0,92

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,92

B.D.I. = 20,43% 0,19

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1,11

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00              M³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,9100 H SINAPI 88316 C 20,20 18,38

Custo unitário total de mão de obra 18,38

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,1000 M³ ORSE 140 I 22,67 2,27

Terra vegetal 0,9000 M³ ORSE 2208 I 85,71 77,14

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 79,41

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 97,79

B.D.I. = 20,43% 19,98

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 117,77

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 02394/ORSE

1,00              M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Serralheiro com encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88309 C 25,99 13,00

Servente com encargos complementares 1,2000 H SINAPI 88316 C 20,20 24,24

Custo unitário total de mão de obra 37,24

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  

 - para deficiente visual
1,0500 M² ORSE 9758 I 79,82 83,81

Argamassa industrializada 4,0000 KG SINAPI 34353 I 1,32 5,28

Rejunte colorido flexível p/ revestimento cerâmico 0,5200 KG SINAPI 34357 I 4,16 2,16

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 91,25

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 128,49

B.D.I. = 20,43% 26,25

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 154,74

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 9418/ORSE

Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto na cor natural 25x25 cm aplicado c/ argamassa 

industrializada - Composição 05

Produção da equipe

Referência

Referência

Locação de serviços em geral - Composição 03
Produção da equipe

Produção da equipe

Referência

Referência

Referência

Referência

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - Composição 04



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO

1,00              M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Serralheiro com encargos complementares 0,8000 H SINAPI 88315 C 25,78 20,62

Servente com encargos complementares 1,6000 H SINAPI 88316 C 20,20 32,32

Soldador com encargos complementares 0,8000 H SINAPI 88317 C 26,74 21,39

Custo unitário total de mão de obra 74,33

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m) 2,4000 M ORSE 258 I 24,33 58,39

Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m) 10,9700 KG ORSE 4370 I 10,93 119,90

Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 4,19 mm (8 

bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m
1,0500 M² SINAPI 10932 I 96,30 101,12

Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm 2,7000 KG SINAPI 10997 I 30,50 82,35

Parafuso zincado, sextavado, com rosca soberba, diametro 5/16", 

comprimento 40 mm
9,0000 UN SINAPI 11948 I 0,67 6,03

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 367,79

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 442,12

B.D.I. = 20,43% 90,33

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 532,45

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 11532/ORSE

1,00              M

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Topografo com encargos complementares 0,0060 H SINAPI 90781 C 38,97 0,23

Pedreiro com encargos complementares 0,0500 H SINAPI 88309 C 25,99 1,30

Servente com encargos complementares 0,0500 H SINAPI 88316 C 20,20 1,01

Custo unitário total de mão de obra 2,54

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,30m
0,0020 M³ SINAPI 93358 C 79,91 0,16

Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) 1,4000 KG SINAPI 1107 I 0,94 1,32

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 1,48

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4,02

B.D.I. = 20,43% 0,82

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4,84

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 02459/ORSE

Referência

Referência

Portão em tela arame galvanizado n.12 malha de 2 polegadas e moldura em tubos de aco com duas folhas de abrir, 

incluso ferragens - Composição 06

Produção da equipe

Referência

Referência

Demarcação de campo de futebol com utilização de cal - Composição 07
Produção da equipe



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO

1,00              UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88309 C 25,99 7,80

Servente com encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 20,20 6,06

Custo unitário total de mão de obra 13,86

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste) 1,0000 UN ORSE 11237 I 311,00 311,00

Escavação de solo de 1ª categoria até 1,00m 0,0200 M³ SINAPI 93358 C 79,91 1,60

Concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo 

mecânico c/ betoneira 400 l
0,0200 M³ SINAPI 94962 C 509,77 10,20

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 322,80

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 336,66

B.D.I. = 20,43% 68,78

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 405,44

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 10536/ORSE - ADAPTADO CONFORME DESENHO APRESENTADO NO PROJETO

1,00              UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Custo unitário total de mão de obra 0,00

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" 1,0000 PAR ORSE 244 I 3.648,86 3.648,86

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 3.648,86

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3.648,86

B.D.I. = 20,43% 745,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 4.394,32

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA CONFORME CODIGO 02431/ORSE

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), incluso fundação - Composição 08
Produção da equipe

Referência

Trave para futebol de campo - Composição 09
Produção da equipe

Referência

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

1,00              UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,1800 H SINAPI 88267 C 25,23 4,54

Servente de encanador com encargos complementares 0,1800 H SINAPI 88248 C 20,24 3,64

Custo unitário total de mão de obra 8,18

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Joelho de redução 90 soldável - 32 x 25 mm 1,00 UN SINAPI 3538 I 5,17 5,17

Adesivo para tubo de pvc rigido (frasco de 75 g) 0,0800 UN SINAPI 119 I 8,57 0,69

Solução limpadora para PVC rigido 0,0095 UN SINAPI 20083 I 74,70 0,71

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 6,57

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 14,75

B.D.I. = 20,43% 3,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17,76

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO  C1565 - SEINFRA-CE

1,00              UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 3,0000 H SINAPI 88309 C 25,99 77,97

Servente com encargos complementares 3,0000 H SINAPI 88316 C 20,20 60,60

Custo unitário total de mão de obra 138,57

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Escavação de solo de 1ª categoria até 1,00m 4,2000 M³ SINAPI 93358 C 79,91 335,62

Concreto ciclópico FCK=10MPA 30% pedra de mão, inclusive lançamento 

p/ fundação
4,2000 M³ SINAPI 102487 C 736,53 3.093,43

Base em concreto simples esp. 5cm 3,8200 M² SINAPI 95241 C 37,23 142,22

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 

moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, esp=8cm 
6,1200 M² SINAPI 94994 C 122,60 750,31

Base para reservatório em concreto pré-moldado com h=7,00 m, com 03 

pilares e 01 laje
1,0000 Unid. 6.180,00 6.180,00

Caixa d'água fibra de vidro para 5.000 litros, com tampa 1,0000 UN ORSE 463 I 2.769,10 2.769,10

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 13.270,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 13.409,25

B.D.I. = 20,43% 2.739,51

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16.148,76

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

COTAÇÃO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - INSTALAÇÕES

Joelho de redução 90 soldável - 32 x 25 mm  - Composição 10
Produção da equipe

Referência

Referência

Reservatório de 5.000L fibra em base de concreto pré-moldado de 7,00 m de altura com 3 pilares e 01 laje, calçada, 

fundação e instalado, não inclui o transporte - Composição 11

Produção da equipe

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,03 AC

2.0 0,64 S+G

3.0 0,84 R

4.0 1,04 DF

5.0 7,49 L

6.0 4,85 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 1,20

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  20,43% (SEM DESONERAÇÃO)

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

PIS - Programa de Integração Social

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,64%

B4 13º SALÁRIO 11,09% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06% 0,04%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,18% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 13,76% 10,34%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 49,59% 20,02%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,36% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,96% 0,72%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,52% 1,89%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 9,42% 7,07%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 18,25% 7,37%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,46% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 18,71% 7,73%

114,52% 71,62%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

1º 2º 3º

% 100,00% 100,00%

R$ 2.832,67 2.832,67

% 25,44% 34,76% 40,80% 101,00%

R$ 2.971,01 4.058,81 4.647,44 11.677,26

% 100,00% 100,00%

R$ 1.170,90 1.170,90

% 100,00% 100,00%

R$ 20.309,04 20.309,04

% 100,00% 100,00%

R$ 3.525,76 3.525,76

% 100,00% 100,00%

R$ 31.313,68 31.313,68

% 100,00% 100,00%

R$ 49.641,23 49.641,23

% 100,00% 100,00%

R$ 123.384,00 123.384,00

% 100,00% 100,00%

R$ 13.507,25 13.507,25

% 100,00% 100,00%

R$ 118.757,44 118.757,44

% 100,00% 100,00%

R$ 22.428,32 22.428,32

% 100,00% 100,00%

R$ 7.539,49 7.539,49

% 100,00% 100,00%

R$ 11.061,52 11.061,52

% 100,00% 100,00%

R$ 5.205,20 5.205,20

% 100,00% 100,00%

R$ 150.634,48 150.634,48

% 100,00% 100,00%

R$ 1.011,76 1.011,76

R$ 146.041,06 199.512,36 228.446,58 574.000,00

Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de

concreto na cor natural 25x25 cm aplicado c/ argamassa

industrializada

Lastro de concreto magro, espessura de 4,5 cm para

recebimento do piso tátil

3.3.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

3.3.3
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada,

esp. = 8,0 cm

3.3.4 Plantio de grama em placas

3.3.5

3.3 PISOS E GRAMADO

MOVIMENTO DE TERRA

3.2 INFRAESTRUTURA

3.1

2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

3.6  ESQUADRIAS 

3.4 PAREDES E PAINÉIS

3.3.1

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

TOTAL

3.0

3.8  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

3.10 SERVIÇOS FINAIS

3.9  CONSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 

1.0  PLACA DA OBRA 

3.7  PINTURA 

3.5 INSTALAÇÕES



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL ORSE: DEZ./2023

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ISAIAS COELHO-PI TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 20,43% ; LSO: 114,54 %

CONVÊNIO Nº 942095/2023

DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

1 – Terreno

2 - Indenização de benfeitorias

3 – Elaboração de Projeto 0,00

4 - Urbanização e Infra-estrutura

   4.1 - Contenção e estabilização de encostas

   4.2 - Pavimentação/obras viárias

   4.3 – Drenagem

   4.4 - Abastecimento d’água

   4.5 - Esgotamento sanitário

   4.6 - Energia elétrica/iluminação pública

   4.7 - Construção do Campo de Futebol 559.490,07

   4.8 - Placa da obra 2.832,67

5 - Mobilização e desmobilização de equipamentos

6 - Administração local da obra 11.677,26

7 - Aluguel de container (canteiro de obras)

8 - Aquisição de unidades habitacionais

9 - Recuperação e melhorias habitacionais 

10 - Construção de unidades habitacionais

11 - Construção de unidades sanitárias

12 - Ligações domiciliares de águas e esgoto

Custos Diretos (Total) 574.000,00

13 - Remuneração do Agente Promotor (até 2,5% do valor do empréstimo)

14 - Taxa de Administração do Agente Financeiro

15 - Taxa de Risco de Crédito (1% do valor do empréstimo)

16 - Juros na fase de carência

17 - Total do investimento - VI (a) 574.000,00

18 - Contrapartida - V1 (b) 1.000,00

19 – O.G.U. (c) = (a) - (b) 365.714,29

20 - Prestação de Retorno (Ag. Financeiro x Ag. Operador)

DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)

21 - Nº de famílias beneficiadas (d) 
502,00

22 - Valor do Investimento (c) = (a) / (d) 1.143,43

23 - Valor do Subsídio Fixo médio por fam. benef. (1)

24 - Valor a ser repassado (g) = (c) - (f)

25 - Valor da Prestação média por fam. benef. (h)

26 - Valor do Subsídio Variável médio por fam. benef. (i)

27 - Valor Líquido da Prestação (f) = (h) - (i)

CONDIÇÕES DE REPASSE DO MUTUÁRIO AOS BENEFICIÁRIOS


