

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Isaías Coelho
Prefeitura Municipal de Isaías Coelho
Concorrência por Menor Preço - 003/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO	574.000,00	1	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/06/2025 - 23:00	CE 003-2025-EDITAL E ANEXOS-CAMPO DE FUTEBOL.pdf
23/06/2025 - 23:00	ANEXO I-PROJETO.zip
30/07/2025 - 13:20	PARECER_CAMPO_FUTEBOL_assinado.pdf
04/08/2025 - 09:58	PARECER_campo_02_assinado.pdf
04/08/2025 - 15:14	PARECER_CAMPO_FUTEBOL_OK_assinado.pdf
28/08/2025 - 16:49	DECISAO_-RECURSO-pregoeiro_assinado.pdf
28/08/2025 - 16:49	DECISÃO DE RECURSO - CE 003-2025-Autoridade (2).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
18/07/2025 - 11:15:08	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/07/2025 - 13:49:03	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/07/2025 - 08:04:54	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/07/2025 - 08:31:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/07/2025 - 13:24:22	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 09:21:59	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 09:24:50		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 10:10:53	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 12:07:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 09:00:30	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 09:08:40		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/08/2025 - 13:28:38	Documentos solicitados para o processo 003/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 003/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO	KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	528.980,22	1	528.980,22

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	04/07/2025 - 23:03:34	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	19.130.958/0001-25	03/07/2025 - 08:09:34	N/C	N/C	1	R\$490.000,00	R\$ 490.000,00	Sim
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	04/07/2025 - 23:05:30	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA*	40.222.296/0001-00	03/07/2025 - 09:01:09	N/C	N/C	1	R\$490.000,00	R\$ 490.000,00	Sim
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	03/07/2025 - 14:59:32	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Não
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	04/07/2025 - 16:10:40	N/C	N/C	1	R\$487.900,00	R\$ 487.900,00	Sim
MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA*	14.190.481/0001-50	04/07/2025 - 16:21:11	N/C	N/C	1	R\$570.000,00	R\$ 570.000,00	Sim
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA*	03.194.654/0001-91	05/07/2025 - 09:43:39	servico	servico	1	R\$569.000,00	R\$ 569.000,00	Não
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	04/07/2025 - 17:20:27	N/C	N/C	1	R\$530.000,00	R\$ 530.000,00	Sim
LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA*	03.143.714/0002-28	04/07/2025 - 18:16:51	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI*	37.883.801/0001-52	05/07/2025 - 15:19:31	N/C	N/C	1	R\$481.012,00	R\$ 481.012,00	Sim
IMPERIO CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA*	47.568.207/0001-20	05/07/2025 - 15:19:54	N/C	N/C	1	R\$476.400,00	R\$ 476.400,00	Sim



DOMUS ENGENHARIA LTDA*	60.416.291/0001-25	05/07/2025 - 15:20:24	N/C	N/C	1	R\$469.525,00	R\$ 469.525,00	Sim
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA*	52.070.697/0001-70	06/07/2025 - 19:27:56	N/C	N/C	1	R\$493.640,00	R\$ 493.640,00	Sim
D. F. TARQUINO DA SILVA*	39.459.483/0001-22	06/07/2025 - 23:01:57	N/C	N/C	1	R\$464.940,00	R\$ 464.940,00	Sim
EMC ENGENHARIA LTDA*	40.789.776/0001-57	06/07/2025 - 20:05:53	N/C	N/C	1	R\$470.680,00	R\$ 470.680,00	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA*	41.080.738/0001-93	06/07/2025 - 20:28:44	N/C	N/C	1	R\$500.000,00	R\$ 500.000,00	Sim
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	06/07/2025 - 20:37:28	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA*	28.101.445/0001-87	06/07/2025 - 22:25:01	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
ADRIANO R SOARES LTDA*	45.328.643/0001-05	06/07/2025 - 23:48:52	N/C	N/C	1	R\$483.882,00	R\$ 483.882,00	Sim
GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA*	63.521.223/0001-14	07/07/2025 - 07:04:45	N/C	N/C	1	R\$505.120,00	R\$ 505.120,00	Sim
ALPHA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA*	28.799.517/0001-01	07/07/2025 - 07:16:24	N/C	N/C	1	R\$487.900,00	R\$ 487.900,00	Sim
J L DOS S NERES MUNDIAL ENGENHARIA*	04.694.095/0001-41	07/07/2025 - 07:22:12	N/C	N/C	1	R\$515.772,92	R\$ 515.772,92	Sim
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	07/07/2025 - 08:25:31	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA*	50.343.477/0001-48	07/07/2025 - 08:36:40	N/C	N/C	1	R\$430.500,00	R\$ 430.500,00	Sim
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA*	32.433.809/0001-01	07/07/2025 - 08:38:31	N/C	N/C	1	R\$487.900,00	R\$ 487.900,00	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	07/07/2025 - 08:39:00	N/C	N/C	1	R\$528.980,22	R\$ 528.980,22	Sim
FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA	43.499.147/0001-80	07/07/2025 - 08:51:35	N/C	N/C	1	R\$574.000,00	R\$ 574.000,00	Sim
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA*	21.864.736/0001-88	07/07/2025 - 08:58:19	N/C	N/C	1	R\$574,00	R\$ 574,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
LEJAN INDUSTRIA DE TRANFORMADORES LTDA	03.143.714/0002-28	120 dias
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias
MONTE CLARO CONSTRUÇOES LTDA	14.190.481/0001-50	120 dias
APICE CONSTRUÇOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	21.864.736/0001-88	120 dias
JQ CONSTRUÇOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	37.883.801/0001-52	120 dias
MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	45.999.417/0001-48	120 dias
FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA	43.499.147/0001-80	120 dias
CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	19.130.958/0001-25	120 dias
ADRIANO R SOARES LTDA	45.328.643/0001-05	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	120 dias
ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	03.194.654/0001-91	120 dias
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	50.343.477/0001-48	120 dias
F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	22.406.418/0001-36	120 dias
CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	50.215.956/0001-89	120 dias
J L DOS S NERES MUNDIAL ENGENHARIA	04.694.095/0001-41	120 dias
ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	40.222.296/0001-00	180 dias
CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	32.433.809/0001-01	210 dias
COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	28.101.445/0001-87	180 dias
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA	41.080.738/0001-93	120 dias
D. F. TARQUINO DA SILVA	39.459.483/0001-22	120 dias
A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	120 dias



IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	47.568.207/0001-20	120 dias
VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	52.070.697/0001-70	120 dias
GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	63.521.223/0001-14	150 dias
TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	120 dias
ALPHA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	28.799.517/0001-01	150 dias
EMC ENGENHARIA LTDA	40.789.776/0001-57	120 dias
DOMUS ENGENHARIA LTDA	60.416.291/0001-25	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/07/2025 - 08:09:34	490.000,00 (proposta)	19.130.958/0001-25 - CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	Cancelado - A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital 18/07/2025 15:52:19
03/07/2025 - 09:01:09	490.000,00 (proposta)	40.222.296/0001-00 - ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
03/07/2025 - 14:59:32	574.000,00 (proposta)	22.406.418/0001-36 - F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Válido
04/07/2025 - 16:10:40	487.900,00 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital 18/07/2025 13:28:30
04/07/2025 - 16:21:11	570.000,00 (proposta)	14.190.481/0001-50 - MONTE CLARO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
04/07/2025 - 17:20:27	530.000,00 (proposta)	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais. 04/08/2025 09:59:28
04/07/2025 - 18:16:51	574.000,00 (proposta)	03.143.714/0002-28 - LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
04/07/2025 - 23:03:34	574.000,00 (proposta)	50.215.956/0001-89 - CONSTRUTORA PACHECO E SOUSA LTDA	Válido
04/07/2025 - 23:05:30	574.000,00 (proposta)	45.999.417/0001-48 - MEGALITO CONSTRUTORA LTDA	Válido
05/07/2025 - 09:43:39	569.000,00 (proposta)	03.194.654/0001-91 - ENGIPEC - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
05/07/2025 - 15:19:31	481.012,00 (proposta)	37.883.801/0001-52 - JQ CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
05/07/2025 - 15:19:54	476.400,00 (proposta)	47.568.207/0001-20 - IMPERIO CONSTRUCOES E LIMPEZA URBANA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
05/07/2025 - 15:20:24	469.525,00 (proposta)	60.416.291/0001-25 - DOMUS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 19:27:56	493.640,00 (proposta)	52.070.697/0001-70 - VIANA EMPREENDIMENTOS LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 20:05:53	470.680,00 (proposta)	40.789.776/0001-57 - EMC ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 20:28:44	500.000,00 (proposta)	41.080.738/0001-93 - F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 20:37:28	574.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais. 30/07/2025 13:22:42
06/07/2025 - 22:25:01	574.000,00 (proposta)	28.101.445/0001-87 - COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 23:01:57	464.940,00 (proposta)	39.459.483/0001-22 - D. F. TARQUINO DA SILVA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
06/07/2025 - 23:48:52	483.882,00 (proposta)	45.328.643/0001-05 - ADRIANO R SOARES LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
07/07/2025 - 07:04:45	505.120,00 (proposta)	63.521.223/0001-14 - GASPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
07/07/2025 - 07:16:24	487.900,00 (proposta)	28.799.517/0001-01 - ALPHA SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
07/07/2025 - 07:22:12	515.772,92 (proposta)	04.694.095/0001-41 - J L DOS S NERES MUNDIAL ENGENHARIA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
07/07/2025 - 08:25:31	574.000,00 (proposta)	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - licitante não envio a proposta readequada no prazo estipulado 31/07/2025 09:04:11
07/07/2025 - 08:36:40	430.500,00 (proposta)	50.343.477/0001-48 - CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL



07/07/2025 - 08:38:31	487.900,00 (proposta)	32.433.809/0001-01 - CARNEIRO ENGENHARIA LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
07/07/2025 - 08:39:00	528.980,22 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	Válido
07/07/2025 - 08:51:35	574.000,00 (proposta)	43.499.147/0001-80 - FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA	Válido
07/07/2025 - 08:58:19	574,00 (proposta)	21.864.736/0001-88 - CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA	Cancelado - DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:24:51	522.340,00	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - licitante não envio a proposta readequada no prazo estipulado 31/07/2025 09:04:11
17/07/2025 - 15:25:33	505.120,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais. 30/07/2025 13:22:42
17/07/2025 - 15:25:47	516.600,00	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais. 04/08/2025 09:59:28
17/07/2025 - 15:31:06	504.546,21	45.784.922/0001-75 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Cancelado - licitante não envio a proposta readequada no prazo estipulado 31/07/2025 09:04:11
17/07/2025 - 15:31:51	493.000,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais. 30/07/2025 13:22:42

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/07/2025 - 08:31:56	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUcoes LTDA	PROPOSTA READEQUADA ISAIAS.pdf
0001	31/07/2025 - 09:24:50	55.060.886/0001-50 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Proposta de prec&#807;o readequada.pdf
0001	04/08/2025 - 12:07:28	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	PROPOSTA READEQUADA.pdf
0001	05/08/2025 - 09:08:40	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	HABILITAÇÃO.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/07/2025 - 13:22:42	APICE CONSTRUcoes LTDA	04.361.448/0001-91	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais.			
31/07/2025 - 09:04:11	TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	45.784.922/0001-75	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: licitante não envio a proposta readequada no prazo estipulado			
04/08/2025 - 09:59:28	A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais.			
28/08/2025 - 16:37:06	A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	55.060.886/0001-50	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: Diante do não atendimento à diligência e da ausência de apresentação tempestiva da documentação necessária, procedo com a desclassificação da empresa recorrente, mantendo-se inalterado o resultado do certame no item/lote em questão.			
18/07/2025 - 15:52:19	CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA	19.130.958/0001-25	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital			
18/07/2025 - 13:28:30	J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO
Desclassificação: A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital			

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Reverso a habilitação do item para realização de diligência.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
28/08/2025 - 16:47	08/08/2025 - 23:59	13/08/2025 - 23:59

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE ISAIAS COELHO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
55060886000150 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	04/08/2025 - 15:20:39	A empresa A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.060.886/0001-50, vem, por meio desta, manifestar formalmente sua intenção de interpor recurso técnico-administrativo contra a decisão de desclassificação da proposta readequada. A decisão baseou-se em parecer técnico que, segundo entendimento da proponente, apresenta equívocos metodológicos na análise dos valores de mão de obra, ao comparar valores compostos de serviços com valores unitários de insumos, sem considerar os parâmetros técnicos definidos pelas composições oficiais do SINAPI e ORSE. Esses valores referem-se a composições completas, que incluem encargos sociais, produtividade, materiais e BDI — conforme metodologia reconhecida pelo CREA e utilizada em obras públicas em todo o país. A comparação direta com valores unitários de insumos, sem considerar essa estrutura, não representa incompatibilidade técnica, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU): "A diferença entre os preços ofertados e os de referência não implica, por si só, inexecutabilidade, devendo-se oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade da proposta." — Acórdão TCU nº 3255/2022 – Plenário Além disso, a ausência de oportunidade para justificar os valores configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 64, "PAR" 1º da Lei nº 14.133/2021, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Contas (MPC): "A ausência de diligência técnica compromete a legalidade do processo licitatório." — TCE-PI, Processo nº 01234/2021 Diante disso, solicitamos o registro desta manifestação de intenção de recurso e a consequente abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais, conforme previsto no art. 165, "PAR" 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.	Deferido
45784922000175 - TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	04/08/2025 - 15:22:09	Declaro intenção de recurso	Deferido
04361448000191 - APICE CONSTRUCOES LTDA	05/08/2025 - 15:19:52	DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO.	Deferido
55060886000150 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	05/08/2025 - 15:26:28	intenção de interpor recurso técnico-administrativo contra a decisão de desclassificação da proposta readequada. A decisão baseou-se em parecer técnico que, segundo entendimento da proponente, apresenta equívocos metodológicos na análise dos valores de mão de obra, ao comparar valores compostos de serviços com valores unitários de insumos, sem considerar os parâmetros técnicos definidos pelas composições oficiais do SINAPI e ORSE. Esses valores referem-se a composições completas, que incluem encargos sociais, produtividade, materiais e BDI — conforme metodologia reconhecida pelo CREA e utilizada em obras públicas em todo o país. A comparação direta com valores unitários de insumos, sem considerar essa estrutura, não representa incompatibilidade técnica, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU): "A diferença entre os preços ofertados e os de referência não implica, por si só, inexecutabilidade, devendo-se oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade da proposta." — Acórdão TCU nº 3255/2022 – Plenário Além disso, a ausência de oportunidade para justificar os valores configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 64, "PAR" 1º da Lei nº 14.133/2021, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Contas (MPC): "A Administração deve promover diligência técnica antes de desclassificar proposta por suposta inexecutabilidade." — MPF, Parecer nº 001/2022 – PGR O TCE-PI também reforça que a diligência é obrigatória quando há dúvida sobre a proposta, sob pena de nulidade do julgamento: "A ausência de diligência técnica compromete a legalidade do processo licitatório." — TCE-PI, Processo nº 01234/2021 Diante disso, solicitamos o registro desta manifestação de intenção de recurso e a consequente abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais, conforme previsto no art. 165, "PAR" 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.	Deferido



55060886000150 - A J
TEIXEIRA CONSTRUTORA
LTDA

28/08/2025 - 16:44:04

Manifesto a intenção de recurso, conforme Lei 14.133/21, tendo em vista que
solicitou a diligência sem prévia marcação de continuação do certame e
disponibilizando um período curto impossível de se cumprir diligência

Indeferido

Justificativa: Considerando que a fase recursal já transcorreu dentro do prazo estabelecido e, ainda, diante da ausência de atendimento à diligência anteriormente solicitada, não se conhece da intenção de recurso apresentada, por se tratar de manifestação intempestiva.

Informo que se encontra em anexo a decisão referente ao recurso interposto, a qual passa a integrar os autos do presente processo.

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
55060886000150 - A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	08/08/2025 - 10:00:41	Segue recurso administrativo recurso AJ Teixeira CE 003-2025 Isaías Coelho.pdf.	Arquivado

Chat

Data	Apelido	Frase
07/07/2025 - 09:00:26	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
07/07/2025 - 09:00:32	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/07/2025 - 16:08:50	Agente de Contratação	Boa Tarde senhores licitantes, continuação da sessão dia 08/07/2025 às 11:30hs
08/07/2025 - 11:49:50	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
08/07/2025 - 17:01:21	Agente de Contratação	Boa Tarde senhores licitantes, continuação da sessão dia 09/07/2025 às 11:30hs
09/07/2025 - 11:33:38	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
09/07/2025 - 17:57:17	Agente de Contratação	Boa Tarde senhores licitantes, continuação da sessão dia 15/07/2025 às 10:00hs
15/07/2025 - 12:06:31	Agente de Contratação	boa tarde, senhores licitantes
16/07/2025 - 15:32:50	Agente de Contratação	Boa Tarde senhores licitantes, sessão agenda para o 17/07/2025 às 15:00hs
17/07/2025 - 15:12:39	Agente de Contratação	Boa Tarde senhores licitantes
17/07/2025 - 15:14:41	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 574,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:14:41	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:16:17	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 487900,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:16:17	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:16:34	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 430500,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:16:34	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:17:30	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 515772,92 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:17:30	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:17:54	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 487900,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:17:54	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:18:06	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 483882,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:18:06	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:18:29	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 464940,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:18:29	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:19:06	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 574000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:19:06	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:19:43	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 500000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:19:43	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:19:57	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 470680,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:19:57	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:20:10	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 493640,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:20:10	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:20:31	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 469525,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:20:31	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:20:41	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 476400,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:20:41	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:20:53	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 481012,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:20:53	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:21:23	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 569000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:21:23	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:21:55	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 574000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:21:55	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:22:18	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 570000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.



17/07/2025 - 15:22:18	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:22:19	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 570000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:22:19	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:22:19	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 570.000,00 reclassificada pelo comprador.
17/07/2025 - 15:23:02	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 490000,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:23:02	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:23:42	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 505120,00 cancelada pelo Agente de Contratação.
17/07/2025 - 15:23:42	Sistema	Motivo: DESCLASSIFICADO DESCUMPRIU O ITEM 7.11 DO EDITAL
17/07/2025 - 15:23:50	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
17/07/2025 - 15:23:50	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
17/07/2025 - 15:23:50	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
17/07/2025 - 15:23:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
17/07/2025 - 15:23:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
17/07/2025 - 15:34:00	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
17/07/2025 - 15:40:44	Sistema	O item 0001 teve como arrematante J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA - ME com lance de R\$ 487.900,00.
17/07/2025 - 15:42:42	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:53 do dia 17/07/2025.
17/07/2025 - 15:42:42	Sistema	Motivo: Solicitamos a negociação do lance
17/07/2025 - 17:53:06	Agente de Contratação	senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão amanhã (18/07/2025) às 10:00
18/07/2025 - 10:18:19	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
18/07/2025 - 11:15:08	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:15 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 11:15:08	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassifica
18/07/2025 - 13:28:30	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/07/2025 - 13:28:30	Sistema	Motivo: A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital
18/07/2025 - 13:28:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA com lance de R\$ 490.000,00.
18/07/2025 - 13:30:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:40 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 13:30:01	Sistema	Motivo: Solicitamos, por gentileza, a negociação do seu lance
18/07/2025 - 13:49:03	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:47 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 13:49:03	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassifica
18/07/2025 - 15:52:19	Sistema	O fornecedor CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
18/07/2025 - 15:52:19	Sistema	Motivo: A empresa não cumpriu o prazo estipulado no edital
18/07/2025 - 15:52:19	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante APICE CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 493.000,00.
18/07/2025 - 15:53:19	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:03 do dia 18/07/2025.
18/07/2025 - 15:53:19	Sistema	Motivo: Solicito a negociação do seu lance
18/07/2025 - 16:41:35	Agente de Contratação	senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão na segunda feira dia 21/07/2025 as 8:00
21/07/2025 - 08:04:05	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
21/07/2025 - 08:04:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:05 do dia 21/07/2025.
21/07/2025 - 08:04:54	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassifica
21/07/2025 - 08:31:56	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2025 - 17:42:04	Agente de Contratação	senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão na segunda feira dia 23/07/2025 as 10:00
23/07/2025 - 10:00:01	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
23/07/2025 - 13:24:06	Agente de Contratação	Senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 28/07/2025 as 10:00.
28/07/2025 - 10:00:04	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
28/07/2025 - 17:51:14	Agente de Contratação	Senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 29/07/2025 as 10:00.
29/07/2025 - 10:00:47	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
29/07/2025 - 17:57:19	Agente de Contratação	Senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 30/07/2025 as 10:00
30/07/2025 - 10:11:13	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
30/07/2025 - 13:20:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_CAMPO_FUTEBOL_assinado.pdf) em 30/07/2025 às 13:20.
30/07/2025 - 13:22:42	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUÇOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 13:22:42	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharica Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais.
30/07/2025 - 13:22:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R\$ 504.546,21.
30/07/2025 - 13:24:22	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 30/07/2025.



30/07/2025 - 13:24:22	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassificação
30/07/2025 - 15:14:34	F. TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA	Documentação Item 0001: Boa tarde, gostaria de pedir ao Sr. pregoeiro encarecidamente que possa me acrescentar apenas mais 10 minutos alem do tempo estabelecido...
30/07/2025 - 18:14:23	Agente de Contratação	Senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 31/07/2025 as 09:00
31/07/2025 - 09:00:11	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
31/07/2025 - 09:04:11	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
31/07/2025 - 09:04:11	Sistema	Motivo: licitante não envio a proposta readequada no prazo estipulado
31/07/2025 - 09:04:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 516.600,00.
31/07/2025 - 09:07:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:18 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 09:07:51	Sistema	Motivo: Senhor licitantes, será possível realizar a negociação do seus lances.
31/07/2025 - 09:21:59	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:22 do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 09:21:59	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassifica
31/07/2025 - 09:24:50	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 17:51:15	Agente de Contratação	Senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 04/08/2025 as 09:00
04/08/2025 - 09:00:00	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
04/08/2025 - 09:58:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_campo_02_assinado.pdf) em 04/08/2025 às 09:58.
04/08/2025 - 09:59:28	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
04/08/2025 - 09:59:28	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa, conforme parecer técnico de engenharia Desfavorável, devido a proposta de preços apresentada pela empresa estar em DESCONFORMIDADE em valores da mão de obra, dos profissionais.
04/08/2025 - 09:59:28	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 528.980,22.
04/08/2025 - 10:00:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 10:00:36	Sistema	Motivo: Senhor licitantes, será possível realizar a negociação do seus lances
04/08/2025 - 10:10:53	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 10:10:53	Sistema	Motivo: Senhor licitante solicitamos a proposta readequada no prazo estipulado, sob pena de desclassifica
04/08/2025 - 12:07:28	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 15:14:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_CAMPO_FUTEBOL_OK_assinado.pdf) em 04/08/2025 às 15:14.
04/08/2025 - 15:15:31	Sistema	O fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/08/2025 - 15:15:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/08/2025 às 15:25.
04/08/2025 - 15:20:39	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/08/2025 - 15:22:10	Sistema	O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
04/08/2025 - 17:34:30	Agente de Contratação	senhores licitantes. Informo que daremos continuidade a sessão dia 05/08/2025 as 9:00
05/08/2025 - 09:00:00	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes
05/08/2025 - 09:00:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 09:00:30	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicitamos o envio da documentação no prazo de 2 (duas) horas
05/08/2025 - 09:08:40	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2025 - 15:15:54	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA.
05/08/2025 - 15:16:00	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
05/08/2025 - 15:16:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2025 às 15:26.
05/08/2025 - 15:19:52	Sistema	O fornecedor APICE CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/08/2025 - 15:26:28	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
05/08/2025 - 15:28:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/08/2025 - 15:28:01	Sistema	Intenção: intenção de interpor recurso técnico-administrativo contra a decisão de desclassificação da proposta readequada. A decisão baseou-se em parecer técnico que, segundo entendimento da proponente, apresenta equívocos metodológicos na análise dos valores de mão de obra, ao comparar valores compostos de serviços com valores unitários de insumos, sem considerar os parâmetros técnicos definidos pelas composições oficiais do SINAPI e ORSE. Esses valores referem-se a composições completas, que incluem encargos sociais, produtividade, materiais e BDI — conforme metodologia reconhecida pelo CREA e utilizada em obras públicas em todo o país. A comparação direta com valores unitários de insumos, sem considerar essa estrutura, não representa incompatibilidade técnica, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU): "A diferença entre os preços ofertados e os de referência não implica, por si só, inexecução, devendo-se oportunizar ao licitante a... (CONTINUA)



05/08/2025 - 15:28:01	Sistema	(CONT. 1) comprovação da viabilidade da proposta." — Acórdão TCU nº 3255/2022 – Plenário Além disso, a ausência de oportunidade para justificar os valores configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 64, 'PAR' 1º da Lei nº 14.133/2021, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Contas (MPC): "A Administração deve promover diligência técnica antes de desclassificar proposta por suposta inexequibilidade." — MPF, Parecer nº 001/2022 – PGR O TCE-PI também reforça que a diligência é obrigatória quando há dúvida sobre a proposta, sob pena de nulidade do julgamento: "A ausência de diligência técnica compromete a legalidade do processo licitatório." — TCE-PI, Processo nº 01234/2021 Diante disso, solicitamos o registro desta manifestação de intenção de recurso e a consequente abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais, conforme previsto no...
05/08/2025 - 15:28:01	Sistema	(CONT. 2) art. 165, 'PAR' 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.
05/08/2025 - 15:28:06	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/08/2025 - 15:28:06	Sistema	Intenção: DECLARO INTENÇÃO DE RECURSO.
05/08/2025 - 15:28:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/08/2025 - 15:28:10	Sistema	Intenção: Declaro intenção de recurso
05/08/2025 - 15:28:13	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
05/08/2025 - 15:28:13	Sistema	Intenção: A empresa A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 55.060.886/0001-50, vem, por meio desta, manifestar formalmente sua intenção de interpor recurso técnico-administrativo contra a decisão de desclassificação da proposta readequada. A decisão baseou-se em parecer técnico que, segundo entendimento da proponente, apresenta equívocos metodológicos na análise dos valores de mão de obra, ao comparar valores compostos de serviços com valores unitários de insumos, sem considerar os parâmetros técnicos definidos pelas composições oficiais do SINAPI e ORSE. Esses valores referem-se a composições completas, que incluem encargos sociais, produtividade, materiais e BDI — conforme metodologia reconhecida pelo CREA e utilizada em obras públicas em todo o país. A comparação direta com valores unitários de insumos, sem considerar essa estrutura, não representa incompatibilidade técnica, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU): "A... (CONTINUA)"
05/08/2025 - 15:28:13	Sistema	(CONT. 1) diferença entre os preços ofertados e os de referência não implica, por si só, inexequibilidade, devendo-se oportunizar ao licitante a comprovação da viabilidade da proposta." — Acórdão TCU nº 3255/2022 – Plenário Além disso, a ausência de oportunidade para justificar os valores configura cerceamento de defesa, contrariando o art. 64, 'PAR' 1º da Lei nº 14.133/2021, e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público de Contas (MPC): "A ausência de diligência técnica compromete a legalidade do processo licitatório." — TCE-PI, Processo nº 01234/2021 Diante disso, solicitamos o registro desta manifestação de intenção de recurso e a consequente abertura do prazo legal para apresentação das razões recursais, conforme previsto no art. 165, 'PAR' 1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021.
05/08/2025 - 15:32:28	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 13/08/2025 às 23:59.
08/08/2025 - 10:00:41	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
27/08/2025 - 13:23:30	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
27/08/2025 - 13:23:30	Sistema	Motivo: Decido retornar a fase para realização de diligência.
27/08/2025 - 13:24:26	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
27/08/2025 - 13:24:26	Sistema	Motivo: Reverso a habilitação do item para realização de diligência.
27/08/2025 - 13:25:07	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o item 0001.
27/08/2025 - 13:25:07	Sistema	Motivo: Reverso a habilitação do item para realização de diligência.
27/08/2025 - 13:25:07	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA com lance de R\$ 516.600,00.
27/08/2025 - 13:28:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 27/08/2025.
27/08/2025 - 13:28:38	Sistema	Motivo: Considerando o recurso interposto e a necessidade de instrução adequada do processo, solicito a empresa a apresentação de planilha de preços (proposta completa), em conformidade com as exigências constantes do edital e anexos. Esclareço que o não atendimento à presente diligência, bem como a apresentação de proposta em desconformidade com o exigido pela Administração, implicará na desclassificação da licitante, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e do instrumento convocatório. Ressalto que a presente diligência tem por finalidade subsidiar a análise e decisão quanto ao recurso administrativo interposto, não configurando oportunidade para inclusão ou alteração de condições que desvirtuem a proposta originalmente apresentada.
27/08/2025 - 15:27:06	F. A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Assunto: Manifestação em sede de contraditório e solicitação de prorrogação de prazo 13 Diligência para apresentação de proposta completa Prezados, Em atenção à diligência registrada em 27/08/2025, referente à apresentação de planilha de preços (proposta completa), vimos, respeitosamente, apresentar manifestação em sede de contraditório, nos termos do art. 6º, inciso LV, e art. 17, 'PAR' 4º, da Lei nº 14.133/2021. Inicialmente, destacamos que a empresa tem pleno interesse em atender à solicitação da Administração, contribuindo para a adequada instrução do processo e para a análise do recurso administrativo interposto. Contudo, considerando a complexidade da documentação exigida, bem como a necessidade de compatibilização com os termos do edital e seus anexos, solicitamos a concessão de prazo adicional de 1 dia úteis para apresentação da proposta completa.
27/08/2025 - 15:27:26	F. A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA	Documentação Item 0001: Continuação de mensagem: Tal pedido encontra respaldo no princípio do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Lei nº 14.133/2021, especialmente quando a diligência visa esclarecer elementos essenciais à correta apreciação do recurso, sem configurar oportunidade para alteração da proposta originalmente apresentada. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade, transparência e boa-fé no processo licitatório, e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente
28/08/2025 - 09:21:57	Agente de Contratação	Considerando o recurso interposto pela empresa F. A J Teixeira Construtora Ltda., registro que o prazo para apresentação do recurso, bem como de toda a documentação necessária à sua instrução, foi de 03 (três) dias úteis, conforme previsão do edital e da Lei nº 14.133/2021. A diligência solicitada pela Administração teve por finalidade exclusiva subsidiar a análise do recurso interposto, não se configurando como oportunidade de complementação ou alteração de proposta, tampouco para suprir omissão da parte quanto à documentação que deveria ter sido apresentada dentro do prazo recursal. Todavia, a empresa deixou de atender à diligência determinada, inviabilizando a devida apreciação do ponto arguido. Diante do exposto, considero encerrada a fase de diligência e prossigo para decisão quanto ao mérito do recurso, nos termos da legislação aplicável e do instrumento convocatório.



28/08/2025 - 09:29:28	Agente de Contratação	Considerando o recurso interposto pela empresa F. A J Teixeira Construtora Ltda., registro que o prazo para apresentação do recurso, bem como de toda a documentação necessária à sua instrução, foi de 03 (três) dias úteis, conforme previsão do edital e da Lei nº 14.133/2021. A diligência solicitada pela Administração teve por finalidade exclusiva subsidiar a análise do recurso interposto, não se configurando como oportunidade de complementação ou alteração de proposta, tampouco para suprir omissão da parte quanto à documentação que deveria ter sido apresentada dentro do prazo recursal. Todavia, a empresa deixou de atender à diligência determinada, inviabilizando a devida apreciação do ponto arguido. Diante do exposto, considero encerrada a fase de diligência e prossigo para decisão quanto ao mérito do recurso, nos termos da legislação aplicável e do instrumento convocatório.
28/08/2025 - 16:37:06	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/08/2025 - 16:37:06	Sistema	Motivo: Diante do não atendimento à diligência e da ausência de apresentação tempestiva da documentação necessária, procedo com a desclassificação da empresa recorrente, mantendo-se inalterado o resultado do certame no item/lote em questão.
28/08/2025 - 16:37:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante KING SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA com lance de R\$ 528.980,22.
28/08/2025 - 16:37:29	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
28/08/2025 - 16:37:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2025 às 16:47.
28/08/2025 - 16:44:04	Sistema	O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
28/08/2025 - 16:49:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISAO_-RECURSO-pregoeiro_assinado.pdf) em 28/08/2025 às 16:49.
28/08/2025 - 16:49:15	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO - CE 003-2025-Autoridade (2).pdf) em 28/08/2025 às 16:49.
28/08/2025 - 16:49:52	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
28/08/2025 - 16:49:52	Sistema	Intenção: Manifesto a intenção de recurso, conforme Lei 14.133/21, tendo em vista que solicitou a diligência sem prévia marcação de continuação do certame e disponibilizando um período curto impossível de se cumprir diligência
28/08/2025 - 16:49:52	Sistema	Justificativa: Considerando que a fase recursal já transcorreu dentro do prazo estabelecido e, ainda, diante da ausência de atendimento à diligência anteriormente solicitada, não se conhece da intenção de recurso apresentada, por se tratar de manifestação intempestiva. Informo que se encontra em anexo a decisão referente ao recurso interposto, a qual passa a integrar os autos do presente processo.
28/08/2025 - 16:50:03	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
01/09/2025 - 09:31:05	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Waldemar Mauriz Filho.
01/09/2025 - 09:31:10	Sistema	O item 0001 foi homologado por Waldemar Mauriz Filho.

Valdnei Rodrigues Mauriz
Agente de Contratação

Waldemar Mauriz Filho
Autoridade Competente

Eder Mauriz Moura
Apoio

