

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 2324 M² DE
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 (MELANCIAS)
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE 2324 M² DE
 DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 (MELANCIAS)
 LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ (MELANCIAS)
 CLIENTE: SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
 DATA: JUNHO DE 2024



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

| | | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | TOTAL | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,82 | 0,00 | 17,82 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,95 | 0,00 | 3,95 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,66 | 0,87 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,95 | 8,33 | 10,95 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73 | 0,56 | 0,73 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,19 | 0,00 | 1,19 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 11,47 | 8,72 | 11,47 | 8,72 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| B | TOTAL | 47,19 | 18,43 | 47,19 | 18,43 |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,30 | 4,03 | 5,30 | 4,03 |
| C2 | Aviso prévio Trabalhado | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| C3 | Férias Indenizadas | 2,40 | 1,83 | 2,40 | 1,83 |
| C4 | Depósito rescisão Sem Justa Causa | 2,95 | 2,24 | 2,95 | 2,24 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,34 | 0,45 | 0,34 |
| C | TOTAL | 11,22 | 8,53 | 11,22 | 8,53 |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reinscidência do grupo A sobre o grupo B | 7,93 | 3,10 | 17,37 | 6,78 |
| D2 | Reinscidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinscidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,44 | 0,34 | 0,47 | 0,36 |
| D | TOTAL | 8,37 | 3,44 | 17,84 | 7,14 |
| | | | | | |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 83.58% | 47.20% | 113.05% | 70.90% |