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1.0 - APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Arraial (PI) vem apresentar o Projeto Executivo para 

Construção do Estádio Municipal de Arraial - 1ª etapa. 

O município de Arraial (PI) carece de tais obras, mas não dispõe de capital para tentar 

de forma adequada solucionar tal problema, de forma que a única solução para tanto é a 

obtenção de recursos. 

A proposta de investimento que ora apresentamos, consubstanciada neste projeto, 

objetiva a possibilitar mudanças essenciais e inadiáveis à população a ser beneficiada com a sua 

execução. 

Este volume consta de Projeto composto de: 

• Memorial descritivo; 

• Relatório fotográfico da área de intervenção; 

• Projeto arquitetônico e complementares; 

• Detalhes executivos; 

• Relatório Fotográfico; 

• Especificações Técnicas; 

• Planilhas orçamentárias, composições de custo unitário e cronograma físico-

financeiro; 

• Memorial de cálculo 
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2.0 – OBJETIVO DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo a Construção do Estádio Municipal de Arraial - 

1ª etapa, visando promover a inclusão social, o incentivo à prática esportiva e a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

A implantação do equipamento busca oferecer um espaço público adequado, seguro e 

acessível para a realização de atividades esportivas, recreativas e de convivência comunitária, 

atendendo crianças, jovens, adultos e idosos. O espaço contribuirá ainda para o fortalecimento 

dos vínculos sociais, a ocupação saudável do tempo livre e o estímulo a hábitos de vida mais 

saudáveis, além de servir como apoio a ações educacionais, culturais e sociais desenvolvidas 

pelo município. 

 

  

 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.0 - Localização 

 

O município está localizado na microrregião do Médio Parnaíba Piauiense (figura 1), 

compreendendo uma área de 655 km² , tendo como limites os municípios de Regeneração, 

Amarante e Francinópolis ao norte, ao sul Francisco Ayres, Cajazeiras do Piauí e Santa Rosa 

do Piauí, a leste Francinópolis, Várzea Grande, Tanque do Piauí e Santa Rosa do Piauí, e a oeste 

Francisco Ayres.  

 A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06° 39’18” de latitude sul e 42° 

31’55” de longitude oeste e dista 229 km de Teresina. 
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Fig. 01: Localização do município 

3.1 – Aspectos Socioeconômicos 
 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de pesquisa nos sites 

do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí (www.pi.gov.br). 

O município foi criado pela Lei nº 2.559 de 09/12/1963. A população total, segundo o Censo 

2022 do IBGE, é de 4.520 habitantes e uma densidade demográfica de 6,62 hab/km² , onde 49,17% 

das pessoas estão na zona URBANA. Com relação a educação, 64,7% da população acima de 10 anos 

de idade são alfabetizadas. 

 A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia Energética do Piauí 

S/A - EQUATORIAL, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste S/A, agência de 

correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental. 
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 A agricultura praticada no município é de subsistência com produção sazonal de feijão, 

arroz, mandioca e milho. 

 

3.2 – Geologia 
 

Na área do município ocorrem somente unidades geológicas pertencentes às coberturas 

sedimentares que serão descritas a seguir, com suas respectivas litologias. Os Depósitos 

Aluvionares com areias e cascalhos inconsolidados representam os sedimentos de idades mais 

recentes. Sobressai-se a Formação Piauí agrupando arenito, folhelho, siltito e calcário. Na 

porção basal do pacote repousa a Formação Potí englobando arenito, folhelho e siltito. 

 

3.3 – Recursos Hídricos 
 

•  Águas Superficiais 
 

Os recursos hídricos superficiais gerados no estado do Piauí estão representados pela 

bacia hidrográfica do rio Parnaíba, a mais extensa dentre as 25 bacias da Vertente Nordeste, 

ocupando área de 330.285 km², e abrange o estado do Piauí e parte do Maranhão e do Ceará.  

O rio Parnaíba possui 1.400 quilômetros de extensão e a maioria dos afluentes 

localizados a jusante de Teresina são perenes e supridos por águas pluviais e subterrâneas. 

Depois do rio São Francisco, é o mais importante rio do Nordeste.  

Dentre as sub-bacias, destacam-se aquelas constituídas pelos rios: Balsas, situado no 

Maranhão; Potí e Portinho, cujas nascentes localizam-se no Ceará; e Canindé, Piauí, Uruçuí-
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Preto, Gurguéia e Longá, todos no Piauí. Cabe destacar que a sub-bacia do rio Canindé, apesar 

de ter 26,2% da área total da bacia do Parnaíba, drena uma grande região semi-árida.  

Apesar do Piauí estar inserido no “Polígono das Secas”, não possui grande quantidade 

de açudes. Os mais importantes são: Boa Esperança, localizado em Guadalupe e represando 

cinco bilhões de metros cúbicos de água do rio Parnaíba, vem prestando grandes benefícios à 

população através da criação de peixes e regularização da vazão do rio, o que evitará grandes 

cheias, além de melhorar as possibilidades de navegação do rio Parnaíba; Caldeirão, no 

município de Piripiri, onde se desenvolve grandes projetos agrícolas; Cajazeiras, no município 

de Pio IX, é também uma garantia contra a falta de água durante as secas; Ingazeira, situado no 

município de Paulistana, no rio Canindé e; Barreira, situado no município de Fronteiras.  

Os principais cursos d’água que drenam o município são: o rio Uruçuí-Preto e os riachos 

do Terçada, da Faca de Ponta, Quilombo, Laranjeiras, Pará e Pirajá. 

 

4.0 – JUSTIFICATIVA 

A Construção do Estádio Municipal de Arraial - 1ª etapa, justifica-se pela necessidade 

de ampliar e qualificar a infraestrutura pública destinada ao esporte, lazer e convivência social 

da população. 

O município apresenta carência de espaços adequados e acessíveis para a prática regular 

de atividades esportivas e recreativas, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade social. 

A inexistência ou insuficiência desses equipamentos limita o desenvolvimento de ações 

voltadas à promoção da saúde, à prevenção de doenças, à inclusão social e ao fortalecimento da 

cidadania, principalmente entre crianças e jovens. 

Nesse contexto, a implantação do Campo Society proporcionará um ambiente seguro, 

organizado e apropriado para a realização de atividades físicas, eventos comunitários e projetos 

sociais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.  

Dessa forma, a obra torna-se fundamental para atender às demandas da comunidade 

local, fomentar a integração social e incentivar hábitos de vida saudáveis, refletindo 

positivamente no bem-estar coletivo e no desenvolvimento social do município de Arraial/PI. 

 

5.0 – OBJETIVO 
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• Oferecer infraestrutura adequada, segura e acessível para a prática de atividades 

esportivas e recreativas; 

• Incentivar a prática regular de esportes e hábitos de vida saudáveis para a população de 

todas as faixas etárias; 

• Promover a inclusão social e a integração comunitária por meio do esporte e do lazer; 

• Disponibilizar um espaço público para convivência social, eventos comunitários e ações 

socioeducativas; 

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população local; 

• Valorizar e qualificar os espaços públicos do município, fortalecendo o 

desenvolvimento urbano e social. 

 

6.0 – MEMORIAL DESCRITIVO 

A obra consiste na Construção do Estádio Municipal de Arraial - 1ª etapa. 

 

6.1 - Descrição dos Serviços: 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações. Além disso, todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo 

entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira fornece todas as 

ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços contratados. 

 

6.2 - Representações Gráficas do Projeto: 

Planta baixa arquitetônica, cortes, vistas e detalhes construtivos em anexo, projeto 

elétrico, hidraulico, estrutural e drenagem. 

 

6.3 – Orçamento do Projeto: 

Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo. 
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6.4 – Localização da obra: 

A área para implantação do projeto está inserida na Zona Rural do Município Arraial, 

conforme o quadro resumo a seguir, com condições topográficas compatíveis com os serviços 

propostos. 

A obra está localizada: 

• DATUM: WGS 84 - FUSO: 23 L – COORDENADAS: 564227.00 m E/ 9030865.45 m S 

 

6.5 – Descrição do Projeto: 

• Adm Local: administração local composta por engenheiro civil, mestre de obra, 

almoxarife e apontador; 

• Placa de Obra: placa de obra com chapa galvanizada, 3,60 x 1,80 m; 

• Serviços Preliminares: locação de container, escritorio e banheiro, tapume e locação de 

obra com pontaleteamento;  

• Sistema de Pisos: contempla o assentamento de guias (meio-fio) de concreto pré-

fabricado para delimitação do intertravado, a execução de lastro com material granular, 

incluindo pedra britada nº 1, pedra britada nº 0 e pó de brita para piso da grama, a instalação 

de grama sintética esportiva para campo de futebol com base mínima em polietileno, bem 

como a execução de piso intertravado com blocos retangulares de concreto; 

• Drenagem do Campo: compreende a execução de dreno com seção de 0,40 x 0,40 m, 

utilizando tubo corrugado perfurado em PEAD DN 100 mm, com enchimento em brita, 

envolvimento em manta geotêxtil e conexões. Inclui ainda a execução de caixa hidráulica 

enterrada retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, tubos de PVC série R para 

águas pluviais DN 100 mm, bem como os serviços de escavação manual de valas e reaterro 

manual, com compactação por placa vibratória; 

• Acessibilidade: Os serviços de acessibilidade incluem a execução de piso podotátil de 

alerta ou direcional em concreto, assentado sobre argamassa, bem como a construção de 

rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova; 

• Instalações Elétricas: implantação compreende a instalação de 6 postes, cada um 
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equipado com 3 refletores de 300 W, totalizando 18 refletores, incluindo fixação, 

posicionamento e infraestrutura necessária para funcionamento do sistema de iluminação; 

• Serviços Finais: banco de concreto com floreira, trave para campo e limpeza final da 

superfície do piso intertravado com jato. 

 

6.6 – Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel: 

Os locais onde serão executados a obra é de propriedade da Prefeitura Municipal de 

Arraial (PI) sendo área de domínio público 

 

6.7 – Comprovação dos custos apresentados: 

Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma que 

apresentar menores preços e melhores condições de execução das obras. 

 

6.8 – Cronograma Físico-Financeiro: 

Quanto ao Cronograma, ocorrerá o mesmo sendo exigido na licitação e apresentado na 

Prestação de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa) dias, para execução da obra 

propriamente dita.  

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os respectivos valores 

e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custo e Memorial 

Descritivo. 
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