
Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDENIRA NUNES - L3

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 33.193,86 3,82 %

 1.1  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 666 2,96 3,74 2.490,84 0,29 %

 1.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 2 78,61 99,37 198,74 0,02 %

 1.3  C1937 SEINFRA PLACAS PADRÃO DE OBRA m² 3,48 187,00 236,40 822,67 0,09 %

 1.4  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 509,6 25,46 32,18 16.398,92 1,89 %

 1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 56,6 21,57 27,26 1.542,91 0,18 %

 1.6  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 12,95 53,55 67,69 876,58 0,10 %

 1.7  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 26,4 9,03 11,41 301,22 0,03 %

 1.8  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 8,4 23,32 29,48 247,63 0,03 %

 1.9  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 624,75 9,17 11,59 7.240,85 0,83 %

 1.11  C2204 SEINFRA RETIRADA DE ÁRVORES UN 5 486,24 614,70 3.073,50 0,35 %

 2 FUNDAÇÃO 35.378,27 4,07 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,53 79,91 101,02 1.164,76 0,13 %

 2.2  102485 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 

AF_05/2021

m³ 2,88 919,21 1.162,06 3.346,73 0,38 %

 2.3  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

E=4MM. AF_09/2023

m² 38,45 294,38 372,15 14.309,16 1,65 %

 2.4  C0330 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO m³ 117,53 111,44 140,88 16.557,62 1,90 %

 3 SUPERESTRUTURA 38.770,43 4,46 %

 3.1  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_11/2022

m³ 11,84 2.590,20 3.274,53 38.770,43 4,46 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 12/2023 - Piauí

ORSE - 12/2023 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,42% Não Desonerado

Orçamento Sintético



 4 PISOS - PAREDES - REVESTIMENTOS 325.375,03 37,43 %

 4.1  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 851 55,86 70,61 60.089,11 6,91 %

 4.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 475,63 74,40 94,05 44.733,00 5,15 %

 4.2  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

m² 851 107,42 135,80 115.565,80 13,29 %

 4.3  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 135 7,25 9,16 1.236,60 0,14 %

 4.4  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

M 135 14,67 18,54 2.502,90 0,29 %

 4.5  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 475,63 7,93 10,02 4.765,81 0,55 %

 4.6  87561 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 475,63 41,56 52,54 24.989,60 2,87 %

 4.7  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 173,71 72,86 92,10 15.998,69 1,84 %

 4.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 951,26 3,82 4,82 4.585,07 0,53 %

 4.9  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 847,2 11,73 14,82 12.555,50 1,44 %

 4.10  88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

m² 618 18,19 22,99 14.207,82 1,63 %

 4.11  102253 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 19,55 916,16 1.158,20 22.642,81 2,60 %

 4.12  88650 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 29,96 20,90 26,42 791,54 0,09 %

 4.13  3163 ORSE Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm m² 1 562,24 710,78 710,78 0,08 %



 5 COBERTURA 92.579,99 10,65 %

 5.1  100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 637,96 11,29 14,27 9.103,68 1,05 %

 5.2  92539 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 195,6 51,59 65,22 12.757,03 1,47 %

 5.3  94440 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 195,6 24,83 31,39 6.139,88 0,71 %

 5.4  102233 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m² 195,6 12,37 15,63 3.057,22 0,35 %

 5.5  96109 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 522,97 49,54 62,62 32.748,38 3,77 %

 5.6  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 522,97 29,61 37,43 19.574,76 2,25 %

 5.7  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 522,97 13,92 17,59 9.199,04 1,06 %

 6 ESQUADRIAS 166.239,64 19,12 %

 6.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 63 766,73 969,30 61.065,90 7,02 %

 6.2  13293 ORSE Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, de 3,00 x 2,50m, quadro 

em tubo de ferro galvanizado de 2",  inclusive trancas/ferrolho

un 1 6.209,77 7.850,39 7.850,39 0,90 %

 6.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 49,35 586,71 741,71 36.603,38 4,21 %

 6.4  102162 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 49,35 303,17 383,26 18.913,88 2,18 %

 6.5  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM 

BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE 

VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 49,35 607,36 767,82 37.891,91 4,36 %

 6.7  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 9,87 47,54 60,10 593,18 0,07 %

 6.8  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4 656,74 830,25 3.321,00 0,38 %

 7 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS 16.991,73 1,95 %

 7.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 469,00 592,90 7.114,80 0,82 %



 7.2  2074 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 

cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

un 2 879,87 1.112,33 2.224,66 0,26 %

 7.3  C0797 SEINFRA CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 5 13,88 17,54 87,70 0,01 %

 7.4  86910 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 124,80 157,77 315,54 0,04 %

 7.5  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 73,01 92,29 1.107,48 0,13 %

 7.6  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 315,58 398,95 797,90 0,09 %

 7.7  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12 217,09 274,44 3.293,28 0,38 %

 7.8  95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 13 76,58 96,81 1.258,53 0,14 %

 7.9  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 78,30 98,98 791,84 0,09 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.650,36 2,95 %

 8.1  C4765 SEINFRA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 1 340,83 430,87 430,87 0,05 %

 8.2  91833 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 67,6 16,95 21,42 1.447,99 0,17 %

 8.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500 6,23 7,87 3.935,00 0,45 %

 8.4  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500 4,03 5,09 2.545,00 0,29 %

 8.5  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500 8,71 11,01 5.505,00 0,63 %

 8.6  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 500 3,35 4,23 2.115,00 0,24 %

 8.7  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 44,98 56,86 625,46 0,07 %

 8.8  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 55,23 69,82 2.094,60 0,24 %

 8.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 35,75 45,19 45,19 0,01 %

 8.10  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 16,74 21,16 21,16 0,00 %



 8.11  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30 10,69 13,51 405,30 0,05 %

 8.12  103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 16 35,97 45,47 727,52 0,08 %

 8.13  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 29,06 36,73 146,92 0,02 %

 8.14  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 14,67 18,54 166,86 0,02 %

 8.15  91966 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 51,77 65,44 916,16 0,11 %

 8.16  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 46,84 59,21 296,05 0,03 %

 8.17  C1949 SEINFRA PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 12 226,16 285,91 3.430,92 0,39 %

 8.18  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 12 52,43 66,28 795,36 0,09 %

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 14.582,54 1,68 %

 9.1  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90 17,74 22,42 2.017,80 0,23 %

 9.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 90 34,67 43,82 3.943,80 0,45 %

 9.2  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 90 21,82 27,58 2.482,20 0,29 %

 9.4  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 16,42 20,75 103,75 0,01 %

 9.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 90 19,64 24,82 2.233,80 0,26 %

 9.6  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 12 44,24 55,92 671,04 0,08 %

 9.7  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 17,16 21,69 86,76 0,01 %

 9.8  102610 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 2.407,37 3.043,39 3.043,39 0,35 %

 10 SERVIÇOS ADICIONAIS 41.194,79 4,74 %

 10.1  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 20,20 25,53 12.254,40 1,41 %

 10.2  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 25,99 32,85 15.768,00 1,81 %

 10.3  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 26,34 33,29 499,35 0,06 %

 10.4  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 21,24 26,85 402,75 0,05 %

 10.5  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 20,74 26,21 6.290,40 0,72 %

 10.6  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25 25,64 32,41 810,25 0,09 %

 10.7  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 25,23 31,89 318,90 0,04 %



 10.8  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10 20,24 25,58 255,80 0,03 %

 10.9  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 1.994,31 2.521,20 2.521,20 0,29 %

 10.10  10303 ORSE Placa de indicação de pavimentos em acrílico Un 1 92,11 116,44 116,44 0,01 %

 10.11  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 851 1,82 2,30 1.957,30 0,23 %

 11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 26.285,40 3,02 %

 11.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 50 113,39 143,34 7.167,00 0,82 %

 11.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 31,51 39,83 19.118,40 2,20 %

 12 SUBESTAÇÃO 53.046,36 6,10 %

 12.1  2833 ORSE Fornecimento de alça preformada para estai 9,5mm mr un 1 14,00 17,69 17,69 0,00 %

 12.2  

00043130 

SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 3 22,28 28,16 84,48 0,01 %

 12.3  

00000379 

SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 3 1,57 1,98 5,94 0,00 %

 12.4  

00013348 

SINAPI ARRUELA  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

UN 22 1,79 2,26 49,72 0,01 %

 12.5  4634 ORSE Braço tipo C 15 kv un 1 198,00 250,31 250,31 0,03 %

 12.6  13926 ORSE Cabo de aluminio 15kv protegido 50mm² m 20 50,00 63,21 1.264,20 0,15 %

 12.7  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 20 53,79 68,00 1.360,00 0,16 %

 12.8  92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 72 71,99 91,00 6.552,00 0,75 %

 12.9  11381 ORSE Quadro de medição indireta para transformadores de até 225 kva un 1 2.514,50 3.178,83 3.178,83 0,37 %

 12.10  

00000568 

SINAPI CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X 

E), 6,99 KG/M

M 0,8 70,11 88,63 70,90 0,01 %

 12.11  681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 

02 (10/2021)

un 5 6,13 7,74 38,70 0,00 %

 12.12  2862 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm un 1 203,59 257,37 257,37 0,03 %

 12.13  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 4 15,59 19,70 78,80 0,01 %

 12.14  

00000402 

SINAPI GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 

21MM

UN 3 15,26 19,29 57,87 0,01 %

 12.15  10630 ORSE Grampo de ancoragem em alumínio fundido e cunha em poliamida e estribo ou 

alça em aço inoxidável para cabo protegido de 50mm²  - classe de tensão 15KV

un 6 44,10 55,75 334,50 0,04 %

 12.16  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 84,08 106,29 531,45 0,06 %

 12.17  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 43,15 54,55 272,75 0,03 %

 12.18  101547 SINAPI ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 3 40,97 51,79 155,37 0,02 %



 12.19  

00007581 

SINAPI SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO 

NOMINAL ATE 5/8"

UN 3 4,33 5,47 16,41 0,00 %

 12.20  

00000441 

SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 3 13,05 16,49 49,47 0,01 %

 12.21  

00000439 

SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA

UN 6 19,97 25,24 151,44 0,02 %

 12.22  

00000437 

SINAPI PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, 

DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA

UN 11 30,97 39,15 430,65 0,05 %

 12.23  12876 ORSE Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka un 3 232,63 294,09 882,27 0,10 %

 12.24  7309 ORSE Poste de concreto duplo T (DT)  9/600 - fornecimento e assentamento un 1 1.831,46 2.315,33 2.315,33 0,27 %

 12.25  4136 ORSE Manilha sapatilha preformada, fornecimento un 1 16,90 21,36 21,36 0,00 %

 12.26  

00007576 

SINAPI SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE 

DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"

UN 2 178,04 225,07 450,14 0,05 %

 12.27  102104 SINAPI TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 

15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO 

INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 25.731,57 32.529,85 32.529,85 3,74 %

 12.28  

00002619 

SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")

UN 3 66,29 83,80 251,40 0,03 %

 12.29  

00002640 

SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, 

DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2")

UN 6 10,81 13,66 81,96 0,01 %

 12.30  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 8 109,41 138,31 1.106,48 0,13 %

 12.31  

00001579 

SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10

UN 18 8,74 11,04 198,72 0,02 %

Total Geral 869.288,40

_______________________________________________________________

Victória de Almeida Silva

Engenheira Civil - CREA: 1921045914

Diretora do Departamento de Engenharia

Total sem BDI 687.686,88

Total do BDI 181.601,52


