
MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO

1
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00% 3,00%

4,00%
5,50%

2 SEGURO E GARANTIA (S + G) 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

3 RISCO (R) 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%

5 LUCRO (L) 6,50% 6,16% 7,40% 8,96%

6 TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (I) 6,15%

6.1 PIS 0,65%

6.2 COFINS 3,00%

6.3 ISS 2,50%

7 CPRB 4,50%

A BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 20,35% 20,34% 22,12% 25,00%

B BDI Resultante 26,42%

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

4,50%

Conforme legislação específica

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ALDENIRA NUNES - L3 

PLANILHA COMPARATIVA DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

ITEM ITEM COMPONENTE DO BDI
BDI DE 

PROJETO

M


