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MEMORIAL DESCRITIVO

LOCALIZACAO:

O municipio esta localizado na Mesoregido do Sudoeste Piauiense, na
microrregido de Floriano. Sua drea é de 1.315,80 km?2 Tem como municipios
limitrofes Sao Francisco do Piaui, Francisco Ayres e Cajazeiras do Piaui.

A sede municipal tem as coordenadas geogrdficas de 06°58°11” de
latitude sul e 42°40°11” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de

213 km da capital Teresina.

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS:

Os dados socioeconomicos relativos ao municipio foram obtidos a partir
de pesquisa nos sites do IBGE.

O municipio foi criado pela Lei n° 1.212 de 08/09/1955. A populacao
estimada para 2017 é de 7.327.

A agricultura praticada no municipio é baseada na produgdo sazonal de

arroz, cana-de-agucar, feijao, mandioca, milho e tomate.

ASPECTOS FISIOGRAFICOS:

As condigoes climdticas do municipio de Colonia do Gurguéia (com a
altitude da sede a 136m acima do nivel do mar), apresentam temperaturas
minimas de 27° e maximas de 37° com clima tropical com estag¢do seca. As
chuvas sdo bem definidas no verdo e raras no inverno. As chuvas
predominam entre os meses de novembro e abril e o calor chega nos meses

de maio a outrubro.
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CONSIDERACOES INICIAIS:
Devera ser feita uma programacgdo dos trabalhos, por etapas, com a

aprovagdo da Fiscalizagdo.

MAO-DE-OBRA:
Toda a mao-de-obra, responsdveis técnicos e fiscais envolvidos deverd

ser qualificada podendo a Fiscaliza¢cdo afastar quaisquer funciondrios que

por algum motivo estejam atrapalhando o bom andamento dos servigos.

RESIMO DO TRECHO:

> SEDE - GOIABEIRA: 4.000,00 M?

> GOIABEIRA - MARMELADA 1.665,00 M?

> ALGODOES - MARMELADA: 1.400,00 M?

» MANDIS — BELA VISTA - COQUEIRO 1.500,00 M?

> SEDE - SITIO DA MADEIRA 1.665,00 M?

> SEDE - MALHADA GRANDE: 1.600,00 M?

> PARACATI - ESCONDIDO: 1.700,00 M?

> FAVEIRA — ESCONDIDO: 2.300,00 M?

> MATA - SEDE: 2.300,00 M?

> MATA PASTO - SEDE: 3.400,00 M?

» COBERTO — SEDE: 3.200,00 M?

» ESCONDIDO — SEDE: 2.000,00 M?

> MATA PASTO — LAGOA — COMPRIDA — CALCADINHO - SAO VICENTE -
CHUMBO: 3.520,00 M?

» MATA PASTO — BREJO — TANQUE: 1.850,00 M?

> DENOCS - BOQUEIRAO — JORDAO - SANTO ESPEDITO: 3.000,00 M?

> MESSIAS - AGUA FRIA: 2.600,00 M?

» PALDARCAO — RODEADOR — CATARENS - ESCONDIDO: 3.200,00 M?

> CATARENS - PALDARCAO: 3.200,00 M?
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ESPECIFICACOES TECNICAS

INTRODUCAO:

O objetivo destas especificacoes é estabelecer normas e critérios para a
execucdo de ROCO LATERAL, de modo que os materiais, equipamentos,
procedimentos para execucdo, controle e medi¢do de todos o0s servigos
previstos deverdo atender integralmente as NORMAS PARA MEDICAO DE
SERVICOS RODOVIARIOS DOS DERs, complementadas pelas Especificacoes
Gerais para Obras Rodovidarias do DNIT ou, quando necessario,

particularizacoes dessas.

ROCADA MANUAL:

Este servigo trata-se do corte da vegetacdo manual serdo usadas
ferramentas como: foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facdo, pd,
carrinhos-de-mao, etc., sendo da contratada a responsabilidade sobre os
mesmos.

A equipe deve dispor também de um anteparo para proteger os veiculos
que circulam pela rodovia das particulas arremessadas pela agcdo dos
equipamentos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequag¢do do
equipamento, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o
incremento, os reparos, a retirada ou as substituicoes necessdrias dos
mesmos visando o bom desempenho dos servigos.

A FISCALIZACAO poderd requerer ao EXECUTANTE a complementacdo,
a retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem
fatos como deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de
qualificacao para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou

programado.
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A rocada deve ser praticada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma
delas no inicio do periodo de estiagem, quando o mato comegar a secar e a
outra na ocasido mais oportuna, em funcdo do tipo de vegetacdo existente e
das exigéncias da rodovia.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela rocada, deve-se
evitar a obstrucdo dos sistemas de drenagem.

Por razées ambientais e de seguranca, ndo serd permitida a queima do
material removido. Este material deve ser transportado, dos montes
originados pela ac¢cdo da rocada, para depdsito em locais adequados,
preferencialmente em dreas de empréstimos ou outras de materiais estéreis,
onde o residuo do material rocado possa ser utilizado posteriormente como
matéria organica.

A segurancga dos usudrios e dos trabalhadores durante a execucdo dos
servicos é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também
responderd por acidentes posteriores que venham a ocorrer na via em virtude
de servicos com defeitos de execugcdo, ou em desconformidade com as
Especificagoes.

O controle sera feito por inspecdo visual da qualidade da execug¢do da
Rocada Mecadnica e em fungdo dos parametros especificados.

A aprovagdo dos servigos baseada no controle executado por qualquer
das partes e confirmada pela FISCALIZACAO néo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execug¢do dos servigos.

Nazaré do Piaui- PI, 05 de maio de 2025.

Felype Araijo A. Barros
Engenheiro Civil

CREA: 1919826807
Fﬁﬂpv

Felype Araujo Almeida E Barros
Engenheiro Civil
Reg. Nacional N° 1919826807
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PLANILHA PRCAMENTARIA

OBRA: SERVICOS DE ROCADA MANUAL DE RODOVIAS VICINAIS DATA:

26/02/2025

BDI:

25%

LOCAL: NAZARE DO PIAUI FONTE

VERSAO

HORA

MES

DATA REF.

SEINFRA

028 - C/ DES.

83,85

47,76

ITEM

CcODIGO DESCRIGAO FONTE UNID |QUANTIDADE

PRECO UNITARIO R$

SEM BDI

BDI

COM BDI

PRECO
TOTAL R$

SERVICOS PRELIMINARES

78 828,76

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remogdo manual de entulhos -
DA COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARE.

C0927 SEINFRA M2 4 000,00

1,43

0,36

7 150,00

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DA COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA.

C0927 SEINFRA M2 1665,00

1,43

0,36

2976,19

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢do manual de entulhos -
DA COMUNIDADE ALGODOES A MARMELADA.

C0927 SEINFRA M2 1 400,00

1,43

0,36

2 502,50

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DAS COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, COQUEIRO.

C0927 SEINFRA M2 1 500,00

1,43

0,36

2681,25

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog&o manual de entulhos -
DA COMUNIDADE SiTIO DE MADEIRA.

C0927 SEINFRA M2 1665,00

1,43

0,36

2976,19

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DA COMUNIDADE MALHADA GRANDE.

C0927 SEINFRA M2 1 600,00

1,43

0,36

2 860,00

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢&o manual de entulhos -
DA COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO.

C0927 SEINFRA M2 1700,00

1,43

0,36

3038,75

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DA COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO.

C0927 SEINFRA M2 2 300,00

1,43

0,36

4111,25

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avangos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢&o manual de entulhos -
DA COMUNIDADE MATA A NAZARE.

C0927 SEINFRA M2 2 300,00

1,43

0,36

4111,25

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DA COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARE.

C0927 SEINFRA M2 3400,00

1,43

0,36

6 077,50

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢&o manual de entulhos -
DA COMUNIDADE COBERTO A NAZARE.

C0927 SEINFRA M2 3 200,00

1,43

0,36

5 720,00

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos -
DA COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARE.

C0927 SEINFRA M2 2 000,00

1,43

0,36

3 575,00

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos -
DAS COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, COMPRIDA,
CALGADINHO, SAO VICENTE, CHUMBO.

C0927 SEINFRA M2 3 520,00

1,43

0,36

6 292,00

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos -
DAS COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, TANQUE.

C0927 SEINFRA M2 1 850,00

1,43

0,36

3 306,88

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos -
DAS COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRAQ, JORDAO, SANTO
ESPEDITO.

C0927 SEINFRA M2 3 000,00

1,43

0,36

5 362,50




CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancgos de dois metros de
1.16 C0927 largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - SEINFRA M2 2 600,00 1,43 0,36 1,79 4 647,50
DAS COMUNIDADES MESSIAS, AGUA FRIA.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
largura nas margens das estradas vicinais e remogdo manual de entulhos -
117 0927 DAS COMUNIDADES PALDARCAO, RODEADOR, CATARENS, SEINFRA M2 3200,00 143 0,36 179 5720,00
ESCONDIDO.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de
1.18 C0927 largura nas margens das estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - SEINFRA M2 3200,00 1,43 0,36 1,79 5 720,00
DAS COMUNIDADES CATARENS, PALDARCAO.
VALOR BDI TOTAL: 15 765,76
VALOR ORCAMENTO: 63 063,00
VALOR TOTAL: 78 828,76




CUSTO DIRETO

~ CUSTO DIRETO (R$)
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE QTD RS) PRECO PRECO
MAO DE OBRA vATERAL | Equeamento |  outros | UNITARIO(RS) | TOTAL (RS)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 63 063,00
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
. - 4 000,00 1,43 0,00} 0,00] 0,00] 1,43 5 720,00
1 o927 estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - DA COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARE. SEINFRA M2
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
. 1 665,00 1,43 0,00} 0,00} 0,00] 1,43 2 380,95
12 o927 estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - DA COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA. SEINFRA M2
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
3 o927 estradas vicinais e remogéo manual de entulhos - DA COMUNIDADE ALGODOES A MARMELADA. SEINFRA M2 400,00 43 0.00 0.00 0.00 43 200200
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.4 C0927 estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, SEINFRA M2 1 500,00 1,43 0,00} 0,00} 0,00] 1,43 2 145,00
COQUEIRO.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
5 o927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DA COMUNIDADE SiTIO DE MADEIRA. SEINFRA M2 1665.00 43 0.00 0.00 0.00 43 238095
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
6 o927 estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA COMUNIDADE MALHADA GRANDE. SEINFRA M2 1600.00 143 0.00 0.00 0.00 43 228800
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
v o927 estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO. SEINFRA M2 170000 143 000 000 000 143 2431,00
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
8 o927 estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO. SEINFRA M2 2300,00 143 000 000 000 143 328900
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avancgos de dois metros de largura nas margens das
19 o927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DA COMUNIDADE MATA A NAZARE. SEINFRA M2 2300,00 143 000 000 000 143 328900
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.10 o927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DA COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARE. SEINFRA M2 3400.00 143 000 000 000 143 4 862,00
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
. ] 3200,00 1,43] 0,00 0,00 0,00 1,43] 4/576,00
T 0927 estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - DA COMUNIDADE COBERTO A NAZARE. SEINFRA M2
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
112 0927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DA COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARE. SEINFRA M2 2000,00 143 000 000 000 143 2860,00
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.13 C0927 estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, SEINFRA M2 3520,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 5033,60
COMPRIDA, CALGADINHO, SAO VICENTE, CHUMBO.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.14 C0927 estradas vicinais e remogdo manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, SEINFRA M2 1850,00| 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 645,50
TANQUE.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.15 C0927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DAS COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRAO, SEINFRA M2 3000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 290,00}
JORDAO, SANTO ESPEDITO.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
. i 2600, 14 ! ! ! 14 |
116 0927 | estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MESSIAS, AGUA FRIA. SEINFRA M2 600,00 g 000 000 000 3 871800
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
1.17 C0927 estradas vicinais e remog&o manual de entulhos - DAS COMUNIDADES PALDARCAO, SEINFRA M2 3200,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 576,00}
RODEADOR, CATARENS, ESCONDIDO.
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das
. i 200, 14 ! ! ! 14 4576,
118 0927 | estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS COMUNIDADES CATARENS, PALDARCAO.[ SEINFRA M2 320000 g 000 000 000 3 576,00
VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORGAMENTO: 63 063,00
VALOR TOTAL: 63 063,00




SERVIGOS PRELIMINARES

RESUMO

VALOR BDI TOTAL:
VALOR ORGAMENTO:

VALOR TOTAL:

78 828,76

15 765,76

63 063,00

78 828,76

100,00

100,00



COMPOSIGOES

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000) 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA 7,43|
VALOR: 1,43
1.2. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46] 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,4?'
VALOR: 1,43
1.3. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remog¢ao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE ALGODOES A MARMELADA. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA 1,43
VALOR: 1,43
1.4. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, COQUEIRO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46] 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1.43'
VALOR: 1,43
1.5. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogéo manual de entulhos - DA
COMUNIDADE SiTIO DE MADEIRA. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43
VALOR: 1,43
1.6. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE MALHADA GRANDE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1.43'
VALOR: 1,43
1.7. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogéo manual de entulhos - DA
COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43
VALOR: 1,43
1.8. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43'
VALOR: 1,43
1.9. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE MATA A NAZARE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43
VALOR: 1,43
1.10. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000| 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA; 1,43|
VALOR: 1,43
1.11. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE COBERTO A NAZARE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,4?'
VALOR: 1,43
1.12. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DA
COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 143




TOTAL MAO DE OBRA;

VALOR: 1,43
1.13. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, COMPRIDA, CALGADINHO, SAO VICENTE, CHUMBO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46] 1,43]
TOTAL MAO DE OBRA: 1,4?'
VALOR: 1,43
1.14. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, TANQUE. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA 1,43
VALOR: 1,43
1.15. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRAO, JORDAO, SANTO ESPEDITO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,4?'
VALOR: 1,43
1.16. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avangos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES MESSIAS, AGUA FRIA. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43
VALOR: 1,43
1.17. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES PALDARCAO, RODEADOR, CATARENS, ESCONDIDO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43'
VALOR: 1,43
1.18. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avancos de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remogao manual de entulhos - DAS
COMUNIDADES CATARENS, PALDARCAO. (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43
TOTAL MAO DE OBRA: 1,43
VALOR: 1,43




CURVA ABC DE INSUMOS
| cODIGO |DESCRI(,‘I_\0 FONTE TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % | ACUMUL. % CL ‘
12543 SERVENTE SEINFRA MAO DE OBRA H 341334 18,46 63010,26 79,93 79,93 A
Subtotal até 80,24% 63 010,26
Outros: 15 818,50
78 828,76

Valor total do Orgamento:



CURVA ABC DE INSUMOS
| cODIGO |DESCRI(,‘I_\0 FONTE TIPO | UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % | ACUMUL. % CL ‘
12543 SERVENTE SEINFRA MAO DE OBRA H 341334 18,46 63010,26 79,93 79,93 A
Subtotal até 80,24% 63 010,26
Outros: 15 818,50
78 828,76

Valor total do Orgamento:



ENCARGOS SOCIAIS

cob DESCRIGAO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A8 Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00
B2 Feriados 3,71 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,67
B4 13° Salario 10,80 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 8,71 6,73
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46

c GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,01
C5 Indenizagao Adicional 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45 0,35

Indenizadn
7,91 3,12

TOTAL|

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A+B+C+D




