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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
LOCALIZAÇÃO: 

O município está localizado na Mesoregião do Sudoeste Piauiense, na 

microrregião de Floriano. Sua área é de 1.315,80 km². Tem como municípios 

limítrofes São Francisco do Piauí, Francisco Ayres e Cajazeiras do Piauí. 

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 06º58’11” de 

latitude sul e 42º40’11” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 

213 km da capital Teresina. 

 

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS: 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir 

de pesquisa nos sites do IBGE. 

O município foi criado pela Lei nº 1.212 de 08/09/1955. A população 

estimada para 2017 é de 7.327. 

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de 

arroz, cana-de-açucar, feijão, mandioca, milho e tomate. 

 

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS: 

As condições climáticas do município de Colônia do Gurguéia (com a 

altitude da sede a 136m acima do nível do mar), apresentam temperaturas 

mínimas de 27º e máximas de 37º, com clima tropical com estação seca. As 

chuvas são bem definidas no verão e raras no inverno. As chuvas 

predominam entre os meses de novembro e abril e o calor chega nos meses 

de maio a outrubro. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Deverá ser feita uma programação dos trabalhos, por etapas, com a 

aprovação da Fiscalização. 

MÃO-DE-OBRA: 

Toda a mão-de-obra, responsáveis técnicos e fiscais envolvidos deverá 

ser qualificada podendo a Fiscalização afastar quaisquer funcionários que 

por algum motivo estejam atrapalhando o bom andamento dos serviços. 

RESIMO DO TRECHO: 

➢ SEDE - GOIABEIRA:                                                           4.000,00 M² 

➢ GOIABEIRA - MARMELADA                                               1.665,00 M² 

➢ ALGODÕES - MARMELADA:                                              1.400,00 M² 

➢ MANDIS – BELA VISTA - COQUEIRO                                1.500,00 M² 

➢ SEDE – SÍTIO DA MADEIRA                                              1.665,00 M² 

➢ SEDE – MALHADA GRANDE:                                            1.600,00 M² 

➢ PARACATI – ESCONDIDO:                                                1.700,00 M² 

➢ FAVEIRA – ESCONDIDO:                                                  2.300,00 M² 

➢ MATA – SEDE:                                                                  2.300,00 M² 

➢ MATA PASTO - SEDE:                                                      3.400,00 M² 

➢ COBERTO – SEDE:                                                          3.200,00 M² 

➢ ESCONDIDO – SEDE:                                                      2.000,00 M² 

➢ MATA PASTO – LAGOA – COMPRIDA – CALÇADINHO – SÃO VICENTE – 

CHUMBO:                                                                       3.520,00 M² 

➢ MATA PASTO – BREJO – TANQUE:                                1.850,00 M² 

➢ DENOCS – BOQUEIRÃO – JORDÃO – SANTO ESPEDITO: 3.000,00 M² 

➢ MESSIAS – ÁGUA FRIA:                                                   2.600,00 M² 

➢ PALDARCÃO – RODEADOR – CATARENS – ESCONDIDO: 3.200,00 M² 

➢ CATARENS – PALDARCÃO:                                              3.200,00 M² 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

INTRODUÇÃO: 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução de ROÇO LATERAL, de modo que os materiais, equipamentos, 

procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços 

previstos deverão atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE 

SERVIÇOS RODOVIÁRIOS DOS DERs, complementadas pelas Especificações 

Gerais para Obras Rodoviárias do DNIT ou, quando necessário, 

particularizações dessas. 

ROÇADA MANUAL: 

Este serviço trata-se do corte da vegetação manual serão usadas 

ferramentas como: foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facão, pá, 

carrinhos-de-mão, etc., sendo da contratada a responsabilidade sobre os 

mesmos. 

A equipe deve dispor também de um anteparo para proteger os veículos 

que circulam pela rodovia das partículas arremessadas pela ação dos 

equipamentos. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação do 

equipamento, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o 

incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos 

mesmos visando o bom desempenho dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, 

a retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem 

fatos como deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de 

qualificação para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou 

programado. 
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A roçada deve ser praticada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma 

delas no início do período de estiagem, quando o mato começar a secar e a 

outra na ocasião mais oportuna, em função do tipo de vegetação existente e 

das exigências da rodovia. 

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela roçada, deve-se 

evitar a obstrução dos sistemas de drenagem. 

Por razões ambientais e de segurança, não será permitida a queima do 

material removido. Este material deve ser transportado, dos montes 

originados pela ação da roçada, para depósito em locais adequados, 

preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras de materiais estéreis, 

onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado posteriormente como 

matéria orgânica. 

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos 

serviços é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também 

responderá por acidentes posteriores que venham a ocorrer na via em virtude 

de serviços com defeitos de execução, ou em desconformidade com as 

Especificações. 

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da 

Roçada Mecânica e em função dos parâmetros especificados. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer 

das partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

Nazaré do Piauí- PI, 05 de maio de 2025. 

 
Felype Araujo Almeida E Barros 

Engenheiro Civil 
Reg. Nacional Nº 1919826807 

 

 



DATA: 26/02/2025 BDI: 25%

FONTE VERSÃO HORA MÊS DATA REF.

SEINFRA 028 - C/ DES. 83,85 47,76

SEM BDI BDI COM BDI

1 78 828,76

1.1 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARÉ.

SEINFRA M2 4 000,00 1,43 0,36 1,79 7 150,00

1.2 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA.

SEINFRA M2 1 665,00 1,43 0,36 1,79 2 976,19

1.3 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE ALGODÕES A MARMELADA.

SEINFRA M2 1 400,00 1,43 0,36 1,79 2 502,50

1.4 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, COQUEIRO.

SEINFRA M2 1 500,00 1,43 0,36 1,79 2 681,25

1.5 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE SÍTIO DE MADEIRA.

SEINFRA M2 1 665,00 1,43 0,36 1,79 2 976,19

1.6 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE MALHADA GRANDE.

SEINFRA M2 1 600,00 1,43 0,36 1,79 2 860,00

1.7 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO.

SEINFRA M2 1 700,00 1,43 0,36 1,79 3 038,75

1.8 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO.

SEINFRA M2 2 300,00 1,43 0,36 1,79 4 111,25

1.9 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE MATA A NAZARÉ.

SEINFRA M2 2 300,00 1,43 0,36 1,79 4 111,25

1.10 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARÉ.

SEINFRA M2 3 400,00 1,43 0,36 1,79 6 077,50

1.11 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE COBERTO A NAZARÉ.

SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,36 1,79 5 720,00

1.12 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DA COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARÉ.

SEINFRA M2 2 000,00 1,43 0,36 1,79 3 575,00

1.13 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, COMPRIDA, 

CALÇADINHO, SÃO VICENTE, CHUMBO.

SEINFRA M2 3 520,00 1,43 0,36 1,79 6 292,00

1.14 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, TANQUE.

SEINFRA M2 1 850,00 1,43 0,36 1,79 3 306,88

1.15 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRÃO, JORDÃO, SANTO 

ESPEDITO.

SEINFRA M2 3 000,00 1,43 0,36 1,79 5 362,50

PREÇO

TOTAL R$

PLANILHA PRÇAMENTÁRIA

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DE RODOVIAS VICINAIS

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID

LOCAL: NAZARÉ DO PIAUÍ

SERVIÇOS PRELIMINARES

QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$



1.16 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES MESSIAS, ÁGUA FRIA.

SEINFRA M2 2 600,00 1,43 0,36 1,79 4 647,50

1.17 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES PALDARCÃO, RODEADOR, CATARENS, 

ESCONDIDO.

SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,36 1,79 5 720,00

1.18 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de 

largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - 

DAS COMUNIDADES CATARENS, PALDARCÃO.

SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,36 1,79 5 720,00

15 765,76

63 063,00

78 828,76

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:



MÃO DE OBRA MATERIAL EQUIPAMENTO OUTROS

1 63 063,00

1.1 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARÉ.
SEINFRA M2 4 000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 5 720,00

1.2 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA.
SEINFRA M2 1 665,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 380,95

1.3 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE ALGODÕES A MARMELADA.
SEINFRA M2 1 400,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 002,00

1.4 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, 

COQUEIRO.

SEINFRA M2 1 500,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 145,00

1.5 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE SÍTIO DE MADEIRA.
SEINFRA M2 1 665,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 380,95

1.6 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE MALHADA GRANDE.
SEINFRA M2 1 600,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 288,00

1.7 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO.
SEINFRA M2 1 700,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 431,00

1.8 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO.
SEINFRA M2 2 300,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 3 289,00

1.9 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE MATA A NAZARÉ.
SEINFRA M2 2 300,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 3 289,00

1.10 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARÉ.
SEINFRA M2 3 400,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 862,00

1.11 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE COBERTO A NAZARÉ.
SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 576,00

1.12 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARÉ.
SEINFRA M2 2 000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 860,00

1.13 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, 

COMPRIDA, CALÇADINHO, SÃO VICENTE, CHUMBO.

SEINFRA M2 3 520,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 5 033,60

1.14 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, 

TANQUE.

SEINFRA M2 1 850,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 2 645,50

1.15 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRÃO, 

JORDÃO, SANTO ESPEDITO.

SEINFRA M2 3 000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 290,00

1.16 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES MESSIAS, ÁGUA FRIA.
SEINFRA M2 2 600,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 3 718,00

1.17 C0927

CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES PALDARCÃO, 

RODEADOR, CATARENS, ESCONDIDO.

SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 576,00

1.18 C0927
CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das 

estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS COMUNIDADES CATARENS, PALDARCÃO.
SEINFRA M2 3 200,00 1,43 0,00 0,00 0,00 1,43 4 576,00

63 063,00

63 063,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

CUSTO DIRETO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
CUSTO DIRETO (R$) PREÇO

UNITÁRIO (R$)

PREÇO

TOTAL (R$)



1 78 828,76 100,00

VALOR BDI TOTAL: 15 765,76 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 63 063,00

VALOR TOTAL: 78 828,76

SERVIÇOS PRELIMINARES

RESUMO



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1.12. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE ESCONDIDO A NAZARÉ. (M2)

MAO DE OBRA

1.11. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE COBERTO A NAZARÉ. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.10. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE MATA PASTO A NAZARÉ. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.9. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE- com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE MATA A NAZARÉ. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.8. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE FAVEIRA A ESCONDIDO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.7. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE PARACATI A ESCONDIDO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.6. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE MALHADA GRANDE. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.5. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE SÍTIO DE MADEIRA. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.4. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES MANDIS, BELA VISTA, COQUEIRO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.3. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE ALGODÕES A MARMELADA. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.2. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE GOIABEIRA A MARMELADA. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

COMPOSIÇÕES
1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DA 

COMUNIDADE GOIABEIRA A NAZARÉ. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:



1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,07740000 18,46 1,43

1,43

1,43

1.17. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES PALDARCÃO, RODEADOR, CATARENS, ESCONDIDO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

VALOR:

1.18. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES CATARENS, PALDARCÃO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

1.16. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES MESSIAS, ÁGUA FRIA. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.15. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES DENOCS, BOQUEIRÃO, JORDÃO, SANTO ESPEDITO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.14. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES MATA PASTO, BREJO, TANQUE. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

1.13. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE - com avanços de dois metros de largura nas margens das estradas vicinais e remoção manual de entulhos - DAS 

COMUNIDADES MATA PASTO, LAGOA, COMPRIDA, CALÇADINHO, SÃO VICENTE, CHUMBO. (M2)

MAO DE OBRA

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:

TOTAL MAO DE OBRA:

VALOR:



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

I2543 SERVENTE SEINFRA MAO DE OBRA H 3 413,34 18,46 63 010,26 79,93 79,93 A

Outros: 15 818,50

Valor total do Orçamento: 78 828,76

CURVA ABC DE INSUMOS

Subtotal até 80,24% 63 010,26



CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. % CL

I2543 SERVENTE SEINFRA MAO DE OBRA H 3 413,34 18,46 63 010,26 79,93 79,93 A

Outros: 15 818,50

Valor total do Orçamento: 78 828,76

CURVA ABC DE INSUMOS

Subtotal até 80,24% 63 010,26



COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67

B4 13º Salário 10,80 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,55 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B9 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

TOTAL 44,41 16,46

C GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

TOTAL 14,73 11,38

D GRUPO D

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

0,45 0,35

TOTAL 7,91 3,12

ENCARGOS SOCIAIS

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


