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1. APRESENTAÇÃO  

1.1. OBJETO 

            Este projeto foi elaborado com o objetivo de executar de maneira eventual a 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS do Município de Flores do Piauí - PI. Onde os serviços ocorrerão de acordo 

com a necessidade e autorização do ordenador de despesa de cada setor da administração 

pública municipal, no período de um ano de acordo com as suas demandas. 

1.1.1.  FINALIDADE 

            A finalidade do presente Projeto Básico é subsidiar técnica e juridicamente a 

contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva nos prédios públicos do Município de Flores do Piauí, de forma eventual e 

conforme a demanda da Administração, com o objetivo de assegurar a conservação do 

patrimônio público, a continuidade e regularidade dos serviços prestados à população, a 

segurança dos usuários e servidores, bem como a correção de patologias construtivas que 

possam comprometer o funcionamento das unidades públicas ou gerar riscos à integridade 

física de seus ocupantes, mediante a padronização dos procedimentos técnicos, a definição 

do escopo dos serviços, das metas e da estimativa de custos, conforme estabelecido no 

Projeto Básico de Engenharia. 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA TÉCNICA 

            A Administração Municipal de Flores do Piauí é responsável por um conjunto 

diversificado de edificações públicas em funcionamento contínuo ou intermitente, tais como 

escolas, unidades de saúde, secretarias, praças, e estruturas de apoio operacional. Em razão 

do uso permanente, da ação do tempo e das condições ambientais, é recorrente o surgimento 

de patologias construtivas e falhas nos sistemas prediais, capazes de comprometer o 

desempenho das edificações, a segurança dos usuários e a regularidade da prestação dos 

serviços públicos, circunstância que motivou a elaboração do presente Projeto Básico de 

Engenharia para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma 

eventual e conforme a necessidade da Administração  

 

 



 
 

 

Sob o aspecto técnico, o projeto é relevante por estabelecer diretrizes, especificações 

e procedimentos padronizados para a execução dos serviços de manutenção predial, 

assegurando que as intervenções ocorram de forma planejada, controlada e em conformidade 

com normas técnicas aplicáveis, especialmente aquelas da ABNT, além de contemplar uma 

planilha de serviços compatível com as principais demandas de manutenção do parque 

imobiliário municipal. 

Adicionalmente, a utilização de sistemas oficiais de referência de custos (SINAPI, 

ORSE e SEINFRA) confere maior confiabilidade às estimativas orçamentárias e garante a 

compatibilidade dos valores com a realidade do mercado, reforçando a viabilidade técnica 

da contratação e a adequada gestão dos recursos públicos 

1.3.  DIRETRIZES TÉCNICAS E NORMATIVAS 

A execução dos serviços previstos no Projeto Básico de Engenharia para manutenção 

preventiva e corretiva dos prédios públicos do Município de Flores do Piauí deverá observar, 

de forma obrigatória, as seguintes diretrizes técnicas e normativas:  

a) Observância às normas técnicas aplicáveis 

Todos os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como com os 

regulamentos técnicos pertinentes a cada tipo de serviço, conforme expressamente 

estabelecido no memorial de especificações do projeto. 

 

b) Qualidade e padronização dos materiais empregados 

Os materiais a serem utilizados na execução dos serviços deverão ser, 

obrigatoriamente, novos e de primeira qualidade, atendendo às especificações técnicas 

constantes no projeto e às normas técnicas aplicáveis, de modo a assegurar desempenho, 

durabilidade e segurança das intervenções 

 

 

 



 
 

 

c) Execução conforme procedimentos técnicos definidos no projeto 

Os serviços deverão seguir rigorosamente os procedimentos construtivos, métodos 

executivos e detalhes técnicos estabelecidos no memorial descritivo e nas especificações 

técnicas do projeto, os quais foram elaborados para contemplar os principais serviços de 

manutenção predial do Município. 

d) Intervenções condicionadas à demanda e autorização administrativa 

As atividades de manutenção preventiva e corretiva deverão ser executadas conforme 

a necessidade identificada pela Administração Pública Municipal e somente mediante 

autorização formal do ordenador de despesas da respectiva unidade administrativa, 

caracterizando a execução sob demanda e de forma eventual. 

e) Fiscalização técnica e controle da execução 

Todos os serviços executados estarão sujeitos à fiscalização técnica da Prefeitura 

Municipal, cabendo à fiscalização aprovar previamente os materiais a serem empregados, 

acompanhar a execução e autorizar quaisquer modificações técnicas que eventualmente se 

façam necessárias, desde que devidamente justificadas e compatíveis com o projeto e a 

planilha orçamentária  

f) Referenciais oficiais de custos e parâmetros de mercado 

As composições de custos e os valores de referência adotados no projeto baseiam-se 

nos sistemas oficiais SINAPI, ORSE e SEINFRA, em suas versões vigentes à época da 

elaboração do projeto, garantindo padronização, confiabilidade técnica e compatibilidade 

com os preços praticados no mercado regional 

g) Escopo restrito aos serviços previstos e controle de serviços extraordinários 

Somente serão considerados passíveis de execução os serviços previstos no projeto, 

nas especificações técnicas e na planilha orçamentária. Eventuais serviços não previstos 



 
 

 

somente poderão ser executados quando caracterizados como extraordinários e formalmente 

autorizados pela fiscalização da Prefeitura Municipal  

h) Limpeza, destinação de resíduos e entrega final dos serviços 

Ao final de cada intervenção, a contratada deverá promover a retirada de entulhos, 

restos de materiais e resíduos gerados, realizando a destinação em local indicado pela 

Prefeitura, bem como entregar os ambientes totalmente limpos, com todas as instalações 

testadas e aprovadas pela fiscalização técnica 

Essas diretrizes técnicas e normativas asseguram que a execução dos serviços de 

manutenção predial ocorra de forma padronizada, controlada e compatível com as boas 

práticas de engenharia, preservando o desempenho das edificações públicas e a adequada 

gestão do patrimônio público municipal. 

1.4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A elaboração do presente Projeto Básico justifica-se pela necessidade permanente de 

manutenção das edificações públicas do Município de Flores do Piauí, as quais se encontram 

em uso contínuo ou eventual e, naturalmente, estão sujeitas ao surgimento de patologias 

construtivas, desgaste de componentes, falhas em sistemas prediais e perda de desempenho 

ao longo do tempo. 

O próprio projeto identifica que o Município possui diversos prédios públicos em 

funcionamento — tais como escolas, postos de saúde, secretarias municipais, praças, casas 

de bombas e mercado — e que é comum a ocorrência de problemas físicos nessas 

edificações, capazes de comprometer o pleno funcionamento das unidades e até oferecer 

riscos aos seus ocupantes  

Diante desse cenário, o projeto foi estruturado com a finalidade de permitir a execução 

ágil e organizada de serviços de manutenção preventiva e corretiva, de forma eventual e 

conforme a necessidade da Administração, mediante autorização do ordenador de despesas, 



 
 

 

garantindo resposta técnica adequada às demandas surgidas ao longo do período de vigência 

contratual  

Adicionalmente, a justificativa técnica do projeto está associada à necessidade de 

preservar o patrimônio público edificado, evitar a evolução de danos construtivos, reduzir a 

ocorrência de intervenções emergenciais e assegurar que as edificações permaneçam em 

condições adequadas de segurança, funcionalidade e uso, conforme as diretrizes técnicas 

estabelecidas no próprio memorial de especificações do projeto 

2.1. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

             Flores do Piauí é um município de pequeno porte, cuja população carece de espaços 

públicos adequados para lazer e prática de atividades físicas. A ausência desses 

equipamentos contribui para o sedentarismo e limita as opções de convivência comunitária. 

2.2.  SITUAÇÃOATUAL 

Atualmente, o Município de Flores do Piauí dispõe de diversos prédios públicos em 

funcionamento, tais como escolas, postos e unidades de saúde, secretarias municipais, 

praças, casas de bombas e mercado público, os quais se encontram submetidos a uso 

contínuo ou eventual, condição que favorece o surgimento de desgastes naturais, falhas de 

componentes e patologias construtivas ao longo do tempo  

O próprio Projeto Básico reconhece que é comum a manifestação de problemas 

físicos nas edificações em uso, os quais podem comprometer o pleno funcionamento das 

unidades públicas e, em situações mais críticas, representar risco à integridade física de 

servidores e usuários  

Diante desse contexto, verifica-se que a Administração Municipal enfrenta, no 

momento, a necessidade de realizar intervenções frequentes de manutenção predial, tanto de 

caráter preventivo quanto corretivo, de forma a restabelecer condições adequadas de 

segurança, funcionalidade e conservação dos imóveis públicos, sendo tais intervenções 

executadas conforme a demanda e mediante autorização do respectivo ordenador de 

despesas  



 
 

 

Assim, a situação atual caracteriza-se pela existência de um parque imobiliário 

público com demanda recorrente por serviços de manutenção, cuja ausência de atendimento 

sistemático pode ocasionar a progressiva deterioração das edificações, prejuízos à 

continuidade dos serviços públicos e aumento de custos futuros com reformas de maior 

porte. 

3. OBJETIVO 

       O presente Projeto Básico tem como objetivo viabilizar a execução, de forma 

eventual e sob demanda, de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos prédios 

públicos do Município de Flores do Piauí – PI, a serem realizados conforme a necessidade 

identificada pela Administração Municipal e mediante autorização do respectivo ordenador 

de despesas, de modo a assegurar a adequada conservação das edificações, a continuidade 

do funcionamento das unidades públicas e a segurança de seus usuários e servidores 

4. METAS 

As metas do presente Projeto Básico consistem na execução de serviços de 

manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do Município de Flores do 

Piauí, de forma eventual e conforme a demanda identificada pela Administração, visando 

manter as edificações em condições adequadas de uso, segurança, funcionalidade e 

conservação. 

 Atender, de forma contínua e organizada, as necessidades de manutenção dos 

imóveis públicos; 

 Corrigir falhas construtivas e de instalações que comprometam o funcionamento das 

unidades; 

 Prevenir o agravamento de patologias prediais por meio de intervenções preventivas; 

 Garantir a permanência das edificações aptas à prestação dos serviços públicos. 

Essas metas estão alinhadas ao escopo do projeto, que prevê a realização de 

manutenções conforme a necessidade e mediante autorização do ordenador de despesas de 

cada setor da Administração Municipal. 



 
 

 

5. CUSTOS 

O projeto totaliza R$ 292.856,95 (Duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e 

cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Os custos da obra serão definidos 

conforme planilha orçamentária específica, elaborada com base nas tabelas oficiais SINAPI 

- 12/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 – Ceará vigentes à época da 

elaboração do orçamento, contemplando todos os encargos diretos e indiretos, incluindo 

BDI, conforme a Lei nº 14.133/2021 e orientações do TCU. 

Eu, Erivaldo Paraguai dos Reis Silva, portador do RG nº 2.290.415, CPF nº 

025.795.823-12, CREA Registro Nacional nº 1919832769, DECLARO perante a Prefeitura 

Municipal de Flores do Piauí – PI, sob pena da lei, que o orçamento com desoneração é 

mais vantajoso para a Administração Pública, conforme comparativo de planilhas, parte 

integrante desta declaração. 

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO R$ 320.696,65 

ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO R$ 292.856,95 

 

Flores do Piauí – PI, Fevereiro de 2026 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

INTRODUÇÃO  

Este memorial apresenta as especificações e detalhes construtivos para os serviços de 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ - PI. Na concepção do projeto 

buscou-se comtemplar a planilha orçamentaria preventiva com os principais serviços de 

manutenção predial. 

  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser novos e de primeira 

qualidade.  

As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e normas 

próprias das concessionárias locais de serviços públicos.  

Toda a obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e especificações 

técnicas, os quais obedecerão aos critérios da construção definida.  

No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os seguintes 

critérios:  

 Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto 

arquitetônico;  

 Quando houver omissão no projeto arquitetônico, prevalecerá o disposto nas 

especificações, ou será feita consulta ao autor do projeto;  

 Em caso de discrepância entre o definido no projeto arquitetônico e nas 

especificações, prevalecerá acima de tudo o serviço descrito na planilha contratada e 

consulta a esta prefeitura.  

 

Para todos os materiais especificados, serão admitidos similares. As marcas e modelos 

deverão ser aprovados pela fiscalização.  

A aceitação, em qualquer momento, de um material, não será obstáculo para que seja 

rejeitado no futuro, se forem verificados defeitos de qualidade ou uniformidade. 



 
 

 

A executora será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização 

da obra terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que julgar indispensável ou 

prejudicial ao bom andamento dos serviços.  

Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários, quando autorizados pelo proprietário e com os 

órgãos envolvidos no projeto.  

Nenhum trabalho poderá ser iniciado sem que exista canteiro de obra e um livro de 

ocorrência com folhas fixas e numeradas.  

A executora deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos financiadores e 

técnicos envolvidos no projeto e execução.  

Todos os serviços de construções, reformas e demolições, de qualquer tipo de obra ou 

serviço, obedecerão ao estabelecido na NBR 5682 – Contratação, execução e supervisão de 

demolições, ao contido nas leis, normas regulamentadoras, portarias, instruções normativas e 

indicações, oriundas do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, e o determinado nestas especificações.  

A sinalização, iluminação e segurança da obra são de responsabilidade da 

EMPRESA EXECUTORA, por conta da qual ocorrerá o ressarcimento de prejuízos a 

CONTRATANTE ou a TERCEIROS. Na ocorrência de qualquer acidente, portanto, não 

existirá co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.  

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. Ficará o construtor obrigado a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados ficando por sua conta exclusiva as despesas dessas providências.  

Para o recebimento da obra, a fiscalização testará todas as instalações elétricas, de 

modo que cabe à CONTRATADA, o esmero na execução dos serviços, a fim de que não 

haja dissabores, posto que o recebimento só se dará mediante a constatação do perfeito 

funcionamento das instalações. 

Findo os serviços de edificação, deverá ser removido todo o entulho da obra, ficando 

limpa toda a área do canteiro. Serão lavados e cuidadosamente limpos todas as cantarias, 

pavimentações, vidros, assoalhos, etc.  

A obra deverá ser entregue com todas as instalações ligadas as redes públicas.  



 
 

 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes 

renegadas sem direito a indenização.  

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

Demolições e Retiradas  

Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia 

elétrica, e posteriormente fazer o isolamento do local  

O critério de medição será de acordo com a planilha vencedora  

Para este serviço será obedecido as Normas Técnicas NR 18 01 1950 – Condições e meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 – Medidas de Proteção contra 

quedas de altura.  

Toda a demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente 

habilitado.  

Serão retiradas as luminárias existentes pois não atendem os padrões mínimos para uma 

unidade escolar, em termos de potência de luminosidade a distribuição de área.  

O muro existente e o piso existente encontra-se comprometidos e desgastados, motivos pelo 

qual haverá demolição de ambos, bem como a demolição do reboco que apresentar qualquer 

manifestação patológica.  

Todo entulho proveniente das demolições e retiradas, deverão ser retirados e 

transportados para local adequado que ficará a critério da prefeitura municipal. 

 

REVESTIMENTO  

Retoques  

Todas as paredes da edificação serão inspecionadas, onde os revestimentos que 

apresentarem alguma patologia, será retirado(demolido), o local será limpo e posteriormente 

receberá um novo revestimento no local da correção  

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no 

traço citado, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes 

da aplicação, as superfícies serão limpas com vassoura e abundantemente molhadas.  



 
 

 

Deverá ser retirado também todo revestimento da copa, que serão ampliados e receberam um 

novo revestimento cerâmico até altura de forro.  

 

Chapisco  

Todas as paredes novas(muro) em sua face internas e externas serão chapiscadas no 

traço 1:4 (cimento e areia grossa peneirada), bem como os locais de retoque, conforme a 

planilha de orçamento.  

Este serviço consiste na aplicação de uma argamassa de cimento e areia grossa, no 

traço citado, diretamente sobre as superfícies que irão receber qualquer revestimento. Antes 

da aplicação, as superfícies destinadas a receber o chapisco de aderência serão limpas com 

vassoura e abundantemente molhadas.  

 

Emboço  

As paredes internas da copa serão rebocadas no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia fina 

peneirada) com espessura de 2,0 cm. As áreas que receberão o revestimento cerâmico serão 

emboçadas (traço 1:2:8) com uma espessura de 2,00 cm.  

Os emboços e rebocos serão regularizados e desempenados a régua e 

desempenadeira, com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer 

ondulação e desigualdade de alinhamento das superfícies. 

 

Revestimento cerâmico  

As paredes internas do banheiro coletivo receberão cerâmica na cor branco 33 x 

45cm ou 45 x 45cm de 1ª qualidade, com argamassa colante e rejuntamento.  

 

Reboco  

As paredes serão rebocadas no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada) com 

espessura de 2,0 cm.  

 

 

 

 



 
 

 

COBERTURA  

A cobertura existente deverá ser retelhada, retirando eventuais falhas no sistema de 

cobertura e substituído as telhas quebradas e peças de madeira comprometidas por novas 

peças em até 20%  

Após retelhamento de toda cobertura, será executado o emboçamento das cumeeiras 

(caliça) com argamassa de cimento e areia no traço 1:5.  

Deverá ser substituída a tesoura de madeira do pátio por tesoura metálica.  

A ampliação receberá cobertura em madeira com telha cerâmica  

 

PISOS  

Os pisos só poderão ser executados depois do assentamento das canalizações que 

devam passar sob elas, bem como, se for o caso, de completado o sistema de drenagem. A 

argamassa para o assentamento de quaisquer pisos não poderá conter cal, pois a umidade do 

solo acarreta o aparecimento de manchas brancas na superfície das peças.  

 

Contrapiso/Lastro  

O serviço de confecção do lastro de impermeabilização consiste na execução de uma 

camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 5,0 cm  

 

Piso Cerâmico 

Será executado, em toda a área do piso da edificação, revestimento em peças 

cerâmicas PEI-4 ou superior com placas na cor branca com dimensões de 45x45cm, 

assentado com argamassa colante e juntas de espessura conforme orientação do fabricante 

com rejunte industrializado.  

 

Calçada  

O serviço de confecção do lastro de impermeabilização consiste na execução de uma 

camada de concreto simples, não estrutural, no traço 1:3:5, com 6,0 cm com acabamento e 

paredes de contenção.  

 

 



 
 

 

ESQUADRIAS  

Esquadrias  

 Todas as portas e janelas de madeiras almofadada receberão uma restauração 

completa, bem como pintura.  

 Todas as portas metálicas deverão ser lixadas e receberão 2 demãos de pintura 

esmalte.  

 Será implantado novas portas em metalon e chapa metálica dobrada 2 faces, em 

todas as salas de aula, bem como uma janela basculante de 80x50cm em cada box.  

 Os combongós existentes serão retirados e substituídos por janela basculante 

confeccionada em cantoneiras e barras chatas e fechadas com vidro, conforme 

modelo fornecido pela fiscalização.  

 

INSTALAÇÕES  

Serão executadas as instalações elétricas, de acordo com a Planilha orçamentária.  

 

Instalações elétricas  

A instalação elétrica existente não atende as necessidades da unidade, sendo necessário um 

novo sistema de instalações elétricas, que deverá obedecer a planilha orçamentária.  

 

Instalações hidrossanitárias  

As instalações serão executadas de acordo com o projeto. Todas as alterações processadas 

no decorrer da obra – as quais só poderão ter ocorrido. 

Após consulta e aprovação da fiscalização – serão objeto de registro para permitir a 

apresentação de cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação;  

Após o término da execução da instalação de água e esgoto, serão atualizados todos 

os desenhos dos respectivos projetos, o que permitirá a representação do serviço “como 

construído” e servirá de cadastro para a operação e manutenção dessas mesmas instalações;  

A fiscalização testará todos os pontos de água e esgoto, todas as caixas de descarga e 

as instalações elevatórias executadas, quanto a estanqueidade (não deverão apresentar 



 
 

 

vazamentos ou exsudação) e pressão (não provocarão, na abertura rápida, subpressão na 

rede; e, no fechamento rápido, sobre-pressões). Nas caixas de descargas, além disso, 

observar-se-á o volume de descarga é suficiente para a limpeza da bacia sanitária.  

Na inspeção, caso haja desobediência ao projeto e as exigências construtivas 

integradas na NBR-5626 (NB-92/80) e nestes procedimentos, a instalação será rejeitada ou 

aceita condicionalmente, ficando o construtor, obrigado a modificá-la com o objetivo de 

adaptá-la aos dispositivos acima referidos;  

As canalizações terão o traçado mais curto possível, evitando-se colos altos e baixos;  

Serão tomadas precauções para que as canalizações não venham a sofrer esforços 

decorrentes de recalques e ou deformações das estruturas e para que fique assegurada a 

possibilidade de dilatações e contrações dessas estruturas;  

As canalizações não poderão ser embutidas em elementos estruturais de concreto, 

podendo, entretanto, quando inevitável, serem alojadas em reentrâncias projetadas para essa 

finalidade específica, nos referidos elementos estruturais;  

Os tubos de PVC não poderão ser curvados sob qualquer hipótese, principalmente 

através de aquecimento. Para isso, serão utilizadas as conexões apropriadas, do mesmo 

fabricante da tubulação. 

Os coletores de esgoto serão assentes sobre leito de concreto, cuja espessura será 

determinada pela natureza do terreno;  

O fechamento das instalações só poderá acontecer após a inspeção e autorização da 

fiscalização;  

Os serviços deverão ser executados de acordo com o que prescreve as Normas 

Brasileiras para execução de instalações hidrossanitárias, e em conformidade com as 

especificações a seguir.  

Todos os tubos correrão embutidos nas alvenarias ou no solo, fazendo simplesmente 

as novas adequações conforme projeto de arquitetura. O caimento das canalizações de 

esgoto será no mínimo de 2 % para tubos de 100 mm. As cavas abertas no solo para 

assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após a verificação das condições das 

juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis e declividades.  

Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocados uniões ou flanges 

nos locais convenientes. As juntas rosqueadas serão vedadas com fita. Na execução das 



 
 

 

tubulações em PVC, as partes soldadas deverão ser limpas com solução limpadora própria 

para este fim. As juntas dos tubos de PVC serão executadas com os devidos cuidados para se 

evitar a penetração de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de borracha, quando 

for o caso.  

Durante a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das canalizações 

serão vedadas com plugs ou caps, não se admitindo o uso de papel ou buchas de madeira.  

Todas as tubulações de distribuição de água serão, antes do fechamento dos rasgos na 

alvenaria por capas de argamassa, submetida a teste de pressão, sem que apresentem 

qualquer vazamento. 

  

PINTURA  

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na aplicação de pintura em substrato de 

argamassa ou concreto:  

1) Os substratos estarão suficientemente endurecidos, sem sinais de deterioração e 

preparados adequadamente, conforme instruções do fabricante da tinta, para evitar danos na 

pintura em decorrência de deficiências da superfície; 

2) Será evitada aplicação prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a 

umidade e alcalinidade elevadas acarretam danos à pintura;  

3) Em superfície muito porosas, é indispensável a aplicação de tintas de fundo para 

homogeneizar a porosidade do substrato. As tintas de acabamento, emulsionados em água, 

podem ser utilizadas como tintas de fundo quando diluídas;  

4) As tintas serão aplicadas sobre substratos isentos de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, 

eflorescências e materiais soltos. Os substratos contaminados serão limpos do seguinte 

modo:  

a) Remoção de sujeira pode ser efetuada por secagem e lavagem com água, bem como com 

a seguinte solução: 80g de fosfato trissódico, 30g de detergente, ¼ de galão de hipoclorito de 

sódio e água até completar o galão; a seguir enxaguar com bastante água. Deve-se evitar 

molhar em excesso o substrato;  

b) A remoção de contaminantes gordurosos pode ser realizada aplicando-se, no local, 

solventes adequados, como por exemplo “VARSOL”;  



 
 

 

c) A remoção de material eflorescente será efetuada por meio de escavação da superfície 

seca, com escova de cerdas macias;  

d) A remoção de algas, fungos e bolor, será efetuada por meio de escovação, com escovas de 

fios duros e lavagem com solução referida em (a), a seguir, enxaguar com água em 

abundância.  

Serão obedecidas as recomendações que se seguem na execução dos serviços de pintura:  

5) Em ambientes externos, não aplicar pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação 

de vapor de água sobre a superfície e ocorrência de ventos fortes com transporte de 

partículas em suspensão no ar; 

6)Pinturas em ambientes internos devem ser realizadas em condições climáticas que 

permitam manter abertas as portas e janelas;  

7)A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura da película de cada 

demão será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos sucessivas;  

8) A película de cada demão será contínua, com espessura uniforme e livre de corrimentos;  

9)Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. Igual cuidado haverá entre demãos de 

tinta e de massa;  

10) Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em 

superfície não destinadas à pinturas (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragem de 

esquadrias, etc., convindo prevenir a grande dificuldade de ulterior remoção de tinta adesiva 

a superfícies rugosas (vidros e relevos, etc.). A fim de proteger estas superfícies serão 

tomadas as seguintes precauções:  

a) Isolamento com fitas de papel, cartolina, fita crepe, pano, etc.,  

b) Separação com tapumes de madeira, chapas metálicas ou compensados;  

c) Encerramento provisório para proteção de superfícies destinadas a encerramento ulterior e 

definitivo;  

d) Os salpicos que não puderem ser evitados serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado sempre que necessário;  

e) Antes da execução de qualquer pintura será submetida à aprovação da fiscalização, uma 

amostra com dimensões de 0,50m x1,00m sob iluminação semelhante e em superfície 

idêntica à do local a que se destina; 



 
 

 

f) Salvo autorização expressa da fiscalização, serão empregados, exclusivamente, tintas já 

preparadas em fábrica, entregues na obra com sua embalagem original intacta. 

Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se 

destinem. Será eliminada toda a poeira depositada nas superfícies a pintar, tomando-se 

precauções contra o levantamento de pó durante os trabalhos de pintura, até que as tintas 

sequem inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas, 

seladas e emassadas.  

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos 

sucessivas. Igual cuidado deverá haver entre as demãos de massa e tinta, sendo, pelo menos 

de 48 horas, nesse caso, o intervalo recomendado. Os trabalhos de pintura externos serão 

suspensos em tempo de chuva.  

As esquadrias metálicas serão pintadas com 2 (duas) demãos de esmalte sintético, 

devendo receber antes desta pintura a aplicação de uma demão de fundo anticorrosivo. As 

esquadrias de madeira serão pintadas com 2 (duas) demãos de esmalte sintético e 

emassamento.  

A pintura das paredes internas será em Látex em duas demãos e selador. As paredes 

externas receberão além do selador, pintura com tinta acrílica para piso, as quais oferecem 

melhor resistência às intemperes das área externas, a cores e designe serão definidos pelo 

fiscalização. 

SERVIÇOS FINAIS  

REMOÇÃO DE MATERIAIS  

A obra deverá ter a retirada manual de todo o entulho existente, inclusive restos de 

material, devendo estes serem transportado pelo caminhão basculante para o local adequado 

indicado pela prefeitura local. 

LIMPEZA DA OBRA  

1 ª) A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todo o entulho existente, 

inclusive restos de material e com todas as instalações testadas e aprovadas pela 

fiscalização;  



 
 

 

2 ª) Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, 

somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização da 

Prefeitura. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A liberação das faturas correspondente a serviços executados, dependerá sempre da 

aprovação da fiscalização, através de boletins de medição. 

A construtora manterá um livro “Diário de Ocorrência”, onde serão anotados, os registro 

diários, recomendações e observações por parte da fiscalização e do engenheiro residente 

(Responsável Técnico), bem como, as ocorrências e eventos que possam caracterizar o 

andamento dos trabalhos da referida obra. 

O pagamento da fatura de medição só se efetivará quando a fiscalização fizer a medição dos 

serviços executados.   A contratada deve estar ciente de que os quantitativos da medição não 

são necessariamente, os previsto na planilha orçamentária original. 

Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ela deverão vir anexos a sua 

planilha de medição, fotos no mínimo de 5 (cinco), capazes de retratar o estágio dos serviços 

naquele momento, bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI. 

 

 

Flores do Piauí, Fevereiro de 2026 

 

 



 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ – PI 

Dados da Obra/Serviço: 

MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: -7.7945495, -42.924871 

CEP: 64815-000  

1. APRESENTAÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por finalidade subsidiar a 

contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva em prédios públicos municipais do Município de Flores do Piauí – PI, conforme 

Projeto Básico e Especificações Técnicas elaborados por profissional legalmente habilitado. 

A contratação abrangerá serviços de natureza predial, compreendendo, dentre outros, 

intervenções em revestimentos, coberturas, pisos, esquadrias, instalações elétricas, instalações 

hidrossanitárias, pintura, demolições localizadas, remoção de materiais, limpeza final e 

demais serviços necessários à manutenção, conservação e funcionalidade das edificações 

públicas. 

Os serviços serão executados de forma eventual e sob demanda da Administração Municipal. 

 

 

 



 

 

 

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O Município de Flores do Piauí possui um conjunto diversificado de edificações 

públicas em funcionamento contínuo ou eventual, tais como escolas, unidades de saúde, 

secretarias municipais, praças, mercado público, casas de bombas e demais estruturas 

administrativas e operacionais. 

Em razão do uso contínuo, da ação do tempo, da exposição às intempéries e do 

desgaste natural dos sistemas construtivos e instalações, é recorrente o surgimento de falhas, 

patologias construtivas e perda de desempenho dos elementos prediais. 

A inexistência de contrato específico para manutenção predial compromete a 

capacidade de resposta da Administração frente às demandas rotineiras de conservação, 

podendo ocasionar interrupções de serviços públicos, riscos à segurança dos usuários e 

servidores, além de elevação futura dos custos com reformas de maior porte. 

Dessa forma, a contratação torna-se necessária para assegurar a adequada manutenção 

do patrimônio público edificado, garantindo condições de segurança, funcionalidade, 

salubridade e continuidade dos serviços públicos. 

3. ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 

A contratação está alinhada às diretrizes da Administração Municipal voltadas à 

preservação do patrimônio público, à melhoria das condições de atendimento à população, à 

continuidade dos serviços essenciais e à gestão eficiente dos recursos públicos, atendendo às 

políticas de manutenção e conservação da infraestrutura pública municipal. 

4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO 

4.1 Requisitos técnicos 

A solução deverá contemplar, obrigatoriamente, a execução dos serviços previstos no 

Projeto Básico e nas Especificações Técnicas, incluindo, entre outros: 

 Serviços preliminares, demolições localizadas e retiradas; 

 Recuperação de revestimentos (chapisco, emboço, reboco e retoques); 



 

 

 

 Execução e substituição de revestimentos cerâmicos; 

 Retelhamento, substituição parcial de peças de madeira e adequações em estruturas de 

cobertura; 

 Execução e recuperação de pisos, contrapisos e calçadas; 

 Recuperação e implantação de esquadrias de madeira e metálicas; 

 Execução de novas instalações elétricas e adequações em sistemas existentes; 

 Execução de instalações hidrossanitárias conforme projeto; 

 Serviços de pintura interna e externa; 

 Remoção de entulhos e limpeza final. 

Todos os serviços deverão obedecer rigorosamente às especificações técnicas, procedimentos 

executivos e critérios de aceitação definidos no projeto. 

4.2 Normas técnicas aplicáveis 

A execução deverá observar, no que couber: 

 Normas técnicas da ABNT aplicáveis aos sistemas construtivos, instalações elétricas e 

hidrossanitárias; 

 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18; 

 Normas de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho; 

 Regulamentos das concessionárias locais; 

 Legislação ambiental vigente; 

 Demais normas técnicas citadas nas especificações. 

4.3 Requisitos de funcionalidade e desempenho 

As intervenções deverão assegurar que as edificações: 

 Mantenham condições adequadas de segurança estrutural e de uso; 

 Apresentem pleno funcionamento dos sistemas elétricos e hidrossanitários; 

 Estejam em condições satisfatórias de conforto, salubridade e acessibilidade; 

 Mantenham adequado desempenho dos sistemas de cobertura, pisos, revestimentos e 

esquadrias; 

 Estejam aptas ao atendimento das atividades públicas nelas desenvolvidas. 



 

 

 

4.4 Requisitos de sustentabilidade 

A execução dos serviços deverá priorizar: 

 Utilização de materiais novos, duráveis e de qualidade comprovada; 

 Correta destinação dos resíduos da construção civil; 

 Redução de desperdícios de materiais; 

 Controle de poeira, ruídos e impactos no entorno; 

 Limpeza permanente do canteiro e das áreas de intervenção. 

4.5 Requisitos legais e administrativos 

A execução deverá observar obrigatoriamente: 

 Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável 

técnico; 

 Atendimento integral à Lei Federal nº 14.133/2021; 

 Cumprimento do contrato administrativo; 

 Fiscalização permanente pela equipe técnica do Município; 

 Execução dos serviços somente mediante autorização formal da Administração. 

5. ÁREA REQUISITANTE 

A unidade requisitante é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do 

Município de Flores do Piauí – PI. 

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Verificou-se a existência de empresas de engenharia e construção civil aptas à 

execução de serviços de manutenção predial, com capacidade técnica compatível com obras 

de pequeno e médio porte, permitindo ampla competitividade, atendimento ao princípio da 

isonomia e obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

 



 

 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução de serviços 

de manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do Município de Flores do Piauí – 

PI, compreendendo a execução, sob demanda, dos serviços previstos no Projeto Básico e nas 

Especificações Técnicas, incluindo todas as etapas de preparação, execução, testes, limpeza 

final e entrega dos ambientes em perfeitas condições de uso. 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

As quantidades dos serviços foram obtidas a partir das planilhas orçamentárias, 

memórias de cálculo e levantamentos técnicos constantes do Projeto Básico e das 

Especificações Técnicas. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado da contratação é de: 

R$ 292.856,95 (Duzentos e noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos). 

O orçamento foi elaborado com base nas tabelas oficiais: 

 SINAPI – dezembro/2025 – Piauí; 

 ORSE – novembro/2025 – Sergipe; 

 SEINFRA – tabela 028 – Ceará, 

Contemplando todos os custos diretos e indiretos, inclusive BDI, em conformidade com a 

Lei nº 14.133/2021 e orientações do Tribunal de Contas da União. 

 

 



 

 

 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação não será parcelada, tendo em vista que os serviços de manutenção 

predial possuem natureza integrada e interdependente, sendo necessária a centralização da 

responsabilidade técnica, do controle de qualidade, da logística de execução e da fiscalização 

em uma única empresa. 

O parcelamento poderia gerar incompatibilidades técnicas, dificuldades de 

coordenação, riscos de atrasos e prejuízos à gestão contratual. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias à 

plena execução do objeto, uma vez que todos os serviços estão contemplados no escopo do 

Projeto Básico e das Especificações Técnicas. 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a contratação pretende-se: 

 Assegurar a conservação do patrimônio público edificado; 

 Garantir o funcionamento adequado das edificações públicas; 

 Reduzir a ocorrência de intervenções emergenciais; 

 Aumentar a vida útil dos sistemas construtivos e instalações; 

 Proporcionar melhores condições de atendimento à população; 

 Garantir segurança e salubridade aos usuários e servidores. 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

Após a formalização do contrato, a Administração deverá: 

 Designar gestor e fiscal do contrato; 

 Exigir a apresentação da ART de execução dos serviços; 

 Acompanhar a execução física e financeira; 

 Realizar medições dos serviços executados; 

 Exigir registros fotográficos; 



 

 

 

 Manter controle de ordens de serviço e autorizações de execução. 

14. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO 

A execução dos serviços poderá gerar impactos ambientais pontuais, tais como: 

 Geração de resíduos da construção civil; 

 Emissão de poeira e ruídos; 

 Consumo de água e materiais. 

Como medidas mitigadoras deverão ser adotadas: 

 Destinação adequada dos resíduos conforme a legislação ambiental vigente; 

 Limpeza permanente das áreas de intervenção; 

 Controle de poeira; 

 Correta armazenagem de materiais; 

 Retirada integral de entulhos ao final de cada intervenção. 

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Com base nas informações técnicas constantes do Projeto Básico, das Especificações 

Técnicas e das análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a 

contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de prédios públicos no Município de Flores do Piauí – PI é tecnicamente viável, 

economicamente compatível e administrativamente adequada, atendendo aos princípios da 

Lei Federal nº 14.133/2021 e configurando-se como a solução mais vantajosa para a 

Administração Pública. 

Flores do Piauí, Fevereiro de 2026 

 

_______________________________ 

Erivaldo Paraguai dos Reis Silva 

Engenheiro Civil 

CREA 1919832769 
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ART de Obra ou Serviço

1920260011440
CREA-PIAnotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA
Título profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 1919832769

Registro: 38197

Empresa Contratada: PROJECON PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI Registro: 0000038056EMPI

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06554158000190Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

362

CENTRO

RUA CASTRO ALVES

PI 64815-000FLORES DO PIAUÍ

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

01/2025Contrato: 06/11/2025celebrado em Vinculado à ART:

8.150,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

362RUA CASTRO ALVES Nº:Logradouro:

CENTROBairro:Complemento:

FLORES DO PIAUÍ 64815-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -7.7945495, -42.924871

Finalidade:

25/02/2027

OUTRO

25/02/2026Data de Início:

Código:

06554158000190Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade

ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICO-ECONÔMICO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM
MATERIAIS MISTOS

1,0000 unidade

PROJETO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM OUTROS MATERIAIS 1,0000 unidade

FISCALIZAÇÃO UnidadeQuantidade

FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ELABORAÇÃO DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR,  ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA
OBRAS DE REFORMA DE EDIFÍCIO EM MATERIAIS MISTOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI, NO PERÍODO
DE UM ANO, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIOS AS SUAS RESPECTIVAS DEMANDAS MUNICIPAIS.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima
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HORISTA:

MENSALISTA:

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PAVIMENTAÇÃO 44.056,00 13,74 %

 1.1  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M                100,00 2,65 3,19 319,00 0,10 %

 1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                500,00 23,07 27,76 13.880,00 4,33 %

 1.3  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m²                500,00 27,11 32,62 16.310,00 5,09 %

 1.4  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m²                500,00 10,37 12,48 6.240,00 1,95 %

 1.5  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²                300,00 12,75 15,34 4.602,00 1,44 %

 1.6  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m²             1.000,00 0,62 0,75 750,00 0,23 %

 1.7  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m²                500,00 3,25 3,91 1.955,00 0,61 %

 2 REVESTIMENTOS 0,00 72.322,00 22,55 %

 2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 11,56 13,91 5.564,00 1,73 %

 2.2  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                200,00 3,24 3,90 780,00 0,24 %

 2.3  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 2,95 3,55 1.420,00 0,44 %

 2.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 1,91 2,30 920,00 0,29 %

 2.5  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m²                600,00 29,51 35,51 21.306,00 6,64 %

 2.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                200,00 25,81 31,06 6.212,00 1,94 %

 2.7  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m²                100,00 15,94 19,18 1.918,00 0,60 %

 2.8  10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus 

bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m²                500,00 21,59 25,98 12.990,00 4,05 %

 2.9  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m²                400,00 30,64 36,87 14.748,00 4,60 %

 2.10  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²                400,00 13,43 16,16 6.464,00 2,02 %

 3 PINTURAS 0,00 21.408,76 6,68 %

 3.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m²                168,00 1,57 1,89 317,52 0,10 %

 3.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²                168,00 8,68 10,45 1.755,60 0,55 %

 3.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²                400,00 13,10 15,76 6.304,00 1,97 %

 3.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M                500,00 1,43 1,72 860,00 0,27 %

 3.5  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²                168,00 15,31 18,42 3.094,56 0,96 %

 3.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²                168,00 11,06 13,31 2.236,08 0,70 %

 3.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                400,00 5,92 7,12 2.848,00 0,89 %

 3.8  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m²                300,00 11,06 13,31 3.993,00 1,25 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 9.100,00 2,84 %

 4.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN                100,00 0,68 0,82 82,00 0,03 %

 4.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M             1.000,00 0,72 0,87 870,00 0,27 %

 4.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                500,00 1,46 1,76 880,00 0,27 %

 4.4  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                500,00 1,97 2,37 1.185,00 0,37 %

 4.5 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M                100,00 27,74 33,38 3.338,00 1,04 %

 4.6 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M                100,00 22,81 27,45 2.745,00 0,86 %
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 5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA 0,00 18.851,90 5,88 %

 5.1  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M                200,00 0,52 0,63 126,00 0,04 %

 5.2  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

UN                  20,00 15,52 18,68 373,60 0,12 %

 5.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  10,00 5,11 6,15 61,50 0,02 %

 5.4  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 3,22 3,87 77,40 0,02 %

 5.5  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  20,00 5,34 6,43 128,60 0,04 %

 5.6  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  20,00 12,77 15,37 307,40 0,10 %

 5.7  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  10,00 18,15 21,84 218,40 0,07 %

 5.8  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  10,00 8,87 10,67 106,70 0,03 %

 5.9  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  50,00 2,83 3,41 170,50 0,05 %

 5.10  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 5,11 6,15 123,00 0,04 %

 5.11  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  10,00 44,85 53,97 539,70 0,17 %

 5.12  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 4,13 4,97 99,40 0,03 %

 5.13  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                100,00 21,55 25,93 2.593,00 0,81 %

 5.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                  50,00 14,20 17,09 854,50 0,27 %

 5.15  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                  30,00 10,53 12,67 380,10 0,12 %

 5.16  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN                  20,00 5,09 6,13 122,60 0,04 %

 5.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  50,00 6,16 7,41 370,50 0,12 %

 5.18  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  50,00 9,31 11,20 560,00 0,17 %

 5.19  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  50,00 7,58 9,12 456,00 0,14 %

 5.20  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  30,00 6,78 8,16 244,80 0,08 %

 5.21  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  30,00 8,21 9,88 296,40 0,09 %

 5.22  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  20,00 12,45 14,98 299,60 0,09 %

 5.23  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN                    5,00 512,24 616,43 3.082,15 0,96 %

 5.24  98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                    5,00 1.206,59 1.452,01 7.260,05 2,26 %

 6 ESQUADRIAS 0,00 41.026,29 12,79 %

 6.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²                  20,00 24,92 29,99 599,80 0,19 %

 6.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²                  50,00 9,66 11,62 581,00 0,18 %

 6.3  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m²                  30,00 17,42 20,96 628,80 0,20 %

 6.4  91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  20,00 59,80 71,96 1.439,20 0,45 %
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 6.5  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  40,00 72,12 86,79 3.471,60 1,08 %

 6.6  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  33,60 108,63 130,73 4.392,53 1,37 %

 6.7  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²                  20,00 194,97 234,63 4.692,60 1,46 %

 6.8  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m²                  50,00 324,54 390,55 19.527,50 6,09 %

 6.9  1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

m²                  20,00 168,66 202,97 4.059,40 1,27 %

 6.10  12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa 

de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

m²                  33,60 19,61 23,60 792,96 0,25 %

 6.11 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M                  30,00 23,29 28,03 840,90 0,26 %

 7 COBERTURA 0,00 73.696,20 22,98 %

 7.1  100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²             3.000,00 8,28 9,96 29.880,00 9,32 %

 7.2  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m²                800,00 12,41 14,93 11.944,00 3,72 %

 7.3  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m²                800,00 7,55 9,09 7.272,00 2,27 %

 7.4 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND                  40,00 84,33 101,48 4.059,20 1,27 %

 7.5 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M UND                  20,00 88,53 106,54 2.130,80 0,66 %

 7.6 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M UND                  20,00 66,40 79,91 1.598,20 0,50 %

 7.7 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND                200,00 4,61 5,55 1.110,00 0,35 %

 7.8 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UND                200,00 65,24 78,51 15.702,00 4,90 %

 8 APARELHOS LOUÇAS E METAIS 0,00 8.929,00 2,78 %

 8.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN                  50,00 1,59 1,91 95,50 0,03 %

 8.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN                  50,00 12,75 15,34 767,00 0,24 %

 8.3  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 20,84 25,08 501,60 0,16 %

 8.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  10,00 30,30 36,46 364,60 0,11 %

 8.5  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN                    5,00 20,84 25,08 125,40 0,04 %

 8.6  2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un                  50,00 7,37 8,87 443,50 0,14 %

 8.7  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 33,09 39,82 796,40 0,25 %

 8.8 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

UN                100,00 26,67 32,09 3.209,00 1,00 %

 8.9 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

UN                100,00 21,82 26,26 2.626,00 0,82 %

 9 DIVERSOS 31.306,50 9,76 %

 9.1  99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN                  50,00 3,43 4,13 206,50 0,06 %

 9.2  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m²                500,00 1,48 1,78 890,00 0,28 %

 9.3  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

m²                500,00 3,92 4,72 2.360,00 0,74 %

 9.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m²             5.000,00 4,63 5,57 27.850,00 8,68 %

320.696,65Total Geral

 



HORISTA:

MENSALISTA:

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 2,65 2,65

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0264000 27,26 0,72

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0888000 21,71 1,93

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 23,07 23,07

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 27,26 6,27

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 21,71 16,80

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1,0000000 27,11 27,11

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,86 5,02

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1300000 3,73 0,48

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1300000 20,44 2,66

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 14,58 18,95

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 10,37 10,37

Composiçã

o Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 743,46 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 27,39 7,42

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 21,71 2,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,0000000 1,04 0,00

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,0000000 19,99 0,00

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 12,75 12,75

Composiçã

o Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 841,16 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3330000 27,39 9,12

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670000 21,71 3,63

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 0,0000000 3,15 0,00

0,00 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 1,0000000 0,62 0,62

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0286616 21,71 0,62

 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m² 1,0000000 3,25 3,25

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1496248 21,71 3,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 11,56 11,56

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 27,39 3,15

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 21,71 8,41

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 3,24 3,24

Composiçã

o Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0000000 24,74 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0000000 27,44 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323000 27,26 0,88

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085000 21,71 2,36

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,95 2,95

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE:

Material

Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Limpeza de Obra

Tipo

Pisos

Argamassas

Tipo

Contrapiso

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336000 26,47 0,89

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951000 21,71 2,06

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 1,91 1,91

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0229000 22,39 0,51

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0647000 21,71 1,40

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 1,0000000 29,51 29,51

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 771,96 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 27,39 16,46

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 21,71 13,05

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,0000000 16,85 0,00

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 25,81 25,81

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 27,26 19,00

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 21,71 6,81

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,0000000 34,86 0,00

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,0000000 0,78 0,00

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0000000 4,58 0,00

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 1,0000000 15,94 15,94

Composiçã

o Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 0,0000000 1,57 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,86 1,31

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,0000000 3,50 0,00

Insumo  3964 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar m2 m² 0,0000000 27,70 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 20,44 8,18

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 14,58 4,96

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo 

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 21,59 21,59

Composiçã

o Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 0,0000000 1,57 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,86 1,74

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,73 2,05

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,0000000 3,50 0,00

Insumo  11300 ORSE Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar m2 m² 0,0000000 33,14 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,44 11,24

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 14,58 6,56

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 30,64 30,64

Composiçã

o Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 26,47 20,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 21,71 9,82

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0000000 30,79 0,00

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,0000000 0,84 0,00

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 0,0000000 11,76 0,00

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0000000 15,00 0,00

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Massa Única Externa

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

0

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Argamassas

Material

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

0

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0000000 26,51 0,00

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 13,43 13,43

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 22,39 13,43

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 0,0000000 24,33 0,00

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 0,0000000 4,58 0,00

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 0,0000000 1,72 0,00

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,0000000 0,23 0,00

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0000000 26,51 0,00

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

1/4” (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0000000 45,45 0,00

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0000000 25,08 0,00

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 1,57 1,57

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 29,07 1,57

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0000000 0,89 0,00

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 8,68 8,68

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 29,07 8,68

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,0000000 2,66 0,00

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,10 13,10

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 29,07 10,49

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 21,71 2,61

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0000000 0,89 0,00

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,0000000 2,64 0,00

0,00 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1,0000000 1,43 1,43

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 29,07 1,08

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 21,71 0,35

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,0000000 2,17 0,00

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 15,31 15,31

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 29,07 15,31

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0000000 40,65 0,00

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 11,06 11,06

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 29,07 11,06

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0000000 40,65 0,00

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,92 5,92

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 29,07 4,74

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,71 1,18

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0000000 28,83 0,00

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo
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Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Pintura em Madeira
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Parâmetros
Material

Material

Material

Equipamento
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Material

Material
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o

 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 11,06 11,06

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 29,07 11,06

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00043776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,0000000 27,40 0,00

0,00 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 0,68 0,68

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076000 27,74 0,21

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215000 21,71 0,47

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,72 0,72

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0081000 27,74 0,22

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 21,71 0,50

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 1,46 1,46

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,81 0,66

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 27,74 0,80

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 0,0000000 3,13 0,00

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0000000 3,66 0,00

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 1,97 1,97

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 22,81 0,89

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 27,74 1,08

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 0,0000000 4,80 0,00

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0000000 3,66 0,00

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,74 27,74

Composiçã

o Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 20,33 20,33

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,81 22,81

Composiçã

o Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,58 0,58

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 15,57 15,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,52 0,52

Pintura em Madeira
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0059000 26,67 0,16

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166000 21,71 0,36

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 15,52 15,52

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4630000 26,67 12,35

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459000 21,71 3,17

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00044045 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

UN 0,0000000 352,22 0,00

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 5,11 5,11

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 26,67 4,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,71 1,04

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 

" (REF 1126)

UN 0,0000000 53,42 0,00

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 3,22 3,22

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 26,67 2,56

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 21,71 0,66

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 

COM AREJADOR (REF 1195)

UN 0,0000000 150,12 0,00

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 5,34 5,34

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 21,82 2,40

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 26,67 2,94

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 3/4"

UN 0,0000000 20,53 0,00

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 12,77 12,77

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 21,82 5,75

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 26,67 7,02

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00011672 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,0000000 59,48 0,00

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 18,15 18,15

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 21,82 8,17

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 26,67 9,98

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006015 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN 0,0000000 177,48 0,00

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 8,87 8,87

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 21,82 3,99

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 26,67 4,88

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006021 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)

UN 0,0000000 90,97 0,00

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 2,83 2,83

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0845000 26,67 2,25
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 21,71 0,58

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 0,0000000 8,23 0,00

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 5,11 5,11

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 26,67 4,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,71 1,04

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM

UN 0,0000000 4,98 0,00

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 44,85 44,85

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 21,82 20,18

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 26,67 24,67

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 

METALICO CROMADO

UN 0,0000000 411,00 0,00

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 4,13 4,13

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1232000 26,67 3,29

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 21,71 0,84

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

UN 0,0000000 4,84 0,00

 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 21,55 21,55

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 21,82 9,70

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 26,67 11,85

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 0,0000000 13,69 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 14,20 14,20

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 21,82 6,39

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 26,67 7,81

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 0,0000000 5,98 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,53 10,53

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 21,82 4,74

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 26,67 5,79

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 0,0000000 3,80 0,00

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 7,63 0,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0000000 30,01 0,00

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 5,09 5,09

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1051000 21,82 2,29

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1051000 26,67 2,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Insumo  00003499 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0000000 1,16 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 6,16 6,16

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,82 2,77

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 26,67 3,39

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 1,94 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 9,31 9,31

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 21,82 4,19

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 26,67 5,12

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0000000 6,04 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,58 7,58

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 21,82 3,41

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 26,67 4,17

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 0,0000000 1,08 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,78 6,78

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 21,82 3,05

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 26,67 3,73

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 0,0000000 9,44 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,21 8,21

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 21,82 3,69

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 26,67 4,52

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007116 SINAPI TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

SECUNDARIO PREDIAL

UN 0,0000000 3,38 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 12,45 12,45

Material
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Material
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 21,82 5,60

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 26,67 6,85

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 0,0000000 3,80 0,00

Insumo  00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 14,69 0,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0000000 30,01 0,00

 5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 

E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0000000 512,24 512,24

Composiçã

o Auxiliar

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 73,55 177,99

Composiçã

o Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,3400000 12,69 334,25

Composiçã

o Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0000000 603,85 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0000000 27,40 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 0,0000000 205,41 0,00

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,0000000 10,28 0,00

 5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 1.206,59 1.206,59

Composiçã

o Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 913,04 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0000000 161,67 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0000000 146,92 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0000000 63,27 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,1462000 27,39 743,53

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,3292000 21,71 463,06

Composiçã

o Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0000000 1.304,92 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0000000 1.267,98 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 0,0000000 9,70 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 0,0000000 9,16 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0000000 2.625,97 0,00

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 0,0000000 2,81 0,00

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0000000 300,90 0,00

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 0,0000000 4,53 0,00

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 24,92 24,92

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 27,39 7,69

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 21,71 17,23

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 9,66 9,66

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087000 27,39 2,98

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075000 21,71 6,68

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m² 1,0000000 17,42 17,42

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Graute e Armação

Graute e Armação

Material

Tipo

Fossas e Sumidouros

Argamassas

Escoramento e Preparo de Fundo 

de Valas

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Produção de Concreto

Massa Única Interna

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Graute e Armação

Graute e Armação

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-

Moldadas

Material

Material

Material

Vidros e Espelhos



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3661849 21,71 7,95

Composiçã

o Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4244416 22,31 9,47

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 59,80 59,80

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8589785 26,03 48,39

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5253635 21,71 11,41

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

Insumo  00020322 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO 

MADEIRA

UN 0,0000000 248,01 0,00

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 72,12 72,12

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2419776 26,03 58,36

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6336024 21,71 13,76

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 

PADRAO MADEIRA

UN 0,0000000 304,47 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 108,63 108,63

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3771570 26,03 87,91

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9544139 21,71 20,72

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

Insumo  00039505 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 

40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0,0000000 580,17 0,00

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 

COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 194,97 194,97

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0978640 27,39 139,63

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489320 21,71 55,34

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 789,97 0,00

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

UN 0,0000000 171,70 0,00

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 1,0000000 324,54 324,54

Composiçã

o Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3522000 22,37 119,73

Composiçã

o Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5327000 27,19 204,81

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 789,97 0,00

Insumo  00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 

KG/M

M 0,0000000 8,91 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0000000 32,75 0,00

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Esquadrias - Portas

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Esquadrias - Portas

Argamassas

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o

 1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

m² 1,0000000 168,66 168,66

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,73 7,46

Composiçã

o Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 2,0000000 3,81 7,62

Insumo  487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m m 0,0000000 49,13 0,00

Insumo  1129 ORSE Folha de janela em madeira de lei, tipo com almofadas, dimensões 0,60 x 

1,10m m2

un 0,0000000 639,52 0,00

Insumo  2869 ORSE Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar 

Espuma de poliuretano expansiva - 500ml(470g), Sika Boom ou similar l

un 0,0000000 33,56 0,00

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0000000 100,00 0,00

Insumo  

00001214/SIN

ORSE Carpinteiro de esquadrias (horista) h 2,0000000 19,47 38,94

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,0000000 0,80 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 20,44 40,88

Insumo  

00005075/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0000000 16,90 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em 

chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

m² 1,0000000 19,61 19,61

Composiçã

o Auxiliar

 7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0000000 542,52 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,86 1,78

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4600000 3,73 1,72

Insumo  13053 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em 

chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm Porta em 

chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 

3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro 

e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,700cm m2

un 0,0000000 886,58 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4600000 20,44 9,40

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4600000 14,58 6,71

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 1,0000000 23,29 23,29

Composiçã

o Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841000 22,37 8,59

Composiçã

o Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5406000 27,19 14,70

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 0,0000000 0,61 0,00

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0000000 32,75 0,00

Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 0,0000000 9,89 0,00

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0,0000000 51,01 0,00

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 8,28 8,28

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 21,71 4,73

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 26,71 3,55

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 28,94 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 27,73 0,00

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  

RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 0,0000000 1,21 0,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 12,41 12,41

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586000 22,20 3,52

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3296000 26,97 8,89

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Provisórios

0

0

Provisórios

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Esquadrias de Ferro

Argamassas

Provisórios

0

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 28,94 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 27,73 0,00

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0000000 10,00 0,00

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0000000 20,32 0,00

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 7,55 7,55

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2504000 22,20 5,56

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0739000 26,97 1,99

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 28,94 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 27,73 0,00

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0000000 1,90 0,00

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0000000 22,53 0,00

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 84,33 84,33

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7066000 21,71 58,76

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9572000 26,71 25,57

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M UN 1,0000000 88,53 88,53

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,1150000 22,39 69,74

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8653000 21,71 18,79

Composiçã

o Auxiliar

 92257 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN 0,0000000 309,14 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0000000 34,11 0,00

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,0000000 8,45 0,00

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, UN 1,0000000 66,40 66,40

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,3362000 22,39 52,31

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6490000 21,71 14,09

Composiçã

o Auxiliar

 92256 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN 0,0000000 246,04 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0000000 34,11 0,00

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,0000000 8,45 0,00

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 4,61 4,61

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1110000 21,71 2,40

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0829000 26,71 2,21

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 65,24 65,24

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 21,71 6,12

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 26,71 5,02

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 28,94 0,38

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Material

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Material

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 27,73 0,50

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0000000 49,30 2,61

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0000000 20,00 0,16

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0000000 70,37 0,11

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0000000 165,99 9,79

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM

M 0,0000000 38,62 40,55

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 1,59 1,59

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0181000 26,67 0,48

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512000 21,71 1,11

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 1,0000000 12,75 12,75

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1448000 26,67 3,86

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096000 21,71 8,89

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 20,84 20,84

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 26,67 13,25

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 21,71 7,59

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,0000000 227,68 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 30,30 30,30

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7791000 26,67 20,78

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 21,71 9,52

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,0000000 425,58 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 20,84 20,84

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 26,67 13,25

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 21,71 7,59

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00011786 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM 

ASSENTO)

UN 0,0000000 504,48 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 1,0000000 7,37 7,37

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,86 1,54

Insumo  899 ORSE Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou 

similar un

un 0,0000000 4,84 0,00

Insumo  6653 ORSE Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre 

ou similar un

un 0,0000000 9,08 0,00

Insumo  

00001030/SIN

API 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 

9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

un 0,0000000 46,50 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 14,58 5,83

Insumo  

00006140/SIN

API 

ORSE Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") un 0,0000000 4,05 0,00

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Demolições e Remoções

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

0

0

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Provisórios

Tipo

Louças e Metais

Material

Material

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 133,33%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 71,12%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                      

NÃO DESONERADO

Composiçã

o

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 33,09 33,09

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8788000 26,67 23,44

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443000 21,71 9,65

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 0,0000000 16,17 0,00

Insumo  00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM 

(L X C)

UN 0,0000000 181,45 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

0,00 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 26,67 26,67

Composiçã

o Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 20,33 20,33

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,82 21,82

Composiçã

o Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 15,57 15,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 1,0000000 3,43 3,43

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1579987 21,71 3,43

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0000000 21,38 0,00

0,00 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m² 1,0000000 1,48 1,48

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0679730 21,71 1,48

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

m² 1,0000000 3,92 3,92

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805699 21,71 3,92

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0000000 21,38 0,00

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,63 4,63

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 21,71 4,63

Tipo

Limpeza de Obra

Outros

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Serviços

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra



 HORISTA: 

 MENSALISTA: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 3.000,0 9,96                29.880,00 5,53 5,53

104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

Massa Única Externa m² 600,0 35,51                21.306,00 4,82 10,35

 10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus 

bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 500,0 21,59                10.795,00 4,58 14,94

 12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa 

de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

Esquadrias de Ferro m² 33,6 23,60                      792,96 4,40 19,33

 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M Estrutura e Trama para Cobertura UN 20,0 106,54                   2.130,80 4,06 23,40

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

Contrapiso m² 500,0 12,48                   6.240,00 3,90 27,30

 90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 33,6 130,73                   4.392,53 3,72 31,02

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forros m² 400,0 16,16                   6.464,00 3,45 34,48

 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

m² 50,0 324,54                16.227,00 3,44 37,92

 98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fossas e Sumidouros UN 5,0 1.452,01                   7.260,05 3,33 41,25

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 Supressão Vegetal m² 5.000,0 5,57                27.850,00 3,30 44,56

 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 20,0 79,91                   1.598,20 3,12 47,67

 1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

Esquadrias de Madeira m² 20,0 202,97                   4.059,40 2,72 50,39

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 40,0 86,79                   3.471,60 2,64 53,03

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

Forros m² 400,0 36,87                14.748,00 2,63 55,66

 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

Pisos m² 300,0 15,34                   4.602,00 2,33 58,00

 100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 800,0 14,93                11.944,00 2,10 60,10

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 200,0 15,37                   3.074,00 2,00 62,10

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 20,0 234,63                   4.692,60 1,97 64,07

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 500,0 32,62                16.310,00 1,94 66,02

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 200,0 78,51                15.702,00 1,87 67,88

 95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 616,43                   3.082,15 1,71 69,59

 100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 800,0 9,09                   7.272,00 1,68 71,27

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 100 33,38                   3.338,00 1,66 72,93

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 500,0 27,76                13.880,00 1,65 74,59

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 100 27,45                   2.745,00 1,52 76,10

 91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 20,0 71,96                   1.439,20 1,12 81,39

 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 18,68                      373,60 1,05 82,45

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 400,0 15,76                   6.304,00 0,96 83,41

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 39,82                      796,40 0,91 84,32

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 25,08                      501,60 0,89 85,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 72,12%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                         NÃO 

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 113,33%

CONTRATANTE:



 HORISTA: 

 MENSALISTA: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 72,12%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                         NÃO 

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 113,33%

CONTRATANTE:

 4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado 

com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizaçãode base ou 

emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m² 100,0 19,18                   1.918,00 0,77 85,98

 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 300,0 13,31                   3.993,00 0,76 86,74

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 10,0 36,46                      364,60 0,74 87,48

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 400,0 7,12                   2.848,00 0,72 88,20

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 13,91                   5.564,00 0,66 88,86

 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 53,97                      539,70 0,65 89,51

 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 168,0 18,42                   3.094,56 0,62 90,13

88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

hidráulica UN 100 32,09                   3.209,00 0,59 90,73

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 500,0 2,37                   1.185,00 0,57 91,30

88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

hidráulica UN 15,0 26,26                      393,90 0,57 91,86

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

M 100,0 25,93                   2.593,00 0,52 92,38

 2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar Louças e Metais Sanitários un 50,0 8,87                      443,50 0,51 92,89

 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 40,0 101,48                   4.059,20 0,48 93,38

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 3,87                        77,40 0,44 94,27

 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 5,0 25,08                      125,40 0,42 94,69

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 168,0 13,31                   2.236,08 0,41 95,11

 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM 

AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

M 30,0 28,03                      840,90 0,39 95,50

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 500,0 1,76                      880,00 0,39 95,88

 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra m² 500,0 4,72                   2.360,00 0,35 96,23

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra m² 500,0 3,91                   1.955,00 0,29 96,52

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 21,84                      218,40 0,28 96,80

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superfícies Metálicas m² 168,0 10,45                   1.755,60 0,23 97,03

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 20,0 15,37                      307,40 0,21 97,24

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 200,0 3,90                      780,00 0,20 97,43

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 3,55                   1.420,00 0,17 97,60

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

M 50,0 17,09                      854,50 0,15 97,75

 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 10,67                      106,70 0,14 97,89

 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 200,0 5,55                   1.110,00 0,13 98,02

 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 30,0 12,67                      380,10 0,13 98,15

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 20,0 14,98                      299,60 0,13 98,28

 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 50,0 11,20                      560,00 0,12 98,40

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

M 500,0 1,72                      860,00 0,12 98,52

 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m² 500,0 1,78                      890,00 0,11 98,63

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 2,30                      920,00 0,11 98,74

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 1.000,0 0,87                      870,00 0,10 98,84

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 50,0 25,08                   1.254,00 0,09 98,93

 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 1.000,0 0,75                      750,00 0,09 99,02

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 10,0 6,15                        61,50 0,08 99,10

 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 30,0 8,16                      244,80 0,08 99,18



 HORISTA: 

 MENSALISTA: 

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 72,12%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 20,34%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                         NÃO 

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 113,33%

CONTRATANTE:

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 50,0 3,41                      170,50 0,08 99,26

 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

Vidros e Espelhos m² 30,0 20,96                      628,80 0,07 99,34

 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 20,0 6,43                      128,60 0,07 99,41

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 50,0 7,41                      370,50 0,07 99,49

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 50,0 9,12                      456,00 0,07 99,56

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 20,0 29,99                      599,80 0,07 99,63

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 50,0 11,62                      581,00 0,07 99,70

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e 

Conexões

UN 30,0 9,88                      296,40 0,06 99,76

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 168,0 1,89                      317,52 0,05 99,81

 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra UN 50,0 4,13                      206,50 0,05 99,85

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 100,0 3,19                      319,00 0,04 99,89

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 6,15                      123,00 0,03 99,92

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 4,97                        99,40 0,03 99,94

 104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar condicionado UN 20,0 6,13                      122,60 0,02 99,96

 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 200,0 0,63                      126,00 0,01 99,98

 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 50,0 1,91                        95,50 0,01 99,99

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 100,0 0,82                        82,00 0,01 100,00

Total Geral              320.696,65 



Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,27%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,93%

3.1 Risco 0,97%

3.2 Seguro 0,80%

3.3 Garantia 0,16%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 6,16%

20,34%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  

COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

BDI:



A1 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 17,82% 0,00% 17,82% 0,00%

B2 3,95% 0,00% 3,95% 0,00%

B3 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 1,17% 0,00% 1,17% 0,00%

B8 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%

B10 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%

C1 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%

C2 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%

C4 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%

C5 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%

C 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%

D1 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%

D2 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%

D 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

90,66% 52,90% 113,33% 71,12%

SESI

ENCARGOS SOCIAIS 

ITEM DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

HORISTA

(%)
 MENSALISTA (%) 

HORISTA

(%)

 MENSALISTA 

(%) 

GRUPO  "A" - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

AUXÍLIO - ENFERMIDADE

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Conta Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

SUBTOTAL DO GRUPO "A"

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A"

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

FERIADOS

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

13° Salário

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

SUBTOTAL GRUPO "B"

GRUPO "C" - ENCARGOS SOCIAIS QUA NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Idenizadas

TOTAL (A+B+C+D)

Idenização Adicional

SUBTOTAL DO GRUPO "C"

GRUPO "D" - TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

SUBTOTAL DO GRUPO "D"



HORISTA:

MENSALISTA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 PAVIMENTAÇÃO 43.612,00 14,89 %

 1.1  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M                100,00 2,44 3,05 305,00 0,10 %

 1.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                500,00 21,32 26,69 13.345,00 4,56 %

 1.3  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m²                500,00 27,11 33,93 16.965,00 5,79 %

 1.4  87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m²                500,00 9,55 11,95 5.975,00 2,04 %

 1.5  98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m²                300,00 11,74 14,69 4.407,00 1,50 %

 1.6  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m²             1.000,00 0,58 0,73 730,00 0,25 %

 1.7  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m²                500,00 3,01 3,77 1.885,00 0,64 %

 2 REVESTIMENTOS                        -   0,00 70.575,00 24,10 %

 2.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 10,68 13,37 5.348,00 1,83 %

 2.2  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                200,00 2,99 3,74 748,00 0,26 %

 2.3  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 2,73 3,42 1.368,00 0,47 %

 2.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²                400,00 1,77 2,22 888,00 0,30 %

 2.5  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m²                600,00 27,21 34,06 20.436,00 6,98 %

 2.6  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²                200,00 23,77 29,75 5.950,00 2,03 %

 2.7  4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m²                100,00 15,94 19,95 1.995,00 0,68 %

 2.8  10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus 

bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m²                500,00 21,59 27,02 13.510,00 4,61 %

 2.9  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m²                400,00 28,26 35,37 14.148,00 4,83 %

 2.10  96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²                400,00 12,35 15,46 6.184,00 2,11 %

 3 PINTURAS                        -   0,00 20.578,12 7,03 %

 3.1  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m²                168,00 1,45 1,81 304,08 0,10 %

 3.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m²                168,00 8,02 10,04 1.686,72 0,58 %

 3.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m²                400,00 12,12 15,17 6.068,00 2,07 %

 3.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M                500,00 1,31 1,64 820,00 0,28 %

 3.5  100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²                168,00 14,14 17,70 2.973,60 1,02 %

 3.6  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m²                168,00 10,22 12,79 2.148,72 0,73 %

 3.7  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m²                400,00 5,47 6,85 2.740,00 0,94 %

 3.8  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m²                300,00 10,22 12,79 3.837,00 1,31 %

 4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                        -   0,00 8.728,00 2,98 %

 4.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN                100,00 0,62 0,78 78,00 0,03 %

 4.2  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M             1.000,00 0,67 0,84 840,00 0,29 %

 4.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                500,00 1,35 1,69 845,00 0,29 %

 4.4  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M                500,00 1,81 2,27 1.135,00 0,39 %

 4.5 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M                100,00 25,49 31,91 3.191,00 1,09 %

 4.6 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M                100,00 21,08 26,39 2.639,00 0,90 %

 5 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA                        -   0,00 18.217,05 6,22 %

 5.1  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M                200,00 0,47 0,59 118,00 0,04 %

 5.2  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

UN                  20,00 14,25 17,84 356,80 0,12 %

ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                       

DESONERADO

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%



HORISTA:

MENSALISTA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                       

DESONERADO

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

 5.3  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  10,00 4,70 5,88 58,80 0,02 %

 5.4  86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 2,96 3,71 74,20 0,03 %

 5.5  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  20,00 4,92 6,16 123,20 0,04 %

 5.6  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  20,00 11,74 14,69 293,80 0,10 %

 5.7  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  10,00 16,70 20,90 209,00 0,07 %

 5.8  89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN                  10,00 8,15 10,20 102,00 0,03 %

 5.9  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  50,00 2,60 3,25 162,50 0,06 %

 5.10  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 4,70 5,88 117,60 0,04 %

 5.11  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN                  10,00 41,25 51,63 516,30 0,18 %

 5.12  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 3,79 4,74 94,80 0,03 %

 5.13  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                100,00 19,82 24,81 2.481,00 0,85 %

 5.14  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M                  50,00 13,07 16,36 818,00 0,28 %

 5.15  89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN                  30,00 9,68 12,12 363,60 0,12 %

 5.16  104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE 

AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN                  20,00 4,69 5,87 117,40 0,04 %

 5.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  50,00 5,67 7,10 355,00 0,12 %

 5.18  103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  50,00 8,57 10,73 536,50 0,18 %

 5.19  89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  50,00 6,97 8,72 436,00 0,15 %

 5.20  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN                  30,00 6,24 7,81 234,30 0,08 %

 5.21  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  30,00 7,55 9,45 283,50 0,10 %

 5.22  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN                  20,00 11,45 14,33 286,60 0,10 %

 5.23  95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN                    5,00 498,32 623,75 3.118,75 1,06 %

 5.24  98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN                    5,00 1.111,99 1.391,88 6.959,40 2,38 %

 6 ESQUADRIAS                        -   0,00 39.716,18 13,56 %

 6.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²                  20,00 23,02 28,81 576,20 0,20 %

 6.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²                  50,00 8,92 11,17 558,50 0,19 %

 6.3  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m²                  30,00 16,12 20,18 605,40 0,21 %

 6.4  91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  20,00 55,08 68,94 1.378,80 0,47 %

 6.5  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  40,00 66,44 83,16 3.326,40 1,14 %

 6.6  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN                  33,60 100,06 125,25 4.208,40 1,44 %

 6.7  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²                  20,00 179,54 224,73 4.494,60 1,53 %

 6.8  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m²                  50,00 299,03 374,30 18.715,00 6,39 %



HORISTA:

MENSALISTA:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                       

DESONERADO

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

 6.9  1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

m²                  20,00 168,66 211,11 4.222,20 1,44 %

 6.10  12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa 

de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

m²                  33,60 19,61 24,55 824,88 0,28 %

 6.11  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M                  30,00 21,46 26,86 805,80 0,28 %

 7 COBERTURA                        -   0,00 58.256,00 19,89 %

 7.1  100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m²             3.000,00 7,65 9,58 28.740,00 9,81 %

 7.2  100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m²                800,00 11,41 14,28 11.424,00 3,90 %

 7.3  100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m²                800,00 6,97 8,72 6.976,00 2,38 %

 7.4 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND                  40,00 77,90 97,51 3.900,40 1,33 %

 7.5 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M UND                  20,00 81,53 102,05 2.041,00 0,70 %

 7.6 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M UND                  20,00 61,14 76,53 1.530,60 0,52 %

 7.7 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND                200,00 4,27 5,34 1.068,00 0,36 %

 7.8 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

UND                200,00 10,29 12,88 2.576,00 0,88 %

 8 APARELHOS LOUÇAS E METAIS                        -   0,00 3.000,60 1,02 %

 8.1  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN                  50,00 1,47 1,84 92,00 0,03 %

 8.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN                  50,00 11,77 14,73 736,50 0,25 %

 8.3  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 19,17 24,00 480,00 0,16 %

 8.4  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  10,00 27,87 34,88 348,80 0,12 %

 8.5  100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN                    5,00 19,17 24,00 120,00 0,04 %

 8.6  2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un                  50,00 7,37 9,23 461,50 0,16 %

 8.7  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN                  20,00 30,43 38,09 761,80 0,26 %

 8.8 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

UN                100,00 24,46 30,62 3.062,00 1,05 %

 8.9 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

UN                100,00 20,14 25,21 2.521,00 0,86 %

 9 DIVERSOS                        -   0,00 30.174,00 10,30 %

 9.1  99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN                  50,00 3,18 3,98 199,00 0,07 %

 9.2  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m²                500,00 1,37 1,71 855,00 0,29 %

 9.3  99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

m²                500,00 3,63 4,54 2.270,00 0,78 %

 9.4  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m²             5.000,00 4,29 5,37 26.850,00 9,17 %

292.856,95TOTAL GERAL 



HORISTA:

MENSALISTA:

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 2,44 2,44

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0264000 25,05 0,66

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0888000 20,10 1,78

0,00 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 21,32 21,32

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 25,05 5,76

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 20,10 15,56

0,00 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1,0000000 27,11 27,11

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,3000000 3,86 5,02

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1300000 3,73 0,48

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1300000 20,44 2,66

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3000000 14,58 18,95

0,00 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

m² 1,0000000 9,55 9,55

Composiçã

o Auxiliar

 87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 732,26 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2710000 25,17 6,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 20,10 2,73

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,0000000 1,04 0,00

Insumo  00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 

CIMENTICIOS

L 0,0000000 19,99 0,00

0,00 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 11,74 11,74

Composiçã

o Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 830,95 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3330000 25,17 8,38

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670000 20,10 3,36

Insumo  00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM 

(ALTURA X ESPESSURA)

M 0,0000000 3,15 0,00

0,00 1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 1,0000000 0,58 0,58

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0286616 20,10 0,58

0,00 1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

m² 1,0000000 3,01 3,01

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1496248 20,10 3,01

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

0,00 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 10,68 10,68

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1151000 25,17 2,90

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3872000 20,10 7,78

0,00 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,99 2,99

Composiçã

o Auxiliar

 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021

CHI 0,0000000 22,77 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 

IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021

CHP 0,0000000 25,47 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0323000 25,05 0,81

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1085000 20,10 2,18

0,00 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE:

Material

Material

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Limpeza de Obra

Tipo

Pisos

Argamassas

Tipo

Contrapiso

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Tipo

Demolições e Remoções

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 2,73 2,73

Composiçã

o Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0336000 24,37 0,82

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0951000 20,10 1,91

0,00 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1,0000000 1,77 1,77

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0229000 20,59 0,47

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0647000 20,10 1,30

0,00 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

m² 1,0000000 27,21 27,21

Composiçã

o Auxiliar

 87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 

DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 754,09 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 25,17 15,13

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6010000 20,10 12,08

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 0,0000000 16,85 0,00

0,00 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 23,77 23,77

Composiçã

o Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 25,05 17,46

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 20,10 6,31

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 0,0000000 34,86 0,00

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,0000000 0,78 0,00

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0000000 4,58 0,00

0,00 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

m² 1,0000000 15,94 15,94

Composiçã

o Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 0,0000000 1,57 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3400000 3,86 1,31

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000 3,73 1,49

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,0000000 3,50 0,00

Insumo  3964 ORSE Cerâmica 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve ou similar m2 m² 0,0000000 27,70 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000 20,44 8,18

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3400000 14,58 4,96

0,00 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo 

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m² 1,0000000 21,59 21,59

Composiçã

o Auxiliar

 3407 ORSE Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 0,0000000 1,57 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4500000 3,86 1,74

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5500000 3,73 2,05

Insumo  2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,0000000 3,50 0,00

Insumo  11300 ORSE Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar m2 m² 0,0000000 33,14 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5500000 20,44 11,24

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4500000 14,58 6,56

0,00 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 28,26 28,26

Composiçã

o Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7867000 24,37 19,17

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4522000 20,10 9,09

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0000000 30,79 0,00

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,0000000 0,84 0,00

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Revestimentos Cerâmicos Internos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Massa Única Externa

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Argamassas

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

0

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

Argamassas

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

0

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM 

(SEM COLOCACAO)

m² 0,0000000 11,76 0,00

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0000000 15,00 0,00

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0000000 26,51 0,00

0,00 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000 12,35 12,35

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6000000 20,59 12,35

Insumo  00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 

MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 0,0000000 24,33 0,00

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 0,0000000 4,58 0,00

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 0,0000000 1,72 0,00

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,0000000 0,23 0,00

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0000000 26,51 0,00

Insumo  00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

1/4” (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0,0000000 45,45 0,00

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0000000 25,08 0,00

0,00 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 1,45 1,45

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0541000 26,86 1,45

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0000000 0,89 0,00

0,00 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,0000000 8,02 8,02

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 26,86 8,02

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,0000000 2,66 0,00

0,00 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 12,12 12,12

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 26,86 9,70

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 20,10 2,42

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0000000 0,89 0,00

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,0000000 2,64 0,00

0,00 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 1,0000000 1,31 1,31

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0370000 26,86 0,99

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160000 20,10 0,32

Insumo  00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,0000000 2,17 0,00

0,00 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 14,14 14,14

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5266000 26,86 14,14

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0000000 40,65 0,00

0,00 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 10,22 10,22

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 26,86 10,22

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,0000000 40,65 0,00

0,00 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 5,47 5,47

Material

Material

Tipo

Forros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Tipo

Pintura em Superfícies Metálicas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Pintura para Pisos e para 

Sinalização Horizontal e Vertical

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Pintura Interna

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,86 4,38

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 20,10 1,09

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0000000 28,83 0,00

0,00 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000 10,22 10,22

Composiçã

o Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 26,86 10,22

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00043776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,0000000 27,40 0,00

0,00 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 0,62 0,62

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0076000 25,49 0,19

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0215000 20,10 0,43

0,00 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,67 0,67

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0081000 25,49 0,21

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 20,10 0,46

0,00 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 1,35 1,35

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,08 0,61

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 25,49 0,74

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 0,0000000 3,13 0,00

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0000000 3,66 0,00

0,00 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 1,81 1,81

Composiçã

o Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,08 0,82

Composiçã

o Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 25,49 0,99

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 0,0000000 4,80 0,00

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 

MM X 5 M

UN 0,0000000 3,66 0,00

0,000,00 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,49 25,49

Composiçã

o Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,08 21,08

Composiçã

o Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,51 0,51

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 13,91 13,91

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Tipo

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 0,47 0,47

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0059000 24,46 0,14

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0166000 20,10 0,33

0,00 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 14,25 14,25

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4630000 24,46 11,32

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1459000 20,10 2,93

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00044045 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875)

UN 0,0000000 352,22 0,00

0,00 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 4,70 4,70

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 24,46 3,73

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,10 0,97

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 

" (REF 1126)

UN 0,0000000 53,42 0,00

0,00 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 2,96 2,96

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 24,46 2,35

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 20,10 0,61

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00036791 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, 

COM AREJADOR (REF 1195)

UN 0,0000000 150,12 0,00

0,00 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 4,92 4,92

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,14 2,22

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 24,46 2,70

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006031 SINAPI REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, 

DE 3/4"

UN 0,0000000 20,53 0,00

0,00 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 11,74 11,74

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 20,14 5,30

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 24,46 6,44

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00011672 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 0,0000000 59,48 0,00

0,00 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 16,70 16,70

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 20,14 7,54

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 24,46 9,16

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006015 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN 0,0000000 177,48 0,00

0,00 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 8,15 8,15

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 20,14 3,68

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Louças e Metais

Tipo

Equipamento

Equipamento

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Material

Material

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1829000 24,46 4,47

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00006021 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)

UN 0,0000000 90,97 0,00

0,00 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 2,60 2,60

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0845000 24,46 2,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 20,10 0,53

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 0,0000000 8,23 0,00

0,00 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 4,70 4,70

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 24,46 3,73

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 20,10 0,97

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM

UN 0,0000000 4,98 0,00

0,00 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 41,25 41,25

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 20,14 18,63

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9249000 24,46 22,62

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0000000 15,26 0,00

Insumo  00010228 SINAPI VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO 

METALICO CROMADO

UN 0,0000000 411,00 0,00

0,00 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 3,79 3,79

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1232000 24,46 3,01

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 20,10 0,78

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0000000 4,14 0,00

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

UN 0,0000000 4,84 0,00

0,00 5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 19,82 19,82

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,14 8,95

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 24,46 10,87

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 0,0000000 13,69 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 13,07 13,07

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,14 5,90

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 24,46 7,17

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 0,0000000 5,98 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,68 9,68

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 20,14 4,37

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 24,46 5,31

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 0,0000000 3,80 0,00

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 7,63 0,00

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Louças e Metais

Material

Material

Tipo

Válvulas e Registros para 

Sistemas Prediais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Louças e Metais

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Instalações Prediais de Esgoto - 

Tubos e Conexões

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0000000 30,01 0,00

0,00 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 4,69 4,69

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1051000 20,14 2,12

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1051000 24,46 2,57

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00003499 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0000000 1,16 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

 5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 5,67 5,67

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,14 2,56

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 24,46 3,11

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 1,94 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,57 8,57

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 20,14 3,87

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1920000 24,46 4,70

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,0000000 6,04 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,97 6,97

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 20,14 3,15

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1563000 24,46 3,82

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 0,0000000 1,08 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 6,24 6,24

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 20,14 2,82

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1400000 24,46 3,42

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 0,0000000 9,44 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 7,55 7,55

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 20,14 3,41

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Material
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Material

Material

Material
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Material

Material
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Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Instalações Prediais de Água Fria 
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Tipo
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 24,46 4,14

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0000000 72,71 0,00

Insumo  00007116 SINAPI TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

SECUNDARIO PREDIAL

UN 0,0000000 3,38 0,00

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0000000 82,38 0,00

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0000000 2,15 0,00

0,00 5.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 11,45 11,45

Composiçã

o Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,14 5,17

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 24,46 6,28

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 0,0000000 3,80 0,00

Insumo  00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,0000000 14,69 0,00

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0000000 30,01 0,00

0 0,00 5.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 

E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 1,0000000 498,32 498,32

Composiçã

o Auxiliar

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,4200000 70,95 171,70

Composiçã

o Auxiliar

 92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 

EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,3400000 12,40 326,62

Composiçã

o Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0000000 596,71 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 0,0000000 26,05 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 72131 SINAPI ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ 

(ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

m² 0,0000000 198,87 0,00

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,0000000 10,28 0,00

0,00 5.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE 

INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 1.111,99 1.111,99

Composiçã

o Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0000000 904,38 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 0,0000000 158,49 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0000000 144,28 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 

4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0000000 60,63 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,1462000 25,17 683,27

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,3292000 20,10 428,72

Composiçã

o Auxiliar

 89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0000000 1.268,18 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0000000 1.234,14 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 0,0000000 9,49 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 0,0000000 9,00 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0000000 2.507,79 0,00

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 0,0000000 2,81 0,00

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material
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Material

Material
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,0000000 300,90 0,00

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 0,0000000 4,53 0,00

0,00 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 23,02 23,02

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2807000 25,17 7,07

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7936000 20,10 15,95

0,00 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 8,92 8,92

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1087000 25,17 2,74

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3075000 20,10 6,18

0,00 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m² 1,0000000 16,12 16,12

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3661849 20,10 7,36

Composiçã

o Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4244416 20,65 8,76

0,00 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 55,08 55,08

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8589785 23,95 44,52

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5253635 20,10 10,56

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

Insumo  00020322 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO 

MADEIRA

UN 0,0000000 248,01 0,00

0,00 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 66,44 66,44

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2419776 23,95 53,70

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6336024 20,10 12,74

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00004964 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 

X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO 

(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM 

PADRAO MADEIRA

UN 0,0000000 304,47 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

0,00 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,0000000 100,06 100,06

Composiçã

o Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3771570 23,95 80,88

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9544139 20,10 19,18

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 0,0000000 26,95 0,00

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 0,0000000 0,11 0,00

Insumo  00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 0,0000000 0,06 0,00

Insumo  00039505 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 

40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 0,0000000 580,17 0,00

0,00 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, 

COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 179,54 179,54

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Esquadrias - Portas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Vidros e Espelhos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Esquadrias - Portas

Tipo

Esquadrias - Janelas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Esquadrias - Portas



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0978640 25,17 128,31

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489320 20,10 51,23

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 776,17 0,00

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 

VIDROS)

UN 0,0000000 171,70 0,00

0,00 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 1,0000000 299,03 299,03

Composiçã

o Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3522000 20,70 110,79

Composiçã

o Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5327000 24,99 188,24

Composiçã

o Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0000000 776,17 0,00

Insumo  00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 

KG/M

M 0,0000000 8,91 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0000000 32,75 0,00

0,00 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

m² 1,0000000 168,66 168,66

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,86 15,44

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,0000000 3,73 7,46

Composiçã

o Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 2,0000000 3,81 7,62

Insumo  487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m m 0,0000000 49,13 0,00

Insumo  1129 ORSE Folha de janela em madeira de lei, tipo com almofadas, dimensões 0,60 x 

1,10m m2

un 0,0000000 639,52 0,00

Insumo  2869 ORSE Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar 

Espuma de poliuretano expansiva - 500ml(470g), Sika Boom ou similar l

un 0,0000000 33,56 0,00

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0000000 100,00 0,00

Insumo  

00001214/SIN

ORSE Carpinteiro de esquadrias (horista) h 2,0000000 19,47 38,94

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,0000000 0,80 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,0000000 20,44 40,88

Insumo  

00005075/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0000000 16,90 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

0,00 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em 

chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

m² 1,0000000 19,61 19,61

Composiçã

o Auxiliar

 7728 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0000000 542,52 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4600000 3,86 1,78

Composiçã

o Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4600000 3,73 1,72

Insumo  13053 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em 

chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm Porta em 

chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 

3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro 

e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,700cm m2

un 0,0000000 886,58 0,00

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4600000 20,44 9,40

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4600000 14,58 6,71

0,00 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

M 1,0000000 21,46 21,46

Composiçã

o Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3841000 20,70 7,95

Composiçã

o Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5406000 24,99 13,51

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 0,0000000 0,61 0,00

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0000000 32,75 0,00

Insumo  00011033 SINAPI SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN 0,0000000 9,89 0,00

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Argamassas

Esquadrias de Madeira

Provisórios

Provisórios

Provisórios

0

0

Argamassas

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Provisórios

0

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Esquadrias de Ferro

Argamassas

Provisórios

0

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 

1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 0,0000000 51,01 0,00

0,00 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 

ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 7,65 7,65

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2180000 20,10 4,38

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 24,55 3,27

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 26,61 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 25,40 0,00

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, 

AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  

RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2

UN 0,0000000 1,21 0,00

0,00 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 11,41 11,41

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586000 20,52 3,25

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3296000 24,77 8,16

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 26,61 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 25,40 0,00

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0000000 10,00 0,00

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0000000 20,32 0,00

0,00 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,0000000 6,97 6,97

Composiçã

o Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2504000 20,52 5,14

Composiçã

o Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0739000 24,77 1,83

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 26,61 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 25,40 0,00

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0000000 1,90 0,00

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0000000 22,53 0,00

0,00 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 77,90 77,90

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7066000 20,10 54,40

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9572000 24,55 23,50

0,00 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M UN 1,0000000 81,53 81,53

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,1150000 20,59 64,14

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8653000 20,10 17,39

Composiçã

o Auxiliar

 92257 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN 0,0000000 289,24 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0000000 34,11 0,00

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,0000000 8,45 0,00

0,00 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M UN 1,0000000 61,14 61,14

Composiçã

o Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,3362000 20,59 48,10

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Material

Material

Material

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Material

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Tipo

Demolições e Remoções

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Estrutura e Trama para Cobertura



HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6490000 20,10 13,04

Composiçã

o Auxiliar

 92256 SINAPI INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 

MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE

UN 0,0000000 231,13 0,00

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,0000000 8,02 0,00

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0000000 34,11 0,00

Insumo  00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, 

H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)

KG 0,0000000 8,45 0,00

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 1,0000000 4,27 4,27

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1110000 20,10 2,23

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0829000 24,55 2,04

0,00 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000 10,29 10,29

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820000 20,10 5,67

Composiçã

o Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880000 24,55 4,62

Composiçã

o Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0000000 26,61 0,00

Composiçã

o Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0000000 25,40 0,00

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,0000000 49,30 0,00

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0000000 20,00 0,00

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0000000 70,37 0,00

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0000000 165,99 0,00

Insumo  00040782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM

M 0,0000000 38,62 0,00

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 1,0000000 1,47 1,47

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0181000 24,46 0,44

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0512000 20,10 1,03

0,00 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 1,0000000 11,77 11,77

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1448000 24,46 3,54

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4096000 20,10 8,23

0,00 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 19,17 19,17

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 24,46 12,15

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 20,10 7,02

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

UN 0,0000000 227,68 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

0,000,000,00 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 27,87 27,87

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7791000 24,46 19,06

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 20,10 8,81

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 0,0000000 425,58 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

0,00 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Material

Material
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Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Telhamento para Cobertura

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Composiçã

o

 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000000 19,17 19,17

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4968000 24,46 12,15

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3495000 20,10 7,02

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 0,0000000 21,82 0,00

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 0,0000000 10,24 0,00

Insumo  00011786 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM 

ASSENTO)

UN 0,0000000 504,48 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

0,00 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 1,0000000 7,37 7,37

Composiçã

o Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000 3,86 1,54

Insumo  899 ORSE Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou 

similar un

un 0,0000000 4,84 0,00

Insumo  6653 ORSE Tubo descida de embutir com curva para caixa de descarga de sobrepor tigre 

ou similar un

un 0,0000000 9,08 0,00

Insumo  

00001030/SIN

API 

ORSE Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 

9litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

un 0,0000000 46,50 0,00

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000 14,58 5,83

Insumo  

00006140/SIN

API 

ORSE Bolsa de ligacao em pvc flexivel para vaso sanitario 40 mm (1 1/2") un 0,0000000 4,05 0,00

0,00 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 30,43 30,43

Composiçã

o Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8788000 24,46 21,50

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443000 20,10 8,93

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 

NYLON TAMANHO S-8

UN 0,0000000 16,17 0,00

Insumo  00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM 

(L X C)

UN 0,0000000 181,45 0,00

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0000000 96,46 0,00

0,000,00 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 24,46 24,46

Composiçã

o Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 18,16 18,16

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

 8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiçã

o

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,14 20,14

Composiçã

o Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 13,91 13,91

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 2,46 2,46

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,13 1,13

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

UN 1,0000000 3,18 3,18

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1579987 20,10 3,18
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HORISTA:

MENSALISTA:

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 2026 BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                                     

DESONERADO

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0000000 21,38 0,00

0,00 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS m² 1,0000000 1,37 1,37

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0679730 20,10 1,37

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

0,00 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

m² 1,0000000 3,63 3,63

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805699 20,10 3,63

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0000000 34,56 0,00

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0000000 2,35 0,00

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0000000 21,38 0,00

0,00 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit #VALOR!

Composiçã

o

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1,0000000 4,29 4,29

Composiçã

o Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 20,10 4,29

Material

Material

Material

Tipo

Supressão Vegetal

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Tipo

Limpeza de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



 HORISTA:  

MENSALIS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 100328 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ 

DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Telhamento para Cobertura m² 3.000,0 9,58    28.740,00 6,05 6,05

 10618 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo 

plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

Azulejos e Cerâmicas m² 500,0 27,02    13.510,00 5,28 11,34

 104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 

AF_08/2022

Massa Única Externa m² 600,0 34,06    20.436,00 5,27 16,61

 12205 ORSE Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras 

transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em 

chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 1,70cm

Esquadrias de Ferro m² 33,6 24,55         824,88 5,07 21,68

 92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M Estrutura e Trama para Cobertura UN 20,0 102,05      2.041,00 4,60 26,28

 87640 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 

AF_07/2021

Contrapiso m² 500,0 11,95      5.975,00 4,38 30,66

 90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 33,6 125,25      4.208,40 4,24 34,90

 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

Forros m² 400,0 15,46      6.184,00 3,91 38,81

 99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

m² 50,0 374,30    18.715,00 3,76 42,57

 98099 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 

(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fossas e Sumidouros UN 5,0 1.391,88      6.959,40 3,71 46,28

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 5.000,0 5,37    26.850,00 3,53 49,81

 1760 ORSE Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 

jogos de aliza, exclusive ferragens

Esquadrias de Madeira m² 20,0 211,11      4.222,20 3,14 52,95

 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 40,0 83,16      3.326,40 3,01 55,95

 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

Forros m² 400,0 35,37    14.148,00 2,88 58,83

 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 

RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020

Pisos m² 300,0 14,69      4.407,00 2,62 61,45

 100393 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 800,0 14,28    11.424,00 2,29 63,74

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 200,0 29,75      5.950,00 2,24 65,98

 16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 Demolições / Remoções m² 500,0 33,93    16.965,00 2,24 68,22

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM 

FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

Esquadrias - Janelas m² 20,0 224,73      4.494,60 2,22 70,44

 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

Telhamento para Cobertura M 200,0 12,88      2.576,00 2,12 72,56

 95463 SINAPI FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 

DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 

REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E 

COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 623,75      3.118,75 1,91 74,47

 100392 SINAPI RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

Estrutura e Trama para Cobertura m² 800,0 8,72      6.976,00 1,85 76,32

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 500,0 26,69    13.345,00 1,76 78,08

 91295 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Esquadrias - Portas UN 20,0 68,94      1.378,80 1,28 79,36

 100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. 

AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 17,84         356,80 1,21 80,57

 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 38,09         761,80 1,04 81,61

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 400,0 15,17      6.068,00 1,04 82,65

 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 24,00         480,00 1,02 83,67

 4440 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, 

aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularizaçãode base ou emboço - Rev 04

Azulejos e Cerâmicas m² 100,0 19,95      1.995,00 0,89 84,56

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 10,0 34,88         348,80 0,85 85,41

 102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 300,0 12,79      3.837,00 0,83 86,24

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                        

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%



 HORISTA:  

MENSALIS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                        

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 400,0 6,85      2.740,00 0,80 87,04

 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 51,63         516,30 0,75 87,78

 97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 13,37      5.348,00 0,70 88,49

 100741 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 168,0 17,70      2.973,60 0,68 89,17

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 500,0 2,27      1.135,00 0,64 89,82

 2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar Louças e Metais Sanitários un 50,0 9,23         461,50 0,59 90,41

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

M 100,0 24,81      2.481,00 0,57 90,98

 97651 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 40,0 97,51      3.900,40 0,51 91,49

 86915 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 3,71          74,20 0,51 92,00

 100848 SINAPI VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 5,0 24,00         120,00 0,48 92,48

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 168,0 12,79      2.148,72 0,45 92,94

 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para 

Esquadrias

M 30,0 26,86         805,80 0,44 93,38

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 500,0 1,69         845,00 0,43 93,81

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 100,0 31,91      3.191,00 0,42 94,23

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 100,0 30,62      3.062,00 0,40 94,63

 99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. 

AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra m² 500,0 4,54      2.270,00 0,38 95,01

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 100,0 26,39      2.639,00 0,35 95,36

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 100,0 25,21      2.521,00 0,33 95,69

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 20,90         209,00 0,32 96,01

 99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra m² 500,0 3,77      1.885,00 0,32 96,33

 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Pintura em Superfícies Metálicas m² 168,0 10,04      1.686,72 0,24 96,58

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 20,0 14,69         293,80 0,24 96,81

 97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 200,0 3,74         748,00 0,21 97,02

 97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 3,42      1.368,00 0,18 97,20

 92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0 76,53          76,53 0,18 97,38

 89984 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 10,0 10,20         102,00 0,16 97,54

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

M 50,0 16,36         818,00 0,16 97,70

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

UN 20,0 14,33         286,60 0,14 97,84

 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 200,0 5,34      1.068,00 0,14 97,98

 89809 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

UN 30,0 12,12         363,60 0,14 98,12

 103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 50,0 10,73         536,50 0,14 98,26

 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

M 500,0 1,64         820,00 0,13 98,39

 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS Limpeza de Obra m² 500,0 1,71         855,00 0,12 98,51

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 400,0 2,22         888,00 0,12 98,62

 97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 1.000,0 0,84         840,00 0,11 98,73

 97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 50,0 14,73         736,50 0,10 98,83

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 10,0 5,88          58,80 0,10 98,92

 99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 1.000,0 0,73         730,00 0,09 99,02



 HORISTA:  

MENSALIS

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit  Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE FLORES DO PIAUÍ-PI DATA: FEVEREIRO DE 

2026

BDI: 25,17%

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SINAPI - 12/2025 - Piauí

ORSE - 11/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS (%)                                        

DESONERADO

LOCAL: FLORES DO PIAUÍ-PI 90,66%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DO PIAUÍ-PI 52,90%

 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 30,0 7,81         234,30 0,09 99,11

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 50,0 3,25         162,50 0,09 99,20

 103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 

Prediais

UN 20,0 6,16         123,20 0,08 99,28

 102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

Vidros e Espelhos m² 30,0 20,18         605,40 0,08 99,36

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

UN 50,0 7,10         355,00 0,08 99,44

 89438 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 

PVC

UN 50,0 8,72         436,00 0,08 99,52

 97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 20,0 28,81         576,20 0,08 99,60

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 50,0 11,17         558,50 0,07 99,67

 89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 

e Conexões

UN 30,0 9,45         283,50 0,07 99,74

 99818 SINAPI LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE 

METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS

Limpeza de Obra UN 50,0 3,98         199,00 0,05 99,79

 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 

AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 168,0 1,81         304,08 0,05 99,84

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 100,0 3,05         305,00 0,04 99,88

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 5,88         117,60 0,03 99,91

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Louças e Metais UN 20,0 4,74          94,80 0,03 99,94

 104318 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO 

DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

Drenagem de ar condicionado UN 20,0 5,87         117,40 0,02 99,96

 97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções M 200,0 0,59         118,00 0,02 99,98

 97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 50,0 1,84          92,00 0,01 99,99

 97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções UN 100,0 0,78          78,00 0,01 100,00

292.856,95Total Geral



Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,27%

2 Impostos e Taxas (I) 10,25%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB (INSS) 3,60%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,93%

3.1 Risco 0,97%

3.2 Seguro 0,80%

3.3 Garantia 0,16%

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59%

5 Lucro (L) 6,16%

25,17%

Acórdão nº 2622/2013 - TCU /Plenário

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1)*100

* Considerando a Lei nº 12.844/2013 e Acórdão 2293/2013-TCU -Plenário  

COMPOSIÇÃO DO BDI - COM DESONERAÇÃO

BDI:


